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1. DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA - ELABORACAO
DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA (URBANA E RURAL), SOB DEMANDA, EM PAVIMENTAGCAO
ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, RESTAURACAO FUNCIONAL DE VIAS,
CONTROLE DE EROSAO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) E MOBILIDADE URBANA,
INCLUSIVE LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E SERVICOS DE CAMPO E DEMAIS PECAS TECNICAS
NECESSARIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS", de acordo com
as especificacdes detalhadas neste instrumento e demais anexos de ordem técnica,
partes complementares do Edital que, a ele se vinculam e, igualmente, infegram o
dossié de informacdes sobre a presente confratacdo, quais sejam:

e Planilha orgamentdria - sintética e/ou analitica (conforme o caso);

e Composi¢cdo de custos unitarios — CPU’s;

e Composicdo de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);

e Cronograma fisico-financeiro;

e Memodria de cdlculo;

e Apéndice “A” - Mapa de localizagdo dos empreendimentos de referéncia;

e Apéndice “B" - Caderno técnico de instrugcoes de projeto (CTIP);

e Apéndice “C” - Caderno técnico de execugdo e critérios de medigdo (CTECM).

2. DO ESCOPO DA CONTRATACAO (servigos técnicos especializados de engenharia)

2.1. Considerando a CONTRATADA ter, qudlificacdo técnica e comprovada capacidade
para a execucdo dos servicos técnicos, objeto do futuro contrato, presume-se que a
CONTRATADA tenha pleno conhecimento das condicdes necessdrias & execucdo do
objeto, ndo sendo admitidas alegacdes de desconhecimento, omissdes ou
interpretacdes equivocadas deste TERMO DE REFERENCIA (TR) e de seus anexos como
fundamento para pleitos de alteracdo das condicdes originaimente pactuadas,
ressalvadas as hipdteses legalmente admitidas de caso fortuito, forca maior, fato do
principe, fato da Administracdo ou demais situacdes previstas na Lei n® 14.133/2021.

2.2. Os trabalhos deverdo ser realizados em estrita observéncia ao conjunto de elementos
que constitui es TERMO DE REFERENCIA (TR) e demais anexos de ordem técnica, bem
como, rigorosa obediéncia as suas especificacdes, sendo que, nenhuma alteracdo
poderd ser feita ou realizada, sem expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

2.3. Em se fratando de registro profissional e/ou inscricdo de outra Unidade Federativa (UF),
a CONTRATADA obriga-se a proceder ao visto do registro ou a registrar-se junto ao
Conselho Regional competente, da jurisdicdo sede da CONTRATANTE, comprovando
habilitacdo legal para o exercicio das suas atividades, em conformidade com o art. 69,
da Lei Federal n® 5.194/1966.

24. o escopo da presente contratacdo compreende a prestacdo de servicos ndo-
continuos de servicos técnicos de engenharia, contratados por escopo e executados
sob demanda.

2.5. Osservicos serdo executados mediante emisséio de ORDENS DE EXECUCAO DE SERVICOS
(OES), conforme as necessidades da Administracdo, podendo contemplar uma ou mais
disciplinas técnicas, de forma isolada ou integrada, observada a natureza de cada
empreendimento.
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2.6. A CONTRATADA serd responsavel pelo desenvolvimento integral de estudos
preliminares, levantamentos de campo, projetos bdsicos e/ou executivos, orcamentos,
compatibilizacdo e documentacdo técnica (relacionada d projetos de engenharia),
aptos a viabilizar a futura contratacdo e execucdo de obras de infraestrutura urbana e
rural no Municipio de Trés Lagoas/MS.

2.6.1. Os estudos, levantamentos, projetos e demais produtos técnicos deverdo ser
desenvolvidos de forma intfegrada e compatibilizada, observando as normas
técnicas aplicdveis, as diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE e as
interfaces entre as diversas disciplinas de engenharia, de modo a assegurar a
consisténcia, a exequibilidade e a adequada utilizacdo dos produtos nas futuras
confratacoes e execucdes das obras.

2.7. Os grupos de servicos descritos no Quadro 1 correspondem & estrutura da planilha
orcamentdria da contfratacdo e possuem cardter complementar, podendo ser
demandados de forma isolada ou integrada, conforme as caracteristicas de cada
ORDEM DE EXECUGAO DE SERVICOS (OES).

Quadro 1 - Escopo dos servigos contemplados na contratagdo.

GRUPO DE o -
SERVICOS OBJETIVO ABRANGENCIA TECNICA

Compreende a elaboracdo de estudos necessdrios &
caracterizagdo fisica, funcional, hidréulica, operacional,

Caracterizar o ambiental, fundidria e econdmica dos
Estudos empreendimento e subsidiar  empreendimentos, incluindo estudos  hidroldgicos,
Preliminares a definicdo da solucdo estudos de viabiidade, avadliacdo de alternativas,
técnica mais adequada. levantamentos  preliminares e  demais  andlises
indispensdveis & concepcdo das solucdes de

engenharia.
Compreende a execucdo de levantamentos
topogrdficos, planialtimétricos cadastrais,
Obter informacdes técnicas | georreferenciados, levantamentos por  GNSS/GPS,
Estudos e Servicos que subsidiem o investigacdes geotécnicas, sondagens, inspecoes,
de Campo desenvolvimento dos cadastros de interferéncias, reconhecimento de campo
projetos. e demais levantamentos necessdrios & adequada

caracterizacdo da drea de intervencdo e ao

desenvolvimento dos projetfos.

Compreende a elaboracdo de projetos executivos

envolvendo geometria, terraplenagem, pavimentacdo,
Desenvolver solucdes para  restauracdo  funcional e  esfrutural, drenagem,

Projetos de implantacdo, ampliacdo, acessibilidade para compatibilizacdo com infraestrutura
Infraestrutura adequacdo, requdlificacdo  vidria, sinalizacdo horizontal e vertical, dispositivos de
Vidria ou restauracdo da seguranca vidria, intersecdes, retornos, adequacdes

infraestrutura vidria. geométricas, obras complementares e demais

elementos técnicos necessdrios d completa definicdo
da solucdo proposta.

Compreende a elaboracdo de projetos bdsicos e/ou
executivos de micro e macrodrenagem, incluindo
estudos hidrdulicos e hidroldgicos, galerias pluviais,

Projetos de Desenvolver solucdes : o ~ ~ -
- - dispositivos  de  captacdo, condu¢do, travessias
Drenagem e destinadas ao manejo o . ~ . . -
. , . hidrdaulicas, dissipacdo de energia, bacias de detencdo
manejo de aguas adequado das dguas M - z
. e ou retencdo, estruturas de amortecimento de vazdes,
pluviais pluviais.

protecdo hidrdulica, controle de processos erosivos
associados e demais solucdes necessdrias ao adequado
funcionamento do sistema.
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Compreende a elaboracdo de projetos de confengdo,

Projetos Estruturais Desenvolver solucoes estabilizagcdo de taludes, muros de arrimo, estruturas em
e Obras de Arte esfruturais para implantacdo  gabido, controle de erosdes, pontes, passagens, obras
Especiais da infraestrutura publica. de arte especiais e demais esfruturas correlatas

Projetos de
Urbanismo e
Mobilidade

Orcamentagdo e

necessdarias d implantacdo dos empreendimentos.
Compreende a elaboracdo de projetos destinados &
implantacdo ou adequacdo de calcadas, passeios
publicos, acessibilidade universal, ciclovias, ciclofaixas,
fravessias, sinalizacdo, dispositivos de mobilidade,
equipamentos urbanos, requadlificacdo de espacos
publicos e demais intervencdes relacionadas d
infraestrutura urbana.

Compreende a elaboracdo de planilhas orcamentdrias,
memodrias de cdlculo, composicdes de custos,
Consolidar os elementos especificacdes  técnicas, memoriais  descritivos,
técnicos necessdrios a futura | cronogramas  fisico-financeiros, planos de execucdo,

Desenvolver solucdes
voltadas & qualificacdo dos
espacos publicos e da
mobilidade urbana.

Documentagao = = s - . ~ . A
Técnica contratacdo e execucdo relo‘rorlos.‘recnlcos, copsolldogoo dos arquivos ’d]g|T0|§,
das obras. reprografia e demais documentos necessdrios ¢
aprovacdo dos projetos, instrucdo das futuras licitacoes
e execucdo dos empreendimentos.
2.8. Os servicos descritos no Quadro 1 representam os grupos de servicos passiveis de

2.9.

3.2.

contratacdo durante a vigéncia do contrato, podendo cada ORDEM DE EXECUGAO
DE SERVICOS (OES) contemplar um ou mais grupos, integral ou parcialmente, conforme
a natureza, a complexidade e as necessidades especificas de cada empreendimento.

A descricdo dos grupos de servicos possui finalidade exclusivamente organizacional e
de mensuracdo dos servicos, ndo implicando fragmentacdo técnica do objeto. Caberd
a CONTRATADA assegurar a integracdo, compatibilizacdo e consisténcia entre todas as
disciplinas envolvidas, entregando produtos aptos & obtencdo das aprovacoes
necessdrias, & futura licitacdo e d execucdo dos empreendimentos.

DO LOCAL E ENTREGA DO OBJETO

Os servicos, objefo da presente contratacdo, poderdo ser executados em qualquer
drea situada no territério do Municipio de Trés Lagoas/MS, abrangendo zonas urbanas,
rurais e dreas de expansdo urbana, conforme as necessidades da Administracdo e as
respectivas ORDENS DE EXECUGCAO DE SERVICOS (OES) emitidas durante a vigéncia do
contrato

Em razdo da diversidade territorial do Municipio de Trés Lagoas-MS (Figura 1), da
multiplicidade de tipologias de empreendimentos publicos e da natureza dos servicos
contratados, a atuacdo da CONTRATADA poderd compreender vias urbanas e rurais,
sistemas de mobilidade, drenagem urbana e manejo de dguas pluviais, obras de arte
especiais, dreas publicas, dreas institucionais e verdes, equipamentos publicos e demais
dreas de interesse da Administracdo.
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Figura 1 - Localizagdo do municipio de Trés Lagoas-MS, em relagdo ao estado de MS e ao Brasil.
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Fonte: Plano Municipal de Saneamento Bésico (2022)

3.3. O Municipio de Trés Lagoas localiza-se na regido leste do Estado de Mato Grosso do Sul,
constituindo importante polo regional de desenvolvimento econdémico, logistico e
industrial. Suas caracteristicas territoriais, demogrdficas, ambientais e socioecondmicas,
sintetizadas no Quadro 2, evidenciam a necessidade permanente de planejamento,
ampliacdo, modernizacdo e manutencdo da infraestrutura publica, justificando a
adocdo de contratacdo estruturada para atendimento de demandas distribuidas em
todo o territério municipal.
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Quadro 2 - Caracterizagdo Territorial e Socioecondmica do Municipio de Trés Lagoas/MS

CARACTERISTICA INFORMAGAO RELEVANCIA PARA A CONTRATACAO

Localizacdo Regido Leste do Estado de Polo regional de desenvolvimento econémico e
Mato Grosso do Sul logistico.
Grande extensdo territorial, abrangendo dreas
Area Territorial 10.217,07 km? urbanas e rurais que demandam solucoes
diversificadas de infraestrutura.
Populagdo . Crescimerﬁo populacional que ompl.ig a
Estimada (2025) 143.523 habitantes demanda por infraestrutura urbana, mobilidade e
servicos publicos.
Denmdgc!e Baixa densidade territorial, exigindo atendimento
Demogrdfica 12,93 hab./km? . .
(2022) tanto da malha urbana quanto das dreas rurais.
Area Urbanizada Exponsc?o urbana cgnﬁnuo, glemcmdondo Nnovos
(2019) 48,96 km? projetos de pOV|m§pTogoo, drenagem e
mobilidade.
Bioma Coroc’fe.rl's’ric’os.ombien’rois que influenciam
P . Cerrado estudos hidrolégicos, drenagem e controle de
redominante SrOSBes.
PIB per capita Demonstra a relevéngio ec_onémico do [v\unicipio
(2023) R$ 111.703,31 e ad necessidade de investimentos continuos em
infraestrutura.
Receita Bruta o~ Capacidade de investimento em obras publicas e
Municipal (2024) R$ 1,30 bilhdo infraestrutura.
Hierarquia _ Municipio com influéncia rggionol e elevado fluxo
Cenfro Subregional A (3A) de pessoas, bens e servicos. Destaque para

Lioerel {1 populacdo flutuante no municipio.

Os servicos poderdo ser demandados em

A . Todo o territério municipal qualquer localidade do Municipio, conforme as
Abrangéncia da . . . S - .
= (éreas urbanas, rurais e de necessidades da Administragdo € mediante
Contratagao ~ e - .
expansdo urbana) emissdo de Ordem de Execucdo de Servicos
(OES).

Fonte: Adaptado de IBGE - Cidades e Estados (2025), Plano Municipal de Saneamento Bdsico (2022) e informacdes

institucionais do Municipio de Trés Lagoas/MS.

3.4. Para fins de dimensionamento preliminar da confratacdo, foram considerados
empreendimentos e grupos de intervencdo constantes da MEMORIA DE CALCULO,
0s quais representam demandas prioritdrias ou potenciais da Administracdo Municipal
nas dreas de infraestrutura urbana e rural, conforme sintese apresentada no Quadro 3.

3.5. Para complementar o dimensionamento preliminar da confratacdo, a distribuicdo
espacial dos empreendimentos de referéncia encontra-se representada graficamente,
constante do APENDICE “A” - MAPA DE LOCALIZACAO DOS EMPREENDIMENTOS DE
REFERENCIA.

3.5.1. Oreferido Mapa tem cardter meramente ilustrativo e orientativo, destinando-se
a evidenciar a abrangéncia territorial das demandas atualmente identificadas,
ndo restringindo a atuacdo da CONTRATADA a tais localidades, uma vez que os
servicos poderdo ser demandados em qualquer drea do territério municipal,
conforme as necessidades da Administracdo e mediante emisséo de OES.

3.6. Os empreendimentos indicados no Quadro 3 foram utilizados como referéncia técnica
para a estimativa dos quantitativos, composicdo da meméria de cdlculo e definicdo
do valor mdximo da contratacdo. Tais referéncias ndo constituem obrigacdo de
execucdo integral pela Administracdo, tfampouco limitam a utilizacdo do confrato
exclusivamente as localidades ou intervencdes inicialmente identificadas.
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Quadro 3 - Empreendimentos de referéncia considerados no dimensionamento da contratacao.

= EMPREENDIMENTOS DE =
GRUPO DE INTERVENCAO REFERENCIA FINALIDADE DA PREVISAO

Controle de erosdo,
bacias de
amortecimento,
contengoes e
macrodrenagem

Dimensionamento de estudos e projefos
Cérregos Onca, Japdo e | voltados ao manejo de dguas pluvidais,
Brasilia controle de processos erosivos, contencoes

e solucdes de macrodrenagem.

Dimensionamento de projetos estruturais
necessdrios a substituicdo, implantacdo ou
adequacdo de travessias e ponfes em
estradas rurais.

Pontes de concreto armado
Obras de Arte Especiais a serem implantadas na
drea rural

Estradas Galpdo, Maresias
e/ou demais vias rurais
indicadas pela
Administracdo

Dimensionamento de estudos,
levantamentos e projetos voltados d
melhoria da infraestrutura vidria rural.

Estradas Vicinais

Dimensionamento de projetfos de

Restauragdo Funcional de  Diversos bairros da malha - . i -
restauracdo funcional e requalificacdo de

Pavimentos vidria urbana degradada - .
pavimentos existentes.
Vila Nova - Etapal lll, 5% da
Lagoa - Etapa I, Jardim Dimensionamento de projetos de
Pavimentagdo e Imperial e Parque Industrial | pavimentacdo, drenagem, acessibilidade,
Drenagem Urbana e/ou demais localidades sinalizagdo e obras complementares em
indicadas pela dreas urbanas prioritdrias.

Administracdo
Demandas supervenientes, | Reserva técnica destinada ao atendimento

Servigos Diversos/ emergenciais ou decorrentes de demandas futuras, urgentes ou
Reserva Técnica de nova priorizagdo supervenientes, compativeis com o objeto
administratfiva confratado.

Fonte: SEINTRA (2026).

3.7. A execucdo dos servicos dependerd, em todos os casos, da emissdo de ORDEM DE
EXECUGAO DE SERVIGCOS (OES) especifica, na qual serdo definidos o empreendimento
ou local de intervencdo, os grupos de servicos demandados, os produtos esperados, os
quantitativos estimados, os prazos e demais condicdes técnicas aplicdveis & demanda.

3.8. Durante a execucdo contratual, os quantitativos previstos na planilha orcamentdria e
na memoaria de cdlculo poderdo ser remanejados entre diferentes empreendimentos,
grupos de infervencdo ou novas demandas da Administracdo, desde que mantida a
compatibilidade com o objeto contratado, observados os limites quantitativos e
financeiros do contrato, a justificativa técnica da necessidade, o interesse publico e as
condicoes pactuadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA, quando aplicdvel.

3.9. A existéncia de empreendimentos de referéncia ndo impede que a Administracdo
priorize novas intervencoes, altere a sequéncia de atendimento, deixe de emitir OES
para determinada demanda inicialmente considerada ou utilize a reserva técnica para
atendimento de situacdes urgentes, supervenientes ou estrategicamente relevantes,
desde que compativeis com o objeto da contratacdo.

3.10. Os produtos técnicos deverdo ser entregues & SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA), em meio digital e, quando
expressamente solicitado pela fiscalizacdo, também em meio fisico, observados os
formatos, quantitativos e especificacdes estabelecidos neste TERMO DE REFERENCIA (TR)
€ seus anexos.

Este documento foi assinado digitalmente por OSMAR DIAS PEREIRA (CPF 190.###.###-00),NELV10 HENRIQUE FERREIRA (CPF 930.### ###-68), em 31/08/2026 - 07:32, e

pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.treslagoas.ms.gov.br/documento/documentoAssinado/132871. Folha 8 de 75

8
o
&
-
g
'_
[}
o
3
2
c
=]
=
©
3
‘D
‘D
X

Rua Carlos Corréa Guimardes, n° 288 — Jardim Morumbi — Trés Lagoas/MS — CEP 79.645-033
Pagina 8 de 75




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

i& Tres PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
. Lagoas

Cada dia melhor !

3.11. Todos os estudos, levantamentos, projetos, memoriais, especificacdes técnicas,
planilhas orcamentdrias, memarias de cdlculo, relatérios, arquivos digitais, bancos de
dados, modelos, plantas e demais produtos elaborados em decorréncia desta
contratacdo passardo a integrar o acervo técnico da Administracdo Municipal apds o
respectivo recebimento, podendo ser utilizados, reproduzidos, atualizados, adaptados
e empregados pela CONTRATANTE em futuras contratacoes, licitagoes, execucdes de
obras, manutencdes e demais finalidades de interesse publico, sem &nus adicional,
observado o disposto na legislacdo aplicdvel.

4. DA GARANTIA DO OBJETO

4.1. Considerando que o objefo da presente confratacdo consiste na prestacdo de
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, de natureza predominantemente
intelectual, destinados & elaboracdo de estudos, levantamentos, investigacdes de
campo, projetos, orcamentos e demais documentos técnicos, a garantia do objeto estd
relacionada d qualidade, consisténcia, compatibilidade, exatiddo e exequibilidade dos
produtos entregues, ndo se aplicando garantia fisica ou material tipica das
contratacdes de bens.

4.2. A CONTRATADA serd integralmente responsdvel pela qualidade técnica dos produtos
elaborados, devendo assegurar que os estudos, levantamentos, projetos, memoriais,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias, memadrias de cdilculo e demais
documentos atendam d&s disposicdes deste TERMO DE REFERENCIA (TR), &s normas
técnicas vigentes, & legislacdo aplicavel, as diretrizes da CONTRATANTE e as boas
prdticas da engenharia.

4.3. Constitui obrigacdo da CONTRATADA, sem qualquer 6nus adicional para a
Administracdo, promover a revisdo, correcdo, complementacdo, adequacdo ou
substituicdo dos produtos técnicos que apresentem erros, omissdes, inconsisténcias,
incompatibilidades, insuficiéncia de detalhamento ou quaisquer vicios técnicos
decorrentes de sua atuacdo, ainda que tais ocorréncias sejam identificadas apds o
recebimento dos servicos ou durante as etapas de andlise, aprovacdo, licenciamento,
licitacdo ou execucdo das obras

4.4. A garantia compreende também a compatibilizacdo entre todas as disciplinas técnicas
envolvidas, assegurando a coeréncia entre desenhos, memoriais descritivos, memarias
de cdlculo, especificacdes técnicas, quantitativos, planilhas orcamentdrias,
cronogramas e demais documentos integrantes de cada ORDEM DE EXECUGCAO DE
SERVICOS (OES), de forma a possibilitar sua adequada utilizagdo pela Administracdo.

4.5. Integra, ainda, a garantia do objeto a prestacdo de assisténcia técnica especializada
pela CONTRATADA, durante todo o periodo de utilizacdo dos produtos técnicos pela
Administracdo, compreendendo, sempre que solicitado:

a) Emissdo de esclarecimentos técnicos acerca das solucdes adotadas;
b) Atendimento &s diligéncias da fiscalizagcdo e dos érgdos intervenientes;

c) RevisGo, adequacdo ou complementacdo dos projefos em decorréncia de
exigéncias dos o6rgdos licenciadores, concessiondrias de servicos publicos,
instituicoes financiadoras ou demais érgdos competentes, quando relacionadas a
falhas, omissdes ou insuficiéncias dos produtos elaborados;
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4.6.

4.7.

4.8.

5.2

d) Apoio técnico durante a fase interna e externa das futuras licitacdes das obras,
inclusive para resposta a pedidos de esclarecimento, impugnacdes, recursos
administrafivos e questionamentos relacionados aos projetos, especificacdes
técnicas, quantitativos e orcamentos;

e) Apoio técnico durante a execucdo das obras decorrentes dos projetos elaborados,
visando esclarecer duUvidas de interpretacdo, analisar situacdes supervenientes,
emitir pareceres técnicos, propor solucdes de engenharia, revisar detalhes
executivos quando necessdrios e promover a correcdo de erros, omissoes,
incompatibilidades ou vicios técnicos eventualmente identificados na fase
executiva.

As revisdes, adequacdes e complementacdes decorrentes de erros, omissoes,
incompatibilidades ou vicios técnicos imputaveis a CONTRATADA deverdo ser
executadas ds suas expensas, sem qualguer énus adicional para a Administracdo e nos
prazos estabelecidos pela fiscalizacdo, ndo caracterizando alteracdo do objeto
contratado.

A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e/ou Aprovacdo e Pagamento
(Medicdo) dos servicos ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade técnica
pelos produtos elaborados, permanecendo obrigada a prestar a assisténcia técnica
prevista neste TERMO DE REFERENCIA (TR) e a sanar, sem énus para a Administracdo, os
vicios, erros, omissdes ou incompatibilidades de sua responsabilidade que venham a ser
identificados durante a utilizacdo dos projetos ou na execucdo das obras deles
decorrentes, observado o disposto na legislacdo aplicdvel e nas normas dos respectivos
conselhos profissionais.

As adequacdes técnicas decorrentes exclusivamente de alteracdo do programa de
necessidades, da concepcdo do empreendimento, da ampliacdo do escopo
originalmente confratado ou de novas diretrizes estabelecidas pela Administracdo, que
ndo decorram de falhas imputdveis & CONTRATADA, serdo tratadas na forma da Lei
Federal n® 14.133/2021, mediante a correspondente avaliagcdo técnica e contratual.

DA FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo encontra fundamento no ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP),
elaborado em atendimento ao disposto no art. 18 da Lei Federal n® 14.133/2021, o qual
identificou a necessidade administrativa, avaliou as alternativas disponiveis no mercado
e concluiu pela viabilidade da contratacdo de empresa especializada para a
prestacdo de servicos técnicos de engenharia, solb demanda, destinados & elaboracdo
de estudos, levantamentos, projetos, orcamentos e demais documentos técnicos
necessdrios ao planejamento e d futura execucdo de obras de infraestrutura urbana e
rural.

A solucdo proposta decorre da necessidade de disponibilizar & Administrac&o estrutura
técnica multidisciplinar capaz de atender, com eficiéncia, ds demandas relacionadas
d implantacdo, ampliacdo, adequacdo, recuperacdo e modernizacdo da
infraestrutura municipal, abrangendo intervencdes em sistemas vidrios, drenagem,
contencoes, obras de arte especiais, mobilidade urbana e demais empreendimentos
correlatos.
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5.3. O levantamento realizado durante a fase preparatdria demonstrou que a contratacdo
intfegrada dos servicos técnicos, mediante LOTE UNICO e execucdo sob demanda,
apresenta melhor relacdo entre eficiéncia administrativa, qualidade técnica,
economicidade e flexibilidade operacional, permitindo & Administracdo atender
demandas de diferentes naturezas sem a necessidade de promover sucessivas
contratacoes especificas.

5.4. A modelagem adotada fundamenta-se na natureza predominantemente intelectual
dos servicos, na elevada integracdo enfre as diversas disciplinas de engenharia, na
necessidade de compatibilizacdo entre os produtos técnicos e na conveniéncia
administrativa de concentrar, em um Unico instrumento contratual, a responsabilidade
pela elaboracdo dos estudos, levantamentos, projetos e documentos técnicos
necessarios ao desenvolvimento dos empreendimentos.

5.5. A confratac@o encontra-se alinhada acos instrumentos de planejamento da
Administracdo Municipal, em especial as diretrizes de desenvolvimento urbano e rural,
infraestrutura, mobilidade e planejamento territorial, contribuindo para a formacdo de
carteira permanente de projetos aptos a utilizacdo e obtencdo de recursos, d instrucdo
de futuras licitacoes e d execucdo de empreendimentos/obras publicas.

5.6. Os servicos objeto desta contfratacdo enquadram-se como SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, de natureza predominantemente intelectual,
cuja execucdo exige conhecimento técnico especifico, equipe multidisciplinar,
experiéncia comprovada e observ@ncia das normas técnicas e regulamentares
aplicdveis, caracteristicas que justificam a adocdo do critério de julgamento
“TECNICA E PRECO", visando selecionar a proposta mais vantajosa sob os aspectos
técnico e econdmico.

5.7. Considerando a variabilidade das demandas, a diversidade dos empreendimentos e a
impossibilidade de definicdo prévia da sequéncia de execucdo de todos os servicos,
adotou-se o regime de execucdo sob demanda, medianfe emissdo de ORDENS DE
EXECUGAO DE SERVICOS (OES), remunerando-se a CONTRATADA exclusivamente pelos
servicos efetivamente solicitados, executados, medidos e recebidos pela
Administracdo.

5.7.1. Embora a Administracdo possua carteira de empreendimentos prioritdrios e
tenha realizado o adequado dimensionamento dos quanfitativos estimados da
confratacdo, ndo é possivel definir previamente a ordem cronoldgica, o
momento da execucdo, a integralidade das intervencdes ou a exata
distribuicdo dos servicos entre os diversos empreendimentos, em razdo da
din@dmica inerente ao planejamento publico.

5.7.2. Talcircunstancia decorre, dentre outros fatores, da disponibilidade orcamentdria
e financeira do Municipio, da eventual celebracdo de convénios e instrumentos
congéneres, da abertura de programas e editais promovidos pelos Governos
Federal e Estadual, da obtencdo de financiamentos junto a instituicoes
financeiras nacionais ou organismos internacionais de fomento, da necessidade
de adequacdo as exigéncias especificas de cada fonte de recurso, bem como
do surgimento de demandas urgentes, supervenientes ou decorrentes da
redefinico das prioridades administrativas.
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5.8.

6.2,

6.3.

6.4.

5.7.3. Além disso, as condicdes estabelecidas pelos agentes financiadores ou
concedentes poderdo exigira ampliacdo, complementacdo ou adequacdo do
escopo dos estudos e projetos, bem como a elaboracdo de produtos técnicos
especificos, em conformidade com seus respectivos normativos, manuais e
procedimentos operacionais.

5.7.4. Nesse contexto, a adocdo da execucdo sob demanda, mediante emissdo de
ORDENS DE EXECUGCAO DE SERVIGOS (OES), constitui soluc&o compativel com os
principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e da boa gestdo
administrativa, permitindo que a Administracdo utilize os quantitativos
previamente estimados de forma racional, conforme a efetiva necessidade de
cada empreendimento, sem prejuizo da vinculacdo ao objeto contratado, das
especificacdes técnicas, aos limites quantitativos e financeiros do contrato e as
disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

A modelagem adotada permite que a Administracdo mantenha capacidade
permanente de desenvolvimento de projefos de engenharia, reduzindo o tempo de
resposta as oportunidades de captacdo de recursos, ds demandas decorrentes do
planejamento municipal e ds necessidades supervenientes de infraestrutura, sem a
necessidade de instaurar nova confratacdo para cada empreendimento
individualmente considerado.

DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo objeto deste TERMO DE REFERENCIA (TR) consiste na contratacd&o de empresa
especializada para a prestacdo de SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA, de natureza predominantemente intelectual, destinados & elaboracdo,
sob demanda, de estudos preliminares, levantamentos de campo, investigacodes
geotécnicas, projetos bdsicos e executivos, orcamentos, memoriais, especificacoes
técnicas, cronogramas, relatérios e demais documentos necessdrios ao planejamento,
licenciamento, futura licitacdo e execucdo de obras de infraestrutura urbana e rural no
Municipio de Trés Lagoas/MS.

A solucdo foi definida com base nas conclusdes do ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP),
qgue demonstrou ser mais vantajosa a contratacdo integrada dos servicos técnicos,
possibilitando & Administracdo maior eficiéncia operacional, padronizacdo
metodoldgica, integracdo entfre disciplinas técnicas, racionalizacdo da gestdo
contratual e economicidade na utilizacdo dos recursos publicos.

A execucdo confratual serd realizada mediante emisséo de ORDENS DE EXECUGAO DE
SERVICOS (OES), nas quais serdo estabelecidos o empreendimento, a localizacdo da
intervencdo, os grupos de servicos demandados, os produtos técnicos esperados, os
quantitativos estimados, os prazos de execucdo e as demais condicdes especificas de
cada demanda.

A solucdo contempla o desenvolvimento integrado dos servicos técnicos, assegurando
a compatibilizacdo entfre as diversas disciplinas de engenharia e a elaboracdo de
produtos completos, consistentes e suficientes para subsidiar os processos de
aprovacdo, licenciamento, captacdo de recursos, futura confratacdo e execucdo das
obras publicas.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.2,

7.3.

Infegram a solucdo todos os elementos técnicos necessdrios ao completo
desenvolvimento dos empreendimentos, compreendendo, conforme a natureza de
cada demanda, estudos, levantamentos, investigacdes de campo, projetos, memarias
de cdlculo, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias,
composicoes de custos, cronogramas fisico-financeiros, relatdrios técnicos, arquivos
digitais editdveis e ndo editdveis, bem como os demais documentos exigidos para
adequada instrucdo dos processos administrativos.

Em razdo da dindmica do planejamento da infraestrutura municipal, a solucdo foi
concebida para conferir flexibilidade operacional d Administracdo, permitindo o
atendimento de empreendimentos prioritdrios, demandas supervenientes e
oportunidades de captacdo de recursos provenientes dos Governos Federal e Estadual,
de instituicdes financeiras e de organismos nacionais ou internacionais de fomento, bem
como a adequacdo dos produtos técnicos as exigéncias especificas de cada
programa ou fonte de financiaomento, sem prejuizo da observancia do objeto
contratado, da planilha orcamentdria e das disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021.

A execucdo dos servicos deverd observar as normas técnicas aplicdveis, a legislacdo
vigente, os regulamentos dos érgdos competentes, as diretrizes estabelecidas pela
CONTRATANTE e as boas prdaticas da engenharia, empregando metodologias,
procedimentos e recursos técnicos compativeis com a natureza e a complexidade de
cada empreendimento.

Intfegra a solucdo a prestacdo de assisténcia técnica especializada durante todo o
periodo de utilizacdo dos produtos técnicos pela Administracdo, compreendendo o
suporte as etapas de andlise, aprovacdo, licitacdo e execucdo das obras, bem como
a correcdo de erros, omissdes, incompatibilidades ou vicios técnicos eventualmente
identificados, observado o disposto no Capitulo 4 deste TERMO DE REFERENCIA (TR).

DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em atendimento ao disposto na Lei Federal n® 14.133/2021, a presente contratacdo serd
precedida de licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, adotando-se o critério de
julgamento “TECNICA E PRECO”, por se tratar de SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
DE ENGENHARIA, de natureza predominantemente intelectual, cuja adequada
execucdo depende da conjugacdo entre capacidade técnica e proposta econdmica
mais vantajosa.

A execucdo contratual serd realizada sob o regime de “EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO”, remunerando-se a CONTRATADA exclusivamente pelos servicos
efetivamente demandados, executados, medidos e aprovados pela fiscalizacdo,
mediante emiss&o das respectivas ORDENS DE EXECUGCAO DE SERVICOS (OES).

A CONTRATADA deverd disponibilizar estrutura técnico-operacional compativel com a
complexidade e a multidisciplinaridade dos servicos confratados, assegurando a
atuacdo de profissionais legalmente habilitados, com registro nos respectivos Conselhos
Profissionais, olbservadas as atribuicoes legais de cada especialidade.

Rua Carlos Corréa Guimardes, n° 288 — Jardim Morumbi — Trés Lagoas/MS — CEP 79.645-033

Pagina 13 de 75

Este documento foi assinado digitalmente por OSMAR DIAS PEREIRA (CPF 190.###.###-00),NELV10 HENRIQUE FERREIRA (CPF 930.### ###-68), em 31/08/2026 - 07:32, e

pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.treslagoas.ms.gov.br/documento/documentoAssinado/132871. Folha 13 de 75

8
o
&
-
g
'_
[}
©
g
2
c
=]
=
©
3
‘D
‘D
X




i& Tres PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
. Lagoas

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

Cada dia melhor !

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.2.

Os servicos deverdo ser executados em estrita observéncia s normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ds normas dos Conselhos Profissionais, & legislacdo
federal, estadual e municipal aplicdvel, bem como aos manuais, especificacdes e
procedimentos técnicos dos oérgdos institucionais, financiadores, concedentes,
licenciadores e demais entidades cujas exigéncias incidam sobre cada
empreendimento.

Os estudos, levantamentos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma integrada e
compatibilizada, cabendo & CONTRATADA promover a coordenacdo entre todas as
disciplinas envolvidas, assegurando a coeréncia entre desenhos, memoriais, memaorias
de cdlculo, especificacdes técnicas, quantitativos, orcamentos e demais documentos
produzidos.

Todos os produtos deverdo ser entregues em formatos editdveis e ndo editdveis,
acompanhados dos respectivos arquivos-fonte, memdrias de cdlculo, bancos de
dados, referéncias técnicas e demais elementos necessdrios d sua plena utilizacdo,
revisdo e atualizacdo pela Administracdo, conforme as especificacdes estabelecidas
neste TERMO DE REFERENCIA (TR) € em seus anexos.

Sempre que exigido pela natureza da demanda, a CONTRATADA deverd providenciar
a emissdo das correspondentes Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como demais documentos técnicos
exigidos pelos érgdios competentes, sem 6nus adicional para a Administracdo, quando
decorrentes do escopo originalmente contratado.

A CONTRATADA deverd adotar metodologias, procedimentos, equipamentos,
softwares e recursos técnicos compativeis com a natureza e a complexidade dos
servicos, assegurando a qualidade, rastreabilidade, precisdo e confiabilidade das
informacdes produzidas.

Os servicos deverdo ser desenvolvidos observando os principios da sustentabilidade, da
eficiéncia e da economicidade, privilegiando solucdoes de engenharia tecnicamente
adequadas, ambientalmente responsdveis, compativeis com as condi¢cdes locais e
orientadas & ofimizacdo dos custos de implantacdo, operacdo, manutencdo e ciclo de
vida dos empreendimentos.

Constitui requisito essencial da contratacdo que todos os produtos técnicos sejam
elaborados com nivel de detalhamento suficiente para subsidiar os processos de
aprovacdo junto aos érgdos competentes, a captacdo de recursos, a futura licitacdo
das obras e sua adequada execucdo, reduzindo riscos de aditivos, retrabalhos,
incompatibilidades e alteracdes durante a fase executiva.

DA VEDACAO A PARTICIPAGCAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

Néo serd permitida a participacéo de licitantes sob a forma de consércio, considerando
o conjunto de empresas locais, regionais € nacionais, que possuem capacidade para
executar os servicos objeto deste TERMO DE REFERENCIA (TR) individualmente. Logo,
serd vedada a participacdo de empresas sob a forma de consércio.

O art. 15da Lei Federal n® 14.133/2021 preconiza que a participacdo ou ndo de licitantes
sob a forma de consércio no processo licitatério é uma discricionariedade do ente
administrativo, o qual deve analisar, caso a caso, a perfinéncia ou ndo da participacdo
de empresas organizadas sob a forma de consoércio.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

A respeito da participacdo de consércios, a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido (TCU) tem assentado que fica a cargo da discricionariedade do gestor a decisdo
ou ndo a participacdo de empresas organizadas em consércio na licitacdo!.

Neste caso em especifico, a permissdo para participacdo deste certame de empresas
reunidas em consércio poderia restringir a competicdo, na medida em que a reunido
de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o nUmero de
licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacdo de conluios/cartéis
para manipular os precos nas licitacdes. Logo, femos que a limitacdo da participacao
de consércios neste procedimento licitatério visa proteger o objeto de execucdo.
Conforme se vislumbra, trata-se de objeto essencial para a infraestrutura do municipio
de Trés Lagoas/MS, ndo havendo comprovacdo de que a inclusdo do consdrcio de
empresas iria aumentar a competitividade.

Ademais, ndo foi permitida a participacdo de empresas organizadas em consércio
neste certame, pois esta determinacdo respeita e legitima a forma como o mercado
nacional estd organizado, evitando que empresas que ndo possuem capacidade,
experiéncia e/ou competéncia participem do processo licitatério — utilizando-se de
outras empresas consorciadas para avancar sobre o certame, as quais ndo irdo atuar
na prdtica, deixando a Administracdo desassistida com estes servicos essenciais e/ou
colocando em risco sua efetividade e eficiéncia.

No presente certame, a Administracdo opta pela vedacdo a participacdo de empresas
reunidas em consércio, com fundamento nas caracteristicas concretas do objeto,
na capacidade individual demonstrada pelo mercado e no interesse de preservar a
competicdo direta entre empresas autdénomas.

Embora a contratacdo seja realizada sob o regime de execucdo indireta e envolva a
prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia - elaboracdo de projetos
de infraestrutura (urbana e rural), sob demanda, em pavimentacdo asfdltica,
drenagem de dguas pluviais, restauracdo funcional de vias, controle de erosdo,
obras de arte especiais (OAE) e mobilidade urbana, inclusive levantamentos, estudos e
servicos de campo e demais pecas técnicas necessdrias, o_objeto ndo contempla
tecnologia proprietdria, método construtivo exclusivo ou solucdo de dominio restrito que
torne indispensdvel a associacdo de empresas.

As atividades previstas correspondem a disciplinas amplamente difundidas no setor de
infraestrutura, passiveis de execucdo por empresas individualmente estruturadas e
dotadas da qualificacdo técnica e econdmico-financeira exigida no Edital.

Considerando a capacidade individual evidenciada pelo mercado, a admissGo de
consércios ndo se mostra necessaria a ampliacdo do universo de potenciais
participantes e poderd reduzir o nUmero de propostas independentes, caso empresas
aptas a concorrer isoladamente optem por se reunir em um Unico agrupamento.

A decisdo ndo se fundamenta na reducdo indevida da competitividade, mas no
interesse de estimular a disputa diretfa entre empresas individualmente qualificadas,
preservar a pluralidade de propostas e simplificar a gestdo de responsabilidades em
objeto tecnicamente integrado.

1 Referente as decisdes proferidas no dmbito do Acérddo TCU n° 1946/2006-Plendrio, Acdrddo TCU n° 556/2006-
Plendrio, dentre outros.
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8.11. Diante desses elementos, fica vedada a participacdo de empresas reunidas em
consdrcio no presente certame.

NOTA:

e A formacdo de consdrcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questées de alta
complexidade ou relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicoes de
suprir os requisitos de habilitacdo do Edital. Na prestacdo de servicos comuns, é da
discricionariedade do gestor a possibilidade de participacdo ou ndo de consércios (Acorddo
TCU n° 022/2003-Plendrio).

e A participacdo de consdrcio é recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta
complexidade ou vulto (Acorddo TCU n° 2831/2012-Plendrio).

e Em outras palavras, a autorizacdo para a participacdo de empresas em consorcio afigura-se
como regra quando a licitacdo apresentar vulto ou complexidade que torne restrito o universo
de possiveis licitantes, nos seguintes termos:

“..)

2. A jurisprudéncia deste Tribunal jd se firmou no sentido de que a admissdo ou ndo de
consdrcio de empresas em licitacoes e contratacdes é competéncia discriciondria do
administrador, devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada.

3. Ndo obstante a participacdo de consdrcio seja recomendada sempre que o objeto seja
considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa também ndo é obrigatdria.

4. Devem ser consideradas as circunst@ncias concretas que indiquem se o objeto apresenta
vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes. Somente nessa
hipdtese, fica o administrador obrigado a autorizar a participacdo de consércio de
empresas no certame, com o intuito precipuo de ampliar a competitividade e proporcionar
a obtencdo da proposta mais vantajosa.” (Acérddo TCU n° 2831/2012-Plendrio).

9. DA ADOGAO DA INVERSAO DE FASES (§1° do art. 17 da Lei Federal n® 14.133/2021)

9.1. Com fundamento no §1° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021 e na Lei Municipal n°
4.293/2025, serd adotada a inversdo das fases do procedimento licitatdrio, realizando-
se inicialmente a andlise da documentacdo de habilitacdo e, posteriormente,
o julgamento das propostas técnica e de preco.

9.2. A andlise prévia da documentacdo de habilitacdo permitird que avaliacdo técnica e
de precos concentre seus esforcos exclusivamente na andlise das propostas
apresentadas pelas licitantes que tenham comprovado o atendimento ds exigéncias
juridicas, trabalhistas, econémico-financeiras e técnicas necessdrias & execucdo do
objeto, promovendo maior racionalidade, efici€ncia administrativa, economicidade e
celeridade processual.

9.3. Observada a inversdo de fases, o procedimento licitatério obedecerd, em sintese,
as seguintes etapas:

a) apresentacdo simultdnea ou quando solicitado pelo agente de contratacdo,
da documentacdo de habilitacdo, proposta técnica e proposta de precos;

b) aberfura e julgamento da documentacdo de habilitacdo;

c) abertura e julgamento das propostas técnicas e de preco das licitantes habilitadas;
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9.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

d) aplicacdo da metodologia de ponderacdo entre as notas técnica e de precos;
e) classificacdo final das licitantes;

f) qualificacdo da proposta de precos, quando o caso;

g) adjudicacdo e homologacdo do objeto.

Os critérios de habilitacdo referente a qualificacdo profissional e operacional,
a metodologia de avaliacdo da proposta técnica, os critérios de aceitabilidade da
proposta de precos, as formulas de cdlculo da nota final e os demais procedimentos de
julgamento encontram-se disciplinados nos capitulos especificos deste TERMO DE
REFERENCIA (TR) e nos respectivos anexos.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUGAO

A presente contratac@o enquadra-se como prestacdo de SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, de natureza predominantemente intelectual,
caracterizados pela elaboracdo de estudos, levantamentos, investigacdes, projetos,
orcamentos, especificacdes técnicas e demais produtos de engenharia, desenvolvidos
mediante atuacdo técnica especializada, criatividade, conhecimento cientifico e
solucdo de problemas complexos, em conformidade com o disposto nos arts. 6°,
inciso XVIII, 36, §1°, inciso |, e demais dispositivos aplicéveis da Lei Federal n® 14.133/2021.

Modalidade: “CONCORRENCIA”, na forma eletrénica (art. 6°, inciso XXXVIII, alinea “c”,
da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragoes).

Critério de Julgamento: As propostas serdo julgadas pelo critério de “TECNICA E PRECO”
(art. 33, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteracoes).

Regime de Execucdo: “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO” (art. 46°, inciso I, da Lei
Federal n® 14.133/2021 e suas alteracdes).

Caracterizagcdo (comum ou especial): A referida contratagcdo caracteriza-se como
“SERVICO COMUM DE ENGENHARIA”, cujos padrdes de qualidade e desempenho jd
se enconfram consagrados no mercado, em consondncia com o art. 6°, inciso XXI,
alinea “a", da Lei Federal n° 14.133/2021.

A contratacdo de Pessoa Juridica (PJ) para a execucdo dos servicos definidos neste
TERMO DE REFERENCIA (TR) e seus anexos, encontra amparo legal na Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteracoes posteriores e pertinente & matéria.

Os servicos objeto da presente contratacdo, caracterizam-se exclusivamente por
servicos de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboracdo de
estudos e projetos técnicos de engenharia (viabilidades, preliminares, pré-projetos,
bdsicos e/ou executivos), de modo a permitir a decisdo de contratacdo com base na
combinacdo “TECNICA E PRECO", em consondncia com o art. 36, §1°, inciso |, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

A avaliacdo observard metodologia objetiva descrita no Capitulo 13, Capitulo 14 e
Capitulo 15 desse TERMO DE REFERENCIA (TR), considerando a ponderacdo entre a
NOTA DA PROPOSTA TECNICA (NT) e a NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NP), atribuindo-se
peso de 70% (setenta por cento) para a avaliacdo técnica e 30% (trinta por cento)
para a avaliagcdo econdmica.
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DA QUALIFICAGAO TECNICA (PROFISSIONAL E OPERACIONAL)

. Para fins de habilitacdo as proponentes deverdo demonstrar qualificacdo técnica

(profissional e operacional), por meio da apresentacdo da seguinte documentacdo
comprobatdria, sob pena de inabilitacdo:

11.1.1.

11.1.2,

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Comprovacdo de registro ou inscricdo de regularidade — Pessoa Juridica (PJ),
em conformidade com o art. 67, inciso V, da lLei Federal n° 14.133/2021,
de fitularidade da empresa licitante (operacional), através do registro ou
inscricdo na entidade profissional competente, expedido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), nos termos da legislacdo aplicavel, legalmente habilitada
para o exercicio de suas atividades, da regido que estiver vinculada ou sediada.

Comprovacdo de registro ou inscricdo de regularidade - Pessoa Fisica (PF),
em conformidade com o art. 67, inciso V, dalei Federal n° 14.133/2021,
de titularidade do(s) seu(s) responsdvel(eis) técnico(s) (profissional), através do
registro ou inscricdo na entidade profissional competente, expedido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos da legislacdo aplicével, legalmente
habilitados para o exercicio de suas atividades, da regido que estiver(em)
vinculado(s) ou sediado(s).

NOTA: No caso de a empresa licitante e/ou os responsdveis técnicos ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Mato Grosso do Sul (MS), somente serdo exigidos os respectivos
vistos (CREA/MS ou CAU/MS), na ocasido da assinatura do contrato.

Comprovacdo da readlizacdo de visita técnica, desisténcia ou renuncia,
em conformidade com o art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, atestando
imprescindivelmente que conhece o local e as condicdes de realizacdo dos
servicos, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

NOTA: A inexisténcia de atestado de visita técnica, ou ainda, a auséncia de declaracdo de
desisténcia ou renuncia (conhecimento da obra ou servicos), serd causa bastante para a
inabilitacdo sumdria da licitante, devendo comprovar no minimo, uma das opcdes aqui

facultadas, conforme o caso.

Declaracdo de disponibilidade técnico-operacional e técnico-profissional,
devidamente expressa e assinada pelo responsdvel ou representante legal,
sob as penas do art. 299 do Cdédigo Penal, de que detém do pessoal técnico,
das instalacdes e do aparelhamento adequados e necessdrios para o fiel
cumprimento do objeto da licitacdo, disponiveis quando da contfratacdo,
caso venha a ser vencedora no presente certame, e quando o caso, sujeitos &
vistorias e fiscalizagcdes “in loco” pela Prefeitura Municipal de Trés Lagoas-MS,
em conformidade com o art. 67, inciso lll, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Declaracdo de responsabilidade técnica (RT), firmado pela empresa licitante,
devidamente expressa e assinada pelo responsdvel ou representante legal,
sob as penas do art. 299 do Cdédigo Penal, contendo a qualificacdo de cada
um do(s) profissional(is) indicado(s), membro(s) que ird(do) compor a equipe
técnica que se responsabilizard(do) pelos frabalhos de execucdo do objeto da
licitacdo, disponiveis quando da contfratacdo, caso venha a ser vencedora no
presente certame, em conformidade com o art. 67, inciso lll, da Lei Federal n°®
14.133/2021.
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11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

Termo de autorizacdo/compromisso profissional do responsdvel técnico (RT),
no qual o(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovacdo
da capacitacdo técnico-profissional, declare(m) que participard(do) da obra
ou servicos objeto da licitacdo, mesmo que a servico da licitante e, disponiveis
quando da contratacdo, caso venha a ser vencedora no presente certame,
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo, em conformidade com o
art. 67, §6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Comprovacéo de capacidade técnico-profissional, para fins de habilitacdo
do(s) responsdvel(is) técnicos(s), mediante provacdo da licitante de possuir em
seu quadro permanente de pessoal e na certiddo de registro de pessoa juridica
no CREA e/ou CAU, na data prevista para entfrega da proposta, profissional(is)
de nivel superior ou outro de nivel equivalente, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica (RT) por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes para fins de contratacdo, atribuido com respectiva
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL (CAT) - com registro de atestado,
devidamente registrado junto a entidade profissional a que estiver vinculado,
nos termos da Resolucdo CONFEA n° 1.137/2023 ou CAU-BR n°® 93/2014 — e suas
alteragcdes, em conformidade com o art. 67, inciso |, dalei Federal n°
14.133/2021, de acordo com os elementos minimos quantitativos e qualitativos
destacados na Tabela 1 (a seguir), sob pena de inabilitacdo.

NOTA: Os atestados e/ou certiddes apresentados para fins de comprovacdo da capacitacdo
“técnico-operacional” e “técnico-profissional”, poderdo ser igualmente os mesmos,
ndo havendo a necessidade de constarem em duplicidade, desde que, constituam todos os
requisitos necessdrios para o cumprimento distinto de cada uma das qualificacdes técnicas.

Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, para fins de habilitacdo
das empresas interessadas, mediante apresentacdo de atestado(s) ou
certiddo(des) de titularidade da licitante, indistinfamente ao CNPJ/MF da sua
matriz ou das suas filiais (Acérddo TCU n® 366/2007 — Plendrio), fornecido(s) por
pessoa juridica de direito puUblico ou privado, com identificacdo do signatdrio e
assinatura do responsdvel legal emitente ou emissor, regularmente anotado(s)
junto ao conselho profissional competente, atribuido com respectiva
CERTIDAO DE ACERVO OPERACIONAL (CAO ou CAT-0), nos termos da Resolucdo
CONFEA n° 1.137/2023 ou CAU-BR n° 093/2014 — e suas alteracdes, bem como,
que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, em
conformidade com o art. 67, inciso ll, da Lei Federal n° 14.133/2021, de acordo
com os elementos minimos quantitativos e qualitativos destacados na Tabela 1
(a seguir), sob pena de inabilitacdo.

NOTA:

a) Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacéo de apresentar a CERTIDAO DE ACERVO
OPERACIONAL (CAOQ), conforme Resolugcdo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 — CONFEA.

b) Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacéo de apresentar a CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO-OPERACIONAL (CAT-0), conforme Resolucdo n° 243, de 20 de outubro de 2023 —
CAU/BR.
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11.1.9. Apresentacdo de quadro-resumo da capacidade técnica, preferencialmente,
conforme modelos “ANEXO I-A” (profissional) e “ANEXO I-B” (operacional),
contendo a relacdo de todos os aftestados a serem oferecidos pela
proponente. Para tanto, deverd constar, no minimo: nUmero do acervo,
emitente ou emissor, indicacdo do item que se refere na Tabela 1 (a seguir), ao
qual se busca a comprovacdo/atestacdo e indicacdo da pdgina indicando
o(s) quantitativo(s) solicitado(s) ou destacado(s) do atestado a que se refere,
bem como, somatdrio acumulado para cada item.

11.1.10. Para os critérios N1.a e N2.a da PROPOSTA TECNICA (Capitulo 14, deste TR),
o mesmo quadro-resumo deverd identificar os quantitativos excedentes aos
requisitos minimos de habilitacdo que a licitante pretende utilizar para fins de
pontuacdo, dispensada a reapresentacdo dos respectivos atestados e
certiddes de acervo técnico.

Tabela 1 - Tabela de quantidades minimas destacadas para comprovacdo de aptiddo para
desempenho de atividades pertinentes e compativel com o objeto desta contratagao.

% QUANTITATIVO ™

Elaboracdo de projetos geométrico, terraplenagem,
1 pavimentacdo, drenagem, acessibilidade e sinalizacdo vidria. m? | 497.520,00 248.760,00
(adotar drea de implantacdo de pavimentacdo asfdltica)

Elaboracdo de projeto executivo de bacia de amortecimento

3
e/ou bacia detencdo de drenagem de dguas pluviais. m 395.000.00 197.500,00

Elaboracdo de projeto de estabilizacdo de taludes e/ou protecdo
3 de encostas através de muro de arrimo, gabido, solo grampeado,  m? 43.300,00 21.650,00
muro de contencdo, cortina atirantada e/ou equivalente e similar.

4 Elaboracdo de estudos topogrdficos e geotécnicos. m 40.807,00  20.403,50

5 Sondagem & percussdo (SPT) com lavagem. m 3.120,00  1.560,00

Elaboracdo de projeto executivo de calcadas, passeios publicos

e/ou acessibilidade em vias urbanas. km 132,98 66.49

7 Elaboracdo de projeto estrutural de ponte em concreto armado. | m? 1.440,00 720,00

NOTA(M: A unidade representa a quantidade das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo da licitagdo,

equivalentes ao limite de 50% (cinquenta por cento) da quantidade total prevista na contratagdo.

11.2. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, ofs)
atestado(s) ou certiddo(des) que em sua individualidade ou soma, comprove a
prestacdo de servicos compativeis ou assemelhados, apresentados acima na Tabela 1,
desde que limitada, as parcelas de maior relevéncia técnica ou valor significativo da
licitacdo, consoante as justificativas a seguir:
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A exigéncia de atestados serd restrita ds parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4,0% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo, conforme estabelecido pelo art. 67, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

Deve-se ainda observar que a exigéncia de comprovacdo, concernente ds
parcelas de maior relevdncia técnica, incide sobre aquelas identificadas como
revestidas de especificidades e/ou complexidades que se destacam ou se
mosiram importantes nos ou servicos licitados. Exatamente por essa condicdo, ndo
se prendem necessariamente, somente a valores. Diversamente, as parcelas
classificadas como de maior valor significativo, e que especificamente ndo se
revelem como de relevancia técnica, mas que se destacam no quesito de ordem
financeira, tendo como par@metro objetivo e comparativo o limite minimo
percentual do quantum estimado da contratacdo;

Logo, ao estabelecer como condicdo alternativa (parcela de maior relevancia ou
valor significativo), a NLCC possibilitou d Administracdo, no processo licitatdrio,
eleger, mediante justificativas técnicas, a indicacdo de quais parcelas suscetiveis
de comprovacdo — as de maior relev@ncia e/ou as de valor significativo —, de
acordo com a natureza, especificidade e complexidade do objeto, consoante ao
inciso IX, art. 18, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

Em outros termos, o Edital de licitacdo ndo pode conter exigéncias de habilifacdo
técnica que ndo guardem correspondéncia com o regramento préprio da NLCC,
tdo pouco, com o objeto licitado. Nessa esteira, d Administracdo deve eleger
aqueles itens que apresentem maior relev@ncia financeira, assim, destacados
utilizando-se o método da “Curva ABC" (80/20), observado o minimo disposto para
critérios especificos e/ou de complexidade que se destacam ou se mostram
importantes nos servicos licitados, como é o caso dos itens da Tabela 1.

Deve ser observado ainda que a prova das parcelas mais relevantes € admitida
através de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento)
das parcelas de maior relev@ncia ou valor significativo do objeto da licitacdo,
segundo o art. 67, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.3. Deverdo ser observados os seguintes casos ou regras gerais, sob pena de inabilitacdo:

)]

b)

Qualqguer informacdo constante na documentacdo de qudlificacdo técnica,
mediante simples conferéncia ou diligéncia, se apurada como falsa ou inveridica,
caberd ao Agente de Contratacdo/Comissdo Permanente de Licitacdo, ou ainda,
por intermédio de competente “andlise técnica” delegada, decidir sobre sua
aceitacdo e a inabilitacdo da licitante que o fez;

Os atestados e/ou certiddes deverdo possuir informacdes suficientes para qualificar
ou quantificar o objeto em apreco (obra ou servicos), referente ao “item”
efetivamente executado, bem como, possibilitar aferir sua veracidade junto aos
seus emitentes;
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c)

d)

f)

9)

h)

Os atestados e/ou certiddes emitidos em nome de “consércios” ou grupo de
empresas que o compoe, deverdo especificar claramente o percentual do “item”
(obra ou servicos) efetivamente executado por cada um dos seus integrantes,
ou mesmo a parcela que representa o percentual de participacdo no consércio,
distintamente a pessoa juridica (PJ) participante que se refere, o qual serd utilizado
como coeficiente para qualificar ou quantificar o somatdrio dos servicos atestados,
quando o caso;

NOTA:

. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contfrato de constituicdo do consdrcio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados na avaliacdo de sua qualificacdo técnica, os critérios estabelecidos no §10, incisos
I ell, do Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Il. Na hipétese deste, para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do consorciado,
caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, deverd ser juntada ao

atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituicdo do consdrcio.

No caso de atestados e/ou certiddes emitidos por empresa de iniciativa privada,
ndo serdo considerados aqueles, emitidos por sociedades intfegrantes de um
“mesmo grupo econdmico” d empresa licitante, com unicidade ou comunhdo de
sécios, indistintamente se controladas ou controladoras (ou seja, ndo serdo aceitos);

Somente serdo aceitos e computados, atestados e/ou certiddes emitidos pelo
“cliente final”, receptor principal da obra ou servicos confratados, ainda que
tfenham sido elementos de subcontratacdo;

Ndo serdo aceitos e computados, atestados e/ou certiddes provenientes de
“subcontratacdo”, a favor da proponente principal, mesmo que a empresa tenha
participado de forma parcial ou assistida no servico. Ou seja, serdo considerados
apenas atestados de servicos realizados diretamente pela empresa responsdvel;

NOTA: A vedacdo ao uso de atestados oriundos de servicos executados por subcontratacdo visa
garantir que a proponente fenha, de fato, a capacidade para realizar diretamente os servicos
previstos, evitando eventuais distorcdes na apuracdo da qudlificacdo técnica (operacional e

profissional).

O atestado que referenciar “servicos subcontratados ou subempreitados” deve
estar acompanhado de documentos hdbeis que comprovem a anuéncia do
confratante original, bem como, instrumento oficial de subcontratacdo, ou ainda,
que comprovem a efetiva participacdo do profissional ou da licitante na execucdo
da obra ou prestacdo do servico, tais como: trabalhos técnicos, correspondéncias,
didrio de obras, responsabilidade técnica por execucdo ou outro documento
equivalente, nos termos e critérios do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CONFEA);

Os atestados e/ou certiddes de Responsabilidade Técnica (RT), deverdo estar de
acordo com o titulo e as atribuicdes definidas na legislacdo especifica de cada
profissdo ou ocupacdo, reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
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i)

)

k)

Os atestados e/ou certiddoes que tenham Responsdvel Técnico (RT), por:
fiscalizagcdo, supervisdo ou preposto, Nndo serdo considerados no cumprimento da
exigéncia da capacidade técnico-profissional;

No caso de CERTIDOES DE ACERVO TECNICO (CAT) que ndo estejam devidamente

anotadas no Conselho Regional de Engenhariac e Agronomia (CREA) ou no
Conselno de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ndo serGo aceitas como
comprovacdo de capacidade técnica. Todas as CAT's apresentadas deverdo
ser acompanhadas de comprovacdo de registro no conselho competente,
conforme exigido pela legislacdo aplicavel;

NOTA: A exigéncia de CAT's, com registro no CREA/CAU assegura que as informacdes técnicas
apresentadas estdo de acordo com a regulamentacdo dos conselhos profissionais, garantindo maior
seguranca no processo de licitagcdo.

Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacdo de apresentar a CERTIDAO DE
ACERVO OPERACIONAL (CAO), conforme Resolu¢cdo n° 1.137, de 31 de marco de
2023 — CONFEA;

Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacdo de apresentar a CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO-OPERACIONAL (CAT-0O), conforme Resoluc@o n° 243, de 20 de
outubro de 2023 - CAU/BR.

11.4. Os atestados e/ou certidées para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
(operacional e profissional), deverdo conter no minimo:

)
b)
c)

d)

e)

Discriminacdo dos servicos executados e seus quantitativos;
Descricdo do objeto, nUmero do contfrato, confratante e contratado;
Periodo de vigéncia ou prazo de execucdo da respectiva contratacdo;

Local, data de emisséo, nome, cargo e a assinatura do responsdvel pela emissdo e
veracidade das informacoes;

Ser emitido em papel timbrado do érgdo, entidade ou empresa que o expediu,
ou ainda, deverd conter CNPJ/MF do seu emissor, com a devida identificacdo do
signatdrio e assinatura do responsdvel por sua emissdo.

11.5. A prova de vinculo do(s) Responsdvel Técnico (RT) para com a empresa licitante,
devera ser feita por meio de um dos seguintes documentos:

)

b)

c)
d)

e)

Ficha de registro de empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE);

Certid@o de responsabilidade técnica — RT, expedida pela entidade profissional
competente & que estiver vinculado;

Carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS, em nome do profissional;
Contrato social ou Ultimo aditivo se houver;

Conftrato de prestacdo de servico.
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12.
12.1.

12.2.

DA ESTIMATIVA DE VALOR MAXIMO

O valor mdximo estimado para a presente contratacdo corresponde ao montante
indicado no Quadro 4, sendo que a formagdo do prego foi realizada com base em
cdlculos detalhados, considerando a expectativa de abrangéncia dos servicos
detalhados no ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP), bem como as referéncias
estabelecidas pela Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos de Mato Grosso
do Sul (AGESUL), Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) e pelo Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) e/ou DNIT.

Todos o dimensionamento, cdlculo e premissas adotadas estdo demonstradas em
detalhes constantes nas pecas técnicas da Planilha Orcamentdria, que compde a
documentacdo e anexos do presente TERMO DE REFERENCIA (TR).

Quadro 4 - Estimativa de valor méximo para contratagdo.

1

PRAZO DE DATA-BASE ENCARGOS VALOR TOTAL

OBJETO SOCIAIS

EXECUCAO (ORCAMENTO) (¢ 'Mo)

ORCADO

SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA —
ELABORACAO DE PROJETOS DE 24 meses
INFRAESTRUTURA (URBANA E RURAL),
SOB DEMANDA.

ABRIL/2026 Nao-

(AGESUL)  Desonerado < 8-868:350.86

Fonte: SEINTRA (2026).

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

O valor constante do Quadro 4 constitui o valor méximo aceitdvel para a contratacgdo,
correspondendo ao limite orcamentdrio definido pela Administracdo para a execucdo
do objeto. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valor global superior
ao orcamento estimado, observado o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e nas
condicdes estabelecidas neste Edital.

As licitantes deverdo formular suas propostas considerando todas as condicdes
técnicas, operacionais, administrativas e logisticas necessdrias & execucdo integral do
objeto, bem como os quantitativos estimados, as especificacdes técnicas, os prazos
contratuais e as demais exigéncias estabelecidas neste TERMO DE REFERENCIA (TR).

Os precos unitdrios apresentados pelas licitantes deverdo contemplar todos os custos
diretos e indiretos necessdrios a perfeita execucdo dos servicos, incluindo, entre outros,
mdo de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e tributdrios, administracdo
central, mobilizacdo, desmobilizacdo, deslocamentos, didrias, hospedagem,
alimentacdo, equipamentos, soffwares, licencas, seguros, despesas financeiras, fributos
incidentes e demais custos necessdrios ao cumprimento integral das obrigacdes
contratuais.

As parcelas correspondentes ao BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) deverdo
observar os limites mdaximos estabelecidos na composicdo orcamentdria integrante
deste TERMO DE REFERENCIA (TR).

A proposta comercial deverd ser formulada mediante a aplicacdo de desconto linear
sobre o valor global estimado da contfratagdo, correspondente aos custos diretos
acrescidos do respectivo BDI adotado pela Administracdo, vedada a alteracdo das
composicoes de custos unitdrios, das premissas orcamentdrias, dos quantitativos
estimados e dos percentuais mdximos de BDI, ressalvado o desconto ofertado pela
licitante, observado o disposto no Capitulo 13 deste TERMO DE REFERENCIA (TR).
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12.8. A apresentacdo da proposta implica pleno conhecimento, por parte da licitante, das
condicdes de execucdo do objeto e da documentacdo técnica que integra o presente
processo licitatério, presumindo-se que os precos ofertados sejam suficientes para o
infegral cumprimento das obrigacdes contratuais. Ndo serdo admitidas, apds a
contratacdo, alegagdes de erro, omissdo, desconhecimento das condicdes locais,
insuficiéncia dos quantitativos estimados ou dificuldades técnicas previsiveis como
fundamento para pleitos de revisdo contratual, ressalvadas as hipdteses legalmente
previstas de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. DISPOSICOES GERAIS:

13.1.1.

A proposta de precos deverd ser apresentada para a totalidade do objeto
licitado, mediante preenchimento integral da “planilha _orcamentdria”
disponibilizada pela Administracdo, observando-se a aplicacdo de um Unico
percentual de desconto (uniforme e linear), sobre todos os precos unitdrios
constantes do orcamento estimativo, observando a Equacdo 1.

Equacgdo 1 - Formulagdo para aplicagdo de desconto linear.

Pp=CD x [(1+ BDI) x (1 — D)] CD = Custo Direto

Onde:

PP = Preco Proposto

BDI = Beneficios e Despesas Indiretas

D = Desconto ofertado pelo licitante

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

Em decorréncia da aplicacdo desse desconto, serdo obtidos os precos unitdrios
propostos, os respectivos precos parciais € o valor global da proposta,
preservando-se integralmente a proporcionalidade da estrutura orcamentdria
de referéncia.

Os precos ofertados deverdo contemplar todos os custos diretos e indiretos
necessdrios a perfeita execucdo do objeto, incluindo mé&o de obra, encargos
sociais, encargos trabalhistas, tributos, seguros, deslocamentos, mobilizacdo,
desmobilizacdo, equipamentos, softwares, licencas, despesas administrativas,
lucro e demais custos incidentes, ndo cabendo pleitos posteriores de acréscimos
decorrentes de sua omiss@o.

Para fins de julgamento da proposta comercial, serd atribuida a cada licitante a
NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NP), calculada por meio de metodologia
objetiva de ponftuacdo que considera a posicdo relativa da proposta em
relacdo as demais propostas vdlidas do certame.

A NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NP), em conjunto com a NOTA DA PROPOSTA
TECNICA (NT), integrard a composicdo da NOTA FINAL (NF) da licitacdo,
conforme metodologia descrita no Capitulo 13, Capitulo 14 € Capitulo 15 deste
TERMO DE REFERENCIA (TR).
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NOTA:

e A adocdo do critério de aceitabilidade do desconto linear para a licitacéo de obras e servicos
de engenharia da maior seguranca na gestdo contratual, bem como é uma sistemdtica que
deixa matematicamente impossivel a existéncia de sobrepreco, na proposta e, principalmente
em eventuais aditivos contratuais de acréscimos ou supressdes de servicos. Ademais, esta regra,
aplica-se para licitacées em que os objetos sejam obras e servicos de engenharia, o critério de
menor preco e/ou maior desconto linear com base em planilhas orcamentdrias estanques no
tfempo (tais como SINAPI/CEF, SICRO/DNIT, AGESUL/DEIURB etc.), elaboradas de acordo com o
art. 23, § 1° inciso lll, da Lei Federal n° 14.133/2021 e arts. 3°, 4° e 5° do Decreto Federal n°
7.983/2013.

e Este procedimento, visa também, atender ao disposto no art. 68, § 1° e 2°, do Decreto Estadual n°
16.161/2023, que estabelece que “os critérios de aceitabilidade de precos serdo definidos em
relacdo ao preco global”, onde “o percentual de desconto apresentado pelos licitantes, incidira
linearmente sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatério” e a eventual “ndo adocdo da incidéncia de desconto linear previsto no § 1° deste
artigo deverd ser justificada nos autos do procedimento licitatério”. Ou seja, tem-se o desconto
linear como regra para os procedimentos administrativos para a contratacdo de obras e servicos
de engenharia, no dmbito do Estado de Mato Grosso do Sul (MS).

13.2. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS:

13.2.1. A verificacdo da conformidade da proposta de precos, em confronfo com os
requisitos do Edital e seus anexos, bem como, com 0s precos correntes no
mercado ou fixados por érgdo oficial competente, serd aferida na forma da Lei,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou

incompativeis, e especialmente, para efeito de avaliacdo da exequibilidade ou
de sobrepreco, serdo considerados: o preco global, os quantitativos e os precos
unitdrios relevantes, conforme o caso, em conformidade com o art. 59, §3°, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

13.2.2. No tocante aos precos, as propostas serdo verificadas quanto d exatiddo e
confiabilidade dos cdlculos que conduziram a sua totalizacdo, procedendo-se
as correcdes aritméticas necessdrias no caso de eventuais divergéncias e/ou
falhas, sejam por erros materiais ou omissdes, levando em consideracdo os
aspectos que beneficiem a Administracdo e ndo impliguem em nulidade do
procedimento e/ou invalidacdo da proposta de precos, total ou parcial,
tomando-se como referéncia, sempre que possivel, os precos unitdrios,
obedecendo ainda ds seguintes disposicoes:

a) Havendo divergéncia entre os valores registrados na proposta de precos e
dqueles apresentados nas totalizacdes da PLANILHA ORCAMENTARIA e sua
estrutura, prevalecerd as correcdes efetuadas considerando-se a apuracdo
destes Ultimos, vedada a majoracdo do valor global proposto, sob pena de
desclassificacdo; (Acérddos TCU n°® 1.811/2014 e n°® 2.546/2015 — Ambos
Plendrio)

b) As proponentes participantes serdo oportunizadas apenas uma Unica vez a
possibilidade de correcdo de tais erros, quando formais ou materiais, ou seja,
a considerar apds apresentacdo da “planilha orgamentdria ajustada”,
contendo o valor global do lance final proposto.
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13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.2.6.

13.2.7.

c) As correcoes efetuadas integrardo a proposta para todos os efeitos legais,
constituindo os valores unitdrios, subtotais e o valor global oficialmente
apurados pela Comissdo de Licitacdo, os quais servirdo de base para a
apuracdo da NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NP), da NOTA FINAL (NF) e,
caso a licitante seja vencedora, para a formalizacdo do futuro contrato.

d) Caso necessdrio, apds os eventuais ajustes e, havendo mudanca nos precos
inicialmente propostos, serd novamente realizada as verificacdes quanto a
exatiddo e confiabilidade dos cdlculos proporcionados, sendo oportunizado

apenas esta Unica possibilidade.

e) Em caso de recorréncia(s) do ndo atendimento, o participante serd

desclassificado por ndo atendimento aos critérios do Edital e seus anexos,
em especial, quanto a aceitabilidade e confiabilidade da proposta.

NOTA: Para avaliagdo metodolégica da “planilha orcamentdria ajustada”, em relagcdo ao valor
global proposto, em caso de eventuais episddios, poderd ser considerado uma margem
percentual de aceitacdo em casos especificos, vista apenas como “aptiddo técnica”, desde
que os critérios estabelecidos neste TERMO DE REFERENCIA (TR) sejam atendidos, justificado nos
autos do processo, exclusivamente para fins de formalizacdo do futuro contrato, caso venha a

ser vencedora no presente cerfame, a critério da Administracdo e sempre que necessdrio.

A aceitabilidade da proposta de precos, serd aferida a partir dos precos de
mercado, unitdrio e total, oportunos na data da sua apresentacdo, apurados
mediante a oferta apresentada & Administracdo, juntada aos autos do processo
por ocasido do julgamento.

Os valores das propostas ofertadas para fins de contratacdo, obrigatoriamente,
deverdo ser ou igudis ou inferiores aos precos estimados, unitdrios e global,
considerando o percentual de desconto oferecido a critério do licitante.

A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condicdes estabelecidas neste TERMO DE REFERENCIA (TR) e
demais pecas técnicas.

No percentual de desconto oferecido serd considerado apenas 02 (duas) casas

decimais, levando em consideracdo o preco dos servicos, j& incluidos todos os
custos diretos e indiretos, inclusive taxas, impostos, frete e outros que incidam ou
venham a incidir na execucdo do objeto, conforme cédigo da tabela AGESUL,
SINAPI, SICRO e/ou DNIT conforme o caso.

Para a composicdo da proposta deverdo ser observados, no que couber, fodos
os custos pertinentes & execucdo dos servicos, objeto da presente contratacdo,
inclusive custos adicionais que repercutam direta ou indiretamente sobre a mdo
de obra utilizada, tais como: vale transporte, vale alimentacdo ou oufros
beneficios legais concedidos; deslocamento e translado para a realizacdo dos
servicos; outros custos decorrentes de desempenho técnico, comercial,
operacional; lucro praticado pela licitante; tributos e contribuicdes incidentes;
despesas administrativas e operacionais, entre outros.
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13.3.

13.2.8.

13.2.9.

Nos casos de possiveis indefinicoes, omissdes, falhas ou incorrecdes das
especificacdes contfidas na planilha de custos e formagcdo de precos, ndo
poderdo, em nenhuma hipdtese, sob qualquer alegacdo, constituir pretexto
para a licitante vencedora alterar a composicdo de seus precos unitdrios apds
a confratacdo.

Ndo serd levada em consideracdo para efeito de classificacdo, qualquer oferta
ou vantagem nd&o prevista neste TERMO DE REFERENCIA (TR) e pecas técnicas,
ou baseada nas propostas dos demais licitantes.

13.2.10. Somente poderdo ser apresentadas propostas que contemplem a totalidade

do objeto licitado, obedecendo todos os quantitativos propostos e o critério de
julgamento disposto no pre@mbulo do Edital, ndo sendo admitida, em hipdtese
alguma, a apresentacdo de “proposta parcial” ou que se caracterize em
parcelas do objeto, ou de quantitativos inferiores as pecas técnicas da
contratacdo.

DA APRESENTACAO, ANALISE E SANEAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO:

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

A licitante deverd apresentar a Proposta de Precos adequada ao valor ofertado,
acompanhada dos documentos técnicos necessdrios 4 verificacdo da
conformidade da proposta, contendo no minimo:

a) Planilha Orcamentdria (Sintética e/ou Analitica, conforme o caso);
b) Composicdo de Custos Unitdrios (CPU);

c) Composicdo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI);

d) Cronograma Fisico-Financeiro

Considerando que a disputa ocorrerd mediante oferta de desconto sobre o
orcamento estimado pela Administracdo, serd admitida exclusivamente a
aplicacdo de desconto linear sobre os custos diretos acrescidos do respectivo
BDI, permanecendo inalteradas todas as demais premissas orcamentdrias
utilizadas para formagdo do orcamento-base.

Compete d Comissdo de Avaliacdo e/ou Licitacdo verificar a conformidade da
proposta com as exigéncias estabelecidas neste TERMO DE REFERENCIA (TR),
podendo promover diligéncias destinadas ao esclarecimento ou saneamento
de falhas, observado o disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

Serd desclassificada a proposta que apresentar erro substancial, entendido
como aquele que comprometa a consisténcia, a exequibiidade, a
comparabilidade entre as propostas ou a aderéncia ds condicoes estabelecidas
neste TERMO DE REFERENCIA (TR).

Constituem exemplos de erros substanciais, sem prejuizo de outros que
produzam os mesmos efeitos:

a) alteracdo dos quantitativos previstos no orcamento-base;

b) alteracGo das composicdes de custos unitdrios adotadas pela
Administracdo;
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13.3.6.

13.3.7.

13.3.8.

13.3.9.

c) alteracdo da estrutura dos servigos, insumos, coeficientes de produtividade
ou demais premissas técnicas constantes do orcamento-base;

d) alteracdo da data-base do orcamento;
e) utilizacdo de percentual de BDI superior ao limite mdximo estabelecido;

f)  manipulacdo de férmulas, vinculos ou cdiculos destinados a produzir valores
incompativeis com o desconto ofertado;

g) supressdo ou inclusdo de itens da planilha orcamentdria;
h) proposta manifestamente inexequivel;

i) qualguer alteracdo que comprometa a comparabilidade objetiva entfre as
propostas.

j) redistribuicdo do desconto ofertado de forma incompativel com a
metodologia estabelecida neste TERMO DE REFERENCIA (TR).

Os erros formais e materiais que ndo comprometam o conteldo essencial da
proposta, sua exequibilidade, aisonomia entre os licitantes ou a competitividade
do certame poderdo ser objeto de saneamento mediante diligéncia promovida
pela Comissdo de Licitacdo, observado o principio do formalismo moderado e
o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

A diligéncia destinada ao saneamento da proposta serd realizada uma Unica
vez, oportunidade em que a licitante deverd apresentar a planilhna orcamentdria
readequada e os demais documentos técnicos corrigidos, permanecendo
vedada qualquer alteracdo da proposta comercial originalmente ofertada,
ressalvadas as correcdes decorrentes da adequada aplicacdo das regras de
cdlculo, das composicdes orcamentdrias e do desconto ofertado.

As correcoes promovidas poderdo resultar na recomposicdo dos valores
unitdrios, subtotais e do valor global da proposta, desde que decorram
exclusivamente da correcdo de erros matericis ou aritméticos, vedada a
alteracdo da vontade originalmente manifestada pela licitante.

Havendo alteracdo do valor global da proposta em decorréncia das correcoes
promovidas, a Comissdo de Licitacdo procederd ao recdiculo da NOTA DA
PROPOSTA DE PRECO (NP) e, quando houver reflexo na classificacdo das
licitantes, da NOTA FINAL (NF), observada a metfodologia de julgamento
estabelecida neste TERMO DE REFERENCIA (TR).

13.3.10. Concluida a andlise da documentacdo reapresentada, ndo serdo admitidas

novas diligéncias destinadas ao saneamento da proposta, sendo a licitante
desclassificada caso  persistam  erros  substanciais, inconsisténcias ou
desconformidades com as exigéncias do Edital e deste TERMO DE REFERENCIA
(TR).
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14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

DA PROPOSTA TECNICA

A PROPOSTA TECNICA tem por finalidade avaliar, exclusivamente para fins
classificatérios, a capacidade técnica diferenciada das licitantes para execucdo do
objeto desta contratacdo, mediante critérios objetivos destinados & afericdo da
experiéncia técnico-profissional da equipe-chave e da capacidade técnico-
operacional da empresa, valorizando a experiéncia que exceder os requisitos minimos
exigidos para habilitacdo.

A NOTA DA PROPOSTA TECNICA (NT) serd composta objetivamente pelos critérios
N1 - Capacidade Técnico-Profissional da Equipe-Chave e N2 - Capacidade Técnico-
Operacional da Empresa, totalizando pontuacdo méxima de 100 (cem) pontos,
conforme estrutura apresentada na Tabela 2.

Para os critérios N1.a e N2.a, poderdo ser utilizados os mesmos atestados, certiddes
de acervo e demais documentos apresentados para atendimento aos requisitos de
habilitacdo previstos nos subitens 11.1.8 e 11.1.7 deste TERMO DE REFERENCIA (TR), sendo
dispensada sua reapresentacdo na PROPOSTA TECNICA.

Para os critérios N1.a e N2.a, o quadro-resumo previsto no subitem 11.1.8 e respectivos
“ANEXOS I-A e I-B” deste TERMO DE REFERENCIA (TR), serd utilizado simultaneamente
para fins de habilitacdo e de avaliacdo da PROPOSTA TECNICA, devendo d licitante
indicar os quantitativos excedentes aos requisitos minimos de habilitacdo que pretende
utilizar para obtencdo de pontuacdo, observadas as regras especificas estabelecidas
neste Capitulo.

Tabela 2 - Estrutura de avaliagdo da Nota da Proposta Técnica (NT).

CRITERIO DESCRICAO m

N1 Capacidade Técnico-Profissional da Equipe-Chave 50
N1.a Capacidade Técnico-Profissional das Disciplinas Mais Relevantes 25
N1.b Tempo de Experiéncia Profissional do Coordenador Geral em objetos semelhantes 20
NT1.c Experiéncia da Equipe Técnica na elaboracdo de projetos desenvolvidos utilizando a 5

metodologia BIM

N2 Capacidade Técnico-Operacional da Empresa 50
N2.a Capacidade Técnico-Operacional das Disciplinas Mais Relevantes 25
N2.b Tempo de Experiéncia da Empresa em objetos semelhantes 20
N2.c Experiéncia da Empresa na elaboragdo de projetos desenvolvidos utilizando a 5

metodologia BIM

- TOTAL DA NOTA DA PROPOSTA TECNICA (NT) m

14.5.

Os demais critérios N1.b, Nl.c, N2.b e N2.c deverdo ser instruidos mediante
documentacdo especifica destinada & comprovacdo do tempo de experiéncia
profissional, do tempo de experiéncia da empresa e da experiéncia na utilizacdo da
metodologia Building Information Modeling (BIM), acompanhada de quadro-resumo
elaborado pela licitante, preferencialmente conforme os modelos constantes dos
“ANEXOS II-A, II-B, IlI-A e llI-B”, destinado a facilitar a conferéncia dos documentos
apresentado e a apuracdo objetiva da pontuacdo.
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14.6.

14.7.

N1 -

14.8.

14.9.

A avaliacdo dos critérios N1 e N2 utilizard critérios objetivos de pontuacdo distribuidos
em cinco niveis de atendimento (0%, 25%, 50%, 75% e 100%), adotando faixas
progressivas de experiéncia que se iniciam acima dos requisitos minimos exigidos para
habilitacdo, valorizando o diferencial técnico entre as licitantes.

Os critérios de pontuacdo foram estruturados de forma a reconhecer niveis crescentes
de experiéncia técnico-profissional e técnico-operacional, considerando a
complexidade dos servicos, a compatibilidade dos empreendimentos executados,
a maturidade institucional da empresa e a experiéncia na utilizacdo da metodologia
Building Information Modeling (BIM), preservando a proporcionalidade entre os fatores
avaliados e a finalidade classificatéria da PROPOSTA TECNICA.

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DA EQUIPE-CHAVE (Mdx: 50 pontos)

A Nota Técnica N1 - Capacidade Técnico-Profissional da Equipe-Chave integra a
PROPOSTA TECNICA da licitante e tem por finalidade avaliar a qualificacdo e a
experiéncia dos profissionais indicados para compor a equipe técnica responsdavel pela
execucdo dos servicos, valorizando a experiéncia comprovada em empreendimentos
compativeis com o objeto desta contratacdo, a maturidade profissional do
coordenador geral da equipe técnica e a experiéncia da equipe na utilizacdo da
metodologia Building Information Modeling (BIM).

A pontuacdo da Nota Técnica N1 serd atribuida mediante a andlise da documentacdo
apresentada na PROPOSTA TECNICA, observados os subcritérios estabelecidos na
Tabela 3.

Tabela 3 - Estrutura da Nota Técnica N1 - Capacidade Técnico-Profissional da Equipe Chave.

CRITERIO DESCRICAO m

N1l.a Capacidade Técnico-Profissional das Disciplinas Mais Relevantes

N1.b Tempo de Experiéncia Profissional do Coordenador Geral da Equipe Técnica 20

N1l.c Experiéncia da Equipe Técnica na elaboracdo de projetos desenvolvidos 5
utilizando a metodologia BIM

- TOTAL N1 (Capacidade Técnico-Profissional da Equipe Chave)

14.10.A avaliacdo da Nota Técnica N1 possui cardter exclusivamente classificatério e

complementar aos requisitos de qualificacdo técnico-profissional exigidos para fins de
habilitacdo, destinando-se a diferenciar qualitativamente as propostas mediante a
atribuicdo de pontuacdo d experiéncia técnico-profissional que exceder os requisitos
minimos estabelecidos neste TERMO DE REFERENCIA (TR).

N1.a - CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DAS DISCIPLINAS MAIS RELEVANTES (Méx: 25 pontos)

14.1.

Para fins de atribuicdo da pontuacdo prevista nos critérios de avaliacdo da
Capacidade Técnico-Profissional das Disciplinas Mais Relevantes (N1.a), ser&o
considerados exclusivamente os profissionais indicados pela licitante na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica, prevista no subitem 11.1.5 deste TERMO DE REFERENCIA (TR),
utilizada para fins de habilitacdo, vedada a indicacdo de profissionais distintos
exclusivamente para obtencdo de pontuacdo na PROPOSTA TECNICA.
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14.2. A equipe técnica considerada para fins de pontuacdo deverd corresponder d equipe
técnica habilitada, permanecendo vinculada d execucdo contratual, ressalvadas as
hipdteses de substituicdo admitidas pela legislacdo e pelo futuro contrato, mediante
prévia autorizacdo da Administracdo e observada a equivaléncia técnica do
profissional substituto.

14.3. Para cada disciplina técnica prevista nas Tabela 4, serd admitida a comprovacdo da
experiéncia mediante acervos técnicos pertencentes a um ou mais profissionais
infegrantes da equipe técnica habilitada, desde que todos estejam regularmente
indicados como responsdveis técnicos da futura contratacdo.

14.3.1. A comprovacdo do acervo técnico dos profissionais indicados para fins de
pontuacdo observard os mesmos critérios, requisitos e documentos previstos no
subitem 11.1.7 deste TERMO DE REFERENCIA (TR), especialmente quanto &
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) - com registro de atestado,
emitida pelo respectivo Conselho Profissional, nos termos da legislacdo vigente.

14.4. Os acervos técnicos utilizados para atendimento aos requisitos minimos de habilitacdo
poderdo ser considerados para fins de avaliacdo da PROPOSTA TECNICA. Todavia, a
pontuacdo serd atribuida exclusivamente aos quantitativos que excederem os limites
minimos exigidos para habilitacdo, observadas as faixas de pontuacdo estabelecidas
na Tabela 4.

14.5. Para fins de atribuicdo da pontuacdo prevista na Tabela 4, serd admitido o somatdrio
dos quantitativos constantes dos acervos técnicos apresentados pelos profissionais
integrantes da equipe técnica habilitada, desde que referentes a empreendimentos
distintos ou a parcelas técnica e funcionalmente independentes de um mesmo
empreendimento.

14.6. E vedada a dupla contagem de quantitativos referentes ao mesmo empreendimento,
confrato, projeto ou parcela de servico, ainda que comprovados por certiddoes de
atestados emitidos em nome de profissionais distintos da equipe técnica.

14.7. Constatada a sobreposicdo de quantitativos, serd computado apenas uma Unica vez
o quantitativo  efetivamente executado, cabendo & Administragdo Municipal,
promover as diligéncias que entender necessdrias para sua verificacdo.

Tabela 4 - Estrutura de avaliagdo da Nota Técnica N1.a

N1.A - CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DAS DISCIPLINAS MAIS RELEVANTES (MAX: 25,00 PONTOS)

Elaboragao de projetos geométrico, teraplenagem, pavimentacdo, drenagem, acessibilidade e sinalizagdo vidria
(adotar drea de implantagao de pavimentagdo asfaltica).

(Mdéx: 6,00 pontos)
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SOMATORIO DOS ATESTADOS NIiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 497.520,00 m? 100% 6,00
De 373.140,00 a 497.519,99 m? 75% 4,50
De 310.950,00 a 373.139,99 m? 50% 3,00
De 248.760,01 a 310.949,99 m? 25% 1,50
Até 248.760,00 m? (min. habilitagdo) 0% 0.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

Elaboragdo de projeto executivo de bacia de amortecimento ou bacia detengcGo de drenagem de

daguas pluviais.

(Méx: 5,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 395.000,00 m?
De 296.250,00 a 394.999,99 m*

De 246.875,00 a 296.249,99 m?

De 197.500,01 a 246.874,99 m?*

Até 197.500,00 m® (min. habilitacdo)

NIiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

PONTUACAO
5,00
3,75
2,50
1,25
0,00

Elaboragdo de projeto de estabilizagdo de taludes e/ou protegdo de encostas através de muro de
arrimo, gabido, solo grampeado, muro de contengdo, cortina atirantada e/ou equivalente e similar.

(Max: 4,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 43.300,00 m?
De 32.475,00 a 43.299,99 m?

De 27.062,50 a 32.474,99 m?

De 21.650,01 a 27.062,49 m?

Até 21.650,00 m? (min. habilitacdo)

Elaboragdo de estudos topogrdficos e geotécnicos.
(Méx: 3,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 40.807,00 m

De 30.605,25 a 40.806,99 m

De 25.504,38 a 30.605,24 m

De 20.403,51 0 25.504,37 m

Até 20.403,50 m (min. habilitagdo)

Sondagem a percussdo (SPT) com lavagem.
(Max: 3,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 3.120,00 m

De 2.340,00 ¢ 3.119,99 m

De 1.950,00 a 2.339,99 m

De 1.560,01 a 1.949,99 m

Até 1.560,00 m (min. habilitacdo)

NIiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

NIiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

PONTUAGCAO
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

PONTUAGCAO
3,00
2,25
1,50
0,75
0,00

PONTUAGCAO
3,00
2.25
1,50
0,75
0,00
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Elaboragdo de projeto executivo de calgcadas, passeios publicos e/ou acessibilidade em vias urbanas
(Méx: 2,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NIiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 132,98 km 100% 2,00
De 99,74 a 132,97 km 75% 1,50
De 83,11 a 99,73 km 50% 1,00
De 66,50 a 83,10 km 25% 0,50
Até 66,49 km (min. habilitacdo) 0% 0,00

Elaboragdo de projeto estrutural de ponte em concreto armado.
(Méx: 2,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUAGCAO
Igual ou acima de 1.440,00 m? 100% 2,00
De 1.080,00 a 1.439,99 m? 75% 1,50
De 900,00 a 1.079,99 m? 50% 1,00
De 720,01 a 899,99 m? 25% 0,50
Até 720,00 m? (min. habilitacdo) 0% 0,00

Nota: Para fins de atribuicdo da pontuagdo, o somatdrio dos quantitativos poderd ser realizado mediante a utilizacdo dos
acervos técnicos dos profissionais integrantes da equipe técnica habilitada, observadas, cumulativamente, as seguintes
condicoes: (i) somente serdo considerados os profissionais indicados na fase de habilitacdo e integrantes da equipe técnica
responsdvel pela execucdo confratual; (ii) € vedada a dupla contagem de quantitativos referentes ao mesmo
empreendimento, confrato, projeto ou parcela de servico, ainda que comprovados por acervos técnicos de profissionais
distintos; (iii) os quantitativos poderdo ser somados quando decorrentes de empreendimentos distinfos ou de parcelas
técnica e funcionalmente independentes de um mesmo empreendimento, desde que sejam claramente identificGveis e ndo
haja sobreposicdo entfre os servicos considerados; e (iv) caberd a Comissdo de Avaliacdo das Propostas verificar a
pertinéncia dos quantitativos apresentados, podendo promover diligéncias para confirmar sua individualizagcdo e evitar
duplicidade.

N1.b - TEMPO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL DO COORDENADOR GERAL DA EQUIPE TECNICA
(Max: 20 pontos)

14.8. O presente critério (N1.b), tem por finalidade avaliar a experiéncia profissional do
Coordenador Geral da Equipe Técnica, responsdvel pela coordenacdo, integracdo,
supervisdo e confrole técnico dos estudos, levantamentos e projetos objeto da
contratacdo, considerando sua relev@ncia para a conducdo, compatibilizacdo e
gerenciamento das atividades desenvolvidas pela equipe multidisciplinar, conforme
critérios estabelecidos na Tabela 5.

Tabela 5 - Estrutura de avaliagdo da Nota Técnica N1.b

N1.B - TEMPO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL DO COORDENADOR GERAL DA EQUIPE TECNICA (MAX: 20 PONTOS

NUmero de empreendimentos distintos desenvolvidos em BIM
(Mdx: 20,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NIiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou superior a 15 anos 100% 20,00
De 10 a 14,9 anos 75% 15,00
De 509,92 anos 50% 10,00
De 1 a 4,92 anos 25% 5,00
Abaixo de 1 ano ou sem comprovacdo/indicacdo de coordenador 0% 0,00
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

A avaliacdo do Tempo de Experiéncia Profissional do Coordenador Geral da Equipe

Técnica (N1.b) ndo se confunde com a comprovacdo da qualificacdo técnico-
profissional exigida para fins de habilitagcdo, constituindo critério destinado
exclusivamente a afericdo da maturidade profissional do responsdvel pela
coordenacdo técnica dos servicos, como fator de diferenciacdo qualitativa entre as
propostas.

Considerando que o Coordenador Geral integra a estrutura minima de profissionais
prevista nas composicdes de custos unitdrios que fundamentam o orcamento
estimativo da confratacdo, sua experiéncia profissional constitui elemento relevante
para afericdo da capacidade da licitante em coordenar, integrar e gerenciar os
servicos técnicos objeto deste TERMO DE REFERENCIA (TR).

Para fins de atribuicdo da pontuacdo prevista neste critério, a licitante deverd indicar
apenas um Coordenador Geral da Equipe Técnica, dentre os profissionais
apresentados para atendimento & qualificacdo técnico-profissional prevista no
subitem 11.1.7 deste TERMO DE REFERENCIA (TR), o qual deverd ser expressamente
identificado na PROPOSTA TECNICA mediante indicacdo nominal, formacdo
profissional, nUmero de registro no CREA ou CAU e funcdo a ser desempenhada na
execucdo confratual.

14.11.1. O Coordenador Geral deverd corresponder a um dos profissionais constantes
da Declaracdo de Responsabilidade Técnica apresentada para fins de
habilitacdo, prevista no subitem 11.1.5 deste TERMO DE REFERENCIA (TR),
sendo vedada a indicacdo de profissional diverso exclusivamente para
obtencdo de pontuacdo na PROPOSTA TECNICA.

O Coordenador Geral da Equipe Técnica deverd possuir formacdo em Engenharia
Civil ou Arquitetura e Urbanismo, registro atfivo no respectivo Conselho Profissional
(CREA ou CAU) e permanecer vinculado a execucdo contratual durante toda a
vigéncia do contrato, ressalvadas as hipdteses de substituicGo admitidas pela
legislacdo, pelo Edital e pelo futuro contrato, mediante prévia anuéncia da
Administracdo e observada a equivaléncia da qualificacdo técnica do substituto.

A comprovacdo da experiéncia profissional serd realizada mediante Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), acompanhadas dos respectivos atestados de capacidade
técnica, suficientes para demonstrar o periodo efetivo de atuacdo do profissional em
atividades compativeis com o objeto desta contratacdo.

14.13.1. Serd admitida a apresentacdo de tantos documentos quantos forem
necessdrios para comprovacdo do tempo total de experiéncia profissional.

O tempo de experiéncia profissional serd apurado mediante o somatdério dos periodos
efetivamente  comprovados pelo  profissional  indicado,  observando-se,
cumulativamente, que:

a) somente serdo considerados periodos de atuacdo relacionados a elaboracdo de
estudos, levantamentos e projetos de engenharia compativeis com o objeto desta
contfratacdo, tais quais:
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b) infraestrutura vidria (terraplanagem, pavimentacdo, restauracdo);
c) drenagem urbana e manejo de dguas pluvidis;

d) obras de arte especiais (OAE);

e) contencdes e estabilizacdo de taludes e/ou encostas;

f) calcadas e passeios publicos com acessibilidade, inclusive em obras de
urbanizacdo, requalificagcdo urbana, parques lineares, canteiros ou logradouros
publicos, ciclovias e acessibilidade;

g) mobilidade urbana, compreendendo ciclovias, ciclofaixas, passeios publicos e
calcadas acessiveis;

h) periodos concomitantes ndo serdo computados em duplicidade;

i) na hipdtese de sobreposicdo temporal entre dois ou mais contratos ou
empreendimentos executados simultaneamente, serd considerado apenas um
Unico periodo correspondente ao intervalo efetivamente comprovado;

j) caberd & COMISSAO TECNICA DE AVALIACAO promover diligéncias destinadas &
verificacdo da autenticidade, da consisténcia e da compatibilidade das
informacdes apresentadas, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

N1.c - EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS UTILIZANDO BIM
(Max: 5 pontos)

14.15. O presente critério (N1.c), cuja estrutura de avaliacdo estd apresentada na Tabela 6,
tem por finalidade avaliar a experiéncia da equipe técnica da licitante na elaboracdo
de estudos e projetos de engenharia desenvolvidos utilizando a metodologia Building
Information Modeling (BIM), aplicada a empreendimentos compativeis com o objeto
desta contratacdo, valorizando a capacidade da equipe em desenvolver projetos
com maior nivel de integracdo entre disciplinas, compatibilizacdo técnica,
rastreabilidade das informacdes, reducdo de inconsisténcias e melhoria da qualidade
dos produtos entregues.

14.15.1. A adocdo deste critério decorre do processo de implementacdo gradual da
metodologia BIM pelo Municipio de Trés Lagoas, visando d evolucdo da
gestdo de projetos de engenharia. Assim, a experiéncia da equipe técnica
da licitante na utilizacdo dessa metodologia constitui diferencial relevante
para a execucdo dos servicos e para o fortalecimento da capacidade
institucional da Administracdo.

14.15.2. Para fins de pontuacdo, os quantitativos da Tabela é foram definidos
tomando por referéncia as parcelas de maior relevancia técnica da
contratacdo, buscando avaliar a experiéncia da equipe técnica na
aplicacdo da metodologia BIM em empreendimentos de complexidade
compativel com o objeto licitado.
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Tabela 6 - Estrutura de avaliagdo da Nota Técnica N1.c

N1.C - EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS UTILIZANDO BIM
MAX: 5 PONTOS

Elaboragao de projetos geométrico, teraplenagem, pavimentacdo, drenagem, acessibilidade e sinalizagdo vidria

(adotar drea de implantagao de pavimentagdo asfdltica).
(Mdx: 1,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 497.520,00 m?

De 414.583,42 a 497.519,99 m?

De 331.696,58 a 414.583,41 m?

De 0,01 a 331.696,57 m?

Sem experiéncia (0 m?)

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

PONTUAGCAO
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Elaboragdo de projeto executivo de bacia de amortecimento ou bacia detengdo de drenagem de

dguas pluviais.

(Méx: 1,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS
Igual ou acima de 395.000,00 m?
De 329.153,50 a 394.999,99 m?
De 263.346,50 a 329.153,49 m?®
De 0,01 a 263.346,49 m?®

Sem experiéncia (0 m?)

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

PONTUAGCAO
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Elaboracdo de projeto de estabilizagdo de taludes e/ou protegcdo de encostas através de muro de
arrimo, gabido, solo grampeado, muro de contengdo, cortina atirantada e/ou equivalente e similar.

(Méx: 1,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS
Igual ou acima de 43.300,00 m?
De 36.081,89 a 43.299,99 m?

De 28.868,11 a 36.081,88 m?

De 0,01 0 28.868,10 m?

Sem experiéncia (0 m?)

Elaboragdo de estudos topogrdficos e geotécnicos.
(Max: 0,50 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 40.807,00 m

De 34.004,47 a 40.806,99 m

De 27.206,03 a 34.004,46 m

De 0,01 a27.206,02 m

Sem experiéncia (0 m)

Sondagem a percussdo (SPT) com lavagem.
(Mdx: 0,50 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 3.120,00 m

De 2.599,90a3.119,99 m

De 2.080,10 a 2.599,89 m

De 0,01 a 2.080,09 m

Sem experiéncia (0 m)

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

NIiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

PONTUAGAO
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

PONTUAGCAO
0,50
0,38
0,25
0,13
0,00

PONTUAGCAO
0,50
0.38
0.25
0,13
0,00
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Elaboragdo de projeto executivo de calcadas, passeios pUblicos e/ou acessibilidade em vias urbanas
(Mdx: 0,50 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NIiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 132,98 km 100% 0,50
De 110,81 a 132,97 km 75% 0.38
De 88,66 a 110,80 km 50% 0.25
De 0,01 a 88,65 km 25% 0.13
Sem experiéncia (0 km) 0% 0,00

Elaboragdo de projeto estrutural de ponte em concreto armado.
(Méx: 0,50 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NIiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 1.440,00 m? 100% 0.50
De 1.199,95 a 1.439,99 m? 75% 0,38
De 960,05 a 1.199,94 m? 50% 0,25
De 0,01 a 960,04 m? 25% 013
Sem experiéncia (0 m?) 0% 0.00

14.16. Para fins de pontuacdo técnica, poderd ser utilizado um mesmo empreendimento
para fins de pontuacdo em mais de uma disciplina, desde que o respectivo atestado
e sua Certiddo de Acervo Técnico (CAT) demonstrem, de forma individualizada, os
quantitativos  correspondentes a cada disciplina desenvolvida utilizando a
metodologia BIM.

14.17. A Comissdo de Avaliacdo analisard os quantitativos correspondentes a cada disciplina
de forma individualizada, pontuando cada item independentemente, desde que o
atestado e a documentacdo técnica apresentada descrevam, quantifiguem e
permitam identificar, de forma inequivoca, os servicos desenvolvidos utilizando a
metodologia BIM

14.17.1. Sempre que a documentacdo apresentada ndo permitir concluir, de forma
inequivoca, pela utiizacdo da metodologia BIM, a Comissdo poderd
promover diligéncias destinadas ao esclarecimento das informacoes,
observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

14.18. A utilizacdo da metodologia BIM deverd ser comprovada mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado de
capacidade técnica ou documento equivalente emitido pelo contratante que
demonstre, de forma expressa e inequivoca, que os servicos foram desenvolvidos
utilizando a metodologia Building Information Modeling (BIM).

14.19. Serd admitido o somatdrio dos quantitativos comprovados pelos profissionais
infegrantes da equipe técnica indicada para execucdo contratual, observadas,
cumulativamente, as seguintes condicoes

a) somente serdo considerados os profissionais indicados para fins de habilitacdo
técnico-profissional e integrantes da equipe técnica responsdvel pela execucdo
confratual;

b) os quantitativos poderdo ser somados entre diferentes profissionais da equipe
técnica, observado que cada quantitativo somente poderd ser utilizado uma
Unica vez para fins de pontuacdo.
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c) um mesmo empreendimento poderd ser utilizado para pontuacdo de mais de
uma disciplina, desde que a documentacdo apresentada demonstre, de forma
individualizada, os quantitativos correspondentes a cada disciplina desenvolvida
utilizando a metodologia BIM;

d) Evedada adupla contagem de quantitativos para fins de pontuacéo, ainda que
decorrentes de Certiddes de Acervo Técnico (CAT), Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT), Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), atestados ou
demais documentos emitidos em nome de profissionais distintos infegrantes da
mesma equipe técnica;

e) caberd d Comissdo de Avaliacdo verificar a pertinéncia da documentacdo
apresentada, a efetiva utilizacdo da metodologia Building Information Modeling
(BIM), ainexisténcia de dupla contagem de quantitativos e a compatibilidade dos
servicos com as disciplinas avaliadas, podendo promover diligéncias para
esclarecimento ou confirmacdo das informacdes, observado o disposto na Lei
Federal n® 14.133/2021.

f) Quando um mesmo empreendimento contemplar diversas disciplinas passiveis de
pontuacdo, cada disciplina serd avaliada de forma independente, utilizando
exclusivamente os quantitativos correspondentes aos respectivos servicos.

14.20. Para fins deste critério, nGo serd exigido nivel especifico de desenvolvimento (LOD),
soffware ou plataforma de modelagem, sendo suficiente que a documentacdo
apresentada permita comprovar a efetiva utilizacdo da metodologia Building
Information Modeling (BIM) na elaboracdo dos estudos ou projetos, desde que
compativel com as disciplinas de infraestrutura previstas neste TERMO DE REFERENCIA
(TR).

N2 - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA (Mdx: 50 pontos)

14.21. A Nota Técnica N2 - Capacidade Técnico-Operacional da Empresa integra a
PROPOSTA TECNICA da licitante e tem por finalidade avaliar a experiéncia operacional
da pessoa juridica na execucdo de servicos compativeis com o objeto desta
confratacdo, valorizando a experiéncia comprovada da empresa  em
empreendimentos semelhantes, sua maturidade institucional e sua experiéncia na
elaboracdo de projetos desenvolvidos utilizando a metodologia Building Information
Modeling (BIM).

14.22. A pontuagcdo da Nota Técnica N2 serd atribuida mediante a andlise da
documentacdo apresentada na PROPOSTA TECNICA, observados os subcritérios
estabelecidos na Tabela 7.

Tabela 7 - Estrutura da Nota Técnica N2 - Capacidade Técnico-Operacional da Empresa.
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14.23. A avaliocdo da Nota Técnica N2 possui cardter exclusivamente classificatério e
complementar aos requisitos de qualificacdo técnico-operacional exigidos para fins
de habilitacdo, destinando-se a diferenciar qualitativamente as propostas mediante a
atribuicdo de pontuacdo a experiéncia técnico-profissional que exceder os requisitos
minimos estabelecidos neste TERMO DE REFERENCIA (TR).

N2.a - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL DAS DISCIPLINAS MAIS RELEVANTES (Mdx: 25 pontos)

14.24. Para fins de atribuicGo da pontuacdo prevista nos critérios de avaliacdo da
Capacidade Técnico-Operacional das Disciplinas Mais Relevantes (N2.a), serdo
considerados exclusivamente os atestados ou certiddes apresentadas pela licitante
para comprovacdo da capacidade técnico-operacional prevista no subitem 11.1.8
deste TERMO DE REFERENCIA (TR), emitidos em nome da pessoa juridica.

14.25. A comprovacdo da experiéncia operacional observard os mesmos requisitos,
documentos e critérios estabelecidos para a habilitacdo técnico-operacional,
especialmente quanto & apresentacdo de atestados de capacidade técnica
acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Operacional (CAO ou CAT-O),
emitida pelo respectivo Conselho Profissional, nos termos da Resolu¢do CONFEA n°
1.137/2023 ou Resolucdo CAU/BR n° 93/2014 e alteracdes posteriores.

14.26. Os acervos utilizados para atendimento aos requisitos minimos de habilitagcdo poderdo
ser considerados para fins de avaliacdo da PROPOSTA TECNICA. Todavia, a pontuacdo
serd atribuida exclusivamente aos quantitativos que excederem os limites minimos
exigidos para habilitacdo, observadas as faixas de pontuacdo estabelecidas na
Tabela 8.

14.27. Serd admitido o somatdrio dos quantitativos constantes dos atestados e certiddes de
acervo operacional apresentados pela licitante, desde que referentes a
empreendimentos distintos ou a parcelas técnica e funcionalmente independentes de
um mesmo empreendimento.

14.28. Serd admitido o somatdrio dos quantitativos constantes dos atestados e certiddes de
acervo operacional apresentados pela licitante, desde que referentes a
empreendimentos distintos ou a parcelas técnica e funcionalmente independentes
de um mesmo empreendimento.

14.29. Ndo serd admitida a contagem em duplicidade de quantitativos referentes ao mesmo
contrato, empreendimento ou parcela de servico, ainda que comprovados mediante
mais de um atestado ou certidGo de acervo operacional. Caberd d COMISSAO
TECNICA DE AVALIACAO promover as diligéncias que entender necessdrias para
verificar eventual sobreposicdo de quantitativos.
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Tabela 8 - Estrutura de avaliagdo da Nota Técnica N2.a

N2.A - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL DAS DISCIPLINAS MAIS RELEVANTES (MAX: 25,00 PONTOS)
Elaboracao de projetos geométrico, teraplenagem, pavimentacdo, drenagem, acessibilidade e sinalizagdo vidria

(adotar drea de implantagao de pavimentagdo asfdltica).
(Mdx: 6,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 497.520,00 m?

De 373.140,00 a 497.519,99 m?

De 310.950,00 a 373.139,99 m?

De 248.760,01 a 310.949,99 m?

Até 248.760,00 m? (min. habilitacdo)

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

PONTUAGAO
6,00
4,50
3,00
1,50
0,00

Elaboragcdo de projeto executivo de bacia de amortecimento ou bacia detengdo de drenagem de

dguas pluviais.

(Mdx: 5,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 395.000,00 m?
De 296.250,00 a 394.999,99 m?

De 246.875,00 a 296.249,99 m?

De 197.500,01 a 246.874,99 m?

Até 197.500,00 m® (min. habilitacdo)

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

PONTUAGAO
5,00
3,75
2,50
1,25
0,00

Elaboracdo de projeto de estabilizagdo de taludes e/ou protecdo de encostas através de muro de
arrimo, gabido, solo grampeado, muro de contengdo, cortina atirantada e/ou equivalente e similar.

(Max: 4,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 43.300,00 m?
De 32.475,00 a 43.299,99 m?

De 27.062,50 a 32.474,99 m?

De 21.650,01 a 27.062,49 m?

Até 21.650,00 m? (min. habilitacdo)

Elaboragdo de estudos topogrdficos e geotécnicos.
(Max: 3,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS

Igual ou acima de 40.807,00 m

De 30.605,25 a 40.806,99 m

De 25.504,38 a 30.605,24 m

De 20.403,51 a 25.504,37 m

Até 20.403,50 m (min. habilitagcdo)

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

NiVEL (%)
100%

75%

50%

25%

0%

PONTUAGAO
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

PONTUAGCAO
3,00
2.25
1,50
0,75
0,00
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Sondagem a percussdo (SPT) com lavagem.
(Max: 3,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 3.120,00 m 100% 3.00
De 2.340,00 & 3.119,99 m 75% 2,25
De 1.950,00 a 2.339,99 m 50% 1,50
De 1.560,01 a 1.949,99 m 25% 075
Até 1.560,00 m (min. habilitacdo) 0% 0,00

Elaboracdo de projeto executivo de calgcadas, passeios publicos e/ou acessibilidade em vias urbanas
(Max: 2,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUAGAO
Igual ou acima de 132,98 km 100% 2,00
De 99,74 a 132,97 km 75% 1,50
De 83,11 a 99,73 km 50% 1,00
De 66,50 a 83,10 km 25% 0,50
Até 66,49 km (min. habilitacdo) 0% 0,00

Elaboragdo de projeto estrutural de ponte em concreto armado.
(Max: 2,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 1.440,00 m? 100% 2,00
De 1.080,00 a 1.439,99 m? 75% 1,50
De 900,00 a 1.079,99 m2 50% 1,00
De 720,01 a 899,99 m2 25% 0,50
Até 720,00 m? (min. habilitacdo) 0% 0.00

N2.b - TEMPO DE EXPERIENCIA DA EMPRESA EM OBJETOS SEMELHANTES (Méx: 20 pontos)

14.30. O presente critério (N2.b), tem por finalidade avaliar a experiéncia institucional da
empresa na execucdo de estudos, levantamentos e projetos compativeis com o
objeto desta contratacdo, considerando sua atuacdo em empreendimentos de
engenharia de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior,
conforme critérios estabelecidos na Tabela 9.

Tabela 9 - Estrutura de avaliagdo da Nota Técnica N2.b

N2.B - TEMPO DE EXPERIENCIA DA EMPRESA EM OBJETOS SEMELHANTES (MAX: 20 PONTOS)
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SOMATORIO DOS ATESTADOS NIVEL (%) PONTUACAO ®
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De 10 a 14,9 anos 75% 15,00 5
De 5a 9,9 anos 50% 10,00 3
De 1 04,9 anos 25% 5,00 k]
Abaixo de 1 ano ou sem comprovacdo/indicacdo de coordenador 0% 0,00 3
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14.31.

14.32.

14.33.

14.34.

A avdliacdo do tempo de experiéncia da empresa possui cardter exclusivamente
classificatério e ndo se confunde com a comprovacdo da qudlificacdo técnico-
operacional exigida para fins de habilitacdo, constituindo critério destinado & afericdo
da maturidade institucional da licitante como fator de diferenciacdo qualitativa entre
as propostas.

A comprovacdo do tempo de experiéncia da empresa serd realizada mediante
atestados de capacidade técnica, Certiddes de Acervo Operacional (CAO ou
CAT-O), contratos ou outros documentos idéneos emitidos por pessoas juridicas de
direito pUblico ou privado que permitam identificar o periodo de execucdo de servicos
compativeis com o objeto desta contratacdo.

O tempo de experiéncia serd apurado mediante o somatdrio dos periodos
efefivamente comprovados, observando-se que:

O tempo de experiéncia serd apurado mediante o somatdrio dos periodos
efetfivamente comprovados, observando-se que:

a) somente ser@o considerados periodos relacionados a execucdo de estudos,
levantamentos e projetos de engenharia compativeis com o objeto desta
confratacdo, tais quais:

b) infraestrutura vidria (terraplanagem, pavimentacdo, restauracdo);
c) drenagem urbana e manejo de dguas pluvidis;

d) obras de arte especiais (OAE);

e) contencdes e estabilizacdo de taludes e/ou encostas;

f) calcadas e passeios publicos com acessibilidade, inclusive em obras de
urbanizacdo, requalificacdo urbana, parques lineares, canteiros ou logradouros
publicos, ciclovias e acessibilidade;

g) mobilidade urbana, compreendendo ciclovias, ciclofaixas, passeios publicos e
calcadas acessiveis.

h) periodos concomitantes ndo seréo computados em duplicidade;

i) na hipdtese de sobreposicdo temporal entre contfratos executados
simultaneamente, serd considerado apenas um Unico periodo correspondente ao
intervalo efetivamente comprovado;

j) caberd & COMISSAO TECNICA DE AVALIACAO promover diligéncias destinadas &
verificacdo da autenticidade, consisténcia e compatibilidade das informacdes
apresentadas, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

N2.c — EXPERIENCIA DA EMPRESA NA EI.ABORACAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS UTILIZANDO BIM
(Max: 5 pontos)

14.1.

O presente critério (N2.c), cuja estrutura de avaliacdo estd apresentada Tabela 10,
tem por finalidade avaliar a experiéncia da empresa licitante na elaboracdo de
estudos e projefos de engenharia desenvolvidos utilizando a metodologia Building
Information Modeling (BIM), aplicada a empreendimentos compativeis com o objeto
desta confratacdo, valorizando sua capacidade em desenvolver projetos com maior
nivel de integracdo entre disciplinas, compatibilizacdo técnica, rastreabilidade das
informacodes, reducdo de inconsisténcias e melhoria da qualidade dos produtos
entregues.
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14.1.1. A adocdo deste critério decorre do processo de implementacdo gradual da
metodologia BIM pelo Municipio de Trés Lagoas, visando a evolucdo da gestdo
de projetos de engenharia. Assim, a experiéncia da empresa licitante na
utilizacdo dessa metodologia constitui diferencial relevante para a execucdo
dos servicos e para o fortalecimento da capacidade institucional da
Administracdo.

14.1.2. Para fins de pontuacdo, os quantitativos da Tabela 10 foram definidos tomando
por referéncia as parcelas de maior relevéncia técnica da contratacdo,
buscando avaliar a experiéncia da empresa na aplicagcdo da metodologia BIM
em empreendimentos de complexidade compativel com o objeto licitado.

Tabela 10 - Estrutura de avaliagdo da Nota Técnica N2.c
N2.C - EXPERIENCIA DA EMPRESA NA ELABORACAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS UTILIZANDO BIM (MAX: 5

Elaboragao de projetos geométrico, teraplenagem, pavimentacdo, drenagem, acessibilidade e sinalizagdo vidria
(adotar drea de implantagao de pavimentagdo asfaltica).

(Max: 1,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 497.520,00 m? 100% 1,00
De 414.583,42 a 497.519,99 m? 75% 0.75
De 331.696,58 a 414.583,41 m? 50% 0,50
De 0,01 a 331.696,57 m? 25% 0.25
Sem experiéncia (0 m?) 0% 0,00

Elaboragcdo de projeto executivo de bacia de amortecimento ou bacia detengdo de drenagem de
daguas pluviais.

(Mdéx: 1,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUAGAO
Igual ou acima de 395.000,00 m? 100% 1,00
De 329.153,50 a 394.999,99 m* 75% 0.75
De 263.346,50 a 329.153,49 m® 50% 0,50
De 0,01 a 263.346,49 m® 25% 0.25
Sem experiéncia (0 m?) 0% 0.00

Elaboracdo de projeto de estabilizagdo de taludes e/ou protecdo de encostas através de muro de
arrimo, gabido, solo grampeado, muro de contengdo, cortina atirantada e/ou equivalente e similar.

(Max: 1,00 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUAGAO
Igual ou acima de 43.300,00 m? 100% 1,00
De 36.081,89 a 43.299,99 m? 75% 075
De 28.868,11 a 36.081,88 m? 50% 0,50
De 0,01 a28.868,10 m? 25% 0,25
Sem experiéncia (0 m?) 0% 0.00
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Elaboragdo de estudos topogrdficos e geotécnicos.
(Mdx: 0,50 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 40.807,00 m 100% 0.50
De 34.004,47 a 40.806,99 m 75% 0.38
De 27.206,03 a 34.004,46 m 50% 0.25
De 0,01 0 27.206,02 m 25% 0.13
Sem experiéncia (0 m) 0% 0.00

Sondagem & percussdo (SPT) com lavagem.
(Méx: 0,50 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUACAO
Igual ou acima de 3.120,00 m 100% 0.50
De 2.599,90 @ 3.119,99 m 75% 0,38
De 2.080,10 @ 2.599,89 m 50% 0,25
De 0,01 a 2.080,09 m 25% 0,13
Sem experiéncia (0 m) 0% 0.00

Elaboragdo de projeto executivo de calgcadas, passeios publicos e/ou acessibilidade em vias urbanas
(Méx: 0,50 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUAGAO
Igual ou acima de 132,98 km 100% 0.50
De 110,81 a 132,97 km 75% 0.38
De 88,66 a 110,80 km 50% 0.25
De 0,01 a 88,65 km 25% 0.13
Sem experiéncia (0 km) 0% 0.00

Elaboragdo de projeto estrutural de ponte em concreto armado.
(Max: 0,50 pontos)

SOMATORIO DOS ATESTADOS NiVEL (%) PONTUAGAO
Igual ou acima de 1.440,00 m? 100% 0,50
De 1.199,95 a 1.439,99 m? 75% 0,38
De 960,05 a 1.199,94 m? 50% 0,25
De 0,01 a 960,04 m? 25% 0,13
Sem experiéncia (0 m?) 0% 0.00

14.2. Para fins de pontuacdo técnica, poderd ser utilizado um mesmo empreendimento para
fins de pontuacdo em mais de uma disciplina, desde que o respectivo atestado e sua
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) demonstrem, de forma individualizada, os
quantitativos correspondentes a cada disciplina desenvolvida utilizando a metodologia
BIM.

14.3. A Comissdo de Avaliacdo analisard os quantitativos correspondentes a cada disciplina
de forma individualizada, pontuando cada item independentemente, desde que o
atestado e a documentacdo técnica apresentada descrevam, quantifiqguem e
permitam identificar, de forma inequivoca, os servicos desenvolvidos utilizando a
metodologia BIM.

Este documento foi assinado digitalmente por OSMAR DIAS PEREIRA (CPF 190.###.###-00),NELV10 HENRIQUE FERREIRA (CPF 930.### ###-68), em 31/08/2026 - 07:32, e
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14.4.

14.5.

14.6.

15.
15.1.

14.3.1. Sempre que a documentagcdo apresentada ndo permitir concluir, de forma
inequivoca, pela utilizacdo da metodologia BIM, a Comissdo poderd promover
diligéncias destinadas ao esclarecimento das informagdes, observado o
disposto na Lei Federal n° 14.133/2021.

A utilizacdo da metodologia BIM deverd ser comprovada mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado de
capacidade técnica ou documento equivalente emitido pelo contratante que
demonstre, de forma expressa e inequivoca, que os servicos foram desenvolvidos
utilizando a metodologia Building Information Modeling (BIM).

Quando um mesmo empreendimento contemplar diversas disciplinas passiveis de
pontuacdo, cada disciplina serd avaliada de forma independente, utilizando
exclusivamente os quantitativos correspondentes aos respectivos servicos.

Para fins deste critério, ndo serd exigido nivel especifico de desenvolvimento (LOD),
software ou plataforma de modelagem, sendo suficiente que a documentacdo
apresentfada permita comprovar a efetiva uliizacdo da metodologia Building
Information Modeling (BIM) na elabora¢cdo dos estudos ou projetos, desde que
compativel com as disciplinas de infraestrutura previstas neste TERMO DE REFERENCIA
(TR).

DA METODOLOGIA DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS - TECNICA E PRECO

A NOTA DA PROPOSTA TECNICA (NT) serd obtida mediante o somatério das notas
atribuidas aos critérios N1 - Capacidade Técnico-Profissional da Equipe-Chave e
N2 - Capacidade Técnico-Operacional da Empresa, conforme Equacgdo 2.

Equacgdo 2 - Metodologia de apuracao da Nota da Proposta Técnica.

15.2.

Onde:
NT = Nota da Proposta Técnica
NT = N1+ N2
N1 = Nota da Capacidade Técnico-Profissional da Equipe-Chave;

N2= Nota da Capacidade Técnico-Operacional da Empresa.

A Nota Técnica N1 - Capacidade Técnico-Profissional da Equipe-Chave serd obtida
mediante o somatdrio das pontuacdes atribuidas aos subcritérios N1.a, N1.b e N1.c,
conforme Equacdo 3.

Equacdo 3 - Metodologia de apuragdo da Nota Técnica N1

N1= Nl.a+N1.b+ N1l.c

Onde:

N1 = Nota da Capacidade Técnico-Profissional da Equipe-Chave;

N1.a = Capacidade Técnico-Profissional das Disciplinas Mais Relevantes;

N1.b = Tempo de Experiéncia Profissional do Coordenador da Equipe Técnica;

N1.c = Experiéncia da Equipe Técnica na elaboracdo de projetos desenvolvidos
ufilizando a metodologia BIM.
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15.3. A Nota Técnica N2 - Capacidade Técnico-Operacional da Empresa serd obtida
mediante o somatdrio das pontuacdes atribuidas aos subcritérios N2.a, N2.b e N2.c,
conforme Equacao 4.

Equacdo 4 - Metodologia de apuragdo da Nota Técnica N2

Onde:

N2 = Nota da Capacidade Técnico-Operacional da Empresa.

N2 = N2.a+N2b+N2.c N2.a = Capacidade Tecnico-Operacional das Disciplinas Mais Relevantes
N2.b = Tempo de Experiéncia da Empresa em objetos semelhantes;

N2.c = Experiéncia da Empresa na elaboracdo de projetos desenvolvidos
ufilizando a metodologia BIM.

15.4. Para fins de julgamento da Proposta de Preco, serd atribuida a cada licitante a
NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NP), calculada mediante metodologia objetiva de
pontuacdo que considera a posicdo relativa da proposta em relacdo das demais
propostas vdlidas do certame, conforme a Equagdo 5.

Equagdo 5 - Formulagao da Nota da Proposta de Prego (NP)
Onde:

NP = Nota da Proposta de Preco
_ (100 X PMAX) - (90 X PMIN) - (10 X Vp)

NP
(Pmax — Pmin)

Pmix= Preco mdaximo proposto no certame
Pmin= Preco minimo proposto no certame

Ve = Valor da proposta de preco em andlise

15.5. Em conformidade com o art. 33 da Lei Federal n°® 14.133/2021, o julgamento da licitacdo
adotard o critério de “TECNICA E PRECO”, visando selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administracdo mediante ponderacdo entre a NOTA DA PROPOSTA TECNICA (NT)
e a NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NP).

15.6. A NOTA FINAL (NF) classificatéria serd calculada pela aplicacdo da Equagdo é.

15.6.1. As notas NT e NP serdo apuradas independentemente, observadas as regras
especificas estabelecidas neste TERMO DE REFERENCIA (TR), sendo a NOTA FINAL
(NF) obtida exclusivamente pela aplicacdo da ponderacdo prevista na
Equacado é, vedada qualquer forma de arredondamento intermedidrio das notas
parciais.

Equacdo é - Metodologia de apuragcao da Nota Final (NF).
Onde:
NF = Nota final classificatéria
NF = (0,70 x NT) + (0,30 X NP)
NT = Nota da Proposta Técnica

NP= Nota da Proposta de Preco

15.7. A NOTA FINAL (NF) classificatéria serd apurada com 02 (duas) casas decimais,
desprezando-se o algarismo correspondente ao milésimo, sem arredondamento.
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15.8. As propostas serdo classificadas em ordem decrescente da NOTA FINAL (NF), sendo
considerada vencedora a licitante que, atendidos todos os requisitos de habilitacdo,
obtiver a maior nota final classificatéria.

15.9. Na hipdtese de empate entre duas ou mais propostas, serdo observados os critérios de
desempate previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021. Persistindo o empate apds
a aplicacdo do “inciso I" do referido artigo, serd facultada ds licitantes empatadas a
apresentacdo de nova proposta, em ato puUblico conduzido pela Comissdo de
Licitacdo, com a participacdo dos interessados, em data, hordrio e local previamente
divulgados no érgdo oficial de publicacdo do Municipio.

16. DA COMISSAO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS - TECNICA E PRECO

16.1. Para assegurar o julgamento e avaliagcdo dos critérios definidos para ajuizamento da
proposta de precos e técnica, serd designada pela CONTRATANTE, em especial,
COMISSAQO TECNICA DE AVALIACAQ, que terd as seguintes atribuicdes:

a) Promover a andlise da proposta técnica das licitantes;

b) Promover a andlise da proposta de precos das licitantes;

c) Aplicar metodologia de cdlculo para avaliacdo da proposta de precos e técnica;
d) Emitir relatério final de avaliacdo da proposta técnica e de precos.

16.2. A COMISSAO TECNICA DE AVALIACAO, responsdvel pela avaliacdo das propostas
(técnica e preco), definidas no presente TERMO DE REFERENCIA (TR), deverd ser
nomeada em momento oportuno, por meio de portaria especifica para este fim,
publicada em imprensa oficial do Municipio, com a composicdo minima de

03 (irés) membros titulares, ou ainda, a critério da Administracdo PuUblica Municipal,
desde que representem numero impar de fitulares.

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas decorrentes da execucdo do objeto da presente contratacdo, correrdo &
conta dos recursos consignados no orcamento geral do Municipio de Trés Lagoas-MS,
de acordo com a dotacdo do Programa de Trabalho, Projeto Afividade, Fonte de
Recursos, Ficha Orcamentdria e Natureza da Despesa, abaixo discriminadas, aportadas
para o exercicio financeiro do ano corrente, ou no futuro, d dotacdo que a substituir,
em razdo de alteragcdes do orcamento contdbil.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E TRANSITO — CNPJ/MF N° 03.184.041/0001-73
Dotacdo: 02.10.01.15.451.0021.1018.0000 — 3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros (PJ)
Fonte de recurso: 1.754.0000 (Recursos de Operacdes de Crédito)

Ficha: 1007 — R$ 8.868.350,86 (previsGo orcamentdria para o exercicio 2026, de aproximadamente R$ 1.000.000,00)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E TRANSITO - CNPJ/MF N° 03.184.041/0001-73
Dotacdo: 02.10.01.15.451.0021.1018.0000 — 3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros (PJ)
Fonte de recurso: 2.754.0000 (Recursos de Operacdes de Crédito)

Ficha: 786 — R$ 0,00 (somente indicacdo orcamentdria)

Este documento foi assinado digitalmente por OSMAR DIAS PEREIRA (CPF 190.###.###-00),NELV10 HENRIQUE FERREIRA (CPF 930.### ###-68), em 31/08/2026 - 07:32, e
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17.2. Os recursos financeiros para a efetivacdo da presente contratacdo serdo oriundos de
operacdes de crédito do municipio junto ao BANCO DO BRASIL, e quando necessdrio,
de recursos proéprios ordindrios do Municipio, ou no futuro, qualguer outro que
porventura venha subsidiar a presente despesa e/ou celebracdo contratual.

18. DO MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

18.1. Os servicos técnicos especializados de engenharia objeto da presente contratacdo
serdo executados sob demanda, mediante emissdo de ORDEM DE EXECUCAO DE
SERVICOS (OES) pela CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Transito — SEINTRA, observados o interesse pUblico, o saldo
confratual, os limites quantitativos e financeiros do contrato e a compatibilidade da
demanda com o objeto contfratado.

18.2. Cada OES definird, no minimo2:
a) objefo e afinalidade da demanda;
b) oempreendimento, localidade, trecho, drea ou abrangéncia territorial dos servicos;

c) a expectativa de grupos de servicos, disciplinas técnicas e/ou itens da planilha
orcamentdria aplicdveis;

d) o escopo técnico a ser desenvolvido;
e) os prazos de execucdo, marcos intermedidrios e datas de entrega;

f) demais condicdes técnicas, operacionais ou administrativas necessdrias ao
adequado desenvolvimento dos tfrabalhos.

18.3. A emissdo da OES poderd ser precedida de reunido técnica de alinhamento entre a
CONTRATANTE, a fiscalizacdo do contrato e a CONTRATADA, com a finalidade de
esclarecer o escopo, confirmar premissas, estabelecer prioridades, identificar
condicionantes, definir fluxos de comunicacdo e registrar as orientacoes iniciais para
execucdo da demanda.

18.4. Compete & CONTRATADA planejar, programar, coordenar, executar, controlar e revisar
todas as atividades necessdrias ao desenvolvimento dos servicos contfratados,
providenciando fempestivamente os documentos, estudos, levantamentos, inspecdes,
projetos, memorias, planilhas, relatérios e demais produtos técnicos exigidos em cada
OES, observados os prazos, requisitos técnicos, padrdes de qualidade e diretrizes
estabelecidos pela CONTRATANTE.

18.5. A CONTRATADA serd integralmente responsdvel pela consisténcia, compatibilidade,
exatiddo, suficiéncia técnica e exequibilidade dos produtos elaborados, cabendo-lhe
verificar previamente as premissas adotadas, a coeréncia entre as disciplinas envolvidas
e a adequacdo dos elementos técnicos d finalidade da contratacdo.

2 O escopo da OES poderd ser alterado a qualguer momento pela fiscalizacdo do contato, buscando maior eficiéncia na
execucdo contratual e/ou compatibilizacdo com procedimentos operacionais do érgdo.
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18.6.

18.7.

18.8.

18.5.1. A andlise, validacdo, aprovacdo ou recebimento dos produtos pela
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade técnica, civil,
administrativa e profissional pelos servicos executados, nem afasta o dever de
correcdo de falhas, omissdes, inconsisténcias, incompatibilidades ou
inadequacdes técnicas posteriormente identificadas.

A execucdo dos servicos observard, além das OES emitidas pela CONTRATANTE,
normas, legislacdes e instrucdes aplicAveis, as disposicdes deste TERMO DE REFERENCIA
(TR), do Apéndice “B” - Caderno Técnico de Instrucées de Projeto (CTIP), do
Apéndice “C” — Caderno Técnico de Execucdo e Critérios de Medicdo (CTECM), da
planilha _orcamentdria, das composicdes de custos, da meméria de cdlculo e dos
demais documentos integrantes da contratacdo.

A OES ndo poderd implicar alteracdo da natureza do objeto contratado, devendo as
demandas emitidas pela CONTRATANTE manter pertinéncia com os servicos técnicos
especializados de engenharia previstos neste TERMO DE REFERENCIA (TR) e em seus
anexos.

A CONTRATANTE poderd, mediante justificativa técnica e formalizacdo nos autos,
complementar, ajustar, suspender ou cancelar OES emitida, observados o interesse
publico, a conveniéncia administrativa, o estdgio de execucdo dos servicos e as regras
contratuais aplicdveis.

DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

A CONTRATADA deverd manter equipe técnica, estrutura operacional, equipamentos,
softwares, instrumentos, veiculos, recursos de campo e recursos de escritério
compativeis com a natureza, o porte, a complexidade e os prazos das demandas
emitidas pela SEINTRA.

A programacdo dos trabalhos deverd contemplar todas as etapas necessdrias ao
adequado desenvolvimento dos servicos, incluindo, conforme o caso, planejamento
das atividades, definicGo das equipes técnicas, mobilizacdo de campo,
levantamentos preliminares, obtencdo e conferéncia de dados, inspecdes, estudos
técnicos, elaboracdo de projetos, revisdes internas, compatibilizacdes entre
disciplinas, consolidacdo documental e apresentacdo dos produtos a fiscalizacdo.

Quando solicitado na OES ou pela fiscalizacdo do contrato, a CONTRATADA deverd
apresentar plano de trabalho ou cronograma executivo especifico da demanda,
contendo a sequéncia das atividades, responsdveis técnicos, marcos de entrega,
reunides previstas, produtos intermedidrios e produtos finais, sem prejuizo dos prazos
estabelecidos pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA poderd organizar internamente a execucdo dos trabalhos, distribuir
atividades entre suas equipes, definir métodos de producdo e estabelecer rotinas
préprias de desenvolvimento técnico, desde que preservados os prazos, os padrdes
técnicos, a qualidade dos produtos, a rastreabilidade das informacdes e as exigéncias
estabelecidas pela CONTRATANTE.

A Administracdo poderd emitir OES de forma concomitante, cabendo & CONTRATADA
manter capacidade técnico-operacional compativel com a execucdo simult@nea
das demandas contratadas, sem prejuizo da qualidade dos produtos, do atendimento
as convocacodes da fiscalizacdo e do cumprimento dos prazos pactuados.
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18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

A CONTRATADA deverd manter disponibilidade para participacdo em reunides virtuais
e presenciais no Municipio de Trés Lagoas/MS, sempre que convocada pela
CONTRATANTE ou pela fiscalizacdo do contfrato, mediante prévio agendamento,
sem que isso implique qualquer énus adicional para a Administracdo.

18.14.1. A exigéncia de participagdo em reunioes presenciais, vistorias, inspegoes ou
demais atividades de acompanhamento técnico ndo implica obrigagéo de
manutengdo de escritdrio, filial, unidade administrativa ou base operacional
permanente no Municipio de Trés Lagoas/MS.

A CONTRATADA deverd redlizar, sempre que necessdrio ao adequado
desenvolvimento dos servicos, visitas técnicas, levantamentos de campo, inspecodes,
vistorias, registros fotogrdficos, cadastros de interferéncias, reunides com oérgdos
puUblicos, concessiondrias, prestadores de servicos puUblicos, comunidades diretamente
aofetadas e demais partes interessadas, quando solicitado pela CONTRATANTE ou
qguando indispensdvel ao desenvolvimento dos projetos.

A CONTRATANTE poderd disponibilizar estudos, levantamentos, bases cartogrdficas,
projetos existentes, informacdes cadastrais, dados institucionais e demais documentos
relacionados ao objeto da contratacdo, sem prejuizo da responsabilidade da
CONTRATADA pela verificacdo, complementacdo, atualizacdo, validacdo e
obtencdo das informacgdes técnicas necessdrias ao adequado desenvolvimento dos
servicos.

A CONTRATADA deverd atuar de forma proativa na identificacdo de condicionantes,
interferéncias, riscos técnicos, restricdes ambientais, fundidrias, urbanisticas,
hidrdulicas, geotécnicas, operacionais ou executivas que possam impactar a solucdo
proposta, comunicando tempestivamente a fiscalizacdo e propondo alternativas
técnicas fundamentadas

As alternativas técnicas eventualmente propostas pela CONTRATADA deverdo
observar critérios de viabilidade técnica, funcionalidade, economicidade,
sustentabilidade, facilidade de execucdo, seguranca, durabilidade, manutencdo
futura, minimizacdo de interferéncias e estrita observéncia das normas técnicas,
legislacdes vigentes e diretrizes da CONTRATANTE.

DA COMPATIBILIZACAO, CONTROLE DA INFORMACAO E ADOCAO GRADUAL DE BIM:

18.19.

Os servicos deverdo observar procedimentos de compatibilizagcdo, controle de
qualidade, rastreabilidade das informacdes e integracdo entre disciplinas, podendo a
CONTRATANTE, de forma motivada e em funcdo da natureza, complexidade,
relevancia, porte ou necessidade de compatibilizacdo multidisciplinar da demanda,
prever na respectiva ORDEM DE EXECUGCAO DE SERVIGCOS (OES) a utilizacdo total ou
parcial da metodologia Building Information Modeling (BIM), ou de tecnologias e
processos integrados similares, sempre que adequada ao objeto e proporcional ao
€sCcopo, aos prazos, aos produtos exigidos e ds condicoes de remuneracdo previstas
na contratacdo.
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18.20. A adocdo da metodologia BIM ndo constitui exigéncia obrigatdria e indistinta para
todas as demandas, devendo ser avaliada caso a caso pela CONTRATANTE,
especialmente em intervencdes que apresentem maior complexidade técnica,
multiplas disciplinas, interfaces relevantes, necessidade de andlise de interferéncias,
extracdo coordenada de quantitativos ou potencial contribuicdo para a evolucdo da
maturidade institucional da SEINTRA na gestdo de projetos de engenharia.

18.21. Quando a utilizacdo da metodologia BIM for prevista na OES, deverdo ser definidos,
de forma objetiva e proporcional entfre CONTRATANTE e CONTRATADA, no minimo:

a) os usos BIM pretendidos, tais como coordenacdo de projetos, visualizagdo
tridimensional, andlise de interferéncias, extracdo de quantitativos ou apoio &
compatibilizacdo;

b) as disciplinas abrangidas pela modelagem;

c) o nivel de desenvolvimento, detalhamento ou informacdo esperado, compativel
com a finalidade da demanda;

d) os produtos digitais a serem entregues, incluindo, quando cabivel, arquivos
nativos, arquivos em formato aberto IFC, relatérios de interferéncias, pranchas,
memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

18.22. Nos casos em que a metodologia BIM ndo for tecnicamente aplicdvel, proporcional
ou necessdria d demanda, a CONTRATADA deverd realizar a compatibilizacdo por
procedimentos técnicos convencionais, em ambiente CAD ou ferramenta
equivalente, assegurando a consisténcia entre pecas grdficas, memoriais, memorias
de cdlculo, planilhas orcamentdrias, especificacdes técnicas e demais documentos
infegrantes da entrega.

18.23. A ndo utilizacdo da metodologia BIM em determinada OES ndo afasta a obrigacdo
da CONTRATADA de apresentar produtos técnicos completos, consistentes,
compatibilizados, exequiveis e aptos & futura confratacdo e execucdo das obras,
observadas as normas técnicas aplicdveis, as diretrizes da CONTRATANTE e os
documentos integrantes da contratacdo.

18.24. A CONTRATANTE poderd utilizar determinadas OES como experiéncias-piloto de
adocdo gradual de BIM, com vistas ao desenvolvimento da maturidade institucional
da SEINTRA, desde que os produtos exigidos sejam compativeis com o escopo
contratado, com a complexidade da demanda e com os critérios de remuneracdo
previstos no contrato.

18.25. A CONTRATANTE ndo exigird a utilizacdo de software, plataforma, marca, fabricante
ou solucdo tecnoldgica especifica, devendo ser preservadas a interoperabilidade, a
competitividade, a possibilidade de uso de formatos abertos e a ampla participacdo
de licitantes, ressalvadas exigéncias técnicas devidamente justificadas no processo
administrativo.

18.26. A experiéncia anterior da licitante ou de sua equipe técnica na utilizacdo da
metodologia BIM poderd ser considerada como fator de pontuacdo técnica no
certame, com finalidade exclusivamente classificatéria, sem constituir condicdo de
habilitacdo, requisito minimo de participacdo ou causa de desclassificacdo da
proposta.
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ANALISE, CONFERENCIA E VALIDACAO TECNICA:

18.27. Os produtos apresentados pela CONTRATADA serdo submetidos & andlise, conferéncia
e validacdo técnica da fiscalizacdo do contrato e da equipe técnica da SEINTRA,
podendo ser solicitadas revisdes, adequacdes, compatibilizacdes, complementacdes,
esclarecimentos ou reapresentacdes sempre que necessdrios ao atendimento das
exigéncias técnicas da contfratacdo.

18.28. A andlise da CONTRATANTE poderd abranger, entre outros aspectos, a aderéncia ao
escopo da OES, a conformidade com este TERMO DE REFERENCIA (TR) e seus anexos,
a observancia ds normas técnicas aplicdveis, a compatibilidade entre disciplinas, a
coeréncia dos memoriais € memarias de cdiculo, a exatiddo dos quantitativos, a
suficiéncia das pecas grdaficas, a clareza das especificacdes técnicas e a
exequibilidade das solucdes propostas.

18.29. As revisdes decorrentes de inconsisténcias, incompatibilidades, omissdes, erros de
dimensionamento, falhas de levantamento, inadequacdes técnicas, divergéncias
entre pecas ou descumprimento das diretrizes da CONTRATANTE constituem
obrigacdo contratual da CONTRATADA, ndo ensejando remuneracdo adicional nem
prorrogacdo automdtica dos prazos estabelecidos, ressalvadas as hipdteses
formalmente reconhecidas pela CONTRATANTE.

18.30. As solicitacdes de revisdo, adequacdo ou complementacdo deverdo ser atendidas
pela CONTRATADA dentro dos prazos definidos pela fiscalizacdo, devendo os produtos
reapresentados indicar, de forma clara, as alteracdes promovidas, as pendéncias
sanadas e a versdo atualizada dos arquivos correspondentes.

18.31. Mesmo apds a aprovacdo técnica dos produtos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
permanecerd  responsdvel pela redlizacdo de  adequacdes,  revisoes,
complementacdes e compatibilizacdes eventualmente exigidas por orgdos
financiadores, concessiondrias, érgdos licenciadores, érgdos ambientais, érgdos de
controle, conselhos profissionais ou demais entidades competentes, quando
relacionadas ao escopo originalmente contratado e necessdrias a plena utilizacdo
dos produtos técnicos.

18.32. NGo serGo objeto de remuneracdo adicional as corregcdes, revisdes ou
complementacdes necessdrias para sanar falhas, omissdes, incompatibilidades ou
inadequacodes imputdveis & CONTRATADA. Demandas supervenientes que impliqguem
alteracdo substancial de escopo, inclusGo de novos servicos ndo previstos ou
modificacdo de premissas formalmente determinadas pela CONTRATANTE serdo
avaliadas conforme as regras contratuais e legais aplicdveis.

18.33. A validacdo técnica dos produtos pela CONTRATANTE ndo substitui nem dispensa
aprovacdoes, anuéncias, licencas, autorizacdes ou manifestacdes de drgdos externos
competentes, quando exigiveis, cabendo & CONTRATADA prestar os esclarecimentos
técnicos e realizar os ajustes necessdrios d adequada tramitacdo dos produtos, nos
limites do escopo contratado.

18.34. Os produtos somente serdo considerados aptos & etapa subsequente, d consolidacdo
final ou co recebimento correspondente quando atendidas as exigéncias da OES,
sanadas as pendéncias apontadas pela fiscalizacdo e verificada a compatibilidade
técnica entre os documentos, pecas graficas, modelos, memoriais, planilhas, relatérios
e demais elementos integrantes da entrega.
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DA GESTAO DOCUMENTAL, VERSIONAMENTO E RASTREABILIDADE:

18.35. A CONTRATADA deverd manter controle sistemdtico da documentacdo técnica
produzida, assegurando a rastreabilidade das informacodes, a identificacdo das
versoes, o histérico de revisdes, aindicacdo dos responsdveis técnicos e a organizacdo
padronizada dos arquivos.

18.36. Todos os produtos deverdo ser entregues com identificacdo clara da OES
correspondente, disciplina técnica, empreendimento, localidade, nUmero da revisdo,
data de emiss@o, responsdvel técnico e status do documento, conforme padréo
definido pela fiscalizacdo.

18.37. A CONTRATADA deverd manter repositério organizado de arquivos digitais editdveis e
ndo editdveis, incluindo pecas graficas, memoriais, memarias de cdlculo, planilhas,
relatérios, modelos, bancos de dados, arquivos georreferenciados, registros
fotogrdficos, ART/RRT(s) e demais documentos correlatos.

18.38. A substituicdo de arquivos deverd preservar o histérico de versdes, ndo sendo admitida
a eliminacdo de documentos anteriormente protocolados sem autorizacdo da
fiscalizacdo.

18.39. Os produtos reapresentados para correcdo deverdo indicar, de forma objetiva, as
alteracoes realizadas, as pendéncias atendidas, as justificativas técnicas adotadas e
a versdo atualizada dos arquivos correspondentes.

18.40. A auséncia de controle documental, a entrega de arquivos sem idenftificacdo
adequada, a divergéncia entre versdes ou a impossibilidade de rastrear alteracdes
poderd ensejar devolucdo do produto para regularizacdo, sem prejuizo da apuracdo
de responsabilidade da CONTRATADA quando houver impacto nos prazos, na
medicdo ou na qualidade técnica da entrega.

DAS TRATATIVAS COM ORGAQS EXTERNOS, CONCESSIONARIAS E TERCEIROS:

18.41. Sempre gque necessdrio ao desenvolvimento dos servicos, a CONTRATADA deverd
apoiar tecnicamente a CONTRATANTE em tratativas com &érgdos publicos,
concessiondrias de servicos puUblicos, érgdos ambientais, érgdos licenciadores, érgdos
financiadores, convenentes, comunidades diretamente afetadas e demais partes
interessadas.

18.42. A CONTRATANTE poderd atuar diretamente como requisitante de informacdes junto a
outros 6rgdios ou entidades, sem prejuizo de delegar & CONTRATADA, mediante carta
de credenciamento ou autorizacdo formal, a atribuicdo de solicitar informacades,
protocolar documentos, prestar esclarecimentos técnicos ou acompanhar andlises
relacionadas aos produtos contratados.

18.43. A atuacdo da CONTRATADA perante érgdos externos dependerd de autorizacdo da
CONTRATANTE e deverd limitar-se as informacdes técnicas pertinentes ao objeto
contratado, ndo podendo a CONTRATADA assumir compromissos, obrigacdes, prazos,
custos ou condicdes em nome da Administracdo sem autorizacdo formal.

18.44. Todas as tratativas realizadas pela CONTRATADA com orgdos externos,
concessiondrias, prestadores de servicos publicos ou terceiros interessados deverdo ser
cientificadas a fiscalizagcdo, com encaminhamento de registros, protocolos, atas,
respostas, exigéncias, pareceres ou demais documentos recebidos.
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18.45. Exigéncias de 6rgdos externos relacionadas ao escopo originalmente contratado

19.

DAS

deverdo ser anadlisadas pela fiscalizacdo e, quando pertinentes, atendidas pela
CONTRATADA mediante as revisdes, complementacdes ou esclarecimentos técnicos
necessarios, observadas as condicdes contratuais aplicdveis.

DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

GENERALIDADES:

19.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

avencadas, as disposicdes deste TERMO DE REFERENCIA (TR), seus anexos, ds
ORDENS DE EXECUGCAO DE SERVIGCOS (OES) emitidas pela CONTRATANTE e as normas
da Lei Federal n° 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

O modelo de gestdo e fiscalizagcdo do contrato tem por finalidade assegurar o
acompanhamento técnico, administrativo e operacional da execucdo contratual, a
verificacdo da conformidade dos produfos entfregues, o confrole dos prazos, a
rastreabilidade das comunicacdes, a padronizacdo das andlises, a prevencdo de
falhas e a adequada utilizacdo dos produtos técnicos pela Administracdo.

A gestdo e afiscalizacdo do contrato observardo os principios da legalidade, eficiéncia,
planejamento, segregacdo de funcdes, motivacdo, fransparéncia, proporcionalidade,
economicidade, seguranca juridica e controle dos resultados, sem prejuizo da
responsabilidade integral da CONTRATADA pela qualidade técnica dos servicos
executados.

A atuacdo da CONTRATANTE, por meio do gestor, fiscal ou equipe de fiscalizacdo, ndo
substitui, limita ou reduz a responsabilidade técnica, civil, administrativa, profissional e
legal da CONTRATADA pelos estudos, levantamentos, projetos, memoriais, orcamentos,
planilhas, relatérios, modelos, arquivos digitais e demais produtos entregues.

As comunicacoes enfre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo ser realizadas
preferencialmente por escrito, admitindo-se o uso de sistema eletrénico, protocolo
administrativo, correio eletrénico institucional, plataforma digital, pasta compartilhada,
ambiente comum de dados ou outro meio formal definido pela fiscalizacdo.

Mensagens instant@neas, ligacdes telefbnicas ou fratativas verbais poderdo ser
ufiizadas para alinhamentos operacionais de rotina, mas ndo substituirdo a
formalizacdo dos atos que envolvam ordens, aprovacdes, rejeicoes, alteracdes de
escopo, solicifacdes de revisdo, prorrogacoes, medicdoes, recebimentos, aplicacdo de
sancoes ou demais atos que exijam registro formal.

A CONTRATANTE poderd convocar representante da CONTRATADA para adocdo de
providéncias imediatas, esclarecimentos técnicos, reunides de alinhamento,
apresentacdo de produtos, revisdo de pendéncias ou deliberacdo sobre assuntos
relacionados & execucdo contfratual.

A CONTRATADA deverd atender as convocacdes da CONTRATANTE e da fiscalizacdo
no prazo indicado na convocacdo, salvo justificativa formal aceita pela Administracdo,
devendo comparecer por meio de seu preposto, coordenador geral, responsével
técnico da disciplina envolvida ou profissional expressamente indicado.
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DA GESTAO DO CONTRATO:

19.9.

19.10.

19.11.

A gestdo do contrato serd exercida por agente publico designado pela autoridade
competente da SEINTRA, ao qual caberd o acompanhamento administrativo,
financeiro e contratual do ajuste, sem prejuizo das competéncias da fiscalizacdo
técnica.

Compete ao gestor do contrato, entre outras atribuigoes:

a) acompanhar a vigéncia contratual, o saldo financeiro, os limites quantitativos, os
prazos e as condicdes gerais de execucdo;

b) articular-se com a fiscalizacdo técnica para instrucdo de medicdes, pagamentos,
prorrogacoes, alteracdes, sancdes, apostilamentos, termos aditivos, reequilibrios
econdmico-financeiros e demais atos de gestdo contratual;

c) verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, quando cabivel;

d) controlar a emissdo, suspensdo, complementacdo, cancelamento e
encerramento das ORDENS DE EXECUGAO DE SERVICOS (OES), em conjunto com
a fiscalizacdo técnica;

e) adotar as providéncias administrativas necessdrias quando as ocorréncias
registradas pela fiscalizacdo ultrapassarem sua esfera técnica de atuacdo;

f) submeter a autoridade competente os atos que dependam de autorizacdo
superior;

g) promover, quando cabivel, a articulacdo com os érgdos de assessoramento
juridico, controle interno, contabilidade, orcamento e demais setores da
Administracdo.

A gest@o do contrato ndo se confunde com a fiscalizacdo técnica dos produtos de
engenharia, cabendo ao gestor atuar na governanca administrativa e financeira do
contrato, enquanto a fiscalizacdo técnica atuard no acompanhamento, andlise,
conferéncia e validacdo dos servicos e produtos enfregues pela CONTRATADA.

DA FISCALIZACAO DO CONIRATO:

19.12.

19.13.

19.14.

A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais
designados pela autoridade competente, ou por seus substitutos, nos termos do art.
117 da Lei Federal n° 14.133/2021.

A fiscalizac@o do contrato serd exercida por servidor ou equipe técnica designada,
com atribuicdo para orientar, acompanhar, controlar, conferir e avaliar a execucdo
dos servicos, verificando o cumprimento das condicdes estabelecidas no contrato,
neste TERMO DE REFERENCIA (TR), nos anexos técnicos e nas respectivas OES.

Conforme a natureza e a complexidade das demandas, a CONTRATANTE poderd
designar fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial, equipe de fiscalizacdo ou
comissdo especial de fiscalizacdo e recebimento, observada a regulamentacdo
municipal aplicavel.
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19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

Na hipétese de substituicdo do gestor, fiscal ou membro da equipe de fiscalizacdo, a
CONTRATANTE comunicard formalmente a alteracdo d CONTRATADA, indicando o
respectivo substituto e a data de inicio da atuacdo.

A Administracdo poderd contratar terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato
com informacdes técnicas pertinentes as atribuicdes de controle, andlise e
acompanhamento, nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021.

A contratacdo de terceiros para apoio técnico ndo transferird a esses profissionais a
atribuic@o exclusiva de fiscalizacdo do contrato, nem afastard a responsabilidade dos
agentes publicos designados, observados os limites legais aplicdveis.

Compete a fiscalizagdo técnica, entre outras atribuigdes:

a) acompanhar a execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com o
contrato, o TERMO DE REFERENCIA (TR), os anexos técnicos, as normas aplicaveis
e as OES emitidas;

b) controlar a emissdo, suspensdo, complementa¢cdo, cancelamento e
encerramento das OES, em conjunto com a gestdo do contrato;

c) orientar a CONTRATADA quanto as diretrizes técnicas, prioridades, fluxos de
entrega, critérios de andlise e procedimentos de aprovacdo;

d) analisar, conferir e validar tecnicamente os produtos enfregues;

e) solicitar revisdes, correcoes, complementacdes, compatibilizagdes,
esclarecimentos ou reapresentacdes sempre que necessdrio;

f) registrar ocorréncias, pendéncias, atrasos, inconsisténcias, ndo conformidades e
demais fatos relevantes relacionados & execucdo contratual;

g) acompanhar o cumprimento dos prazos de execucdo, revisdo e reapresentacdo
dos produtos;

h) verificar a compatibilidade entre pecas graficas, memoriais, memdarias de cdlculo,
planilhas orcamentdrias, quantitativos, especificacdes, cronogramas e demais
documentos técnicos;

i) conferir a vinculacdo dos produtos aos responsdveis técnicos, ART's, RRT's ou
documentos equivalentes, quando exigiveis;

j) subsidiar o gestor do contrato quanto a medicdes, pagamentos, prorrogacoes,
alteracodes, sancoes, recebimentos e demais atos administrativos;

k) recomendar a rejeicdo, total ou parcial, de produtos que ndo atendam das
exigéncias técnicas ou contratuais;

) emitir manifestacdes técnicas, relatérios de andlise, registros de pendéncias,
termos de aceite técnico ou documentos equivalentes.

A fiscalizacdo poderd determinar a suspensdo, correcdo ou reapresentacdo de
produtos, documentos ou atividades que estejam em desacordo com o contrato, com
a OES, com as normas técnicas aplicdveis ou com as diretrizes da CONTRATANTE, sem
prejuizo da apuracdo de responsabilidade da CONTRATADA.
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Cada dia melhor !

DO PREPOSTO, COORDENACAO TECNICA E INTERLOCUCAO:

19.20. A CONTRATADA deverd indicar, no inicio da execucdo contratual, preposto ou
coordenador geral aceito pela Administracdo, com poderes para representd-la
perante a CONTRATANTE em assuntos técnicos, operacionais e administrativos
relacionados ao contrato.

19.21. O preposto ou coordenador geral da CONTRATADA serd o interlocutor oficial junto a
CONTRATANTE, sem prejuizo da participacdo dos responsdveis técnicos das disciplinas
especificas sempre que a complexidade da demanda assim exigir.

19.22. A substituicGo de profissional indicado na proposta técnica, equipe-chave, equipe
referencial ou equipe responsdvel pela execucdo contratual dependerd de
comunicacdo prévia e autorizacdo da CONTRATANTE, devendo o substituto possuir
qualificacdo equivalente ou superior & do profissional substituido, quando aplicdvel.

19.23. A CONTRATADA deverd manter canais permanentes de contato com a fiscalizacdo,
garantindo disponibilidade para esclarecimentos, reunides, apresentacdes, revisdes,
tratativas com oérgdos externos e demais providéncias necessdrias ¢ adequada
execucdo contratual.

DA REUNIAO INICIAL:

19.24. Apds a assinatura do contrato, a CONTRATANTE poderd convocar a CONTRATADA
para reunido inicial de alinhamento, com participacdo do gestor, fiscal ou equipe de
fiscalizacdo, preposto da CONTRATADA e demais representantes necessdrios.

19.25. A reunido inicial poderd abordar, entre outros aspectos:
a) apresentacdo dos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA;
b) fluxos de comunicacdo e protocolo de documentos;
c) forma de emissdo, acompanhamento e encerramento das OES;
d) critérios de entrega, andlise, revisdo, validacdo e recebimento dos produtos;
e) rotinas de reunides técnicas, relatdrios de andamento e controle de pendéncias;
f) regras de versionamento, nomenclatura e organiza¢cdo dos arquivos;
g) padrdes técnicos de apresentacdo dos produtos;

h) uso de plataforma digital, pasta compartiihada, sistema eletrébnico ou ambiente
comum de dados, quando aplicavel;

i) critérios de medicdo, recebimento e pagamento, observadas as disposicdes do
capitulo préprio;

i) sancodes aplicdveis em caso de descumprimento contratual;

k) demais providéncias necessdrias ao adequado inicio da execucdo

19.26. A CONTRATADA poderd ser solicitada a apresentar plano complementar de
execucdo, plano de trabalho, cronograma ou metodologia especifica para
determinada OES, especialmente quando a demanda envolver multiplas disciplinas,
prazos criticos, levantamentos de campo relevantes, interface com érgdos externos
ou necessidade de compatibilizacdo complexa.
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DAS ORDENS DE EXECUCAO DE SERVICOS (OES) E DO ACOMPANHAMENTO POR DEMANDA:

19.27. A execucdo dos servicos serd acompanhada individualmente por OES, sem prejuizo
do controle global do contrato, devendo a fiscalizacdo verificar o atendimento do
escopo, dos prazos, dos produtos esperados, dos quantitativos estimados e das
condicoes técnicas estabelecidas em cada demanda.

19.28. Para cada OES, a fiscalizacdo poderd definir marcos de acompanhamento, entregas
intermedidrias, reunides técnicas, pontos de controle, prazos de andlise, prazos de
correcdo e demais procedimentos necessdrios ao adequado desenvolvimento dos
trabalhos.

19.29. A emissdo da OES ndo afasta a necessidade de acompanhamento permanente da
execucdo, cabendo ad CONTRATADA comunicar tempestivamente a fiscalizacdo
quaisquer fatos que possam impactar prazos, custos, solucdes técnicas,
levantamentos, aprovacoes externas, compatibilizacdo de disciplinas ou qualidade
dos produtos.

19.30. A CONTRATANTE poderd priorizar, reprogramar, suspender, complementar ou cancelar
OES, mediante justificativa técnica e formalizacdo nos autos, observadas as condicoes
contratuais, o interesse publico, o estdgio de execucdo dos servicos e os limites legais
aplicaveis.

19.31. Servicos executados sem OES, sem autorizacdo formal da CONTRATANTE ou em
desacordo com o escopo autorizado ndo serdo considerados para fins de medicdo,

pagamento ou recebimento, ressalvadas as hipdteses formalmente reconhecidas
pela Administracdo.

DAS REUNIOES PERIODICAS E REGISTROS DE DELIBERACAO:

19.32. A CONTRATANTE e a CONTRATADA manterdo comunicacdo permanente durante a
execucdo contratual, podendo ser realizadas reunides periddicas, presenciais ou
virtuais, sempre que necessdrio ao adequado acompanhamento dos servicos.

19.33. As reunides poderdo ser convocadas pela CONTRATANTE, pela fiscalizacdo, pelo
gestor do confrato ou, justificadamente, pela CONTRATADA, com indicacdo de pauta
minima, participantes necessdrios e documentos a serem apresentados.

19.34. Poderao ser redlizadas, entre outras:
a) reunido inicial do contrato;
b) reunido de abertura de OES;
c) reunides de acompanhamento técnico;
d) reunides de compatibilizacdo entre disciplinas;
e) reunides de andlise de alternativas técnicas;
f) reunides de devolutiva de produtos e esclarecimento de pendéncias;

g) reunides com concessiondrias, érgdos publicos, érgdos licenciadores, 6rgdos
financiadores ou demais entidades interessadas;

19.35. Asreunides deverdo, preferencialmente, ser registradas em ata, memdria de reunido,
relatério ou documento equivalente, contendo, quando aplicavel, data,
participantes, pauta, assuntos tratados, deliberacdes, pendéncias, responsdveis e
prazos.
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

DA FISCALIZACAO DOS PRODUTOS TECNICOS:

19.36.

19.37.

19.38.

19.39.

19.40.

19.41.

19.42.

20.
20.1.

Rua

Os produtos apresentados pela CONTRATADA serdo submetidos & andlise, conferéncia
e validacdo técnica da fiscalizacdo do contrato e da equipe técnica da SEINTRA.

A andlise técnica poderd abranger, entre outros aspectos:
a) aderéncia ao escopo da OES;

b) conformidade com o TERMO DE REFERENCIA (TR), anexos, normas técnicas e
diretrizes da CONTRATANTE;

c) suficiéncia dos levantamentos, estudos e dados utilizados;

d) consisténcia das premissas técnicas;

e) compatibilidade entre disciplinas;

f) coeréncia entre pecas grdficas, memoriais, memadrias de cdiculo, planilhas e
especificacoes;

g) adequacdo dos quantitativos e orcamentos;

h) exequibilidade das solucdes propostas;

i) atendimento as exigéncias de érgdos externos, quando aplicdvel;

j) clareza, organizacdo, padronizacdo e completude da documentacdo.

A fiscalizacdo poderd aprovar, aprovar com ressalvas, solicitar complementacdes,
determinar corre¢cdes ou rejeitar, no todo ou em parte, os produtos apresentados,
sempre mediante manifestacdo técnica formal ou registro equivalente.

A aprovacdo com ressalvas ndo afasta a obrigacdo da CONTRATADA de sanar as
pendéncias indicadas pela fiscalizagcdo, nem autoriza o uso definitivo do produto
enguanto ndo atendidas as condicdes estabelecidas pela CONTRATANTE.

As revisdoes decorrentes de falhas, omissdes, incompatibilidades, erros de
dimensionamento, auséncia de documentos obrigatdrios, inconsisténcia de
quantitativos, desconformidade normativa ou inadequacdo técnica imputdvel &
CONTRATADA ndo ensejardo remuneracdo adicional.

A fiscalizacdo poderd estabelecer prazo para correcdo e reapresentacdo dos
produtos, considerando a complexidade da pendéncia, a criticidade da demanda,
o cronograma da OES e o interesse publico envolvido.

O descumprimento injustificado dos prazos de correcdo, complementacdo ou
reapresentacdo poderd ensejar a adocdo das medidas contratuais cabiveis, inclusive
retencdo de medicdo, rejeicdo do produto, aplicacdo de sancdes e demais
providéncias previstas no contrato e na legislacdo aplicdvel.

DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigacdes constantes no procedimento das andlises,
daqguelas estabelecidas em cldusulas proprias do contrato e daquelas estabelecidas
em normas, leis, boas prdticas, em especial aquelas definidas nos diplomas federal e
estadual sobre licitacoes, cabe:
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

Q)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relacionadas aos
servicos, tais como mdo de obra, impostos, encargos sociais e frabalhistas,
fransporte, refeicoes, uniformes, ferramentas e equipamentos;

Executar os servicos dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, em caso de
atraso ou qualquer eventualidade que interfira no bom desenvolvimento dos
servicos, a CONTRATADA deverd comunicar ao fiscal de contrato imediatamente;

A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas
decorrentes do desenvolvimento dos servicos, necessdrio & boa e perfeita entrega
dos produtos;

Responsabilizar-se-& também pela idoneidade e pelo comportamento de seus
colaboradores, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que
sejam causados ao CONTRATANTE ou a ferceiros;

Manter, durante toda a execucdo contratual, as condicdes de habilitacdo e
qudlificacdo exigidas na licitacdo, bem como estrutura técnica, administrativa,
operacional e financeira compativel com a natureza, complexidade e
simultaneidade das demandas;

Indicar preposto, coordenador ou responsdvel técnico aceito pela CONTRATANTE,
para representd-la perante a fiscalizacdo, receber comunicagdes, prestar
esclarecimentos e acompanhar a execucdo dos servicos;

Planejar, coordenar, desenvolver, revisar e compatibilizar os estudos,
levantamentos, projetos, memoriais, memdarias de cdlculo, planilhas orcamentdrias,
relatérios, pecas grdficas, arquivos digitais e demais produtos técnicos necessdrios
d adequada execucdo de cada servico;

Elaborar produtos técnicos completos, consistentes, compatibilizados e exequiveis,
aptos a subsidiar a tomada de decisdo da Administracdo, a captacdo de recursos,
a aprovacdo por érgdos competentes, a futura licitacdo e a execucdo das obras
correspondentes.

Observar as normas técnicas aplicaveis, as diretrizes da CONTRATANTE, os cadernos
técnicos da contratacdo e as boas praticas de engenharia, especialmente quanto
a compatibilizacdo entre disciplinas, & consisténcia dos quantitativos e d coeréncia
entre projetos, memoriais, planilhas e especificacoes.

Providenciar, quando exigivel, as respectivas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART, Registros de Responsabilidade Técnica — RRT ou documentos
equivalentes, vinculados aos profissionais responsdveis e aos produtos técnicos
elaborados.

Realizar vistorias, inspecdes, levantamentos de campo, registros técnicos, reunides
e tratativas com érgdos publicos, concessiondrias ou terceiros interessados, quando
solicitados pela CONTRATANTE ou necessdrios ao desenvolvimento dos servicos,
mantendo a fiscalizacdo informada sobre os encaminhamentos realizados.

Entregar os produtos nos formatos definidos pela CONTRATANTE, incluindo arquivos
editdveis e ndo editaveis, planilhas com férmulas abertas, pecas grdficas,
memoriais, relatérios, bases de dados, registros de campo, arquivos digitais e
demais documentos necessdrios a andlise, utilizacdo, revisdo e arquivamento pela
SEINTRA.
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Cada dia melhor !

21.

m) Quando a OES exigir a utilizacdo total ou parcial da metodologia BIM, observar os
usos BIM, disciplinas, formatos, niveis de informacdo, produtos digitais e
procedimentos de compatibilizacdo definidos pela CONTRATANTE, sem que isso
constitua obrigacdo automdtica para todas as demandas.

n) Corrigir, complementar, revisar, substituir ou reapresentar, ds suas expensas, os
produtos em que forem identificados erros, omissdes, inconsisténcias,
incompatibilidades, vicios ou inadequacdes decorrentes de sua execucdo, sem
direito a remuneracdo adiciona;

0) Prestar esclarecimentos e apoio técnico & CONTRATANTE mesmo apds a entrega
dos produtos, quando necessdrio d andlise interna, aprovacdo externa, captacdo
de recursos, futura licitacdo das obras, resposta a diligéncias ou saneamento de
pendéncias relacionadas ao escopo confratado;

p) Comunicar formalmente & CONTRATANTE qualquer impedimento técnico, legal,
ambiental, fundidrio, operacional, ético ou profissional que possa comprometer a
execucdo dos servicos, apresentando justificativa fundamentada e, quando
possivel, proposta de encaminhamento.

q) Responder pela qualidade técnica, suficiéncia, compatibilidade, seguranca e
exequibilidade dos produtos elaborados, bem como pelos danos causados a
Administracdo ou a terceiros em decorréncia de culpa, dolo, erro técnico, omisséo
ou descumprimento contratual.

r) Assumir todos os encargos frabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais,
administrativos e operacionais decorrentes da execucdo contratual, inclusive
custos ordindrios com equipe, deslocamentos, equipamentos, softwares, emisséo
de responsabilidade técnica, reproducdo de documentos e demais meios
necessdrios a execucdo dos servicos, salvo previsdo expressa em item especifico
da planilha ou autorizacdo formal da CONTRATANTE.

s) Manfer sigilo sobre dados, documentos, projetos, levantamentos, informacoes
técnicas e demais elementos acessados em razdo do contrato, abstendo-se de
divulgar, publicar ou utilizar tais informacdes para finalidade diversa sem
autorizacdo formal da CONTRATANTE.

DO CRITERIO DE MEDIGAO, DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

DISPOSICOES GERAIS:

21.1.

A medicdo, o recebimento e o pagamento dos servicos técnicos especializados de
engenharia observardo as disposicdes deste TERMO DE REFERENCIA (TR), do contrato,
das ORDENS DE EXECUGCAO DE SERVICOS (OES), da planilha orcamentdria contratada,
das composicdes de custos, do Apéndice “B” — Caderno Técnico de Instrucdes de
Projeto (CTIP), do Apéndice “C"” — Caderno Técnico de Execucdo e Critérios de Medicdo
(CTECM) e dos demais documentos infegrantes da contratacdo.

21.2. A remuneracdo da CONTRATADA serd devida exclusivamente pelos servicos

efetivamente executados, entregues, conferidos, aceitos e medidos pela
CONTRATANTE, observados as OES, os precos unitdrios contratados e os critérios técnicos
de medicdo aplicdveis a cada item da planilha orcamentdaria.
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

21.3.

21.4.

21.5.

Ndo haverd pagamento por demanda minima mensal, disponibilidade ociosa,
expectativa de emissdo de OES, quantitativos estimados ndo demandados ou saldo
contratual ndo utilizado, sendo os quantitativos constantes da planilha orcamentdaria
meramente estimativos e destinados a balizar a contratacdo.

A medicdo dos servicos ndo se confunde com a simples entrega fisica ou digital de
documentos, ficando condicionada & verificacdo técnica da conformidade dos
produtos com o escopo autorizado, com a OES correspondente, com os critérios de
medicdo e com as exigéncias técnicas da confratacdo.

A emissdo do Boletim de Medicdo, o recebimento provisério, o recebimento definitivo
ou o pagamento dos servicos ndo eximem a CONTRATADA de sua responsabilidade
técnica, civil, administrativa e profissional pelos produtos elaborados, permanecendo
obrigada a sanar, sem 06nus para a Administracdo, vicios, erros, omissdes,
incompatibilidades ou inadequacdes de sua responsabilidade posteriormente
identificados.

DA MEDICAO DOS SERVICOS:

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

As medicdes ser@o realizadas, em regra, mensalmente, apds a entrega, andlise e
aprovacdo dos produtos pela fiscalizacdo do contfrato e pela equipe técnica da
SEINTRA, considerando os servicos efetivamente concluidos, medidos e aprovados no
periodo de apuracdo.

As medicoes poderdo ser realizadas por OES individual ou por conjunto de OES, desde
gue haja compatibilidade de periodo de apuracdo, rastreabilidade dos quantitativos,
segregacdo dos valores por OES (mesmo que em memdria de cdiculo) e
concorddncia entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA quanto & forma de
apresentacdo do Boletim de Medicdo.

A primeira e a Ultima medicdo poderdo abranger periodo inferior a 30 (trinta) dias,
quando necessdrio por razdes técnicas, operacionais, administrativas ou de
encerramento contratual, desde que devidamente justificadas no processo.

Para fins de medicdo, serdo considerados apenas os servicos previamente autorizados
por OES, formalmente demandados pela CONTRATANTE e executados dentro dos
limites quantitativos, financeiros e técnicos estabelecidos no contrato.

A medicdo serd realizada item-a-item (“EMPREITADA POR PRECO UNITARIO"),
conforme a unidade de medida constante da planilha orcamentdria contratada,
considerando, conforme o caso, dreqa, extensdo, volume, unidade, profundidade
efetivamente perfurada, drea efetivamente projetada, eixo efetivamente projetado,
produto técnico aprovado ou outro par@metro objetivo previsto no Apéndice “C" —

Caderno Técnico de Execucdo e Critérios de Medicdo (CTECM).

O Apéndice “C” constitui orientacdo técnica para a fiscalizacdo e para a
CONTRATADA quanto a forma de afericdo dos quantitativos dos itens da planilha
orcamentdria, devendo ser utilizado como referéncia para evitar duplicidade de
medicdo, sobreposicdo de escopos, pagamento de servicos ndo executados ou
apropriacdo de quantitativos incompativeis com o produto efetivamente entregue.
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21.12.

21.13.

A medicdo deverd respeitar as regras especificas do Apéndice “C”, especialmente
qguanto as exclusdes expressamente previstas, tais como servicos de campo ndo
incluidos em determinados itens de projeto, projetos estruturais medidos em itens
especificos, servicos de drenagem ndo incluidos em determinados itens de
pavimentagcdo ou qualquer outra vedacdo de medicdo em duplicidade.

Nos estudos de viabilidade, projetos funcionais ou estudos preliminares que envolvam
andlise de alternativas, a medicdo serd realizada apenas sobre o produto aprovado
pela CONTRATANTE, ndo ensejando remuneracdo adicional a elaboracdo de
alternativas, simulacdes, estudos comparativos, revisdes ou ajustes necessdrios &
definicdo da solucdo tecnicamente adequada, salvo previsdo expressa em OES.

DO BOLETIM DE MEDICAO:

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

Os servicos efetivamente executados e aceitos no periodo serdo apurados por meio
de Boletim de Medicdo - BM, elaborado em modelo préprio da CONTRATANTE ou em
modelo previaomente aprovado pela fiscalizacdo, fornecido pela CONTRATADA.

O Boletim de Medicdo poderd ser elaborado em planilha editavel, sistema eletrénico,
plataforma institucional de medicdo ou outro meio definido pela SEINTRA, devendo
assegurar a rastreabilidade dos servicos medidos por contrato, item de planilha,
cdédigo, descricdo, unidade, quantitativo autorizado, quantitativo medido no periodo,
quantitativo acumulado, saldo, preco unitdrio, valor bruto, dentre outros.

Para cada medigdo, a CONTRATADA deverd apresentar, quando aplicavel:

a) planilha de medicdo discriminada;

b) memodria de cdlculo dos quantitativos medidos;

c) produtos técnicos entregues no periodo, em meio digital editdvel e ndo editavel;

d) pecas grdficas, memoriais, memadrias de cdlculo, planilhas, relatérios, registros de
campo, arquivos georreferenciados e demais documentos pertinentes;

e) comprovantes de ART, RRT ou documento equivalente, quando exigivel;

f) registros fotogrdficos, croquis, relatérios de sondagem, levantamentos
topogrdaficos ou demais evidéncias técnicas, conforme a natureza do servico;

g) relatério de atendimento as pendéncias apontadas em andlises anteriores,
quando houver;

O valor da medicdo serd obtido pela aplicacdo dos precos unitdrios contratados aos
quantitativos efetivamente medidos, aceitos e atestados pela fiscalizacdo, deduzidos
os valores anteriormente medidos, as glosas, os descontos e demais retencdes cabiveis

A CONTRATANTE poderd glosar, total ou parcialmente, valores correspondentes a
servicos ndo execufados, ndo comprovados, ndo aprovados, executados em
desacordo com a OES, com inconsisténcias técnicas, com documentacdo insuficiente
ou em desconformidade com o TERMO DE REFERENCIA (TR) e seus anexos.

Correcdes, revisdoes, complementacdes ou reapresentacdes decorrentes de falhas,
omissdes, inconsisténcias, incompatibilidades ou inadequacdes imputdveis a
CONTRATADA ndo serdo objeto de nova medicdo ou remuneragcdo adicional.
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DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

21.20. O recebimento dos servicos observard o art. 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
ocorrendo, em se tratando de obras e servicos, de forma proviséria pelo responsdvel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado
o cumprimento das exigéncias técnicas, e de forma definitiva por servidor ou comissdo
designada, apds verificacdo da qualidade e quantidade do objeto e consequente
aceitacdo.

21.21. Para fins desta contratacdo, o recebimento provisério poderd ocorrer por OES, etapa,
produto, conjunto de produtos ou medicdo, mediante registro formal da fiscalizacdo
indicando que os servicos foram entregues e se encontram aptos a andlise técnica,
sem prejuizo de eventuais correcdes, complementacdes ou ajustes.

21.22. O recebimento definitivo somente ocorrerd apds a verificacdo da conformidade
técnica dos produtos, o atendimento das pendéncias apontadas pela fiscalizacdo,
a compatibilizacdo entre disciplinas, a entrega dos arquivos exigidos e a confirmacdo
de que 21.37. A CONTRATANTE poderd rejeitar, no todo ou em parte, os produtos ou
servicos enfregues em desacordo com a OES, com o TERMO DE REFERENCIA (TR),
com 0s anexos técnicos, com as normas aplicdveis ou com os padroes de qualidade
exigidos.

21.23. Arejeicdo, solicitacdo de correcdo ou devolucdo de produto deverd ser formalizada
pela fiscalizacdo, com indicacdo das pendéncias, inconsisténcias, incompatibilidades
ou documentos faltantes, bem como prazo para reapresentacdo, quando aplicavel.

21.24. A aceitagcdo técnica dos produtos pela fiscalizacdo ndo substitui autorizacdes,
aprovacdes, anuéncias, licencas ou manifestacdes de érgdos externos,
concessiondrias, érgdos financiadores, érgdos licenciadores ou 6rgdos de controle,
quando exigiveis, cabendo & CONTRATADA prestar os esclarecimentos e realizar os
ajustes necessdrios relacionados ao escopo confratado o escopo da OES foi
infegralmente cumprido.

DO PAGAMENTO:

21.25. O pagamento serd realizado no prazo previsto no contrato, contado da apresentacdo
da Nota Fiscal/Fatura regularmente emitida e devidamente atestada, observada a
ordem cronolégica de pagamentos e as normas financeiras aplicéveis.

21.26. A Nota Fiscal/Fatura deverd ser acompanhada, quando solicitado pela Administracdo
ou exigido pela legislacdo aplicdvel, dos documentos de regularidade fiscal,
trabalhista e previdencidria, incluindo certiddes perante a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal, FGTS e CNDT, sem prejuizo de outros documentos exigidos pelo contrato
ou pela regulamentacdo municipal

21.27. Serdo observadas as retencoes tributdrias na fonte, inclusive ISSQN, IRRF, conftribuicdes
previdencidrias ou outras previstas na legislacdo vigente, conforme a natureza do
servico, o local de incidéncia, o regime tributdrio da CONTRATADA e as orientacdes
dos érgdos competentes.

21.28. A CONTRATANTE poderd reter ou glosar pagamento de parcelas quando os servicos
ndo forem prestados de forma satisfatéria, quando houver pendéncias técnicas
relevantes, inadimplemento de obrigacdes contratuais, auséncia de documentacdo
exigida ou identificacdo de iregularidades que comprometam a liquidacdo da
despesa.
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21.29. As medicdes serdo realizadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro, ao final
de cada més, caso necessdrio, processadas independentemente de solicitacdo da

CONTRATADA, apds a efetiva comprovacdo da execucdo do objeto, com intervalo

ndo inferior a 30 (frinta) dias, salvo por condi¢cdes devidamente justificadas pela

CONTRATANTE, devendo as demais, de forma subsequente, regidas com o mesmo
intervalo, e assim, sucessivamente até o término do contrato, com excecdo da 1°
(primeira) e da Ultima, que poderdo ter prazos inferiores, por ocasides técnicas.

22. DO PRAZO DE EXECUCAO, DE VIGENCIA E PRORROGACAO DO CONTRATO

22.1. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA: O prazo de execucdo e o prazo de vigéncia do

confrato ser@o coincidentes e corresponderdo a 24 (vinte e quairo) meses, contados
da data de assinatura do contrato ou da data expressamente indicada no instrumento
contratual.

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

22.1.4.

A definicdo do prazo contratual observa o disposto no art. 105 da Lei Federal
n° 14.133/2021, segundo o qual a duracdo dos contratos regidos pela referida Lei
serd aquela prevista em edital, devendo ser observadas, no momento da
confratacdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos
orcamentdrios, bem como a previsdo no Plano Plurianual quando ultrapassar 01
(um) exercicio financeiro. A fixagdo concreta do periodo de 24 (vinte e quatro)
meses decorre das caracteristicas operacionais e do planejamento da presente
confratacdo, conforme explicitado nos itens subsequentes.

No caso concreto, a adocdo do prazo de 24 (vinte e quatro) meses mostra-se
compativel com a natureza e as caracteristicas da contratacdo, destinada a
prestacdo de servicos técnicos de elaboracdo de projetos de engenharia de
infraestrutura urbana e rural sob demanda, mediante ORDENS DE EXECUGAO DE
SERVICOS (OES), abrangendo diferentes tipologias de estudos, levantamentos,
projetos e demais pecas técnicas, a serem desenvolvidos de acordo com as
necessidades da Administracdo ao longo da vigéncia contratual.

A contratacdo caracteriza-se como prestacdo de servico ndo-continuo ou
contratado por escopo, nos termos do art. 6° inciso XVIl, da Lei Federal n°
14.133/2021, possuindo objeto e quantitafivos previamente definidos, cuja
execucdo serd distribuida ao longo do periodo contratual mediante OES
especificas, sem que essa sistemdtica caracterize prestacdo continuada ou
confratacdo por prazo indeterminado.

O periodo estabelecido considera, ainda, que a definicdo da sequéncia e do
momento de emissdo das OES dependerd das necessidades e prioridades da
Administracdo Municipal, da disponibilidade orcamentdria e financeira,
do desenvolvimento dos empreendimentos municipais, da celebracdo de
convénios e instrumentos congéneres, da obtencdo de financiamentos,
da abertura de programas estaduais e federais, das exigéncias de agentes
financiadores ou concedentes e de outras demandas supervenientes
compativeis com o objeto contratado, circunst@ncias que justificam a
distribuicdo da execucdo do escopo ao longo do periodo previsto.
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22.2.

223.

22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

A adocdo de prazo superior a um exercicio financeiro encontra-se
compatibilizada com o planejamento plurianual da Administracdo, referente a
previsdo e ao dlinhamento da confratacdo com os instrumentos de
planejamento, conforme abordado em ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP),
especialmente o Plano Plurianual - PPA (2026-2029), sem prejuizo da obrigatdria
verificacdo da disponibilidade dos respectivos créditos orcamentdrios em cada
exercicio financeiro, em atendimento ao art. 105 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Durante o prazo de execucdo e vigéncia contratual, a CONTRATANTE poderd
emitir ORDENS DE EXECUGAO DE SERVIGCOS (OES), conforme a necessidade da
Administracdo, observados o interesse pUblico, a disponibilidade orcamentdria
e financeira, os limites quantitativos e financeiros do contrato, ositens da planilha
orcamentdria e a compatibilidade da demanda com o objeto contratado.

O término da vigéncia contratual ndo afastard a responsabilidade técnica, civil,
administrativa e profissional da CONTRATADA pela qualidade, consisténcia,
compatibilidade, exatiddo e exequibilidade dos produtos enfregues, nem o
dever de corrigir falhas, vicios, omissdes, incompatibilidades ou inadequacdes
imputdaveis & CONTRATADA, nos limites da lei e do contrato.

DA PRORROGACAO: Os prazos relativos &s etapas de execucdo, conclusdo e entrega

do objeto poderdo ser prorrogados quando presentes circunst@ncias supervenientes
devidamente justificadas e aceitas pela CONTRATANTE, observadas as disposicoes
legais e contratuais aplicAveis e assegurada, quando cabivel, a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro do conftrato.

22.2.1. Toda prorrogacdo de prazo deverd, preferencialmente, ser solicitada por escrito

22,22,

22.2.3.

pela CONTRATADA, autorizada pelo GESTOR DO CONTRATO, ordenador de
despesa e/ou autoridade competente delegada, com a prévia manifestacdo
do FISCAL DO CONTRATO, que observard em sua justificativa o enquadramento
do pedido.

Considerando a natureza de contratacdo por escopo, aplica-se o disposto no
art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021, segundo o qual, na contratacdo que previr
a conclus@o de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, sem prejuizo da apuracdo das responsabilidades quando a ndo
conclusdo decorrer de culpa da CONTRATADA.

Eventual prorrogacdo ou alteracdo dos prazos contratuais, para além das
hipdteses expressamente previstas neste capitulo, dependerd do respectivo
enquadramento legal, mediante prévia motivacdo nos autos e manifestacdo
da fiscalizacdo e do gestor do contrato, observadas a natureza da contratacdo,
a manufencdo do objeto e das condicdes originalmente pactuadas, a
disponibilidade orcamentdria e financeira, a manutencdo das condicdes de
habilitacdo e as demais exigéncias legais e contratuais aplicdveis.

Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA, esta serd
constituida em mora, sujeitando-se as sancdes administrativas cabiveis, podendo a
CONTRATANTE, caso entenda conveniente e oportuno, promover a extincdo do
contrato e adotar as medidas admitidas em lei para a confinvidade da execugdo
contratual.

Rua Carlos Corréa Guimardes, n° 288 — Jardim Morumbi — Trés Lagoas/MS — CEP 79.645-033

Pagina 67 de 75

Este documento foi assinado digitalmente por OSMAR DIAS PEREIRA (CPF 190.###.###-00),NELV10 HENRIQUE FERREIRA (CPF 930.### ###-68), em 31/08/2026 - 07:32, e

pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.treslagoas.ms.gov.br/documento/documentoAssinado/132871. Folha 67 de 75

8
o
&
-
g
'_
[}
©
g
2
c
=]
=
©
3
‘D
‘D
X




1& Tres PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
. Lagoas

Cada dia melhor !

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

22.4.

22.5.

Como condicdo prévia a prorrogacdo de execucdo e/ou vigéncia ao contrato, a
Administracdo Municipal verificard a existéncia de sancdo que impeca a renovacdo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Contratacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

c) Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da UniGo - TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

O pedido fundamentado de prorrogacdo do prazo de execucdo deverd ser
protocolado na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E
TRANSITO (SEINTRA), em até 30 (irinta) dias corridos, anteriores do seu vencimento,
designado a prévia manifestacdo do FISCAL DO CONTRATO, e posterior autorizacdo do
GESTOR DO CONTRATO, dirigido ao expediente do DEPARTAMENTO DE EXECUCAO DE
OBRAS, presencialmente ou através do seguinte correio eletrbnico (e-mail):
seintra@treslagoas.ms.gov.br, sob responsabilidade da fiscalizacdo.

23.

DO REAJUSTE E ALTERAGAO CONTRATUAL

23.1.

23.2.

23.3.

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de 12 (doze)
meses, contados da data-base da “planilha orcamentdria” elaborada pela
Administracdo.

Em caso de eventual reajuste de precos, serd adotado como “marco inicial” para efeito
de reqgjustamento contratual, a data-base da “planilha orcamentdria” elaborada pela
Administracdo - ou seja, a data do orcamento inicial a que a proposta se refere, nos
termos do art. 25, §7°, da Lei Federal n° 14.133/2021 e do art. 3° §1°, da Lei Federal n°
10.192/2001, sejam para fins de acréscimos ou decréscimos. (Acdrddo TCU n°® 019/2017
— Plendrio).

Apds o intervalo de 12 (doze) meses e apds a publicacdo do indice setorial, os precos
iniciais serdo reajustados automaticamente pelo CONTRATANTE, independentemente
de solicitacdo da CONTRATADA, com base no INDICE NACIONAL DE PRECOS AO
CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, divulgado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA (IBGE).

a) Para garantir a correta instrucdo processual, o reajuste serd efetuado somente apds
a publicacdo do indice IPCA, que complete o interregno de 12 (doze) meses a
partir do marco inicial;

b) No caso de afraso ou ndo-divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
redlizard o termo de apostiamento do reajuste, considerando a importancia
calculada pela Ultima variagdo conhecida;

c) Oreaqjuste serd aplicdvel exclusivamente as obrigacdes iniciadas e concluidas apds
o cumprimento da anualidade.
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23.4. O reaqjuste incidird sobre o saldo da planilha orcamentdria somente, no momento da
sua efetivacdo, ndo retroagindo aos servicos anteriores ou j&d medidos.

23.5. Nos casos de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze)
meses serd contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste efetivado.

23.6. Caso o indice estabelecido para fins de reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo a este, o que
vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

23.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

23.8. Por inferesse da CONTRATANTE, eventuais alteracoes contratuais poderdo ser
formalizadas e reger-se-Go pela disciplina do “Capitulo VII", da Lei Federal n°
14.133/2021, observada as seguintes condicdes:

a) A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento),
em conformidade com o art. 125, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

b) Quando da inclusGo de novos insumos ou servicos, mediante termos aditivos,
deverd ser observado o valor médio de servicos similares presentes nos demais
“itens/lotes” da licitacdo, em atendimento ao que determina o Acérddo TCU n°
2013/2004 — Plendrio, bem como ao disposto no §6°, do art. 109, da Lei Federal n°
11.768/2008, no que se refere ao valor total contratado, seja mantido o percentual
de desconto oferecido no certame licitatério. (Acérddo 1754/2013 — Plendrio / TC
007.407/2009-%), em conformidade com o art. 127, da Lei Federal n° 14.133/2021.

23.9. Qualqguer alteracdo que implique o equilibrio econémico-financeiro do presente
contrato, somente se efefivard apds andlise técnica e juridica da CONTRATANTE,
observando dispositivos juridicos e/ou normativas técnicas especificas, néo perfazendo
em hipdtese alguma, qualquer retroatividade & data de sua solicitacdo, salvo por
critérios objetivamente definidos em legislacdo especifica da Administracdo, sob
requerimento qualificado da CONTRATADA, e acolhido pelo GESTOR e/ou FISCAL DE
CONTRATO.

23.10.No transcurso de qualquer negociacdo, ficard a CONTRATADA obrigada a atender
integralmente as solicitacdes da CONTRATANTE, ndo cabendo em hipdtese alguma,
suspender, vedar e/ou intferromper a execucdo da obra ou servicos, objeto do contrato,
sob pena de aplicacdo de penalidades, sem prejuizo das sancdes previstas na
legislacdo em vigor, ficando os pagamentos facultados cos precos vigentes ora
contratados, facultado a prerrogativa de ndo exercer qualquer medicdo neste
interregno, a fim de que se faca jus ao reajuste aplicado pela Administracdo.

24. DAS CONSIDERAGOES FINAIS

24.1. A CONTRATADA é responsdvel por cumprir todas as exigéncias e descricdes colocadas,
independente destas estarem subentendidas neste TERMO DE REFERENCIA (TR) e demais
pecas técnicas.
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242

24.3.

24.4.

. Todos os materiais empregados e os servicos a executar deverdo satisfazer as Normas

Brasileiras vigentes, especificacdes e métodos propostos pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), além de instrucdes de oérgdos e instituicdes reconhecidas
aplicdveis a projetos de infraestrutura (DNIT, AGESUL, dentre outros). Os servicos a serem
executados, de um modo geral deverdo ser de qualidade e serdo submetidos &
fiscalizacdo, e esta poderd exigir complementacdes, ajustes, revisdes e atualizacdes a
qualguer momento sem onerar a CONTRATANTE.

Serd procedida a rescisdo unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE,
pela inexecucdo total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, nos fermos
da Lei Federal n® 14.133/2021.

Da mesma forma serd motivo de rescisdéo/extingdo do contrato, as seguintes situacoes:

a) incorporacdo, fusdo ou cisdo da CONTRATADA que venha a prejudicar a execucdo
do contrato;

b) por procedimento irregular da CONTRATADA que venha causar franstornos ou
prejuizos para o CONTRATANTE e/ou terceiros;

c) pelafransferéncia ou cessdo do objeto do confrato para terceiros;

d) ocorrer a faléncia ou liquidacdo da CONTRATADA.

Trés Lagoas-MS, na data da assinatura digital.

FUNCAO/CARGO OrRGAO ASSINATURA

Diretor de Gestdo e

Nelvio Henrique Ferreira Planejomento de SEINTRA (assinado digitalmente)
Infraestrutura
Coordenador de (assinado eletronicamente na
Isabela Otero Oliveira Assisténcia Gestdo = SEINTRA forma do §1°, Art. 8°, do Decreto
Politica Publica 064/2022)

Aprovador por:

(assinado digitalmente)
OSMAR DIAS PEREIRA
Secretdrio de Infraestrutura, Transporte e Transito (SEINTRA)
Ordenador de Despesa
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B Trae PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
i& Lagoas ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

Cada dia melhor !

“ANEXO I-A"
MODELO - QUADRO-RESUMO DE ATESTADOS FORNECIDOS PARA COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA (PROFISSIONAL)

[0}
o
5
g
g
3
B
|
A e
(HABILITAGCAO e N1.qa) S
s
¥
SOLICITADO®) FORNECIDO®) CONVERTIDO®) 5&
ok
ITEM 1: ELABORAGCAO DE PROJETOS GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA. %g
Lo
M2 248.760,00 !
ACUMULADO DO ITEM M2 g%
ITEM 2: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE BACIA DE AMORTECIMENTO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. g é
M3 197.500,00 28
ACUMULADO DO ITEM M3 %‘%
ITEM 3: ELABORACAO DE PROJETO DE ESTABILIZACAO DE TALUDES ATRAVES DE MURO DE ARRIMO/GABIAO. §§
M2 21.650,00 §§
ACUMULADO DO ITEM M2 S %
ITEM 4. ELABORACAO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS. E z
M 20.403,50 ;%
ACUMULADO DO ITEM M Eg
ITEM 5: SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM LAVAGEM. y §
M 1.560,00 g
ACUMULADO DO ITEM M %é
ITEM 6: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCADAS E ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS. §g
KM 66,49 83
o @
ACUMULADO DO ITEM KM éé
ITEM 7: ELABORAGCAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO. %E §
M2 720,00 E}lgg
ACUMULADO DO ITEM M2 E%é’
NOTA: (1) Dados cadastrais da Certiddo de Acervo Operacional (CAO ou CAT-O); (2) Quantidade solicitada do item na Tabela 1 (pdg. 20) para fins de habilitagdo/qualificagdo técnica; %68
(3) Quantidade fornecida que consta na CAO/CAT-O apresentada (em unidade original); (4) Quantidade fornecida que consta na CAO/CAT-O apresentada com a conversdo para a unidade Ig S §
solicitada, com base na composicdo unitdria do item, caso o item apresentado seja igual ao solicitado repetir os dados nestas colunas. § é%
55>
EED
358
Fuwa
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B Trae PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
i& Lagoas ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

Cada dia melhor !

“ANEXO |-B"
MODELO - QUADRO-RESUMO DE ATESTADOS FORNECIDOS PARA COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA (OPERACIONAL)
(HABILITACAO e N2.a)

CAO/CAT-O() SOLICITADO® FORNECIDO®) CONVERTIDO®)

ITEM 1: ELABORAGCAO DE PROJETOS GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA.
M2 248.760,00
ACUMULADO DO ITEM M2
ITEM 2: ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE BACIA DE AMORTECIMENTO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIALS.
M3 197.500,00
ACUMULADO DO ITEM M3
ITEM 3: ELABORAGCAO DE PROJETO DE ESTABILIZACAO DE TALUDES ATRAVES DE MURO DE ARRIMO/GABIAO.
M2 21.650,00
ACUMULADO DO ITEM M2
ITEM 4. ELABORACAO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS.
M 20.403,50
ACUMULADO DO ITEM M
ITEM 5: SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM LAVAGEM.
M 1.560,00
ACUMULADO DO ITEM M
ITEM 6: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALGCADAS E ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS.
KM 66,49
ACUMULADO DO ITEM KM
ITEM 7: ELABORAGCAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO.
M2 720,00
ACUMULADO DO ITEM M2
NOTA: (1) Dados cadastrais da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) — preencher fichas separadas para cada profissional de forma individual, para compor o somatdrio entre eles;

(2) Quantidade solicitada do item na Tabela 1 (pdg. 20) para fins de habilitagdo/qualificacdo técnica; (3) Quantidade fornecida que consta na CAT apresentada (em unidade original);
(4) Quantidade fornecida que consta na CAT apresentada com a conversdo para a unidade solicitada, com base na composi¢cdo unitdria do item, caso o item apresentado seja igual ao
solicitado repetir os dados nestas colunas.
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EZs Trés PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

2= Lagoas ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

Cada dia melhor !

“ANEXO II-A"
MODELO - QUADRO-RESUMO DE COMPROVAGAO DO TEMPO DE EXPERIENCIA DO COORDENADOR GERAL (N1.b)

- TEMPO
(1)
CAT EMPREENDIMENTO PERIODO COMPROVADO COMPUTADO
[ (némero) [ (pdgina) [ (mitem) | Nomedoempreendimento | — nico ] Fm |  Anos/meses |

TEMPO TOTAL COMPUTADO (ANO/MESES)

NOTA: (1) Informar o nUmero da CAT; (2) Caso sejam apresentados diversos documentos para um mesmo empreendimento, informar apenas uma vez o periodo efetivamente computado;
(3) Ndo serdo considerados periodos concomitantes em duplicidade.

“ANEXO II-B"
MODELO - QUADRO-RESUMO DE COMPROVAGAO DO TEMPO DE EXPERIENCIA DA EMPRESA (N2.b)

- TEMPO
-00)
CAO/CAT-O EMPREENDIMENTO PERIODO COMPROVADO COMPUTADO

(némero) (pégina) Nome do empreendimento | _____Inicio____| _____Fim_____| __Anos/meses

TEMPO TOTAL COMPUTADO (ANO/MESES)

NOTA: (1) Informar o nUmero do CAO/CAT-O; (2) Caso sejam apresentados diversos documentos para um mesmo empreendimento, informar apenas uma vez o periodo efetivamente
computado; (3) Ndo serdo considerados periodos concomitantes em duplicidade.

Este documento foi assinado digitalmente por OSMAR DIAS PEREIRA (CPF 190.###4.###-00),NELVIO HENRIQUE FERREIRA (CPF 930.##.###-68), em 31/08/2026 - 07:32, e
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B Trae PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
ﬁ Lagoas ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

Cada dia melhor !

“ANEXO IlII-A"
MODELO - QUADRO-RESUMO DA EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA EM PROJETOS DESENVOLVIDOS UTILIZANDO BIM (N1.c)

CATO) FORNECIDO® CONVERTIDO®)

ITEM 1: ELABORAGAO DE PROJETOS GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA.

ACUMULADO DO ITEM M2
ITEM 2: ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE BACIA DE AMORTECIMENTO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIALIS.

ACUMULADO DO ITEM M3
ITEM 3: ELABORAGAO DE PROJETO DE ESTABILIZAGCAO DE TALUDES ATRAVES DE MURO DE ARRIMO/GABIAO.

ACUMULADO DO ITEM M2
ITEM 4: ELABORACAO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS.

ACUMULADO DO ITEM M
ITEM 5: SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM LAVAGEM.

ACUMULADO DO ITEM M

ITEM é: ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALGADAS E ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS.

ACUMULADO DO ITEM KM

ITEM 7: ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO.

ACUMULADO DO ITEM M2
NOTA: (1) Dados cadastrais da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) - preencher fichas separadas para cada profissional de forma individual, para compor o somatério entre eles;
(2) Quantidade fornecida que consta na CAT apresentada (em unidade original); (3) Quantidade fornecida que consta na CAT apresentada com a conversdo para a unidade solicitada,
com base na composicdo unitdria do item, caso o item apresentado seja igual ao solicitado repetir os dados nestas colunas.

Este documento foi assinado digitalmente por OSMAR DIAS PEREIRA (CPF 190.###4.####-00),NELVIO HENRIQUE FERREIRA (CPF 930.##.###-68), em 31/08/2026 - 07:32, e

pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.treslagoas.ms.gov.br/documento/documentoAssinado/132871. Folha 74 de 75
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B Trae PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
i& Lagoas ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO (SEINTRA)

Cada dia melhor !

“ANEXO IlI-B”
MODELO - QUADRO- RESUMO DA EXPERIENCIA DA EMPRESA EM PROJETOS DESENVOLVIDOS UTILIZANDO BIM (N2.c)

CAO/CAT-O() FORNECIDO®) CONVERTIDO®)

ITEM 1: ELABORAGAO DE PROJETOS GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA.

ACUMULADO DO ITEM M2
ITEM 2: ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE BACIA DE AMORTECIMENTO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIALIS.

ACUMULADO DO ITEM M3
ITEM 3: ELABORAGAO DE PROJETO DE ESTABILIZAGCAO DE TALUDES ATRAVES DE MURO DE ARRIMO/GABIAO.

ACUMULADO DO ITEM M2
ITEM 4: ELABORACAO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS.

ACUMULADO DO ITEM M
ITEM 5: SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM LAVAGEM.

ACUMULADO DO ITEM M

ITEM é: ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALGADAS E ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS.

ACUMULADO DO ITEM KM

ITEM 7: ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO.

ACUMULADO DO ITEM M2
NOTA: (1) Dados cadastrais da Certiddo de Acervo Operacional (CAO ou CAT-0O); (2) Quantidade fornecida que consta na CAO/CAT-O apresentada (em unidade original); (3) Quantidade
fornecida que consta na CAO/CAT-O apresentada com a conversdo para a unidade solicitada, com base na composicdo unitdria do item, caso o item apresentado seja igual ao solicitado
repetir os dados nestas colunas.

Este documento foi assinado digitalmente por OSMAR DIAS PEREIRA (CPF 190.###4.####-00),NELVIO HENRIQUE FERREIRA (CPF 930.##.###-68), em 31/08/2026 - 07:32, e
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