



**MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

VALOR DA OBRA: 471.636,11

**PRAZO DE EXECUÇÃO :
90 dias**

ART: 1320250014685

**AUTOR DO PROJETO: Murilo
Dourado da Trindade**

OBRA: Desmonte e Construção de uma ponte de Madeira

BANCO DE COMPOSIÇÕES: SINAPI/MS 07/2025 - SICRO 04/2025

BDI NÃO DESONERADO DE 24,66 %

**LOCAL DA OBRA: Linha Escolar Faz. Lajeado, 42 KM da rodovia MS040 , Lado
Direito, Sentido Brasilândia-Santa Rita do Pardo**

COORDENADA GEOGRÁFICA: 20°56'48,01"S - 52°40'0,71W

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	Serviços Iniciais	9.922,55	2,10 %
2	Desmontagem	68.611,90	14,55 %
3	Montagem	366.371,53	77,68 %
4	Sinalização	7.770,51	1,65 %
5	Pintura	18.959,62	4,02 %

Total sem BDI	378.363,19
Total do BDI	93.272,92
Total Geral	471.636,11



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade>, informando o código do documento **00297855** e chave de segurança **F02 926 8F4**.

