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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para especializada para 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA 
ESTRADA VICINAL RURAL PPR SD2 NO ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR NO 
MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS” em atendimento ao CONTRATO DE REPASSE Nº 
947771/2023/MIDR/CAIXA - OPERAÇÃO 1089430-38, do PROGRAMA DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, celebrado com a  UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO 
DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE PONTA PORÃ MS, conforme 
especificações pormenorizadas no termo de referência e anexos que fazem parte do 
processo administrativo, considerando as disposições contidas no artigo 6º, inciso XXXVIII, 
alínea “a”,  artigo 28, inciso II, artigo 33, inciso II e artigo 34 § 2º, todos constantes na  Lei 
Federal n.º 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar 123/06, Resolução TC/MS 
nº 153/2021, Decretos Municipais regulamentares e demais normas aplicáveis à espécie e 
disposições do ato convocatório. 
A contratação do objeto em epígrafe é caracterizada por obra e serviços de engenharia, em 
consonância com o art. 6º, inciso XII e XXI da Lei Federal n.º 14.133/2021, que define: toda 
atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e 
engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico 
de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta 
alteração substancial das características originais de bem imóvel; 
O quantitativo demandado para a execução dos serviços de engenharia, com base no 
projeto de intervenção se apresenta na planilha orçamentária conforme abaixo: 

Item Descrição DMT Und Quant. 

1 SERVIÇO PRELIMINARES      

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

  
M2 16,00 

1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

MES 16,00 

1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

MES 16,00 

1.4 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 41598-
01/2020) 

  
un 1,00 

1.5 LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA   un 1,00 

1.6 Placa de regulamentação para sinalização de obras 
montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 

  

un.dia 5040,00 
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01 retirada diária 

1.7 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela 
plástica com suporte fixo - confecção 

  
m² 16,00 

1.8 Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001 - 
desc em abril de 2020) 

  
m 13,00 

2. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS      

2.1 DRENAGEM - OBRA DE ARTE CORRENTE - OAC      

2.1.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria   m³ 535,05 

2.1.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório   m³ 107,34 

2.1.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

  
m 27,00 

2.1.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

  
m 12,00 

2.1.5 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

  
m 12,00 

2.1.6 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

  
un 4,00 

2.1.7 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

  
un 2,00 

2.1.8 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

  
un 2,00 

2.1.9 Laje de Proteção de Corpo de BSTC D = 0,80 m   m 27,00 

2.1.10 Laje de Proteção de Corpo de BSTC D = 1,00 m   m 12,00 

2.1.11 Laje de Proteção de Corpo de BDTC D = 1,20 m   m 12,00 

2.1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
em revestimento primário 

  
tkm 490,29 

2.1.13 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada 

  
tkm 14259,96 

2.2 DRENAGEM SUPERFICIAL      

2.2.1 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - 
fôrma de madeira 

  
m 1199,99 

2.2.2 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita 
comerciais 

  
un 10,00 

2.2.3 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

  
un 10,00 

2.2.4 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

  
un 2,00 

2.2.5 Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

  
un 1,00 

2.2.6 Dissipador de energia - DEB 09 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

  
un 1,00 

2.2.7 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e 
brita comerciais 

  
m 43,56 
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2.2.8 Valeta de proteção de cortes com revestimento de 
concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia e 
brita comerciais 

  
m 2140,00 

2.2.9 TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO 
FCK=15 MPA, SEÇÃO 330 CM², MOLDADO NO LOCAL, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

  
m 143,00 

2.2.10 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e 
pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento 

  
m³ 47,03 

2.2.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
em revestimento primário 

  
tkm 3070,77 

2.2.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada 

  
tkm 89312,64 

2.3 DRENAGEM SUPERFICIAL      

2.3.1 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 
- tubo PEAD e brita comercial 

  
m 2184,70 

2.3.2 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 
- tubo de PEAD - areia e brita comerciais 

  

un 10,00 

2.3.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
em revestimento primário 

  

tkm 7623,04 

2.3.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada 

  
tkm 221714,06 

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA      

3.1 PAVIMENTAÇÃO - TERRAPLENAGEM      

3.1.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com 
árvores de diâmetro até 0,15 m 

  
m² 33600,04 

3.1.2 Escavação, carga e transporte em material de 1ª 
categoria - DMT de 50 m 

  
m³ 29089,70 

3.1.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário 

  
m³ 14977,73 

3.1.4 Espalhamento de material em bota-fora   m³ 10068,00 

3.1.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
em revestimento primário 

  

tkm 43313,04 

3.1.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
pavimentada 

  
tkm 25182,00 

3.2 PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO      

3.2.1 Regularização do subleito   m² 40951,57 

3.2.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem 
mistura com material de jazida 

  
m³ 5248,47 

3.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
em revestimento primário 

  
tkm 52904,58 

3.2.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada 

  
tkm 232087,34 

3.2.5 Base de solo melhorado com 2% de cimento e mistura na 
pista com material de jazida (REF SICRO 4011287) 

  

m³ 4962,82 

3.2.6 Pintura de cura com RR-2C (Ref. 4011353)   m² 28979,99 

3.2.7 Pintura de ligação com RR-2C (Ref. 4011353)   m² 28979,99 
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3.2.8 Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial   t 2221,06 

3.2.9 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
em revestimento primário 

  
tkm 3820,21 

3.2.10 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada 

  
tkm 66187,57 

3.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO      

3.3.1 Aquisição de Material Betuminoso - RR-2C   t 28,96 

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE      

4.1 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm 

  
m² 1194,19 

4.2 Placa em aço - película III + III - fornecimento e 
implantação 

  
m² 14,13 

4.3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei 
tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação 

  

un 27,00 

4.4 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - 
fornecimento e colocação 

  

un 1485,00 

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS      

5.1 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS   

un 1,00 

 
Anexo segue a planilha de memória de cálculo com demonstrativo de todos os quantitativos 
dos serviços a serem contratados. 
As quantidades estimadas para a presente licitação serão consideradas: Conforme 
mencionado acima, bem como no memorial de cálculo, que foram realizados de acordo com 
a planilha de composições anexa. As planilhas com o levantamento quantitativo, financeiro e 
cronograma para a execução dos serviços estão anexas ao presente Termo de Referência. 
A contratação decorrente da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA terá prazo de vigência de 
12 (doze) meses, contados da data da assinatura, a partir de quando as obrigações 
assumidas pelas partes serão exigíveis, com posterior publicação do extrato contratual no 
Diário Oficial do Município, podendo, no interesse do Município, ser prorrogado de acordo 
com o art. 105 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133/2021.  
A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será formalizada, com INVERSÃO DE FASES, sendo vencedora 
a licitante que propor MENOR PREÇO GLOBAL.  
O  prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o cronograma físico-
financeiro contido nas peças técnicas da contratação, contando da data de recebimento da 
Ordem de Início de Serviço (OIS), emitida por parte da CONTRATANTE, em nome da 
CONTRATADA, devendo ser executado e totalmente concluído dentro do prazo máximo 
fixado e cumprir rigorosamente as condições de ajuste, sob pena de aplicação de multa 
moratória, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis ou da rescisão contratual, quando 
for o caso.  
O cronograma físico poderá ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo 
necessário à conclusão do objeto, nos termos do art. 6º, inciso XVII da Lei Federal 
n.º 14.133/2021, o qual define serviços não contínuos ou contratados por escopo. 
Local de Intervenção: Estrada Vicinal Rural – Distrito Dorcelina Folador na Zona Rural do 
Município de Ponta Porã MS CEP: 79.901-130 
Coordenadas Geográficas: Latitude: 22°22’41.83” S Longitude: 55°42’40.33”O 
Área de Implantação de Pavimentação: 28.979,99 m² 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

 
Prefeitura Municipal de Ponta Porã 

Rua Guia Lopes nº 663 | Centro | CEP: 79904-654 | Ponta Porã-MS telefone  (67) 3010-0845 

e-mail: convenios@pontapora.ms.gov.br 

Mapa de Localização: 
 

 
Figura 1 – Foto aérea Implantação da pavimentação, traçado em roxo 
Fonte: Hdo Engenharia, 2024. 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (artigo 6º, inciso 
XXIII, alínea “b” da Lei n. 14.133/2021) 
Conforme dispõe a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ponta Porã MS, 
à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo é um órgão diretamente subordinado ao 
Prefeito Municipal e  compete: o planejamento, a organização, a promoção, a coordenação, 
a supervisão, a execução e o controle das obras envolvendo a elaboração de projetos, 
construção, expansão, melhoria, assim como a fiscalização de obras particulares, o 
fornecimento de “habite-se”; a construção de habitações populares, a melhoria, 
conservação, manutenção dos serviços urbanos, a limpeza urbana, a coleta, transporte de 
resíduos sólidos urbanos, destino final dos resíduos sólidos urbanos, assim como 
implementar ações de engenharia, manutenção de equipamentos, veículos, maquinários em 
geral e controle de frota e o assessoramento ao Prefeito Municipal na área de sua 
competência. 
A pavimentação da estrada vicinal indicada, irá proporcionar acesso e mobilidade, 
garantindo melhor acesso a comunidades rurais, facilitando o transporte de pessoas e 
mercadorias. Isso é essencial para o desenvolvimento econômico local e para a inclusão 
social. 
Estradas bem pavimentadas oferecem condições mais seguras para a circulação de veículos, 
reduzindo o risco de acidentes, especialmente em condições climáticas adversas, como 
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chuva ou neblina, além de contribuir para a valorização de áreas rurais, atraindo 
investimentos e facilitando o escoamento da produção agrícola. Isso pode levar ao aumento 
da renda dos agricultores e ao desenvolvimento de pequenas empresas locais. 
Com a execução das obras haverá uma melhoria nas condições de transporte, a população 
rural tem acesso mais fácil a serviços essenciais, como saúde, educação e comércio, o que 
melhora a qualidade de vida da comunidade. 
Estradas pavimentadas podem ajudar a minimizar o impacto ambiental, já que reduzem a 
erosão do solo e a degradação das áreas circunvizinhas, que muitas vezes ocorrem em 
estradas de terra, além de promover a integração entre áreas urbanas e rurais, fortalecendo 
a coesão social e facilitando o intercâmbio cultural. 
Em resumo, a pavimentação de estradas vicinais é um investimento estratégico que traz 
benefícios sociais, econômicos e ambientais, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades. 
Assim, as obras visam ainda atender ao interesse coletivo, melhorando a qualidade de vida 
dos cidadãos e garantindo a segurança no tráfego. 
Além disso, o projeto está alinhado aos princípios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, 
que ressalta a importância do desenvolvimento nacional sustentável, incluindo a previsão de 
soluções que observem a economicidade, a e ciência e a eficácia nas contratações públicas. 
A ação visa, portanto, promover a melhor utilização dos recursos públicos para a solução de 
problemas urbanos, dentro de um planejamento que considera não apenas os aspectos 
imediatos, mas também as necessidades futuras do município de Ponta Porã MS. 
Condição atual por amostragem: 

 
Figura 02 – Estrada Vicinal Assentamento Dorcelina Folador 
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Figura 03 – Estrada Vicinal Assentamento Dorcelina Folador 
 
3. NORMAS LEGAIS CORRELACIONADAS: 
O presente processo de contratação está em consonância com a Constituição Federal, a Lei 
Federal n.º 14.133/2021 de 1 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitação e Contratos), Lei 
Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/2014, a 
Instrução Normativa n.º 5, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SEGES/ME n.º 81, de 
25 de novembro de 2022, Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais LGPD), decretos municipais, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’) 
A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa especializada na 
área de engenharia e/ou arquitetura para execução do objeto do Estudo Técnico Preliminar 
(ETP) em conformidade com o art. 6º, inciso XXVI, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do 
presente Termo de Referência. 
Com base na análise detalhada das necessidades do município, especialmente no que diz 
respeito ao projeto de pavimentação asfáltica no local indicado, identificou a contratação de 
uma empresa especializada como a solução mais adequada existente no mercado para 
atender a demanda. Esta decisão se fundamenta em diversos aspectos da Lei 14.133/2021, 
que estabelece diretrizes claras para a execução de contratos administrativos de forma 
eficiente e orientada ao interesse público. 
A definição da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as 
normas técnicas vigentes.   
Para cada serviço, existe uma metodologia especial.   
O objeto será composto pelos serviços previstos através do projeto executivo, que 
contempla o detalhamento dos quantitativos e preços estimados, além de todas as 
especificações. Todos os serviços elencados no projeto executivo deverão seguir fielmente 
as Normas Técnicas vigentes e Especificações de Serviços do Departamento Nacional de 
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Infraestrutura de Transportes – DNIT e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
devidamente atualizadas. 
Portanto, essas definições estarão pormenorizadas no Projeto Básico elaborado pela 
empresa HDO Engenharia e Consultoria Ltda.  A definição das unidades de medida para 
quantificação dos serviços e delimitação dos preços unitários estão explicitados na planilha 
orçamentária, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com 
vistas às necessidades dos serviços a serem executados.  
Contextualização  
Importância: 
A execução de obras e serviços de engenharia: Pavimentação asfáltica de estrada vicinal é 
um investimento estratégico que traz benefícios sociais, econômicos e ambientais, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades, proporcionando 
principalmente: 
Acesso e Mobilidade: Estradas vicinais pavimentadas garantem melhor acesso a 
comunidades rurais, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias. Isso é essencial para 
o desenvolvimento econômico local e para a inclusão social. 
Segurança: Estradas bem pavimentadas oferecem condições mais seguras para a circulação 
de veículos, reduzindo o risco de acidentes, especialmente em condições climáticas 
adversas, como chuva ou neblina. 
Desenvolvimento Econômico: A pavimentação contribui para a valorização de áreas rurais, 
atraindo investimentos e facilitando o escoamento da produção agrícola. Isso pode levar ao 
aumento da renda dos agricultores e ao desenvolvimento de pequenas empresas locais. 
Qualidade de Vida: Com a melhoria nas condições de transporte, a população rural tem 
acesso mais fácil a serviços essenciais, como saúde, educação e comércio, o que melhora a 
qualidade de vida da comunidade. 
Conservação Ambiental: Estradas pavimentadas podem ajudar a minimizar o impacto 
ambiental, já que reduzem a erosão do solo e a degradação das áreas circunvizinhas, que 
muitas vezes ocorrem em estradas de terra. 
Integração Regional: A pavimentação de estradas vicinais também pode promover a 
integração entre áreas urbanas e rurais, fortalecendo a coesão social e facilitando o 
intercâmbio cultural. 
Em resumo, é essencial não apenas para garantir a segurança e a eficiência do transporte, 
mas também para promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de todos 
os beneficiados. 
Objetivos Específicos Pavimentação de estradas vicinais: 
A pavimentação é de grande importância para a economia rural por diversas razões: 
Facilitação do Transporte que permitem maior agilidade, segurança aos produtos agrícolas e 
mercadorias, reduzindo custos de transporte e melhorando a eficiência logística. Garante 
que os agricultores acessem os mercados mais distantes, aumentando suas oportunidades 
de venda e permitindo a diversificação de produtos. 
Irá Proporcionar incentivos a novos investimentos no setor agrícola e no agronegócio, 
promovendo a modernização das práticas agrícolas e a adoção de novas tecnologias. 
Estradas pavimentadas frequentemente são acompanhadas de melhorias em outras 
infraestruturas, como energia e telecomunicações, o que beneficia a economia como um 
todo, com a criação de empregos diretos e indiretos na comunidade, contribuindo para a 
geração de renda local. 
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Outro objetivo primordial é a Valorização de Propriedades rurais, elevando o seu custo, pois 
as obras de pavimentação melhora o acesso e a conectividade, tornando-as mais atrativas 
para compra e desenvolvimento. 
A pavimentação asfáltica ira ainda proporcionar uma redução de perdas, já que vias em boas 
condições minimizam danos a produtos durante o transporte, reduzindo perdas e 
aumentando a rentabilidade dos produtores. 
Também podemos ter como objetivo o Turismo Rural, pois estradas pavimentadas podem 
facilitar o acesso a atrações turísticas em áreas rurais, contribuindo para o desenvolvimento 
do turismo e a diversificação da economia local. 
Em resumo, a pavimentação é um fator fundamental para o crescimento e a 
sustentabilidade da economia rural, promovendo a integração das comunidades com  
Diagnóstico do Atual:  
A estrada vicinal a ser beneficiada, está localizada em área rural, frequentemente 
apresentam desafios como buracos, erosões e dificuldades de tráfego, agravados durante 
períodos chuvosos.  
Além disso, estudos indicam que a falta de manutenção adequada e sistemas de drenagem 
ineficazes contribuem para a degradação dessas estradas, resultando em erosões e 
carreamento de sedimentos para os mananciais hídricos  
Portanto, muitas dessas vias ainda apresentem desafios significativos, especialmente 
durante períodos de chuva intensa. 
Métodos de Pavimentação:  
De posse do levantamento visual pela empresa de engenharia, o trecho a ser beneficiado, foi 
levantado, demarcados, classificados e quantificados, o detalhamento completo e 
quantitativo estão explicitados no Projeto Executivo.  
As soluções de intervenção:  
As intervenções deverão manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática 
executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratação e com a 
caracterização devidamente detalhada no Projeto Executivo e Termo de Referência.  
A obra de engenharia a ser implantada, constitui basicamente dos seguintes serviços: 
a) Serviços Preliminares: fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada 
e estrutura de madeira. af_03/2022_ps; locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 
1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (não inclui 
mobilização/desmobilização); locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para 
escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (não inclui mobilização/desmobilização); 
entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira (ref. sinapi 
41598-01/2020);  ligação provisória de água; placa de regulamentação para sinalização de 
obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária;  dispositivo de direcionamento ou 
bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo – confecção; sinalização de transito - noturna 
(ref sinapi 74221/001 - desc em abril de 2020); 
b) Drenagem 
b.1) drenagem - obra de arte corrente – OAC: escavação mecânica de vala em material de 
1ª categoria; reaterro e compactação com soquete vibratório; corpo de bstc d = 0,80 m pa1 - 
areia, brita e pedra de mão comerciais; corpo de bstc d = 1,00 m pa1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais; corpo de bdtc d = 1,20 m pa1 - areia, brita e pedra de mão comerciais; boca 
de bstc d = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas; boca de bstc d = 
1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas; boca de bdtc d = 1,20 m - 
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esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas; laje de proteção de corpo de bstc d 
= 0,80 m; laje de proteção de corpo de bstc d = 1,00 m; laje de proteção de corpo de bdtc d = 
1,20 m; transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário; 
transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada;  
b.2) drenagem superficial: meio-fio de concreto - mfc 01 - areia e brita comerciais - fôrma 
de madeira; entrada para descida d'água - eda 02 - areia e brita comerciais; dissipador de 
energia - deb 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais; dissipador de energia - deb 04 - 
areia, brita e pedra de mão comerciais; dissipador de energia - deb 05 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais; dissipador de energia - deb 09 - areia, brita e pedra de mão comerciais; 
descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 - areia e brita comerciais; valeta de proteção 
de cortes com revestimento de concreto - vpcc 160-30 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais; tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck=15 mpa, seção 330 cm², 
moldado no local, inclusive escavação; pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e 
pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento; transporte com caminhão 
basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário; transporte com caminhão 
basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada;  
b.3) drenagem superficial: dreno longitudinal profundo para corte em solo - dps 07 - tubo 
pead e brita comercial; boca de saída para dreno longitudinal profundo - bsd 02 - tubo de 
pead - areia e brita comerciais; transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário; transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada; pavimentação asfáltica 
c) Pavimentação Asfáltica 
c.1) pavimentação – terraplenagem: desmatamento, destocamento e limpeza de área com 
árvores de diâmetro até 0,15 m; escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - 
dmt de 50 m; compactação de aterros a 100% do proctor intermediário; espalhamento de 
material em bota-fora; transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 
revestimento primário; transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
pavimentada;  
c.2) pavimentação – implantação regularização do subleito; sub-base de solo estabilizado 
granulometricamente sem mistura com material de jazida; transporte com caminhão 
basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário; transporte com caminhão 
basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada; base de solo melhorado com 2% de cimento e 
mistura na pista com material de jazida (ref sicro 4011287); pintura de cura com rr-2c (ref. 
4011353); pintura de ligação com rr-2c (ref. 4011353); concreto asfáltico - faixa c - massa 
comercial; transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário; transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada;  
c.3) aquisição de material betuminoso: Aquisição de Material Betuminoso - RR-2C;  
d) sinalização viária permanente: pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm; placa em aço - película iii + iii - fornecimento e implantação; suporte 
para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação; 
tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo i - fornecimento e colocação;  
e) administração local do canteiro de obras: administração local do canteiro de obras 
Materiais e Equipamentos:  
A descrição detalhada de execução dos serviços de obras e engenharia que inclui drenagem 
de águas pluviais, pavimentação asfáltica e sinalização viária, estáo elencados nos projetos e 
seus anexos. 
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Será de responsabilidade da empresa contratada que deverá seguir fielmente os projetos e 
orçamentos apresentados. Os serviços deverão ser realizados dentro das técnicas 
tradicionais, como equipamentos usualmente utilizados em obras, seguindo as 
especificações regulamentadas.  
Os materiais deverão ser de marcas, espécies e de procedência reconhecidas no mercado e 
de boa qualidade. Em caso de uso de materiais duvidosos ou de má qualidade, a fiscalização 
poderá exigir a substituição estes, sendo os eventuais prejuízos de responsabilidade da 
empresa contratada 
Os insumos necessários à execução do serviço integram a solução proposta, a fim de 
permitir que a prestação do serviço pela empresa CONTRATADA tenha viabilidade técnica, 
conforme as práticas de mercado, e desonere a administração municipal do gerenciamento 
e execução da logística de materiais a serem aplicados na execução indireta dos serviços.  
Em cada atividade a ser desenvolvida, a CONTRATADA deverá fornecer mão de obra, 
equipamento de proteção individual (EPIs), equipamento de proteção coletiva (EPCs), 
uniformes, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis como necessárias 
neste Termo de Referência.  
A CONTRATADA deverá atender aos requisitos básicos de segurança, meio ambiente e 
saúde, que devem ser cumpridos durante a execução dos serviços contratados pela 
Prefeitura Municipal de Ponta Porã/MS, com vistas à prevenção de acidentes pessoais, 
danos ao equipamento e às instalações públicas, danos e incômodo a terceiros, 
preservando a saúde e o meio ambiente. Além disso, a CONTRATADA deverá conhecer os 
aspectos, perigos, impactos e riscos da atividade a ser realizada.  

Planejamento da Execução:  
A empresa contratada deverá obedecer o cronograma de execução, incluindo etapas do 
trabalho, tempo estimado para cada fase e medidas para minimizar o impacto no tráfego.  
Monitoramento e Avaliação:  
O Engenheiro responsável pela Fiscalização, irá monitorar a eficácia dos serviços de 
propostos, tais como, inspeções periódicas e avaliação do desempenho da pavimento após a 
intervenção. 
Conclusão:  
A pavimentação asfáltica irá oferecer uma série de benefícios que impactam diretamente a 
qualidade de vida da população, a economia local e a preservação ambiental. Abaixo estão 
os principais benefícios esperados:  
Melhoria na Mobilidade Urbana proporcionando um aumento da fluidez do trânsito, 
redução de congestionamentos e aprimoramento da acessibilidade com melhoras visíveis no 
tráfego de veículos, transporte público, incluindo ônibus e veículos adaptados em especial os 
escolares. 
Resultados Esperados: A implementação dessa solução visa a garantir que os serviços 
públicos inseridas nesta contratação realizadas pelo Governo Municipal sejam concluídas 
com qualidade, eficiência e transparência. Espera-se que isso resulte em serviços que 
atendam às necessidades da comunidade, promovam o desenvolvimento local e garantam o 
uso responsável dos recursos públicos. 
Essa solução também contribui para a redução de riscos jurídicos, a prevenção de atrasos e 
desperdícios, e a melhoria na qualidade de vida da população beneficiada pelos serviços 
públicos. Além disso, fortalece a confiança da comunidade na gestão pública e no uso 
adequado de recursos. 
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5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
A CONTRATADA será responsável, durante a vigência do contrato ou documento 
equivalente, por promover medidas para minimizar a geração de resíduos (Decreto n.º 
11.043/2022) e de reuso dos materiais, pelo recolhimento e descarte de quaisquer resíduos 
sólidos que possam ser produzidos na execução dos serviços e que possam causar algum 
tipo de impacto ambiental, bem como prever a destinação ambientalmente adequada, 
conforme art. 45, inciso I da Lei Federal n.º 14.133/2021.  
A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade previstos na art. 45, inciso I 
a VI da Lei Federal n.º 14.133/2021, com destaque na utilização de produtos/materiais, 
equipamentos e serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de 
energia e de recursos naturais.  
A CONTRATADA, na escolha dos materiais de construção, preferencialmente, deve utilizar de 
materiais pouco processados, não tóxicos, potencialmente recicláveis, culturalmente aceitos, 
com conteúdo reciclado. Além de evitar uso de materiais químicos prejudicais à saúde 
humana ou ao meio ambiente, como amianto, CFC, HCFC, formaldeído, tratamento de 
madeira com CCA, entre outros.  
A CONTRATADA deve-se priorizar por materiais disponíveis no local, sempre que possível. Na 
impossibilidade, considerar a distância máxima da origem até o local da obra de até 500 km. 
Na utilização de produtos/materiais que favoreçam a redução do consumo de energia e de 
recursos naturais, destaca-se alguns exemplos de equipamentos economizadores, como a 
utilização de lâmpadas de LED, sistemas hidrossanitários com facilidade de detecção de 
vazamentos, de baixo custo e alta durabilidade, torneiras com acionamento por sensores e 
vasos sanitários com caixa de descarga acoplada com volume máximo de 6 litros, entre 
outros. 
Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação 
observará os critérios elencados   nas Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT; 
E ainda que atenda os demais critérios previstos em sede legal. 
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea “d” da Lei nª 14.133/21) 
Conforme explanado, como parte de sua estratégia, a administração reconhece a 
importância do melhoramento do sistema viário, oferecendo cada vez mais o bem-estar da 
população, principalmente. Com isso evidente, busca ampliar os serviços atualmente 
ofertados, propondo como solução novas estruturas e acessibilidade adequada a todos os 
envolvidos. 
Em consonância com o art. 6º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Lei Federal n.º 14.133/2021, a 
contratação deverá ser precedida por licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA, com INVERSÃO DE FASES, cujo critério de julgamento deve ser o de “MENOR 
PREÇO GLOBAL”. 
Em consonância com o art. 6º, inciso XXVIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021, a contratação 
deverá ser regida sob regime de execução “EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”.  
A empresa vencedora do certame deverá dispor, obrigatoriamente, de equipes suficientes 
para cumprir os prazos provisionados no cronograma. 
Executar os serviços contratados obedecendo às especificações constantes no PROJETO E 
SEUS ANEXOS, no presente Termo de Referência, às disposições do Edital e do contrato, e 
demais documentos que o integram às orientações, bem como ao disposto nas normas 
técnicas pertinentes.  
Na prestação dos serviços devem ser inclusos todos os custos com mão de obra, logística, 
ferramentas, equipamentos de proteção individual (EPI’s), equipamentos de proteção 
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coletiva (EPC’s), veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis com as 
necessidades da obra, insumos eventualmente necessários, ou seja, toda e qualquer despesa 
para a realização dos serviços.  
Colocar em disponibilidade, para início das obras, todos os veículos, maquinários e 
equipamentos necessários e suficientes para o regular cumprimento das atividades 
contratadas.  
Todas as normas de segurança deverão ser seguidas, conforme a legislação em vigor, e o uso 
de uniformes e EPI’s adequados à execução dos serviços é obrigatório.  
Colocar à disposição veículos ou equipamentos reserva quando da ocorrência de sinistros 
com veículo/equipamento efetivo, sem prejuízos à execução adequada da obra contratada 
no prazo definido. 
A aplicação dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecerão sempre às 
recomendações dos fabricantes, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a 
responsabilidade técnica e o ônus decorrente da sua má aplicação.  
Todos os insumos deverão ser de primeira qualidade, estar dentro da sua vida útil e em 
condições satisfatória de uso, podendo a Fiscalização exigir as notas fiscais e comprovantes 
de aquisição.  
Todos os insumos a serem empregados serão novos, comprovadamente de primeira linha, 
de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os 
classificados como linha popular ou econômica, devendo ser submetidas amostras à 
aprovação da equipe de fiscalização antes do seu emprego. 
Dispor de pessoal necessário para garantir a execução da obra, no regime desta contratação, 
sem interrupção dos mesmos, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença médica, 
falta ao serviço, greve, demissão e outros motivos análogos, obedecidas às disposições da 
legislação trabalhista vigente. 
A CONTRATADA deverá entregar o local de serviço limpo, sem entulhos, ou quaisquer outros 
materiais.  
A CONTRATADA deverá seguir criteriosamente todos as normas atinentes, existentes ou que 
venham a ser editadas, em especial:  
Normativas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
Certificações do INMETRO; 
Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP; 
Normas das concessionárias de serviços públicos locais; e 
Legislações ambientais. 
O prazo de garantia da obra executada será de 05 (cinco) anos, conforme art. 618 do Código 
Civil, no qual os executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nos 
serviços executados após sua conclusão, devendo repará-los.  
Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer vício 
relacionado a má execução da obra, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a 
CONTRATANTE.  
A garantia será prestada com vistas a manter ou reestabelecer a obra em perfeitas 
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o CONTRATANTE.  
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.  
Será exigida a garantia da contratação de uma das modalidades de que trata os arts. 96 e 97 
Lei Federal n.º 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, 
conforme art. 98 da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais regra previstas no contrato. 
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Responsabilizar se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
assim como todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas resultantes da 
execução do contrato. Para garantir que a empresa CONTRATADA está atendendo as 
condições da habilitação, ao Órgão/Entidade contratante cabe, a qualquer tempo, checar a 
regularidade nos recolhimentos dos tributos e encargos sociais, mormente aqueles 
relacionados à folha de pagamento. 
Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do Contrato 
em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos 
que envolvam eventuais decisões judiciais, eximirá o Prefeitura Municipal de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade. 
Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do 
Edital correrão por conta exclusivos da CONTRATADA. 
Deverá ser observado o percentual do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) 
de Ponta Porã. 
Deverá ser providenciada a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, específica para o objeto deste contrato, conforme dispõe o 
art. 10 da Lei Federal n.º 6.496/1977; art. 27 da Resolução CONFEA n.º 1.137/2023, dos 
engenheiros civil e eletricista; e Resolução CAU n.º 91/2014. 
Quando da troca de responsável técnico, o currículo de seu substituto deverá ser 
previamente aprovado pela fiscalização do contrato e será providenciada nova ART ou RRT, 
conforme disciplina a Resolução CONFEA n.º 307/1986 e Resolução CAU n.º 91/2014. 
7. SUBCONTRATAÇÃO 
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (art. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei nº 14.133/2021). 
Homologado o resultado do certame licitatório pela autoridade competente da 
CONTRATANTE, será formalizado o respectivo Contrato para fins de efetivação da 
contratação pelo período de 12 (doze) meses, estabelecendo o valor do contrato, conforme 
a Proposta ofertada pela licitante.  
Após a assinatura do contrato, a Administração Municipal por meio da SMOU, emitirá a 
Ordem de Início de Serviço (OIS), diretamente à CONTRATADA, em função da necessidade de 
mobilização pessoal, técnica, tecnológica e operacional, para início parcial ou total das obras 
que compõem o objeto da presente contratação.  
O prazo para o início da mobilização da CONTRATADA, será de imediato e em até 10 (dez) 
dias, contados da data de recebimento da OIS, prorrogável por igual período, sob pena de 
multa estabelecida no contrato. Esse prazo poderá ser dilatado em caso excepcionais, 
mediante apresentação de justificativa, com concordância da SMOU.  
O atraso no início dos trabalhos, ou seja, mobilização da obra ou serviços, não intervirá, em 
hipótese alguma, o prazo de execução ou de vigência do contrato, devendo a CONTRATADA 
dotar-se de providências necessárias à execução do objeto, sujeitando-se às penalidades 
cabíveis, na forma da Lei, salvo, não tendo dado causa à CONTRATADA.  
Modelo de execução da obra ou serviço, objeto da contratação, foi definido em remessa 
parcelada (itens), conforme cronograma físico-financeiro apresentado nas peças técnicas da 
contratação, contados a partir da emissão da Ordem de Início do Serviço (OIS). 
Caso não seja possível a entrega dos serviços na data assinalada, a empresa deverá 
comunicar as razões respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos de 
antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas 
situações de caso fortuito e força maior.  
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A execução deverá ser iniciada no prazo máximo estipulado pela CONTRATANTE, vinculada à 
apresentação da ART e/ou RRT, de titularidade do responsável, por parte da CONTRATADA, 
referente a execução da obra ou serviço, objeto do presente contrato, sujeitando-se às 
penalidades cabíveis, na forma da lei (Súmula n.º 260 – TCU).  
A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, estipular cotas mínimas ou máximas 
quando da sua execução, ou ainda, parcelas que representem parte e/ou fração da 
totalidade do objeto, salvo se sua natureza assim permitir, e desde que, devidamente 
autorizada pela CONTRATANTE.  
Verificada qualquer desconformidade da execução do objeto, a CONTRATADA deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo oportunamente fixado, ou ainda, na 
sua omissão e/ou ausência, imediatamente após sua notificação pela CONTRATANTE, 
sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da lei.  
Para toda e qualquer execução que não satisfaça integralmente as condições originalmente 
estabelecidas, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer e/ou 
substituir prontamente, no todo ou em parte, às suas expensas, as condições em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, emprego de 
recursos inadequados ou de qualidade inferior (materiais, tecnológicos e/ou humanos), 
sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da lei, sendo que o ato de recebimento não 
importará sua aceitação, em conformidade com o art. 19 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21) 
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 
Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação 
do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 
complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Gestor do Contrato Secretaria Municipal: 

Kellen Karoline Santos Fernandes, matricula 9345, 
cargo de Auditor Fiscal de Obras e Posturas, CPF nº 
002.685.131-80 

Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo 

O instrumento contratual será executado sob acompanhamento e fiscalização de 
servidor(es) designado(s) por meio de Portaria, que, entre outras atividades, se incumbirá 
de receber e atestar as faturas, observar o fiel cumprimento do Contrato, bem como anotar 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário à apuração das faltas ou defeitos observados. 
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 
ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei Federal n.º 14.133/2021). 

Fiscalização Técnica Secretaria Municipal 

Thales Rubens Capelli Saraiva CPF: 043.233.241-38 
Engenheiro Civil Titular 

Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo 
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Joanilson dos Santos Silva, Matrícula nº 12460 
Engenheiro Civil CPF: 048.428.971-39 
 Suplente 

Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo 

O(s) fiscal(is) do Contrato, profissional com formação em engenharia ou arquitetura, 
acompanhará(ão) a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração.  
Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 
Proporcionar todas as condições necessárias para a execução dos trabalhos e prestar 
informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
estritamente com relação ao objeto do contrato. 
A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização a execução do contrato. 
Aprovar ou não as peças e a instalação da CONTRATADA, podendo recusá-los em parte ou 
totalmente, se necessário. 
A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos estabelecidos 
no contrato. 
Além das obrigações constantes no procedimento das análises, daquelas estabelecidas em 
cláusulas próprias do contrato e daquelas estabelecidas em normas, leis, boas práticas, em 
especial aquelas definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relacionadas aos serviços, tais 
como: mão de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transporte, refeições, 
uniformes, ferramentas e equipamentos. 
Executar os serviços dentro do prazo estabelecidos pela CONTRATANTE, em caso de atraso 
ou qualquer eventualidade que interfira no bom desenvolvimento dos serviços, a 
CONTRATADA deverá comunicar ao fiscal de contrato imediatamente. 
A CONTRATADA assume como, exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do 
fornecimento de material, mão de obra, necessário a boa e perfeita entrega dos materiais. 
Responsabilizar-se-á também pela idoneidade e pelo comportamento de seus 
colaboradores, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
A empresa CONTRATADA ficará obrigada a refazer, imediatamente, o serviço que vier a ser 
recusado, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE; se constatado inconformidade 
com as especificações contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA. 
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (art. 6º, XXIII, alínea “g” da Lei nº 
14.133/2021) 
O licitante vencedor será remunerado apenas pelos serviços efetivamente medidos, com 
base no preço unitário, não havendo pagamento ou demanda de serviço mínima. 
As medições serão realizadas de acordo com o cronograma físico-financeiro, ao final de cada 
mês, processadas independentemente de solicitações da CONTRATADA, após a efetiva 
comprovação da execução do objeto, com intervalo não interior a 30 (trinta) dias 
consecutivos, salvo por condições devidamente justificadas, devendo as demais, de forma 
subsequente, regidas com o mesmo intervalo e assim, sucessivamente, até o término do 
contrato, com exceção da 1ª (primeira) e da última, que poderão ter prazos inferiores, por 
ocasiões técnicas ou operacionais.  
O procedimento das medições obedecerá, obrigatoriamente, a seguinte sistemática:  
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Todo o serviço executado, sob as condições contratuais, será apontado de acordo com os 
critérios estabelecidos, em impresso próprio, de acordo com modelos e/ou formulário da 
CONTRATANTE, que deverá ser assinado pelos representantes das partes, denominado 
boletim de medição.  
Para cada medição, o cômputo dos valores será obtido pela soma dos quantitativos 
executados e/ou concluídos (item-a-item), em função dos preços propostos, deduzindo-se o 
valor acumulado da medição anterior, caso haja.  
Para cada medição, deverá ser emitida Nota Fiscal (NF) proporcionalmente à parcela que 
compõe os trabalhos executados, contados da data de encerramento do período de 
medição, para verificação, classificação e/ou conferência pelo responsável técnico da 
CONTRATANTE, após calculada, e casualmente corrigida, correspondente ao boletim de 
medição mensal, de forma que seja encaminhada à tesouraria da CONTRATANTE, para 
liquidação e pagamento.  
Para cada medição, parcial ou final, deverão ser apresentados: (i) Requerimento de 
Pagamento; (ii) Diário de Obras; (iii) Boletim de Medição elaborado conforme Planilha 
Orçamentária; (iv) Cronograma físico-financeiro; e (v) ART ou RRT, proporcionais às parcelas 
que compõem a execução do objeto, nos quais deverão conter, no mínimo, as indicações de: 
descrição do objeto; número da medição; período de apuração; quantitativo executado e/ou 
concluído (item-a-item) e os respectivos valores, unitários e total, para verificação das 
conformidades técnicas contratadas. 
Caberá a CONTRATANTE e a CONTRATADA manterem as devidas justificativas no Diário de 
Obras, sempre que a previsão do valor estimado de referência for inferior ao valor orçado 
quando da elaboração da Planilha Orçamentária, uma vez que há a necessidade de fluidez da 
obra para que seu fechamento se dê em um pior cenário conforme o cronograma 
provisionado.  
Para cada medição, o cômputo dos valores, unitários e totais, deverá ser apresentado com 
até 2 (dois) dígitos após a vírgula, com nível de precisão “TRUNCAR”, desprezando-se as 
cifras significativas posteriores, a fim de evitar possíveis erros de arredondamento.  
A realização da medição final, somente se dará, quando todos os serviços forem 
considerados efetivamente conclusos, assim como efetivados eventuais reparos, correções 
e/ou substituições, quando necessários, mediante devida aprovação da fiscalização, por 
parte da CONTRATANTE. 
Não serão consideradas, em hipótese alguma, para a medição da obra ou serviços, quaisquer 
parcelas executadas sem a autorização do CONTRATANTE, ou mesmo, sem expedição da 
respectiva Ordem de Início de Serviço (OIS). 
10.1 DO PAGAMENTO: 
As medições serão realizadas de acordo com o executado em relação à planilha 
orçamentária, ao final de cada mês, caso necessário, processadas independentemente de 
solicitação da CONTRATADA, após a efetiva comprovação da execução do objeto, com 
intervalo não inferior a 30 (trinta) dias, salvo por condições devidamente justificadas pela 
CONTRATANTE, devendo as demais, de forma subsequente, regidas com o mesmo intervalo, 
e assim, sucessivamente até o término do contrato, com exceção da 1ª (primeira) e da 
última, que poderão ter prazos inferiores, por ocasiões técnicas. 
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da 
liquidação da despesa, cumprindo os seguintes requisitos: 
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Da apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o 
INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; 
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e de prova de regularidade com as 
Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da adjudicatária. 
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
10.2 DA CESSÃO DE CRÉDITO 
É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e 
de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de 
julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico. 
As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante. 
A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está 
condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo. 
Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 
condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de 
cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à 
regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o 
cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a 
legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, conforme o art.12 da Lei nº 8.429, de 1992,nos termos do Parecer JL-01, de 
18 de maio de 2020. 
O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 
cedente(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente 
incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas 
exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente 
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta 
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e 
o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos) 
A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 
integral responsabilidade do contratado. 
10.3 DO CRITÉRIO DE RECEBIMENTO:  
Executado o contrato, seu objeto será recebido nos seguintes termos: 
PROVISORIAMENTE: mediante o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – TRP, pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, assinado 
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pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, em 
conformidade com o art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
DEFINITIVAMENTE: mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove 
o atendimento das exigências contratuais, assinado pelas partes, em conformidade com o 
art. 140, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal n.º 14.133/2021. O recebimento definitivo será 
sucedido após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119, da mesma lei, sob pena de 
aplicação de penalidades, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em vigor.   
Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, 
juntamente com a nota fiscal ou instrumento equivalente, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (TR) – PROJETO 
BÁSICO e/ou EXECUTIVO e na proposta. 
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no TERMO DE 
REFERÊNCIA (TR) – PROJETO BÁSICO e/ou EXECUTIVO e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo estabelecido, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
O recebimento definitivo ocorrerá em prazo inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar do 
recebimento da última medição ou instrumento equivalente pela Administração Municipal, 
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 
termo detalhado. 
O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 
atendimento das exigências contratuais. 
O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento equivalente, verificadas pela Administração 
durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do 
recebimento definitivo. 
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato, em conformidade 
com o art. 140, inciso II, §2º, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
Salvo disposições em contrário constantes do Edital, dos instrumentos de ordem técnica que 
dão origem a referida contratação, ou, de ato normativo, todos os ensaios, testes e demais 
provas exigidas por normas técnicas oficiais pertinentes, para a boa execução do objeto da 
contratação, correm exclusivamente por conta da CONTRATADA, em conformidade com o 
art. 140, inciso II, §4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
11. DO REAJUSTE (ARTIGO 92, INCISO V DA Lei nº 14.133/2021) 
Por interesse da CONTRATANTE, eventuais alterações contratuais poderão ser formalizadas 
e reger-se-ão pela disciplina do Capítulo VII, da Lei Federal n.º 14.133/2021. A CONTRATADA 
é obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato que se 
fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras (art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data-base de 
preços da planilha orçamentária, indicado no referido contrato. Será adotado como “marco 
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inicial” para efeito de reajustamento contratual, a data-base da “planilha orçamentária” 
elaborada pela Administração – ou seja, a data do orçamento inicial a que a proposta se 
refere, nos termos do art. 25, § 7º, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do art. 3º, § 1º, da Lei 
Federal n.º 10.192/2001, sejam para fins de acréscimos ou decréscimos (Acórdão TCU n.º 
019/2017 – Plenário).  
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice 
Nacional da Construção Civil (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 
pela legislação então em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
Qualquer reajuste eventualmente pleiteado e/ou qualquer alteração que implique o 
equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato, somente se efetivará após análise 
técnica e jurídica da CONTRATANTE, não perfazendo em hipótese alguma, qualquer 
retroatividade à data de sua solicitação, salvo por critério objetivamente definidos em 
legislação específica da Administração, sob requerimento qualificado da CONTRATADA, e 
acolhido pelo GESTOR e/ou FICAL DO CONTRATO. 
No transcurso de qualquer negociação, ficará a CONTRATADA obrigada a atender 
integralmente as solicitações da CONTRATANTE, não cabendo em hipótese alguma, 
suspender, vedar e/ou interromper a execução da obra ou serviços, objeto do presente 
contrato, sob pena de aplicação de penalidades, sem prejuízos das sanções previstas na 
legislação em vigor, ficando os pagamentos facultados aos preços vigentes ora contratados, 
facultado a prerrogativa de não exercer qualquer medição neste interregno, a fim de que se 
faça jus ao reajuste proposto e aceito pela Administração.  
 A Contratante terá 30 (trinta) dias para avaliar a solicitação, contando da data de entrega 
dos documentos comprobatórios. 
12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimentos de LICITAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO 
GLOBAL, com INVERSÃO DE FASES, o qual será processado e julgado em conformidade com 
a Lei nº 14.333, de 2021. Não se admitindo proposta com preços irrisórios ou de valor zero, 
incompatível com os preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos.  
Optou-se por MENOR PREÇO GLOBAL devido à usualidade do objeto a ser contratado e a 
INVERSÃO DE FASES devido a todo o exposto NA JUSTIFICATIVA DA INVESÃO DE FASES DA 
LICITAÇÃO.  
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A licitante deverá apresentar devidamente preenchida a Planilha de Modelo de Proposta 
de Preço, conforme anexo.  

12.1 HABILITAÇÃO: 
Em razão da inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de 
habilitação dos proponentes. Decidida a habilitação/inabilitação, se iniciará a fase de 
julgamento de proposta. A proponente deverá apresentar a documentação requerida, em 
campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida 
obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma on-line, no âmbito do Portal 
de Licitações ComprasBR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.  
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dos licitantes, a Agente de 
Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta em um dos seguintes cadastros: 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas acima 
pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
Constatada a existência de sanção, a agente de contratação reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
Os documentos previstos no Projeto, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 
As informações de habilitação serão divididas em: 
I - JURÍDICA:  
A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir 
obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de 
existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade 
a ser contratada. 
Para fins de Habilitação Jurídica, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
I - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede;  
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II. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  
III - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 
IV. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 
onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 
sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n. º 77, de 18 de março de 2020. 
V. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
VI. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 
No caso de ME e EPP que queira usufruir dos benefícios da Lei Complementar federal n. 
123/2006 e da Lei Complementar estadual n. 303/2022: certidão simplificada original da 
Junta Comercial da sede da licitante ou documento equivalente, além de declaração escrita, 
sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte estando apta a usufruir dos benefícios 
previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006; 
Havendo dúvidas sobre o enquadramento de licitante na condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 3º da Lei 
Complementar n. 123/2006, o Agente de Contratação poderá solicitar da licitante a 
apresentação dos documentos contábeis aptos a demonstrar a correção e a veracidade de 
declaração de seu enquadramento; 
II – FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:   
Para fins de Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista, deverá o licitante comprovar os seguintes 
requisitos: 
I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
III. Prova de regularidade fiscal, nos seguintes termos: 
a) certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do 
licitante referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 
elas administrados; 
b) certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante que comprove a 
regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 
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c) certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que comprove a 
regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN; 
IV. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 
V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
Declaração atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, de que não realiza proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos; 
As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) ou equiparadas deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, 
a ME/EPP/Equiparada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração 
Pública, quando requerido pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 
A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n. º 14.133, de 
2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
III – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:   
A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para 
cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma 
objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados 
no processo licitatório, e será seguida da apresentação da seguinte documentação: 
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II. 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de abertura e de encerramento 
do Livro Diário do qual foi extraído, contendo o número de registro da Junta Comercial, bem 
como a identificação da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do 
contabilista responsável pela escrituração. 
Tratando-se de empresas constituídas há menos de 02 (dois) anos, limitar-se-ão ao último 
exercício social somente, e deverão comprovar tal situação, mediante apresentação 
obrigatória: Termo de Abertura, Balanço, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e 
Termo de Encerramento, sob pena de desclassificação na ausência de qualquer um destes. 
Tratando-se de empresas constituídas há mais de 02 (dois) anos, deverão comprovar tal 
situação, mediante apresentação obrigatória: Termo de Abertura, Balanço, Demonstração 
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de Resultado de Exercício (DRE) e Termo de Encerramento, sob pena de desclassificação na 
ausência de qualquer um destes. 
Tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração Contábil Digital – ECD, 
consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, com última regulamentação 
através da Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021, que dispensa a apresentação de balanço 
patrimonial registrado na Junta Comercial, deverão comprovar a utilização da ECD – 
Escrituração Contábil Digital, através da apresentação do Balanço Patrimonial, 
Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), Recibo de Entrega de Livro Digital emitido 
pela Receita Federal, com os devidos Termos de Abertura e Encerramento, do último 
exercício social. 
Tratando-se de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverão 
comprovar a boa situação financeira da empresa, mediante apresentação obrigatória da 
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), devidamente acompanhada 
do Recibo de entrega na Receita Federal; ou Fotocópia do balanço e das demonstrações do 
resultado do exercício (DRE) devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante. (art. 32, LC 123 – igual outras pessoas jurídicas); ou Escrituração 
Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 e 
alterações. 
Tratando-se de Microempreendedor Individual (MEI), deverá comprovar a boa situação 
financeira da empresa, mediante apresentação obrigatória da DECLARAÇÃO ANUAL DE 
FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL (DASN – SIMEI), ou ainda, conforme o caso, na 
hipótese consubstanciada de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante, que 
opcionalmente adota de escrituração contábil simplificada, facultado à apresentação da 
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) do último exercício social, 
devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), na forma da Lei. 
Tratando-se de Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima), deverá 
apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, do último exercício, em 
fotocópia registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante com a publicação 
em Diário Oficial e Jornal de grande circulação; ou Escrituração Digital Contábil e Fiscal 
(SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e 
alterações com a publicação em Diário Oficial e Jornal de grande circulação. 
Tratando-se de Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda), deverá apresentar 
o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, do último exercício Fotocópia do livro 
diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, com assinatura do contador 
e sócio da empresa, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou Fotocópia do balanço e das demonstrações do 
resultado do exercício (DRE) devidamente registrados e autenticados na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante; ou Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme 
Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e alterações. 
A licitante deverá apresentar Índice de Liquidez Geral (LG); Liquidez Corrente (LC) e 
Solvência Geral (SG), calculado em documento anexo ao balanço patrimonial, devendo ser 
obrigatoriamente assinado pelo contabilista responsável. 
A análise da qualificação econômico-financeira será feita da seguinte forma: 
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𝑳𝑮 =
𝑨𝑪 (𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆) + 𝑨𝑵𝑪 (𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑵ã𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆)

𝑷𝑪 (𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆) + 𝑷𝑵𝑪 (𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑵ã𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆)
 

 

𝑳𝑪 =
𝑨𝑪 (𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆)

𝑷𝑪 (𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆)
 

 

𝑺𝑮 =
𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍

𝑷𝑪 (𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆) + 𝑷𝑵𝑪 (𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑵ã𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆)
 

 
Estarão habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado maior a 
1 (um) nos índices. 
Garantia da Proposta - Especificação da garantia de participação (artigo 58 e parágrafos da 
Lei Federal n. 14.133/2021) 
A nova lei de licitações, traz a previsão sobre a possibilidade de exigência de garantia nos 
instrumentos convocatórios, em diversos momentos em seu texto.  
A garantia de proposta é um requisito de pré-habilitação, está prevista no art. 58 da nova lei 
de licitações, e poderá ser exigida no momento da apresentação da proposta pela empresa 
licitante.   
A exigência de garantia de proposta tem a função de desestimular a participação de 
licitantes que não possuem segurança suficiente para manter a proposta apresentada ou 
para cumprir com a documentação exigida para a contratação, funcionando como um 
indicativo eficiente de sua capacidade e aptidão para o cumprimento das obrigações 
contratuais. 
Embora possa representar uma leve restrição à competição, semelhante às exigências de 
habilitação ou mesmo ao detalhamento do edital, a garantia de proposta contribui para a 
criação de um ambiente competitivo mais robusto, afastando licitantes descomprometidos 
ou aventureiros. Economicamente, ela representa um custo adicional no processo licitatório, 
mas pode ser um elemento estratégico para a eficiência do processo seletivo.  
Portanto, a garantia de proposta, quando utilizada como requisito de pré-habilitação, pode 
ser um instrumento eficaz para regular a licitação, desestimulando a participação de 
licitantes irresponsáveis e aventureiros, e preservando o interesse público, garantindo, 
assim, a obtenção de propostas vantajosas  
A Lei prevê que essa garantia não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor 
estimado para a contratação, e será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 
A garantia de proposta poderá ser prestada através das modalidades previstas no art. 96, 
§1º, como caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil. 
Convém salientar que as garantias são exigidas pela Administração Pública em seus editais 
visando assegurar eventual insucesso da contratação. 
Assim temos: 

Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da 
proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de 
garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. 
§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por 
cento) do valor estimado para a contratação. 
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§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em 
que for declarada fracassada a licitação. 
§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a 
recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos 
para a contratação. 
§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de 
que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.” (Lei 14133 de 01 de abril de 
2021). 

Sendo assim, o licitante interessado, deverá apresentar a comprovação do recolhimento da 
quantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação a título de garantia de 
proposta, como requisito de pré-habilitação. 
A empresa que optar por realizar a caução através de depósito bancário deverá encaminhar 
e-mail para edital@pontapora.ms.gov.br solicitando as informações para realização do 
depósito. 
A licitante tida como vencedora da presente licitação poderá fazer uso da caução de que 
trata este subitem, quando da formalização da garantia contratual. 
IV - TÉCNICA:   
Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional (Artigo 67 Lei Federal nº 
14.133/2021) 
Os critérios de Qualificação Técnica a serem atendidos pelo licitante serão os seguintes: 
Para a habilitação, as empresas deverão comprovar a qualificação técnica por meio dos 
seguintes documentos: 
Registro ou prova de inscrição em nome da empresa e do(s) seu(s) responsável(is) 
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com jurisdição sobre o domicílio da sede da 
licitante. 
Se a licitante for de outro estado, deverá demonstrar sua situação perante o CREA ou CAU 
de origem e providenciar visto junto ao CREA/MS ou CAU/BR, até o início da execução. 
Declaração de que a licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do 
contrato, os vínculos que mantém com os membros da equipe técnica, no caso de ser 
vencedora da licitação. 
Quando da assinatura do contrato, o vínculo poderá ser comprovado através de uma das 
seguintes alternativas: 
a) Cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 
b) Contrato Social da empresa; 
c) Ficha de empregado atualizada; 
d) Cópia de contrato de prestação de serviços; 
e) Anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica; 
f) Outra forma de comprovação, desde que devidamente prevista pela legislação vigente. 
Deve ser apresentado documento comprovando o aceite do(s) profissional(is) em compor a 
equipe da licitante, o(s) qual(is) deverá(ão) atuar durante toda a execução da obra licitada.  
Declaração formal de Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação 
de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.  

mailto:edital@pontapora.ms.gov.br
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Os profissionais indicados pelo licitante na forma solicitada deverão participar dos serviços 
objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 
Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista por meio da 
apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a 
entidade profissional competente no Brasil. 
Na documentação apresentada para contratação, não serão admitidos atestados de 
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa 
à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 
14.133/2021 em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer 
ato profissional de sua responsabilidade 
Comprovação Capacidade Técnico Profissional  
As empresas interessadas deverão demonstrar a comprovação de capacidade técnico-
profissional (do profissional), mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) de 
titularidade de profissional(is) habitado(s) na área de engenharia civil, e/ou arquitetura, 
devidamente registrado no CREA ou CAU, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, e que 
comprove a aptidão para a execução de obra, de similaridade e de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior, em conformidade com o art. 67 da Lei Federal n.º 
14.133/2021. 
A apresentação de Certidões de Acervo Técnico-CAT emitidas pelo CREA ou CAU, deverá ser 
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membro da equipe técnica que participarão 
da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica-RRT, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme quadro 
abaixo: 
Entende-se por pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, o(s) 
atestado(s) ou certidão(ões) que em sua individualidade ou soma, comprove a prestação de 
serviços compatíveis ou assemelhados, apresentados acima na tabela a seguir, limitados, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado, em consonância equiparativa à SÚMULA N.º 263 – TCU.  
Relação de critérios de qualificação técnico-profissional 

OBRA UNIDADE 
 QUANTIDADE 
LICITADA   

% 
CURVA 
ABC 

 QUANTIDADE 
EXIGIDA PARA 
QUALIFICAÇÃO   

DORCELINA         

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - 
DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial m 2.184,70 8,16% 1.092,35 

Base de solo melhorado com 2% de cimento e 
mistura na pista com material de jazida (REF 
SICRO 4011287) m³ 4.962,82 11,75% 2.481,41 

Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial t 2.221,06 32,74%                  1.110,53  

 

JUSTIFICATIVA PARA INSERÇÃO DO ITEM DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NOS 
CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO: 
A expertise técnico-profissional: Os serviços relacionados, representem uma parcela de valor igual ou 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156iii
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superior a 4% do valor total estimado da contratação, sua inclusão nos requisitos de qualificação 
técnico-profissional é fundamental para garantir a segurança operacional, minimizar os riscos e 
assegurar a conformidade com as normas técnicas. Este item enquadra-se como “parcela de maior 
relevância” preconizada no art. 67, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que refere-se aos elementos 
ou componentes de um projeto e/ou serviço que possuem importância crucial para o sucesso do 
empreendimento e que exigem maior especialização técnica para sua execução. Estes elementos são 
fundamentais para garantir a qualidade, segurança e eficácia do projeto e, portanto, demandam uma 
análise mais rigorosa na fase de qualificação técnica dos licitantes. 
Portanto, a inclusão de requisitos de qualificação técnico-profissional é essencial para garantir a 
qualidade, sustentabilidade e eficiência das obras e serviços de engenharia a serem contratados. Esta 
justificativa é embasada na necessidade de garantir um nível elevado de competência técnica para a 
execução das atividades críticas, refletindo as melhores práticas de planejamento e gestão de obras 
públicas conforme os manuais e diretrizes dos órgãos de controle, preconizados na Lei Federal nº 
14.133/2021 e apoiados em diversas normas técnicas da ABNT que destacam a relevância técnica 
destes itens 
Ademais, a parcela de maior relevância técnica é um componente essencial para garantir que os 
serviços ou obras públicas sejam executados com a qualidade e segurança necessárias. A Lei Federal 
nº 14.133/2021 reforça a importância de uma qualificação técnica rigorosa, especialmente para essas 
parcelas críticas, assegurando que apenas empresas e profissionais capacitados sejam contratados 
pela administração pública. Essa abordagem contribui para a eficiência, eficácia e sustentabilidade 
das obras e serviços públicos, alinhando-se aos princípios de economicidade e responsabilidade na 
gestão dos recursos públicos. 

Para fins de comprovar a capacidade técnico-profissional poderão ser utilizados atestados de 
mais de um profissional, porém, não poderão ser somadas experiências quantitativas entre 
os acervos dos distintos profissionais para comprovação do mesmo item. 
Vistoria (artigo 63 §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal n. 14.133/2021) 
É recomendada a vistoria dos locais, onde estão localizadas as estruturas que deverão sofrer 
intervenção, por representante legal devidamente qualificado para esse fim, o qual será 
acompanhado por servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã-MS. 
A vistoria prévia constitui condição para auxílio na confirmação do quantitativo de materiais 
de consumo, equipamentos e utensílios, que serão utilizados durante a execução do 
contrato, bem como para avaliação das áreas, visto que não serão aceitas quaisquer 
alegações posteriores de desconhecimento do local de intervenção para omissão de 
obrigações contratuais ou das exigências contidas neste documento. 
A vistoria prévia representa direito do licitante e não sua obrigação, amparado pela 
razoabilidade, conforme se depreende do trecho do voto do Ministro Relator do Acórdão 
409/2006 TCU – Plenário, a saber: 

"(...) As empresas que exercerem o direito de vistoria disporão de 
condições muito superiores para quantificação do valor do serviço, mas 
deve ficar à escolha da interessada decidir se prefere arcar com o ônus 
de tal operação ou assumir os riscos de uma avaliação menos acurada. 
O direito à opção é mais relevante no caso de empresas não 
localizadas em Brasília, para as quais os custos envolvidos em uma 
vistoria in loco podem ser significativos em relação ao total do serviço. 
(...) Em todo caso, a empresa que decidir não realizar a vistoria e 
eventualmente, subestimar sua proposta estará incorrendo em risco 
típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo contra a 
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Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para 
rever os termos do contrato que vier a firmar". 

A vistoria prévia deverá ser agendada previamente, no horário das 06:00h às 14:00h 
(HORÁRIO DE BRASILIA), de segunda a sexta-feira, através do telefone (67) 3010-0845, Setor 
de Convênios. 
A vistoria prévia poderá ocorrer a partir do dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, sempre 
de acordo com a disponibilidade do pessoal do Setor de Convênios desta prefeitura. 
Na opção da não realização da vistoria, a empresa deverá, no ato de apresentação das 
propostas para o certame licitatório, apresentar uma declaração, de que possui pleno 
conhecimento do local onde estão localizadas as estruturas, e de suas peculiaridades, não 
podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições do local, em favor de 
eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos. 
Caso a empresa opte por realizar a vistoria, deverá apresentar Termo de Vistoria, emitido 
pelo Setor de Convênios, no ato de apresentação das propostas para o certame licitatório, 
preferencialmente, em papel timbrado desta prefeitura e assinada pelo servidor designado 
para a vistoria, a qual ficará com uma cópia, que informe sobre o comparecimento e vistoria 
aos locais onde serão executados os serviços. Deve conter ainda informação de que tomou 
conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários à apresentação de sua 
proposta. 
Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de 
informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame ou para atualização de 
documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Artigo 
64, inciso I e II da Lei nº 14.133, de 2021) 
13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
O valor máximo estimado para a presente contratação é o constante no quadro a seguir, 
sendo que a formação do preço apresentado foi realizada com base em cálculo detalhados, 
considerando a expectativa de abrangência dos serviços detalhados no ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR (ETP), bem como o custo unitário de bases de referências estabelecidas neste 
TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos.  
ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

1 Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA – “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL RURAL 
PPR SD2 NO ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR NO MUNICÍPIO DE PONTA 
PORÃ MS” em atendimento ao CONTRATO DE REPASSE Nº 
947771/2023/MIDR/CAIXA - OPERAÇÃO 1089430-38, do PROGRAMA 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, celebrado com a  
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E O MUNICIPIO DE PONTA PORÃ MS, de acordo com os termos e 
especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS R$ 5.111.925,80 

TOTAL ESTIMADO  R$ 5.111.925,80 

Os cálculos estão apresentados em detalhes constantes nas peças técnicas da contratação, 
quais sejam: (i) planilha orçamentária, (ii) cronograma físico-financeiro, (iii) memória de 
cálculo, (iv) composição de custos unitários – CPUs e (v) composição de benefícios e 
despesas indiretas – BDI. 
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A partir das quantidades estimadas apresentadas acima, considerando-se os Preços 
Unitários referenciais de Composição de Custos Unitários (CCU), têm-se o valor máximo da 
contratação em R$ 5.111.925,80 (cinco milhões, cento e onze mil, novecentos e vinte e 
cinco reais e oitenta centavos), previsto de maneira proporcional para execução no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias. 
A planilha de composição de custo e formação de preço foi elaborada a partir do 
dimensionamento dos serviços.  
A planilha orçamentária apresenta o valor máximo previsto para a contratação dos serviços 
e obras de engenharia.  
As linhas de preço, referentes aos elementos da bonificação por custos indiretos, devem 
respeitar os valores máximos previstos nas peças técnicas da contratação, podendo aplicar 
desconto diretamente a taxa máxima aceitável do BDI. 
O valor expresso no quadro deve ser utilizado como referência para a contratação e, é 
importante ressaltar que, em conformidade com o princípio da economicidade, não serão 
aceitas propostas que excedam esse limite de valor estabelecido.  
O valor expresso no quadro inclui todas as despesas ordinárias diretas e/ou decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, deslocamentos, 
escritório, hospedagens, alimentação e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação.  
Depois de formalizada a contratação da proposta de preços não será admitida, em hipótese 
alguma, alegação posteriores no sentido de inviabilidade de cumprir com as obrigações do 
certame, face ao desconhecimento do objeto licitado e/ou de dificuldades técnicas não 
previstas anteriormente, ora ainda por motivos infundados, errôneos ou mesmo, alegações 
desprovidas de cabimento, sujeitando-se a proponente às penalidades cabíveis, na forma da 
lei.  
14. DA PROPOSTA DE PREÇO 
Considerando que o objeto a ser contratado é composto por valores de diversos serviços 
unitários, o licitante deverá enviar proposta de preços detalhada, considerando a 
composição dos valores dos serviços, respeitando o valor global e unitários de sua oferta, 
presentes na estimativa de preços proporcionada pela CONTRATANTE, conforme peças 
técnicas da contratação. 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS composta de discriminação dos serviços, 
quantidades e preços, obrigatoriamente, preenchida conforme modelo nos anexos técnicos. 
Todos os itens da planilha orçamentária deverão ter seus preços unitários cotados, 
obedecendo rigorosamente os quantitativos indicados na planilha apresentada, não se 
admitindo a exclusão ou alteração de quaisquer deles. 
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme apresentado. 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, contendo a composição de todos os 
itens da planilha orçamentária, constituída por tabelas onde a taxa de BDI e a taxa de 
Encargos Sociais deverão estar explícitas e deverão estar detalhados todos os insumos 
necessários para execução de cada serviço, o custo unitário de cada insumo, o consumo de 
todos os materiais e a produtividade da mão de obra e equipamentos em relação à unidade 
especificada na planilha orçamentária para cada item. 
O modelo de apresentação da planilha de composição de custos unitários ficará a critério da 
licitante, devendo obrigatoriamente representar composição de custo unitário de todos os 
itens da planilha orçamentária. 
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A licitante deverá informar qual a fonte de pesquisa utilizada para a composição do custo 
dos itens. 
DEMONSTRATIVO DE BDI contendo a demonstração da Composição do BDI (Benefício e 
Despesas Indiretas) adotado pela licitante, observando: 
As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e 
CONFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3° das Leis nºs. 10.637/2012 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária; 
As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais 
de ISS, PIS e CONFINS discriminados na composição do BDI compatíveis com as alíquotas a 
que a empresa está obrigada a recolher, prevista no Anexo IV da Lei Complementar n. 
123/2006, bem como composição de encargos sociais que não inclua os gastos relativos às 
contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE 
etc.), conforme dispõe o art. 13, §3° da referida Lei Complementar; 
Caso os índices da taxa de BDI apresentadas estiverem fora dos parâmetros do Acórdão n.º 
2622/2013 TCU, a Administração procederá a uma análise pormenorizada dos itens que 
compões o BDI, levando-se em conta as peculiaridades de cada caso; 
A licitante deverá apresentar a composição do BDI adotado. Foi considerado BDI sem 
desoneração os seguintes percentuais: 15,27% para materiais e 21,99% para serviços, não 
desonerado. 
DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS contendo a demonstração da Composição dos 
encargos sociais adotado pela licitante sobre a mão de obra, tendo como referência a 
tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que 
são as principais tabelas utilizadas no orçamento de obras em geral. 
O CRONOGRAMA FÍSICO, dividido em parcelas mensais bem definidas, deverá ser igual ao 
apresentado pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã/MS. 
A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes, 
não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a 
Administração contratante realizar diligência junto às licitantes para a devida correção das 
falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. 
No julgamento das propostas, a comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata, acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
A planilha orçamentária de custo e o cronograma físico-financeiro, respectivamente, 
deverão ser apresentados em Excel, contendo apenas duas casas decimais após a vírgula. 
É de responsabilidade da licitante conferir as fórmulas de todos os itens dos modelos 
fornecidos pela administração. 

Critérios de aceitabilidade do preço: 
O PREÇO MÁXIMO aceitável será definido com base nos seguintes critérios: 
Conforme a planilha orçamentária referencial, o valor máximo estabelecido para esta 
licitação é de R$ 5.111.925,80 (cinco milhões, cento e onze mil, novecentos e vinte e cinco 
reais e oitenta centavos). 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI): aplicação dos percentuais estabelecidos para 
materiais (15,27%) e serviços (21,99%) sem desoneração. 
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Serão desclassificadas as propostas cujos valores excedam o valor estabelecido na planilha 
orçamentária referencial. 
Aceitabilidade dos preços mínimos e máximos: 
Em contratação de obras e serviços de engenharia, para efeito da análise de exequibilidade 
e sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tido 
como relevantes: 
No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação dos custos referenciais unitários; 
Serão desclassificadas propostas que adotem preços unitários acima do preço de referência 
unitário, e também aqueles que se enquadrem como inexequíveis. (Exceto itens 
manifestamente irrelevantes no contexto do orçamento, quando o total da proposta for 
inferior à estimativa). 
A análise da relevância é técnica, e deverá ser fundamentada. 
Os preços unitários deverão guardar relação com os preços constantes do orçamento de 
referência, sendo desclassificadas propostas que ofertarem preços unitários (para qualquer 
item) simbólicos, irrisórios ou de valor zero e/ou incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos. 
No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução. 
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta. 
O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele 
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 
à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, 
no caso de  empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integradas 
e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 
cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 
Critério de preços para eventuais aditivos. 
Na hipótese de celebração de aditivos contratuais, para a inclusão de novos serviços ou 
alteração do quantitativo dos serviços já existentes, será vedada a redução do desconto 
global obtido como resultado da competitividade do certame licitatório, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de 
desconto ofertado pelo contratado (diferença percentual entre o valor do orçamento-base 
e o valor global do contrato obtido na licitação), exceto quando for adotado o regime de 
empreitada por preço unitário ou tarefa, nos quais a diferença poderá ser reduzida para a 
preservação do equilíbrio econômico- financeiro do contrato em casos excepcionais e 
justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos 
unitários do sistema de referência utilizado, assegurada a manutenção da vantagem da 
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação. 
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15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ART. 92, X E XI E XIV) 
São obrigações do Contratante: 
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 
parte, às suas expensas; 
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 
Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
Cientificar o órgão responsável para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 
ajuste. 
A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.   
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.  
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 
16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou 
informação por eles solicitados; 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, Ã s suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso 
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;  
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Quando não for possível a verificação da regularidade junto aos sites oficiais de pesquisa, o 
contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a 
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou 
Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;  
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.  
Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros.  
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;   
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 
como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);  
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);  
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato;   
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.  
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do contratante; 
17. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
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i) Advertência: quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 
2021);  
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas 
alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, 
da Lei nº 14.133, de 2021). 
iv) Multa: 
Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 
Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, 
da Lei nº 14.133, de 2021). 
Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento 
da comunicação enviada pela autoridade competente. 
A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 
caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021) 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como 
atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na 
referida Lei (art. 159). 
A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
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poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).  
O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).  
As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.  
Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste 
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o 
mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de 
abril de 2022.   
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Setor Tributário do Município de 
Ponta Porã MS. 
18. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP (artigo 4º da Lei 14.133/2021) 
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às licitantes MPE’S que, 
no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida 
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, a saber, R$ 4.800.000,00, 
ainda que o desenquadramento ocorra no ano-calendário seguinte. [DESENQUADRAMENTO 
FICTO]. 
A licitante MPE deverá declarar, formalmente, a observância do limite de R$ 4.800.000,00 
em contratos realizados com a Administração Pública (em geral) no ano calendário de 
realização da licitação. 
Caso haja dúvida fundada, o Agente de Contratação poderá solicitar comprovação da 
observância do limite, referido no item anterior, em sede de diligência, a qual deverá ser 
atendida prontamente pelo licitante. 
A licitante MPE que declarar a observância do limite, caso seja comprovado posteriormente 
a não observância, será responsabilizada pela apresentação de declaração falsa em processo 
licitatório. 
No caso de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia, cuja estimativa 
total, do item ou de lote, seja superior a R$ 4.800.000,00, as MPE´s não terão direito a 
qualquer tratamento diferenciado. 
19. NÃO PODERÃO DISPUTAR ESTA LICITAÇÃO: 
Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
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controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 
Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 
que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau; 
Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
Agente público do órgão ou entidade licitante; 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
Empresas reunidas em consórcio; 

OBSERVAÇÃO: Considerando ser ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado 
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender 
satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se conveniente a vedação da 
participação de empresas em “consórcio” na presente Concorrência. Quando ausentes 
razões técnicas e de mercado, a permissão da participação de consórcios poderia dar 
margem à aglutinação de empresas por finalidades e interesses outros, acarretando o risco 
da dominação do mercado através de eventuais pactos de eliminação de competição de 
empresários, podendo levar à diminuição da concorrência. Portanto, como o objeto em 
questão não demanda, necessariamente, a junção de esforços expertises para executá-lo, 
opta-se por vedar a participação de empresas em consórcio e outros tipos de associação, 
justificando-se desta forma, conforme exigência dos Tribunais de Contas. 

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
O impedimento de que trata o item Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da 
licitação será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física 
ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 
a que se referem os itens acima, poderão participar no apoio das atividades de 
planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que 
sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 
Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
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O disposto acerca do autor dos projetos e a empresa não impede a licitação ou a 
contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto 
básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos 
demais regimes de execução. 
Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 
participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 
entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 
A vedação acerca do Agente público do órgão ou entidade licitante estende-se a terceiro que 
auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria 
técnica. 
20. DOS PADRÕES ÉTICOS: 
Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 
documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na 
legislação. 
Para a execução do contrato objeto deste processo, nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar 
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou administrativas, ou benefícios 
de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de 
outra forma a ele relacionado, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e 
colaboradores. 
21. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Contratação em tela está amparada pela legislação vigente. No entanto, levando em 
consideração de esta Administração Pública se encontra em fase de implementação de 
normativos, assim como a facultatividade do Planejamento Anual de Contratações – PAC 
previsto no art. 12 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Tão logo seja finalizado e 
publicado o PAC será incluído nos próximos procedimentos licitatórios. 
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA 
ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA PORÃ-MS, de acordo com a dotação do Programa de Trabalho, Projeto Atividade, 
Fonte de Recursos, Ficha Orçamentária e Natureza da Despesa, abaixo discriminadas, 
aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a 
substituir, em razão de alterações do orçamento contábil. 

ANO LEI PUBLICAÇÃO 

2022/2025 PPA (Lei Municipal n.º 4.490/2021) 20/12/2021 

2024 LDO (Lei Municipal nº 4.578/2023) 24/07/2023 

2024 LOA (Lei Municipal nº 4.610/2023) 15/12/2023 

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA 

Unidade 
Orçamentária 

Funcional Programática 
Natureza da 

Despesa 
Fonte de recursos Ficha 

Valor 

07.01 15.452.0049.2010 449051 1.700.0000 092  
R$ 5.111.925,80 07.01 15.452.0049.2010 449051 1.501.0000 090 
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Caso haja insuficiência orçamentária, o setor de Contabilidade providenciará as devidas 
suplementações.  
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 
apostilamento.  
22. DAS CONSIDERAÇOES FINAIS: 
A CONTRATADA é responsável por cumprir todas as exigências e descrições colocadas, 
independente destas estarem subentendidas neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos.  
Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as normas 
técnicas brasileiras vigentes, especificações e métodos propostos pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT). As obras a serem executadas, de um modo geral deverão ser 
de qualidade e serão submetidos à fiscalização, e esta poderá exigir complementações, 
ajustes, revisões e atualizações a qualquer momento sem onerar a CONTRANTE.  
Será procedida a rescisão unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, pela 
inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei 
Federal n.º 14.133/2021. 

Da mesma forma, será motivo de rescisão/extinção do contrato, as seguintes situações:  
a) Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do 
contrato;  
b) Por procedimento irregular da CONTRATADA que venha causar transtornos ou prejuízos 
para o CONTRATANTE e/ou terceiros;  
c) Pela transferência ou cessão do objeto do contrato para terceiros;  
d) Ocorrer a falência ou liquidação da CONTRATADA.  
Demais condições constarão do Edital e seus anexos. 
Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os 
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às 
necessidades desta Administração Municipal. 


