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1 - APRESENTAÇÃO 
 

 
1 – APRESENTAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Ponta Porã, apresenta o volume de orçamento 

para Fornecimento de Concreto Usinado, bombeável ou não, que serão 

utilizados em diversas benfeitorias e obras públicas no Município de Ponta Porã- 

MS. 

 

1.1- COMPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 

Compõem este documento: 
 

 
VOLUME  ÚNICO  –  METODOLOGIA  DE  CÁLCULO  E  PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA: tem a finalidade de fornecer uma visão global do projeto; 

constam o esquema de cálculo, as planilhas orçamentárias, cronograma físico 

financeiro, apresentado em formato A4; 
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2 – ASPECTOS GERAIS 

 

 
CIDADE DE PONTA PORÃ-MS 

 
Breve Histórico do Município 

 
Ponta Porã é um município brasileiro do estado do Mato Grosso do Sul, 

Região Centro-Oeste do país. Faz divisa com a cidade de Pedro Juan Caballero, 

no Paraguai. Está localizado na Mesorregião do Sudoeste de Mato Grosso do 

Sul e Microrregião de Dourados e constitui uma área conurbada internacional 

com a cidade Pedro Juan Caballero, capital do departamento de Amambay, no 

Paraguai. O símbolo da cidade é uma cuia de chimarrão e outra de tereré, que 

representa duas culturas que se tornam apenas uma. 

Ponta Porã está distante 1346 km de Brasília, a capital federal, e 324 km 

de Campo Grande, capital do estado, e ligada por meio de rodovias federais que 

dão acesso aos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. 

A população do município é de mais de 88 mil habitantes. A cidade que foi capital 

do extinto Território Federal do mesmo nome (1943-1946) está situada ao 

sudoeste do Estado e possui clima temperado com temperatura de 30°. 

A cidade possui uma boa rede hoteleira, tanto do lado brasileiro como do 

paraguaio. A economia do município está voltada para a agricultura e pecuária. 

A lavoura é uma das pujantes do território nacional produzindo, principalmente, 

soja, trigo e milho. A cidade também ficou com o 376º maior potencial de 

consumo (IPC Marketing) entre todas as cidades brasileiras em 2014, com índice 

de 0,036% e no estado ficou em quinto. 

mailto:secretario.obras@pontapora.ms.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Prefeitura Municipal de Ponta Porã 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

Rua Guia Lopes nº 663 | Centro | CEP: 79904-654 | Ponta Porã-MS telefone (67) 3010-0845 

e-mail: secretario.obras@pontapora.ms.gov.br 

 

 

 

 

 
3 – METODOLOGIA 

 

 
O foi adotado os preços do Banco de Insumos do SINAPI acrescido com 

o BDI de Fornecimento de Materiais e Equipamentos com o percentual de 

16,76%. 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO 

 

Obra

FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1  00001523 SINAPI CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 

RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

m³ 250 530,20 619,06  R$ 154.765,00 23,11 %

 2  00038404 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 350 572,28 668,19  R$ 233.866,50 34,92 %

 3  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 200 568,07 663,27  R$ 132.654,00 19,81 %

 4  00039849 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 100 655,83 765,74  R$   76.574,00 11,43 %

 5  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 100 615,41 718,55  R$   71.855,00 10,73 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 

03/2024 - 

Mato Grosso 

do Sul

16,76% Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo 

com as bases.

Total Geral 669.714,50

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Ponta Porã

Orçamento Sintético

Total sem BDI 573.586,00

Total do BDI 96.128,50

 
 

 
4 – 
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5 – CRONOGRAMA 
 
 

 

Obra Bancos

FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO SINAPI - 03/2024 - Mato 

Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 100,00%

669.714,50

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34% 

55.854,19

8,34%  

55.854,19

8,26% 

55.318,41
8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.854,19 55.318,41

8,34% 16,68% 25,02% 33,36% 41,7% 50,04% 58,38% 66,72% 75,06% 83,4% 91,74% 100,0%

55.854,19 111.708,38 167.562,57 223.416,76 279.270,95 335.125,14 390.979,33 446.833,52 502.687,71 558.541,90 614.396,09 669.714,50

B.D.I. Encargos Sociais

16,76% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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6 – TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este Volume Único – Planilha Orçamentária de Serviço de Aquisição de 

Concreto, localizado no município de Ponta Porã/MS, possui 09 (nove) páginas 

devidamente numeradas, em ordem sequencial crescente, incluindo está. 

 

 
Ponta Porã - MS, maio de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eng. Civil Theo Andreoli Corrêa 

CREA-MS 13.452/D 

Gerente de Operações Urbanas 
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