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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
1. DEFINICAO DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a contratacdo de empresa para especializada para
EXECUCAO DE SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE QUALIFICACAO VIARIA DO
MUNICiPIO DE PONTA PORA MS — BAIRRO DA MOOCA, DECORRENTES DA CONTRATACAO
DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF), NO AMBITO DA
LINHA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO (FINISA) - 558.380—
14/2021, conforme especificagbes pormenorizadas no termo de referéncia e anexos que
fazem parte do processo administrativo, considerando as disposi¢cdes contidas no artigo 69,
inciso XXXVIII, alinea “a”, artigo 28, inciso |l, artigo 33, inciso | e artigo 34 § 12, todos
constantes na Lei Federal n.2 14.133/2021 de 12 de abril de 2021, Lei Complementar
123/06, Resolucdo TC/MS n2 153/2021, Decretos Municipais regulamentares e demais
normas aplicaveis a espécie e disposicdes do ato convocatdrio.
A contratacdo do objeto em epigrafe é caracterizada por obra e servicos de engenharia, em
consonancia com o art. 62, inciso Xll e XXI da Lei Federal n.2 14.133/2021, que define: toda
atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissGes de arquiteto e
engenheiro que implica interven¢cdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico
de ac¢Oes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imodvel;
O quantitativo demandado para a execuc¢do dos servicos de engenharia, com base no
projeto de intervencdo se apresenta na planilha orcamentaria conforme abaixo:

Item Descrigao Und Quant.
1 SERVICOS PRELIMINARES 1
1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 8
1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6
1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6
14 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
EM POSTE MADEIRA (Ref. SINAPI 41598-01/2020) un
1.5 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA un
1.6 SINALIZACAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO
LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678 un 4
1.7 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m? 239
1.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (Ref. SINAPI 74221/001-
01/2020) m 199
2 DRENAGEM 1
2.1 DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS 1
2.1.1 BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa,
incluindo forma, escavacao e grelha em FoFo tipo pesada, conforme
projeto UND 3
2.1.2 BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo
forma, escavagao, calgamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada,
conforme projeto un 33
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2,13 BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPA, un 18
INCLUINDO FORMA, ESCAVAGAO, CALCAMENTO AO REDOR E GRELHAS
EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO

2.1.4 DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO 03 - VAZAO DE 3 m3/s A 6 m3/s un 1
2.15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA M3XKM | 1852,56
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
2.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM | 7113,83

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

2.1.7 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m? 35,09
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.1.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 6,32

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

2.1.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM 40,42
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

2.1.10 CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM M 29

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO
=0,6 M. AF_12/2020

2.1.11 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, UN 29
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

2.2 RECONSTRUGAO DE VIGAS DAS BOCAS-DE-LOBO E SARJETAO 1

221 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m? 0,31
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.2.2 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 11,6
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 11,91

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

2.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM | 76,22
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

2.2.5 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 6,7
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

2.2.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 28,08
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.2.7 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 10,25
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.2.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m?3 0,32
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

2.2.9 EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 58
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

3 PAVIMENTAGAO 1

3.1 REMENDO PROFUNDO DE PAVIMENTO 1

3.1.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m? 252,34

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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3.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 45,42
BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

3.13 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM 290,7
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

3.1.4 REMENDO PROFUNDO (EXCLUSIVE TRANSPORTE DE SOLO, MATERIAIS m? 252,34
DE BASE E BETUMINOSOS)

3.15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA M3XKM | 1193,83
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

3.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM | 1392,92
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.2 PAVIMENTAGAO - IMPLANTACAO 1

3.2.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJIETOES, DE FORMA M 12,4
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 7,63

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

3.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM 48,81
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

3.2.4 Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, se¢do 615 cm?, moldado m 12,4
no local com extrusora, inclusive escavagdo e pintura a cal em uma
demado

3.25 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM | 13,2
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

3.2.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM | 50,68
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.2.7 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C PARA SELAGEM DE m? 3946,92
TRINCAS (REF. SINAPI 72942)
3.2.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TXKM 59,2

MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

3.2.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TXKM 647,3
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020
a CALCADA E ACESSIBILIDADE 1
4.1 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, m3 1,5
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 1,5

BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM | 9,62
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

4.4 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO PARA IMPLANTAGAO DE m? 691,23
CALCADAS
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4.5 COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m? 691,23
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

4.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 69,12
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

4.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM | 442,36
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

4.8 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 26,36

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

4.9 PISO PODOTATIL DE CONCRETO DE 40X40X2,5 CM, EM CONCRETO m 234
SIMPLES FCK=35 MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO
COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RUSTICO

4.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM 160,87
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
4.11 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM 466,53

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

5 SINALIZACAO VIARIA 1

51 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA M 3681,16
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

5.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA m? 1020,62
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

53 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO m? 270,08
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
5.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL UN 15

(ATE 0,36 M?), INCLUINDO SUPORTE DE AGO GALVANIZADO FIXADO
EM BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL

5.5 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES un 12
45X20CM (Ref. SINAPI 73916/002-01/2020)

5.6 CONFECGAO DE SUPORTE DE TUBO DE AGO GALVANIZADO 2" E un 6
TRAVESSA PARA PLACA DE LOGRADOURO

6 ADMINISTRACAO DE OBRAS 1

6.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 105
COMPLEMENTARES

6.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150

6.3 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120

Anexo segue a planilha de memadria de calculo com demonstrativo de todos os quantitativos
dos servicos a serem contratados.

As quantidades estimadas para a presente licitacdo serdo consideradas: Conforme
mencionado acima, bem como no memorial de célculo, que foram realizados de acordo com
a planilha de composi¢Ges anexa. As planilhas com o levantamento quantitativo, financeiro e
cronograma para a execugao dos servigcos estao anexas ao presente Termo de Referéncia.

A contratacdo decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA terd prazo de vigéncia de
12 (doze) meses, contados da data da assinatura, a partir de quando as obrigacOes
assumidas pelas partes serdo exigiveis, com posterior publicacdo do extrato contratual no
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Didrio Oficial do Municipio, podendo, no interesse do Municipio, ser prorrogado de acordo
com o art. 105 e seguintes da Lei Federal n.2 14.133/2021.

A CONCORRENCIA ELETRONICA sera formalizada, com INVERSAO DE FASES, sendo vencedora
a licitante que propor MENOR PRECO GLOBAL.

O prazo de execucdo sera de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro contido nas pecas técnicas da contratacdo, contando da data de recebimento da
Ordem de Inicio de Servico (OIS), emitida por parte da CONTRATANTE, em nome da
CONTRATADA, devendo ser executado e totalmente concluido dentro do prazo maximo
fixado e cumprir rigorosamente as condi¢cdes de ajuste, sob pena de aplicagdo de multa
moratdria, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis ou da rescisdo contratual, quando
for o caso.

O cronograma fisico podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, nos termos do art. 62, inciso XVIl da Lei Federal
n.2 14.133/2021, o qual define servigos ndo continuos ou contratados por escopo.

Local de Intervengao:

Bairro: Bairro da Mooca em Ponta Pora MS

Trechos: Rua Goias, Rua Alagoas, Rua Bahia, Rua Ceara, Rua Valparaiso, Rua Vera Cruz, Rua
Copacabana, Rua Serra Negra, Rua Santos Dumont, Rua Passo Fundo, Rua Dom Pedro |,
Rua Primeiro de Maio, Rua 21 de Abril, Rua Sao Tomaz e Rua Sao Pedro.

CEP de Referéncia: Rua Goias 79906-536

COORDENADAS GEOGRAFICAS

RUA DOM PEDRO I LAT: 22°33'31.44"S LONG: 55°41'7.44"0

RUA BAHIA LAT: 22°33'26.29"S LONG: 55°41'39.44"0

Extensdo Total: 6.152,34 m
Mapa de Localizagdo: 6.152,34 m

Figura 1 - Area de intervegz"ao
Fonte: Hdo Engenharia, 2024
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Figura 1 - Implantacdo da pavimentacdo, tracado em amarelo
Fonte: Hdo Engenharia, 2024
2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (artigo 62, inciso
XXl alinea “b” da Lei n. 14.133/2021)
A Lei n? 14.133/2021 prevé, em seu artigo 90, §79, a possibilidade de contratacdo de
remanescente de obra, servico ou fornecimento em decorréncia de rescisdo contratual. O
dispositivo estabelece:
"Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente de obra, de servico
ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados 0os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 22 e 42 deste
artigo."
Isso implica que, diante da rescisdo do contrato anterior por descumprimento parcial das
obrigacdes, a Administracdo pode convocar os licitantes remanescentes, respeitando a
ordem de classificacdo e as condicdes originalmente ofertadas, inclusive quanto ao preco,
devidamente corrigido.
Sendo assim, como ocorreu no presente caso, apds a rescisdo contratual por
descumprimento parcial das obrigacdes avencadas, a Administracdao Publica, identificou a
necessidade de realizar nova contratacdo, a fim de se encerrar os servi¢os iniciados e com
isso, melhorar a infraestrutura urbana local e proporcionar melhores condicdes de
mobilidade e qualidade de vida para os moradores da regido.
A area de intervencdo, localizado na cidade de Ponta Pord, apresenta atualmente alguns
servicos iniciados e ndo terminados, com algumas vias sem a pavimentacdao adequada e
sistema de drenagem de dguas pluviais insuficiente, o que causa transtornos aos moradores,
especialmente em periodos de chuvas intensas, quando ocorrem alagamentos, erosdes e
dificuldades de acesso.
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O término da execucdo dos servicos iniciados de pavimentag¢do e implantacdo de sistema de
drenagem de aguas pluviais no bairro é uma demanda prioritdria da administracdo
municipal, alinhada com o plano de desenvolvimento urbano da cidade e com as politicas
publicas de melhoria da infraestrutura urbana.

A contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo desses servigcos é
necessaria devido a complexidade técnica envolvida, que requer conhecimentos especificos,
equipamentos adequados e experiéncia comprovada na execucdo de obras similares,
garantindo assim a qualidade e durabilidade dos servicos prestados.

A execugdao dos servicos remanescentes no local indicado, ird proporcionar acesso e
mobilidade, garantindo e facilitando o transporte de pessoas e mercadorias. Isso é essencial
para o desenvolvimento econémico local e para a inclusdo social.

Vias pavimentadas melhoram o acesso a servicos essenciais, como saude, educa¢do e
comércio, facilitando a mobilidade de pessoas e bens, além de reduzir os riscos de acidentes,
especialmente em condi¢Oes climaticas adversas, como chuva e lama, que tornam as vias
ndo pavimentadas perigosas.

Estudo demonstram que melhores condi¢des de trafego incentivam o comércio local e a
atracdo de novos negdcios, contribuindo para o crescimento econdmico da regido, além que
as vias pavimentadas facilitam a implementacdo de sistemas de drenagem e saneamento,
evitando alagamentos e melhorando a saude publica.

Diante disso, os investimentos nessa area serao fundamentais, e contribuird para a garantia
de um desenvolvimento mais equilibrado e sustentdvel.

Assim, as obras visam ainda atender ao interesse coletivo, melhorando a qualidade de vida
dos cidadaos e garantindo a seguranca no trafego.

O projeto ora estudado, encontra-se alinhado aos principios estabelecidos pela Lei n2
14.133/2021, que ressalta a importancia do desenvolvimento nacional sustentavel, incluindo
a previsdo de solucGes que observem a economicidade, a e ciéncia e a eficacia nas
contratacdes publicas.

A acdo visa, portanto, promover a melhor utilizacdo dos recursos publicos para a solucdo de
problemas urbanos, dentro de um planejamento que considera ndo apenas os aspectos
imediatos, mas também as necessidades futuras do municipio de Ponta Pora MS.

A contratacdo do saldo remanescente visa assegurar a continuidade das obras de
qualificacdo viaria, essenciais para a mobilidade urbana e o desenvolvimento do municipio. A
interrupcdo prolongada das obras pode acarretar prejuizos a populacdo e ao erdrio, além de
comprometer os recursos obtidos por meio da operacdo de crédito junto a Caixa Econdmica
Federal (FINISA - 558.380-14/2021).

Condicao atual por amostragem:
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Figura 3: Rua Serra Negr Bairro da Moca
Fonte: Hdo Engenharia, 2025

18/02/2025

22° 33'24.224" S, 55° 41' 15.681" W
Rua Vera Cruz, 530

Bairro da Mooca

Ponta Pora MS

79906-558

Mooca

Figura 4: Vera Cruz Bairro da Mooca |
Fonte: Hdo Engenharia, 2025
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19/02/2025

22° 33 31:858" S, 557 41' 25.235" W
- Rua Sao Pedro, 831

Vila Deputado Aral Moreira

Ponta Pora MS

79906-532
Mooca

Figura 5: Rua Sao Pedro Bairro da Mooca
Fonte: Hdo Engenharia, 2025

3. NORMAS LEGAIS CORRELACIONADAS:

O presente processo de contratacdo esta em consonancia com a Constituicdo Federal, a Lei
Federal n.2 14.133/2021 de 1 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitacdo e Contratos), Lei
Complementar n.2 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.2 147/2014, a
Instrucdo Normativa n.2 5, de 26 de maio de 2017, Instru¢do Normativa SEGES/ME n.2 81, de
25 de novembro de 2022, Lei n.2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais LGPD), decretos municipais, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n2 33/2023 e
demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.

4. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO (art. 69, inciso XXIII, alinea ‘c’)

A descri¢ao da solugao como um todo, abrange a contratagdo de empresa especializada na
area de engenharia e/ou arquitetura para execu¢do do objeto do presente Termo de
Referéncia em conformidade com a Lei Federal n.2 14.133/2021.

Com base na analise detalhada das necessidades do municipio, especialmente no que diz
respeito ao projeto de pavimentagao asfaltica no local indicado, identificou a contratagao de
uma empresa especializada como a solugdo mais adequada existente no mercado para
atender a demanda. Esta decisdo se fundamenta em diversos aspectos da Lei 14.133/2021,
que estabelece diretrizes claras para a execu¢dao de contratos administrativos de forma
eficiente e orientada ao interesse publico.

A presente contratacdo tem por objeto a execu¢dao do saldo remanescente das obras de
qualificagdo viaria do Bairro da Mooca, no Municipio de Ponta Pora/MS, com vistas a
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conclusdo do empreendimento inicialmente pactuado por meio da operacdo de crédito
firmada com a Caixa Econdmica Federal, no &mbito do FINISA, contrato n? 558.380—-14/2021.
O projeto contempla intervencgdes de infraestrutura urbana, incluindo:

e Servigos Preliminares;

e Drenagem de aguas Pluviais;

e Pavimentacdo asfaltica;

e Calcada e acessibilidade;

e Sinalizagao vidria;

e Administracdao de Obras.

Escopo da solugao contratada

A execugdo dos servicos abrangera exclusivamente os itens restantes nao executados no
contrato anterior, devidamente identificados e atualizados em projeto executivo e planilha
orcamentdria revisados. O escopo foi elaborado pela empresa HDO Engenharia Ltda e
reavaliado pela equipe técnica municipal.

O objeto sera composto pelos servicos previstos através do projeto executivo, que
contempla o detalhamento dos quantitativos e pre¢os estimados, além de todas as
especificacdes. Todos os servigos elencados no projeto executivo deverdo seguir fielmente
as Normas Técnicas vigentes e Especificacdes de Servicos do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
devidamente atualizadas.

O objeto da contratagao respeita:

e As condic¢Oes técnicas previamente aprovadas pelo agente financiador;

e Alegislacdo urbanistica e ambiental local;

e As normas da ABNT aplicdveis a infraestrutura urbana;

e Os parametros de qualidade e desempenho exigidos para obras publicas.

Exigéncias de manutengao e assisténcia técnica
Embora o objeto principal da contratacdo seja a execu¢ao de obras de engenharia, o
contrato contera cldusulas especificas quanto a:

e Garantia minima da obra (conforme art. 123 da Lei n? 14.133/2021), com exigéncia
de corregdo de vicios construtivos durante o prazo legal;

e Assisténcia técnica pods-obra, conforme especificado em contrato, obrigando a
contratada a sanar eventuais falhas ou defeitos em até 5 anos para elementos
estruturais e até 90 dias para itens de acabamento, conforme o tipo de servico
executado;

e Manual de entrega da obra, a ser fornecido pela contratada, contendo as
orientagdes de uso, conservacao e manutenc¢ao da infraestrutura entregue.

Condicoes de entrega
A entrega da obra sera realizada de forma integral ao final da execu¢do dos servigos
previstos, mediante:

e Apresentacdo de atestados de conformidade técnica;

e Vistoria final com emissdo de termo de recebimento definitivo;

e Regularizacdo documental da obra junto ao municipio e aos 6érgdos de
financiamento.

A solucdo proposta foi concebida de forma integrada, considerando a interdependéncia
técnica entre os sistemas de pavimentagao e drenagem, visando garantir a funcionalidade,
durabilidade e eficiéncia do conjunto, bem como o melhor aproveitamento dos recursos
publicos.
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Materiais e Equipamentos:

A descricdo detalhada de execucdo dos servicos de obras e engenharia que inclui drenagem
de aguas pluviais, pavimentacdo asfaltica e sinalizacdo viaria, estdo elencados nos projetos e
Seus anexos.

Serd de responsabilidade da empresa contratada que deverd seguir fielmente os projetos e
orcamentos apresentados. Os servicos deverdo ser realizados dentro das técnicas
tradicionais, como equipamentos usualmente utilizados em obras, seguindo as
especificacdes regulamentadas.

Os materiais deverdo ser de marcas, espécies e de procedéncia reconhecidas no mercado e
de boa qualidade. Em caso de uso de materiais duvidosos ou de ma qualidade, a fiscalizacao
podera exigir a substituicdo estes, sendo os eventuais prejuizos de responsabilidade da
empresa contratada

Os insumos necessarios a execuc¢ao do servico integram a solucdo proposta, a fim de
permitir que a prestacdo do servico pela empresa CONTRATADA tenha viabilidade técnica,
conforme as praticas de mercado, e desonere a administracdo municipal do gerenciamento
e execucao da logistica de materiais a serem aplicados na execucgao indireta dos servicos.

Em cada atividade a ser desenvolvida, a CONTRATADA deverd fornecer mdo de obra,
equipamento de protecdao individual (EPIs), equipamento de protecdo coletiva (EPCs),
uniformes, veiculos, maquinas e equipamentos adequados e compativeis como necessarias
neste Termo de Referéncia.

A CONTRATADA devera atender aos requisitos basicos de seguranga, meio ambiente e
salde, que devem ser cumpridos durante a execugdo dos servicos contratados pela
Prefeitura Municipal de Ponta Pord/MS, com vistas a prevencdo de acidentes pessoais,
danos ao equipamento e as instalagdes publicas, danos e incobmodo a terceiros,
preservando a saude e o meio ambiente. Além disso, a CONTRATADA devera conhecer os
aspectos, perigos, impactos e riscos da atividade a ser realizada.

Planejamento da Execucdo:

A empresa contratada deverd obedecer o cronograma de execucdo, incluindo etapas do
trabalho, tempo estimado para cada fase e medidas para minimizar o impacto no trafego.
Monitoramento e Avaliacao:

O Engenheiro responsavel pela Fiscalizagao, ird monitorar a eficacia dos servigos de
propostos, tais como, inspecdes periddicas e avaliacdo do desempenho da pavimento apds a
intervencao.

Conclusao:

A pavimentacdo asfaltica ird oferecer uma série de beneficios que impactam diretamente a
gualidade de vida da populacdo, a economia local e a preservacdao ambiental. Abaixo estdo
os principais beneficios esperados:

Melhoria na Mobilidade Urbana proporcionando um aumento da fluidez do transito,
reducdo de congestionamentos e aprimoramento da acessibilidade com melhoras visiveis no
trafego de veiculos, transporte publico, incluindo 6nibus e veiculos adaptados em especial os
escolares.

Resultados Esperados: A implementagdo dessa solucdo visa a garantir que os servicos
publicos inseridas nesta contratacdo realizadas pelo Governo Municipal sejam concluidas
com qualidade, eficiéncia e transparéncia. Espera-se que isso resulte em servicos que
atendam as necessidades da comunidade, promovam o desenvolvimento local e garantam o
uso responsavel dos recursos publicos.
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Essa solucdo também contribui para a reducdo de riscos juridicos, a prevencado de atrasos e
desperdicios, e a melhoria na qualidade de vida da populacdo beneficiada pelos servicos
publicos. Além disso, fortalece a confianca da comunidade na gestdo publica e no uso
adequado de recursos.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA serd responsdvel, durante a vigéncia do contrato ou documento
equivalente, por promover medidas para minimizar a geracdo de residuos (Decreto n.2
11.043/2022) e de reuso dos materiais, pelo recolhimento e descarte de quaisquer residuos
sélidos que possam ser produzidos na execugdo dos servicos e que possam causar algum
tipo de impacto ambiental, bem como prever a destinagdao ambientalmente adequada,
conforme art. 45, inciso | da Lei Federal n.2 14.133/2021.

A CONTRATADA devera atender aos critérios de sustentabilidade previstos na art. 45, inciso |
a VI da Lei Federal n.2 14.133/2021, com destaque na utilizacdo de produtos/materiais,
equipamentos e servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de
energia e de recursos naturais.

A CONTRATADA, na escolha dos materiais de construc¢ao, preferencialmente, deve utilizar de
materiais pouco processados, ndo toéxicos, potencialmente reciclaveis, culturalmente aceitos,
com conteudo reciclado. Além de evitar uso de materiais quimicos prejudicais a saude
humana ou ao meio ambiente, como amianto, CFC, HCFC, formaldeido, tratamento de
madeira com CCA, entre outros.

A CONTRATADA deve-se priorizar por materiais disponiveis no local, sempre que possivel. Na
impossibilidade, considerar a distancia maxima da origem até o local da obra de até 500 km.
Na utilizacdo de produtos/materiais que favorecam a redu¢do do consumo de energia e de
recursos naturais, destaca-se alguns exemplos de equipamentos economizadores, como a
utilizacdo de lampadas de LED, sistemas hidrossanitdrios com facilidade de deteccdo de
vazamentos, de baixo custo e alta durabilidade, torneiras com acionamento por sensores e
vasos sanitdrios com caixa de descarga acoplada com volume maximo de 6 litros, entre
outros.

Dentre as recomendacdes voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitacdo
observara os critérios elencados nas Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT;

E ainda que atenda os demais critérios previstos em sede legal.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 62, XXIII, alinea “d” da Lei n2 14.133/21)

Conforme explanado, como parte de sua estratégia, a administracdo reconhece a
importancia do melhoramento do sistema viario, oferecendo cada vez mais o bem-estar da
populacdo, principalmente. Com isso evidente, busca ampliar os servicos atualmente
ofertados, propondo como solucdo novas estruturas e acessibilidade adequada a todos os
envolvidos.

Em consonancia com o art. 62, inciso XXXVIII, alinea “a”, da Lei Federal n.2 14.133/2021, a
contratagio deverd ser precedida por licitagio, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, com INVERSAO DE FASES, cujo critério de julgamento deve ser o de “MENOR
PRECO GLOBAL”.

Em consonancia com o art. 62, inciso XXVIII, da Lei Federal n.2 14.133/2021, a contratacdo
deverd ser regida sob regime de execu¢io “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”.

A empresa vencedora do certame deverd dispor, obrigatoriamente, de equipes suficientes
para cumprir os prazos provisionados no cronograma.

Executar os servigos contratados obedecendo as especificagdes constantes no PROJETO E
SEUS ANEXOS, no presente Termo de Referéncia, as disposicdes do Edital e do contrato, e
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demais documentos que o integram as orientacdes, bem como ao disposto nas normas
técnicas pertinentes.

Na prestacdo dos servicos devem ser inclusos todos os custos com mao de obra, logistica,
ferramentas, equipamentos de protecdo individual (EPI’s), equipamentos de protecdo
coletiva (EPC’s), veiculos, maquinas e equipamentos adequados e compativeis com as
necessidades da obra, insumos eventualmente necessarios, ou seja, toda e qualquer despesa
para a realizacdo dos servicos.

Colocar em disponibilidade, para inicio das obras, todos os veiculos, maquindrios e
equipamentos necessarios e suficientes para o regular cumprimento das atividades
contratadas.

Todas as normas de segurancga deverao ser seguidas, conforme a legislagdo em vigor, e o uso
de uniformes e EPI’s adequados a execug¢do dos servigos é obrigatdrio.

Colocar a disposicdo veiculos ou equipamentos reserva quando da ocorréncia de sinistros
com veiculo/equipamento efetivo, sem prejuizos a execu¢do adequada da obra contratada
no prazo definido.

A aplicacao dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecerdao sempre as
recomendacOes dos fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e o 6nus decorrente da sua ma aplicagdo.

Todos os insumos deverdao ser de primeira qualidade, estar dentro da sua vida atil e em
condicdes satisfatéria de uso, podendo a Fiscalizagdo exigir as notas fiscais e comprovantes
de aquisicao.

Todos os insumos a serem empregados serdao novos, comprovadamente de primeira linha,
de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os
classificados como linha popular ou econO6mica, devendo ser submetidas amostras a
aprovacao da equipe de fiscalizacdo antes do seu emprego.

Dispor de pessoal necessario para garantir a execucao da obra, no regime desta contratacao,
sem interrupcdo dos mesmos, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca médica,
falta ao servico, greve, demissdo e outros motivos andlogos, obedecidas as disposi¢cdes da
legislagao trabalhista vigente.

A CONTRATADA devera entregar o local de servico limpo, sem entulhos, ou quaisquer outros
materiais.

A CONTRATADA devera seguir criteriosamente todos as normas atinentes, existentes ou que
venham a ser editadas, em especial:

Normativas emitidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

Certificacoes do INMETRO;

Manual de Obras Publicas — EdificacGes — Praticas da SEAP;

Normas das concessiondrias de servigos publicos locais; e

Legislacdes ambientais.

O prazo de garantia da obra executada sera de 05 (cinco) anos, conforme art. 618 do Cddigo
Civil, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nos
servicos executados apds sua conclusao, devendo repara-los.

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar qualquer vicio
relacionado a ma execucdo da obra, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para a
CONTRATANTE.

A garantia sera prestada com vistas a manter ou reestabelecer a obra em perfeitas
condicOes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o CONTRATANTE.

Ndo sera admitida a subcontratagdao do objeto contratual.
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Serd exigida a garantia da contratacdo de uma das modalidades de que trata os arts. 96 e 97
Lei Federal n.2 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual,
conforme art. 98 da Lei Federal n? 14.133/2021 e demais regra previstas no contrato.
Responsabilizar se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais,
assim como todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas resultantes da
execucdo do contrato. Para garantir que a empresa CONTRATADA esta atendendo as
condi¢des da habilitacdo, ao Orgdo/Entidade contratante cabe, a qualquer tempo, checar a
regularidade nos recolhimentos dos tributos e encargos sociais, mormente aqueles
relacionados a folha de pagamento.

Todo e qualquer tipo de autuagdo ou agdo que venha a sofrer em decorréncia do Contrato
em questdao, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos
que envolvam eventuais decisGes judiciais, eximira o Prefeitura Municipal de qualquer
solidariedade ou responsabilidade.

Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia das contratagdes do objeto do
Edital correrao por conta exclusivos da CONTRATADA.

Deverd ser observado o percentual do ISSQN (Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza)
de Ponta Pora.

Deverd ser providenciada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, especifica para o objeto deste contrato, conforme disp&e o
art. 10 da Lei Federal n.2 6.496/1977; art. 27 da Resolucdo CONFEA n.2 1.137/2023, dos
engenheiros civil e eletricista; e Resolu¢do CAU n.2 91/2014.

Quando da troca de responsavel técnico, o curriculo de seu substituto devera ser
previamente aprovado pela fiscalizacdo do contrato e serd providenciada nova ART ou RRT,
conforme disciplina a Resolugdo CONFEA n.2 307/1986 e Resolugdo CAU n.2 91/2014.

7. SUBCONTRATACAO

N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (art. 62, XXIIl, alinea “e” da Lei n2 14.133/2021).
Homologado o resultado do certame licitatério pela autoridade competente da
CONTRATANTE, sera formalizado o respectivo Contrato para fins de efetivacdo da
contratacdo pelo periodo de 12 (doze) meses, estabelecendo o valor do contrato, conforme
a Proposta ofertada pela licitante.

Apds a assinatura do contrato, a Administracdo Municipal por meio da SMOU, emitird a
Ordem de Inicio de Servico (OIS), diretamente a CONTRATADA, em func¢do da necessidade de
mobiliza¢do pessoal, técnica, tecnoldgica e operacional, para inicio parcial ou total das obras
que compdem o objeto da presente contratagao.

O prazo para o inicio da mobilizacdo da CONTRATADA, serd de imediato e em até 10 (dez)
dias, contados da data de recebimento da OIS, prorrogavel por igual periodo, sob pena de
multa estabelecida no contrato. Esse prazo poderd ser dilatado em caso excepcionais,
mediante apresentacado de justificativa, com concordancia da SMOU.

O atraso no inicio dos trabalhos, ou seja, mobilizacdo da obra ou servicos, ndo intervira, em
hipdtese alguma, o prazo de execug¢do ou de vigéncia do contrato, devendo a CONTRATADA
dotar-se de providéncias necessdrias a execucdao do objeto, sujeitando-se as penalidades
cabiveis, na forma da Lei, salvo, ndo tendo dado causa a CONTRATADA.

Modelo de execucdo da obra ou servico, objeto da contratacao, foi definido em remessa
parcelada (itens), conforme cronograma fisico-financeiro apresentado nas pecas técnicas da
contratacdo, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio do Servico (OIS).
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Caso ndo seja possivel a entrega dos servicos na data assinalada, a empresa devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas
situacdes de caso fortuito e forca maior.

A execugado devera ser iniciada no prazo maximo estipulado pela CONTRATANTE, vinculada a
apresentac¢do da ART e/ou RRT, de titularidade do responsavel, por parte da CONTRATADA,
referente a execucdo da obra ou servico, objeto do presente contrato, sujeitando-se as
penalidades cabiveis, na forma da lei (Simula n.2 260 — TCU).

A CONTRATADA ndo podera, em hipdtese alguma, estipular cotas minimas ou maximas
quando da sua execu¢do, ou ainda, parcelas que representem parte e/ou fracdo da
totalidade do objeto, salvo se sua natureza assim permitir, e desde que, devidamente
autorizada pela CONTRATANTE.

Verificada qualquer desconformidade da execucdo do objeto, a CONTRATADA devera
promover as correcdes necessarias no prazo maximo oportunamente fixado, ou ainda, na
sua omissdo e/ou auséncia, imediatamente apds sua notificagdo pela CONTRATANTE,
sujeitando-se as penalidades cabiveis, na forma da lei.

Para toda e qualquer execu¢ao que nao satisfaca integralmente as condi¢des originalmente
estabelecidas, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer e/ou
substituir prontamente, no todo ou em parte, as suas expensas, as condicdes em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo do objeto, emprego de
recursos inadequados ou de qualidade inferior (materiais, tecnolégicos e/ou humanos),
sujeitando-se as penalidades cabiveis, na forma da lei, sendo que o ato de recebimento nao
importara sua aceitacdo, em conformidade com o art. 19 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 62, XXIll, alinea “f” da Lei n? 14.133/21)

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei Federal n.2 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

As comunicacbes entre o 6rgao ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacao
do plano de fiscalizacdo, que contera informacGes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Gestor do Contrato Secretaria Municipal:

Ernestina Maria de Lima CPF: 408.151.371-68 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Matricula: 390-2

O instrumento contratual serd executado sob acompanhamento e fiscalizacdo de
servidor(es) designado(s) por meio de Portaria, que, entre outras atividades, se incumbird
de receber e atestar as faturas, observar o fiel cumprimento do Contrato, bem como anotar
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdao do Contrato,
determinando o que for necessdrio a apuracdo das faltas ou defeitos observados.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021).
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Fiscalizagdao Técnica Secretaria Municipal

Kellen Karoline Santos Fernandes, matricula 9345, | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
cargo de Auditor Fiscal de Obras e Posturas, CPF n2
002.685.131-80
Thales Rubens Capelli Saraiva CPF: 043.233.241-38 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Engenheiro Civil Titular

O(s) fiscal(is) do Contrato, profissional com formagdao em engenharia ou arquitetura,
acompanhara(do) a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

Além do disposto acima, a fiscalizagcdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:
Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para a execu¢dao dos trabalhos e prestar
informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
estritamente com relacdo ao objeto do contrato.

A CONTRATANTE deverd, a seu critério, e através de servidor exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizacdo a execucao do contrato.

Aprovar ou nao as pegas e a instalagdo da CONTRATADA, podendo recusa-los em parte ou
totalmente, se necessario.

A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento nas condicOes, precos e prazos estabelecidos
no contrato.

Além das obrigacdes constantes no procedimento das andlises, daquelas estabelecidas em
cldusulas préprias do contrato e daquelas estabelecidas em normas, leis, boas praticas, em
especial aquelas definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitacGes, cabe a
CONTRATADA:

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relacionadas aos servicos, tais
como: mao de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transporte, refeicGes,
uniformes, ferramentas e equipamentos.

Executar os servicos dentro do prazo estabelecidos pela CONTRATANTE, em caso de atraso
ou qualquer eventualidade que interfira no bom desenvolvimento dos servicos, a
CONTRATADA devera comunicar ao fiscal de contrato imediatamente.

A CONTRATADA assume como, exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, m3o de obra, necessario a boa e perfeita entrega dos materiais.
Responsabilizar-se-a também pela idoneidade e pelo comportamento de seus
colaboradores, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

A empresa CONTRATADA ficard obrigada a refazer, imediatamente, o servico que vier a ser
recusado, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE; se constatado inconformidade
com as especificagcdes contidas neste TERMO DE REFERENCIA.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO (art. 62, XXIll, alinea “g” da Lei n2
14.133/2021)

O licitante vencedor sera remunerado apenas pelos servicos efetivamente medidos, com
base no prego unitario, ndo havendo pagamento ou demanda de servigco minima.

As medicOes serdo realizadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro, ao final de cada
més, processadas independentemente de solicitacGes da CONTRATADA, apds a efetiva
comprovacdo da execucdo do objeto, com intervalo ndo interior a 30 (trinta) dias
consecutivos, salvo por condicbes devidamente justificadas, devendo as demais, de forma
subsequente, regidas com o mesmo intervalo e assim, sucessivamente, até o término do
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contrato, com excecdo da 12 (primeira) e da ultima, que poderdo ter prazos inferiores, por
ocasides técnicas ou operacionais.

O procedimento das medi¢des obedecerd, obrigatoriamente, a seguinte sistematica:

Todo o servico executado, sob as condicdes contratuais, serd apontado de acordo com os
critérios estabelecidos, em impresso préprio, de acordo com modelos e/ou formulario da
CONTRATANTE, que deverd ser assinado pelos representantes das partes, denominado
boletim de medicao.

Para cada medicdo, o computo dos valores serd obtido pela soma dos quantitativos
executados e/ou concluidos (item-a-item), em funcdo dos precos propostos, deduzindo-se o
valor acumulado da medigdo anterior, caso haja.

Para cada medicdo, devera ser emitida Nota Fiscal (NF) proporcionalmente a parcela que
compde os trabalhos executados, contados da data de encerramento do periodo de
medicdo, para verificacdo, classificacdo e/ou conferéncia pelo responsavel técnico da
CONTRATANTE, apods calculada, e casualmente corrigida, correspondente ao boletim de
medicdo mensal, de forma que seja encaminhada a tesouraria da CONTRATANTE, para
liguidagdo e pagamento.

Para cada medicdo, parcial ou final, deverdo ser apresentados: (i) Requerimento de
Pagamento; (ii) Didrio de Obras; (iii) Boletim de Medicdo elaborado conforme Planilha
Orcamentaria; (iv) Cronograma fisico-financeiro; e (v) ART ou RRT, proporcionais as parcelas
que compdem a execucdo do objeto, nos quais deverdo conter, no minimo, as indicagdes de:
descricdo do objeto; nimero da medicdo; periodo de apurag¢do; quantitativo executado e/ou
concluido (item-a-item) e os respectivos valores, unitdrios e total, para verificacdo das
conformidades técnicas contratadas.

Caberd a CONTRATANTE e a CONTRATADA manterem as devidas justificativas no Diario de
Obras, sempre que a previsdo do valor estimado de referéncia for inferior ao valor orgado
guando da elaboracdo da Planilha Orcamentdria, uma vez que hd a necessidade de fluidez da
obra para que seu fechamento se dé em um pior cenario conforme o cronograma
provisionado.

Para cada medicdo, o cOmputo dos valores, unitarios e totais, deverd ser apresentado com
até 2 (dois) digitos apds a virgula, com nivel de precisdo “TRUNCAR”, desprezando-se as
cifras significativas posteriores, a fim de evitar possiveis erros de arredondamento.

A realizacdo da medicdo final, somente se dard, quando todos os servicos forem
considerados efetivamente conclusos, assim como efetivados eventuais reparos, correcdes
e/ou substituicbes, quando necessarios, mediante devida aprovacdo da fiscalizacdo, por
parte da CONTRATANTE.

N3o serdo consideradas, em hipdtese alguma, para a medicdo da obra ou servicos, quaisquer
parcelas executadas sem a autorizacdo do CONTRATANTE, ou mesmo, sem expedicao da
respectiva Ordem de Inicio de Servico (OIS).

10.1 DO PAGAMENTO:

As medicdes serdo realizadas de acordo com o executado em relacdo a planilha
orcamentdria, ao final de cada més, caso necessario, processadas independentemente de
solicitacdo da CONTRATADA, apdés a efetiva comprovacdo da execucdo do objeto, com
intervalo ndo inferior a 30 (trinta) dias, salvo por condicGes devidamente justificadas pela
CONTRATANTE, devendo as demais, de forma subsequente, regidas com o mesmo intervalo,
e assim, sucessivamente até o término do contrato, com exce¢do da 12 (primeira) e da
ultima, que poderao ter prazos inferiores, por ocasides técnicas.
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O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da
liquidacdo da despesa, cumprindo os seguintes requisitos:

Da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito — CND, comprovando regularidade com o
INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, emitida pela Justica do Trabalho; e de prova de regularidade com as
Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da adjudicataria.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdao aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
no 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicées
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao
de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.2 DA CESSAO DE CREDITO

E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de
julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovacao do contratante.

A eficicia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd
condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicGes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o
cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art.12 da Lei n? 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas
as defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito
comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N2 53, DE 8
DE JULHO DE 2020 e Anexos)

A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a
integral responsabilidade do contratado.

10.3 DO CRITERIO DE RECEBIMENTO:

Executado o contrato, seu objeto sera recebido nos seguintes termos:
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PROVISORIAMENTE: mediante o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — TRP, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, assinado
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico, em
conformidade com o art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n.2 14.133/2021.
DEFINITIVAMENTE: mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — TRD, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove
o atendimento das exigéncias contratuais, assinado pelas partes, em conformidade com o
art. 140, inciso |, alinea “b”, da Lei Federal n.2 14.133/2021. O recebimento definitivo serd
sucedido apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119, da mesma lei, sob pena de
aplicacdo de penalidades, sem prejuizo das san¢des previstas na legislagdao em vigor.

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no TERMO DE REFERENCIA (TR) — PROJETO
BASICO e/ou EXECUTIVO e na proposta.

Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificacbes constantes no TERMO DE
REFERENCIA (TR) — PROJETO BASICO e/ou EXECUTIVO e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo estabelecido, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera em prazo inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar do
recebimento da ultima medi¢ao ou instrumento equivalente pela Administragdao Municipal,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento equivalente, verificadas pela Administracao
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do
recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato, em conformidade
com o art. 140, inciso 11, §22, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Salvo disposi¢cdes em contrdrio constantes do Edital, dos instrumentos de ordem técnica que
dao origem a referida contratacao, ou, de ato normativo, todos os ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais pertinentes, para a boa execu¢ao do objeto da
contratacdo, correm exclusivamente por conta da CONTRATADA, em conformidade com o
art. 140, inciso Il, §49, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

11. DO REAJUSTE (ARTIGO 92, INCISO V DA Lei n2 14.133/2021)

Por interesse da CONTRATANTE, eventuais alteracGes contratuais poderao ser formalizadas
e reger-se-3o pela disciplina do Capitulo VII, da Lei Federal n.2 14.133/2021. A CONTRATADA
é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato que se
fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras (art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021).
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Os precos sao fixos e irreajustdveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data-base de
precos da planilha orcamentaria, indicado no referido contrato. Sera adotado como “marco
inicial” para efeito de reajustamento contratual, a _data-base da “planilha orcamentaria”
elaborada pela Administracdao — ou seja, a data do orcamento inicial a que a proposta se
refere, nos termos do art. 25, § 79, da Lei Federal n.2 14.133/2021 e do art. 32, § 12, da Lei
Federal n.2 10.192/2001, sejam para fins de acréscimos ou decréscimos (Acérddo TCU n.e
019/2017 — Plenario).

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da CONTRATADA, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
Nacional da Construcdo Civil (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precgos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacao entdao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
Qualquer reajuste eventualmente pleiteado e/ou qualquer alteracdo que implique o
equilibrio econdmico-financeiro do presente contrato, somente se efetivard apds andlise
técnica e juridica da CONTRATANTE, ndo perfazendo em hipdtese alguma, qualquer
retroatividade a data de sua solicitacdo, salvo por critério objetivamente definidos em
legislagdao especifica da Administragao, sob requerimento qualificado da CONTRATADA, e
acolhido pelo GESTOR e/ou FICAL DO CONTRATO.

No transcurso de qualquer negociacdo, ficara a CONTRATADA obrigada a atender
integralmente as solicitagbes da CONTRATANTE, ndao cabendo em hipdtese alguma,
suspender, vedar e/ou interromper a execuc¢do da obra ou servicos, objeto do presente
contrato, sob pena de aplicacdo de penalidades, sem prejuizos das sances previstas na
legislacdo em vigor, ficando os pagamentos facultados aos precos vigentes ora contratados,
facultado a prerrogativa de ndo exercer qualquer medicdo neste interregno, a fim de que se
faca jus ao reajuste proposto e aceito pela Administracao.

A Contratante tera 30 (trinta) dias para avaliar a solicitacdo, contando da data de entrega
dos documentos comprobatodrios.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimentos de LICITACAO —
CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PREGCO
GLOBAL, com INVERSAO DE FASES, o qual sera processado e julgado em conformidade com
a Lei n2 14.333, de 2021. Nao se admitindo proposta com pregos irrisérios ou de valor zero,
incompativel com os pregos de insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
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Optou-se por MENOR PRECO GLOBAL devido a usualidade do objeto a ser contratado e a
INVERSAO DE FASES devido a todo o exposto na JUSTIFICATIVA acerca da INVERSAO DE
FASES da licitacao.

A licitante devera apresentar devidamente preenchida a Planilha de Modelo de Proposta de
Preg¢o, conforme anexo.

12.1 HABILITAGAO:

Em razdo da inversdo de fases, a sessdao sera aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitagdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitagdo, se iniciarda a fase de
julgamento de proposta. A proponente devera apresentar a documentac¢do requerida, em
campo proprio, devidamente disponivel, sob pena de inabilitagdo, remetida
obrigatoriamente via sistema eletronico de licitagdes, de forma on-line, no ambito do Portal
de Licitagdes ComprasBR, no sitio eletrénico www.comprasbr.com.br.

Como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitagdo dos licitantes, a Agente de
Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢cbes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impecga a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta em um dos seguintes cadastros:

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de CondenagGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenac¢des por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas acima
pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);
A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacdo.
Constatada a existéncia de san¢ao, a agente de contratacdo reputard o licitante inabilitado,
por falta de condicdo de participacao.

Os documentos previstos no Projeto, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

As informacdes de habilitagado serao divididas em:

| - JURIDICA:

A habilitagdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigacdes, e a documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade
a ser contratada.
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Para fins de Habilitacao Juridica, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

| - Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

Il. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

lll - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

IV. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n. 2 77, de 18 de margo de 2020.

V. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

VI. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresadria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

No caso de ME e EPP que queira usufruir dos beneficios da Lei Complementar federal n.
123/2006 e da Lei Complementar estadual n. 303/2022: certiddo simplificada original da
Junta Comercial da sede da licitante ou documento equivalente, além de declaracdo escrita,
sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicdo de
microempresa ou de empresa de pequeno porte estando apta a usufruir dos beneficios
previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar n? 123/2006;

Havendo duvidas sobre o enquadramento de licitante na condicdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, considerando os parametros estabelecidos no art. 32 da Lei
Complementar n. 123/2006, o Agente de Contratacdo podera solicitar da licitante a
apresentacdo dos documentos contabeis aptos a demonstrar a correcdo e a veracidade de
declaracdo de seu enquadramento;

Il = FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

Para fins de Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista, devera o licitante comprovar os seguintes
requisitos:

I. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

Il. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

Ill. Prova de regularidade fiscal, nos seguintes termos:

a) certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do
licitante referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados;

b) certiddo emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicilio do licitante que comprove a
regularidade de débitos tributarios referentes ao Imposto sobre Operacdes relativas a
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Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicagao - ICMS;

c) certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que comprove a
regularidade de débitos tributarios referentes ao Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza — ISSQN;

IV. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

V. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Declaracdo atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicao
Federal, de que nao realiza proibicdao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de quatorze anos;

As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) ou equiparadas deverdo
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacgado de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,
a ME/EPP/Equiparada sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, comprovar a
regularizacdo. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo
Publica, quando requerido pela licitante, mediante apresentacao de justificativa.

A ndo regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto implicara na decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas no art. 156 da Lei Federal n. 2 14.133, de
2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatorio convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11l — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A habilitacdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para
cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma
objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no edital, devidamente justificados
no processo licitatorio, e serd seguida da apresentacdo da seguinte documentacdo:

Certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n?
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il.

Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do uUltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta. Devendo vir acompanhadas de cépia dos termos de abertura e de encerramento
do Livro Didrio do qual foi extraido, contendo o nimero de registro da Junta Comercial, bem
como a identificacdo da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do
contabilista responsavel pela escrituracao.

Tratando-se de empresas constituidas hda menos de 02 (dois) anos, limitar-se-do_ao ultimo
exercicio _social somente, e deverdo comprovar tal situacdo, mediante apresentacdo
obrigatdria: Termo de Abertura, Balanco, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e
Termo de Encerramento, sob pena de desclassificagdo na auséncia de qualquer um destes.
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Tratando-se de empresas constituidas ha mais de 02 (dois) anos, deverdo comprovar tal

situacdo, mediante apresentacao obrigatdria: Termo de Abertura, Balango, Demonstracdo
de Resultado de Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento, sob pena de desclassificacdo na
auséncia de qualquer um destes.

Tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituracdo Contabil Digital — ECD,
consoante disposi¢cdes contidas no Decreto n? 6.022/2007, com ultima regulamentacdo
através da Instrugdo Normativa RFB n2 2.003/2021, que dispensa a apresentacdo de balango
patrimonial registrado na Junta Comercial, deverdo comprovar a utilizacdo da ECD —
Escrituracdo Contabil Digital, através da apresentacdio do Balango Patrimonial,
Demonstracdes do Resultado do Exercicio (DRE), Recibo de Entrega de Livro Digital emitido
pela Receita Federal, com os devidos Termos de Abertura e Encerramento, do ultimo
exercicio social.

Tratando-se _de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverdo
comprovar a boa situacdo financeira da empresa, mediante apresentacdo obrigatdria da
Declaracdo de Informagdes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS), devidamente acompanhada
do Recibo de entrega na Receita Federal; ou Fotocdpia do balanco e das demonstracdes do
resultado do exercicio (DRE) devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante. (art. 32, LC 123 — igual outras pessoas juridicas); ou Escrituracdo
Digital Contdbil e Fiscal (SPED), conforme Instrucdo Normativa RFB n2 2.003/2021 e
alteragdes.

Tratando-se de Microempreendedor Individual (MEI), deverd comprovar a boa situacao
financeira da empresa, mediante apresentacdo obrigatéria da DECLARACAO ANUAL DE
FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL (DASN — SIMEI), ou ainda, conforme o caso, na
hipdtese consubstanciada de acordo com a personalidade juridica da empresa licitante, que
opcionalmente adota de escrituracdo contabil simplificada, facultado a apresentacdo da
DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ) do ultimo exercicio social,
devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), na forma da Lei.

Tratando-se de Sociedades regidas pela Lei n2 6.404/76 (sociedade andnima), deverd
apresentar o balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis, do ultimo exercicio, em
fotocdpia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante com a publicacdo
em Didrio Oficial e Jornal de grande circulagdo; ou Escrituracdo Digital Contabil e Fiscal
(SPED), conforme Instrucdo Normativa RFB n? 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e
alteragdes com a publicacdo em Diario Oficial e Jornal de grande circulacgao.

Tratando-se de Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda), devera apresentar
o balanco patrimonial e demonstragGes contabeis, do ultimo exercicio Fotocdpia do livro
didrio, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, com assinatura do contador
e socio da empresa, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro érgdo equivalente; ou Fotocépia do balanco e das demonstra¢des do
resultado do exercicio (DRE) devidamente registrados e autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante; ou Escrituracdo Digital Contdabil e Fiscal (SPED), conforme
Instrucdao Normativa RFB n2 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e alteragdes.

A licitante deverd apresentar Indice de Liquidez Geral (LG); Liquidez Corrente (LC) e
Solvéncia Geral (SG), calculado em documento anexo ao balanco patrimonial, devendo ser
obrigatoriamente assinado pelo contabilista responsavel.

A andlise da qualificacdo econdmico-financeira sera feita da seguinte forma:
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AC (Ativo Circulante) + ANC (Ativo Nao Circulante)

LG =
PC (Passivo Circulante) + PNC (Passivo Nio Circulante)
LC - AC (Ativo Circulante)
"~ PC (Passivo Circulante)
Ativo Geral
SG

-~ PC (Passivo Circulante) + PNC (Passivo Nao Circulante)

Estardo habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado maior a
1 (um) nos indices.

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administracdo, o capital minimo QU o patrimonio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao
ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta de precos.

O atendimento aos indices econ6micos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da d&rea contdbil, apresentada pelo
interessado. (Artigo 69, §12 da Lei n2 14.133, de 2021).

Garantia da Proposta - Especificacdo da garantia de participacdo (artigo 58 e paragrafos da
Lei Federal n. 14.133/2021)

A nova lei de licitacOes, traz a previsdo sobre a possibilidade de exigéncia de garantia nos
instrumentos convocatoérios, em diversos momentos em seu texto.

A garantia de proposta é um requisito de pré-habilitacdo, esta prevista no art. 58 da nova lei
de licitagdes, e podera ser exigida no momento da apresentagao da proposta pela empresa
licitante.

A exigéncia de garantia de proposta tem a funcdo de desestimular a participacdao de
licitantes que ndao possuem seguranca suficiente para manter a proposta apresentada ou
para cumprir com a documentac¢dao exigida para a contratacdo, funcionando como um
indicativo eficiente de sua capacidade e aptiddo para o cumprimento das obrigacdes
contratuais.

Embora possa representar uma leve restricdo a competicao, semelhante as exigéncias de
habilitacdo ou mesmo ao detalhamento do edital, a garantia de proposta contribui para a
criacdo de um ambiente competitivo mais robusto, afastando licitantes descomprometidos
ou aventureiros. Economicamente, ela representa um custo adicional no processo licitatério,
mas pode ser um elemento estratégico para a eficiéncia do processo seletivo.

Portanto, a garantia de proposta, quando utilizada como requisito de pré-habilitacdo, pode
ser um instrumento eficaz para regular a licitacdo, desestimulando a participacdao de
licitantes irresponsaveis e aventureiros, e preservando o interesse publico, garantindo,
assim, a obtengao de propostas vantajosas

A Lei prevé que essa garantia ndo poderd ser superior a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacdo, e sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

A garantia de proposta podera ser prestada através das modalidades previstas no art. 96,
§12, como caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
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Convém salientar que as garantias sdo exigidas pela Administracdo Publica em seus editais
visando assegurar eventual insucesso da contratacao.
Assim temos:
Art. 58. Poderd ser exigida, no momento da apresentacdo da
proposta, a comprovacdao do recolhimento de quantia a titulo de
garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacao.
§ 19 A garantia de proposta ndo poderd ser superior a 1% (um por
cento) do valor estimado para a contratacdo.
§ 22 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de
10 (dez) dias uUteis, contado da assinatura do contrato ou da data em
que for declarada fracassada a licitagao.
§ 32 Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a
recusa em assinar o contrato ou a ndo apresenta¢dao dos documentos
para a contratacao.
§ 42 A garantia de proposta poderd ser prestada nas modalidades de
que trata o § 12 do art. 96 desta Lei.” (Lei 14133 de 01 de abril de
2021).
Sendo assim, o licitante interessado, devera apresentar a comprovacado do recolhimento da
quantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagdo a titulo de garantia de
proposta, como requisito de pré-habilitacdo.
A empresa que optar por realizar a caugdo através de depdsito bancario devera encaminhar
e-mail para edital@pontapora.ms.gov.br solicitando as informac¢des para realizagdo do
depésito.
A licitante tida como vencedora da presente licitacdo podera fazer uso da caugdo de que
trata este subitem, quando da formalizacdo da garantia contratual.
IV - TECNICA:
Qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional (Artigo 67 Lei Federal n?
14.133/2021)
Os critérios de Qualificacdo Técnica a serem atendidos pelo licitante serdo os seguintes:
Para a habilitacdo, as empresas deverdo comprovar a qualificacdo técnica por meio dos
seguintes documentos:
Registro ou prova de inscricio em nome da _empresa e do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da
licitante.
Se a licitante for de outro estado, devera demonstrar sua situacdo perante o CREA ou CAU
de origem e providenciar visto junto ao CREA/MS ou CAU/BR, até o inicio da execugdo.
Declaracdo de que a licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos que mantém com os membros da equipe técnica, no caso de ser
vencedora da licitacao.
Quando da assinatura do contrato, o vinculo poderd ser comprovado através de uma das
seguintes alternativas:
a) Copia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social);
b) Contrato Social da empresa;
c) Ficha de empregado atualizada;
d) Cépia de contrato de prestacao de servicos;
e) Anotacdo de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica;
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f) Outra forma de comprovacdo, desde que devidamente prevista pela legislacdo vigente.
Deve ser apresentado documento comprovando o aceite do(s) profissional(is) em compor a
equipe da licitante, o(s) qual(is) devera(ao) atuar durante toda a execucdo da obra licitada.
Declaracdo formal de Indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo
de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

Os profissionais indicados pelo licitante na forma solicitada deverdo participar dos servicos
objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista por meio da
apresenta¢dao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

Na documentagdo apresentada para contrata¢dao, ndo serdo admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
a aplicacdo das sangBes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n®
14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade

Comprovacao Capacidade Técnico Profissional e Operacional

As empresas interessadas deverdo demonstrar a comprovacdo de capacidade técnico-
profissional e operacional (do profissional e da empresa), mediante apresentacdo de
atestado(s) ou certiddo(des) de titularidade de profissional(is) habitado(s) na area de
engenharia civil, e/ou arquitetura, devidamente registrado no CREA ou CAU, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, com identificacdo do signatario e assinatura
do responsavel legal, e que comprove a aptiddo para a execucdo de obra, de similaridade e
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, em conformidade com
o art. 67 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

A apresentagdo de CertidGes de Acervo Técnico-CAT emitidas pelo CREA ou CAU, devera ser
em nome da empresa interessada e do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro da equipe
técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica-
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, relativo a execucdo de obra de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, conforme quadro abaixo:

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o(s)
atestado(s) ou certiddo(6es) que em sua individualidade ou soma, comprove a prestacao de
servicos compativeis ou assemelhados, apresentados acima na tabela a seguir, limitados,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, em consonancia equiparativa a SUMULA N.2 263 — TCU.

Relagao de critérios de qualificacdao técnico-profissional e operacional

Item Descrigao Und Quant. Curva Quant. A
Licitada ABCPeso comprovar
(%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 4,80 %  25.094,35
2 DRENAGEM
2.1 DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS
2.1.2 BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, un 33 17,80% 16,50

incluindo forma, escavacgao, calcamento ao redor e grelhas em
FoFo tipo pesada, conforme projeto
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2.1.3 BLTC-BOCA DE LOBO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20 un 18  14,02%
MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAGAO, CALCAMENTO AO
REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME
PROJETO

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, M 29 5,85 % 14,50

2.1.10 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

3 PAVIMENTACAO

3.1 REMENDO PROFUNDO DE PAVIMENTO

3.1.4 REMENDO PROFUNDO (EXCLUSIVE TRANSPORTE DE SOLO, m? 252,34 7,56 % 126,00
MATERIAIS DE BASE E BETUMINOSOS)

4 CALCADA E ACESSIBILIDADE

4.8 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO m? 26,36 4,79 % 13,00

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
5 SINALIZAGAO VIARIA

5.1 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA M 3681,2 5,04 % 1.840,00

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

5.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA m? 1020,6 6,78 % 510,00

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021

JUSTIFICATIVA PARA INSERCAO DO ITEM DE QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL NOS CRITERIOS DE
QUALIFICACAO:

A expertise técnico-profissional: Todos os servigos relacionados, representem uma parcela de valor igual ou
superior a 4% do valor total estimado da contratagdo, a sua inclusdo nos requisitos de qualificacdo técnico-
profissional é fundamental para garantir a seguranga operacional, minimizar os riscos e assegurar a
conformidade com as normas técnicas. Estes itens se enquadram como “parcela de maior relevancia”
preconizada no art. 67, § 19, da Lei Federal n2 14.133/2021, que refere-se aos elementos ou componentes de
um projeto e/ou servico que possuem importancia crucial para o sucesso do empreendimento e que exigem
maior especializagdo técnica para sua execugdo. Estes elementos sdo fundamentais para garantir a qualidade,
seguranca e eficacia do projeto e, portanto, demandam uma andlise mais rigorosa na fase de qualificacdo
técnica dos licitantes.

Portanto, a inclusdo de requisitos de qualificagdo técnico-profissional é essencial para garantir a qualidade,
sustentabilidade e eficiéncia das obras e servicos de engenharia a serem contratados. Esta justificativa é
embasada na necessidade de garantir um nivel elevado de competéncia técnica para a execugdo das atividades
criticas, refletindo as melhores praticas de planejamento e gestdo de obras publicas conforme os manuais e
diretrizes dos 6rgdos de controle, preconizados na Lei Federal n2 14.133/2021 e apoiados em diversas normas
técnicas da ABNT que destacam a relevancia técnica destes itens

Ademais, a parcela de maior relevancia técnica é um componente essencial para garantir que os servigos ou
obras publicas sejam executados com a qualidade e seguranca necessarias. A Lei Federal n2 14.133/2021 reforga
a importancia de uma qualificagdo técnica rigorosa, especialmente para essas parcelas criticas, assegurando que
apenas empresas e profissionais capacitados sejam contratados pela administragdo publica. Essa abordagem
contribui para a eficiéncia, eficicia e sustentabilidade das obras e servigos publicos, alinhando-se aos principios
de economicidade e responsabilidade na gestdo dos recursos publicos.

Para fins de comprovar a capacidade técnico-profissional poderado ser utilizados atestados de
mais de um profissional, porém, nao poderdao ser somadas experiéncias quantitativas entre
os acervos dos distintos profissionais para comprovagao do mesmo item.

Vistoria (artigo 63 §§ 29, 32 e 42 da Lei Federal n. 14.133/2021)

E recomendada a vistoria dos locais, onde estdo localizadas as estruturas que deverdo sofrer
intervengdo, por representante legal devidamente qualificado para esse fim, o qual sera
acompanhado por servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Ponta Pora-MS.
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A vistoria prévia constitui condicdo para auxilio na confirmacdo do quantitativo de materiais
de consumo, equipamentos e utensilios, que serdo utilizados durante a execucdo do
contrato, bem como para avaliacdo das dreas, visto que ndo serdo aceitas quaisquer
alegacbes posteriores de desconhecimento do local de intervencdo para omissdao de
obrigacdes contratuais ou das exigéncias contidas neste documento.
A vistoria prévia representa direito do licitante e ndo sua obrigacdo, amparado pela
razoabilidade, conforme se depreende do trecho do voto do Ministro Relator do Acérdao
409/2006 TCU — Plenario, a saber:
"(...) As empresas que exercerem o direito de vistoria dispordo de
condigbes muito superiores para quantificacdo do valor do servigo, mas
deve ficar a escolha da interessada decidir se prefere arcar com o 6nus
de tal operag¢do ou assumir os riscos de uma avaliagdo menos acurada.
O direito a opg¢do é mais relevante no caso de empresas ndo
localizadas em Brasilia, para as quais os custos envolvidos em uma
vistoria in loco podem ser significativos em relag¢éo ao total do servigo.
(...) Em todo caso, a empresa que decidir ndo realizar a vistoria e
eventualmente, subestimar sua proposta estard incorrendo em risco
tipico do seu negdcio, ndo podendo, futuramente, opb-lo contra a
Administra¢do para eximir-se de qualquer obrigagdo assumida ou para
rever os termos do contrato que vier a firmar".
A vistoria prévia deverda ser agendada previamente, no horario das 06:00h as 14:00h
(HORARIO DE BRASILIA), de segunda a sexta-feira, através do telefone (67) 3010-0845, Setor
de Convénios.
A vistoria prévia podera ocorrer a partir do dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo publica, sempre
de acordo com a disponibilidade do pessoal do Setor de Convénios desta prefeitura.
Na opcdo da ndo realizacdo da vistoria, a empresa deverd, no ato de apresentacdo das
propostas para o certame licitatério, apresentar uma declaracdo, de que possui pleno
conhecimento do local onde estdo localizadas as estruturas, e de suas peculiaridades, ndo
podendo alegar futuramente desconhecimentos das condicées do local, em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos.
Caso a empresa opte por realizar a vistoria, deverd apresentar Termo de Vistoria, emitido
pelo Setor de Convénios, no ato de apresentacdo das propostas para o certame licitatério,
preferencialmente, em papel timbrado desta prefeitura e assinada pelo servidor designado
para a vistoria, a qual ficarda com uma cépia, que informe sobre o comparecimento e vistoria
aos locais onde serdo executados os servicos. Deve conter ainda informacdo de que tomou
conhecimento de todos os detalhes que se fardo necessarios a apresentacdo de sua
proposta.
Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementacao de
informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessdria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame ou para atualizacdo de
documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas. (Artigo
64, inciso | e Il da Lei n? 14.133, de 2021)
13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
O valor maximo estimado para a presente contratagdao é o constante no quadro a seguir,
sendo que a formagdo do prego apresentado foi realizada com base em cdlculo detalhados,
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considerando a expectativa de abrangéncia dos servicos detalhados no ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR (ETP), bem como o custo unitario de bases de referéncias estabelecidas neste
TERMO DE REFERENCIA e seus anexos.

ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL

1 Contratacdo de empresa especializada para EXECUGAO DE
SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE QUALIFICACAO
VIARIA DO MUNICiPIO DE PONTA PORA MS — BAIRRO DA
MOOCA, DECORRENTES DA CONTRATAGAO DE OPERACAO
DE CREDITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF),
NO AMBITO DA LINHA DE FINANCIAMENTO A
INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO (FINISA) - 558.380-
14/2021, de acordo com os termos e especificagcdes contidas
no TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

R$ 522.523,19
TOTAL ESTIMADO @ RS 522.523,19
Os calculos estdo apresentados em detalhes constantes nas pecas técnicas da contratacao,
quais sejam: (i) planilha orcamentaria, (ii) cronograma fisico-financeiro, (iii) memdria de
calculo, (iv) composicdo de custos unitdrios — CPUs e (v) composicao de beneficios e
despesas indiretas — BDI.

A partir das quantidades estimadas apresentadas acima, considerando-se os Precos
Unitarios referenciais de Composicdao de Custos Unitdrios (CCU), tém-se o valor mdximo da
contratacdo em RS 522.523,19 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e trés
reais e dezenove centavos).

A planilha de composicdo de custo e formacdo de preco foi elaborada a partir do
dimensionamento dos servicos.

A planilha orcamentdria apresenta o valor maximo previsto para a contrata¢ao dos servicos
e obras de engenharia.

As linhas de preco, referentes aos elementos da bonificagdo por custos indiretos, devem
respeitar os valores maximos previstos nas pecas técnicas da contratacao, podendo aplicar
desconto diretamente a taxa maxima aceitdvel do BDI.

O valor expresso no quadro deve ser utilizado como referéncia para a contratacao e, é
importante ressaltar que, em conformidade com o principio da economicidade, ndo serao
aceitas propostas que excedam esse limite de valor estabelecido.

O valor expresso no quadro inclui todas as despesas ordinarias diretas e/ou decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢cdo, deslocamentos,
escritério, hospedagens, alimentacdo e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

Depois de formalizada a contratacao da proposta de prec¢os ndo sera admitida, em hipdtese
alguma, alegacdo posteriores no sentido de inviabilidade de cumprir com as obrigacdes do
certame, face ao desconhecimento do objeto licitado e/ou de dificuldades técnicas nio
previstas anteriormente, ora ainda por motivos infundados, erréneos ou mesmo, alegacoes
desprovidas de cabimento, sujeitando-se a proponente as penalidades cabiveis, na forma da
lei.
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14. DA PROPOSTA DE PRECO

Considerando que o objeto a ser contratado é composto por valores de diversos servicos
unitarios, o licitante devera enviar proposta de precos detalhada, considerando a
composi¢ao dos valores dos servigos, respeitando o valor global e unitarios de sua oferta,
presentes na estimativa de precos proporcionada pela CONTRATANTE, conforme pecas
técnicas da contratacao.

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS composta de discriminacio dos servicos,
guantidades e precos, obrigatoriamente, preenchida conforme modelo nos anexos técnicos.
Todos os itens da planilha or¢amentaria deverdao ter seus precos unitdrios cotados,
obedecendo rigorosamente os quantitativos indicados na planilha apresentada, ndo se
admitindo a exclusao ou alteragdao de quaisquer deles.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, conforme apresentado.

PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, contendo a composicdo de todos os
itens da planilha orcamentdria, constituida por tabelas onde a taxa de BDI e a taxa de
Encargos Sociais deverdo estar explicitas e deverdao estar detalhados todos os insumos
necessarios para execugao de cada servigo, o custo unitdrio de cada insumo, o consumo de
todos os materiais e a produtividade da mao de obra e equipamentos em rela¢do a unidade
especificada na planilha orcamentaria para cada item.

O modelo de apresentacdo da planilha de composi¢do de custos unitarios ficara a critério da
licitante, devendo obrigatoriamente representar composi¢cdo de custo unitario de todos os
itens da planilha orcamentaria.

A licitante deverd informar qual a fonte de pesquisa utilizada para a composi¢cdao do custo
dos itens.

DEMONSTRATIVO DE BDI contendo a demonstracdo da Composicdo do BDI (Beneficio e
Despesas Indiretas) adotado pela licitante, observando:

As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
CONFINS deverdao apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n%s. 10.637/2012 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributdrios concedidos pela legislacdo tributaria;

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e CONFINS discriminados na composi¢cdo do BDI compativeis com as aliquotas a
gue a empresa esta obrigada a recolher, prevista no Anexo IV da Lei Complementar n.
123/2006, bem como composicdo de encargos sociais que ndo inclua os gastos relativos as
contribuicGes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE
etc.), conforme dispde o art. 13, §3° da referida Lei Complementar;

Caso os indices da taxa de BDI apresentadas estiverem fora dos parametros do Acérdao n.2
2622/2013 TCU, a Administracdo procederd a uma andlise pormenorizada dos itens que
compodes o BDI, levando-se em conta as peculiaridades de cada caso;

A licitante devera apresentar a composi¢ao do BDI adotado. Foi _considerado BDI sem
desoneracdo os seguintes percentuais: 15,28% para materiais e 20,70% para servicos.
DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS contendo a demonstracdo da Composi¢cdo dos
encargos sociais adotado pela licitante sobre a mao de obra, tendo como referéncia a
tabela SINAP| — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil
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BANCO: Data-Base de JANEIRO/2025, que s3o as principais tabelas utilizadas no orcamento
de obras em geral.

O CRONOGRAMA FiSICO, dividido em parcelas mensais bem definidas, devera ser igual ao
apresentado pela Prefeitura Municipal de Ponta Pord/MS.

A existéncia de erros materiais ou omissdes nas planilhas de custos e precos das licitantes,
ndo enseja a desclassificacdo antecipada das respectivas propostas, devendo a
Administracdo contratante realizar diligéncia junto as licitantes para a devida correcao das
falhas, desde que ndo seja alterado o valor global proposto.

No julgamento das propostas, a comissao poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata, acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagao.

A planilha orcamentaria de custo e o cronograma fisico-financeiro, respectivamente,
deverao ser apresentados em Excel, contendo apenas duas casas decimais apds a virgula.

E de responsabilidade da licitante conferir as férmulas de todos os itens dos modelos
fornecidos pela administracao.
Critérios de aceitabilidade do preco:

O PRECO MAXIMO aceitavel sera definido com base nos seguintes critérios:

Conforme a planilha orcamentdria referencial, o valor maximo estabelecido para esta
licitacdo é de RS 522.523,19 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e trés reais
e dezenove centavos).

Beneficios e Despesas Indiretas (BDI): aplicacdo dos percentuais de 15,28% para materiais e
20,70% para servicos, ambos sem desoneracao.

Serdo desclassificadas as propostas cujos valores excedam o valor estabelecido na planilha
orcamentaria referencial.

Aceitabilidade dos pre¢cos minimos e maximos:

Em contratacdo de obras e servicos de engenharia, para efeito da analise de exequibilidade
e sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tido
como relevantes:

No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacdo do valor global estimado e pela superacao dos custos referenciais unitarios;
Serdo desclassificadas propostas que adotem precos unitarios acima do preco de referéncia
unitario, e também aqueles que se enquadrem como inexequiveis. (Exceto itens
manifestamente irrelevantes no contexto do orcamento, quando o total da proposta for
inferior a estimativa).

A andlise da relevancia é técnica, e devera ser fundamentada.

Os precos unitarios deverdo guardar relacdo com os precos constantes do orcamento de
referéncia, sendo desclassificadas propostas que ofertarem precos unitdrios (para qualquer
item) simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero e/ou incompativeis com os precos dos insumos
e saldrios de mercado, acrescido dos respectivos encargos.

No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
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O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.

Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios,
no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao semi-integradas
e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequag¢les indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
Critério de precos para eventuais aditivos.

Na hipdtese de celebracao de aditivos contratuais, para a inclusdo de novos servigos ou
alteracdo do quantitativo dos servicos ja existentes, serd vedada a redu¢dao do desconto
global obtido como resultado da competitividade do certame licitatério, com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutenc¢ao do percentual de
desconto ofertado pelo contratado (diferenca percentual entre o valor do orcamento-base
e o valor global do contrato obtido na licitacdo), exceto quando for adotado o regime de
empreitada por pre¢o unitdrio ou tarefa, nos quais a diferenca poderd ser reduzida para a
preservacao do equilibrio econémico- financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado, assegurada a manutencdo da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacdo.

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE (ART. 92, X E XI E XIV)

Sao obrigacoes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condices estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 0rgdo responsavel para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste.

A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.
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A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

16. OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagao;

Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, A s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade junto aos sites oficiais de pesquisa, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5)
Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Oes exigidas para habilitacao na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133, de 2021);
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
pardgrafo Unico, da Lei n.2 14.133, de 2021);
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Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2 14.133, de 2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do contratante;

17. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

i) Adverténcia: quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de
2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59,
da Lein2 14.133, de 2021).

iv) Multa:

A sangdo prevista no inciso | do caput do artigo 156 da Lei Federal n? 14.133/2021 sera
aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155
da referida Lei, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

A sancdo prevista no inciso Il do caput do artigo 156 da Lei Federal n? 14.133/2021, sera
calculada conforme abaixo e aplicada ao responsdvel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no art. 155 desta Lei Federal n2 14.133/2021:

a) Multa moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, a contar do Ultimo de dia de prazo para execucdao do objeto, sendo
limitado a 30 (trinta) dias;

b) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo total do objeto.
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c) Em caso de inexecug¢do parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual da alinea
acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida

A sangdo prevista no inciso Ill do caput do artigo 156 da Lei Federal n? 14.133/2021, sera
aplicada ao responsdvel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e
VIl do caput do art. 155 desta Lei, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
Municipal, pelo prazo méaximo de 3 (trés) ano

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente. (art. 156,
§89, da Lei n? 14.133, de 2021).

As sangBes previstas nos incisos |, lll e IV do artigo 156 da Lei Federal n? 14.133/2021,
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso Il do mesmo artigo. (art.
156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

A aplicacdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado a Administragdo Publica. (art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021)
Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).
Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
Na aplicacdo das sanc¢ées serdo considerados (art. 156, §192, da Lei n? 14.133, de 2021)

a) a natureza e a gravidade da infracdao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infracGes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
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todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).

O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021).

As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢Ges, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdao decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo orgdo ora contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de
abril de 2022.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Setor Tributario do Municipio de
Ponta Pora MS.

18. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP (artigo 42 da Lei 14.133/2021)

Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021,
nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

A obtencado do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as licitantes MPE’S que,
no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, a saber, RS 4.800.000,00,
ainda que o desenquadramento ocorra no ano-calendario seguinte. [DESENQUADRAMENTO
FICTO].

A licitante MPE devera declarar, formalmente, a observancia do limite de RS 4.800.000,00
em contratos realizados com a Administracdo Publica (em geral) no ano calendério de
realizacdo da licitacdo.

Caso haja duvida fundada, o Agente de Contratacdo poderd solicitar comprovacdo da
observancia do limite, referido no item anterior, em sede de diligéncia, a qual deverd ser
atendida prontamente pelo licitante.

A licitante MPE que declarar a observancia do limite, caso seja comprovado posteriormente
a ndo observancia, serd responsabilizada pela apresentacao de declaragdo falsa em processo
licitatorio.

No caso de licitacdo para contratacdo de obras e servicos de engenharia, cuja estimativa
total, do item ou de lote, seja superior a RS 4.800.000,00, as MPE’s n3o terdo direito a
qualquer tratamento diferenciado.

19. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITAGCAO:

Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
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voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
gue desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

Organizag¢Ges da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
Empresas reunidas em consorcio;

OBSERVAGAO: Considerando ser ato discricionario da Administracdo diante da avaliagdo de
conveniéncia e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender
satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital, entende-se conveniente a vedacdo da
participacdo de empresas em “consdrcio” na presente Concorréncia. Quando ausentes
razGes técnicas e de mercado, a permissdo da participacdo de consdrcios poderia dar
margem a aglutinacdo de empresas por finalidades e interesses outros, acarretando o risco
da dominacdo do mercado através de eventuais pactos de eliminacdo de competicdo de
empresarios, podendo levar a diminuicdo da concorréncia. Portanto, como o objeto em
guestdo ndo demanda, necessariamente, a juncdo de esforcos expertises para executa-lo,
opta-se por vedar a participacdo de empresas em consércio e outros tipos de associacao,
justificando-se desta forma, conforme exigéncia dos Tribunais de Contas.

Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdao do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei
n2 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da
licitacdo serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens acima, poderdao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagao, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
O disposto acerca do autor dos projetos e a empresa ndao impede a licitacdo ou a
contratacdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto
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basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

Em licitacGes e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n? 14.133, de 2021.

A vedacao acerca do Agente publico do 6rgao ou entidade licitante estende-se a terceiro que
auxilie a condug¢dao da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

20. DOS PADROES ETICOS:

Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a
execucdo do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e
documentagbes apresentadas no processo, estando sujeitos as sang¢des previstas na
legislagao.

Para a execug¢do do contrato objeto deste processo, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensac¢do vantagens financeiras ou administrativas, ou beneficios
de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele relacionado, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e
colaboradores.

21. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A Contratacdo em tela estd amparada pela legislacdo vigente. No entanto, levando em
consideracdo que esta Administracdo Publica se encontra em fase de implementacdo de
normativos, assim como a facultatividade do Planejamento Anual de ContratacGes — PAC
previsto no art. 12 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021. Tao logo seja finalizado e
publicado o PAC serd incluido nos préximos procedimentos licitatérios.

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente TERMO DE REFERENCIA
ocorrerdo a conta dos recursos consignados no orcamento geral da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA PORA-MS, de acordo com a dotacdo do Programa de Trabalho, Projeto Atividade,
Fonte de Recursos, Ficha Orcamentdria e Natureza da Despesa, abaixo discriminadas,
aportadas para o exercicio financeiro do ano corrente, ou no futuro, a dotacdo que a
substituir, em razdo de altera¢des do orcamento contabil.

ANO LEI PUBLICACAO
2022/2025 | LEI N2 4.490, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - PPA 20/12/2021
2025 LEI N. 4.646, DE 17 DE JULHO DE 2024 - LDO 23/07/2024
2025 LEI N. 4.661, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 - LOA 17/12/2024
IDENTIFICACAO DA DESPESA
Unidade Funcional Natureza da Fonte de . Valor
‘. s Ficha

Orgamentaria Programatica Despesa recursos

07.01 15.451.0049.1011 449051 1.754.0000 084 RS 347.660,20

07.01 15.451.0049.1011 449051 1.500.000 078 RS 174.862,99
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Caso haja insuficiéncia orcamentdria, o setor de Contabilidade providenciard as devidas
suplementagdes.

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentdria _respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

22. DAS CONSIDERAGOES FINAIS:

A CONTRATADA é responsavel por cumprir todas as exigéncias e descricdes colocadas,
independente destas estarem subentendidas neste TERMO DE REFERENCIA e seus anexos.
Todos os materiais empregados e 0s servigos a executar deverdo satisfazer as normas
técnicas brasileiras vigentes, especificacdes e métodos propostos pela Associagao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). As obras a serem executadas, de um modo geral deverdo ser de
qualidade e serdao submetidos a fiscalizacdo, e esta podera exigir complementacdes, ajustes,
revisOes e atualizagdes a qualquer momento sem onerar a CONTRANTE.

Serd procedida a rescisdo unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, pela
inexecucao total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei
Federal n.2 14.133/2021.

Da mesma forma, sera motivo de rescisdo/extin¢do do contrato, as seguintes situagoes:

a) Incorporacgdo, fusdo ou cisdo da CONTRATADA que venha a prejudicar a execug¢ao do
contrato;

b) Por procedimento irregular da CONTRATADA que venha causar transtornos ou prejuizos
para o CONTRATANTE e/ou terceiros;

c) Pela transferéncia ou cessdo do objeto do contrato para terceiros;

d) Ocorrer a faléncia ou liquidacdo da CONTRATADA.

Demais condi¢des constarao do Edital e seus anexos.

Apds analise, aprovo este Termo de Referéncia, considerando que do mesmo constam os
elementos capazes de propiciar a avaliagio do custo/beneficio, para atender as
necessidades desta Administragdao Municipal.
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