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CONCORRENCIA

CONTROLE INTERNO 90003/2026
NUMERO NO PNCP 16/2026

CONTRATANTE (UASG)
(389425)

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA NO IMOVEL DO CREA/MT

LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CUIABA/MT.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 13.416.924,38.

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 12/11/2026 as 10:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco global

REGIME DE EXECUQAO:
Empreitada por preco unitario

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PBEFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 90003/2026
Processo Administrativo N° 2026/073741-5

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT),
Autarquia Federal nos termos da Lei n° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita
no CNPJ sob n°03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491,
Cuiaba — Mato Grosso — CEP 78.005-725, torna-se publico que realizara CONCORRENCIA ELETRONICA,
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE OBRA
PARA REFORMA NO IMOVEL DO CREA/MT LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CUIABA/MT, da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislagbes aplicaveis e, ainda, de acordo com as
condigbes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

REQUISITANTE: Geréncia de Projetos e Obras
MODALIDADE DE LICITAGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA n° 90003/2026
TIPO DE ADJUDICAGAO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12 de novembro de 2026, as 10:00h (Horario de
Brasilia).

LOCAIS PARA OBTENCAO DO EDITAL: Sitios da internet: crea-mt.org.br e www.compras.gov.br, ou ainda
junto a Sede do CREA-MT, na Av. Historiador Rubens de Mendonga, n°® 491, Bairro Araés, na cidade de

Cuiaba/Mato Grosso.

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAGAO DA SESSAO PUBLICA:

Exclusivamente por meio do endereco eletrénico: www.gov.br/compras

UASG: 389425

TELEFONE PARA CONTATO: (65) 3315 3010 — e-mail: licitacao@crea-mt.org.br
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao € a contratagdo de empresa de engenharia/arquitetura para execugao
de obra de reforma no imoével do CREA/MT, localizado no municipio de Cuiaba/MT, com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de servigos com insumos
diversos descritos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI,
conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada com apenas UM ITEM.

2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo

Federal (www.gov.br/compras).

2.11. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. Devido ao valor da contratacéo, ndo sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte. Por sua vez, sera concedido tratamento favorecido para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.51. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
25.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitagado versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.54. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

2.5.5. pessoas fisicas;

2.5.6. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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25.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.8. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.5.9. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.5.10. pessoas juridicas reunidas em consércio, conforme justificativa constante no Estudo Técnico
Preliminar;

2.511. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
2.5.12. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execugéo do contrato agente

publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucgao da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaborag¢ao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.10. Em licitagbes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.11. Avedacéao de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionéario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.
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3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatoério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.

3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
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3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. A forma de apresentagdo da proposta encontra-se descrito item 8 do Apéndice | do Termo de
Referéncia.

4.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.3. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.6. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagédo pelo Simples Nacional.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, o qual faz parte integrante do presente
edital, devendo ser cumprido na integra, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.
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4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

51. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo MENOR VALOR GLOBAL.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
10.000,00 (dez mil reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

5.10.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.
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5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.10.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.11. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.14. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.15. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagao.

5.16. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.17.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.17.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.17.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.17.2.1. empresas brasileiras;

5.17.2.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.17.2.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagédo, o Agente
de Contratagdo/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.18.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

5.18.2. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.18.3. O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

5.18.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.18.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apods a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comisséao iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sangao que impecga a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniéo (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).
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6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagcao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

6.4. Verificadas as condi¢des de participagédo, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.5. Os critérios de aceitabilidade das propostas, inclusive de desclassificagdo, s&o os previstos no item 9
e seguintes do Termo de Referéncia, em especial o disposto do item 9.

6.6. Sera, ainda, desclassificada a proposta vencedora, além dos critérios previstos no item 9. (do Termo
de Referéncia, que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratagao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.7. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposigdes acima e os previstos no item 9. do
Termo de Referéncia), a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.7.1. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital,

6.7.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugdo, ou se insuficientes para cobrir todos os custos da
contratagao, conforme item 9. do Termo de Referéncia.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta, nos moldes previstos no item 9. do Termo de Referéncia.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagao da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com o detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora.
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6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a
substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

711 A documentagédo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao
livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser enviados exclusivamente pelo sistema
www.gov.br/compras.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. Considerando que na presente contratacao a avaliagédo prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
declarar que conhece o local e as condi¢des de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo
de vistoria prévia.

7.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e
horario exclusivos, a ser agendado com a Superintendéncia Operacional, através do e-mail aspro@crea-
mt.org.br ou pelo telefone (65) 3315-3032, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.
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7.8.2 Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratagao.

7.9. A habilitagido sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.10.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

7.11. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissido, em sitios eletronicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7111 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitagdo do
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao.

7.11.2 Caso o Licitante ndo consiga enviar os documentos no prazo citado, podera solicitar
prorrogagao que sera analisado pela Agente de Contratagao.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagao ao licitante vencedor.

7121 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.12.2 Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagcao ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.13. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 7.12.1, podera ser admitida,
mediante decisao fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagao, a apresentagédo de novos documentos
de habilitagdo ou a complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 4 (quatro) horas, para:

7.13.1 a aferigao das condigdes de habilitagado do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

7.13.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.13.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

7.13.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presungao de veracidade e fé publica.
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7.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condigio para participagao na licitacao.
8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. Como garantia da execucado contratual, a Adjudicataria prestara garantia em favor do CREA/MT, no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor homologado, com validade para todo o periodo de
execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogagéao efetiva do contrato.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis, prorrogaveis
8.3. por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de

8.4. prestacdo de garantia, podendo optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no
Art.96 da Lei n.14.133/2021.

8.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagao, alteragdo ou reposi¢cao da
garantia acarretara a aplicacado de multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

8.6. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

8.7. Caucgéo em dinheiro ou titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.

8.8. Seguro-garantia, representado por apélice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo
ter como importancia segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o CREA/MT.

8.9. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

8.10. Caso a Contratada opte pela modalidade Seguro-garantia, este devera ser providenciado no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

9. DA GARANTIA ADICIONAL

9.1. Sendo a proposta do licitante vencedor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracao, sera exigida garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor orgado pela Administragao
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e o valor da proposta, sem prejuizo da garantia de execugao prevista no item 8.1, nos termos do art. 59, §4°,
da Lei n® 14.133/2021.

9.2. Para fins do item anterior, considera-se valor or¢gado pela Administragédo o valor global estimado de R$
13.416.924,38 (treze milhdes, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e oito
centavos), e valor da proposta o valor global final, apds os lances e a negociagao.

9.3. A garantia adicional podera ser prestada em qualquer das modalidades do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021
(caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria), observadas as
condigdes do item 8.

9.4. A garantia adicional devera ser apresentada no mesmo prazo e nas mesmas condigdes da garantia de
execugao (item 8.2), e sua validade acompanhara a vigéncia da garantia de execugao (item 8.1).

9.5. A ndo apresentagao da garantia adicional no prazo, ainda que prorrogado, sujeita o adjudicatario as
sangoes do item 11 e a inabilitagdo para a contratagdo, convocando-se o licitante seguinte, na ordem de
classificacao.

9.7. A garantia adicional sera restituida ou liberada nas mesmas condi¢gdes da garantia de execugao, apds o
recebimento definitivo da obra.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Apds a homologacao e adjudicagédo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagéo,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagéo, sem
prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante ao CREA/MT, para a assinatura do Termo
de Contrato ou instrumento equivalente, o CREA/MT enviara para assinatura, por meio eletrénico, via sistema
e-CREA ou no e-mail do adjudicatério, em atencdo a pessoa de contato, ambas informadas na respectiva
proposta comercial

10.3.1 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital,

10.3.2 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sdo aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139
da mesma Lei.

10.4. O prazo do item 9.2 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada do
adjudicatario e aceita pelo CREA/MT.

10.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos
nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacgéo das condigdes de habilitagdo e contratacéo
consignadas neste Edital, que deverédo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.6.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.
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11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulag&o ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagcao do licitante:

11.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer sera de no minimo 10 (dez) minutos.
11.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;
11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo podera ser solicitado através do e-mail licitacao@crea-mt.org.br.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagcdo/Comissao durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do

edital;
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12.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.4. apresentar declaragcado ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao.

12.1.5. fraudar a licitagcao

12.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.
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12.6. Na aplicacéo da san¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragéo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 € 12.1.8, bem como
pelas infragbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢cédo de
penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME
n.° 73, de 2022.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual seré dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisédo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangédo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3.  Aimpugnagéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, no e-mail
licitacao@crea-mt.org.br.
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13.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

13.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

14.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratagao/ Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observarao o horario
de Brasilia — DF.

14.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarad o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e enderego eletrébnico www.crea-mt.org.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
14.11.2. ANEXO Il — Declaragao de Vistoria
14.11.3. ANEXO IIl — Modelo de Proposta de Precgos
14.11.4. ANEXO IV — Minuta de Contrato
14.11.5. ANEXO V - Orientagao ao Fornecedor

14.11.6. Os projetos e planilhas orgamentéria, podem ser acessados no link https://www.crea-
mt.org.br/portal/licitacoes
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Cuiaba, ......... de ..o de 2026

Rosemary de Almeida Moura

Agente de Contratacio
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa de engenharia/arquitetura para Execucdo de Obra de Reforma e
Ampliacdo da Nova Sede do CREA-MT, localizada no municipio de Cuiaba-MT.
Fazem parte deste documento os seguintes apéndices:

1.2.1 Apéndice | - Regras da Licitagao;

1.2.2 Apéndice Il - Condigbes Gerais;

1.2.3 Apéndice Ill — Especifica¢des técnicas dos servigos;
1.2.4 Apéndice IV — Planilha Orcamentaria e Cronograma.

2. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS/VALOR ESTIMADO

Item Sede Endereco/Telefone Valor Estimado

Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT

1 Cuiaba CEP: 78.010-500 -Telefone: (65) 3315-3018

R$ 13.416.924,38

Treze milhées, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e
oito centavos

3. VALOR ESTIMADO

3.1 O valor estimado das contratacbes foi apurado com base na elaboragdo de orcamentos
estimativos, fundamentados nas especificacbes dos servicos de reforma, conforme detalhamento
constante nas planilhas integrantes do Apéndice IV deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICACAO E INDICAGCAO ORCAMENTARIA

4.1 Para aexecucgdo dos servigos objeto desta proposta de contratacéo, serdo utilizados recursos
da conta 6.2.2.1.1.02.01.01.002 — Reformas. A Administragdo n&o se obriga a realizar servigos que
atinjam a totalidade do valor estimado e somente seréo pagos os valores efetivamente realizados.

5. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

5.1 O prazo para execugao total da reforma sera de 8 meses. As obras deverdo seguir o
cronograma de execugao especifico anexo ao processo. Os prazos de execugao serdo contados a
partir da emissdo da Ordem de Servigo (OS) expedida pelo Fiscal do Contrato.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

6. RESPONSAVEIS TECNICOS PELOS PROJETOS

6.1 As planilhas orcamentarias, composicdo de precos, memoriais de calculos, composi¢ao de
BDI e cronograma fisico-financeiro, foram elaborados pela contratada LP ENGENHARIA,
AVALIACOES E PERICIAS.

7. OBSERVAGOES QUANTO A EXECUGAO

7.1 Os servicos serdo executados de forma a compatibilizar com o funcionamento das unidades,
em horario comercial, observando os devidos cuidados para evitar riscos, acidentes e interferéncias
causadas por ruidos.

7.2 Durante toda execucdo da obra, o canteiro e os locais onde os servigos estardo sendo
executados deverdao ser mantidos limpos e organizados visando minimizar os impactos ao
funcionamento da unidade.

7.3. Apo6s assinatura do contrato, o Fiscal do contrato emitira a Ordem de Servigo e agendara a
reunido inicial de alinhamento.

8. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Garantir infraestrutura adequada, confortavel e segura a prestagcao de servigcos locais, gerando

melhores condigdes de trabalho e bem-estar aos engenheiros e servidores.

Cuiaba, 30 de setembro de 2026.

Elaborado por: Aprovacao:
Maria Silvina da C. Gongalves Jonathan Gomes de Moraes
Analista Técnica — GEPRO Gerente de Projetos e Obras - GEPRO
Matricula 604 Matricula 501
Aprovacao: Aprovacao:
Donizeth Vitorio Taveira Juares Silveira Samaniego
Superintendente Operacional e Fiscalizagao Presidente do Crea - MT
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APENDICE | - REGRAS DA LICITAGAO DAS OBRAS DE REFORMAS

1. NATUREZA DO OBJETO
1.1 A modalidade da licitagdo sera de concorréncia publica.
1.2 O critério de julgamento sera o de menor prego.

1.3 A execugao sera do tipo execugéo indireta em regime de empreitada por PRECO UNITARIO,
conforme previsto no Art. 46, |, da Lei 14.133/2021.

2. DACOTA EXCLUSIVA/PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME E EPP

2.1 O valor estimado para a licitacdo é superior ao limite estabelecido no inciso | do art. 48 da Lei
Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, portanto a licitagcdo nao sera de participagao
exclusiva para microempresas ou empresas de pequeno porte.

2.2 Em relagéo ao inciso Il do mesmo artigo, caso a empresa necessite subcontratar parte dos
servicos, estes poderdo ser realizados por microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.3 Porfim, nos termos da analise do estudo técnico, os servigos nao sao considerados divisiveis
e, portanto, ndo se enquadram na previsao do inciso lll do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006.

3. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE ACESSIBILIDADE

3.1 As especificacbes e demais exigéncias do Projeto Basico para contratacdo da obra foram
elaboradas de forma a reduzir os residuos gerados na constru¢do, proporcionar economia na
manutencéo dos prédios, reduzir o consumo de energia e agua, garantir os direitos constitucionais
de acessibilidade as pessoas com deficiéncia, bem como utilizar tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

4. VISTORIA

4.1 Olicitante devera vistoriar o local da obra, acompanhado por servidor designado para esse fim,
mediante agendamento pelo enderego de e-mail: aspro@crea-mt.org.br ou pelo telefone (65) 3315-
3032.

4.1.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.1.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.1.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.1.4 Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao.

4.2 O licitante que optar pela nao realizagdo da vistoria, devera apresentar declaragéo formal
assinada por seu responsavel técnico, declarando pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades da contratagado, conforme definido no paragrafo 3° do inciso IV do Art. 63 da Lei
14.133/2021.

4.2.1 A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢gdes de desconhecimento
das instalacées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes pertinentes ao objeto, inclusive
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quanta a cobertura de equipamentos e de acessorios, devendo a licitante vencedora assumir os
6nus dos servicos decorrentes.

5. ADMINISTRAGAO DA OBRA

5.1 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, no minimo, a equipe técnica prevista
na planilha orgamentaria.

5.2 Todos os profissionais da equipe técnica deverdo possuir vinculo profissional com a
Contratada, a ser comprovado mediante apresentacdo, quando exigido, de documento que
comprove vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sdcio da empresa,
ou ainda, contrato civil de prestacéo de servicos.

5.3 Os profissionais técnicos deverdo ser registrados no Conselho de Classe Profissional e
deverao emitir a respectiva ART ou RRT de execucgao dos servicos, antes do inicio das atividades.

5.4 O pagamento da parcela relativa a administragcao da obra sera realizado em valor proporcional
a efetiva execugao dos servicos medidos mensalmente.

5.5 No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado para equipe
técnica sera integralmente pago a CONTRATADA. No caso de atraso na execugéo do cronograma,
por responsabilidade da CONTRATADA, nao cabera qualquer complementacdo dos valores de
despesas administrativas.

6. DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO TECNICA

6.1 A licitante devera apresentar os documentos abaixo listados para fins de comprovacao da
qualificagao técnica:

6.1.1 Certiddo de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Profissional da Categoria, que
comprove atividade relacionada ao objeto.

6.1.2 Indicacao de responsavel técnico, profissional legalmente habilitado para execugéo do objeto,
com a devida comprovacao de vinculo do profissional com a empresa.

6.1.2.1 Na hipétese de nao constar na Certiddo de Registro no Conselho Profissional da Categoria
que o profissional € Responsavel Técnico da licitante, devera ser comprovado o vinculo do
profissional com a licitante, podendo ocorrer através de:

Ll Documento que comprove vinculo de emprego, ou;

LU Documento que comprove ser o profissional sécio da empresa, ou;
LI Contrato civil de prestagao de servigos.

LI Declaragao de contratagao futura com anuéncia do profissional.

6.1.3 Declaragdo, sob pena de desclassificagdo, que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicéo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.1.4 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

6.1.5 Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico junto ao Conselho
Profissional da Categoria.
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6.1.6 Atestado(s) de Capacidade Técnico Operacional, acompanhados das respectivas Certiddes
de Acervo Operacional — CAO, nos termos da resolugédo 1.137/2023 — CONFEA, ou regularmente
emitido pelo CREA ou CAU, quando for o caso, da regido onde os servicos foram executados,
comprovando que a empresa licitante (pessoa juridica) executou, de forma satisfatoria, servigos
relativos a reformas, compativeis com as caracteristicas, o vulto e a complexidade do objeto da
presente licitagao.

6.1.7 Apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execugao de servigos semelhantes em porte e complexidade ao objeto a ser contratado.

6.1.8 Os atestados(s) deve(m) atender no minimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia e valor significativo igual ou superior a 4,0% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo, conforme consta na planilha estimativa e curva ABC, tudo em consonancia com o
disposto no art. 67, §1° e §2° da lei 14.133/2021, conforme segue:

o Reforma de edificagbes, em area minima de 1.800,00 m?

e Fornecimento e instalacdo de sistemas de climatizagdo, ventilagdo e exaustdo de ar,
sistema VRF, em area minima de 1.800,00 m?;

e Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato, quantidade minima de
1.400,00 m?;

e Forro em fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacao,
quantidade minima de 1.750,00 m?;

e Estrutura metalica, quantidade minima de 19.000 kg;

6.1.9 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
apresentar a devida comprovagao de vinculo do profissional com a empresa., entendendo-se como
tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante e/ou
declaracao de contratacao futura com anuéncia do profissional.

6.1.10 No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigéo seja
aprovada pelo CREA-MT.

6.1.11 E vedado um profissional estar vinculado como Responsavel Técnico em mais de uma
empresa no mesmo certame;

Para fins de comprovagao da capacidade econdmico-financeira, o licitante devera apresentar,
cumulativamente, os seguintes documentos e comprovagodes:

Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis

dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

Podera ser apresentado balango do ultimo exercicio no caso de empresa for constituida a menos
de 2 (dois) anos;

Certidao Negativa de faléncia, de recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;
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A apresentacdo das demonstragdes contabeis (em copia autenticada ou cépia e original) devera
ocorrer conforme o tipo societario da interessada, de acordo com o seguinte:

a) sociedades regidas pela Lei n°. 6.404/1976 (sociedade anOnima), por copia registrada ou
autenticada na Junta Comercial;

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.), por cépia do livro Diario, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente;

c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°. 123/2006, por cépia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgao
equivalente; ou

d) sociedade criada no exercicio em curso, por copia do Balango de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverao estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

indices Contabeis de Liquidez: comprovacdo, por meio do balango patrimonial, de indices de
liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia geral (SG) iguais ou superiores a 1,00 (um).
Os indices deverao ser calculados com base na seguinte formulagao:

e Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante)

o Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

o Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante)

Patrimdnio Liquido Minimo: comprovagao de patrimdnio liquido minimo equivalente a até 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratagdo, admitida a atualizagdo por indices oficiais de
corregao monetaria.

Capital Circulante Minimo: comprovagao de capital circulante minimo (Ativo Circulante — Passivo
Circulante) suficiente para assegurar a execugao contratual por até 2 (dois) meses sem qualquer
pagamento por parte da Administragdo, conforme estimativa de fluxo de caixa simplificado a ser
apresentada pelo licitante.

Declaracdo de Compromissos Assumidos: declaracdo formal de compromissos assumidos pelo
licitante, na forma do art. 69, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, atestando a inexisténcia de impedimentos
de natureza econémico-financeira que comprometam a execug¢ao do objeto.

As exigéncias previstas neste item foram motivadas nos autos do processo licitatério, considerando
0s riscos envolvidos, o valor estimado da contratacdo, o prazo de execugéo e a natureza do objeto,
em observancia aos principios da proporcionalidade, da competitividade e da busca da proposta
mais vantajosa.

7. SUBCONTRATAGOES
7.1 E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigacéo:;

7.2 Sera permitida a subcontratagao parcial, sem prejuizo ao objeto da licitagdo para os servigos
de carpintaria, marcenaria, vidragaria, serralheria, servicos de divisoérias, forros, rede logica e
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sistema de protegao contra descargas atmosféricas — SPDA, energia solar e ar condicionado;

7.3 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do CREA-MT, sendo de incumbéncia da
empresa avaliar se a subcontratacido cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucgao do objeto; O contratado apresentara a Administragdo documentagado que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

7.4 Para autorizacdo do CREA-MT, deverao ser apresentados juntamente com a solicitagéo de
autorizacdo, documentos de habilitagdo juridica, regularidade fiscal, obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias da empresa subcontratada, exigidos neste edital para serem juntados ao processo
da obra.

7.5 As empresas subcontratadas poderdao ser microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme previsto no art. 48, Il, § 2° da LC 123/06 e deverdo cumprir os requisitos do Decreto
9.450/2018.

7.6 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da empresa
pela perfeita execugao contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante ao CREA-MT pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

7.7 A subcontratacdo ndo produzira nenhuma relagao juridica direta entre o CREA-MT e a
subcontratada, ndo cabendo a esta demandar contra este Regional por qualquer questao relativa
ao vinculo que mantém com a empresa;

7.9 A execugao dos servigcos atendera aos projetos, especificagdes e as diretrizes adotadas pela
fiscalizacao.

7.10 Conforme Art. 122, § 3° da Lei 14.133/21:

Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagéo.

8. PROPOSTA DE PRECOS

8.1 A proposta apresentada na licitagdo, devera conter arquivos em excel, word e os PDF’s
correspondentes, conforme itens abaixo:

8.1.1 Planilha de precgos seguindo a estrutura da planilha estimativa do CREA-MT;
8.1.2 Curva ABC de insumos e servigos;

8.1.3 Composicdes de pregos detalhadas de todos os itens da planilha, inclusive as composigoes
auxiliares referentes a mao de obra dos profissionais envolvidos;

8.1.4 Composigao detalhada do BDI,
8.1.5 Composicéo dos encargos sociais sobre mao de obra.
8.1.6 Cronograma fisico-financeiro;

8.2. As quantidades e valores deverao ser apresentados com utilizagdo de duas casas decimais,
truncadas, apods a virgula.
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8.3 Considerar-se-a a Contratada como altamente especializada nos servigos objeto da presente
contratacdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes, constru¢des, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

8.4 A Contratada devera incluir em sua proposta todos os custos relacionados com a completa e
perfeita execucao do objeto da licitagc&o, tais como: mao de obra (salarios, alimentagéo, exames,
transporte, EPI s, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servigos, fretes,
despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranca do trabalho,
vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessionarias
publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais,
tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outras necessarias a total execugéo do
contrato desta licitagao, constituindo-se, portanto, na Unica remuneracao devida, para composicao
do valor global proposto, bem como para composi¢ao do valor de cada um dos pregos unitarios,
sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegag¢ao de que
alguma parcela do custo foi omitida.

8.5 Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do edital
e executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos.

8.5.1 Caso haja alguma divergéncia com a planilha de orgamento base do CREA-MT, a empresa
licitante devera apresentar ao setor de licitacdo do CREA-MT, para encaminhamento a Geréncia de
Projetos e Obras (GEPRO) para analise e parecer.

8.6. Podera ser desclassificada a proposta que:

8.6.1. Apresentar prego global superior ao maximo estabelecido no edital ou pre¢cos manifestamente
inexequiveis;

8.6.2. Apresentar prego unitario superior ao prego unitario estimado, salvo se insignificantes a
proposta ou se devidamente justificados;

8.6.3. Apresentar quantidades diversas do apresentado no orgcamento estimado.
8.7. Sera considerada inexequivel as propostas que:
8.7.1. Apresentar precgo global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do estabelecido no edital.

8.7.2. Caso a proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do estabelecido no edital, a
Contratada devera apresentar garantia adicional equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

9. COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

9.1 As composig¢des dos servigos deverao ser da base SINAPI.

9.2 Para os servigos que nao existam na base SINAPI:

9.2.1 Utilizar os insumos da base SINAPI para as novas composicoes;

9.2.2 Caso o insumo ndo conste na base SINAPI, a CONTRATADA podera utilizar a base de
precos do SBC praga Cuiaba-MT ou realizar cotagdes de precos;

9.2.3 No caso da realizacao de cotagbes, deverao ser apresentadas 3 cotagdes de pregos e calcular
a média e a mediana, escolhendo a que for menor, com entregas na obra conforme enderego
descrito no item 2 deste TR.
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9.3 Ataxa de bonificagao de despesas indiretas (BDI ou LDI) aplicada sobre o custo total da obra,
devera contemplar somente as seguintes despesas: taxa de rateio da Administracdo Central, taxa
de despesas indiretas, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, taxa de tributos
(COFINS, PIS, ISS), margem de lucro;

9.4 Asdespesas relativas a administracao local de obras; mobilizagcdo, desmobilizacéo, instalacéo
e manutencao de canteiro deverao ser incluidas na planilha orgamentaria da obra como custo direto,
salvo em condigbes excepcionais devidamente justificadas;

9.5 A planilha de orgcamento sintética fornecida pelo CREA-MT devera ser respeitada quanto as
especificagcdes, quantitativos e unidades com escopo de propiciar igualdade de condigdes entre os
participantes quando do julgamento das propostas pela Comissao.

9.6 Todos os valores da planilha orcamentaria sintética devem ser apresentados somente com
duas casas decimais apds a virgula.

10. BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

10.1. Aos custos diretos apurados devera ser aplicada a taxa de BDI inerente aos custos indiretos
envolvidos na administracao dos servigos contratados, que devera ser apresentado a parte, nos
moldes deste item.

10.2. Cadal licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base na formula apresentada
abaixo, levando em conta que nessa taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas n&o explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

10.3. O modelo de BDI encontra-se demonstrado na planilha estimativa do 6rgao.

10.4. A férmula proposta pelo TCU para calculo do BDI convencional é:

AC+R+S+G))(1+DE)(1+L)) .
(4C I)( ) ‘)]—1].\'100

BDI =” s
1-2

*Fonte: Acordédo 2.622/2013-TCU-Plenario

AC é a taxa de rateio da Administragdo Central;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;

S é uma taxa representativa de Seguros;

G é a taxa que representa o énus das garantias exigidas em edital;

L corresponde ao lucro e;

| é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB), observar se o PIS e COFINS sobre incidéncia cumulativa ou ndo
cumulativa e utilizar a aliquota correta.

11. COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO DE OBRA DE
HORISTAS E MENSALISTAS

11.1. Os encargos sociais sobre pre¢cos da mao de obra de horistas e mensalistas, utilizados na
elaborag@o do orgamento estimado, foram definidos com base na planilha vigente do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI.

11.2. O licitante deve apresentar, junto a sua proposta de pregos, sua propria composicao dos
encargos sociais, contemplando os encargos sociais efetivamente arcados pelo licitante. Caso ndo
ocorra a apresentacao, serdo considerados os encargos previstos no SINAPI.

11.3. Alicitante deve observar a forma de tributagdo previdenciaria adotada para a obra, conforme
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previsdo da Lei n® 13.161/2015 (Desoneracéo da Folha de Pagamentos).

12. DO REAJUSTE

12.1. Em caso de eventual necessidade, os pre¢cos dos materiais e servi¢os, observado o interregno
minimo de 12 (doze) meses, contados da data base da planilha orgamentaria ou, nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido,
poderdo ser reajustados utilizando-se a variagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo do
Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagcdo Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze)
meses, adotando-se a seguinte férmula:

Pr=P+(PxV)

Pr é prego reajustado, ou preg¢o novo.
P é o prego atual (antes do reajuste).
V é a variagdo do INCC-DI no periodo.

12.2. O percentual final do reajuste ndo podera ultrapassar o percentual limite de crescimento da
despesa publica para o exercicio, fixado nos termos do novo regime fiscal instituido pela Emenda
Constitucional n® 95, de 15/12/2016.

12.3. A Contratada podera renunciar ao reajustamento de preco.

12.4. O reajuste nao sera aplicado sobre as etapas/parcelas do objeto cujo atraso decorra de culpa
da CONTRATADA.

12.5. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitacao da CONTRATADA.

13. CRONOGRAMA

13.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento para a obra, considerando a
produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem exceder o prazo de execugao
estipulado no Projeto Basico.

13.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA servira como base também
para o acompanhamento da evolugcdo dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de
sangdes.

13.3. Caso haja termo aditivo durante a execug¢ao do contrato, a CONTRATADA devera entregar
novos cronogramas em até 10 (dez) dias Uteis, apds a assinatura do aditivo.

13.4. O cronograma apresentado como anexo deste Projeto Basico devera servir como referéncia
para os licitantes elaborarem suas propostas.

13.5. Por ocasido da assinatura do Contrato, a adjudicataria devera apresentar cronograma fisico-
financeiro detalhado e ajustado, discriminando todos os servigos da planilha orgamentaria.
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APENDICE Il - CONDIGOES GERAIS

1. DISPOSIGOES GERAIS

1.1. Os casos nao abordados nas especificacdes serdo definidos pelo Contratante de maneira a
manter o padrédo de qualidade e prazos previstos para a contratagao.

1.2. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do objeto podera ser efetuado pela Contratada sem
a autorizacao expressa do Contratante, respeitando todas as disposicdes e condigbes estabelecidas
no contrato.

1.3. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovacédo do Contratante.

1.4. As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacoes e listas de material
admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios
previstos por normas, desde que previamente aceitos pelo Contratante. Nao serdo aceitos materiais
diversos dos que estido especificados, quando nao houver o termo “referéncia” ou “equivalente” na
planilha orgamentaria

1.4. As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios
previstos por normas, desde que previamente aceitos pelo Contratante. Nao serao aceitos materiais
diversos dos que estao especificados, quando nao houver o termo “referéncia” ou “equivalente” na
planilha orgcamentaria.

1.5. A equivaléncia indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou
acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera
avaliada pelo Contratante, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material
proposto pela Contratada, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratdrios
acreditados pelo INMETRO, com 6nus para a Contratada. As especificacdes constantes em
planilha, onde aparecem a marca e o modelo, desprovidos do termo “ou equivalente/similar’ deverao
ser seguidas a risca, conforme caderno de especificagbes, pois, tratam-se de materiais
padronizados pela Contratante, ndo sendo aceito, portanto, marca ou modelo diverso.

1.6. A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que
as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

1.7. A remogao de todo entulho gerado na execugdo dos servigos, para local permitido pela
Prefeitura Municipal, sera feita pela Contratada e o pagamento realizado em item especifico da
planilha orgamentaria, conforme comprovagéo via recibo ou nota fiscal.

1.8. A Contratada sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos, pela
protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de energia elétrica, adutoras, telefone, fibra
Otica, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas da
Contratante e adjacente, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que
nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

1.9. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execugao dos servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou
danificagdo dos demais servigos em execucgao até sua definitiva aceitagéo.
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1.10 Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pela Contratada serdo de sua inteira responsabilidade,
nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da Contratante.

1.11 A equipe técnica da Contratada responsavel pelos servigos devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessarias
a execucao dos servicos.

1.12 A qualquer tempo a Fiscalizacao podera solicitar, justificadamente, a substituicao de membro
da equipe técnica da Contratada, caso fique comprovado que sua conduta esteja prejudicando a
execucgao da obra.

1.13 A Contratada cuidara para que o local permanega sempre limpo e organizado, com os
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

1.14 E obrigatério que a Contratada promova e cumpra a Gestdo dos Residuos Sélidos, conforme
estabelece a Resolugcdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar,
prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
dispde sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

1.15 Se, para facilitar seus trabalhos, a Contratada necessitar elaborar desenhos de execucéao
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pelo Contratante,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacao da Fiscalizagao.

1.16 Para os servigos objetos destas especificacbes e projetos, cabera a Contratada fornecer e
conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra habil e idonea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério dos servigos, bem como obter os
materiais necessarios e em quantidades suficientes para a concluséo dos servigos no prazo fixado.

1.17 Nao sera permitido que a equipe da Contratada permaneca no local fora dos horarios de
trabalho definidos, exceto, quando houver, o posto de vigilante.

1.18 E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéo, devendo a Fiscalizagao, neste
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

1.19 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia de inicio dos
servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo poderao ser
aplicadas as sancgoes previstas neste termo de referéncia e demais documentos.

2. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

2.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA e que se refiram a questdes surgidas no transcurso da obra, que nao dependam de
fatores que deveriam ter constado da proposta ou sido esclarecidos antes da apresentagao desta.

2.3 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

2.4 Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por intermédio da Fiscalizagéo, os trabalhos objeto deste
Contrato, atuando no sentido de obter melhor resultado para os investimentos aplicados, cuidando
para que os projetos, especificagbes, normas e demais interesses envolvidos sejam devidamente
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atendidos.

2.5 Transmitir todas as Ordens de Servico ou comunicacdo da Fiscalizacdo com a
CONTRATADA, ou vice-versa, preferencialmente por intermédio do Diario de Obras, podendo,
ainda, serem realizadas por meio eletrénico ou documento assinado pelas partes.

2.6 Rejeitar no todo ou em parte, os servigos e materiais entregues em desacordo com o objeto
do Contrato.

2.7 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

2.8 Efetuar o pagamento correspondente a cada medigdo, com a comprovagao das regularidades
exigidas, em conformidade com o Cronograma de Execucgao da Obra/Servicos.

2.9 Aplicar sang¢des ou rescindir o contrato, no caso de inobservancia pela CONTRATADA de
quaisquer das clausulas e condi¢des estabelecidas no Contrato.

3. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 Manter preposto aceito pela Administragéo no local da obra para representa-lo na execugao
do contrato.

3.2 Cumprir o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento dos materiais, insumos,
equipamentos e execucdo dos servicos em conformidade com as especificagdes constantes no
Edital e seus Anexos.

3.3 Responsabilizar-se pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias € normas
federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive
por suas subcontratadas e fornecedores.

3.4 Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia do
objeto deste Contrato, bem como as contribuigbes devidas a Previdéncia Social, encargos
trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se
fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado.

3.5 Aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato, nas condigdes permitidas
pela legislacéo.

3.6 Nao subcontratar o objeto do presente Contrato sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

3.7 Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou erros na elaboracio de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a conclusao dos servigos.

3.8 Comprovar, mensalmente, a quitagao das obrigacdes trabalhistas, tributarias, o recolhimento
das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Previdéncia Social)
pertinentes aos seus empregados alocados ao servigo decorrente do Edital.

3.9 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagbes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execucdo deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia da
CONTRATANTE.

3.10 Executar o objeto desta licitagdo com estrita observancia as Normas Técnicas Brasileiras e a
legislacao vigente.

3.11 Empregar nos diversos servigos a serem executados materiais que atendam as normas da
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ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

3.12 Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessarios
para executar satisfatoriamente os servigos.

3.13 Comunicar a CONTRATANTE, identificacdo dos seus funcionarios, onde sera emitido
documento para controle de acesso individual pelo prazo de duragao da obra.

3.14 Apresentar a CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a emissdo da Ordem de
Servigo, 0s seguintes documentos:

3.14.1 Visto no Conselho Profissional da Categoria no estado de Mato Grosso, nos casos de
empresa registrada em outro estado da federacgao.

3.14.2 Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), ou equivalente, referente a execuc¢ao dos servigcos objeto deste contrato.

3.14.3 Apodlice do Seguro de Risco de Engenharia com vigéncia igual ou superior a vigéncia do
contrato, devendo cobrir eventuais prejuizos de ordem subita e imprevista por qualquer causa,
inclusive as avarias causadas por erros de projetos, tumultos, desentulho, responsabilidade civil e
danos morais.

3.14.4 Matricula junto ao INSS — CNO, quando previsto na legislagao vigente.

3.15 Na eventual realizacdo de aditivos contratuais, a CONTRATADA devera apresentar a
CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo Aditivo, os seguintes
documentos:

3.15.1  ART/RRT complementar referente aos servigos aditivados.
3.15.2 Endosso das Apdlices de Seguro Garantia e Risco de Engenharia.

3.16 Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a sinalizagcao do local durante o periodo
de execucédo da obra.

3.17 Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos que venham a causar
ao CREA-MT ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante do item anterior ou da
propria execug¢ao dos servigos contratados.

4. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

4.1 O objeto do presente instrumento, sera formalizado por meio de Contrato Administrativo
estabelecendo em suas clausulas, todas as condigdes, obrigagdes e responsabilidades entre as
partes, em conformidade com o Edital de licitagao, o Termo de Referéncia e a Proposta de Pregos
da empresa vencedora.

4.2 A execugdo dos servigcos sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante do Contratante com atribuigbes especificas, especialmente designados mediante
portaria da Presidéncia, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/21.

4.2.1 O gestor e/ou fiscal substituto atuara como titular do contrato na auséncia e nos impedimentos
eventuais e regulamentares do titular.

4.3 As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugao contratual sdo o conjunto de agdes que
tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servigo
contratado, verificar a regularidade das obriga¢des contratuais, bem como prestar apoio a instrugéo
processual e o encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragao, reequilibrio, prorrogagdo, pagamento,
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eventual aplicacdo de sancdes, extingdo do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o
cumprimento das clausulas avengadas e a solucao de problemas relativos ao objeto.

4.4 As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

4.5 O conjunto de atividades de gestao e fiscalizagao, sdo exercidas de acordo com as seguintes
disposicdes:

4.5.1 Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscalizagcao do contrato; indicar existéncia de
recurso orcamentario nas hipéteses de aditivo contratual; acompanhar o prazo de execucao e
vigéncia do contrato; atestar a realizagdo da despesa, apds ateste dos fiscais técnico e
administrativo; encaminhar os autos conclusos para pagamento a unidade de orgamento e finangas;
encaminhar a unidade competente documentos pertinentes a prorrogagao, alteracao, reequilibrio,
pagamento, eventuais aplicagdes de sangdes e extingdo do contrato.

4.5.2 Fiscal Técnico: acompanhar a realizacdo dos servigos; aferir se a quantidade, qualidade,
tempo e modo de prestacdo dos servicos estdo compativeis com o estipulado no termo de
referéncia; registrar todas as ocorréncias e irregularidades relacionadas com a execugdo do
contrato; acompanhar a regularidade da execugdo dos servigos e as ocorréncias evidenciadas;
comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das obrigagbes contratuais, propondo
aplicagao de penalidades e, se for o caso, a rescisao contratual; solicitar a CONTRATADA correcdes
e/ou substituicbes quando do recebimento de servigos divergentes do contrato; atestar a
regularidade da prestagdo dos servicos e encaminha-la ao Gestor do Contrato para atesto da
despesa, realizar o recebimento provisorio dos servigos.

4.5.3 Fiscal Administrativo: acompanhar a execugcao do contrato quanto as obrigagdes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas; analisar, por amostragem, os comprovantes de recolhimento
mensal das contribuigdes previdenciarias estabelecidas para o empregador e seus empregados;
comprovantes de recolhimento mensal do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo; comprovante
de pagamento de salarios, vale-transporte, auxilio-alimentagcdo e demais obrigagdes contidas na
convengao coletiva, acordo coletivo ou sentenga normativa; comunicar ao Gestor do Contrato
eventuais inadimplementos das obrigacdes contratuais, recomendando a aplicagao de penalidades;
calcular multas; certificar a regularidade da documentagéo analisada e encaminha-la ao Gestor do
Contrato para atesto da despesa.

4.6 Sera realizada com a Contratada reunido inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os
entendimentos acerca das condicdes estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer
possiveis duvidas acerca da execugao dos servigos. A pauta desta reunido observara, pelo menos:

4.6.1 Apresentacao do Preposto da empresa pelo representante legal da Contratada. A Carta de
apresentagdo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do funcionario da
empresa designado para acompanhar a execugao do contrato e atuar como interlocutor principal
junto a CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais
questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

4.7 As decisbes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Gestor do Contrato serao
submetidas a apreciagdo da autoridade competente da CONTRATANTE para adogédo das medidas
cabiveis.

4.8 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razéo da execugao do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a
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fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante.

4.9 E direito da Fiscalizac&o rejeitar quaisquer servigos quando entender que a sua execucdo esta
fora dos padrdes técnicos e de qualidade definidos neste Projeto Basico e seus apéndices, devendo
a contratada reparar, corrigir ou substituir os servigos e pegas rejeitados pela fiscalizagdo, nos
termos do art. 119 da Lei n°® 14.133/21.

4.10 A comunicacgio entre o contratante e a contratada sera realizada por meio eletrénico, via e-
mail, aplicativo de mensagens, por telefone e via correspondéncia, encaminhado aos enderegos ou
telefone indicado pelo Gestor e/ou Fiscal do contrato.

5. MEDIGAO DOS SERVIGOS

5.1 Somente estarédo sujeitos a medicdo e consequente pagamento 0s servigos constantes na
Planilha Orcamentaria e que tenham sido executados de acordo com Especificacbes Técnicas,
Projetos, Normas Técnicas, regulamentos das empresas concessionarias € demais disposicdes
legais.

5.2 A CONTRATADA devera apresentar proposta de medicao para analise da Fiscalizacao, que
podera realizar a glosa de servigos nao aceitos.

5.3 Juntamente com a proposta de medicdo a contratada devera enviar toda documentagao
exigida para a fiscalizagdo técnica e administrativa listados no item 6.

5.4 A proposta de medi¢ao devera ser elaborada em planilha eletrénica, contendo os elementos
constantes na planilha orcamentaria e colunas com quantitativos e valores acumulados,
acompanhada de memdria de calculo dos servigos prestados (inclusive acumulados) e um quadro
resumo dos quantitativos dos servigos.

5.5 As medi¢Oes serdo elaboradas através de verificagdo “in loco”, ou ainda, de acordo com
informacgdes de projetos, desenhos de detalhes ou outros documentos de informagao.

5.6 Nao serdo medidos servigos inacabados, com vicios ou notada ma execucao. Ocorrendo essa
hipotese, a Fiscalizacdo excluira da medicao proposta pela Contratada os respectivos servicos,
devendo corrigir todos os seus defeitos para inclusao em medigées futuras.

5.7 Os materiais serdo fornecidos pela Contratada e pagos mediante a sua aplicagao.

5.8 Somente serdo realizadas e encaminhadas para pagamento medi¢des com valor igual ou
superior a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, salvo condigdo excepcional que sera
objeto de analise.

6. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAGAO E PAGAMENTO

6.1 A CONTRATANTE, por meio do fiscal técnico, realizara o acompanhamento e a supervisao
dos servigos desenvolvidos pela CONTRATADA, zelando pelo efetivo cumprimento do padréao de
qualidade, informando os desvios da normalidade, da qualidade, registrando as ocorréncias e
deficiéncias na prestagao dos servigos.

6.2 O pagamento sera realizado observando a seguinte sequéncia de fiscalizagdo, atestes e
encaminhamentos:

FISCALIZAGAO TECNICA
6.3 Antes de emitir a Nota Fiscal de servigcos, a contratada devera encaminhar ao Fiscal Técnico
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relatério de medicdo dos servigos, acompanhado da via do contratante do Diario de Obras e
Relatdrio fotografico referente ao periodo da medigao (via e-mail).

6.4 O Fiscal Técnico tera o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, para aprovar ou rejeitar a
documentacao apresentada, devendo notificar a Contratada, discorrendo sobre os itens em que ha
divergéncia para corrigi-los/complementa-los, quando rejeitada.

6.5 De posse dos documentos, o Fiscal Técnico, apds analise, realizara o ateste e consequente
recebimento provisério dos servicos, comunicara a contratada e enviara o processo ao fiscal
administrativo.

6.6 A Contratada, de posse do ateste emitido pelo Fiscal Técnico, devera emitir a Nota Fiscal
correspondente a medicao e enviar via email para: aspro@crea-mt.org.br.

6.7 As Notas Fiscais (em formato PDF-A e XML), deverao informar enderego, CNPJ, numero do
contrato, os dados bancarios para pagamento, a descricdo clara do objeto do contrato (inclusive
quanto a atividade econémica, seja CNAE e o item de LC166/2003), eventuais beneficios tributarios
e valores discriminados.

6.7.1 Os beneficios tributarios ndo informados serdo desconsiderados, nos termos da legislagéo
pertinente.

6.7.2 Devera ser utilizada a Classificacao Nacional de Atividades Econdmicas (CNAE) 44120400
(Construgao de edificios).

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

6.8 Para realizagao da fiscalizagdo administrativa a Contratada devera enviar os seguintes
documentos em Arquivo digital (em formato PDF-A) para pagamento da primeira medig¢ao:

6.8.1 Comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e INSS.

6.8.2 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

6.8.3 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.8.4 Certiddo Negativa de Débitos Estaduais.

6.8.5 Certidao Negativa de Débitos Municipais.

6.8.6 Relagdo de empregados.

6.9 Para pagamento das demais medi¢cdes serado exigidos os seguintes documentos:

6.9.1 Comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e INSS.

6.9.2 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

6.9.3 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.9.4 Certiddo Negativa de Débitos Estaduais.

6.9.5 Certiddo Negativa de Débitos Municipais.

6.9.6 Comprovante de recolhimento do FGTS referente ao(s) mé (es) anterior (es) a medicao.
6.9.7 Comprovante de recolhimento do INSS referente ao (s) més(es) anterior (es) a medigao.

6.9.8 Comprovante de pagamento de salarios referente ao(s) més(es) anterior (es) a medicéo
(holerite devidamente assinado ou depdsito em conta corrente).

6.9.9 GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social) referente a
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Matricula junto ao INSS (CNO) dos servigos em epigrafe.

6.10 Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao Fiscal Administrativo os seguintes
documentos:

6.10.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
6.10.2 Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

6.10.3 Certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

6.10.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
6.10.5 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.11 Apods a conferéncia da documentagéo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, o Fiscal Administrativo
realizara o ateste administrativo dos servigos e encaminhara o processo ao gestor do contrato.

ATESTE DO FISCAL

6.12 ApoOs a realizagdo dos atestes dos fiscais técnico e administrativo, ndo havendo pendéncia
para pagamento apontada nos atestes, o gestor do contrato emitira o recebimento definitivo dos
servigos (ateste da despesa), o ateste da Nota Fiscal e encaminhara o processo para pagamento.

6.12.1 Constatada irregularidade em alguma nota fiscal esta sera devolvida a contratada para as
necessarias corregcdes, com as informagdes que motivaram sua rejeigao.

6.12.2 A Contratada devera emitir Nota Fiscal e enviar novamente por email para aceite,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao.

6.13 No recebimento e aceitacdo do objeto, serdo consideradas, no que couber, as disposi¢des
contidas no artigo 140 da Lei n® 14.133/21.

6.14 Em hipdtese alguma € permitida a antecipagdo de pagamento por servigos nao executados
ou executados de forma incompleta.

7. PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria em favor da Contratada, no prazo de
5 (cinco) dias uteis apds o ateste do gestor e recebimento do processo.

7.2 Quando do pagamento da nota fiscal sera efetuada a retengcéo dos valores correspondentes
a tributos e contribui¢cbes sociais, nos termos legais, inclusive o recolhimento do ISSQN sobre o
valor dos servicos.

7.3 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

7.4 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagcado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.5 Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Pg 021
de 73

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

7.6 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

7.7 Serao deduzidos dos créditos da contratada os valores relativos a multas e juros de mora de
tributos e contribui¢cdes sociais, decorrentes de entrega de faturamento em atraso.

8. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1  Os recebimentos provisério e definitivo serao realizados conforme previsto no art. 140 da Lei
n°® 14.133/2021.

8.2 Concluida toda a execucdo fisica do objeto, o Fiscal Técnico realizara o recebimento
provisério.

8.3 A fiscalizacdo do contrato devera recusar o recebimento provisério, enquanto houver
pendéncias ou servigos inacabados.

8.4 O recebimento definitivo sera efetuado por comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisoério.

8.5 A CONTRATADA devera apresentar para fins do recebimento definitivo os seguintes
documentos:

8.5.1 Certidao negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Imoéveis (Baixa da CNO), quando houver.

8.5.2 Comprovagao da quitacdo dos salarios dos trabalhadores alocados na obra até a conclusao
dos servigos ou no caso de rescisdo do contrato de trabalho, comprovagao do recolhimento das
verbas rescisorias.

8.5.3 Comprovacgéao do recolhimento de INSS e FGTS referente a folha de pagamento da ultima
medigao.

8.5.4 Certidao de baixa na ART ou RRT de execucao.

8.5.5 As-built e certiddo de Habite-se nos casos pertinentes.

9. ALTERAGOES CONTRATUAIS

9.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 124 e 125 da Lei n°
14.133/21.

9.2 A execugdo de qualquer tipo de servigco nao previsto na planilha orcamentaria ou de
quantitativo superior ao previsto nesta sera necessariamente precedida de formalizagdo contratual,
ou em situagdes de carater excepcional, de autorizagdo expressa e formalizada da Administragao.

9.3 Na hipotese da necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitarios dos itens
acrescidos deverao seguir as seguintes orientacoes:

9.3.1 Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderado aqueles ja contratados.

9.3.2 Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles do més de
referéncia do orgamento, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela
empresa no momento da licitagao.

9.3.3 Para os itens novos ndo constantes do SINAPI, os custos deverdo ser obtidos através da
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elaboracéo da composigéo analitica de pregos, conforme item 9 do APENDICE | - REGRAS DA
LICITACAO DAS OBRAS DE REFORMAS.

9.4 A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais unilaterais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, até o limite de 50% (cinquenta por cento),
conforme Art. 125 da Lei 14.133/2021.

10. RESPONSABILIDADE

10.1 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos
que executar, de acordo com o Projeto Basico, Contrato e demais documentos técnicos fornecidos
ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos que eventualmente executar em desacordo
com esses documentos ou os danos decorrentes da realizagao de ditos trabalhos.

10.2 Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada
respondera por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CREA-MT.

10.3 A presencga da Fiscalizagdo durante a execugao dos servigos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela execug¢ao dos
servigos, inclusive pelos servigos executados por seus subcontratados, na forma da legislagdo em
vigor.

10.4 Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o CREA-MT efetuar os reparos e substituicdes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante em divida liquida e certa da Contratada.

10.5 A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como originados de
infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor.

11. GARANTIA DA EXECUGAO

11.1 Sera exigido do licitante adjudicatario a prestacao de garantia de execug¢ao do contrato, nos
moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/21, com validade durante a execucédo do contrato e por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato.

11.2 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
estabelecido no edital, a Contratada devera apresentar garantia adicional equivalente a diferencga
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

11.3 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.3.2 Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.3.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;
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11.3.4 Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

12. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

12.1 Sera de inteira responsabilidade da Contratada prover meios de seguranga para 0s operarios,
equipe de fiscalizacdo e eventuais visitantes, no ambiente onde serao realizados os servigos, com
fornecimento e instalagdo de equipamentos de segurancga (EPI e EPC).

12.2 Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de ago,
capacetes, luvas, oculos, cintos trava-queda, entre outros.

12.3 E de responsabilidade da Contratada, providenciar a sinalizacdo, telas, guarda-corpos,
barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), exigiveis por norma,
necessarias a preservar a seguranga dos empregados e a de terceiros.

124 Cabe a Contratada responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs - Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como das demais NRs
aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

12.5 A contratada devera elaborar e cumprir as recomendacgdes do Programa de Condi¢cbes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT).

12.6 A Contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o PCMSO — Programa de
Controle Médico de Saude Operacional, com o objetivo de promover e preservar a saude de seus
trabalhadores.

12.7. O PCMAT e o PCMSO deverao ser mantidos na obra, a disposi¢ao da Fiscalizagao e do 6rgao
regional do Ministério do Trabalho.

12.8. O PCMSO devera ser planejado e implantado com base nos riscos a saude dos trabalhadores
identificados nas avaliagcbes realizadas pelo PGR. Nao podera existir um PCMSO sem que este
esteja baseado num PPRA atualizado.

12.9 A Contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o PGR — Plano de
Gerenciamento de Risco, com o objetivo de estabelecer uma metodologia de agao que garanta a
preservacao da saude dos trabalhadores frente aos riscos dos ambientes de trabalho.

12.10 A Contratada devera adotar as medidas de protecao para o trabalho em altura, de acordo
com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

12.11  Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela Contratada aos usuarios
das instalagdes provisoérias serdo, no minimo, aqueles determinados pelo Departamento Nacional
de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

12.12 As normas de seguranga constantes das especificagdes nao desobrigam a Contratada do
cumprimento de outras disposi¢des legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de
sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidas, por pessoas fisicas ou
juridicas, em decorréncia de culpa nas precaug¢des exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais
inaceitaveis na execucao dos servicos.

13. SANCOES
13.1 Pela inexecucéo total ou parcial dos servigos previstos no contrato, pela execugdo desses
servigos em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento das obrigagdes
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contratuais, a CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da
ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as sancbes de adverténcia, multa, Suspensio temporaria de
participacao em licitacao e impedimento de contratar com o CREA-MT e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

a) Adverténcia;

13.2 Podera ser aplicada a sangado de adverténcia, exclusivamente, quando a Contratante der
causa a inexecug¢ao parcial do contrato, desde que ndo cause grave dano a administragao publica,
ao funcionamento dos publicos ou ao interesse coletivo:

13.2.1 A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percentual entre 80%
(oitenta por cento) e 60% (sessenta por cento) do previsto para o periodo da medigado no
cronograma fisico-financeiro.

b) Multa;

Por atraso injustificado:

13.3 Sera aplicada multa no caso de atraso injustificado na conclusao dos servigos sera aplicada
multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia de atraso, até o limite de 10%
(dez por cento), aplicado sobre o montante inadimplido;

13.4 A cada medicdo realizada, no caso de atraso injustificado na execugao do objeto, sera
realizada retengao preventiva de acordo com os indices abaixo, que incidira sobre o saldo nao
executado, de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela CONTRATANTE:

13.4.1 Retencao de 2% (dois por cento) sobre o saldo a medir, quando a CONTRATADA executar
percentual igual ou inferior a 60% (sessenta por cento) e superior a 40% (quarenta por cento) do
previsto para o periodo no cronograma fisico-financeiro;

13.4.2 Retencgao de 5% (dez por cento) sobre o saldo a medir, quando a CONTRATADA executar
percentual igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do previsto para o periodo no cronograma
fisico-financeiro;

13.4.3 As retencgbes aplicadas em fungao do atraso no cronograma de execugao serao reavidas
pela CONTRATADA caso o cronograma seja restabelecido nas medi¢des seguintes.

Por inexecugao parcial

13.5 No caso de inexecucéo parcial, a multa aplicada sera de 20% (vinte por cento) sobre o saldo
ndo executado do contrato.

Podera ser configurada a inexecugao parcial do objeto quando:

13.6 Houver baixo rendimento na obra, caracterizado pela execugéo de percentual inferior a 40%
do previsto para o periodo no cronograma fisico-financeiro por dois meses consecutivos.

13.7 Houver atraso injustificado na conclusao dos servigos por mais de 30 (trinta) dias.

Por inexecug¢ao total

13.8 No caso de inexecugéo total, a multa aplicada sera de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
Contrato.

Podera ser configurada a inexecugao total do objeto quando:
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13.9 Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apés o
recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE.

13.10 Os percentuais de execucao referidos nos itens anteriores serdo apurados com base na
férmula abaixo:

PE = (VPCE/VPC) x 100

PE = Percentual executado.
VPC = Valor a ser executado previsto no cronograma.
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma.

13.11 Além das multas previstas nos itens anteriores poderao ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo:

Tabela 1 — Valores das multas por gravidade das infragées

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 50,00
2 R$ 100,00

Tabela 2 — Classificagao das infragées por gravidade

INFRACAO GRAU
Item DESCRICAO

1 Permjtir a presenga de empregado nao uniformizado; por empregado e por 1
ocorréncia.

2 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protecao individual (EPI), quando 1
necessarios, por empregado, por ocorréncia.
Para os itens a seguir, deixar de:

4 Apresentar a ART/RRT dos servigos apds o prazo estabelecido no Termo de 1
Referéncia; por dia de atraso.

5 Apresentar o Registro do Contrato junto ao CREA/MT ou CAU/BR apds o prazo 1
estabelecido no Termo de Referéncia; por dia de atraso.

6 Apresentar a Matricula junto ao INSS (CNO) (caso necessario) apds o prazo 1

estabelecido no Termo de Referéncia; por dia de atraso.
Fornecer ou Preencher o Diario de Obras; por dia.

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 2
aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia;

13.12. Caso o somatério de todas as multas aplicadas ao longo da execucgdo contratual
ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato a CONTRATANTE
podera declarar a inexecucéao total do contrato.

13.13. No caso da nao entrega de documentos exigidos para o Recebimento Definitivo do Objeto,
em até 90 dias apds o recebimento provisério, sera aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor
total medido do contrato

13.14 O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de
inexecugao parcial e inexecugao total, sem prejuizo da aplicagao das sangdes previstas neste
contrato e em legislagao especifica.

13.15 Os valores das multas serdo retidos dos pagamentos.
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APENDICE IIl - ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVIGOS

1. CONDIGOES GERAIS

1.1. Os materiais a serem empregados, assim como 0s servigos, deverdo ser executados
obedecendo rigorosamente:

a) As normas e especificagdes constantes do Caderno de Especificagdes Técnicas dos materiais;
b) As normas da ABNT;

c) As normas do Corpo de Bombeiros Militar;

d) As disposicdes legais da Unido;

e) Aos regulamentos das empresas concessionarias e da Administragao Publica local;

f) As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

2. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

2.1. Adrea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser disponibilizados
contéineres especificos para depodsito e remocédo de entulhos, em local acordado com a
FISCALIZACAO.

2.2. Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e
encaminhados as areas de deposicao liberadas pelo 6rgao regional competente.

3. CANTEIRO DE OBRAS

3.1. Nos casos onde haja previsdo de montagem de canteiro de obras, a CONTRATADA devera
providenciar a preparacao do canteiro de obra para a boa conducéo das atividades de construgao.

3.2. As instalagbes do canteiro deverado atender as recomendagdes das normas do Ministério do
Trabalho, legisla¢des estaduais, municipais, e demais pertinentes.

3.3. O projeto do canteiro de obras (incluindo os barracbes) devera ser fornecido pela
CONTRATADA e submetida a aprovacéo prévia da FISCALIZACAO, no prazo maximo de 10 (dez)
dias do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE. Os
barracdes deverao ser locados de maneira a facilitar o esgotamento sanitario para o coletor da rede
publica, preferencialmente préximo a rua.

3.4. Serao de responsabilidade da CONTRATADA todas as ligagdes provisérias necessarias, tais
como agua, esgoto, telefone, pluvial, entre outras. As instalagdes provisoérias deverao ser feitas de
acordo com as normas municipais vigentes.

3.5. O projeto devera prever as alteragdes decorrentes do planejamento da obra feito pela
CONTRATADA, com base no cronograma fisico apresentado.

3.6. A manutencéao do barracéo, incluso a limpeza diaria, € de responsabilidade da CONTRATADA
no decorrer de toda a obra.

3.7. O pagamento sera realizado apds a conclusao da montagem ou, caso previsto em planilha de
locagéo mensal, de forma percentual, de acordo com a execugao fisico/financeira da obra.
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4. PLACAS DA OBRA

4.1. Quando houver previsdo na planilha orcamentaria de placa indicativa da obra, esta devera ser
instalada em frente a obra e o modelo devera atender ao modelo a ser apresentado pela
FISCALIZACAO, contendo as principais caracteristicas do contrato, como nome da obra, érgéo
contratante e valor investido. Devera ser instalada em local visivel, de acordo com as exigéncias do
CREA/MT, do CAU e da prefeitura municipal.

4.2. A placa sera medida e paga por metro quadrado, quando devidamente instalada e aprovada
pela FISCALIZACAO.

5. CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO ARMADO

5.1. Consiste na realizacdo de ensaios de resisténcia a compressao de corpos de prova. Estes
deverao seguir o preconizado em normas pertinentes da ABNT, em especial, NBR 5738/2003, NBR
5739/2007, NBR NM 33/1998, NBR 6118/2007, NBR NM 67/98 e NBR 12655. O controle a ser
exercido, por meio dos ensaios de determinagdo da resisténcia a compressio, sera do tipo
estatistico por amostragem parcial.

5.2. Cabera a CONTRATADA efetuar os ensaios de abatimento para subsidiar o aceite ou ndo do
concreto fresco, e a coleta, moldagem, transporte, cura e rompimento dos corpos de prova, para
subsidiar o aceite ou nao da estrutura.

5.3. A CONTRATADA devera realizar esse ensaio em todo o concreto fornecido para a obra, de
acordo com a norma especifica (Controle tecnologico do concreto) ou conforme determinado pela
FISCALIZACAO.

5.4. Deverao ser retirados 3 corpos de prova de cada partida (dois CPs rompidos a 28 dias e 1CP
rompido a 7 dias). A CONTRATADA devera entregar os laudos dos ensaios no prazo maximo de
72 horas ap6s o rompimento de cada corpo de prova. O relatério dos ensaios mensais sera entregue
no dia da medicao. O relatério devera indicar as peg¢as concretadas com cada partida de concreto.
Para tanto, a CONTRATADA devera manter um controle rigoroso das datas de concretagem,
volumes e pecas concretadas.

5.5. A FISCALIZACAO devera ter acesso aos locais de armazenamento e rompimento dos corpos
de prova, e ser informada da programacao dos rompimentos, caso queira acompanhar os ensaios.

5.6. A CONTRATADA devera solicitar ao laboratério e fornecer a FISCALIZACAO a documentacéo
referente a aferigdo mais recente do equipamento (prensa) utilizado para os ensaios. Caso nao sejam
atendidas as normas técnicas especificas (ABNT) a entrega nao sera considerada.

6. DEMOLIGOES E RETIRADAS

6.1. Os servicos deverao ser realizados de forma que nunca comprometa a seguranga dos
trabalhadores, dos magistrados e servidores ou de qualquer pessoa que transite no local, além da
integridade da estrutura existente, inclusive dos edificios vizinhos, observando sempre as
prescrigdes das normas, em especial, a NR18.

6.2. Os servigos de demoligéo e retiradas nao poderao prejudicar o andamento das atividades
institucionais, para isso, antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar um plano
de demoligao, apds realizar um detalhado exame e levantamento dos elementos e das instalagdes
a serem demolidos/removidos. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais como a
natureza das pecgas, os métodos utilizados na construgao, as condigdes das estruturas vizinhas, a
existéncia de juntas de dilatagao, interferéncias com as instalagdes, shafts, o reaproveitamento
entre outros.
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6.3. O plano de demolicéo devera contemplar a sequéncia dos servigos e métodos de execugéo a
serem empregados, e devera ser submetido a aprovacédo da FISCALIZACAO antes do inicio dos
trabalhos.

6.4. Os servicos de demoligdo ocorrerdo durante o horario previsto e permitido pela
FISCALIZACAO, apdés a CONTRATADA providenciar a autorizagdo junto & Prefeitura, caso
necessario, observando também os horarios permitidos para geracao de ruidos e transito de
caminhdes na localidade da obra.

6.5. Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalagdes danificado pelas
demolicbes/retiradas, ou proveniente de seus servigos inerentes, que nao estejam no escopo das
demolicbes, sera imediatamente reparado e/ou substituido por igual ou melhor em suas
caracteristicas fisicas e funcionais, tanto para as areas privativas quando para as areas comuns do
edificio.

6.6. Cabera a CONTRATADA a remocéo e expurgo de todo o material resultante, obedecendo as
legislagdes pertinentes. A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza de cada uma das areas
de intervengédo, durante o andamento dos servigos.

6.7. Quando houver necessidade de transporte de material para niveis diferentes, devera ser
utilizado dispositivo mecéanico ou, quando por gravidade, através de calha fechada conforme
NR18/MT. O langamento em queda livre de qualquer material é terminantemente proibido.

6.8. Os elementos a serem demolidos que possam gerar po, deverdo ser previamente
umedecidos, bem como durante o transporte.

6.9. Os funcionarios envolvidos nos trabalhos de demolicado devem estar devidamente treinados e
equipados com dispositivos de protecao individual. Toda a area afetada devera ser devidamente
sinalizada e as protecdes coletivas deverao ser implantadas.

6.10. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos de modo a evitar acidentes.

6.11. O responsavel técnico devera avaliar a necessidade de escoramento de estruturas durante a
execugao dos servigos, bem como implementar medidas que garantam a perfeita execugdo dos
servicos.

6.12. Critério de medi¢do e pagamento: Serdo medidas e pagas por metro cubico e/ou metro
quadrado conforme previsto em planilha orcamentaria.

7. MOVIMENTAGAO DE TERRA

7.1. O material de empréstimo sera previamente aprovado pela Fiscalizacdo, devendo ser de 12
qualidade, isento de material organico, com granulometria apropriada (tipo cascalho).

7.2. Cabera a CONTRATADA o langamento dos terraplenos de acordo com o plano de
implantagao executando escavacgao (corte) do terreno natural e espalhamento dos depésitos
existentes no terreno, buscando usar o material aproveitavel para execugao dos aterros. O corte e
aterro compensados devem ser executados de forma a obter os platés e rampas nas dimensdes e
cotas definidas em projeto. As escavacdes serao todas realizadas em material de 12 categoria.

7.3. O langamento do material para a execugao do aterro devera ser feito em camadas sucessivas,
com espessuras nao superiores a 30cm, de forma a permitir seu umedecimento e compactagéo.

7.4. A execugéao do aterro devera observar medidas de precaugao, a fim de evitar quaisquer danos
nas estruturas proximas.

Pg 029
de 73

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

7.5. Nos locais de dificil acesso aos equipamentos mecanicos os aterros serao compactados com
o emprego de soquetes manuais. O acabamento da superficie dos aterros sera executado
mecanicamente, de forma a alcangar as cotas previstas no projeto.

7.6. No momento da execugao do aterro a contratada, utilizando-se dos equipamentos e maquinas
necessarias, realizara o carregamento do material em depdsito, o transporte com carrinhos de méo
e a descarga nas areas de aterro.

7.7. Critério de medicdo e pagamento: Os servicos de movimentacdo de terra serdo pagos
conforme volume medido de aterro.

8. ESCAVAGAO MANUAL EM VALA

8.1. Para servigos especificos, a critério da FISCALIZACAO, havera a necessidade de se realizar
escavacao manual em solo, em profundidade nao superior a 1,5 m. Para fins desse servico, a
profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacgao e o nivel do terreno
a partir do qual se comecgou a escavar manualmente. Preferencialmente sera feita a escavagao
mecanizada das valas. A escavagcao manual sera feita nos locais onde nao for possivel fazer a
escavagcao mecanica.

8.2. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a decisao de escorar ou nao a vala.
Caso haja a necessidade de escoramento, em virtude de condi¢cdes do solo ou do local a ser
escavado, a CONTRATADA devera comunicar previamente a FISCALIZACAO para autorizagéo. A
CONTRATADA devera justificar tecnicamente a solucdo adotada. Caso haja necessidade podera
ser feito também o taludamento da vala. De qualquer forma, devera ser respeitada a NBR-9061.

8.3. Se necessario, a CONTRATADA devera esgotar as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

8.4. Critério de medigdo e pagamento: O servico de escavagdo manual em vala sera pago
conforme volume medido no corte do terreno.

9. REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALAS

9.1. Trata-se de servico relacionado ao reaterro, incluindo material, de cavas executadas conforme
itens de escavacao de valas e demais areas em que a FISCALIZACAO indicar.

9.2. O reaterro de cavas abertas para assentamento de caixas de passagem, caixas de areia,
cisterna e tubulagbes devera ser executado com solo isento de pedregulhos. O reaterro sera
compactado com soquete, em camadas de 10cm (pés compactagao).

9.3. No caso de tubulacdes devera ser executada compactacdo cuidadosa e moderada
estendendo-se até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, completando-se o servigo até o nivel
do terreno natural por meio de compactagdo mecanica.

9.4. A compactacdo manual deve ser enérgica e precedida de umedecimento do solo, sem
saturacgao, a fim de garantir maior grau de compactacao do solo.

9.5. Em hipétese alguma sera aceito reaterro com solo contendo material organico.

9.6. Critério de medigao e pagamento: O servigo de reaterro sera pago no volume medido no
aterro.

10. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - INFORMAGOES GERAIS

10.1. Os servicos em fundagodes, contengdes e estrutura em concreto armado serdo executados em

Pg 030
de 73

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



'a::ﬁ,’d;ﬁ,—,.‘g

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverao ser seguidas as
Normas Brasileiras especificas, em sua edicao mais recente, entre outras:

a) NBR 6122 Projeto e execucéo de fundagdes;

b) NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

c) NBR 7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
d) NBR 5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

e) NBR 5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos

f) NBR 14931 Execucgao de estruturas de concreto — Procedimento;

g) NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes.

10.2. O projeto estrutural considera Classe de Agressividade Ambiental Il — Moderada — Urbana —
com pequeno risco de deterioracido da estrutura. Devem ser tomadas medidas adequadas previstas
em norma, especialmente a NBR 6118 e NBR 14931, para garantir a durabilidade da estrutura,
qualidade do concreto e cobrimento das armaduras.

10.3. Para execucdo da estrutura de concreto armado a CONTRATADA devera seguir
especialmente as recomendacdes da NBR 14931 quanto a cura adequada do concreto e retirada
das férmas e escoramentos somente apds o concreto atingir a resisténcia e médulos de elasticidade
indicados no projeto ou informados pelo projetista da estrutura.

10.4. Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagao, por
parte da CONTRATADA, e aprovagéo, pela FISCALIZACAO, das formas e armaduras, bem como
do exame da correta colocacédo de tubulagdes elétricas, hidraulicas e outras que, eventualmente,
sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulagdes através de vigas e outros
elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em
suas posi¢des, a ndo ser com autorizagao do autor do projeto ou da FISCALIZACAO.

10.5. A CONTRATADA devera providenciar, com aprovacdo da FISCALIZACAO, formularios de
controle de cada etapa construtiva de forma (incluindo cimbramento), armacdo e concretagem,
demonstrando que efetuou a minuciosa verificagdo de cada elemento, conferindo a correta
geometria, prumo, alinhamento, nivel, planicidade, contra flechas, estabilidade, espessuras, bitolas,
distribuicdo, espacamento, espacadores, distanciadores, amarracao, instalagdes, equipamentos,
passarelas de madeira mével (para garantir manutengcdo da armadura negativa durante a
concretagem), até a liberagdo de concretagem, conforme definido em projeto e nas especificagdes
técnicas.

10.6. A CONTRATADA informara no formulario que procedeu a todas as verificacbes necessarias
e devera solicitar, mediante visto, liberacéo da etapa pela FISCALIZACAO em tempo héabil de cada
etapa construtiva — férma, armagao e concretagem. A FISCALIZACAO efetuara a liberagéo de cada
etapa construtiva também mediante visto no mesmo formulario de controle, que tera pelo menos 2
(duas) vias, sendo uma da FISCALIZACAO. Nenhuma etapa posterior podera ser executada sem a
prévia autorizagéo da FISCALIZACAO.

10.7. Caso a FISCALIZACAO verifique erros ou desconformidades sistematicas com as
Especificacbes Técnicas e o Projeto, apds solicitaggdo da CONTRATADA de liberagdo da etapa
construtiva, por meio do formulario de controle, demonstrando que a CONTRATADA néo esta
executando os servigos com zelo, qualidade e tempestividade, nem procedeu a correta verificagao
de cada etapa, ou nao efetuou a concretagem e cura do concreto adequadamente, podera ensejar
a aplicagado de adverténcias, multas ou solicitagdo de substituicido pessoal, conforme previsto em
contrato.
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10.8. Para garantir a integralidade da posicao e geometria prevista no projeto da armadura,
especialmente da armadura negativa em lajes, e evitar seu pisoteamento durante o langamento do
concreto, utilizar passarelas de madeira movel, apoiadas sobre a férma.

10.9. Devera ser verificada a calafetacéo nas juntas dos elementos embutidos.

10.10. Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos
executados da estrutura, podera solicitar, antes do seu recebimento, provas de carga para avaliar
a qualidade da resisténcia das pegas. Caso o resultado do ensaio aponte pela rejeicdo da pecga ou
elemento estrutural, cabera 8 CONTRATADA o projeto e a execugéo do reparo, ou reforgo, ou
mesmo a demolicdo e nova execucgao da estrutura, sem énus para a CONTRATANTE.

10.11. Quando da execucdo de concreto aparente liso, a CONTRATADA devera tomar
providéncias e um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com
juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. Qualquer reparo de
acabamento em razao de falhas de concretagem devera ter seu procedimento previamente
aprovado pela FISCALIZACAO.

10.12. A CONTRATADA, durante e apds a execucgao das fundagbes, contengdes e estruturas, é
o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagcdes vizinhas e/ou a pessoas,
seus funcionarios ou terceiros.

10.13. A ocorréncia de falhas de execugdo, especialmente de concretagem, sem providéncias
eficazes de solucdo por parte da CONTRATADA, e o fornecimento de materiais e insumos,
principalmente de concreto usinado, em desconformidade com as especificagbes técnicas e o
projeto, de forma sistematica, além das providéncias de corre¢do das falhas e de fornecimento,
poderdo ensejar aplicagdo de penalidades previstas em contrato.

10.14. Na ocorréncia de desconformidade do concreto usinado fornecido com as especificacoes
técnicas e o projeto, verificado pelo controle tecnolégico, a CONTRATADA arcara, exclusivamente,
com os custos e providéncias de inspegéo, inclusive laboratoriais (extragdo de testemunhos,
rompimento, testes nao destrutivos etc.), e verificagdo através de Laudo Técnico se a estrutura com
o concreto aplicado ainda atende aos requisitos de projeto para as cargas e usos previstos. O Laudo
Técnico, com ART devidamente registrada junto ao CREA MT, sera submetido a FISCALIZACAO
para aprovagcdo e contemplardo, no minimo, descricido e desenho esquematico da estrutura
verificada, normas e referéncias utilizadas, os carregamentos considerados, os materiais e
respectivas propriedades geométricas e mecanicas utilizadas, considerando as resisténcias
encontradas, informagéo sobre os sistemas computacionais de calculo utilizados (incluindo versao)
e descricdo resumida dos resultados dos esforgos, tensdes e deformacgdes utilizadas na verificacdo
da estrutura de concreto armado, demonstrando atendimento ao uso e cargas originalmente
previstas pelo projeto, considerando as normas e referéncias utilizadas.

10.15. No caso de a estrutura ndao atender aos requisitos de projeto, a CONTRATADA
providenciara a demolicdo da estrutura comprometida, e o seu refazimento, ou apresentara
imediatamente projeto de reforco, as suas expensas, que sera submetido a aprovagéo da
FISCALIZACAO.

10.16. O projeto de reforco devera ser entregue com os desenhos em arquivo eletrbnico no
formato dwg., compativel com AutoCAD 2014, memorial de calculo em arquivo eletrdnico no formato
doc. ou xls, compativel com Microsoft Word 2015 ou Microsoft Excel 2015, 2 (duas) copias
impressas em papel (desenhos e memorial de calculo), arquivos eletrdnicos de dados e resultados
do calculo estrutural no formato compativel com os sistemas computacionais utilizados, e respectiva
ART do Responsavel Técnico pelo projeto de reforgo registrada no CREA-MT.

10.17. O Memorial de Calculo devera incluir, no minimo, os mesmos elementos do Laudo Técnico
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de verificagdo da estrutura, citados acima, demonstrando que a estrutura com o reforgo proposto
atende ao uso e cargas originalmente previstas pelo projeto e nas especificagdes técnicas.

10.18. Apo6s aprovacdo do projeto de reforco estrutural, a CONTRATADA providenciara
imediatamente a execucgao dos respectivos reforgos com acompanhamento e liberagdo de cada
etapa prevista pela FISCALIZACAO. Nenhuma etapa posterior de execucéo do reforco podera ser
executada sem a prévia autorizagdo da FISCALIZACAO.

10.19. Entretanto, caso ndo haja possibilidade de recuperacédo da estrutura comprometida sem
afetar seu desempenho, qualidade, durabilidade e uso previsto, o projeto de reforco ndo sera
aprovado pela FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera demolir a estrutura comprometida e
refazé-la. Qualquer atraso no cronograma da obra ocasionado pela situagdo acima descrita sera
passivel de aplicacao das penalidades previstas no contrato.

FORMAS E ESCORAMENTOS

10.20. As férmas e escoramentos obedecerio aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que
regem a matéria, como a NBR 15696.

10.21. O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a atender aos
esforgcos decorrentes do processo executivo adotado. As formas serdo dotadas de contra flechas,
caso necessario, de acordo com as indicagdes do projeto estrutural, e com a paginagao das formas
conforme as orientagdes do projeto arquitetonico.

10.22. Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e calafetadas, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

10.23. Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, deverao ser tomadas
providéncias, com a abertura de pequenas janelas na parte inferior da '

10.24. As férmas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorgao da agua de
amassamento do concreto. Imediatamente antes da concretagem, as férmas deverao estar umidas,
sem excesso ou empogamento de agua.

10.25. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacado da armadura.

10.26. Deverao ser tomados cuidados para evitar deformacgdes prejudiciais provocadas no solo
ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

10.27. As fébrmas de pilares cilindricos deverao ser metalicas, ndo sendo admitido o uso de
cambotas de madeira pré-fabricadas, tubos de PVC ou PEAD.

10.28. Os escoramentos deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das formas no momento da concretagem. Deverdo ser empregados escoramentos
metalicos.

10.29. As foérmas deverao ser preparadas pela CONTRATADA tal que fique assegurada sua
resisténcia aos esforgos decorrentes do langamento e vibragbes do concreto, sem sofrer
deformacgdes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

10.30. Em caso flagrante de ndo atendimento ao acima recomendado, A FISCALIZACAO podera
condenar a montagem das férmas, cabendo a CONTRATADA as custas pelo refazimento.

10.31. Imediatamente antes do langamento do concreto, a CONTRATADA devera realizar
cuidadosa vistoria nas férmas para verificagcdo da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza,
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molhando-as perfeitamente a fim de evitar a absorgao da nata de cimento. A liberacéo das formas
pela FISCALIZACAO devera ser solicitada pela CONTRATADA em tempo habil através dos
formularios de controle de cada etapa construtiva, no caso o de férma (incluindo cimbramento).

10.32. Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que
sejam danificadas as superficies de concreto.

10.33. E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragcédo do concreto
aparente.

10.34. A variacao na precisao das dimensdes devera ser de no maximo 5,0 mm (cinco milimetros).

10.35. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serao verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

10.36. Aretirada das férmas seguira os seguintes prazos recomendados:

a) Faces laterais: 3 dias;

b) Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espacados;
c) Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

10.37. Desde que submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO e incluidos no projeto e
planejamento do cimbramento, em conjunto com as férmas, conforme item 5.7, os prazos anteriores
poderao ser ajustados, conforme determina a NBR6118 e NBR 14931, em funcao de estudos
técnicos, embasados nos resultados de controle tecnoldégico e na avaliacdo estrutural,
demonstrando que a estrutura de concreto, na ocasido em que for retirada a forma, suporta as agoes
previstas, considerando a capacidade de suporte do sistema de cimbramento e os dados de
resisténcia e deformabilidade do concreto, sem comprometer deformacgoes e fissuragdes aceitaveis
definidos em norma e nas especificagdes técnicas do projeto estrutural.

10.38. A retirada do escoramento de tetos sera projetada e planejada conforme item 5.4 —
Cimbramento, e feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para pegas em
balango, de modo a evitar o aparecimento de fissuras em decorréncia da aplicagéo de carregamento
nao previsto.

ARMADURAS

10.39. A FISCALIZACAO podera exigir a realizagao dos ensaios previstos nas Normas Brasileiras
para o recebimento das partidas de aco, correndo as respectivas despesas por conta da
CONTRATADA.

10.40. A armadura n&o podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo- se para isso a
distdncia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura (espagadores) dos tipos "clips" plasticos.

10.41. Os didmetros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

10.42. Todas as barras a serem utilizadas na execugado do concreto armado deverao passar por
um processo de limpeza prévia e deveréao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

10.43. As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.
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10.44. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata de
cimento ou produto especialmente destinado a essa finalidade, o que as protegera da acao
atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o lancamento do concreto. No caso de
utilizacao de nata, esta devera ser removida antes do langamento do concreto.

10.45. Cada produto deve ser claramente identificavel na obra, de maneira a evitar trocas
involuntarias, e os produtos ndo podem ser estocados em contato direto com o solo. NBR 14913,
item 8.1.3.

10.46. A liberagéo das armagdes pela FISCALIZACAO devera ser solicitada pelo CONTRATADO
em tempo habil através dos formularios de controle de cada etapa construtiva, no caso o de
armadura.

CONCRETO

10.47. Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam
a NBR-5732 e NBR-5737.

10.48. A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloracdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniformes.

10.49. Todo o cimento sera de uma so referéncia e tipo, quando o tempo de duracio da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

10.50. Os agregados serao, igualmente, de coloragéo uniforme, de uma unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a sua lavagem completa.

10.51. As férmas serao mantidas Umidas desde o inicio do langcamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acao dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

10.52. Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa venha
a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, o que se processara por
langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

10.53. As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos ou
nos planos de concretagem aprovados pela FISCALIZACAO.

10.54. A CONTRATADA devera submeter & aprovacédo da FISCALIZACAO o plano (incluindo
cronograma) e a sequéncia de lancamento do concreto, incluindo a previsdo das juntas de
construcao, de modo a garantir nitidamente a reprodugao do projeto.

10.55. A concretagem soO podera ser iniciada apés a colocagao prévia de todas as tubulagdes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

10.56. A liberagdo de concretagem pela FISCALIZACAO devera ser solicitada pela
CONTRATADA em tempo habil através dos formularios de controle de cada etapa construtiva, no
caso o de liberagado de concretagem, apds as etapas anteriores de forma e armagao tiverem sido
aprovadas pela FISCALIZACAO.

10.57. Todo concreto estrutural utilizado na obra devera ser usinado em central de produgao
industrial, especializada na fabricacao de concreto.

10.58. A CONTRATADA devera efetuar a cura do concreto durante, no minimo, 7 (sete) dias apds
a concretagem.

10.59. Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

Pg 035
de 73

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

10.60. A concretagem devera obedecer a um plano de langamento, com especiais cuidados na
localizagao dos trechos de interrupgao diaria.

10.61. A altura maxima recomendavel de langamento sera de 2 (dois) metros.

10.62. O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

10.63. O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao. Os equipamentos a serem
utilizados terao dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecas a serem
concretadas.

10.64. Além daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, a CONTRATADA devera ter
vibradores de imersao de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

10.65. A CONTRATADA devera providenciar controle do langamento do concreto em desenho
esquematico, com delimitagdo precisa da regido em que foi lancado o concreto de cada caminhao
betoneira, além dos demais dados técnicos (fck, slump, fator a/c etc.), além de informacdes sobre
os procedimentos adotados de langamento, equipamentos utilizados, placa do caminhao betoneira,
horario, tempo de langamento, temperaturas, vento, chuvas, procedimento de cura etc., que possam
permitir a adequada verificagdo e intervengao futura, caso o concreto langcado nao atenda as
especificagdes técnicas e o projeto. Cdpia desse controle de langamento do concreto, com as
demais informacdes citadas, devera ser prontamente fornecido & FISCALIZACAO, assim que
disponivel, para verificacao de conformidade com as especificacoes.

10.66. Na hipdtese de ocorréncia de falhas, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais
imperfeicdes, a FISCALIZACAO fara exame da extensdo do problema e definird os casos de
demolicdo e ou recuperacao das pecas, que sera executado imediatamente, quando tecnicamente
possivel, as expensas exclusivas da CONTRATADA.

10.67. Apo6s verificar todos os detalhes da falha, sua localizagdo, extensao e proximidade com
outra falha de mesmo ou maior porte, sera escolhido o melhor tratamento para cada situacao
encontrada. O tratamento das falhas devera prever o uso de adesivos a base de epodxi para
solidificar um novo concreto ou graute (grout). Para garantir solidariedade com o substrato, concreto
base, deverdo ser tomadas, no minimo, as seguintes providéncias, cuja liberagcao para cada etapa
seguinte devera ser aprovada e acompanhada pela FISCALIZACAO:

a) Remover todo o concreto solto (desagregado) até o concreto sdo, sem fissuras nem outras
falhas, apicoar providenciando junta de concretagem apropriada, ou seja, o mais perpendicular
possivel em relagédo a superficie externa, de preferéncia com angulo menor que 90°, de maneira a
garantir que o material que ira preencher a falha fique devidamente ancorado e encaixado no
substrato de apoio;

b) Promover a limpeza das armaduras, retirando a corrosao e nata de concreto aderida;

¢) Antes do preenchimento da falha, limpar bem a superficie a ser tratada, tirar toda poeira ou nata.
Dependendo do material de enchimento, conforme fabricante, molhar a superficie até estar
saturada, mas sem excesso ou sobra de agua, mantendo a superficie uUmida sem empogamento;

d) Preferencialmente, caso haja possibilidade de aplicacdo do produto fluido por gravidade,
providenciar formas e dispositivos estanques que permitam criar uma “pressao hidrostatica”, com
uso de “cachimbos” por exemplo, para que o produto preencha integralmente todos os vazios.
Eventualmente pode ser necessario o uso de purgadores.

e) Aplicar um adesivo estrutural a base de epdxi na superficie de concreto e nas armaduras como
ponte de aderéncia, caso necessario, conforme recomendagdes do fabricante.
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f) Lancar o material escolhido (concreto ou graute) usando o método de adensamento
recomendado (manual ou vibragdo mecanica), seguindo instru¢des do fabricante. Somente no caso
de total impossibilidade de aplicagdo do produto fluido, por gravidade, o produto podera ser aplicado
“chapado” com colher de pedreiro, seguindo rigorosamente as recomendagdes do fabricante,
especialmente de espessuras maximas das camadas, de maneira a garantir recuperacao integral
da falha;

g) Utilizar aditivos para evitar a retracdo do material (expansor).
h) Promover a cura adequada e o acabamento da superficie.

10.68. Em caso de ndo aceitagéo, por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, a
CONTRATADA se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrucdo, sem 6nus
para o CONTRATANTE.

10.69. Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacéao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das vigas ou
outros elementos atravessados, desde que atendidas as dimensdes maximas e afastamentos de
apoio entre eles, conforme recomendagdes normativas.

10.70. Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serao empregados fios de ago com didmetro minimo de 5mm ou tela soldada propria para este tipo
de amarragao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por
intermédio de cola epoxi ou chumbador.

10.71. A estruturacio de paredes com pilares e vigas auxiliares ndo podera acarretar introdugéo
de esfor¢os ndo previstos na estrutura principal da obra. Deverado ser providenciadas juntas de
ligacdo apropriadas entre essas estruturas auxiliares e a principal que garantam estabilidade das
paredes sem alterar o comportamento previsto do sistema estrutural principal.

ADITIVOS

10.72. E terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer substancia
que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra
para comprovagdes de composicdo e desempenho.

10.73. Os aditivos s6 poderao ser usados quando previstos no projeto e especificagdes ou, ainda,
apos a aprovagao da FISCALIZACAO e do projetista. Estardo limitados aos teores recomendados
pelo fabricante e observados os prazos de validade.

10.74. Sé poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério
nacional especializado e idbneo.

DOSAGEM

10.75. A fixagdo da resisténcia de dosagem serd estabelecida em funcdo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.

10.76. O estabelecimento dos tragos do concreto a serem utilizados na obra sera fungao da
dosagem experimental (racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha,
com os materiais disponiveis, concretos que satisfagam as exigéncias do projeto estrutural.

10.77. Todas as dosagens de concreto serao caracterizadas pelos seguintes elementos:
a) Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

b) Dimensao maxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em fungéo das dimensdes das
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pecgas a serem concretadas;

c) Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método da NBR-7223;
d) Composicao granulomeétrica dos agregados;

e) Fator agua/cimento em funcdo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

f) Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

g) Adensamento a que sera submetido o concreto;

h) indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade).

10.78. O relatério elaborado por Responsavel Técnico de todos tragcos do concreto, com os
elementos citados acima, além do detalhamento dos aditivos, utilizados pelo CONTRATADA na
obra devera ser previamente submetido a FISCALIZACAO antes do inicio da aplicagdo dos
concretos e quando houver alteragao, para verificacdo de compatibilidade com as especificacdes
técnicas e o projeto.

CONTROLE TECNOLOGICO

10.79. O controle tecnolégico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes, da resisténcia mecanica e indicagdo dos
locais em que os concretos foram utilizados.

10.80. Os ensaios dever&o ser realizados por empresa idonea, nédo sendo admitidos relatorios
fornecidos pela concreteira. As copias dos relatérios deverao ser entregues a FISCALIZACAO.

10.81. Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118.

TRANSPORTE

10.82. O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregagdo ou
desagregacgao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacgao.

10.83. Poderéao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo- betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de m&o com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecénicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipotese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

10.84. No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregacao. O didmetro interno do tubo, de acordo com a NBR-14931 item 9.4, sera, no
minimo, 4 vezes o didmetro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro,
no caso de seixo rolado.

10.85. O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento,
que é de 2,0 horas, desde que utilizados aditivos retardadores adequados ao concreto, contado a
partir do inicio da mistura na central ou do término do ultimo langamento, o que ocorrer primeiro.
Em uma sequéncia de concretagem, o concreto novo (posterior) ndo podera ser langado, em
nenhuma hipotese, se ja tiver ocorrido o inicio da pega do concreto anterior ja langado. Nesse caso,
antes do inicio da pega do concreto ja langado, a CONTRATADA devera providenciar adequada
junta de concretagem. Quando a temperatura ambiente for elevada, ou sob condigbes que
contribuam para acelerar a pega do concreto, esse tempo deve ser reduzido.

Pg 038
de 73

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

10.86. Sempre que possivel, sera escolhido um sistema de transporte que permita o langamento
direto nas formas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaugdes para manuseio do concreto em
depositos intermediarios.

10.87. O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

10.88. No caso de utilizagcao de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condi¢cdes de percurso suave,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

10.89. Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-
se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

LANCAMENTO

10.90. Competira @8 CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, & FISCALIZACAO e ao
laboratério encarregado do controle tecnoldgico, dia e hora do inicio das operagdes de concretagem
estrutural, tempo previsto para sua execugao e os elementos a serem concretados.

10.91. O processo de langamento do concreto sera determinado de acordo com a natureza da
obra, cabendo & CONTRATADA submeté-lo previamente & aprovagédo da FISCALIZACAO. O
processo de lancamento do concreto utilizado devera garantir a manutengao da armacao e féorma
conforme definido em projeto. Para garantir a integralidade da posicdo e geometria prevista em
projeto da armadura, especialmente da armadura negativa em lajes, e evitar seu pisoteamento
durante o langcamento do concreto, utilizar passarelas de madeira movel, apoiadas sobre a férma.

10.92. Nao sendo recomendado o langamento do concreto de altura superior a 2,0m para evitar
segregacgao, em quedas livres maiores do que esse limite, utilizar-se-d0 calhas apropriadas; nao
sendo possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas.

10.93. Nas pegas com altura superior a 2,0m, com concentragdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de
argamassa de 5cm a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a formacgao de "nichos de pedras".

10.94. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para langamento podera ser
aumentado em funcgao das caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO. Em nenhuma
hipétese sera permitido o langamento apds o inicio da pega.

10.95. Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, n&o seja
levado pela agua de infiltragao.

10.96. A concretagem seguira rigorosamente o programa de langamento preestabelecido para o
projeto.

10.97. Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, a critério
da FISCALIZACAO, o arrastamento até o limite maximo de 3,0m.

10.98. O plano de langamento do concreto, providenciado e executado pela CONTRATADA,
também seguira as seguintes diretrizes:

| - Antes do langamento
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a) Dimensionar antecipadamente o volume do concreto (calculando direto das férmas), o inicio e
intervalos das cargas para manter o ritmo na entrega do concreto;

b) Dimensionar a equipe envolvida nas operagbes de langamento, adensamento e cura do
concreto;

c) Prever interrupg¢des nos pontos de descontinuidade das formas como: juntas de concretagem
previstas e encontros de pilares, paredes com vigas ou lajes etc.;

d) Especificar a forma de langamento: convencional ou bombeado, com langa, cagamba etc.;
e) Providenciar os equipamentos e ferramentas como:

f) Equipamento para transporte dentro da obra (carrinhos, jericas, dumper, bombas, esteiras,
guinchos, guindaste, cagcamba etc.);

g) Equipamentos de adensamento, como vibradores de imersdo com didmetro de agulha
adequado, em numero suficiente, com no minimo um vibrador reserva;

h) Ferramentas diversas (enxadas, pas, desempenadeiras, ponteiros etc.);

i) Tomadas de for¢a para os equipamentos elétricos.

Il - Durante o langamento

a) Fazer com que o concreto seja lancado logo apds o batimento, limitando em 2 horas o tempo
entre a saida do caminhao da concreteira e a aplicagao na obra;

b) Limitar em 1 hora o tempo de fim da mistura no caminh&o e o langamento, o0 mesmo valendo
para concretagem sobre camada ja adensada e se for o caso, utilizar retardadores de pega, nas
obras com maior dificuldade no langcamento;

¢) Langar o mais proximo da sua posigao final;

d) Evitar o acumulo de concreto em determinados pontos da férma, distribuindo a massa sobre a
fébrma;

e) Langcar em camadas horizontais de 15 a 30 cm, a partir das extremidades para o centro das
férmas;

f) Lancgar nova camada antes do inicio de pega da camada inferior;

g) Tomar cuidados especiais quando da concretagem com temperatura ambiente inferior a 10°C e
superior a 35°C;

h) A altura de langamento ndo deve ultrapassar 2,0 (dois) metros e, se for o caso, utilizar trombas,
calhas, funis etc. para alturas de langamento superiores a 2,0 (dois) metros;

i) Limitar o transporte interno do concreto com carrinhos ou jericas a 60 (sessenta) metros para
evitar a segregacao e perda de consisténcia (utilizar carrinhos ou jericas com pneus);

j) Preparar rampas e caminhos de acesso as férmas (prever antiderrapantes);
K) Iniciar a concretagem pela parte mais distante do local de recebimento do concreto;

[) Molhar abundantemente as formas antes de iniciar o langamento do concreto. Imediatamente
antes do langamento, a forma deve estar umida, sem excesso ou empogamento de agua;

m) Eliminar e/ou isolar pontos de contaminagao por barro, entulho e outros materiais indesejados;

n) Manter uma equipe de carpinteiros, armadores e eletricistas, sendo que um carpinteiro fique sob
as férmas verificando o preenchimento com um martelo de borracha;
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0) Lancar nos pés dos pilares, antes do concreto, e caso autorizado pela FISCALIZACAO, uma
camada de argamassa com traco 1:3 (cimento e areia média);

p) Interromper a concretagem no caso de chuva, se nhdo houver cobertura ou prote¢ao apropriada,
protegendo o trecho ja concretado com lonas plasticas;

q) Dar especial atengao as armaduras negativas, mantendo sua integridade, com uso de passarelas
de madeira movel apoiado sobre as formas;

r) Providenciar pontos de iluminagao no caso da concretagem se estender para a noite.

ADENSAMENTO

10.99. O concreto deve ser adensado imediatamente apdés seu lancamento nas férmas. O
adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

10.100. Serao adotadas precaucbes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

10.101. Os vibradores de imersao nao serao deslocados horizontalmente. A vibragao sera apenas
o suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

10.102. A vibracao sera feita a uma profundidade nao superior ao comprimento da agulha do
vibrador. As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

10.103. As distancias entre os pontos de aplicagéo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhavel a vibragao por
periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num unico ponto ou em pontos
distantes.

10.104. Sera evitada a vibracdo proxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imerséo.

10.105. A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢cédo vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagao de
buracos que se encherdo somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar
compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores
intervalos para concretos mais secos, consultada previamente a FISCALIZACAO, que decidira em
funcao da plasticidade do concreto.

10.106. Na vibragéo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente, cerca de
10cm, para assegurar a ligagdo de duas a duas.

10.107. Lancgar o concreto em camadas de no maximo 30 cm ou em camadas compativeis com o
comprimento do vibrador de imersdo. A espessura maxima da camada de langamento devera ser
compativel com os carregamentos previstos no sistema de férma e cimbramento.

10.108. Evitar desligar o vibrador ainda imerso no concreto e adotar todos os cuidados de
segurancga indicados para o manuseio de equipamento elétrico.

10.109. Admitir-se-a a utilizagéo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas,
entre outros).

10.110. Somente sera admitido o adensamento manual em pecas de pequena responsabilidade
estrutural, a critério da FISCALIZACAO, e as camadas de concreto ndo deverdo exceder 20cm de
altura.
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JUNTAS DE CONCRETAGEM

10.111. Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgcdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se n&o for possivel retomar a concretagem
antes do inicio da pega do concreto ja lancado.

10.112. Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento e/ou
momento fletor maximo. As juntas serdo localizadas onde forem menores os esforcos de
cisalhamento e/ou momento fletor, geralmente nos quartos dos vaos de apoio.

10.113. Quando nao houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posicao normal ao eixo longitudinal da pec¢a (juntas verticais). Tal posicédo
sera assegurada através de férma de madeira, devidamente fixada.

10.114. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois € possivel
fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacgao e nao do
concreto, evitando a formacéao da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

10.115. Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apds a face
das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

10.116. Antes da aplicacado do concreto deve ser feita a remogao cuidadosa de detritos.

10.117. Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto ou desagregado.
Pode ser retirada a nata superficial com a aplicagao de jato de agua sob forte pressao logo apos o
fim da pega. Em outras situagbes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada
remanescente e o concreto a ser langado, € necessario o jateamento de abrasivos ou 0 apicoamento
da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

10.118. As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
langado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de ago,
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formagéo de redentes, ranhuras
ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a pega apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

10.119. Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer
outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo- se a saturagdo com jatos de agua, deixando a
superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remogao do excesso de
agua superficial.

10.120. Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligacdo das partes.

10.121. Nos casos de juntas de concretagem nao previstas, quando do langamento de concreto
novo sobre superficie antiga, podera ser exigido, a critério da FISCALIZACAO, o emprego de
adesivos estruturais como pontes de aderéncia.

CURA DO CONCRETO

10.122. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura ¢ iniciado imediatamente ap6és o fim da pega
e continua por periodo minimo de 7 dias.
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10.123. O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudancas bruscas de temperatura, vento, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibracdo e choques. Deve-se evitar bater estacas, utilizar
rompedores de concreto, furadeiras a ar comprimido préximo de estruturas recém concretadas,
assim como, evitar o contato com agua em abundancia e qualquer outro material que possa
prejudicar o processo de endurecimento e de aderéncia na armadura. Para evitar uma secagem
muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras e reducio da resisténcia em
superficies muito grandes, tais como lajes, é necessario iniciar a cura umida do concreto tao logo a
superficie esteja seca ao tato.

10.124. Admitem-se os seguintes métodos para a cura do concreto, que podem ser usados
isoladamente ou concomitantemente:

a) Molhar continuamente a superficie concretada (pilares e vigas);
b) Manter uma Iamina de agua sobre a superficie (lajes e pisos);

c) Espalhar areia, serragem ou sacos (tecidos de aniagem, estopa, cimento etc.) sobre a superficie
e manté-los umedecidos (lajes e pisos);

d) Manter as férmas sempre molhadas (pilares, vigas e escadas);

e) Molhar e cobrir com lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre
superficies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retracdo térmica;

f) Utilizar produtos apropriados para cura de concreto (pelicula impermeavel de cura quimica).

10.125. Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pé
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5cm de espessura.

10.126. Quando for utilizado processo de cura por aplicagéo de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

10.127. Elementos estruturais de superficie devem ser curados até que atinjam resisténcia
caracteristica a compressao, de acordo com a ABNT NBR 12655, igual ou maior que 15 MPa.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO
10.128. Para alimpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

10.129. Manchas de lapis serdo removidas com uma solucéo de 8% (oito por cento) de acido
oxalico ou com tricloroetileno;

10.130. Manchas de tinta serdo removidas com uma solugado de 10% (dez por cento) de acido
fosforico;

10.131. Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugao constituida por 1 (uma) parte de
nitrato de sddio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais
de hipossulfito de sédio;

10.132. As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies,
serdao retocadas com argamassa de cimento, no trago que lhe confira estanqueidade e resisténcia,
bem como coloragdo semelhante a do concreto circundante;

10.133. As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serao eliminadas;

10.134. Critério de medigao: as férmas serdo medidas em metro quadrado, a armagao em quilos e
o concreto em metro cubico.
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11. ESTRUTURAS METALICAS - INFORMAGOES GERAIS
11.1. A execucgao das estruturas metalicas compde-se da compatibilizacao:
a) Com o projeto arquitetdnico do sistema projetado;

b) Com os tipos de telhas e demais componentes do sistema de cobertura especificados nos
projetos e nestas especificagdes;

c) Com a estrutura em concreto armado projetada, conferindo-se distancias de apoios, tercas, etc.

d) Com todos os materiais, fabricacdo de pecas, acabamentos finais, carga, transporte até o local
da obra, descarga, armazenamento e protecéo até a entrega definitiva da obra; incluindo-se todos
os elementos para montagem que se fizerem necessarios e toda mao de obra especializada para a
sua perfeita montagem e execugao, inclusive acabamentos e pinturas finais.

11.2. O presente documento fixa os requisitos técnicos minimos a serem observados pela
CONTRATADA para a execucado das estruturas metalicas da obra, incluindo fornecimento,
fabricagao, transporte e montagem das estruturas metalicas, dentro do cronograma previsto.

11.3. Todos os materiais devem ser aprovados pela FISCALIZACAO e cumprir as condi¢bes
estabelecidas para esta obra na presente especificagao.

11.4. Quando no texto desta especificagao se fizer referéncia a ensaios ou tomadas de amostra
segundo a norma, sem identifica-la expressamente, se entendera que deve ser aplicada a norma
ABNT, relativa ao ensaio em questdo, ou em caso necessario, a norma ASTM correspondente, de
acordo com a decis&o da FISCALIZACAO.

11.5. Além do cumprimento desta especificacao, cabera a CONTRATADA a realizacao de todos os
trabalhos dentro das exigéncias da boa técnica (norma) da engenharia.

11.6. Todos os servigos deverdao ser executados em total observancia ao que dispbe a Lei n°
6.514/77 e legislagdo complementar, no que se refere a Seguranga e Medicina do Trabalho.

11.7. Normas brasileiras aplicaveis: NBR 8681 — A¢des e seguranga nas estruturas; NBR 8800 —
Projeto e Execugédo de Estruturas de Ago; NBR 6120 — Cargas para calculo de estruturas de
edificagdes; NBR 6123 — Forcas devidas ao vento em edificagdes; NBR 6355 — Perfis estruturais de
aco formados a frio; NBR 5884 — Perfis estruturais soldados de ago; NBR 6657 — Perfis(l) de
estruturas soldados de aco; NBR 7398 — Produto de aco fundido revestido de zinco por imersao a
quente - Verificagdo da aderéncia ao revestimento; NBR 7399 — Produto de aco ou ferro fundido
revestido de zinco por imersao a quente — Verificagdo da espessura do revestimento por processo
nao destrutivo; NBR 6663 — Requisitos gerais para chapas finas de ago-carbono e ago de baixa liga
e alta resisténcia; NBR 6664 — Requisitos gerais para chapas grossas de ago-carbono e aco de
baixa liga e alta resisténcia; PNB-117 — Calculo e execugao de estrutura em acgo soldada; MB-4 —
Determinacao das propriedades mecanicas a tragdo de materiais metalicos.

11.8. Tipos de aco a serem utilizados: ASTM A-572 Grau 50; ASTM A-36, ASTM A- 307, USI SAC
300, COS-AR-COR Grau 400e, CSN COR 420, ou conforme definido em projeto.

SOLDAS E CORTES

11.9. Todas as soldas deverao ser continuas e nas dimensdes especificadas nos projetos, sendo
executadas por mao de obra especializada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim
uma perfeita montagem das estruturas.

11.10. Todos os cortes, furacdes e o dobramento deverao ser executados com precisdo, sendo
que nao serao toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.
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CONTROLE DA EXECUGCAO
11.11. Nao deverao existir nas pecas respingos de solda.

11.12. As pecgas cortadas com macarico s serdo aceitas se perfeitamente limpas, livres de
rebarbas, saliéncias e reentrancias.

11.13. Pecas com curvaturas moderadas deverdo ser realinhadas por processos que nao
introduzem tensdes residuais apreciaveis.

11.14. Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO devera ser retirado do canteiro de obras
imediatamente, e prontamente substituido.

11.15. A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo,
e devera ser feita com todo cuidado para nao deformar os elementos esbeltos. Caso necessario,
devera ser implantado contraventamento provisério se em qualquer etapa da montagem houver
perigo de instabilidade de qualquer elemento estrutural ou do conjunto.

11.16. Especial cuidado devera ser adotado para que os incertos a serem utilizados na fixacao
dos apoios das trelicas metélicas na estrutura de concreto estejam devidamente posicionados e
nivelados quando da concretagem das vigas da cobertura.

LIGAGOES PARAFUSADAS

11.17. Os parafusos de montagem no campo deverao entrar sem dificuldade na justaposicao dos
furos.

11.18. Sera aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocagcao dos parafusos, entretanto, ndo
sera permitida em hipotese alguma a utilizagdo de macarico para acerto de furagao.

11.19. Serao aceitas variagdes maximas nas distancias entre os furos de 1/16”, correspondente
a folga dos parafusos.

11.20. As pegas com furagao errada serao rejeitadas individualmente.

11.21.  Asligagdes por meio de parafusos devem ser acessiveis a inspecéo até serem examinadas
pela FISCALIZACAO.

TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

11.22. E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os
materiais, evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve
ser acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

11.23. Os materiais depositados na obra deverdo ser cobertos e protegidos contra possiveis
ferrugens, sujeiras, abrasao de superficie, 6leo, condigdes climaticas, ambientes corrosivos, etc.

11.24. As chapas de ago deverao ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar
condensacéo.

11.25. Os raios de curvatura devem ser pelo menos iguais a espessura do metal considerado.

11.26. Todos os elementos deverao apresentar-se ao exame visual limpo, liso, com os cantos
retos e alinhado. As superficies ndo deverao apresentar ondulagdes ou amassados.

11.27. Materiais e pegas sujas deverao ser limpos antes da sua montagem.
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SOLDAGEM
11.28. Para a solda de oficina deverao ser observados os seguintes cuidados minimos:

a) Superficies limpas de escérias, ferrugem, escamas, graxa, 6leo de corte e outros materiais
estranhos.

b) Ter sob controle os esforgos de contragéo.

c) Usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distorcoes de
posicao relativa das diversas chapas de um né.

d) Em soldas que requeiram mais de um passe, limpar perfeitamente o passe anterior e verificar se
nao ha porosidade ou qualquer outro defeito que possa ser encoberto pelo cordao seguinte.

e) Nao resfriar bruscamente as soldas.

f) Os soldadores serao qualificados com métodos para qualificacdo dos processos de soldagem
de soldadores e operadores, seguindo a NBR 10474 ou outra aplicavel.

PROTEGAO PASSIVA

11.29. Toda estrutura metalica devera receber 2 (duas) demaos de tinta anti-ferruginosa de
Cromato de Zinco ou equivalente, e acabamento em poliuretano na cor (e) a ser definida pela
FISCALIZACAO. Antes da pintura de fundo, a superficie metalica devera ser seca, limpa e isenta
de impurezas. A limpeza sera manual utilizando-se solventes, aplicados sobre a superficie, com
panos para a remog¢ao de graxas, gorduras e 6leos.

11.30. Deverao ser utilizadas raspadeiras ou escovas manuais, com fios de ago ou bronze, para
a retirada das partes oxidaveis (ferrugem).

CERTIFICADOS DE MATERIAIS

11.31. Todo e qualquer material empregado devera ter seu respectivo certificado de qualidade,
disponivel para inspecao a conveniéncia da CONTRATANTE.

TESTE E SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS

11.32. Se, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE optar por executar testes nos materiais, a
CONTRATADA arcara com o 6nus do fornecimento dos corpos de prova necessarios. Caso os
testes indiquem caracteristicas aquém das especificadas, o executante arcara ainda com os custos
dos testes realizados e da reposicao imediata dos materiais inadequados, independente de
quaisquer clausulas contratuais referentes a multas, retencgdes, etc.

GARANTIA DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE

11.33. E obrigagdo da CONTRATADA, garantir que todos os materiais e servigos fornecidos
estejam de acordo com o especificado neste documento, no projeto ou com modificagdes aprovadas
por escrito pela CONTRATANTE.

11.34. Critério de medigao: sera medido por quilo ou por unidade conforme constar em planilha
orcamentaria.

12. FUNDAGOES, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
12.1. Todas as recomendacoes especificas de concreto armado e de estruturas metalicas, descritas
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nas especificacdes técnicas gerais, deverao ser respeitadas.

12.2. E obrigatéria a utilizagdo de espacadores plasticos, tipo rolete, para garantir o recobrimento
minimo de concreto definido em projeto.

12.3. O slump sera definido em projeto e confirmado na obra de acordo com as peculiaridades das
pecas a concretar.

12.4. No custo unitario deverado estar incluidos o fornecimento, o transporte, o langamento, o
adensamento e a cura do concreto.

12.5. O acabamento da superficie das lajes devera ser nivelado e desempenado, apds
adensamento final com régua vibratdria. O controle de nivel das lajes devera ser a laser.

12.06. No posicionamento das armaduras dentro das férmas, deverao ser utilizados espacgadores
que garantam os cobrimentos minimos definidos em projeto.

12.07. Deverao ser tomadas todas as providéncias necessarias para garantir a manutencgéo da
armacao nas posicoes definidas em projeto, especialmente das armaduras negativas, quando do
langamento do concreto.

12.08. Serao medidas e pagas por peso de ago (Kg) aplicado, de acordo com o quantitativo e
bitola estabelecida em projeto. Devera estar incluso na composicdo as perdas e elementos de
fixacdo, espagadores para garantir o cobrimento de projeto e demais materiais para o correto
posicionamento da armacgdo. Esse item somente sera pago apds a concretagem do elemento
estrutural.

12.09. Todos os concretos estruturais serdo medidos e pagos por volume, considerando a
geometria de projeto. Deverao estar incluidos na composigédo o fornecimento, inclusive perdas, o
transporte, o langamento, o adensamento e a cura do concreto.

12.10. Somente serdo pagos os concretos que atenderem as especificagdes técnicas e ao projeto.

12.11. Em caso de rejeigao do concreto pelo controle tecnoldgico, isto €, caso o fck estimado (aos
28 dias), segundo procedimento e calculo de norma técnica especifica (ABNT), seja inferior ao fck
de projeto, os volumes de concreto da regido afetada pela nao-conformidade, conforme controle de
langamento, bem como os quantitativos de ago e de férma empregados, serdo glosados das
medigdes, sem prejuizo das san¢des contratuais.

12.12. Critério de medigao: As formas serdo medidas por metro quadrado, a ferragem por quilo e
o concreto por metro cubico, conforme previsto em planilha orcamentaria.

13. PAINEL DE VEDAGAO

EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

13.1. Os servicos de Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico serao executados com observancia
as disposi¢des do projeto. Para cada caso, deverao ser seguidas as Normas Brasileiras especificas,
em sua edicdo mais recente, entre outras:

a) NBR 8545 (Execucéo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e blocos cerédmicos -
Procedimento);

b) NBR 15270-1 (Bloco ceramico para alvenaria de vedacgéo — terminologia e requisitos).

13.2. Assentamento de dara com as pecas umedecidas, juntas de 10mm, desencontradas,
preenchidas com argamassa industrializada para alvenaria, fabricada a base de cimento Portland,
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minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo e aditivos especiais, se for o caso. A
resisténcia a compressao aos 28 dias entre os limites de 4 a 8 Mpa. As arestas devem ser
aprumadas e niveladas.

13.3. As paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos ceramicos furados de primeira categoria
de acordo com as normas supracitadas, com nivel, prumo e alinhamento rigorosos, obedecendo
fielmente as dimensbées, alinhamentos e espessuras indicadas nos projetos.

13.4. As paredes devem ser moduladas de modo a utilizar-se o maior numero possivel de tijolos
inteiros.

13.6. Apresentardo dimensdes uniformes, faces planas e arestas vivas. Terdo porosidade
especifica inferior a 20% e serédo de primeira qualidade e de procedéncia conhecida e idonea, bem
cozidos, com textura homogéneos, nao vitrificados, compactos, sonoros, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho.

13.7. No encontro das alvenarias com elementos da estrutura, como pilares e paredes de concreto,
€ obrigatéria a amarracao das alvenarias a eles. A estrutura de concreto deve estar com a superficie
limpa e livre de residuos de desmoldantes, é recomendada a lavagem dessas superficies com
maquina de alta pressao. A estrutura devera ser chapiscada com chapisco industrializado, aplicado
a rolo para textura. Recomenda-se o uso de tela galvanizada de fios de 1,65mm, com malha de
15x15mm para a amarragao, ela deve possuir largura de 6¢cm e comprimento de 50cm. Marcam-se
os pontos de fixagao da tela na vertical a cada duas fiadas de tijolos, em seguida a tela é fixada na
vertical com finca-pinus de baixa velocidade, ficando com dobra de 10 cm na vertical, junto ao pilar
e os outros 40cm serdo dobrados sobre os tijolos na horizontal, quando a fiada equivalente for
assente. A fixacdo do trecho horizontal se dara com a argamassa de assentamento e posterior
assentamento dos tijolos sobre a tela e argamassa. O angulo entre a vertical e horizontal deve ser
90°, rigorosamente, para evitar qualquer deslocamento da alvenaria.

13.8. Ainda, nos encontros entre os pilares/paredes de concreto e alvenarias, deverdo ser
executadas as amarragdes com tela em arame galvanizado tipo “viveiro” transpassando pelo menos
20 cm para cada lado, ao longo de todo o perimetro, necessariamente, nas paredes externas que
serdo revestidas com reboco/emboco e que estardo suscetiveis a esforgos provenientes de
dilatacbes térmicas e/ou outras movimentacoes.

13.9. Recomenda-se n&o executar as alvenarias com panos “soltos” por longos periodos e nem os
executar em alturas acima de 1,5m de uma s6 vez. Em paredes com mais de 3m de altura, deve-
se contraventar o meio desse vao por meio de vergas em canaletas de concreto preenchidas de
concreto e duas barras de agco CA- 50 8mm?2.

13.10. Sobre os vaos livres, vaos de portas, janelas e esquadrias no geral, que tenham alvenarias,
devem ser colocadas e moldadas as vergas em canaletas de concreto preenchidas de concreto e
duas barras de ago CA-50 8mm? corrido, ultrapassando o vao em mais de 40 cm para cada lado.
Sob os vaos livres de janelas, local do peitoril, deverao ser executadas as contra-vergas, no mesmo
modelo das vergas. E quando os vaos forem, relativamente, proximos e na mesma altura,
recomenda-se uma unica verga/contra-verga em todos os vaos. Quando os vaos livres
ultrapassarem 2,5m, as vergas devem ser feitas como “pequenas” vigas de concreto armado.

13.11. As amostras deverao ser submetidas & FISCALIZACAO para aprovagao.

13.12. Os materiais componentes da argamassa deverdo observar rigorosamente as
especificagbes constantes nas normas sobre aglomerantes, agregados e agua. Ilgualmente devera
ser observado, no que couber, a NBR 7200 (Execugado de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas — Procedimento).

13.13. Nao sera permitida a mistura manual e nem o uso de saibro.

Pg 048
de 73

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



'a::ﬁ,’d;ﬁ,—,.‘g

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

13.14.  Critério de medicéo e pagamento: Serdo medidas e pagas por metro quadrado as paredes
inteiramente executadas pelo CONTRATADO e aprovadas pela FISCALIZACAO, conforme
especificacdes técnicas e desenhos.

EM GESSO ACARTONADO

13.15. Os servicos de parede de gesso serdo executados com observancia as disposicdes do
projeto. Para cada caso, devera ser seguida a Normas Brasileiras especificas, em sua edigcdo mais
recente, entre outras:

a) ABNT NBR 15.758-1:2009 - Sistema construtivo em chapa de gesso para drywall — projeto e
procedimentos executivos para montagem. Parte 01 — requisitos para sistema usados como
paredes.

13.16. Diviséria em gesso acartonado, constituida, para cada face, por uma placa de gesso
acartonado (Dry Wall) de espessura de 12,5mm, fixada na estrutura composta por perfis de ago
galvanizado leve (montantes e guias) com largura de 90mm. A espessura final da divisoria sera de
115mm.

13.17. Se especificado em projeto, as chapas poderao ser preenchidas com uma camada de |a
de rocha com densidade de 43kg/m? e espessura minima de 90mm.

13.18. Os perfis deverao obedecer a um espagamento maximo de 600mm. Deverao ser previstos
todos os elementos para montagem das paredes tais como cantoneiras, conectores, niveladores,
parafusos, chumbadores, massas e fitas para juntas, banda acustica, impermeabilizantes,
isolamentos e cantos, e demais acabamentos, de forma a garantir a perfeita estabilidade e
funcionalidade do sistema construtivo. As furagbes para passagens de eletrodutos e tubulagdes,
assim como toda a execugio do sistema, deverdo seguir as recomendagbdes das normas NBR
14715 e NBR 15.758.

13.19.  Critério de medicao e pagamento: Serdo medidas e pagas por metro quadrado as paredes
inteiramente executadas pela CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZACAO, conforme
especificacdes técnicas e desenhos.

14. REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO COMUM

14.1. Os servigos de chapisco serao executados com observancia as disposi¢des do projeto. Para
cada caso, deverao ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigdo mais recente,
entre outras:

a) NBR 7200 (Execugdo de revestimento de parede e tetos de argamassa inorganica -
procedimentos);

b) NBR 13529 (Execugdo de revestimento de parede e tetos de argamassa inorganica -
procedimentos — terminologia e requisitos).

14.2. O chapisco sera aplicado em todas as paredes que receberao revestimento, servindo de base
para aplicagdo da camada unica. Limpar e molhar a superficie antes da execugao. Proceder a cura
umida do chapisco apos aplicagao.

14.3. Devera ser executado em toda alvenaria de tijolo furado/macigo/concreto e muros ou quando
indicado em projeto.
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14.4. Sera medido e pago por metro quadrado o chapisco inteiramente executado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, conforme especificagcdes técnicas e desenhos.

14.5. Critério de medicao e pagamento: Serdo medidas e pagas por metro quadrado, descontados
todos os vaos. Nao sera aceito chapisco com trincas ou manchas.

EMBOGO PAULISTA — MASSA UNICA

14.6. Os servigos de embocgo paulista serdo executados com observancia as disposigdes do projeto.
Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais
recente, entre outras:

a) NBR 7200 (Execucdo de revestimento de parede e tetos de argamassa inorganica -
procedimentos);

b) NBR 13529 (Execugdo de revestimento de parede e tetos de argamassa inorgénica -
procedimentos — terminologia e requisitos).

14.7. Com relagdo ao acabamento as paredes serao sarrafeadas, no caso de acabamento final em
revestimento cerdmico ou desempenado camurgado, no caso de acabamento final em pintura ou
laminados.

14.8. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar as providéncias para que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢ao neste
sentido sera feita antes da aplicagao do revestimento.

14.9. Serao constatadas com exatidao as posicdes, tanto em elevagdes quanto em profundidade,
das tubulacdes das instalacdes elétricas, hidraulicas e outras inseridas na parede.

14.10. A superficie a revestir devera ser limpa, livre de pé, graxas, 6leos ou residuos organicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soluveis em agua (sulfatos, cloretos, nitratos, entre
outros) impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos e por isso deverao ser
eliminados mediante escovamento a seco, antes do inicio da aplicagao do revestimento.

14.11. As superficies impréprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira,
tubos de PVC ou ferro), deveréo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, entre
outros).

14.12. A camada unica sera iniciada depois de embutidas as tubulagdes projetadas, colocados os
batentes, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas de assentamento das
alvenarias e dos chapiscos.

14.13. A camada unica s6 podera ser executada depois da colocagao dos marcos e antes da
colocagao de alisares e rodapés.

14.14. A camada Unica s6 podera ser aplicada quando o chapisco se tornar tdo firme que néo
possa ser removido com a mao e depois de decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicagao.

14.15. Nao sera permitida a mistura manual e nem o uso de saibro.

14.16. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro quadrado,
descontados todos os vaos. Ressaltos serdo considerados. Ndo serdo aceitos com manchas,
trincas, rebarbas ou granulos.

ASSENTAMENTO DE AZULEJO

14.17. A superficie sobre a qual o produto sera aplicado devera estar perfeitamente limpa, curada
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e nivelada, com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, livre de desniveis ou buracos e isenta
de particulas soltas, gordura e umidade permanente.

14.18. As placas deverao estar limpas e secas na superficie a colar.

14.19. Em localidades com umidade relativa do ar inferior a 50%, as placas deverao estar fora da
embalagem e em temperatura ambiente durante um periodo minimo de 48 horas antes da
instalacéo.

14.20. A argamassa adesiva devera ser preferencialmente aplicada na parede, embora possa
também ser aplicada na placa.

14.21. A argamassa devera ser aplicada na superficie de maneira uniforme e regular, com ajuda
de uma espatula dentada larga, formando fios de adesivo com altura de 2mm. Aguardar 30 minutos
para inicio do tack (quando o adesivo comecga a ficar pegajoso) antes de aplicar as placas sobre a
superficie.

14.22. O open time (tempo para colocacao das placas apds a aplicagao do adesivo) é de até 2
horas. Devera ser observado que a area ja adesivada ndo exceda o tempo necessario para a fixagao
das placas, ultrapassando o limite de open time.

14.23. Critério de medicido e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado, descontados
todos os vaos, o revestimento inteiramente instalado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, incluindo-se no valor a argamassa de aplicacdo, assim como o respectivo
rejuntamento, conforme especificagdes técnicas e desenhos. Nao serdo aceitos com rebarbas,
ressaltos, manchas ou trincas.

15. REVESTIMENTO DE PISO

INFORMAGOES GERAIS

15.1. Os pisos serdo executados ou aplicados somente apds o assentamento de todas instalacoes
e o nivelamento das superficies.

15.2. Nas areas sujeitas a lavagem, e areas externas, devem ser observados um caimento minimo
em diregao aos ralos e escoamento das aguas. Serao respeitados os caimentos previstos no projeto
executivo ou detalhamentos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

15.3. Os revestimentos serdo executados por profissionais especializados que farao os servigos
conforme cada especialidade, dentro das boas técnicas de execucdo e respectivas normas,
especificacdes e orientacdes dos fabricantes.

15.4. E necessaria a apresentacédo de amostras dos pisos, antes da entrega definitiva, para
aprovacao pela FISCALIZACAO, conforme calendario de entrega de amostras a ser definido com a
fiscalizacao.

CONTRAPISO

15.5. Antes do inicio da execugao do contrapiso devem ser atendidas as seguintes condigdes:
a) Impermeabilizagéo de areas molhaveis concluida;

b) Alvenarias completamente concluidas, caso sejam executadas antes do contrapiso;

c) Instalacdes elétricas e hidrossanitarias concluidas;

d) Pavimento sem escoras;
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e) Haver ocorrido a liberacao dos servigos de producéo da estrutura, particularmente no que se
refere ao controle dos niveis da laje.

f) O ambiente devera estar limpo, sem a presenga de entulhos, restos de argamassa ou outros
materiais aderidos a base. A base devera estar limpa, sem a presenca de material pulverulento,
6leo, graxa, cola, tinta ou produtos quimicos.

15.6. Depois de atendidos todos os pré-requisitos supracitados, os niveis devem ser definidos. A
partir do nivel mestre do pavimento, transferir o nivel das taliscas para cada ambiente, obedecendo
a espessura prevista no projeto executivo. Podera ser utilizado um nivel alem&o, ou um nivel laser
ou nivel de mangueira para marcacao dos niveis.

15.7. Em seguida, assentar as taliscas sobre a base previamente umedecida. A distancia entre as
taliscas nao deve ser maior do que a régua usada na execugao do contrapiso. Aplicar com vassoura
tipo gari uma nata de resina sintética e cimento em toda area que recebera o contrapiso. A nata
garantira a aderéncia do contrapiso ao substrato.

15.8. Lancar a argamassa para execug¢ao do contrapiso entre as taliscas, formando as mestras.
Compactar a argamassa utilizando um soquete de madeira. Sarrafear a camada de argamassa para
retirar o excedente, remover as taliscas. Seguir com o espalhamento do restante da argamassa que
devera seguir o nivel das mestras. A camada n&o podera exceder 30 mm, no caso de espessuras
superiores, o espalhamento da argamassa devera ser feito em duas ou mais operagbes
consecutivas, intercaladas pela compactacdo das camadas.

15.9. O acabamento sera desempenado, em funcido da umidade de aplicacdo da argamassa e do
tempo decorrido entre a sua aplicacdo e o desempeno, sera necessario borrifar agua sobre a
superficie do contrapiso para facilitar a operagdo de desempeno. Esse acabamento ¢é indicado nos
casos em que séao utilizados revestimentos fixados com dispositivos ou com argamassas colantes
e é feito com desempenadeira de madeira.

15.10. ApOs a execugédo, proceder com a cura do contrapiso pelo menos uma vez ao dia e protegé-
lo de agbes agressivas com isolamento do transito no local por trés dias. O prazo minimo para a
secagem do contrapiso é de 28 dias e deve ser respeitado, evitando-se a instalagdo de
revestimentos, principalmente se estes forem suscetiveis a umidade.

15.11. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro quadrado,
descontadas as projegoes de paredes, os contrapisos inteiramente executados pela CONTRATADA
e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme especificagcbes técnicas e desenhos.

PISO PORCELANATO

15.12. A superficie sobre a qual o produto sera aplicado devera estar perfeitamente limpa, curada
e nivelada, com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, livre de desniveis ou buracos e isenta
de particulas soltas, gordura e umidade permanente.

15.13. As placas deverao estar limpas e secas na superficie a colar.

15.14. Em localidades com umidade relativa do ar inferior a 50%, as placas deverao estar fora da
embalagem e em temperatura ambiente durante um periodo minimo de 48 horas antes da
instalacao.

15.15. O adesivo deve ser aplicado na superficie de maneira uniforme e regular, com ajuda de
uma espatula dentada larga, formando fios de adesivo com altura de 2mm. Aguardar 30 minutos
para inicio do tack (quando o adesivo comega a ficar pegajoso) antes de aplicar as placas sobre a
superficie.
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15.16. O open time (tempo para colocacao das placas apds a aplicagao do adesivo) é de até 2
horas. Devera ser observado que a area ja adesivada nao exceda o tempo necessario para a fixagao
das placas, ultrapassando o limite de open time.

15.17. Critério de medicédo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado, descontadas
as projecgoes de parede, o piso inteiramente instalado por ambiente pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, incluindo-se no valor a argamassa de aplicagdo, assim como o respectivo
rejuntamento, conforme especificacdes técnicas e desenhos.

RODAPES

15.18. As pecas de rodapé deverdo ser fornecidas conforme especificado e ndo deverao
apresentar defeitos de acabamento final.

15.19. Critério de medigado e pagamento: Sera medido e pago por metro linear, descontados todos
0s vaos, o0 rodapé inteiramente executado e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, incluindo-se no valor a argamassa de aplicagdo, assim como o respectivo
rejuntamento, conforme especificagdes técnicas e desenhos

SOLEIRA DE GRANITO

15.21. Polimento na face superior e arestas aparentes, de forma que apresentem superficies
planas, lisas, isentas de trincas ou defeitos inclusive de coloragao da peca.

15.22. Alocagao e dimensdes das soleiras de granito estdo definidas nos detalhes de arquitetura.

15.23. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por unidade ou metro linear de
soleira de granito efetivamente fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovada pela
FISCALIZACAOQ, incluindo fixagao, abertura e fechamento de rasgos, entre outros, conforme o caso.

PISO PODOTATIL EM CONCRETO

15.24. Os servicos de assentamento de piso podotatii em concreto serdo executados com
observancia as disposi¢des do projeto. Para cada caso, deverao ser seguidas as Normas Brasileiras
especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

a) NBR 9050 (Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos).
b) NRB 16537 (Sinalizagao tatil no piso).

15.25. A execucao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também
as recomendacdes da NBR 9050 e NBR 16537.

15.26. As placas de piso direcional devem ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do
relevo coincida com a direcao do deslocamento. Nos cruzamentos ou mudanca de dire¢ao, deve-
se utilizar o piso tatil de alerta, de acordo com a NBR 9050 e conforme indicado no projeto.

15.27. No caso do piso de concreto ou ladrilho, o contrapiso devera ser feito com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, nivelado e desempenado. Limpar o contrapiso com agua e molha-lo
com agua e cola branca. A argamassa utilizada para o assentamento do piso deve ter trago 1:3.
Passar argamassa nas placas, colocar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de
madeira) até o piso atingir a posigéo desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. Esse
nivelamento do piso devera ser feito com apoio de substrato de argamassa de regularizagao no
traco 1:3.

15.28. No caso de piso tatil em placas de borracha, a instalagao se dara diretamente sobre o piso
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com cola de contato. A altura das placas nao deve ultrapassar 2mm.

15.29. Em situagbes que oferecem risco de acidentes, como obstaculos suspensos a altura entre
60 cm a 2,10m, rebaixamentos de guias do passeio publico, porta de elevadores, inicio e término
de rampas, inicio e término de lances de escadas e desniveis (plataformas, alcos, etc.), deve-se
instalar o piso tatil de alerta e obedecer aos critérios estabelecidos na NBR 16537, de acordo com
0 projeto.

15.30. O servico pode ser recebido se atendidas as condi¢gdes de fornecimento de materiais e
execucao.

15.31. Verificar acabamento das placas, observando auséncia de defeitos como buracos, trincas,
lascados, falhas na pintura, formato dos relevos.

15.32. Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado no
projeto. As dimensdes das faixas podotateis nas placas e suas distancias devem seguir as normas
da ABNT NBR 16537.

15.33. Nao deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as pecas contiguas.

15.34. Critério de medig¢ao e pagamento: Sera medido e pago por metro linear ou metro quadrado,
conforme composigéo, o piso inteiramente executado e instalado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, incluindo-se os insumos necessarios ao assentamento.

16. IMPERMEABILIZAGAO

16.1. O substrato deve estar limpo, umido e livre de particulas soltas, poeira, 6leos, nata de cimento
e outros contaminantes. O substrato deve estar rugoso e seco para a aplicagao. Caso necessario,
a preparagao deve ser feita através de meios mecanicos.

16.2. O impermeabilizante é fornecido pronto para o uso e deve ser cuidadosamente misturado até
a completa homogeneizagdo antes de sua aplicacdo. Recomenda-se a utilizagdo de misturadores
mecanicos de baixa rotagao. Pode ser aplicado com rolo, trincha, desempenadeira ou equipamento
de projec¢ao (sob consulta ao departamento técnico do fabricante).

16.3. Dependendo do local da aplicagdo e das condicdes do substrato, o impermeabilizante é
aplicado em demé&o simples ou varias camadas. Em substratos porosos de concreto ou alvenaria
deve ser diluido em até 10% de agua como uma demao seladora. No caso da aplicagdo de uma
segunda camada, aplicar o impermeabilizante com um intervalo entre deméaos de aproximadamente
4 a 6 horas, podendo variar de acordo com as condi¢cdes da aplicagdo. As calhas em concreto da
cobertura existente deverao receber impermeabilizante em manta liquida.

16.4. Antes da aplicagao, a superficie devera ser limpa e seca. A manta existente devera ser
retirada.

16.5. Os servigos de impermeabilizagao deverao ser realizados por profissionais especializados e
de comprovada experiéncia. O armazenamento da manta sera realizado em local coberto e seco.
A superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada, observando os caimentos
minimos em dire¢do aos condutores de agua pluviais.

16.6. Todas as arestas e cantos deverao ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa, limpa,
seca e isenta de graxas e Oleos. As arestas mal aderidas ou trincadas seréo refeitas.

16.7. O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deveréao obedecer
as indicacoes do fabricante e respeitadas as disposi¢cdes dos itens

5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR 12190. As emendas das mantas deverdo se sobrepor no minimo 10
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cm.

16.8. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar o preparo das superficies e a aplicacdo das camadas de manta, de conformidade
com as especificagdes de projeto e do fabricante. Antes da aplicagdo da camada de protegéo, serdo
executadas as provas de impermeabilizagdo, na presenca da Fiscalizacao. Se for comprovada a
existéncia de falhas estas deverdo ser corrigidas na presenca da Fiscalizagdo e em seguida
realizadas novas provas de impermeabilizagdo. O processo devera se repetir até que se verifique a
estanqueidade total da superficie impermeabilizada.

16.9. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de
impermeabilizacao efetivamente realizada em locais previamente indicados pela FISCALIZACAO,
conforme projetos.

17. COBERTURA

REFORCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA
17.1. Eventualmente podera ser necessario reforgco na estrutura de sustentagao do telhado.

17.2. A madeira utilizada é a peroba ou de qualidade equivalente, em bitolas usuais ndo sendo
necessarios servigcos de serrarias.

17.3. Os pontaletes ndo deverao ser fixados nas lajes e sim em um berco (peca de madeira
quadrada ou retangular), que é simplesmente apoiado sobre a laje.

17.4. Sera medido e pago por metro quadrado de cobertura projetada reforgada.

17.5. Critério de medigédo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de area de
projecao da cobertura projetada efetivamente reforgada.

TELHA METALICA TERMICA

17.6. Compreende o fornecimento e o cobrimento com telhas metalicas, de acordo com posicoes e
especificagdes indicadas no projeto executivo. Caracteristicas - telhas:

Telha galvalume com isolamento termo acustico em espuma rigida de poliuretano (pu) injetado,
espessura de 30 mm, densidade de 35 kg/m3, revestimento em telha trapezoidal nas duas faces
com espessura de 0,50 mm cada, acabamento natural (ndo inclui acessorios de fixagao).

17.7. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de area de
projecao de cobertura, conforme especificagdes técnicas. Fixagdes e acessorios incluidos.

CALHA METALICA

17.10. Execugao de calha em ago galvanizado n°® 24, desenvolvimento de 33, 50 ou 100cm,
conforme especificado em projeto. Devera ser incluido neste item a fixagéo da calha e aplicagao de
veda calha.

17.11. Os rufos dos muros deverao conter pingadeira de forma a proteger a superficie do acumulo
de umidade e formacéao de lodo. Em locais onde a fixacdo ocorrer sobre fachada com revestimento
ceramico, a chapa metalica devera ser embutida sob o revestimento.

17.12. Critério de medigdo e pagamento: Serdao medidos e pagos por metro linear de calha
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificagbes técnicas. Fixagbes e acessorios
incluidos.
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RUFOS METALICOS

17.13. Execucéao de rufos em cobertura existente em ago galvanizado n° 26, desenvolvimento de
33 cm, conforme especificado em projeto. Devera ser incluido nesse item a fixagdo do rufo e
aplicacao de veda calha.

17.14. Execucéao de rufos em cobertura existente em ago galvanizado n° 24, desenvolvimento de
25 cm, conforme especificado em projeto. Devera ser incluido nesse item a fixacdo do rufo e
aplicacao de veda calha.

17.15. Os rufos dos muros deverao conter pingadeira de forma a proteger a superficie do acumulo
de umidade e formacgao de lodo. Em locais onde a fixagao ocorrer sobre fachada com revestimento
em ACM, a chapa metalica devera ser embutida sob o revestimento.

17.16. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro linear de rufo
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificacbes técnicas. Fixagbes e acessorios
incluidos.

18. PINTURA

INFORMAGOES GERAIS

18.1. Os servicos de pintura serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e de
acordo com as normas da ABNT referentes ao assunto. Por se tratar de trabalhos com produtos
quimicos, as recomendacdes dos fabricantes deverao ser rigorosamente observadas para evitar
danos a saude de quem os manusear e a natureza.

18.2. As superficies serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem. Deverao estar perfeitamente limpas, isentas de pd, nata de cimento,
manchas de dleo, graxas e outras substancias que possam comprometer a aderéncia das tintas.
Deverao ser tomadas precaucdes especiais contra o levantamento de po, durante os trabalhos, até
que as tintas sequem inteiramente.

18.3. As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.
18.4. Toda base inadequada devera ser substituida, corrigida ou adequadamente lavada.
18.5. Devera ser executado criterioso lixamento das superficies a serem pintadas.

18.6. A aplicacao de tintas ndo podera ser feita com umidade do ar que comprometa a sua
aderéncia.

18.7. O numero de demaos nunca devera ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser
garantida a uniformidade, homogeneidade e perfeita cobertura da superficie. Cada deméao de tinta
s6 devera ser aplicada quando a precedente estiver seca, sendo conveniente observar um intervalo
minimo de 24 horas entre demaos sucessivas. Igual cuidado devera haver entre dem&o de massa
e de tinta, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 48 horas, apés cada demao de
massa.

18.8. O uso da ferramenta/equipamento para a pintura devera ser compativel com o tipo de
acabamento da superficie definido nas especificagdes/projeto.

18.9. Todo material existente contiguo a area a ser pintada devera ser convenientemente protegido:
18.10. Pisos, paredes e mobiliario: por meio de mantas plasticas.
18.11. Perfis metalicos, luminarias, esquadrias: por meio de fitas adesivas.
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18.12. Em hipotese alguma sera aceita a pintura parcial de superficies; devera ser sempre prevista
a pintura de toda a area afetada, até o primeiro elemento de descontinuidade da superficie
considerada (aresta de paredes, divisoria ou outro material/produto).

18.13. A pintura de esquadrias ndo devera ser estendida até as ferragens (dobradicas, trincos,
fechaduras, entre outros).

18.14. Todos os materiais e servigos de pintura que n&o atenderem aos quesitos acima seréo
automaticamente recusados pela FISCALIZACAO, e deverdo ser imediatamente substituidos,
refeitos e/ou corrigidos pela CONTRATADA, inclusive recomposicao das areas indiretamente
afetadas.

18.15. Serdo empregadas tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem
original intacta.

18.16. Se as cores das tintas a empregar ndo estiverem definidas no projeto arquitetonico e nestas
especificacdes, deverao ser estabelecidas pela FISCALIZACAO, mediante consulta aos autores do
projeto e com antecedéncia necessaria que ndo comprometa o cronograma da obra.

18.17. Os servicos de pintura serdao executados de acordo com as informacdes e detalhes
contidos no projeto executivo.

18.18. As pinturas internas e externas serdo executadas de acordo com os tipos e cores indicados
no Caderno de Especificagbes e cujas amostras deverdo ser apresentadas previamente pela
CONTRATADA para aprovacéo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, antes de sua utilizagao.
Ou seja, nenhum material sera pedido, comprado, entregue ou aplicado sem a autorizacio prévia
da FISCALIZACAO da CONTRATANTE. As amostras deverdo possuir 0,50m x 1,00m, sob
iluminagao e em superficie idéntica a do local a que se destina.

18.19. Os servigos incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de toda a mao de obra
qualificada necessaria e sua consequente aplicacdo, assim como o fornecimento de todos os
andaimes, estrados, escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pinceéis, rolos, bandejas,
corantes, massa corrida, entre outros, que se facam necessarios.

18.20. Cabera a CONTRATADA efetuar, as suas custas, todos os retoques na pintura que sejam
necessarios, apos a colocacido dos diversos elementos construtivos e acessorios, em pecas ou
superficies danificadas ou estragadas durante a obra.

18.21. Todas as esquadrias, ferragens, metais, luminarias, grelhas, quadros, espelhos, painéis,
acessorios, entre outros, deverdo ser protegidos ou retirados para serem recolocados apds a
pintura, evitando suja-los ou danifica-los. E, caso isso acontegca, a CONTRATADA devera substituir
o material danificado por outro no mesmo padrao, sem 6nus para a CONTRATANTE.

18.22. Todas as tubulagGes, eletrocalhas, perfilados, suportes deverdo ser pintados, inclusive
sobre o forro falso e shafts, e as cores serdo definidas pela FISCALIZACAO.

SELADOR ACRILICO

18.23. Nas areas internas destinadas a pintura, identificadas em projeto e nestas especificagdes,
sera previamente aplicado selador acrilico no reboco das paredes ou tetos, ou paredes de gesso
acartonado, devidamente lixado, que servira de base para pintura buscando obter uma superficie
perfeitamente lisa, uniforme e bem acabada.

18.24. Critério de medigao e pagamento: Sera realizada a medigao da area por metro quadrado
de aplicagao de selador executado, executada as areas de requadro e descontados todos os vaos,
incluindo-se no valor pago a montagem e desmontagem de andaimes, conforme especificagcbes
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técnicas e desenhos

EMASSAMENTO

18.25. Apbs a aplicacdo do selador é feita aplicagcdo da massa acrilica com o uso de
desempenadeira ou rolo e desempenadeira. A quantidade de deméos e o tempo entre deméos
devera seguir a orientacao do fabricante.

18.26. ApOs a secagem devera ser feito lixamento, deixando a superficie lisa e pronta para receber
a tinta.

18.27. Critério de medicdo e pagamento: Sera realizada a medi¢do da area por metro quadrado
de aplicacao e lixamento de massa executada, executada as areas de requadro e descontados
todos os vaos, incluindo-se no valor pago a montagem e desmontagem de andaimes, conforme
especificacbes técnicas e desenhos.

PINTURA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS

18.28. Sera aplicada tinta sobre superficie selada, emassada, lixada e limpa, livre de poeiras,
ressaltos manchas ou bolhas.

18.29. A aplicacado da tinta devera ser feita com rolo e/ou pincel para os cantos ou detalhes.
Importante seguir a mesma direcéo de aplicagao.

18.30. O tempo entre demaos devera seguir a orientacao do fabricante.

18.31. Deverao ser protegidos com fita crepe todos os limites, alisares, rodapés, esquadrias. O
piso devera ser protegido com lona.

18.32. Critério de medicao e pagamento: Sera realizada a medicdo da area por metro quadrado
de pintura executada, executadas as areas de requadro e descontados todos os vaos, incluindo-se
no valor pago a montagem e desmontagem de andaimes, conforme especificacdes técnicas e
desenhos.

TEXTURA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
18.33. A textura acrilica s6 podera ser realizada apoés aplicar selador acrilico.
18.34. Todas as recomendacdes do fabricante devem ser obedecidas.

18.35. Critério de medigéo e pagamento: Sera realizada a medi¢ao da area, descontando todos
0s vaos de portas, janelas, etc.

PINTURA ESMALTE SINTETICO COM FUNDO PREPARADOR

18.36. Devera ser feita a aplicagao de fundo preparador préprio seguido de esmalte sintético, com
a quantidade de demaos indicada em projeto, diluidos conforme orientagdes do Fabricante. Nos
elementos ndo metalicos nao é necessario a aplicagao do fundo preparador.

18.37. As superficies metalicas antes da pintura serao submetidas a remogao de qualquer vestigio
de ferrugem, com escova de aco e lixa, e as soldas deverao ser tratadas.

18.38. Cuidados especiais serao tomados na diluicdo das tintas, a fim de ndo tornar as camadas
muito finas, seguirdo orientagao do Fabricante e serdo aplicadas na proporgéo recomendada. Os
materiais a serem utilizados deverao estar completamente misturados e mantidos em consisténcia
uniforme durante a sua aplicacéo, sem corrimentos, falhas, referéncias de rolo ou pincel, bolhas,
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entre outros.

18.39. S0 se deve utilizar aguarras quando o seu uso for absolutamente necessario e previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, seguindo sempre as recomendagdes do Fabricante. Nunca utilize
“thinner”.

18.40. Deveréo ser usadas tintas ja preparadas em fabrica, ndo sendo permitidas composicdes,
salvo com autorizacao expressa da FISCALIZACAO, devidamente registrada em Diario de Obra.

18.41. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou
de excessiva umidade, por um periodo minimo de dois dias.

18.42. Critério de medicdo e pagamento: Sera realizada a medi¢ao da area por demao. Deve-se
medir toda a area de superficie, considerando todos os lados. Caso se tenha mais de uma demao,
a area de superficie deve ser multiplicada pelo nimero de demaos.

19. ESQUADRIAS

I. Esquadrias de Ferro

19.1 Todos os trabalhos de serralheria serao realizados com a maior perfeicao, mediante emprego
de méao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com
os respectivos detalhes, indicacbes dos demais desenhos dos projetos e o adiante especificado.

19.2 Quando, por acaso, ndo houver nos desenhos do projeto indicagbes suficientemente claras,
devera a Contratada dirigir-se a Fiscalizagdo, com a necessaria antecedéncia, solicitando todos os
esclarecimentos a respeito.

19.3 As esquadrias metdlicas serdo assentadas nos vaos e locais determinados em projeto com
perfeito alinhamento de prumo e nivel garantindo seu funcionamento depois de fixadas.

19.4 Critério de medigdo e pagamento: Serdo pagas as quantidades de portas instaladas, nas
dimensdes especificadas, apds aprovacao pela fiscalizacao.

Il. Esquadrias de Aluminio

19.4 Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverao respeitar as indicacdes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na
fabricacdo das esquadrias serao isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de
espessura. As dimensbes deverao atender as exigéncias pertinentes ao uso, bem como aos
requisitos estéticos indicados no projeto.

19.5 Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas
com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pegas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha
clorada, elastdbmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como metalizagéo a
zinco.

19.6 As esquadrias deverao prever a absorcao de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
estrutura, a fim de evitar deformagdes. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de aguas
pluviais.

19.7 O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o0 ago, zinco ou cobre,
ou substancias acidas ou alcalinas. Apdés a fabricagdo e até o momento de montagem, as
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esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies
das pecas, especialmente na fase de montagem.

19.8 A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagcado, nao serao forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. Seréo instaladas através de contra marcos ou
chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pegas de aluminio
por metalizagdo ou pintura, conforme especificagdo para cada caso em particular. As armagdes nao
deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

19.9 Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a 5 mm, devera
ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

19.20 Apds a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverao ser protegidas até o final da execucgao
dos servigos e obras, por ocasiao da limpeza final e recebimento.

19.21 As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao, de
conformidade com as especificagdes de projeto.

19.22 As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicagdes e
especificacbes do projeto quanto ao tipo, funcado e acabamento. Serao fornecidas juntamente com
0s acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

19.23 Critério de medicao e pagamento: Serdo pagas em metro quadrado de porta instalada, ou em
unidade, conforme consta em planilha orgcamentaria.

lll. Esquadrias de Vidro

19.24 Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragbes necessarias a instalagcao serao definidos
e executados na fabrica, de conformidade com as dimensdes dos vaos, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor no local. Deverao ser definidos pelo fornecedor todos os detalhes de
fixacao, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

19.25 Deverao ser seguidas as especificagdes das ferragens, molas e fechaduras de acordo com o
contratante nos quesitos, qualidade, padrao e acabamento.

19.26 Todas as etapas do processo executivo serdo inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a
verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedagao das esquadrias.

19.27 Critério de medi¢cao e pagamento: Serdo pagas por unidade ou metro quadrado da esquadria
instalada conforme constar em planilha orcamentaria, apds aprovacao pela fiscalizaco.
IV.Esquadrias de Madeira

19.28 As esquadrias de madeira (porta, batente e guarni¢ao) serao fornecidas embaladas, isentas
de lascas e defeitos na madeira.

19.29 A instalagédo sera feita no final da construgdo com utilizagdo de espuma expansiva de
poliuretano para garantir a perfeita colocagao da porta. Apés a aplicagao da espuma, a porta devera
permanecer fechada por no minimo 12 horas.

19.30 Critério de medigéo: serao pagas por quantidade de portas instaladas, nas dimensdes
previstas, apds aprovagao da fiscalizagao.
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20. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

20.1 Parainicio dos trabalhos de fornecimento e aplicagao das loucas, metais e acessoérios deverao
ser tomadas providéncias para que todas as superficies onde serdo aplicadas as pegas estejam
firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcido neste sentido sera realizada antes da
instalacdo do material.

20.2 Todos os materiais componentes das lougas, metais e acessorios, como pecgas sanitarias
(assento para vaso sanitario, bacia sanitaria, cabide para toalha, ducha manual, cuba de louca de
embutir, papeleira, torneira para pia, torneira de uso geral, valvula de descarga, cuba simples para
pia) e outros, obedecerdao as especificagbes da Planilha de Especificagdes Técnicas. O
armazenamento e o transporte serédo realizados de modo a evitar trincas e outras condigdes
prejudiciais. As pecas serao depositadas em local seco e protegidas em suas embalagens originais
de fabrica.

20.3. As loucas, metais e acessorios serao fornecidos e instalados pela contratada com o maior
apuro e com todos os servicos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo
com as indicagdes dos projetos ou recomendacgdes da Fiscalizagao.

20.4. O perfeito estado do material empregado sera devidamente verificado pela Contratada e
Fiscalizacao, antes e apos a sua aplicacao. As imperfeigcdes ou falhas resultantes da aplicagao do
material serdo reparadas de modo a nao prejudicar a arquitetura, as instalacbes e a estrutura do
complexo. As pecas com lascas, quebras, ondulacdes e outros defeitos serao rejeitadas.

20.5. As posicdes relativas aos assentamentos das diferentes pecas sanitarias devem obedecer as
indicagbes gerais constantes dos desenhos do projeto.

20.6. Critério de medigao: Serao pagas, por unidade, as lougas, metais e acessoérios, instaladas e
em perfeito estado e funcionamento.

21. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL

21.1. Os servicos deverao ser realizados de acordo com o que prescrevem as normas brasileiras
para execucado de instalagbes hidros sanitarias, e bem assim em conformidade com as instrucoes
dispostas a seguir:

21.2. As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria deverao ser fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia trago 1:3. Quando indicado em projeto,
as tubulagdes, além do referido enchimento, levarao grapas de ferro de construgdo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicao do tubo.

21.3. Nao sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais. As passagens eventualmente previstas para as tubulacdes, através de
elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicado no
projeto.

21.4. Na existéncia de eventual presenca de tubulagcdes aparentes, estas deverdo ser sempre
fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do
projeto. Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagcdes deverdo ser continuas entre as
conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagbes executadas por
conexdes.

21.5. Nao se admitira que os tubos de PVC sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a curvatura
desejada, em lugar da utilizagdo de conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas
tubulacoes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de

Pg 061
de 73

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba-MT
Fone: (065) 3315-3032 — email: aspro@crea-mt.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

preferéncia, perpendicularmente a elas.

21.6. Todas as aberturas em lajes e vigas, para passagem de tubulagcbes, serdo executadas
conforme indicacbes dos projetos de instala¢cdes prediais e estruturas, ndo se admitindo a
modificagdo na posigcdo dessas aberturas nem sua referenciagdo. As passagens deverdo ser
executadas no momento da concretagem.

21.7. Durante a construcao e até o inicio da montagem dos aparelhos sanitarios, as extremidades
das canalizagdes permanecerao vedadas com plugs ou caps, ndo se admitindo o uso de papel ou
buchas de madeira.

21.8. Os caimentos das canaliza¢ges de esgoto serdo no minimo de 2% para tubos de 100mm em
diante.

21.9. Todos os aparelhos serdo instalados com os suportes necessarios, ndo se admitindo
improvisacgoes.

21.10. Os aparelhos serao fixados por meio de parafusos apropriados, ndo se permitindo o uso de
argamassa de cimento. A fixacdo dos vasos, mictérios, lavatérios, tanques, pias etc., deve ser feita
conforme recomendacobes dos fabricantes, usando-se todos os acessoérios indicados pelo mesmo.

21.11. Antes do revestimento e pintura, todas as canalizagdes deverao ser testadas, a fim de se
constatar possiveis vazamentos.

21.12. Nas unides de PVC roscavel, deverao ser utilizadas, para vedacdo de rosca, fita de
politetrafluoretileno.

21.13. As tubulagcdes de PVC enterradas serado assentadas sobre leito fortemente compactado e
envelopadas com areia grossa.

21.14. Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para montante, isto
€, em sentido oposto ao do escoamento.

21.15. Na execucao da tubulacdo de PVC, as partes soldadas deverao ser limpas com solucao
limpadora prépria para este fim.

21.16. Nas ligagdes de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates, chuveiros, etc., com
tubulacdo de PVC soldavel, serao usadas conexbes de PVC azul com bucha de latdo.

21.17. O fundo das caixas de inspec¢ao devera assegurar rapido escoamento e evitar formagao de
depdsito. As tampas devem ser facilmente removiveis, permitindo perfeita vedacao e facultando
composigao com revestimento idéntico ao do piso circundante.

21.18. Toda tubulagéo devera ser testada, na presenca da FISCALIZACAO, de acordo com o
disposto no item 6.3 da NBR-5626 (Instalacao predial de agua fria).

21.19. Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servigo, as tubulagdes de agua potavel
deverédo ser lavadas e desinfetadas de acordo com o disposto no item 6.5 da norma supracitada.

DRENOS

21.20. Os drenos serao formados por tubo de PVC 100mm corrugado perfurado para drenagem,
envolvido por colchao de brita n°2, por sua vez, envolvido em todas as faces por uma membrana
geotéxtil 200g/m?, tipo Bidim, dentro de uma vala com fundo regularizado e com declividade e
dimensdes conforme projeto. A sobreposigcdo da manta nas emendas longitudinais devera ter pelo
menos 20cm com uso de costura, ou 50cm sem costura.

21.21. Critério de medigao e pagamento: Serao medidos e pagos por metro linear as instalagbes
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de ramais e sub-ramais, ap6s a execucdo e aprovacéo pela FISCALIZACAO. Os drenos deverdo
estar completos com tubo (quando for o caso), brita e geotéxtil e a vala devidamente fechada,
inclusive com as ligacdes para a rede de aguas pluviais.

22. INSTALACOES ELETRICAS

INFORMAGOES GERAIS

22.1. A CONTRATADA fornecera os materiais e/ou a mao de obra e todas as ferramentas e
equipamentos necessarios para a execucido dos servicos de acordo com as Normas Brasileiras,
além de outras normas aplicaveis, seguindo fielmente as indicacbes do projeto.

22.2. Quando houver necessidade comprovada de modificagdes, em consequéncia das condigbes
locais e, apds a devida autorizacdo da FISCALIZACAO e do projetista, tais modificacdes deveréo
ser indicadas nos desenhos especificos (“as built”), que no final da obra deverdo ser entregues em
midia digital no formato PDF e DWG (compativel com AutoCAD 2010) e em papel a
CONTRATANTE para fins de arquivamento. Todas as modificagdes que se fizerem por interesse
da CONTRATADA, devera ser feito projeto técnico executivo e orgamento indicando a diferencga de
custo e apresentado a FISCALIZACAO para autorizagéo ou NAO das modificagdes solicitadas.

22.3. Quaisquer servigos executados com mao de obra ou materiais inadequados e em desacordo
com o projeto deverao ser refeitos pela CONTRATADA sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE.

22.4. Durante a execugdo, devera ser comunicado & FISCALIZACAO qualquer divergéncia
encontrada entre o projeto de instalagdes e os demais projetos de execugado, com a finalidade de
definir a solucao a ser adotada.

22.5. As seguintes normas, além das demais normas pertinentes, nortearam este projeto e devem
ser seguidas durante a execug¢ao da obra:

a) NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tenséo.

b) NBR 6148 - Condutores isolados com isolagdo extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para
tensbes até 750 V.

c) NR10 - Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

d) NBR IEC 60050 - Instalagdes Elétricas em Edificagdes.

e) NBR-ISO/CIE 8995-1 - lluminagdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior.
f) NBR 5419: Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas.

g) NBR 14039: Instalagdes elétricas de alta tensao.

h) NBR 5444: Simbolos graficos para instalagdes elétricas prediais.

i) NBR 10.898: Sistema de iluminagcéo de emergéncia.

j) NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagbes elétricas de baixa tenséo -
requisitos de desempenho.

k) NBR-IEC 61537: Encaminhamento de cabos - sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas
de leitos para cabos.

[) NBR 6813: Fios e cabos elétricos - ensaio de resisténcia de isolamento.

m)NBR 7286: Cabos de poténcia com isolagao extrudada de borracha etileno propileno (epr) para
tensdes de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.
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n) NBR 8182: Cabos de poténcia multiplexados autossustentados com isolagao extrudada de peou
xlpe, para tensoes até 0,6/1 kv - requisitos de desempenho.

0) NBR 7287: Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de polietileno reticulado (xlpe) para
tensdes de 1kv a 35kv - requisitos de desempenho.

22.6. Deverao ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos
fabricantes dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

INSTALAGAO DE CAIXAS E ELETRODUTOS

22.7. As tubulacdes deverao ser fixadas rigidamente, sempre de maneira a nao interferir na estética
ou funcionalidade do local.

22.8. A conexao dos eletrodutos com as caixas devera ser feita com buchas e arruelas, com
acabamento absolutamente sem saliéncias ou rebarbas.

22.9. A mudancga de alinhamento dos dutos rigidos devera ser feita preferencialmente com caixas,
sendo admitida, entretanto, a utilizacdo de curvas, desde que, no maximo, duas no mesmo plano e
nao reversas, em cada trecho entre caixas.

22.10. Para os eletrodutos flexiveis, a mudanca de alinhamento de mais de 45° devera ser feita
preferencialmente com caixas, sera admitido curvatura nesses desde que, no maximo, duas em
cada trecho entre caixas.

22.11. Devera ser observada rigorosamente a continuidade do sistema de tubulacéo e caixas.

22.12. A fixacao das caixas devera ser feita pelo fundo, de modo que as tampas possam ter
acesso e serem abertas pela frente.

22.13. A montagem dos quadros devera ser feita de maneira organizada, utilizando para tal
canaletas plasticas para passagem dos condutores e estes deverdo ser unidos através de
bracadeiras plasticas.

22.14. O quadro de distribuicao sera identificado com etiqueta em acrilico preto com letras brancas
gravadas por tras da placa em baixo relevo.

22.15. Os circuitos deverao ser todos identificados através de etiquetas apropriadas de forma
indelével e de modo a se ter uma indicagao inequivoca da localizagdo das cargas vinculadas.

22.16. Devera ser verificado e instalado protecdo mecanica contra contato elétrico, em
policarbonato transparente suportado por isoladores em epdxi com altura adequada e que cubra
todas as partes energizadas e de forma a possibilitar a remog¢éo independente para a parte a
montante do disjuntor geral de entrada, a parte que compreende a jusante do disjuntor geral de
entrada, os barramentos, a entrada dos disjuntores dos circuitos e as interligagdes entre disjuntores
e interruptores DR, e a parte apds os disjuntores dos circuitos.

22.17. O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos,
parafusos ou qualquer outro material.

22.18. O padrao geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas, além
do aqui exposto, as recomendagdes das normas técnicas pertinentes, especialmente as normas
NBR-5410 e NR-10.

22.19. Todas as partes metalicas deverao ser ligadas aos condutores de protecao (terra) para que
o potencial de todos os componentes do prédio sejam o0s mesmos, minimizando assim a
possibilidade de choque elétrico.
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22.20. Apo6s a execucgao das instalagdes devera ser elaborado pela empresa instaladora o projeto
“as built”’, principalmente no que concerne as fiagdes e protecdes elétricas. Ainda, devera ser
fornecido pela empresa instaladora um caderno tamanho A4 com todos os diagramas unifilares de
cada quadro elétrico contendo as seguintes informagdes: nome do quadro, numero do circuito,
disjuntores de protecédo, alimentadores e descri¢do dos circuitos.

22.21. Durante a execucdo todas as jungdes entre eletrodutos e caixas deverdo ser bem
acabadas, ndo sendo permitido rebarbas nas jungdes.

22.22. Todos os cabos deverdao ser identificados através de anilhas ou fitas com marcacao
indelével especificas para este fim, nas caixas de saida (tomadas) e dentro dos quadros.

22.23. Todos os centros de medigdo e quadros deverdo ser identificados externamente por
plagueta em acrilico preto com letras brancas gravadas por tras da placa em baixo relevo contendo
0 nome do quadro.

22.24. Se possivel o instalador devera proceder os ensaios finais de entrega da obra conforme a
NBR-5410, entrega de relatério com mapa de cabos e medi¢des de isolamento dos circuitos apos
instalados, bem como fornecer a Anotagao de Responsabilidade Técnica dos servigcos executados.

22.25. Todo material e equipamento devem possuir identificacdo de suas caracteristicas minimas
e marca do fabricante.

22.26. O sistema considerado foi de 220/127V — 60 Hz. A sua Implantacdo devera respeitar os
padrdes das respectivas normas, garantindo as condigdes prescritas de seguranca e
compatibilidade de acabamento com o restante da obra e com o emprego de materiais aceito pela
ABNT.

CABOS ELETRICOS

22.27. Os condutores fase, neutro e terra de um mesmo circuito devem ser instalados num mesmo
conduto, salvo indicacdo especifica nos cabos de alimentacdo, e possuir a se¢do conforme
requisitos da NBR 5410.

22.28. Quando instalados em eletrodutos fixados na parede ou teto, os cabos devem ser
constituidos por condutores de cobre, isentos de emendas, isolados em composto termoplastico de
PVC para 70 °C, Classe 5, singelos 450/750V.

22.29. Os cabos para instalagdo subterranea e em areas sujeitas a acumulo de umidade, serao
do tipo EPR ou XLPE, com isolamento a prova de umidade, classe de tensao 0,6 / 1kv, nas se¢odes
indicadas em plantas.

22.30. Os cabos nado podem ser excessivamente forcados nem possuir raio de curvatura inferior
a doze vezes os seus didmetros externos.

22.31. Deverédo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagdo recomendadas pelos
fabricantes dos materiais, em especial, a perfeita integridade da isolagao que devera ser confirmada
através de teste de resisténcia de isolamento conforme NBR 6813.

22.32. Parafacilitar a enfiagao, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado.
22.33. Nao serao admitidas emendas desnecessarias, bem como fora das caixas de passagem.

22.34. As emendas necessarias deverao ter area de contato minima de 0,5cm para cada 1mm2
de secgao e ser soldadas com estanho e isoladas com fita auto fusdo de boa qualidade e cobertas
por fita isolante de PVC de boa qualidade. Sera permitida emenda somente até a bitola de 10mm2,
a partir desta bitola as emendas somente poderao ser feitas por conector de compressao adequado
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a bitola e isoladas com fita auto fusdo de boa qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa
qualidade.

22.35. A conexdo dos condutores com barramentos e disjuntores devera ser feita com terminais
pré-isolados.

22.36. Cdbdigo de cores a observar (no caso dos circuitos terminais):
a) Fase: preto, vermelho, amarelo, cinza, marrom.

b) Neutro: azul-claro

¢) Retorno: branco

d) Terra: verde

22.37. Os cabos de alimentacdo dos quadros nao poderado ser seccionados, sem excecio. Os
demais cabos ndo deverao ser seccionados, exceto onde absolutamente necessario com o aval da
FISCALIZACAO. Em cada circuito, os cabos deveréo ser continuos desde o disjuntor de protecéo
até a ultima carga ou caixa de consolidagao, sendo que, nas cargas intermediarias, serdo permitidas
derivacdes. As emendas deverdo ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fuséo e
fita isolante. As emendas s6 poderao ocorrer em caixas de passagem. O fabricante devera possuir
certificacdo de qualidade do INMETRO.

22.38. Os cabos do sistema deteccao e combate a incéndio deverao ter cor conforme projeto.

22.39. A instalagdo sera compreendida em duas fases, sendo a primeira montados todos os
quadros, alimentadores, circuitos de iluminagédo e tomadas onde n&o haja caixa de consolidagao e
até as caixas de consolidagdo. Na segunda fase, que ocorrera apds a montagem dos moveis, serao
instaladas as tomadas nas estacdes de trabalho e nas caixas de piso, sendo que nas estagdes de
trabalho devera haver sobra técnica de 1 metro no seu interior.

22.40. Nao sera permitido o uso de cabo de bitola inferior a 2,5mm2 em qualquer hipdtese.

CONDUTOS

22.41. Em eletrodutos de PVC as caixas de passagem ou conduletes serdo em PVC. Em
eletrodutos de ago galvanizado os conduletes serdo de aluminio.

22.42. As caixas para os pontos de luz no teto serdo conduletes de aluminio. Nas paredes, as
caixas para interruptores e tomadas seréo de 4’x2” ou 4”’x4”, conforme necessidade. As caixas para
as esperas de forca serdo de 4"x4”.

22.43. Os eletrodutos devem dispor de caixas de passagem para mais de duas mudancas de
direcao da tubulacao ou para dividir o caminhamento em trechos de até 15 metros.

22.44. Nos eletrodutos dos troncos e ramais de distribuicdo ndo podem passar outros condutores
que ndo os respectivos alimentadores do barramento parcial ou do centro de medigdo
correspondente. No caso de uso de eletrocalha e leitos podera ser utilizado septo divisor para
separar os cabos de alimentacao dos circuitos terminais.

22.45. As terminagodes, unides, luvas, curvas e demais acessorios deverao ser de aluminio
fundido, e seu custo devera estar incluido no custo por metro linear do eletroduto.

22.46. As especificagdes técnicas dos materiais constam nos respectivos desenhos de projeto.

22.47. Alinha de sustentacao e elementos de fixagdo devem seguir as mesmas caracteristicas
construtivas dos perfilados, eletrocalhas e leitos.
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22.48. Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando
prejudicar as aberturas de janelas e portas.

22.49. Nas aberturas em paredes, serdo necessarios os servicos de arremates de pedreiros e
também a pintura do local, mantendo o padrao existente.

22.50. Os perfilados, eletrocalhas e leitos serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.
O tirante deve ser fixado a estrutura através de acessoérios apropriados.

22.51. Os perfilados, eletrocalhas e leitos serdo montados paralelos a laje, piso ou forro e serdo
instalados através de suportes de perfil metalico galvanizado fixado ao chdo com chumbador,
espacados a cada 1,5 metros.

22.52. A uniao dos perfilados, eletrocalhas e leitos devera ser feita com conex&o apropriada para
tal do mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo devera
estar incluido no custo por metro linear e devem ser feitas com parafusos auto travante cabeca
lentilha bi cromatizado.

22.53. As derivacbes, curvas e demais acessorios deverao ser do mesmo material dos perfilados,
eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo devera estar incluido no custo por metro linear.
As mudancas de diregdo devem ser feitas sempre com o uso do acessoério adequado. Em casos
excepcionais, mediante prévia autorizacdo da FISCALIZACAO, mudangas de nivel poderéo ser
efetuadas por meio do corte de trechos retos. Nestes casos, devera ser realizado perfeito
acabamento do corte, de forma que nao reste qualquer rebarba, e o trecho cortado devera ser
pintado com fundo preparador que proteja o material de oxidagdo e com tinta a éleo cinza de cor
semelhante a da eletrocalha.

DISJUNTORES

22.54. A posicdo da manopla do disjuntor para cima ou para a esquerda deve corresponder ao
disjuntor ligado.

22.55. Os disjuntores e interruptores DR deverao ser instalados conforme indicado no projeto
elétrico.

22.56. Os equipamentos elétricos como chuveiros, motores, a serem instalados deverao ter sua
resisténcia interna blindada para evitar fugas indesejaveis a terra o que ocasionaria a abertura do
dispositivo DR.

22.57. Cada disjuntor sera identificado numericamente, através de etiquetas de acrilico, com o
circuito que lhe corresponde e, na face interna da tampa, sera afixada a relagado dos circuitos
terminais que demandam do quadro com a identificagcdo da area e aparelhos a que atendem.

22.58. Os supressores de surto devem ser instalados nos quadros de distribuigédo, ligados em
paralelo com o cabo de alimentagao geral do quadro, incluindo o neutro, e o barramento de terra.

22.59. O condutor de interligagcao da barra de fase ao DPS e deste a barra de terra deve possuir
secdo minima de 16 mm2.

22.60. Em nenhuma hipdtese, a protecdo contra sobre tensdes pode ser dispensada, se essa
omissao puder resultar em risco direto ou indireto a seguranga e a saude das pessoas.

22.61. Os interruptores DR tem instalagao obrigatéria em todos os circuitos, independente de sua
utilizagdo, podendo ser utilizado em sua substituicdo o disjuntor DDR de acordo com as protecdes
calculadas.

22.62. Critério de medicao e pagamento:
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a) Cabos elétricos: Serao medidos e pagos por metro efetivamente fornecido e instalado, conforme
especificacdes técnicas. Fixacdes e acessorios incluidos.

b) Condutos: Serdo medidos e pagos por metro efetivamente fornecido e instalado, conforme
especificacdes técnicas. Fixacdes e acessorios incluidos.

c) Disjuntores: Serdo medidos e pagos por unidade efetivamente fornecida e instalada, conforme
especificacdes técnicas. Fixacdes e acessorios incluidos.

d) Luminarias, refletores, interruptores e tomadas: Sera medido e pago quando fornecida, instalada
e testada pela CONTRATADA, incluindo todos os acessorios, fixacoes, etc, de acordo com as
normas técnicas, e aprovadas pela FISCALIZACAO, conforme especificagdes técnicas e desenhos.

23. DIVERSOS

GUARDA CORPO E CORRIMAO

23.1. Os guarda corpos e corrimaos serao fabricados em ferro ou aco inox e deverdo obedecer as
exigéncias das NBR's 9050 e 9077. Deverdao ainda seguir estritamente as dimensbes e
especificagdes constantes no projeto.

23.2. Os guarda corpos deverao ser instalados sempre que necessario evitar quedas em desniveis
maiores que 19cm. Para desniveis de até 12m a altura do guarda corpo devera ser no minimo de
1,05m. Para os desniveis acima de 12m, a altura minima sera de 1,30m.

23.3. A fixacdo do guarda corpo no solo devera garantir sua estabilidade. Devera resistir a uma
carga minima de 730 N/m.

23.4. Os guarda corpos, quando dotados de longarinas intermedidrias verticais ou horizontais, o
espacamento entre elas nao devera permitir a passagem de uma bola de 15cm de didmetro.

23.5. Os corrimaos deverao ter duas alturas em 70cm e 92 cm a partir do solo. Deverao avancar
em 30cm a frente do inicio e fim de rampas e escadas.

23.6. Os corrimdos devem ser afastados no minimo 40mm das paredes ou guarda corpos
garantindo perfeita empunhadura. Deverao ainda ter secao circular de didmetro entre 30 e 45 mm.

23.7. Os corrimaos deverao ter superficie lisa isenta de pontas, rebarbas e arestas. Devera ser
garantida continuidade em toda a extens&o da escada ou rampa a que estiver acoplado.

23.8. Deverao resistir a uma carga de 900N em qualquer ponto.

23.9. Nao serdo aceitos pela fiscalizacdo guardas e corrimaos diversos das especificadas em
projeto e em desacordo com as normas, tanto nas dimensdes, quanto nas fixagdes, cores e
acabamentos.

23.10. Critério de medigao: serdao pagos por metro linear, em projecédo, os guardas e corrimaos
perfeitamente instalados.

ACABAMENTO EM ACM PARA FACHADA

23.11. A superficie que recebera o acabamento em ACM devera ser previamente preparada para
receber as placas com estrutura de fixagdo em perfis de metalon, com perfeita fixagdo sendo
verificados os niveis, prumos e firmeza dos mesmos.

23.12. Em hipétese alguma as placas de ACM seréo fixadas diretamente sobre a superficie a ser
revestida.
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23.13. Quando a fixagdo se der por dupla face, as juntas deverdo ser seladas com silicone com
espessura maxima de 3mm. As bordas das placas deverdo estar arredondadas para a perfeita
fixagdo do silicone.

23.14. Independentemente do tipo de fixacdo e de junta, as bordas das placas deverao estar
arredondadas para o perfeito acabamento e, se for o caso, melhor fixagao do silicone.

23.15. Nao serao aceitos servigos com pecas fora do prumo mal fixadas, desalinhadas ou com
manchas.

ESPELHOS

23.16. Para a segura instalagao do espelho é importante verificar a resisténcia da parede onde ele
sera instalado, bem como auséncia de umidade.

23.17. Para instalacdo mecanica, recomenda-se o uso de botdo francés, presilhas ou parafusos.
Importante isolar as partes metalicas para evitar oxidacao.

23.18. Nao se deve apertar demasiadamente as pecgas para ndo trincar o espelho.
23.19. Para instalacao quimica (cola) ndo se deve usar adesivos que agridam o espelho.
23.20. Sempre utilizar filetes verticais para permitir circulagao de ar.

23.21. Segundo ABNT NBR 15198, os adesivos elastdbmeros neutros sdo os mais indicados, tais
como: Silicone de cura neutra, adesivo elastdbmero base agua, fita dupla face isenta de solventes.
Nao é recomendada cola de sapateiro.

23.22. A base onde for instalado o espelho deve estar limpa, seca, livre de substancias acidas ou
alcalinas.

23.23. Criterio de medigao e pagamento: Serao medidos e pagos por metro quadrado os contrapisos
inteiramente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme
especificagbes técnicas e projeto.

24. URBANIZAGAO E PAISAGISMO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO

24.1. O servigo devera iniciar com a limpeza do terreno, constando de remogao da camada vegetal,
da vegetacao arbustiva e do material organico.

24.2. Em seguida, sera efetuada a regularizagdo do subleito, obedecendo ao greide de projeto, com
cortes e aterros de até 0,20m. Cortes e aterros com espessuras superiores a 0,20m devem ser
executados previamente a execugao da regularizagao do subleito. Este servigo sera usado para as
pavimentagdes com piso intertravado de concreto.

24.3. O subleito devera obedecer as dimensbdes do projeto executivo transversal e
longitudinalmente. Os materiais empregados na regularizagao devem ser preferencialmente os do
préprio terreno.

24 4. Critério de medigéo e pagamento: Sera medido e pago por area horizontalmente de subleito
efetivamente regularizado e compactado, quando aprovada pela FISCALIZACAO, conforme
especificagao técnica.
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PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS.
24.5. O servico devera iniciar com a limpeza do terreno, retirando entulhos, pedras, raizes e outros.
24.6. O terreno devera ser nivelado com o uso de areia média lavada espalhada pelo terreno.

24.7. Devera ser feita a corregdo do PH do solo com uso de calcario = aproximadamente 200g/m?
de solo.

24.8. Também o uso de fertilizante em granulos, do tipo NPK (mistura de nitrogénio, fésforo e
potassio) na proporgéo de 4/14/8.

24.9. Sera feito o espalhamento de matéria organica sobre toda a regiao a ser plantada.

24.10. Apds, as placas de grama serao aplicadas sobre todo o terreno, sem espagamento entre as
mesmas.

24.11. Apés afinalizacao, devera ser feita a irrigacao.

24.12. Critério de medicao e pagamento: Sera medido e pago por area plantada.

CAMADA DE ASSENTAMENTO PARA PISOS INTERTRAVADOS.

24.13. A camada de assentamento dos blocos intertravados sera constituida por areia ou po6 de
brita, com 0,05m de espessura, antes e depois da compactacido. Sera compactada com utilizagao
de placa vibratéria, tomando-se o cuidado de impedir o trafego sobre a base de areia, apds
compactada.

24.14. Critério de medi¢do e pagamento: Sera medido e pago por volume, com base nos valores
efetivamente executados, limitados as dimensdes de projeto em planta e especificadas — espessura
total da base de 0,05m. O custo unitario devera considerar o fornecimento, transporte incluso, e a
compactacao, conforme especificagdes técnicas.

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO.

24.15. O caimento do pavimento acabado devera respeitar as indicagdes de projeto e sera dado
pelo subleito, o qual tera espessura variavel. As camadas de base e sub-base terdo espessura
constante.

24.16. Os blocos deverao ser assentados a partir de um meio-fio lateral e devem ser dispostos
proximos o suficiente entre si, de maneira a garantir o intertravamento — as juntas entre as unidades
vizinhas nao devem exceder a 3mm. O assentador deve-se posicionar sobre a area ja pavimentada
e a colocagao é feita de forma cuidadosa, a fim de evitar tanto o deslocamento de blocos ja
assentados como o desnivelamento da camada de areia.

24.17. O acabamento proximo do meio-fio ou de outras interrupgdes do pavimento (bueiros e caixas
de inspecgao, por exemplo) é feito com blocos serrados ou cortados, observando que eles devem ter
a dimensao minima de um tergo da peca inteira. Junto das interrupgdes é necessario que os blocos
fiqguem ligeiramente elevados (3mm) em relagédo ao nivel geral da pavimentagéo. A paginagéo do
piso devera seguir o projeto executivo.

24.18. Concluido o assentamento, o pavimento deve entdo ser submetido a agdo de uma placa
vibratéria para adensamento da areia e eliminagdo de eventuais desniveis. Duas, ou ho maximo
trés, passadas sobre 0 mesmo ponto sao suficientes para que se conclua essa etapa. Deve-se
cuidar para que a vibragéo seja realizada a uma distancia minima de 1m dos blocos ndo confinados
(que nao estejam limitados por uma guia, sarjeta ou sarjetao).
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24.19. Durante a vibragdo, uma camada de areia fina ou de p6 de brita deve ser espalhada sobre a
superficie, a fim de garantir o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e
consequente Intertravamento dos blocos, fator importante para o desempenho adequado do
pavimento. Os pequenos espacgos existentes entre eles e as bordas de acabamento devem ser
preenchidos com argamassa de cimento e areia.

24.20. O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de projeto, fornecimento dos
materiais e execug¢do. E de responsabilidade da empresa CONTRATADA a apresentacdo dos
resultados dos ensaios solicitados pelo projeto para a execugao do piso.

24.21. Critério de medicao e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de pavimento
efetivamente assentado, considerando a espessura de projeto, conforme especificacbes técnicas.
No custo unitario proposto, ja devera estar incluso o transporte do material.

PISO DE CONCRETO CIMENTADO ASPERO — CALGADAS/RAMPAS

24.22. O concreto a ser utilizado na execucdo das calgcadas devera apresentar um consumo de
cimento minimo de 250 Kg/m® e Fck minimo de 20MPa. O preparo do concreto sera feito sempre
em betoneiras que poderao estar localizadas no canteiro de servico, em instalagdes centrais fixas
ou montadas em caminhdes.

24.23. As calgadas serao executadas com espessura minima de 5¢cm e larguras conforme indicadas
no projeto executivo. Deveréo ser apoiadas em lastros de pedra britada, devidamente compactados,
com espessura minima de 5cm. As rampas terdo alturas e dimensdes indicadas no projeto
executivo.

24.24. As calgadas terdo caimentos, em diregio as guias, nao inferiores a 0,5%.

24.25. As juntas serdo serradas, com espessura minima de 2mm e altura maxima de 3 cm. Esses
servigcos deverao ser executados entre 12h e 24h do espalhamento do concreto.

24.26. O acabamento devera ser do tipo desempenado aspero, obtido com desempenadeira de
madeira.

24.27. Critério de medicao e pagamento: Sera medido e pago por area de calgada executada, desde
que o servico tenha sido realizado de acordo com as especificagdes técnicas.

25. LIMPEZA FINAL DA OBRA

25.1. Apds o término da obra a CONTRATADA devera desmontar todo os barracdes de obra, cercas
e tapumes executados durante a construgdo, bem como as instalagdes provisorias. A demolicéo
devera ser total, inclusive vedacdes, instalagcdes, pisos, estruturas enterradas, etc. A
CONTRATADA, devera carregar e transportar todo material retirado, inclusive o entulho, para local
apropriado, sem 6nus para a CONTRATANTE.

25.2. A limpeza final consiste em toda a edificagdo, inclusive abrigos, casas de maquina e
coberturas, e todo o terreno, areas pavimentadas e ndo pavimentadas, para entrega ao CREA-MT.

25.3. A limpeza iniciar-se-a pela remocao de sujeira grossa e restos de materiais e embalagens,
ainda antes da conclusao dos acabamentos finos. Prosseguira pela limpeza especifica e detalhada
de cada superficie, em todos os sistemas prediais, com produtos de limpeza recomendados pelos
fabricantes, visando a completa higienizacéo de todos os ambientes e componentes do imével.

25.4. Nao sera aceito o uso de produtos de limpeza desaconselhados pelos fabricantes dos
componentes, ou qualquer produto que, por sua agao quimica ou mecanica, possa danificar ou
desgastar os componentes.
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25.5. O recebimento provisorio da obra estara condicionado a aprovagao da limpeza.

25.6. Os servicos de limpeza realizados em fiel cumprimento as especificacdes técnicas e as
recomendacodes dos fabricantes dos componentes, aprovados pela Fiscalizacio, serdo medidos e
pagos por area (m?) considerando-se a projecao das edificacdes. Nao serdo medidas as areas
externas de jardins e jardineiras, estacionamentos, calgadas e vias fora do limite do lote.

25.7. Nao havera pagamento parcial, isto é, a limpeza final sera paga apenas uma vez,
integralmente, quando completamente aprovada pela Fiscalizagdo. Também nao sera aceita a
alegacdo de que a area ja tinha sido limpa, caso tenha sido suja por responsabilidade da
CONTRATADA antes da entrega da obra.

25.8. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por area efetivamente limpa, de
acordo com as especificagdes técnicas.

26. “AS BUILT”

26.1. Antes da entrega definitiva da obra, a CONTRATADA devera apresentar o respectivo “as built”
(elementos de projeto que expressam fielmente o que foi executado), sendo que a sua elaboragao
devera obedecer ao seguinte roteiro:

26.2. Representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servigos
resultaram apds a sua execugao; (As retificacdes dos projetos deverao ser feitas sobre cdpias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracao e respectiva data.)

26.3. Caderno contendo as retificagcbes e complementagdes das discriminagbes técnicas do
presente caderno, compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

26.4. O “as built” consistira em expressar todas as modificagdes, acréscimos ou redugdes havidas
durante a construgdo, devidamente autorizadas pela FISCALIZACAO, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas disposi¢cdes gerais deste caderno.

26.5. Copias do “as built” de todos os projetos executivos deveréo ser entregues a FISCALIZACAO,
em arquivos eletrénicos, além de 1 cdpia em papel.
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ANEXO I1
DECLARACAO DE VISTORIA

A empresa __ (Razdo Social) , inscrita no CNPJ n. , neste ato representada por seu
REPRESENTANTE, Sr(a) , inscrito no CPF sob o n. , DECLARA,

que realizou vistoria, tendo conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades para execucao do objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90003/2026 do CREA/MT.

ou

que esta ciente e tem conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades para a execucdo do objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 90003/2026 do CREA/MT, dispensando a realizagdo de vistoria, nos
termos do art. 63, § 3° da lei 14.133/2021.

Cuiaba-MT, de de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Av. Hist. Rubens de Mendonga, n°® 491 — Bairro dos Araés — Cuiaba — MT — 78005-725
Tel.: 3315-3010 www.crea-mt.org.br — licitacao@crea-mt.org.br
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CREA-MT
Anexo lli

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CREA/MT

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 90003/2026
Processo administrativo: P2026/073741-5

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta de pregos, para execugao dos servigos de que trata
a Concorréncia eletronica N° 90003/2026, conforme especificagdes técnicas constantes no Edital, Termo de Referéncia
e demais anexos, nas seguintes condigdes:

OBJETO:
Contratacio de empresa de engenharia/arquitetura para execucio de obra de Reforma no imével
do CREA-MT localizado na Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT.

Item Sede Endereco/Telefone Valor R$
1 Cuiabia Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT
CEP: 78.010-500 -Telefone: (65) 3315-3018

VALOR TOTAL GLOBAL R$

Declaramos expressamente que:

a) Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condigdes da referida licitagdo, expressas no Edital
€ anexos.

b) Temos pleno conhecimento dos locais onde serdo executados as obras e 0s servigos, objeto desta licitacéo, para o
fiel cumprimento das condi¢cbes de garantia que oferecemos;

c) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos & execucdo do objeto desta licitacdo, inclusive as
obrigacdes e encargos trabalhistas;

d) Manteremos validas e imutaveis todas as condi¢gées desta proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacgao;

e) Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

f) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do
seu conteudo e condigdes;

g) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execugéo, conforme condi¢des previstas no edital e anexos;
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Dados da empresa proponente:

Razéo Social:

CNPJ n.°:

Inscricao Estadual n.°:
Endereco:

CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

E-mail:
Cidade — UF, de

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

de 2026.
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT),
Autarquia Federal nos termos da Lei n° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ
sob n°® 03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491, Cuiaba — Mato

Grosso — CEP 78.005-725, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , portador do

RG n.° , inscrito no CPF sob o n.° , doravante denominado

simplesmente Contratante, e , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o

o

n. , com enderego , neste ato representada pelo(a) Sr.(a)

, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o n.°

), a seguir denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo de Contrato, decorrente do

Edital de Licitagio n.° CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90003/2026, vinculado aos autos do processo licitatorio

n.° P2026/073741-5, que se regera pela Lei n.° 14.133/2021, e demais normas que regem a matéria, mediante as

clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento consiste na prestacdo de servicos de engenharia, para reforma do imével do
CREA-MT localizado na Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Satide — Cuiaba-MT, conforme as condi¢des definidas no

Termo de Referéncia e nos Projetos.

1.2. Vinculam a esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licita¢ao;
1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. E as planilhas orcamentarias.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR
2.1.

Contratacio de empresa de engenharia/arquitetura para execucio de obra de Reforma no imével
do CREA-MT localizado na Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT.

Item Sede Endereco/Telefone Valor RS
1 Cuiaba Av. Miguel Sutil, 3550 - Bosque da Saude — Cuiaba-MT
CEP: 78.010-500 -Telefone: (65) 3315-3018

VALOR TOTAL GLOBAL R$

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba — MT
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
3.1. A vigéncia do contrato, sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

3.2. A vigéncia podera ser prorrogada, mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos serdo realizados através de apresentagéo de notas fiscais e conforme o disposto nos itens 6 € 7 do

Apéndice II do Termo de Referéncia, devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato;

4.2. o pagamento sera efetuado no prazo de 5 (cinco)dias uteis

contados do recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura;

4.3. No ato da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverd comprovar, mediante a apresentacao das
respectivas certiddes, o adimplemento com a Seguridade Social - INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND), com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF), com a Fazenda Federal (Certidao
Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido) e com as Fazendas Estaduais e Municipais do seu
domicilio/sede (Certiddes Negativas de Débito Estadual e Municipal).

44. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislag@o aplicavel.

4.5. Independentemente do percentual de tributo, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.6. Cabera ao Fiscal do Contrato ter o pleno controle das Notas Fiscais emitidas até sua totalidade, perfazendo 100%
do servigo solicitado;

4.7. Caso haja alguma pendéncia de servicos ou irregularidade fiscal, que conste dos servigos medidos pelo Fiscal, o
prazo para o pagamento iniciar-se-a apos situag@o regular e/ou a reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Administragéo;

4.8. O CREA-MT néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA que
porventura ndo tenha sido acordada entre as partes;

4.8. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo
sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentag@o de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a licitante ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida pelo CREA-MT, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera de 6% a.a (seis por cento ao ano), mediante a aplicagdo da seguinte
formula: EM =1x N x VP, onde:

EM = encargos moratorios

N = ntimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = valor a ser pago

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba — MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br 2
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I = indice de atualizagdo financeira = 0,0001643.
4.10. O prazo de pagamento podera ser suspenso se o fornecimento ndo estiver de acordo com as especificagdes estipuladas
neste Instrumento e seus Anexos, caso em que o prazo referido no Termo de Referéncia sera contado a partir da efetiva

regularizacdo das pendéncias por parte da empresa.

5. CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1. Durante a vigéncia do contrato, o valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos, desde que demonstrado
o desequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
que tenha comprovadamente ocorrido apds a apresentagdo da proposta pelo Contratado.

5.2. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagio da CONTRATADA.

5.3. Caso o CONTRATADO nio solicite tempestivamente o reajuste ¢ prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocorrerd a
preclusdo do direito.

5.4. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

5.5. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢do do direito do CONTRATADO.

5.6. Os pregos dos servicos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da
data limite para apresenta¢do da proposta de pregos no processo licitatorio, poderdo ser reajustados utilizando-se a
variagio do Indice Nacional de Custo da Construgio do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagdo Getulio Vargas
—FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

Pr=P+(PxV)
Pr ¢é preco reajustado, ou prego novo.
P ¢ o preco atual (antes do reajuste).

V ¢ a variagao do INCC-DI no periodo.

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO
6.1. A CONTRATADA apresentou a CONTRATANTE a garantia, nos termos do item 11 do Edital de licitacdo, no valor

de RS , correspondente ao percentual de 5% do valor do contrato, devendo ser renovada em caso de prorrogacao.

7. CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

7.1. O contrato sera acompanhado e fiscalizado por um fiscal técnico o Sr. ................... e fiscal administrativo Sr.
................. designados para esse fim, por meio da portaria .........c..c.ccecccvereeceuirienuennenes, CUJO OS MESMOS SETA0 responsaveis
por todo o acompanhamento e execu¢ao da prestacdo dos servigos.

7.2. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos Fiscais do Contrato deverdo ser solicitadas a

autoridade competente, em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

8. DAS OBRIGACOES
8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela contratada, de acordo com as clausulas contratuais e
os termos de sua proposta.

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.005-725 — Cuiaba — MT
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8.1.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA e que se refiram a
questdes surgidas no transcurso da obra, que ndo dependam de fatores que deveriam ter constado da proposta ou sido
esclarecidos antes da apresentacdo desta.

8.1.3. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

8.1.4. Acompanbhar, fiscalizar e avaliar, por intermédio da Fiscalizacdo, os trabalhos objeto deste Contrato, atuando no
sentido de obter melhor resultado para os investimentos aplicados, cuidando para que os projetos, especificagcdes, normas
e demais interesses envolvidos sejam devidamente atendidos.

8.1.5. Transmitir todas as Ordens de Servigo ou comunica¢do da Fiscalizagdo com a CONTRATADA, ou vice-versa,
preferencialmente por intermédio do Diario de Obras, podendo, ainda, serem realizadas por meio eletrénico ou documento
assinado pelas partes.

8.1.6. Rejeitar no todo ou em parte, os servigcos e materiais entregues em desacordo com o objeto do Contrato.

8.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

8.1.8. Efetuar o pagamento correspondente a cada medigdo, com a comprovacdo das regularidades exigidas, em

conformidade com o Cronograma de Execugdo da Obra/Servigos.

8.1.9. Aplicar san¢des ou rescindir o contrato, no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer das clausulas

e condigdes estabelecidas no Contrato.

8.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.2.1. Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra para representa-lo na execugdo do contrato.

8.2.2. Cumprir o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos e

execugdo dos servigos em conformidade com as especifica¢cdes constantes no Edital e seus Anexos.

8.2.3. Responsabilizar-se pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e

municipais direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

8.2.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos ¢ taxas que forem devidos em decorréncia do objeto deste Contrato,
bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho

e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado.

8.2.5. Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias em até 50%

(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nas condi¢des permitidas pela legislaggo.
8.2.6. Nao subcontratar o objeto do presente Contrato sem prévia autorizacio da CONTRATANTE.

8.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou erros na elaboragdo de estimativa de custos e que

redundem em aumento de despesas para a conclusdo dos servigos.
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8.2.8. Comprovar, mensalmente, a quitagdo das obrigagdes trabalhistas, tributarias, o recolhimento das contribui¢des sociais
(Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Previdéncia Social) pertinentes aos seus empregados alocados ao servico

decorrente do Edital.

8.2.11. Fornecer e manter, no local da realizacdo do servigco, Livro de Ordem, contendo os lancamentos e registros

obrigatorios.

8.2.12. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execugao deste contrato, ainda

que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE.
8.2.13. Executar o objeto desta licitagdo com estrita observancia as Normas Técnicas Brasileiras e a legislagcdo vigente.

8.2.14. Empregar nos diversos servigos a serem executados materiais que atendam as normas da ABNT (Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas).

8.2.15. Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessarios para executar

satisfatoriamente os servigos.

8.2.16. Registrar os nomes junto com dos respectivos documentos de identificacdo dos seus funcionarios junto a Secdo de
Seguranga Institucional, onde sera emitido cracha de acesso individual temporario que devera ser devolvido ao final do

prazo de conclusdo da obra.

8.2.17. Apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo, os seguintes

documentos:

8.2.17.1. Visto no Conselho Profissional da Categoria no estado de Mato Grosso, nos casos de empresa

registrada em outro estado da federag@o.

8.2.17.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), ou

equivalente, referente a execug@o dos servigos objeto deste contrato.

8.2.17.3. Apdlice do Seguro de Risco de Engenharia com vigéncia igual ou superior a vigéncia do contrato,
devendo cobrir eventuais prejuizos de ordem stbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias

causadas por erros de projetos, tumultos, desentulho, responsabilidade civil € danos morais.
8.2.17.4. Matricula junto ao INSS — CNO, quando previsto na legislagdo vigente.

8.2.18. Na eventual realizagdo de aditivos contratuais, a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo

de até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do Termo Aditivo, os seguintes documentos:
8.2.18.1. ART/RRT complementar referente aos servigos aditivados.

8.2.18.2. Endosso das Apodlices de Seguro Garantia e Risco de Engenharia.
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8.2.19. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a sinalizagdo do local durante o periodo de execucdo da obra.

8.2.20. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos que venham a causar ao CREA-MT ou a

terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante do item anterior ou da propria execug@o dos servigos contratados.

9. CLAUSULA NONA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referente a execugao do contrato sdo aquelas definidas

no item 13 do Termo de Referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO
10.1 O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas no rol do Art. 137 da Lei 14.133/2021, devendo

a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério a ampla defesa.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta or¢gamentaria n° 6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, chamada Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

12.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais,

inclusive nos meios digitais, garantindo que:

I - o tratamento de dados pessoais dar-se-a4 de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos art. 7° e 11° da Lei

13.709/2018 as quais se submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

II - o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execug@o do contrato e do servigo
contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigag@o legal ou regulatéria, no exercicio regular de

direito, por determinagdo judicial ou por requisicdo da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD);

III - em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestacdo do servigo, essa sera realizada
mediante prévia aprovagdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos
titulares (salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser
utilizados na execugdo dos servigos especificados no CONTRATO e, em nenhuma hipétese, poderdo ser compartilhados

ou utilizados para outros fins;

IV - os sistemas operacionais que servirdo de base para o armazenamento dos dados pessoais coletados deverdo seguir um
conjunto de premissas, politicas e especificagdes técnicas que regulamentam a utilizagdo da tecnologia da informagdo e

comunica¢do no Governo Federal,

V - os dados obtidos em razao do CONTRATO serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro

das transagdes realizadas na aplicagdo de acesso (log) e de adequado controle de acesso e com transparente identificagdo
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do perfil dos usuarios, tudo estabelecido como forma de garantir a rastreabilidade de cada transacéo ¢ a franca apuracio, a

qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros; e

VI - encerrada a vigéncia do CONTRATO ou néo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sejam eles
sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE
e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instru¢cdes e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminara
completamente os dados pessoais e todas as suas cOpias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo se

a CONTRATADA tiver que manter os dados para cumprimento de obrigacao legal ou outra hipdtese prevista na LGPD.

12.2. A CONTRATADA dard conhecimento formal aos seus empregados das obrigagdes e condi¢des acordadas nesta
subclausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser aplicados a

coleta e ao tratamento dos dados pessoais de que trata a presente clausula.

12.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou
segredos de negocio do CONTRATANTE implicard para a CONTRATADA e para os seus prepostos - devida e
formalmente instruidos neste sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente Contrato e pelo prazo de até

10 (dez) anos contados de seu termo final.

12.4. A CONTRATADA cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos
direitos dos titulares previstos na LGPD e nas leis e regulamentos de protegdo de dados em vigor e no atendimento de

requisi¢des e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgdos de Controle.

12.5. A CONTRATADA devera informar imediatamente ao CONTRATANTE quando receber uma solicitagdo de um
titular de dados a respeito de seus dados pessoais ¢ abster-se de responder qualquer solicitagdo em relagdo aos dados
pessoais do solicitante, exceto nas instrugdes documentadas do CONTRATANTE ou conforme exigido pela LGPD ou

pelas leis e regulamentos de protegdo de dados em vigor.

12.6. O Encarregado da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique em violagdo ou risco de violagdo de dados

pessoais, para que esse possa adotar as providéncias devidas.

12.7. A critério do Encarregado do CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada a colaborar na elaboragéo
do Relatorio de Impacto a Protecdo de Dados (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto do

CONTRATO, no tocante a dados pessoais.

12.8. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste Contrato e de acordo com o que

dispde a Secao III, Capitulo VI da LGPD.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
13.1  E vedado a CONTRATADA:

13.1.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira.
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13.1.2. Interromper a execugdo dos servigos sob alegag@o de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo

nos casos previstos em lei.

13.1.3. Ter prestador de servigos da empresa contratada que tenha qualquer relagdo de parentesco com servidor piblico
federal da Autarquia, seja ele efetivo ou ndo integrante do quadro permanente, balizado nos principios da moralidade

e da impessoalidade, em cumprimento ao art. 37 da Constituicdo Federal.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

14.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao
da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese

em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

14.4. A cessdo, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo devem ser prontamente comunicadas ao CREA-MT, visando que
este delibere, motivadamente, sobre a possibilidade legal da manutencdo da contratacdo, sendo essencial para tanto, que
seja comprovado o atendimento de todas as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutencdo das condi¢des de habilitacdo motivara a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo a aplicagdo das

sancdes indicadas na Clausula Nona.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a

celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALOCACAO DE RISCO

15.1. A alocagdo dos riscos, encontra-se no anexo I deste Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1.  Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo

de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO
17.1.  Incumbirda ao CONTRATANTE providenciar, a sua conta, a publicagdo deste Contrato e de todos os Termos

Aditivos a ele referentes, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto pela Lei n® 14.133/21.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO
18.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato sera Foro da Justica Federal,

Secao Judiciaria do Estado de Mato Grosso — Cuiaba.
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18.2. E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, depois de lido, o presente Contrato ¢ assinado

eletronicamente pelas partes.
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ANEXO V
ORIENTACAO AO FORNECEDOR SOBRE ARQUIVO PDF

1. O fornecedor deverd apresentar arquivo PDF contendo o compilado de todas as
documentagdes técnicas que comprovem o atendimento das exigéncias previstas no edital e seus
anexos.

2. O fornecedor deve garantir que todas as informagdes contidas no arquivo PDF sejam legiveis,
precisas e verificaveis.

3. As habilitagdes juridica, fiscal, trabalhista e social; e qualificagdo econdomico-financeira
deverdo ser reunidas em um Unico arquivo PDF nomeado como “HAB JUR_FSC_ECF [NOME DA
EMPRESA].PDF”.

4. As habilitagdes técnico-operacional e técnico-profissional deverdo ser reunidas em um Unico
arquivo PDF nomeado como “HAB TECNICA [NOME DA EMPRESA].PDF”.

5. Caso seja necessario enviar mais de um arquivo PDF, estes deverdo ser nomeados como
“HABJUR_FSC_ECF [NOME DA EMPRESA] - PARTE N_T.PDF” ou “HAB TECNICA [NOME DA
EMPRESA] -PARTE N_T.PDF”; onde “N” é o numero sequencial do arquivo e “T” o numero total
de arquivos enviados.

6. Se for apresentado mais de um arquivo PDF, deve ser indicado nos campos de preenchimento
o numero do arquivo e a pagina do respectivo PDF.
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MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA DA NOVA SEDE — CUIABA/MT

TIPO DE
RISCO

DESCRICAO

MATERIALIZAGAO

MITIGAGAO

ALOCAGAO DE RESPONSABILIDADE
PELO RISCO

Ambiental

N3o cumprimento ou
desconformidade com as
condicionantes impostas no
licenciamento ambiental.

e Atraso no inicio das obras
ou no cronograma de
execugao.

e Aumento dos custos de
execugao.

e Paralisagdo ndo prevista
dos servigos.

e Multas ou outras
penalidades aplicadas
pelos 6rgdos ambientais.

e Embargo da obra.

e Cassagdo dalicenca
ambiental.

A administragdo deve adotar medidas
tempestivas para assegurar o
cumprimento dos condicionantes
ambientais.

A Geréncia e ou o engenheiro fiscal
devera informar o CREA para emissdo
de notificagdo a contratada e se
necessario paralisar os servigos.

A contratada deve seguir fielmente as
especificagcdes dos servigos e cumprir as
condicionantes ambientais para
execug¢do da obra.

Risco da Contratada.

Ambiental

Demora na obtengdo de licengas
ambientais acessorias por culpa

exclusiva da contratada; sendo

elas: canteiro, jazida ou areia e

pedreira, empréstimos, bota fora

e outras inerentes a execugao da
obra. Outorga ou declaragdo de
dispensa para uso dos recursos

hidricos.

e Atraso noinicio das obras
ou no cronograma de
execugao.
e Aumento dos custos do
empreendimento.

A contratada devera iniciar o processo de
licenciamento ja na mobilizagdo,
obedecendo todas as normas ambientais
para o processo de licenciamento.

A administragdo fara monitoramento e
controle para assegurar o cumprimento
das condicionantes ambientais impostas
no parecer técnico da licenga ambiental.

Clausula contratual prevendo a aplicagdo
de penalidades e de rescisdo unilateral
do contrato.

Risco da Contratada.

A contratada ndo tera direito a
nenhuma prorrogagdo do prazo
contratual ou a reajuste de pregos em
virtude de sua mora na execugdo dos
servigos, além de ser sancionado com
as penalidades previstas em contrato.

Se o 6rgdo ambiental exigir a
alteragdo do projeto elaborado pela
contratada como condigdo para o
licenciamento, este

arcara com os custos decorrentes.
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Projeto

O projeto executivo elaborado é da
contratante.

e Necessidade de refazer o
projeto devido alteragdo
do mesmo.

e Alteragdo de custos.

e Atraso no cronograma.

Alteracdo do projeto em fase de obra.
Responsabilidade da solugdo de
engenharia pela contratante.

Risco da Contratante.

Orgamento

Erro na estimativa de custo da obra,
inclusive os decorrentes de omissdo
de servigos no orgamento e de
previsdes erradas de quantitativos de
servicos, ou, ainda, previsdo de
prec¢os unitarios que ndo
correspondem aos parametros de
mercado.

o Alteracdo da lucratividade
prevista

Andlise criteriosa do projeto e do
orgamento.

Risco da Contratada.

Construgao

Ocorréncia de chuvas,
alagamentos, geadas, vendavais,
raios, granizo ou outros eventos
climaticos.

e Necessidade de
refazimento de servigos.
e Alteragdo do cronograma
de execugdo.
o Alteragdo nos custos de
construgdo.
e Perda de servigos ja
executados e/ou materiais
estocados no canteiro.
e Danos as instalagdes do
canteiro de obra.
o Dificuldade de acesso a
obra.

A contratada deve procurar concentrar
esforgos em periodos de estiagem,
inclusive prorrogando os turnos de

trabalho ou abrindo novas frentes de

servigo.

Nos periodos chuvosos, a contratada
pode atacar atividades menos
impactadas pelas chuvas ou providenciar
alocagdo de tendas ou outros
dispositivos de prote¢do para o
prosseguimento da obra.

Risco da Contratada.
Independentemente do grau do impacto e das
consequéncias causadas por eventos climaticos, a
contratada assume qualquer 6nus financeiro
decorrente da paralisagdao de equipamentos,
equipes de trabalho ou dos estragos causados
pelos eventos climaticos.

A administragdo aceita a prorrogacao de prazo
equivalente ao numero de dias de chuva no
minimo 10% acima da média histdrica do local,
durante o periodo total de execugdo da
obra, segundo informagdes obtidas no enderego
eletrénico do INMET. Também sdo admitidas
outras prorrogac8es de prazo estritamente para
reparar os estragos causados pelas ocorréncias
climaticas.

Chuvas em volume aquém da média histodrica, ndo
ensejam a prorrogagdo do prazo de execugdo.




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO

Construgao

Obsolescéncia tecnoldgica, falta
de inovagdo técnica e deficiéncia
de equipamentos.

e Retrabalhos.
e N3o atingimento dos niveis de qualidade
desejados.
e Aumento de prazo.
e Aumento de custo de execugdo.

Exigéncia de garantias contratuais. Previsdao
contratual de aplicagdo de penalidades.
Exigéncia de requisitos adequados de
habilitagdo dos licitantes.

Risco da Contratada.

Construgao

Acidentes causados por queda
de objetos ou de trabalhadores
na obra ou desmoronamento
das estruturas da obra.

o Paralisacdo das obras ou atraso no
cronograma de execugdo.
e Aumento dos custos.
o Necessidade de repor os servigos, materiais
e equipamentos danificados.
e Responsabilidade civil por danos a
propriedade do contratante ou de
terceiros.
o IndenizagBes por danos materiais ou
morais a eventuais vitimas.
e Condenagdes na esfera trabalhista.Multas,
embargos e outras penalidades aplicadas
por
orgdos de fiscalizagdo.

Acompanhamento da obra pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizagdo.
Execucgdo de tela de protegdo, tapumes, guarda-
corpos, fechamentos e outros dispositivos de
protegdo coletiva.

Execucgdo de linha de vida e fornecimento e EPI’s
adequados aos trabalhadores.

Seguro Garantia para obra.

Risco da Contratada.

Cabendo agdo de regresso do
contratante contra a contratada no
caso da administragdo ser acionada

judicialmente por terceiros em
virtude dos acidentes.

Construgao

Roubos e furtos de materiais e
equipamentos na obra.

e Aumento de custos de execugdo.
e Eventuais atrasos para a aquisicdo de
novos bens.

Previsdo de posto de vigia no canteiro de obras, a
critério da Contratada.

Risco da Contratada.

Construgao

Acidentes ou quebra de
magquinas e veiculos.

e Aumento de custos de execugdo.
e Atrasos para a aquisi¢do ou reparo dos
equipamentos.

Adogdo de plano de manutengdo preventiva e
corretiva.

Risco da Contratada.
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Construgao

Perda ou perecimento de
materiais de construgdo.

Atos de vandalismo de

e Aumento de custos de execugdo.
e Atrasos ocasionais para a aquisicdo de
novos insumos.
e Custos com descarte dos materiais
inserviveis.

Instituicdo de programa de aquisi¢es de
insumos em conformidade com o cronograma
da obra.

Adotar boas praticas para a aquisi¢do e
armazenagem dos materiais.
Atentar para a data de validade dos materiais,
se for o caso.

Risco da Contratada

Construgao

empregados ou de terceiros
que causem danos as
instalagdes das obras ou aos
equipamentos / materiais
mobilizados.

e Aumento de custos de execugdo.
e Atrasos do cronograma de execugao.
e Custos com reparo ou descarte dos
itens danificados.

Fiscalizagdo administrativa do cumprimento das
regras trabalhistas pelo contratado.

Risco da Contratada.

Construgao

Prejuizos causados a terceiros
devido a realizagdo das obras.

e Aumento dos custos da obra
e Eventual embargo da obra ou
responsabilizacdo da Administragdo.

Realizagdo de vistoria cautelar dos imdveis na
regido da obra.

Risco da Contratada

Construgao

Danos causados por acidentes de

trabalho ou por seguranga

inadequada do canteiro de
obras.

e Paralisa¢do das obras ou atraso no
cronograma de execugao.
e Aumento dos custos.
o IndenizagBes por danos materiais ou
morais a eventuais vitimas.
e Condenagles na esfera trabalhista.

e Multas, embargos e outras penalidades
aplicadas por 6rgaos de fiscalizagdo.
Responsabilizagdo penal dos responsaveis
técnicos e fiscais do contrato.

Cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1.
Acompanhamento da obra por técnico ou
engenheiro de segurancga do trabalho, nos
termos da NR-4.
Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico e pela equipe de
fiscalizagdo.
Execugdo de bandejas primarias, secunddrias e
tercidrias.
Execugdo de tela de protegdo, tapumes, guarda-
corpos, fechamentos e outros dispositivos de
protecgdo coletiva.
Execucgdo de linha de vida e fornecimento
e EPIs adequados aos trabalhadores.

Seguro Coletivo de trabalho.

Risco da Contratada.

Cabendo agdo de regresso do
contratante contra a contratada no
caso da administragdo ser acionada
judicialmente por terceiros em
virtude dos acidentes.




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO

Gerenciamento e
administracdo

e Aumento dos custos ou

Exigéncia de garantias contratuais. Presenga do
responsavel técnico da contratada no canteiro.
Verificar se o responsdvel técnico constante da ART é

Risco da Contratada

Construgdo . descumprimento dos prazos . . . e
¢ inadequada da F::ontratuais P o mesmo que foi submetido para efeito da habilitagdo
construgdo. ’ da empresa.
Previsdo contratual de aplicagdo de penalidades.
Demora na e Alteragdo no prazo de execugao Exigéncia de garantia contratual. Previsdo de rescisdo
Construgdo | mobilizagdo inicial do objeto contratual. do contrato e aplicagdo de sang¢Ges. Realizar a Risco da Contratada.
da construtora. e Postergacdo do inicio da obra. adequada programacdo da obra.
Exigéncia de garantias contratuais. Previsdo contratual
de aplicagdo de penalidades.
Exigéncia de requisitos adequados de habilitagdo dos
e Aumento dos custos ou .
; licitantes.
- descumprimento dos prazos - . s .
Prejuizos causados contratuais Avaliagdo, pela equipe de fiscalizagdo, dos pedidos de
Construgao por . ) subcontratagdo formulados pelo contratado. Risco da Contratada.
e Eventual necessidade de reparar . -
subcontratados. . . Estabelecer em edital o percentual maximo de
danos causados a outras instalagdes -
. subcontratagdo, bem como que parcelas da obra
do contratante ou de terceiros. = ~ . L.
poderdo ou ndo ser subcontratadas, além dos requisitos
e documentos do subcontratado a serem
apresentados para a fiscalizagdo.
Fiscalizagdo administrativa do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e previdencidrias do contratado. .
& g. ~ P L . Risco da Contratada.
Previsdo contratual de aplicagdo de penalidades.
Ocorréncia de . . A construtora deve cumprir todas as regras trabalhistas . . ..
e Aumento dos custos incorridos pelo . . . As partes convencionam que reajustes salariais,
greves ou e outras previstas nos instrumentos de negociagdo - . .
- N construtor. i concedidos por meio de dissidios, acordos ou
~ manifestagSes dos N . coletiva do trabalho. " . ~ -
Construgao e Atraso na execugdo dos servicos. convengdes coletivas de trabalho, ndo ensejarao

empregados do
contratado ou dos
subcontratados

e Eventual interposi¢do de agdo
trabalhista.

Disposigdo contratual aderente a Instrugdo Normativa
Seges/MDPG n2 6/2018, que obriga a existéncia de
clausula obrigando que o construtor cumpra
rigorosamente todos os direitos trabalhistas dos acordos
de negociagdo
coletiva.

a recomposi¢do extraordinaria do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, que serd
reestabelecido por meio dos reajustes anuais do
contrato, na database contratual.
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Construgao

Danos as
propriedades
vizinhas da obra
por recalques do
solo ou vibragao.

e Aumento do custo de execugdo.
e Paralisacdo da obra por agdes
judiciais ou por 6rgdos de
fiscalizagdo.
e Pagamento de indenizagdes.
e Aplicagdo de multas e sangbes
pelos 6rgdos competentes.

Instrumentagdo e monitoramento dos recalques.
Levantamento inicial e detalhado da situagao das
propriedades.

Risco da Contratada.

Geoldgico

Existéncia de
rochas a serem
escavadas com

dureza diferente da
prevista.

e Alteragdo da classificagdo da rocha.
* Modificagdo do método de
desmonte.
e Mudanga no cronograma e alteragdo
do custo de execugdo dos servigos.

Realizar o levantamento geotécnico, com sondagens
rotativas.

Risco do Contratante.

Nos casos em que forem comprovadamente
identificada a alteragdo da classificagdo da rocha
prevista em projeto. Tal compravagao deve ser
relatada por meio de fotos datadas e
georreferenciadas, ensaios e outros documentos
validos que possam comprovar.

Geoldgico

Mudanga dos
volumes de
escavagao.

e Modificacdo do cronograma e/ou do
custo de execugao

Realizagdo de levantamento topografico apurado.

Risco do Contratante
Nos casos em que forem comprovadamente
identificada aalteragdo de volumes, consumo de

insumos e/ou necessidade de mudanga do
método construtivo previsto em projeto. Tal
compravagdo deve ser relatada por meio de
levantamento, fotos e relatérios com a devida

aprovagao da fiscalizagdo, ensaios e outros
documentos validos que possam comprovar a

necessidade da alteragdo.
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Deteccgdo de

condiges Risco do Contratante.
geoldgicas que
ensejem a Nos casos em que forem comprovadamente
Geologico alteragdo da e Modificagdo do cronograma e/ou do Realizagdo de sondagens e outros procedimentos de identificada a necessidade de alteragdo da
solugdo custo de execugdo investigagdo geotécnica. quantidade de servigos prevista em projeto. Tal
(comprimento ou compravagao deve ser relatada por meio de fotos
do volume) das datadas e georreferenciadas, ensaios e outros
fundacdes documentos vélidos que possam comprovar.
previstas.
Alteragdo da
legislagdo e Atraso no cronograma para ajustes ~ i, .
gisiacao, & . P ! Celebragdo de aditivo contratual de prazo e ou de Risco da Contratante, apenas em casos
regulamentos e nos projetos. . = o =
Legal ) " valor. supervenientes, ndo previsiveis, e alteragdoes em
normas que o Custos associados com a alteragdo o A - . . A ) .
- . Recomposigdo do Equilibrio Econdmico- Financeiro. legislagdo apds a assinatura do contrato.
causem alteragao dos projetos.
do projeto.
Mudangas
tributdrias
alterando os custos
da obra, eou de ~ S x S - ) . Risco da Contratante, apenas em casos
n o Alteragdo da carga tributaria Recomposi¢do do Equilibrio Econémico- Financeiro. . ~ S =
Legal alteragGes do supervenientes, ndo previsiveis, e alteragcdoes em

impostoderendae
da contribui¢do
social sobre o lucro
liquido.

incidente sobre a contratada.

Celebragdo de aditivo contratual.

legislagdo apds a assinatura do contrato.
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Alteragdo nos custos com salarios e
materiais de construgdo ndo
decorrentes de alteragdes tributarias ou

e Alteragdo dos custos

Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-

Risco da Contratada.
A autorizagdo para recomposi¢do
do equilibrio econémico -

Mercado g Ly . . . Financeiro. financeiro e
politicas publicas, ensejando aumentos incorridos pelo construtor. . . - o .
. o Celebragdo de aditivo contratual. celebragdo de aditivo contratual, sera
de custos superiores aos indices de ;
. analisada no caso concreto pela
reajuste contratual.
contratante.
Encargos administrativos do Clausula contratual prevendo a retengéo de
- e érgdo contratante para se parte dos pagamentos devidos ao contratado
Interposigdo de agdes judiciais contra o . .
Legal contratado defender no processo e no caso do contratante ser acionado Risco da Contratada.
’ perdas decorrentes de judicialmente por fatores imputdveis ao
sentengas judiciais. contratado.
Cumprimento da legislagdo pertinente.
Adequado assessoramento juridico. . .

N . T , o Risco compartilhado.

Paralisagdo ou interferéncia na obraem Clausula contratual prevendo a aplicagdo de
virtude de fiscalizagGes por 6rgdos de penalidades e de rescisdo unilateral do
. Entre a contratada e o contratante.
controle, tal como Delegacia do e Aumento do custo. contrato. . A
Legal Arcara com as consequéncias da

Trabalho, Ministério Publico, TCU,
Policia Federal, Policia Civil, CGU e
drgdos ambientais.

e Atraso no cronograma.

Clausula contratual prevendo a imputagdo ao
contratado de quaisquer outras perdas e
danos da Administragdo em virtude da
rescisdo contratual por culpa do contratado.

Exigéncia de garantias contratuais.

fiscalizagdo exercida pelo érgdo de
controle a parte que der causa a
irregularidade.
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Liquidez

Problemas de liquidez financeira
do construtor ou de
subcontratados, bem como
declaragdo de faléncia ou
recuperacao judicial do
contratado.

e Custos administrativos para
realizagdo de nova
licitagdo/contratacdo.

e Possivel perecimento dos servigos
executados.
e Postergagdo da conclusdo da obra

Clausula contratual prevendo a aplicagdo de
penalidades e de rescisdo unilateral do
contrato.

Clausula contratual prevendo a imputagdo
ao contratado de quaisquer outras perdas
e danos da administragdo em virtude da
rescisdo contratual por culpa do
contratado.

Exigéncia de garantias contratuais. Previsdo
de retengdo das medig¢des ainda ndo
liquidadas.

Pagamento direto para empregados,
fornecedores e subcontratados da
construtora.

Risco da Contratada.

Liquidez

Restricdo orcamentaria e/ou

financeira do 6rgdo contratante.

e Atraso ou paralisagdo dos servigos.

e Possivel inadimpléncia no pagamento
dos servigos executados e medidos.

e Custos com desmobilizagdo da

empresa.

e Atraso na emissdo de empenhos.

e Atraso na assinatura de contratos ou
de termos de aditamento contratual.

e Atraso na realizagdo de apostilamento

do contrato com a concessao de
reajustes.

Recisdo contratual.
Adequagdo do cronograma de acordo a
nova previsdo orgamentaria.

Risco do Contratante.




