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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – CONTRATAÇÃO INTEGRADA nº 

006/2025/SEDUC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEDUC-PRO-2025/85328 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO – 

SEDUC/MT 

OBJETO: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura 

para a elaboração de solução completa incluindo o desenvolvimento de projeto básico, 

complementar e executivo, para execução de obra de construção de três novas unidades 

escolares, localizadas no município de Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 salas de 

aula, refeitório com cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 69.922.207,62 (sessenta e nove 

milhões e novecentos e vinte e dois mil e duzentos e sete reais e sessenta e dois centavos). 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR GRUPO 

REGIME DE EXECUÇÃO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

GRUPO EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19/09/2025 ÀS 09h00min 

HORÁRIO DE CUIABÁ/MT (10h00min NO HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA SESSÃO PÚBLICA: A Concorrência  Eletrônica será 

realizada em sessão pública, por meio da INTERNET no “Portal de Aquisições”, constante 

da página eletrônica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MT –

http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/. 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – CONTRATAÇÃO INTEGRADA  

Nº 006/2025/SEDUC/MT 

PROCESSO Nº SEDUC-PRO-2025/85328 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 O ESTADO DE MATO GROSSO, através da Secretaria de Estado de 

Educação – SEDUC/MT, por meio da Comissão de Contratação designada pela Portaria nº 

202/2025/GS/SEDUC/MT publicada no Diário Oficial do Estado/MT nº 28.933, em 

18/02/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

MENOR PREÇO pelo regime de execução CONTRATAÇÃO INTEGRADA, com a 

finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a execução do objeto, conforme 

ANTEPROJETO e demais anexos deste Edital. 

1.2 Este certame será regido nos termos da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar 

Federal n. º 123/2006, Decretos Estaduais n° 1525/2022 e nº 7.218/2006; demais normas 

Federais e Estaduais pertinentes ao caso, e todas alterações posteriores, obedecendo ainda às 

determinações deste Edital, suas especificações e anexos, Parecer Jurídico nº 

00315/SGAC/PGE/2025, inclusive textos legais referidos neste documento. 

1.3 Este Edital e seus anexos foram devidamente analisados, aprovados e autorizados, 

conforme consta nos autos do processo administrativo. 

1.4 A Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/MT permitirá o cadastramento 

eletrônico das propostas de preços no período compreendido entre 27/06/2025 a 19/09/2025. 

1.5 O prazo para o cadastramento eletrônico das propostas de preços se encerrará 15 

(quinze) minutos antes do início da sessão pública, ou seja, até as 08h45min - horário de 

Cuiabá/MT (09h45min - Horário de Brasília/DF) do dia 19/09/2025. 

2 DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 A presente licitação tem por objeto a “Contratação integrada de empresa 

especializada em engenharia e arquitetura para a elaboração de solução completa incluindo o 

desenvolvimento de projeto básico, complementar e executivo, para execução de obra de 

construção de três novas unidades escolares, localizadas no município de Cuiabá - MT, com 

bloco educacional de 24 salas de aula, refeitório com cozinha, quadra poliesportiva com 

vestiário e piscina,” conforme especificações estabelecidas no detalhamento do Termo de 

Referência e seus anexos. 

2.2 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
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2.2.1 Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e 

arquitetura para a elaboração de solução completa incluindo a elaboração dos projetos 

executivos e a execução das obras para a construção da Escola Estadual Nova Nico Baracat, 

Escola Estadual Professora Zélia Costa de Almeida e Escola Estadual Professor Heliodoro 

Capistrano da Silva, localizadas no município de Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 

salas de aula, refeitório com cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina; abrangendo 

a execução de serviços preliminares, terraplenagem, movimentação de terra, fundações, 

estruturas, impermeabilizações, alvenarias e divisórias, cobertura, esquadrias, revestimentos e 

serviços complementares, bem como instalações hidrossanitárias, elétricas, lógica, prevenção e 

combate a incêndio, SPDA (Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica); incluindo 

todos os insumos, equipamentos e mão de obra necessários para atender às necessidades da 

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, no âmbito da Secretaria Adjunta de 

Infraestrutura e Patrimônio, seguindo o Anteprojeto e o Programa de Necessidades e seus 

Parâmetros. 

2.3 As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos presentes 

nesta Concorrência Eletrônica, bem como das condições gerais e particulares do objeto, não 

sendo permitido invocar qualquer desconhecimento como justificativa para uma proposta 

incorreta ou o não cumprimento integral do contrato a ser firmado. 

2.4 A presente licitação será realizada por meio da modalidade Concorrência 

Eletrônica, tendo como critério de julgamento o menor preço. O modo de disputa será aberto, 

conforme estabelecido pela Lei 14.133/2021. 

2.5 As execuções das obras serão realizadas nos seguintes endereços:  

2.5.1 Escola Estadual Nova Nico Baracat, situada na Rua 4 esquina com 

da rua 17, s/n, Residencial Nico Baracat, Mirante do parque, Cuiabá – MT; 

2.5.2 Escola Estadual Professora Zélia Costa de Almeida, situada na Rua 

Projetada, s/n, Jardim Presidente, Cuiabá – MT; 

2.5.3 Escola Estadual Professor Heliodoro Capistrano da Silva, situada na 

Rua D-4, s/n, Parque Cuiabá, Cuiabá – MT. 

2.6 A especificação do objeto, com detalhes sobre a sua execução, consta nos anexos 

deste edital. 

2.7 Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro dos seguintes 

prazos, contado (s) a partir da expedição e assinatura da Ordem de Serviço: 
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G

R

U

P

O 

Item DESCRIÇÃO VALOR PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA 

PRAZO DE 

ENTREGA 

DOS 

PROJETOS 

BÁSICOS 

PRAZO 

DE 

ENTREG

A DOS 

PROJETO

S 

EXECUTI

VOS 

CÓDIG

O SIAG 

1 1 

CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL 

NOVA NICO BARACAT, 

LOCALIZADA EM 

CUIABÁ - MT, COM 

BLOCO EDUCACIONAL 

DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM 

COZINHA, QUADRA 

POLIESPORTIVA COM 

VESTIÁRIO E PISCINA. 

R$ 

22.205.506,10

  

240 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Serviço 

30 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Início de 

Elaboração de 

Projetos 

60 dias 

contados 

da emissão 

da Ordem 

de Início de 

Elaboração 

de Projetos 

0013180 

TOTAL: R$ 22.205.506,10 (Vinte e dois milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e seis 

mil reais e dez centavos) 
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U

P

O 

Item DESCRIÇÃO VALOR PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA 

PRAZO DE 

ENTREGA 

DOS 

PROJETOS 

BÁSICOS 

PRAZO 

DE 

ENTREG

A DOS 

PROJETO

S 

EXECUTI

VOS 

CÓDIG

O SIAG 

2 1 

CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSORA ZÉLIA 

COSTA DE ALMEIDA, 

LOCALIZADA EM 

CUIABÁ - MT, COM 

BLOCO EDUCACIONAL 

DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM 

COZINHA, QUADRA 

POLIESPORTIVA COM 

VESTIÁRIO E PISCINA. 

R$ 

24.293.058,58

  

240 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Serviço 

30 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Início de 

Elaboração de 

Projetos 

60 dias 

contados 

da emissão 

da Ordem 

de Início de 

Elaboração 

de Projetos 

0013179 
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2 2 

CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL 

NOVA PROFESSOR 

HELIODORO 

CAPISTRANO DA SILVA, 

LOCALIZADA EM 

CUIABÁ - MT, COM 

BLOCO EDUCACIONAL 

DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM 

COZINHA, QUADRA 

POLIESPORTIVA COM 

VESTIÁRIO E PISCINA. 

R$ 

23.423.642,94

  

240 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Serviço 

30 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Início de 

Elaboração de 

Projetos 

60 dias 

contados 

da emissão 

da Ordem 

de Início de 

Elaboração 

de Projetos 

0013178 

TOTAL: 47.716.701,52 (quarenta e sete milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e 

um reais e cinquenta e dois centavos. 

 

 

 

2.8 Do parcelamento do objeto 

2.8.1  O parcelamento do objeto é recomendável, considerando que se trata da 

construção de três unidades escolares situadas em diferentes regiões do município de Cuiabá. 

Apesar de estarem dentro da mesma cidade, as distintas localizações impõem desafios 

específicos de acesso, logística, gestão de recursos e planejamento operacional. Nesse cenário, 

o parcelamento das contratações se mostra uma estratégia eficaz, permitindo que cada obra seja 

licitada e executada de forma independente, com maior controle sobre prazos, qualidade e 

acompanhamento técnico. 

2.8.2 Deste modo, a presente abordagem favorece uma gestão mais próxima e 

segmentada, permitindo que a administração pública atue com mais agilidade na supervisão e 

tomada de decisões, adaptando-se às necessidades particulares de cada região da cidade. Além 

disso, reduz-se o risco de concentração excessiva de responsabilidades em um único executor, 

o que contribui para a mitigação de atrasos e falhas na execução. 

2.8.3 O parcelamento também estimula a competitividade no processo 

licitatório, ao ampliar o acesso de empresas com diferentes capacidades operacionais e 

experiências, favorecendo propostas mais alinhadas às demandas específicas de cada obra. 

Dessa forma, a administração pública pode obter melhores condições contratuais, tanto em 

termos técnicos quanto financeiros. 

2.8.4 Portanto, o parcelamento das contratações é a alternativa mais adequada 

para assegurar uma execução eficiente, organizada e compatível com as necessidades do 
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município, promovendo o bom uso dos recursos públicos e a entrega de obras de qualidade à 

população. 

3 DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

3.1 Os documentos que integram o edital serão disponibilizados em mídia digital no 

sítio http://www.seduc.mt.gov.br/ ou pelo Portal de Compras do Governo do Estado - 

http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/. 

 

4 DA ABERTURA DA SESSÃO 

4.1 A abertura da sessão de licitação ocorrerá na data e horário previsto neste Edital e 

no aviso da licitação, cujo certame transcorrerá nos termos da legislação e em obediência deste 

Edital e seus anexos. 

4.2 Data e Horário de abertura da sessão pública: 19/09/2025 às 09:00h - Horário local 

de Cuiabá/MT – GMT/ UTC - 04:00 (10:00h - Horário de Brasília/DF).  

4.3 Local da sessão: Portal de Compras do Governo do Estado - 

http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/. 

4.4 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública 

observarão obrigatoriamente o Horário local (Cuiabá/MT). 

5 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá apresentar pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnar este 

Edital. 

5.2 Os pedidos deverão ser encaminhados ao Órgão ou Entidade promotora da licitação, 

via sistema SIAG, sendo direcionado ao agente de contratação, a quem caberá responder e 

divulgar sua resposta no mesmo sistema até o último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

5.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, sendo que só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 

Edital em dia de expediente no Órgão ou na Entidade. 

5.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 
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5.5 Sobre o pedido de esclarecimento ou impugnação, é facultado ao agente de 

contratação solicitar manifestação de profissionais com conhecimento sobre o objeto licitado, 

ou ainda, aos setores contábil e financeiro do próprio órgão licitante ou entidade promotora 

da licitação. 

5.6 Também é facultado ao agente de contratação, solicitar a análise da impugnação ou 

do pedido de esclarecimento à Procuradoria – Geral do Estado. 

5.7 Se ocorrer modificação no Edital e seus anexos, em razão do acolhimento de 

impugnação ou pedido de esclarecimento, serão corrigidos os vícios e uma nova data será 

designada pela Administração para a realização do certame, exceto quando 

inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação de propostas. 

5.8 Se ocorrer modificação no Edital e seus anexos, em razão do acolhimento de 

impugnação ou pedido de esclarecimento, serão corrigidos os vícios e uma nova data será 

designada pela Administração para a realização do certame, exceto quando 

inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação de propostas. 

5.9 Decairá o direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital 

aquele que não o fizer até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a realização da 

Concorrência Eletrônico, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que 

entender viciarem o mesmo 

6 DO CREDENCIAMENTO 

6.1 Para participação da licitação o interessado deverá acessar, na internet, o sistema 

SIAG, no Portal de Aquisições - https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, onde se encontra o link 

para acesso. 

6.2 As empresas que desejarem participar da Concorrência deverão obrigatoriamente 

cadastrar-se gratuitamente na plataforma eletrônica: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br no 

campo FORNECEDOR, momento em que o representante da empresa deverá escolher login 

e senha, pessoal e intransferível. 

6.3 A participação no certame se dará por meio do sistema eletrônico no site 

http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/, sendo acessado pelo link “FORNECEDORES” => 

Acesso ao sistema SIAG”, localizado no menu lateral direito do portal, mediante digitação 

de login e senha pessoal e intransferível do representante credenciado. 

6.3.1 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu credenciado, não 
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cabendo à SEDUC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.4 Ao acessar o sistema, a Licitante deverá: 

6.4.1 Localizar a Concorrência de interesse, acessando a opção 

“CONCORRÊNCIAS – LANÇAR PROPOSTA”, no menu lateral esquerdo do 

portal; após localizar a Concorrência pelo número do Edital ou número do Processo 

Administrativo, clicar em visualizar; 

6.4.2 Em seguida, deverá optar pela declaração de enquadramento ou não de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte Microempresa. 

6.4.2.1 A não identificação no sistema acarretará preclusão consumativa do 

tratamento diferenciado e favorecido, concedido pela Lei Complementar Federal nº 

123, de 14/12/2006 - em especial quanto ao seu artigo 3º. 

6.4.2.2 Para os grupos exclusivos do processo licitatório, a não identificação no 

sistema impedirá a participação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

certame; 

6.4.2.3 A Licitante que se declarar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

deverá ainda selecionar o campo respectivo, caso possua alguma restrição quanto à 

documentação referente à regularidade fiscal. 

6.4.2.4 No momento da identificação, a Licitante deverá selecionar a opção 

“DECLARO SER MICRO OU PEQUENA EMPRESA”. 

6.5 Realizadas as devidas marcações, a Licitante procederá à confirmação no botão 

“CREDENCIAMENTO”, e então poderá aceitar ou recusar os conteúdos do Termo de 

Credenciamento e Declaração de Habilitação, bem como imprimir referidos Termos, se assim 

preferir. 

6.5.1 Recusando os termos, a Licitante não participará do certame; 

6.5.2 Aceitando os termos, a Licitante declara automaticamente que cumpre 

todos os requisitos exigidos neste Edital. 

6.6 A solicitação de credenciamento do responsável para representar os interesses da 

Licitante junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e 

a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a Concorrência. 

6.7 É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente. 

6.8 Dúvidas e informações pertinentes ao cadastramento de fornecedores e das suas 

respectivas propostas poderão ser esclarecidas por meio de vídeo-aulas, acessível pelo Link 
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“VÍDEOS DIDÁTICOS”, disponível no menu superior, aba “FORNECEDORES” => 

MANUAIS E VÍDEOS FORNECEDORES => VÍDEOS DIDÁTICOS”, ou ainda pela equipe 

de suporte ao Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, através do telefone (65) 3613-

3606. 

7 DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

7.1 Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 

Anexos, poderá participar desta licitação: 

7.2 Poderão participar desta licitação os interessados que atendam às exigências do 

edital e seus anexos e que estiverem previamente credenciados no Portal de Aquisições da 

SEPLAG, https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br.  

7.3 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta licitação 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas na Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG), onde também deverão informar-se a respeito de seu 

funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para a correta utilização do 

sistema. 

7.4 Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

7.4.1 Pessoa física ou jurídica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou 

que forneceu subsídios para elaboração deste; 

7.4.2 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 

imposta; 

7.4.2.1 O item 7.4.2. Também será aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 

ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 

jurídica da licitante; 

7.4.3 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa 

proibição constar expressamente do edital de licitação. 

7.4.4 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei 

n.6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
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7.4.5 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação 

do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 

legislação trabalhista. 

7.4.6 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

7.4.7 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação 

judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou 

incorporação; 

7.4.7.1 Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 

extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do 

plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo 

juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame. 

7.4.8 Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital; 

7.4.9 Empresa submissa a concurso de credores; 

7.4.10 Os licitantes que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a sua 

constituição; 

7.4.10.1 Não se trata de objeto complexo de grandes dimensões, tendo as 

empresas, possibilidade de apresentar sua proposta de forma isolada, e atender os 

requisitos de habilitação previstos neste edital, além disso, a vedação, nessa 

situação, não acarretará prejuízo à competitividade do certame. 

7.4.11 Cooperativas (conforme entendimento da Sumula nº 281 de 11/07/2012 

– tribunal de Contas da União); 

7.4.12 Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da SEDUC/MT ou 

responsável pela licitação ou empregado contratado pela Administração. 

7.4.13 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do 

Anteprojeto, pessoa física ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, 

fornecimento e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes 

necessários. 

7.4.14 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e 

irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de 

seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em 
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vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

7.4.15 A não apresentação da garantia da proposta configura ausência de 

requisito de participação, com a consequente desclassificação da proposta e 

exclusão do licitante do certame. 

7.5 Somente será admitida a participação neste certame de empresas que comprovem 

com documentos de registros ou autorizações legais, que exploram ramo de atividade 

compatível com o objeto desta licitação e atenderem as exigências deste edital, correndo por 

sua conta todos os custos com a elaboração e apresentação da proposta. 

7.6 A empresa interessada em participar deverá encaminhar a proposta, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico no endereço https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, observados 

data e horário estabelecidos no Edital.  

7.7 Entende-se por Representante Legal Sócio proprietário ou pessoa munida de 

Procuração Pública ou Particular dando poderes a terceiros para representá-lo. 

7.8 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 

deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços. 

7.9 No momento da apresentação da proposta, os interessados deverão apresentar 

comprovante do recolhimento do valor de 1% do valor da proposta da presente contratação à 

título de garantia da proposta, que poderá ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 

14.133/2021. 

7.10 O valor recolhido será devolvido aos licitantes que participaram do certame no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

7.11 O valor integral referente à garantia da proposta será executado no caso de recusa 

em assinar o contrato ou não apresentação dos documentos para contratação. 

7.12 A não apresentação da garantia da proposta configura ausência de requisito de 

participação, com a consequente desclassificação da proposta e exclusão do licitante do 

certame. 

7.13 A empresa deverá apresentar as seguintes documentações complementares com 

fundamento na Lei n. 14.133.2021 e no Decreto 1.525/2022: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021. 
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b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso 

XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal. 

c) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do 

Poder Executivo Estadual nas funções de gerência ou administração, conforme o art. 

144, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do órgão ou 

entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

d) Declaração que não há sanções vigentes que legalmente o proíba de licitar e/ou contratar 

com o órgão ou entidade contratante. 

e) Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública. 

f) Declaração de que cumpre para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos 

de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das 

sanções cabíveis. 

g) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

h) Declaração de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

8 DA VISITA TÉCNICA  

8.1 Na fase de planejamento e elaboração da proposta, a realização da visita técnica 

torna-se obrigatória para que a empresa conheça todas as particularidades do local em que o 

objeto será executado, formulando corretamente a partir de então sua proposta, por tratar-se de 

obra complexa. 

8.2 Posto isso, a realização da visita técnica obedecerá aos seguintes critérios: 

a) O horário para realização da vistoria será de segunda à sexta-feira, das 8h00 horas às 

17h00 horas, até 4 (quatro) dias úteis antes da realização antes do prazo de encerramento 

das propostas de preço, sendo possível a disponibilização de data e horário diferentes 

aos interessados em realizar a vistoria prévia, caso seja solicitado pelo licitante em 

tempo hábil. 

b) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

c) Após realização da vistoria, o licitante deve emitir atestado de que realizou a vistoria e 

conhece o local de prestação de serviços, devendo apresentar esse atestado junto com 

os demais documentos de habilitação. 
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d) A Secretaria de Estado de Educação disponibilizará equipe técnica para 

acompanhamento da visita técnica e esclarecimentos de considerações técnicas 

pertinentes aos objetos contratuais; 
8.3    A declaração de visitação técnica (ANEXO VII) DEVERÁ ser encaminhada junto 

com os documentos de HABILITAÇÃO. Caso a declaração não seja enviada, o licitante será 

INABILITADO. 

9 DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1 Para   as   atividades   que   não   constituem o   escopo   principal   do objeto, é   

permitida a subcontratação até o limite de 30% do orçamento, desde que expressamente 

autorizado pela SUOB/SAIP/SEDUC/MT 

9.2 A   subcontratação   se   justifica   por   se   tratar   de   uma   obra   que   contempla   

serviços complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuação em 

atividade específica e tem como fundamentação legal o art. 122 da Lei n. 14.133/2021. A 

Subcontratação pode assim trazer celeridade na execução da obra, diminuindo transtornos à 

população. 

9.3 A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a 

administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado, neste caso o 

contratado deverá apresentar documentação do subcontratado que comprove sua habilitação 

jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra 

ou do serviço subcontratado. 

9.4 Por fim, não há a exigência de que os licitantes subcontratem obrigatoriamente 

microempresa ou empresa de pequeno porte, visto que o art. 48, II, da LC 123 de 2006 faculta 

e não obriga a administração exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

10 DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

10.1 Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da SEDUC/MT, o (a) Agente 

de Contratação, mediante inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no 

endereço eletrônico https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, onde se encontra o link para acesso. 

10.2 A operacionalidade do Sistema – SIAG é de responsabilidade da SEPLAG – 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, junto a qual as 

Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber 

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

10.3 A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da 

senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 
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PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário 

estabelecidos neste Edital. 

10.4 O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e 

verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances. 

10.5 Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

10.6 Se ocorrer a desconexão a SEDUC/MT no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

10.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão 

eletrônica será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, 

somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes, no sítio 

eletrônico https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br.  

10.8 Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou 

quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o 

processo de formulação de lances, a sessão eletrônica será definitivamente interrompida, o que 

acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do 

aviso. 

10.9 No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira 

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

10.10 A abertura da sessão pública, conduzida pelo (a) Agente de Contratação, ocorrerá 

na data e hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico 

https://www3.seduc.mt.gov.br/licitacao. 

10.11 Durante a sessão pública, a comunicação entre o (a) Agente de Contratação e os 

Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio 

do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-

mail. 

10.12 A Comissão de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital. 
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10.13 Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances. 

10.14 A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 

11 PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

11.1 Efetuado o credenciamento, o licitante deverá preencher sua proposta de preços até 

a data e horário previstos no subitem 1.5, quando então encerrar-se-á automaticamente o prazo 

de envio da proposta. 

11.2 No momento da apresentação da proposta, os interessados deverão apresentar 

comprovante do recolhimento de 1% do valor da proposta da presente contratação à título de 

garantia da proposta, que poderá ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 

14.133/2021.  

11.3 O valor recolhido será devolvido aos licitantes que participaram do certame no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

11.4 O valor integral referente à garantia da proposta será executado no caso de recusa 

em assinar o contrato ou não apresentação dos documentos para contratação. 

11.5 A não apresentação da garantia da proposta configura ausência de requisito de 

participação, com a consequente desclassificação da proposta e exclusão do licitante do 

certame. 

11.6 Os documentos relativos a proposta e sua garantia deverão ser anexados em 

arquivos de até 8mb (oito megabytes); 

11.7 Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda 

especificamente com as condições estabelecidas neste Edital; 

11.8 Até a abertura das propostas, a Licitante poderá retirar ou substituir tanto a proposta 

anteriormente apresentada quanto os documentos de habilitação, não sendo possível a 

substituição ou a apresentação de novos documentos após a abertura da sessão pública. 

11.9 Para cadastrar a Proposta Eletrônica de Preços, a licitante deverá clicar na opção 

“CRIAR PROPOSTA” e: 

a) Selecionar o Grupo para o qual fará a proposta; 

b) A descrição do objeto será automaticamente preenchida pelo Sistema conforme 

cadastrado na oportunidade de abertura do processo licitatório; 
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c) Preencher o prazo da entrega do Grupo observando o previsto no Edital; 

d) Preencher o prazo de validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias corridos, a contar da data de apresentação da proposta realinhada, prazo este que 

será suspenso caso ocorra interposição de recurso administrativos ou a propositura de 

ações judiciais; 

e) Preencher o campo <MARCA/MODELO>, com a expressão “Marca Própria”, 

atendendo ao Princípio da Impessoalidade e para não ter o risco de ter sua proposta 

desclassificada. 

f) Como o objeto não exige catálogo ou folders, a licitante deve desconsiderar o 

campo<FICHA/CATALOGO>, não clicando ou anexando nenhum documento. 

g) Preencher o preço ofertado, informando o valor GLOBAL na Moeda Real. 

h) Após preencher todos os campos solicitados, clicar em SALVAR e em seguida     

ENVIAR. 

11.10 O envio da proposta digital pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O Licitante será responsável por 

todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 

11.11 Após a abertura da proposta, pelo (a) Agente de Contratação, não caberá 

desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de 

Contratação. 

11.12 Qualquer elemento que possa identificar a licitante nesta fase importa em 

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

11.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

11.14 As propostas apresentadas pelas licitantes deverão incluir todos os custos e 

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, equipamentos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, serviços, treinamento, 

deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham 

a incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias 

e contratuais, não sendo admitido pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer 

despesas incorridas, nem reivindicar qualquer adicional de pagamento ou reajustamento de 

preços, conforme anexo deste Edital; 

11.15 A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 
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vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação. 

11.16 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior 

às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, 

concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário. 

11.17 A empresa é a única responsável pela cotação dos encargos tributários. Em caso de 

erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será 

suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 

quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

11.18 A apresentação das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

11.19 Os licitantes devem respeitar os preços máximos e global, estabelecidos no 

orçamento da Administração. 

12 DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 

12.1 Aberta a sessão, o (a) Agente de Contratação passará à análise e acolhimento das 

propostas eletrônicas e em seguida a sua divulgação. 

12.2 O Agente de Contratação analisará as propostas eletrônicas de preços, 

desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, as que contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou que não apresentem as 

especificações exigidas no Termo de Referência, registrando a sua decisão de forma 

fundamentada no sistema. 

12.3 Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Agente 

de Contratação verificar a aceitabilidade do valor ofertado. 

12.4 A decisão sobre classificação de propostas será disponibilizada no sistema 

eletrônico para acompanhamento em tempo real pelas licitantes. 
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12.5 Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das 

propostas classificadas poderão oferecer lances, obrigatoriamente por meio do sistema 

eletrônico. 

12.6 Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances 

públicos, sucessivos e com preço decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

12.7 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). 

12.8 Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do 

valor do menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

12.9 Na hipótese de haver propostas lançadas inicialmente com valores iguais, o sistema 

registrará por ordem de inserção, cujo desempate poderá ser efetivado através dos lances 

franqueados. 

12.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura seção, 

sujeitando-se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 

12.11 Para a presente Concorrência, será adotado para o envio de lances, o Modo de 

Disputa Aberto: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, 

conforme o critério menor preço. 

12.11.1 A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico 

quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração 

da sessão pública de lances. 

12.11.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o 

subitem anterior será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de 

lances intermediários. 

12.11.3 Durante a fase de lances, o (a) Agente de Contratação poderá excluir, 

justificadamente e, a pedido do licitante, lance cujo valor seja manifestamente 

inexequível, permanecendo válido o último lance ofertado.  

12.11.4 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos 

subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente. 
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12.11.5 Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática 

pelo sistema, poderá o agente de contratação, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

12.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente, de acordo com as melhores propostas. 

12.13 O sistema informará a melhor proposta imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances, devendo os licitantes consultarem regularmente o sistema eletrônico para 

verificar o resultado da licitação. 

12.14 O sistema eletrônico somente permitirá a visualização da Proposta de Preços 

Eletrônica após o término da etapa de lances. 

12.15 A licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à 

administração pública, por meio eletrônico, no endereço eletrônico 

https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br. A PROPOSTA adequada ao lance vencedor, no prazo de 2 

(dois) dias úteis. 

12.16 Após, o (a) Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

12.17 Havendo eventual empate entre as propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no Art. 60 da Lei 14.133/2021, nesta ordem: 

a) Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

b) Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos na lei; 

c) Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

d) Desenvolvimento pelo licitante do programa de integridade, conforme orientações dos   

órgãos de controle. 

12.18 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública Estadual ou Distrital licitante; 
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b) Empresas brasileiras; 

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n.12.187, de 29 de 

dezembro de 2009; 

12.19 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

12.20 Será considerada vencedora na etapa de lances, a empresa que antender ao edital e 

ofertar o MENOR PREÇO. 

12.21 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos tidos 

como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 

avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

12.21.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (art. 59, § 4º, da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021). 

12.21.2 Na fase de execução contratual, será exigida garantia adicional do licitante 

vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre o valor orçado pela Administração e o valor da 

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. (art. 59, § 5º, da 

Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

12.22 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, e adotados, 

entre outros e no que couber, os seguintes procedimentos: 

a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

b) Verificação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;  

c) Levantamento de informações no Ministério do Trabalho e Previdência e consultas às 

Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  

d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  

e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da 

mesma natureza. 

12.22.1 A inexequibilidade da proposta será considerada quando a diligência 

comprovar que os custos da licitante ultrapassam o valor da proposta, bem como se 

inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
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13 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1 A Licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à 

administração pública, no endereço eletrônico https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br a 

PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de 2 (dois) dias úteis, podendo 

ser prorrogado, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste Edital. 

13.2 Deverá apresentar junto com a PROPOSTA DE PREÇOS adequada, as planilhas 

reelaboradas e enviar por meio eletrônico, conforme disposto no Art. 77 do Decreto Estadual 

nº 1.525/2022. 

A. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, conforme ANEXO IX. 

B. Solução técnica e planilha orçamentária de preços, preenchida e 

assinada, conforme ANEXO X, cujos itens, discriminações, unidades de 

medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, sendo: 

• Planilha Orçamentária Sintética, referenciada pelo Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI de 

Mato Grosso, assinada, informando no cabeçalho encargos sociais, 

BDI e data, com preços unitários, subtotais e total; 

• Cronograma Físico-Financeiro, assinado, compatível com o prazo de 

execução dos serviços, em modelo próprio, contendo todas as 

informações pertinentes, com a previsão de desembolso em 

conformidade com a execução da obra; 

• Demonstrativo detalhado da composição do BDI – Benefício e 

Despesas Indiretas, aplicado, contendo as informações pertinentes e 

observadas as restrições quanto à apropriação de despesas com IRPJ 

e CSLL firmadas reiteradamente em decisão do Tribunal de Contas 

da União. 

• Planilha de Encargos Sociais (Escala Salarial de Mão-de-Obra). 

13.2.1.1 Deverá ser encaminhado o arquivo editável em formato (.xlsx) dos 

serviços que compõem todas as planilhas. 

13.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida e deverão estar incluídos 

todos os insumos que o compõe, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 

13.4 Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver 

seu menor preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 

13.4.1 Contenha vícios insanáveis; 
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13.4.2 Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 

13.4.3 Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

13.4.4 Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

13.4.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 

convocatório, desde que insanável. 

13.5 Critérios de aceitabilidade de preços: Não serão aceitos preço global superior do 

preço do orçamento referencial da SEDUC/MT. Também não serão aceitos percentuais a serem 

pagos por etapas superiores aos percentuais estabelecidos para cada etapa no ANEXO X – 

Planilha Orçamentária. 

13.6 O (a) Agente de Contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade 

da proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 

13.7 Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

13.8 A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade da sua proposta. 

13.9 Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é 

compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos 

coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global. 

13.10 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 

serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

13.11 Se o licitante não apresentar proposta atualizada e solução técnica, deverá o agente 

de contratação desclassificá-la e examinar as ofertas subsequentes e assim sucessivamente até 

a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

14 HABILITAÇÃO 

14.1 Nos termos do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e do Art. 132, do Decreto 

Estadual 1.525/2022, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do 

licitante vencedor. 

14.2 Encerrada a fase de julgamento das propostas, o Agente de contratação solicitará o 

envio de documentos de habilitação, somente do licitante vencedor, exclusivamente via sistema, 
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no prazo de até 02 (duas) horas e avaliará a necessidade de suspender a sessão para análise. 

Caso não haja data de retorno estipulada pelo agente de contratação durante a sessão, será 

publicada no Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, a futura data de reabertura da 

sessão para divulgação do resultado da fase de habilitação e prosseguimento do processo 

licitatório. 

14.3 A apresentação dos documentos com o propósito de comprovar a habilitação será 

feita na forma do art. 131, §1º do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

14.4 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante 

detentora da proposta vencedora, a comissão de contratação verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

14.5 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e pela Controladoria 

Geral do Estado de Mato Grosso (http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis); 

14.6 Cadastro Nacional de Contratações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

14.7 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

14.8 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – 

TCE/MT; 

14.9 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da lei n.8.429, de 1.992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 

de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário.  

14.10 Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

14.11 Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados, são os seguintes: 

14.12 Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA, exigir-se-á a apresentação dos 

seguintes documentos: 

I - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, acompanhados de todas as 
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alterações ou da consolidação respectiva e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhada da documentação de eleição dos seus administradores; 

II - Cédula de identidade ou outro documento de identificação com foto do 

representante da empresa licitante e do procurador, se houver; 

III - Procuração válida, se for o caso, com reconhecimento de firma do 

outorgante e os documentos de identidade válidos do outorgante e do 

outorgado; 

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país; 

V - Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

14.13 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA (Art. 133, Decreto Estadual nº 

1.525/22): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ (disponível no site: 

www.receita.fazenda.gov.br);  

b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Previdenciária 

(disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br);  

c) Certidão de regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso e perante o Estado de 

domicílio ou sede do licitante, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa, 

poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br);  

d) Certidão de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede do licitante, 

inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa; 

e) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal (disponível no site www.caixa.gov.br);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho 

(disponível no site www.tst.jus.br). 

14.13.1 Todas as certidões de regularidade fiscal acima exigidas devem se referir 

ao domicílio tributário da licitante; 

14.13.2 As certidões positivas com efeito de negativas produzirão os mesmos 

efeitos das certidões negativas, nos termos do Código Tributário Nacional. 

14.13.3 No caso das microempresas e das empresas de pequeno porte, a 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito 

de assinatura do contrato, sem prejuízo da necessária apresentação de toda a 

documentação exigida, por ocasião da participação em certames licitatórios, mesmo 
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que esta apresente alguma restrição, a elas aplicando-se os arts. 42 e seguintes da 

Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

14.14 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 134, Decreto 

Estadual nº 1.525/22): 

14.14.1 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

14.14.1.1 Caso a certidão não contiver indicação de data de validade, deverá ser 

expedida até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitação; 

14.14.1.2 Caso a certidão acima mencionada seja emitida na forma POSITIVA, 

deverá a contratada comprovar por meio de certidão emitida pela instância judicial 

competente, que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial na forma do 

art. 58 da Lei 11.101, de 2005, e que está cumprido regulamente o plano de 

recuperação, estando apta econômica e financeiramente a participar de 

procedimento licitatório nos termos da Lei nº 14.133/2021; 

14.14.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos (02) dois 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 

há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a) Poderá ser apresentada, no lugar do Balanço Patrimonial, a Declaração Anual de 

Rendimentos ou Declaração de Imposto de Renda, conforme art.7º inciso III alínea “b” 

da lei Estadual 10.442 de 03/10/2016. 

b) Nos termos da legislação vigente, somente serão aceitos os balanços patrimoniais 

apresentados na forma da lei, ou seja, deverão estar assinados por contador e 

representante legal   da   empresa, devidamente   acompanhado   do   Termo   de   

Abertura   e   do   Termo   de Encerramento do Livro Diário, este registrado na junta 

comercial ou, no caso de empresas obrigadas ao SPED Fiscal, no SPED.  

c) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender todas 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 

de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

14.14.3 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo 

licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela 

aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

14.14.4 A empresa que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 

(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 

Corrente ou comprovar que possui patrimônio líquido igual a 10% (dez por cento) 

do valor total estimado da contratação. (ANEXO XII). 

14.14.5 Para os índices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado “iguais ou 

superiores a 1″ é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo 

certo que, quanto maior o resultado, melhor será a condição da empresa, 

demonstrando uma situação EQUILIBRADA da licitante, visando assim dar 

segurança à Administração de que a empresa participante possui condições 

econômico financeiras de arcar com os deveres contratuais. (ANEXO XII). 

14.14.6 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 

69, §6º). 

14.14.7 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser 

atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 

apresentada pelo fornecedor. 

14.14.8 Serão considerados como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

a) Publicados em Diário Oficial; ou 

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante. 

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): acompanhados por 

fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente 
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autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente; 

III. Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Sociedades sujeitas ao regime 

estabelecido na Lei Complementar 123/2006 – Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte: acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura 

e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

IV. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos 

licitantes nos casos de sociedades anônimas; 

V. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – 

ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado 

através da IN nº 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, 

apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – 

Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na 

seguinte forma: 

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped; 

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do 

Sistema Público de Escrituração Digital – Sped; 

c) Balanço; 

d) Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped;  

14.14.9 Apresentar Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e 

Administração Pública, vigentes na data da realização da concorrência eletrônica, 

estabelecida no preâmbulo, ou nas datas prorrogadas, conforme modelo anexo do 

edital, assinado pelo representante legal em conjunto com o contador (conforme 

anexo XI). 

14.14.9.1 A Declaração dos contratos firmados deverá ser assinada pelo 

representante legal da empresa em conjunto com o contador.  

14.14.9.2 O cálculo demonstrativo da variação percentual do valor constante na 

declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração 

Pública em relação à receita bruta, deverá ser superior a 1 (um), sob pena de 

inabilitação.  

14.14.9.3 Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração 

neste sentido. 

14.15 Todos os documentos e declarações solicitados neste Edital devem ser apresentados 

conforme disposto sob pena de inabilitação e aplicação da Dosimetria das penalidades ao 

licitante.  
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14.16 Os documentos de habilitação referentes à qualificação técnica serão avaliados pela 

equipe técnica da Superintendência de Obras - SUOB, a qual emitirá parecer técnico conclusivo 

sobre a adequação ou não ao exigido no edital. 

14.17 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL: 

14.17.1 A empresa proponente deverá comprovar aptidão para desempenho de 

atividades pertinentes, compatíveis em características e capacidades técnico-

operacional (da empresa) e técnico profissional, com o objeto da licitação, 

conforme art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e RESOLUÇÃO Nº 1.025/2009 do 

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

– CONFEA. 

14.17.2 Os serviços mais relevantes são: 

 

Código Banco Descrição Und Quant Valor Unitário Total Peso (%) 

EE-

SUPERES

T-C148 

Próprio PLACAS VERTICAIS DE 

VEDAÇÃO ESPESSURA 

DE 12,0 CM, INCLUSO 

TRATAMENTO DE 

JUNTA DE 

DILATAÇÃO COM PU 

 

M² 

 

4.334,31  

 

R$ 437,57  

 

R$ 

1.896.607,36 

 

7,81% 

EE-

SUPERES

T-C139 

Próprio PLACAS HORIZONTAIS 

(LAJE) ESPESSURA DE 

6,0 

CM COM VIGAMENTO 

DE REFORÇO TAXA DE 

CONCRETO 0,134 m³/m² 

 

M² 

 

3.164,37  

 

R$ 445,7  

 

R$ 

1.410.359,70 

 

5,81% 

EE-

SUPERES

T-C87 

Próprio FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE E 

MONTAGEM DE VIGAS 

PRÉ - FABRICADOS 

SEÇÃO RETANGULAR 

EM CONCRETO 

ARMADO FCK-40MPA, 

PARA EDIFÍCIOS DE 

ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 

120KG/M² 

 

 

M³  

 

235,97 

 

R$ 4.833,86 

 

R$ 

1.119.224,58  

 

4,61%  
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14.17.3 A exigência da qualificação técnico-operacional está correlacionada a 

capacidade de execução, constituirá em atributos próprios da empresa, desenvolvidos a 

partir do desempenho da atividade empresarial, gestão e administração central, 

conforme tem seus custos estipulados com índice especificados no BDI.  

14.17.3.1 Será considerada a porcentagem mínima de 40% para a exigência das 

parcelas dos atestados de qualificação técnica operacional quanto aos itens de maior 

relevância em consonância com o art. 67, § 2º da Lei n°. 14.133/2021. 

14.18  Sua exigência não fere o princípio da isonomia, pois, comprova que o licitante 

possui capacidade de executar, gerir e administrar a obra, sendo necessário para salvaguardar o 

interesse público. 

14.19 A Súmula nº 263 do TCU nos traz esse entendimento, vejamos: 

14.19.1 Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, 

às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência 
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

14.20 Ao requerer a comprovação da capacidade técnico-operacional dos licitantes, 

especialmente das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 

a administração pública visa garantir a qualidade e a eficiência na execução do 

empreendimento. Fortalece-se, desta forma, a transparência e a competitividade no processo 

licitatório a fim de que as obras atendam aos padrões de segurança e qualidade exigidos pelos 

órgãos reguladores. 

14.21 A empresa proponente deverá comprovar ter executado contrato em regime de 

Contratação Integrada ou, no caso de relação com pessoa jurídica de direito privado, contrato 

em regime similar, mediante apresentação de atestado(s) emitido(s) pela respectiva pessoa 

jurídica. 

14.22 A exigência da qualificação técnico-operacional está correlacionada a capacitação 

de execução e constituirá em atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do 

desempenho da atividade empresarial, gestão e administração central, conforme seus custos 

estipulados com índice especificados no BDI.  

14.23 Sua exigência não fere o princípio da isonomia, pois, comprova que o licitante 

possui capacidade de executar, gerir e administrar a obra, sendo necessário para salvaguardar o 

interesse público. 

14.24 Ao requerer a comprovação da capacidade técnico-operacional dos licitantes, a 

administração pública visa garantir a qualidade e a eficiência na execução do empreendimento. 
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Fortalece-se, desta forma, a transparência e a competitividade no processo licitatório a fim de 

que as obras atendam aos padrões de segurança e qualidade exigidos pelos órgãos reguladores. 

14.25 A relevância técnica está relacionada às condições específicas da contratação e visa 

assegurar a proteção do interesse público. 

14.26 A Administração, ao avaliar a realidade concreta, identifica e reconhece itens cuja 

execução demanda maior especialização técnica, podendo estabelecer, de forma justificada, 

requisitos específicos para comprovação dessa capacidade. 

14.27 As especificações técnicas previstas neste Termo de Referência foram definidas 

para garantir a execução eficiente e adequada do objeto contratado, preservando o interesse 

público e a qualidade do serviço entregue.  

14.28 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

14.28.1 A empresa deverá apresentar: 

a) Registro / Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, da região da sede da empresa, com áreas de atuação compatíveis ao 

objeto da contratação e em plena validade; 

b) Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos termos 

da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da 

equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução 

dos serviços de: 

i.) Elaboração de projetos executivos arquitetônicos e complementares para 

execução de edificação em superestrutura em pré-fabricado e/ou pré-moldados 

e/ou metodologias construtivas inovadoras similares, visando otimizar o tempo de 

execução das obras; bem como Projeto Estrutural (incluso Fundação); Projeto de 

Estrutura Metálica; Projeto Elétrico; Projeto Telefônico, Lógica e Cabeamento 

Estruturado; Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; Projeto de 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA; todos com medida 

do atestado não inferior a 2.000 m² de área construída; Para as piscinas, a medida 

do atestado deverá não ser inferior a 200 m² de área construída. 
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ii.) Execução de obras de superestrutura em pré-fabricado e/ou pré-moldados e/ou 

metodologias construtivas inovadoras similares, visando otimizar o tempo de 

execução das obras, com medida do atestado não inferior a 2.000 m² de área 

construída. Para as piscinas, a medida do atestado deverá não ser inferior a 200 

m² de área construída. 

iii.) Execução de serviços de fundações em concreto armado, rasas e profundas;  

iv.) Execução de instalações elétricas de baixa e média tensão;  

v.) Execução de rede lógica e telefônica;  

vi.) Execução de instalações hidrossanitárias;  

vii.) Execução de sistema de combate a incêndio e pânico;  

viii.) Execução de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 

14.29 Não serão admitidos atestado (s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços. 

14.30 Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente 

da empresa contratada, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 

fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 

social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a 

empresa contratada, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura. 

14.31 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do § 6º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

14.32 DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS, conforme 

modelo do Anexo VIII deste edital: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021; 

b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos 

de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 

inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal. 

c) Declaração que cumpre todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos 

de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das 

sanções cabíveis;  
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d) Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 

normas específicas;  

e) Declaração que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas;  

f) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor 

público do Poder Executivo Estadual nas funções de gerência ou administração, 

conforme o art. 144, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor 

do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da 

Lei Federal nº 14.133/2021;  

g) Declaração que não há sanções vigentes que legalmente o proíba de licitar e/ou 

contratar com o órgão ou entidade contratante; 

h) Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e Administração 

Pública, conforme estabelece deste edital, Anexo XI. 

15 DO RECURSO 

15.1 Divulgada a decisão de declaração do vencedor pelo (a) Agente de Contratação, 

qualquer licitante poderá manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 

expondo os motivos em campo próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de 15 (quinze) minutos, 

contados da declaração de vencedor. Após a manifestação no sistema, será concedido o prazo 

de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão 

a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

15.2 As petições de recurso (razões e contrarrazões) deverão ser encaminhadas 

(ANEXADAS E ENVIADAS) por meio do Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, 

respeitando o prazo de 03 (três) dias úteis indicados no subitem 14.1 desta seção. 

15.3 Caberá à licitante confirmar o efetivo envio das razões e/ou contrarrazões recursais 

pelo sistema, podendo entrar em contato com o Agente de Contratação para obter a confirmação 

do envio, caso entenda necessário, vez que a Administração não possui qualquer 

responsabilidade por falha de sistema e/ou da internet da licitante. 

15.4 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 
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15.5 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.6 Caso o (a) Agente de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão 

será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá 

ratificar ou não, a decisão da Comissão antes da adjudicação. 

15.7 Caso não ratifique a decisão da Comissão de Contratação, a Autoridade Competente 

determinará as medidas que julgar cabíveis no caso. 

15.8 O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente. 

15.9 Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão 

disponibilizados no site da SEDUC/MT, no endereço: 

https://www3.seduc.mt.gov.br/web/SEDUC/licitacao2.  

15.10 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

15.11 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições do Edital e 

seus anexos não serão aceitos. 

15.12 Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 

de início e incluir-se-á do vencimento. 

15.13 Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente 

em dia e horários de expediente no âmbito da SEDUC/MT. 

16 DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO  

16.1 Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 

Autoridade Competente que poderá: 

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 

que presente ilegalidade insanável; ou 

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
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16.2 Encerrada a licitação, o (a) Agente de Contratação divulgará no endereço 

https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br  e https://www3.seduc.mt.gov.br/web/SEDUC/licitacao2, 

os atos de adjudicação do objeto e de homologação do certame. 

16.3 É facultado a SEDUC/MT, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou 

não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato 

nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

16.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 

anterior, a SEDUC/MT, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do 

edital, poderá: 

16.4.1 Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor; 

16.4.2 Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 

melhor condição; 

16.4.3 Será facultado a SEDUC/MT a convocação dos demais licitantes 

classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento em consequência de extinção contratual, observados os mesmos 

critérios estabelecidos nos §2º e §4ª do art.90 da Lei n.14.133/2021. 

17 DA SUSTENTABILIDADE 

17.1 Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso 

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 

material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo 

excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 

17.2 A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho 

seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos 

inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se 

responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e 

derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação. 

17.3 Observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade ambiental, baseadas na 

otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, conforme requisitos 

constantes na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, tais como: 

I. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes;  
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II. Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de 

menor toxicidade;  

III. Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades objeto do Contrato; 

17.4 Deverão ser observadas, também, durante a execução dos serviços, as orientações 

dos programas do Administração Pública e normativos específicos voltados para as práticas 

sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo: 

I. Economia de energia;  

II. Economia em materiais plásticos descartáveis;  

III. Economia de água; 

17.5 Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lâmpadas 

fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes. 

 

18 DA FRAUDE E DA ANTICORRUPÇÃO 

18.1 Em virtude do previsto no Decreto Estadual nº 522, de 15/04/2016, que “Regulamenta, no 

âmbito do Poder Executivo, a aplicação da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e 

demais medidas de responsabilização de pessoas jurídicas, pela prática de atos lesivos contra a 

Administração Pública Estadual Direta e Indireta, e dá outras providências”. 

 

18.2 Para a execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer  

a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 

por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto 

ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, 

ainda, pelos prepostos e colaboradores, aplicando as diretrizes do Edital, do TR e da proposta, 

conforme Lei nº 14.133/2021 e Decreto 1.525/2022  

 

18.3 Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupção (Anexo), expresso pelo contratado, 

declarando formalmente que a condução de seus negócios segue estritamente a legislação 

aplicável, a moral e a ética. 

19 DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

19.1 Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, 

alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no art. 3º e seu § 1º da Lei 10.192 

de 14/02/91, de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil – INCC. 
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19.2 Decorrido período superior a 1 (um) ano, contado da data de elaboração do 

orçamento base da SEDUC, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com 

base nos valores dos índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses.  

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 155) e do 

Decreto Estadual nº 1.525/2022 (art. 370 e 371), o contratado que: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo. 

c) Dar causa à inexecução total do contrato. 

d) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

e) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado. 

f) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. 

g) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. 

h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

i) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º, da Lei nº 12.846/2013. 

20.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato 

que não implique em prejuízo ou dano à administração, bem como na hipótese 

de descumprimento de pequena relevância praticado pelo contratado e que 

não justifique imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa: 

a) Moratória: em razão do atraso injustificado na entrega dos projetos básicos e 

executivos ou no cumprimento do cronograma de execução da obra, será aplicada multa 
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na proporção de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela inadimplida por dia de atraso, 

até o limite de 15 (quinze) dias corridos. 

b) Extinção do contrato por atraso superior a 30 (trinta) dias: atraso superior a 

30 (trinta) dias, seja na entrega dos projetos básicos e executivos, seja na execução da 

obra, autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento 

ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da 

Lei n. 14.133, de 2021. 

c) Compensatória: será aplicada multa de 0,5% até 30% sobre o valor do 

contrato, devendo a autoridade competente observar, na dosimetria da pena, as seguintes 

recomendações: 

20.3 Em casos de inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 

20.4 Em casos de inexecução total do contrato, bem como nas hipóteses de atos 

fraudulentos com o objetivo de obter vantagens indevidas, a multa será fixada entre 15% a 30% 

do valor do contrato licitado. 

20.5 No caso de inexecução total, a multa será aplicada independentemente da existência 

ou não do prejuízo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisão do contrato. 

20.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

20.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

20.8 Caso o contratado não tenha nenhum valor a receber do contratante, ou os valores 

do pagamento e da garantia contratual forem insuficientes, o contratante concederá o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de sua intimação, para que a multa seja paga. 

20.9 Esgotados os meios administrativos para a cobrança dos valores devidos, o 

contratante providenciará o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral do Estado para 

que seja realizada a cobrança judicial. 

20.10 Caso o contratante tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for 

devido, o contratado ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena 

convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por 
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cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 

20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

20.11 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 

sanções previstas na Lei 14.133/2021. 

20.12 Impedimento de licitar e contratar, caso não se justifique imposição de penalidade 

mais grave. 

20.13 Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

b) Der causa à inexecução total do contrato; 

c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado. 

20.14 As condutas aqui enumeradas também podem justificar a aplicação da declaração 

de inidoneidade quando as circunstâncias do caso concreto justificarem a imposição de 

penalidade mais grave. 

20.15 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar. 

20.16 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar pode ser aplicada por qualquer 

ente da federação impedirá o responsável de licitar e contratar com a Administração Pública 

direta e indireta do Estado de Mato Grosso pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 

(seis) anos. 

20.17 Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
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b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

20.18 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

20.19 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

20.20 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Estadual nº 1.525/2022 e, subsidiariamente, na Lei 

Estadual nº 7.692/2002. 

20.21 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para o contratante; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

20.22 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 

como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 

mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 

Lei e nos regulamentos estaduais complementares. 

20.23 A personalidade jurídica do contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos 

das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos 

os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
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20.24 Antes da remessa à Procuradoria-Geral do Estado para cobrança de créditos 

oriundos de contrato administrativo, o contratante deve optar, preferencialmente, pela 

compensação com eventuais pagamentos devidos ao contratado, independentemente de estes 

ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de Secretarias distintas, nos termos da 

ORIENTAÇÃO JURÍDICO- NORMATIVA 014/CPPGE/2022. 

20.25 Após a apuração dos fatos e responsabilização da empresa, as penalidades aplicadas 

constarão registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de 

Fornecedores) e do Poder Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) 

20.26 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidirem com 

decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização de 

qualquer procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil 

subsequente e no mesmo horário.  

21.2 O licitante, sempre que solicitado, deverá disponibilizar para o (a) Agente de 

Contratação seus livros, registros contábeis e fiscais, quando houver necessidade de 

comprovação de dados para a correta avaliação, certificação e comprovação da situação 

financeira do LICITANTE, suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes deste 

EDITAL. 

21.3 O licitante deverá arcar com todos os custos associados à sua participação no 

certame, inclusive quanto à preparação de sua Habilitação e de Proposta de Preços. 

21.4 O licitante poderá recusar-se a prorrogar a validade de sua proposta, entretanto isto 

o impedirá de prosseguir no processo licitatório e acarretará a retenção de todos seus 

documentos que estiverem em posse do agente de contratação. 

21.5 Em qualquer ocasião, desde que antecedendo à data de entrega dos documentos de 

Habilitação e das Propostas de Preços, a Secretaria de Estado Educação, a seu critério, por sua 

própria iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas aos licitantes que solicitaram 

esclarecimentos do Edital, poderá modificar os documentos que compõe o Edital e seus anexos, 

mediante Termo de Retificação que será comunicado no Portal da SEDUC/MT, a qual poderá 

alterar a data de abertura da licitação a partir da necessidade de adequações para apresentação 

de documentação e propostas, recontando-se o prazo, conforme o caso. 
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21.5.1 Qualquer modificação nos documentos que compõe o Edital e seus 

anexos que, inquestionavelmente, não venham afetar a formulação das propostas, 

será divulgada pela mesma forma que se deu o Edital, mantendo-se o prazo 

inicialmente estabelecido para abertura do certame. 

21.6 Fica assegurado à Contratante, diretamente ou através de terceiros, o direito de 

acompanhar e fiscalizar, a qualquer momento, o desenvolvimento dos serviços prestados pelo 

licitante vencedor, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtenção de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos. 

21.7 Os projetos, as especificações e toda a documentação relativa a esta licitação e ao 

seu respectivo objeto são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado 

em um documento será considerado especificado e válido, ainda que não seja expressamente 

mencionado em outro documento. 

21.8 A obtenção das licenças, autorizações e demais providências legais junto aos órgãos 

ambientais, necessárias à execução integral do objeto contratual, será atribuída ao contratado, 

conforme previsão expressa neste Edital, Termo de Referência e no Contrato a ser firmado, 

respondendo este por sua obtenção, acompanhamento e integral cumprimento das exigências 

legais pertinentes. Tal previsão encontra respaldo no art. 25, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021.  

21.9 A Secretaria de Estado de Educação se reserva o direito de, após a contratação dos 

serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da Contratada, e de suas eventuais 

subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de 

determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o 

rendimento desejado. 

21.10 A Secretaria de Estado de Educação se reserva ao direito de paralisar ou suspender, 

em qualquer tempo, a execução do objeto desta licitação, mediante pagamento único e 

exclusivo dos serviços e etapas já realizados. 

21.11 Este Edital e seus elementos constitutivos, bem como a proposta do licitante 

vencedor, farão parte integrante do Contrato a ser firmado entre as partes, independentemente 

de transcrição. 

21.12 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação 

por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

21.13 A anulação do procedimento induz a do contrato; 
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21.14 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

21.15 Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da 

licitação e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Cuiabá/MT e, 

desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

21.16 A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação 

incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 

conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 

qualquer pormenor; 

21.17 No caso de eventual divergência entre o EDITAL de Licitação e seus anexos, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

21.18 Será admitida na execução dos serviços a mão de obra de presos e egressos, nos 

termos da Lei Estadual nº 9.879/2013 e legislação correlata. 

21.19 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o 

Contrato vinculado a esta licitação, fica eleito pelos contratantes o foro Central da Comarca da 

Comarca de Cuiabá/MT, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.  

 

22 DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL 

22.1 São partes integrantes deste Edital: 

22.1.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

22.1.2 ANEXO II – Anteprojetos; 

22.1.3 ANEXO III – Planilha Orçamentária da Administração; 

22.1.4 ANEXO IV – Cronograma Físico-Financeiro; 

22.1.5 ANEXO V – Minuta de Contrato; 

22.1.6 ANEXO VI - Declaração de Equipe Técnica Responsável; 

22.1.7 ANEXO VII – Declaração de Visita Técnica; 

22.1.8 ANEXO VIII - Modelo Declarações Complementares Obrigatórias; 
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22.1.9 ANEXO IX – Modelo Carta de Apresentação da Proposta de preços; 

22.1.10 ANEXO X – Modelos de Planilhas; 

22.1.11 ANEXO XI – Modelo Declaração de Contratos Firmados com a 

Iniciativa Privada e/ou com a Administração Pública; 

22.1.12 ANEXO XII – Justificativa da Exigência de Apresentação dos Índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) Iguais ou 

Superiores a 1,0 (um). 

 

Cuiabá, 25 de junho de 2025. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO / SEDUC-MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 43 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

ANEXOS 
 
 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 014/2025/UENIPAT/SAIP/SEDUC – 

Retificação n°. 1 
 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. OBJETO SINTÉTICO 

Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura para a 

elaboração de solução completa incluindo o desenvolvimento de projeto básico, complementar 

e executivo, para execução de obra de construção de três novas unidades escolares, localizadas 

no município de Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 salas de aula, refeitório com 

cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina, conforme especificações estabelecidas 

no detalhamento, deste Termo de Referência e seus anexos.  

1.2. DETALHAMENTO: 

Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura para a 

elaboração de solução completa incluindo a elaboração dos projetos executivos e a execução 

das obras para a construção da Escola Estadual Nova Nico Baracat,  Escola Estadual Professora 

Zélia Costa de Almeida e Escola Estadual Professor Heliodoro Capistrano da Silva, localizadas 

no município de Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 salas de aula, refeitório com 

cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina; abrangendo a execução de serviços 

preliminares, terraplenagem, movimentação de terra, fundações, estruturas, 

impermeabilizações, alvenarias e divisórias, cobertura, esquadrias, revestimentos e serviços 

complementares, bem como instalações hidrossanitárias, elétricas, lógica, prevenção e combate 

a incêndio, SPDA (Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica); incluindo todos os 

insumos, equipamentos e mão de obra necessários para atender às necessidades da Secretaria 

de Estado de Educação de Mato Grosso, no âmbito da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e 

Patrimônio, seguindo o Anteprojeto e o Programa de Necessidades e seus Parâmetros. 
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G

R

U

P

O 

Item DESCRIÇÃO VALOR PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA 

PRAZO DE 

ENTREGA 

DOS 

PROJETOS 

BÁSICOS 

PRAZO 

DE 

ENTREG

A DOS 

PROJETO

S 

EXECUTI

VOS 

CÓDIG

O SIAG 

1 1 

CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL 

NOVA NICO BARACAT, 

LOCALIZADA EM 

CUIABÁ - MT, COM 

BLOCO EDUCACIONAL 

DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM 

COZINHA, QUADRA 

POLIESPORTIVA COM 

VESTIÁRIO E PISCINA. 

R$ 

22.205.506,10

  

240 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Serviço 

30 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Início de 

Elaboração de 

Projetos 

60 dias 

contados 

da emissão 

da Ordem 

de Início de 

Elaboração 

de Projetos 

0013180 

2 1 

CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSORA ZÉLIA 

COSTA DE ALMEIDA, 

LOCALIZADA EM 

CUIABÁ - MT, COM 

BLOCO EDUCACIONAL 

DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM 

COZINHA, QUADRA 

POLIESPORTIVA COM 

VESTIÁRIO E PISCINA. 

R$ 

24.293.058,58

  

240 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Serviço 

30 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Início de 

Elaboração de 

Projetos 

60 dias 

contados 

da emissão 

da Ordem 

de Início de 

Elaboração 

de Projetos 

0013179 

2 2 

CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL 

NOVA PROFESSOR 

HELIODORO 

CAPISTRANO DA SILVA, 

LOCALIZADA EM 

CUIABÁ - MT, COM 

BLOCO EDUCACIONAL 

DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM 

COZINHA, QUADRA 

R$ 

23.423.642,94

  

240 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Serviço 

30 dias 

contados da 

emissão da 

Ordem de 

Início de 

Elaboração de 

Projetos 

60 dias 

contados 

da emissão 

da Ordem 

de Início de 

Elaboração 

de Projetos 

0013178 
S
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POLIESPORTIVA COM 

VESTIÁRIO E PISCINA. 

 

Valor total global estimado: R$ 69.922.207,62 (sessenta e nove milhões e novecentos e vinte e 

dois mil e duzentos e sete reais e sessenta e dois centavos).  

1.3. Os serviços objeto desta contratação caracterizam-se como serviços especiais de 

engenharia, conforme previsto no art. 6º, inciso XXI, “b”, Lei nº 14.133/2021 e na Nota Técnica 

IBR-001/2021 do IBRAOP. Tal classificação decorre do método construtivo inovador, com uso 

de pré-fabricados, pré-moldados ou similares, e da complexidade técnica envolvida. Este tipo 

de obra exige expertise especializada e soluções customizadas, atendendo a requisitos técnicos 

elevados e inovadores para garantir a qualidade e eficiência previstas neste instrumento. 

1.4. O prazo para a execução da obra será de 240 (duzentos e QUARENTA) dias corridos, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço para cada obra. 

1.5. O prazo de vigência contratual será de 390 (trezentos e noventa) dias corridos a partir 

da data de emissão da assinatura do Contrato. Os prazos de execução e vigência poderão ser 

prorrogados a critério da SEDUC, em conformidade com o art. 133 Lei nº 14.133 de 1º de abril 

de 2021. 

1.6. O contrato irá oferecer maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

vigência da contratação. 

1.7. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá 

apresentar à SEDUC/MT, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do (s) engenheiro (s) responsável (eis) técnico 

(s) e do (s) preposto (s) indicados pela empresa para a licitação. 

1.8. De acordo com as especificidades do objeto e do regime de execução, o contrato deverá 

conter cláusula prevendo um período de até 30 (trinta) dias, anterior à emissão da ordem de 

serviço, destinado à verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de providências 

necessárias para assegurar a regularidade do início de sua execução. 
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Metafísica 

1.9. Construção de 03 novas unidades escolares no município de Cuiabá - MT: 

A) Elaboração de solução completa incluindo o desenvolvimento dos projetos básico, 

complementar e executivo para a construção de três novas unidades escolares, 

localizadas no município de Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 salas de aula, 

refeitório com cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina, em sistema 

modular de superestrutura em pré-fabricado e/ou pré-moldados e/ou metodologias 

construtivas inovadoras similares.  

B) interligação da edificação à rede pública de energia existente;  

C) interligação com a rede pública de drenagem de águas pluviais caso existente; 

D) interligação com a rede de esgotamento sanitário pública caso existente;  

E) interligação com a rede pública de água existente;  

F) instalações hidrosanitárias, elétricas, lógica, prevenção e combate a incêndio, SPDA 

(Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica); e que deverão ser realizados 

conforme os Projetos, Memoriais Justificativo e Descritivo, Cadernos de Encargos e de 

Especificações e Orçamento, contemplando a execução de: 

a. Realização de Sondagem e Levantamento Topográfico do Terreno; 

b. Canteiro de obras; 

c. Serviços preliminares; 

d. Demolição de edificações existentes, se necessário; 

e. Carga, descarga e transporte de entulhos; 

f. Limpeza da área; 

g. Locação da obra; 

h. Movimentação de terra; 

i. Carga, descarga e transporte de aterro; 

j. Fundações e superestrutura; 

k. Impermeabilizações; 

l. Alvenarias e divisórias; 

m. Revestimentos; 

n. Cobertura; 
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o. Pisos; 

p. Esquadrias; 

q. Instalações elétricas de baixa e alta tensão; 

r. Instalações de água fria; 

s. Instalações de esgotamento sanitário; 

t. Rede de galeria de drenagem de águas pluviais; 

u. Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; 

v. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

w. Serviços complementares; 

x. Limpeza final de obra; e 

y. Outras etapas correlatas necessárias. 

1.10. Maiores especificações das quadras poliesportivas e das piscinas se encontram no 

Programa de Necessidades em anexo a este Termo de Referência. 

 

Do parcelamento ou não parcelamento do objeto 

1.11. O parcelamento do objeto é recomendável, considerando que se trata da construção de 

três unidades escolares situadas em diferentes regiões do município de Cuiabá. Apesar de 

estarem dentro da mesma cidade, as distintas localizações impõem desafios específicos de 

acesso, logística, gestão de recursos e planejamento operacional. Nesse cenário, o parcelamento 

das contratações se mostra uma estratégia eficaz, permitindo que cada obra seja licitada e 

executada de forma independente, com maior controle sobre prazos, qualidade e 

acompanhamento técnico. 

1.12. Deste modo, a presente abordagem favorece uma gestão mais próxima e segmentada, 

permitindo que a administração pública atue com mais agilidade na supervisão e tomada de 

decisões, adaptando-se às necessidades particulares de cada região da cidade. Além disso, 

reduz-se o risco de concentração excessiva de responsabilidades em um único executor, o que 

contribui para a mitigação de atrasos e falhas na execução. 

1.13. O parcelamento também estimula a competitividade no processo licitatório, ao ampliar 

o acesso de empresas com diferentes capacidades operacionais e experiências, favorecendo 

propostas mais alinhadas às demandas específicas de cada obra. Dessa forma, a administração 
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pública pode obter melhores condições contratuais, tanto em termos técnicos quanto 

financeiros. 

1.14. Portanto, o parcelamento das contratações é a alternativa mais adequada para assegurar 

uma execução eficiente, organizada e compatível com as necessidades do município, 

promovendo o bom uso dos recursos públicos e a entrega de obras de qualidade à população. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura para a 

elaboração de solução completa incluindo o desenvolvimento de projeto básico, complementar 

e executivo, para execução de obra de construção de três novas unidades escolares, localizadas 

no município de Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 salas de aula, refeitório com 

cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina, conforme especificações estabelecidas 

no detalhamento, deste Termo de Referência e seus anexos. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A escolha pela construção da Escola Estadual Nova Nico Baracat,  Escola Estadual 

Professora Zélia Costa de Almeida e Escola Estadual Professor Heliodoro Capistrano da Silva, 

localizadas no município de Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 salas de aula, refeitório 

com cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina, se mostra como a solução mais 

adequada e eficiente para atender às necessidades atuais e futuras das comunidades onde a 

mesma se encontra.  

3.2. Fundamenta-se, deste modo, que a construção das novas unidades escolares é uma 

solução crucial para atender à crescente demanda educacional na rede pública de Cuiabá – MT, 

onde a necessidade de três novas escolas públicas tem se tornado urgente. Torna-se, pois, 

necessária, tendo em vista que execução de obras de escolas novas respondem de forma eficaz 

à crescente demanda da rede pública neste município, sobretudo nas regiões supramencionada, 

conforme os Pareceres Técnicos da Unidade de n° 071/2025, n° 074/2025 e 078/2025. 

3.3. A construção das referidas unidades escolares visa garantir a criação de ambientes 

seguros, acessíveis e modernos, alinhados com as necessidades educacionais da região. A nova 
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infraestrutura não apenas atenderá a demanda de matrícula existente, mas também contribuirá 

para a sustentabilidade da educação a longo prazo. 

3.4. Tais intervenções permitirão o fortalecimento da educação pública, proporcionando 

espaços de ensino e lazer que contribuirá diretamente para a redução da evasão escolar e o 

engajamento dos alunos.  

3.5. O ambiente das unidades escolares deverá possuir acabamentos de alta qualidade, 

tornando o local mais atrativo e funcional para a comunidade. Espera-se, com isto, a diminuição 

significativa do vandalismo, promovendo um ambiente seguro e agradável para os alunos. Além 

disso, a nova estrutura será capaz de incentivar o convívio social e a prática de esportes e lazer, 

criando um ponto de encontro positivo para a comunidade. 

3.6. Também, todos os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados e 

qualificados, com acompanhamento de pessoal habilitado. Torna-se necessário o emprego de 

técnicas avançadas com o objetivo de obter um alto nível de qualidade, assegurando que a mão-

de-obra envolvida seja competente e capaz de proporcionar resultados tecnicamente 

satisfatórios e com um acabamento esmerado. A presença de profissionais especializados 

garante que todas as etapas da obra sejam realizadas de forma eficiente e com excelência. 

3.7. Portanto, a construção de três novas unidades escolares, localizadas no município de 

Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 salas de aula, refeitório com cozinha, quadra 

poliesportiva com vestiário e piscina, é a solução mais apropriada para atender às demandas 

educacionais e sociais das respectivas comunidades. Tal abordagem não apenas resolve as 

necessidades imediatas, mas também promove um ambiente escolar de qualidade, seguro e 

atrativo, beneficiando-as a longo prazo.  

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade 

4.1. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional 

de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 

consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo 

excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 
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4.2. A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro 

das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, 

conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por 

ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da 

obra, removendo e promovendo a devida destinação. 

4.3. Observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade ambiental, baseadas na 

otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, conforme requisitos 

constantes na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, tais como: 

● Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes; 

● Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de 

menor toxicidade; 

● Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades objeto do Contrato; 

4.4. Deverão ser observadas, também, durante a execução dos serviços, as orientações dos 

programas do Administração Pública e normativos específicos voltados para as práticas 

sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo: 

● Economia de energia; 

● Economia em materiais plásticos descartáveis;  

● Economia de água;  

4.5. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lâmpadas 

fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes. 

 

Subcontratação 

4.6.  Para as atividades que não constituem o escopo principal do objeto, é permitida a 

subcontratação até o limite de 30% do orçamento, desde que expressamente autorizado pela 

Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC. 

4.7. A subcontratação   se   justifica   por   se   tratar   de   uma   obra   que   contempla   

serviços complementares às atividades comuns, necessitando de empresas com atuação em 

atividade específica e tem como fundamentação legal o art. 122 da Lei n. 14.133/2021. A 
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subcontratação pode assim trazer celeridade na execução da obra, diminuindo transtornos à 

população. 

4.8. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a administração 

pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado, neste caso o contratado 

deverá apresentar documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do 

serviço subcontratado. 

4.9. Por fim, não há a exigência de que os licitantes subcontratem obrigatoriamente 

microempresa ou empresa de pequeno porte, visto que o art. 48, II, da LC 123 de 2006 faculta 

e não obriga a administração exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

 

Visita técnica 

4.10. A visita técnica, em sede de contratação pública, deve ser entendida como um 

mecanismo de cautela que busca evitar que haja, tanto para o licitante como para a 

Administração Pública, prejuízos de natureza econômica e/ou técnica, durante a execução do 

contrato. 

4.11. A finalidade da visita técnica é proporcionar aos licitantes, previamente a elaboração 

das propostas de preço, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será 

executado o objeto, uma vez que trata-se de um direito do particulares de conferir sua própria 

capacidade técnica para execução da obra assumida, além de formular sua proposta de preço 

com base na realidade da contratação, uma vez que ao realizar a visita técnica, o licitante tem a 

oportunidade de extrair os detalhes do local de execução da obra/serviço. 

4.12. Tal visita propicia ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos 

os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento do de 

tudo aquilo que que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e 

execução do objeto. 

4.13. Além de ser um mecanismo que visa resguardar o interesse do licitante, nos moldes já 

aludidos, a exigência da visita técnica visa também conceder maior segurança à Administração 

Pública, uma vez que atenua o risco da ocorrência de extinção precoce do contrato, ou de seu 
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cumprimento irregular sob a justificativa, pelo particular, de não ter conhecimento de todas as 

peculiaridades relacionadas ao local estipulado para o cumprimento do objeto. 

4.14. Constatando-se assim que, na fase de planejamento e elaboração de proposta, a 

realização da visita técnica torna-se obrigatório para que a empresa conheça todas as 

particularidades do local em que o objeto será executado, formulando corretamente a partir de 

então sua proposta, por tratar-se de obra complexa. Sendo então dever da Administração 

Pública tornar a referida visita técnica obrigatória. 

4.15. Posto isso, exige-se da empresa realização da visita técnica obedecendo os seguintes 

critérios: 

a) O horário para realização da vistoria será de segunda à sexta-feira, das 8h00 horas às 

17h00 horas, até 4 (quatro) dias úteis antes da realização antes do prazo de encerramento 

das propostas de preço, sendo possível a disponibilização de data e horário diferentes 

aos interessados em realizar a vistoria prévia, caso seja solicitado pelo licitante em 

tempo hábil. 

b) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

c) Após realização da vistoria, o licitante deve emitir atestado de que realizou a vistoria e 

conhece o local de prestação de serviços, devendo apresentar esse atestado junto com 

os demais documentos de habilitação. 

d) A Secretaria de Estado de Educação disponibilizará equipe técnica para 

acompanhamento da visita técnica e esclarecimentos de considerações técnicas 

pertinentes aos objetos contratuais; 

 

 

5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

5.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data da convocação formal pelo Contratante, para assinar o Contrato, 
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sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Termo de 

Referência. 

5.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

5.2. O prazo da contratação será de até 390 (trezentos e noventa) dias. 

 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

a) A CONTRATADA deverá definir um responsável da equipe técnica para o serviço 

como coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir 

as ações definidas como premissas pelo CONTRATANTE.  

b) A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada 

tarefa/atividade da obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade. 

Para isso, a CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar documento 

comprobatório de que o funcionário está habilitado e capacitado para manusear e operar 

os equipamentos e/ou maquinários, bem como familiarizado com a execução da tarefa 

em questão.  

c) A CONTRATADA deverá definir as competências necessárias para manter a gestão e 

a boa execução dos serviços contratados considerando cada função atribuída ao 

profissional habilitado.  

d) A CONTRATADA deverá ser conhecedora das normas da ABNT e das legislações 

pertinentes para execução de todos os serviços. Portanto, não será aceita nenhuma 

alegação por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislação não está 

contemplada neste termo de referência.  

e) A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela.  

f) A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente 

quanto ao período de chuva na região, portanto, não será aceita alegação de atraso na 

execução da obra devido às chuvas nem devido a condições topográficas ou geológicas.  

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 54 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

g) A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, 

sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim 

de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

h) A CONTRATADA deverá refazer a obra ou serviço, que durante o prazo de garantia, 

venha a apresentar defeitos construtivos ou quaisquer outros vícios que, venham a 

dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha 

contribuído, por ação ou omissão da CONTRATANTE. 

6.2. DA MÃO DE OBRA A SER EMPREGADA 

a) A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada 

tarefa/atividade da obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade. 

Para isso, a CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar documento 

comprobatório de que o funcionário está habilitado e capacitado para manusear e operar 

os equipamentos e/ou maquinários, bem como familiarizado com a execução da tarefa 

em questão.  

b) Os funcionários deverão ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da 

CTPS, com exceção daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a 

CONTRATADA somente poderá subcontratar serviços para empresa cujos funcionários 

que prestarão o serviço estejam devidamente registrados nas respectivas.  

c) Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização de mão de obra sem que o 

funcionário esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestação de 

serviços.  

d) Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e 

utilizando equipamentos de segurança; 

e) A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações 

das Normas Regulamentadoras – NR’s do Ministério do Trabalho, relativas à segurança 

e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5. 

f) A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários todos os EPI’s e promover a 

substituição destes sempre que necessário, conforme a periodicidade estipulada em NR 

ou quando o EPI não oferecer mais segurança ao funcionário, o que ocorrer primeiro. 
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g) Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a FISCALIZAÇÃO 

poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções 

previstas no edital. 

h) O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as 

recomendações da NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários 

por turno, de forma a garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e 

conforto. 

6.3. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS 

a) A CONTRATADA deverá fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas em 

quantidades suficientes a execução de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase 

do cronograma. 

b) Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com 

manutenções preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir 

a segurança dos operadores e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização. 

c) A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle 

de acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar 

acidentes. 

d) Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados 

de aviso sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento 

como plataformas elevatórias. 

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado 

por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a 

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados 

que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questão. 

f) Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e 

maquinários, inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e 

capacitado, a FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de 

reincidências, aplicar as sanções previstas no contrato. 
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g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente 

de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser 

submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de 

remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

h) A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os 

materiais a serem empregados nos serviços antes de executá-los. Se julgar necessário, a 

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação por 

escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 

i) A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos, tamanhos e 

quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços, de 

acordo com o memorial descritivo. A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a 

substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 

6.4. DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO 

a) Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa 

procedência de fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as 

recomendações das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, 

ou outro órgão certificador de qualidade. 

b) A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de 

conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem 

fornecidos fora da especificação técnica. 

6.5. DO DIÁRIO DE OBRAS 

a) Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do "Diário de Obras", 

devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA 

diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as 

seguintes características:  

I. Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira 

da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA; 
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II. Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da 

FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, 

um dia após a referida data de entrada de dados. 

III. Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos 

na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, 

contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, 

data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e 

equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para 

assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE. 

b) Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 

I. Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

II. Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

III. Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

V. Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

VII. Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 

c) Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 

I. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de 

Obras"; 

II. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, 

prazos e cronogramas; 

III. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

IV. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

V. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

VI. Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

d) Os serviços do presente contrato deverão ser executados de acordo com o projeto 

básico e executivo, especificações e normas técnicas pertinentes. 
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e) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

f) A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos, tamanhos 

e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços, 

de acordo com o memorial descritivo. A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir 

a substituição de qualquer equipamento não satisfatório.  

g) A CONTRATADA deverá analisar os documentos referentes ao objeto licitado, 

identificando as principais funções envolvidas na gestão de projetos e suas relações de 

autoridade (matriz de responsabilidades); ações definidas como premissas pelo 

CONTRATANTE.  

h) Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilidade e experiência para 

executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos: 

I. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos da obra/serviço deverão, 

preferencialmente, serem os mesmos a efetuar as visitas periódicas à obra e apresentar 

relatório mensal detalhando o ocorrido nas visitas, anexando cópia do livro de obras do 

dia correspondente aos Técnicos da SAIP/SEDUC, sob pena de aplicação de Sanção 

Administrativa e Multa, conforme previsto no Edital e nos termos do previsto no Artigo 

67 Lei 14.133/2021; 

II. A Contratante poderá solicitar, a qualquer momento, mudança do Responsável 

Técnico da Obra devido a necessidade constatada pela fiscalização; 

III. Será admitida a substituição citada por profissional de experiência equivalente ou 

superior, mediante justificativa da CONTRATADA e aprovação da Contratante, 

conforme previsto Artigo 67 § 6º Lei 14.133/2021. 

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. Considerando que o objeto será licitado em 2 (dois) grupos, sendo o grupo 1 (um) com 

1 (um) item e o grupo 2 (dois) com 2 (dois) itens, e que o certame ser conduzido de forma 
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integrada, a contratação resultará na celebração de dois contratos com a (s) empresa (s) 

vencedora (s), abrangendo a totalidade dos itens. 

7.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. 

7.4.  As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim. 

7.5.  O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

7.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 

de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 

dentre outros. 

7.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SEDUC  (Lei 

nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), que consistirão na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Secretaria Adjunta de 

Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC, que deverá(ão) ter a qualificação técnica 

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

7.8.  O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI).  

7.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e 

Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 
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7.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  

7.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 

as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

7.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

7.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 

prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

7.8.6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 

se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, II).  

7.8.7. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execução, deverá o gestor do 

contrato tomar as providências para sua apuração (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, XII). 

7.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.9.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 

que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 23, IV). 

7.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, em casos previstos no art. 133 da Lei 14.133/2021, 
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elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para 

fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

7.10.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 

7.10.2. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 

assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

7.10.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 

pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, 

X). 

7.11. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, 

o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou 

prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

7.12. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para 

o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

7.13. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

7.14.  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SEDUC poderá convocar 

o representante da CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
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CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma do art. 117 da Lei n°. 

14.133/2021. 

8.2. Nos termos do Art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado um representante do 

CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário 

à regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o 

Art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 

8.4. O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução da Ordem de Serviço, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

8.5. É dever da fiscalização verificar o descumprimento total ou parcial das obrigações e 

responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, e notificar suas chefias imediatas, de modo 

que, dependendo do nível e da gravidade do descumprimento, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021. 

8.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
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fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 

de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

GRUP

O/ITE

M 

UNIDADE 

ESCOLAR 

GESTORA DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO FISCAL SUBSTITUTO 

Grupo 

1 

 Item 1 

 

ESCOLA 

ESTADUAL 

NOVA NICO 

BARACAT, 

LOCALIZADA 

EM CUIABÁ - 

MT 

Andressa Midori Yamauchi 

Baufleur, matrícula: 253285, e-

mail: 

andressa.baufleur@edu.mt.gov.b

r 

Luiz Toshiyuki Arizawa, 

matrícula: 251370,  

e-mail: 

luiz.arizawa@edu.mt.gov.br 

Juliano Secundo Herek,  

matrícula: 252583,  

e-mail: 

juliano.herek@edu.mt.gov.br 

Grupo 

2 

Item 1 

ESCOLA 

ESTADUAL 

PROFESSORA 

ZÉLIA COSTA 

DE ALMEIDA, 

LOCALIZADA 

EM CUIABÁ - 

MT 

Andressa Midori Yamauchi 

Baufleur, matrícula: 253285, e-

mail: 

andressa.baufleur@edu.mt.gov.b

r 

Jannylene Alves Pereira, 

matrícula: 252647,  

e-mail: 

jannylene.pereira@edu.mt.gov.

br 

Micael Agostinho Faria De 

Sousa,  

matrícula: 247053,  

e-mail: 

micael.sousa@edu.mt.gov.br 

Grupo 

2 

Item 2 

CONSTRUÇÃO 

DA ESCOLA 

ESTADUAL 

NOVA 

PROFESSOR 

HELIODORO 

CAPISTRANO 

DA SILVA, 

LOCALIZADA 

EM CUIABÁ - 

MT 

Andressa Midori Yamauchi 

Baufleur, matrícula: 253285, e-

mail: 

andressa.baufleur@edu.mt.gov.b

r 

Jannylene Alves Pereira, 

matrícula: 252647,  

e-mail: 

jannylene.pereira@edu.mt.gov.

br 

Micael Agostinho Faria De 

Sousa,  

matrícula: 247053,  

e-mail: 

micael.sousa@edu.mt.gov.br 

 

8.7. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e técnicas empregados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 

Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC. 
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8.8. O(s) representante(s) da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – 

SAIP/SEDUC deverá(ão) ter a qualificação técnica necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

8.9. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência e no contrato. 

8.10. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do 

Contrato, o Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do 

objeto contratado, podendo para isso: 

8.11. A fiscalização deverá emitir informação ou relatório a respeito de todos os atos da 

Contratada relativos à execução do Contrato, quando couber, em especial quanto à aplicação 

de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do Contrato; 

8.12. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e técnicas empregados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 

Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC.  

8.13. A Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do Contrato, o 

Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do objeto 

contratado, podendo para isso. 

8.14. Todas as ocorrências devem ser documentalmente comprovadas e anexadas ao 

Relatório. 

8.15. A execução dos serviços será acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada por um 

representante da CONTRATANTE na figura do Fiscal de Obra e contrato nomeado por portaria 

de designação da SEDUC, ao qual incumbirá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas à execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas e defeitos 

observados. O recebimento, aceitação e atestado dos serviços decorrerão necessariamente de 

verificação efetiva de sua execução. 

8.16. À FISCALIZAÇÃO, designada pela CONTRATANTE antes do início do serviço, 

competirá o controle e fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre 
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dúvidas surgidas no decorrer da construção, efetuar anotações diárias em livro apropriado, 

proceder às medições dos serviços e manter o CONTRATANTE informado quanto ao 

andamento das obras e das ocorrências que devam ser objeto de apreciação superior. 

8.17. As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nas especificações e nas Normas 

vigentes. 

8.18. A fiscalização será realizada em conformidade PORTARIA nº 

180/2015/GS/SEDUC/MT, onde dispõe sobre o Fiscal de Contrato e o Gestor de Contrato no 

âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. 

8.19. A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não 

diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos trabalhos. 

8.20. A qualidade dos serviços e materiais aplicados será realizada por FISCALIZAÇÃO 

específica do Núcleo de Fiscalização que também será responsável pela emissão do TRD – 

Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será realizado ao final das etapas definidas abaixo em consonância com 

cronograma físico-financeiro de cada obra devidamente aprovado pela Secretaria Adjunta de 

Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC, e em conformidade com as regulamentações 

estabelecidas na Portaria Conjunta SEPLAN/SEFAZ nº 008/2016 e demais legislações 

aplicáveis. 

a) 1ª Medição: 25% (vinte e cinco por cento), quando a obra estiver com 25% (vinte e 

cinco por cento) de execução física da obra; 

b) 2ª Medição: 50% (cinquenta por cento) quando a obra estiver 50% (cinquenta por 

cento) de execução física da obra; 

c) 3ª Medição: 75% (setenta e cinco por cento) quando a obra estiver 75% (setenta e cinco 

por cento) de execução física da obra e, 

d) 4ª Medição: 100% (cem por cento) do valor restante quando a obra estiver 100% (cem 

por cento) concluída, com a correspondente conclusão, entrega, conferência e fiscalização 

dos projetos, não incorrendo a SEDUC em risco de arcar com atrasos, postergações e/ou 

aditivos; 
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9.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, após 

apreciação das respectivas medições elaboradas pelos fiscais do CONTRATANTE e 

apresentação da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, para devido atesto do fiscal do 

CONTRATANTE. 

9.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da apresentação 

da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo seu recebimento. 

9.4. O pagamento será realizado de forma simplificada, nos termos do artigo 347 do Decreto nº 

1.525/2022, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da 

Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso, e 

da Instrução Normativa nº 001/GS/2023/SINFRA, que estabelece critérios para medições e 

pagamentos relativos a obras, reformas e serviços de engenharia. Ademais, para os contratos de 

terceirização de mão de obra com dedicação exclusiva ou aqueles com valor superior ao limite 

de alçada para autorização do CONDES, o pagamento será condicionado à apresentação das 

seguintes comprovações: 

I - prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado 

de Fazenda da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso, incluindo débitos 

inscritos em dívida ativa; 

II - prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral 

do Estado da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso; 

III - prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nos 

termos do art. 27 da Lei Federal nº 8.036/1990, válida e em nome da contratada; 

IV - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, conforme o art. 195, § 3º, da Constituição Federal; 

V - prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

VI - prova de regularidade junto à Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor. 

9.4. A Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT) não efetuará pagamento de título 

descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que foram negociados com 

terceiros por intermédio da operação de factoring. 
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9.5. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na forma 

estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos colocados em cobrança, 

descontos, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão 

devolvidos INCONTINENTI à pessoa jurídica que os houver apresentado. 

9.6. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, esta será devolvida ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 

informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 

reapresentação. 

9.7. A não manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação, durante a 

execução contratual não permite a retenção do pagamento devido à CONTRATADA por 

serviços já prestados e recebidos sem ressalvas pela SEDUC. 

9.8. Verificadas quaisquer irregularidades, a SEDUC deverá notificar a Contratada para que 

regularize a sua situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento. 

9.9. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com 

justificativa não aceita pela SEDUC, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da 

apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório 

e a ampla defesa. 

9.10. É facultada a retenção dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.11. Na hipótese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força 

maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será 

suspenso até a interrupção destes fatos. 

 

10. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO CONTRATADO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

10.1.  O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 

critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 
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Do tipo “MENOR PREÇO” 

10.2. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à 

Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, 

possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor preço, dentro 

das especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos. 

Da modalidade de licitação “CONCORRÊNCIA” 

10.3. A escolha da modalidade “Concorrência” se justifica pela ampla publicidade na 

contratação da empresa que irá executar os serviços previstos, mas também pela possibilidade 

de atestar previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os 

requisitos mínimo de qualificação exigidos para execução do objeto a ser licitado, contido na 

Lei n° 14.133 de 1º de abril de 2021. A Concorrência caracteriza-se como modalidade de 

licitação, sendo definida no art.28, inciso II, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para 

contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns de engenharia.  

Do regime de “CONTRATAÇÃO INTEGRADA”  

10.4. A adoção do regime de contratação integrada, disposto no artigo 46, inciso V da Lei nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, visa ampliar a eficiência nas contratações públicas, dando 

agilidade à execução de obras e serviços de engenharia; assegurando à Administração Pública 

a proposta mais vantajosa, e buscando maior simplificação, celeridade, transparência e 

eficiência nos procedimentos para aplicação do recurso público e a seleção da proposta 

construtiva que aposte em inovação e em tecnologia.  

10.5. O objetivo deste Termo de Referência é atender às necessidades identificadas em 

localidades que requerem novas escolas da rede pública estadual, dotadas de infraestrutura 

moderna e inovadora, capazes de suprir as demandas educacionais existentes. Desta forma, a 

Secretaria de Estado de Educação identificou a necessidade de construção de 3 (três) novas 

unidades escolares, no município de Cuiabá – MT, conforme Estudo Técnico Preliminar e 

Programa de Necessidades em anexo. 

10.6. A escolha da contratação integrada para esta contratação foi motivada pela celeridade 

que este regime proporciona, já que, diferentemente dos regimes de empreitada integral e por 

preço global, a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de 
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obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as 

demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

10.7. Podem ser indicados os seguintes motivos determinantes para escolha da modalidade, a 

saber: 

a) Busca por maior simplicidade, celeridade, transparência e eficiência nos 

procedimentos para dispêndio de recursos públicos; 

b) Aproximação das contratações públicas das sistemáticas utilizadas no Setor 

Privado; 

c) Otimização dos recursos disponíveis; 

d) Compartilhamento do Risco do Empreendimento; 

e) Redução do prazo de entrega do produto final a sociedade. 

10.8. Desse modo, a Contratação Integrada visa ampliar a eficiência nas contratações públicas 

e a competitividade entre os licitantes; promover a troca de experiências e tecnologias em busca 

da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público; incentivar a inovação 

tecnológica; e assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração pública. 

10.9. A contratação integrada passou a ser uma opção fornecida pela lei no regime 

diferenciado de contratação, sendo inserida no regime jurídico das contratações públicas pelo 

RDC e posteriormente incorporada na Nova Lei de Licitações e Contratos, como uma inovação 

nas contratações públicas, pois permitiu que a Administração atribuísse aos particulares 

contratados não apenas a obrigação de executar o objeto, mas também de elaborar os projetos 

básico e executivo, o que deveria ser feito a partir das definições estabelecidas em um 

anteprojeto de engenharia.  

10.10. Sendo assim, a contratação integrada permite que a administração pública se beneficie 

de inovação tecnológica ou técnica; execução com diferentes metodologias ou execução com 

tecnologias de domínio restrito no mercado que a iniciativa privada detém conhecimento e 

forneça ao setor público, como uma forma de solucionar os problemas enfrentados atualmente 

nas obras públicas. 
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Do modo de disputa “ABERTO” 

10.11. O modo de disputa será aberto, de modo que os licitantes apresentarão suas propostas 

por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, aumentando a competição 

entre as empresas licitantes, possibilitando maior vantajosidade à administração pública, 

considerando o tipo e modalidade de licitação, conforme art. 56, I, da Lei n°. 14.133/2021. 

 

11. SOLUÇÃO TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO 

11.1. As empresas interessadas em participar do presente procedimento de contratação 

deverão apresentar a SOLUÇÃO TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS em mídia digital 

(dwg e Excel), bem como toda a documentação de habilitação por meio digital. 

11.2. A Solução Técnica deve estar condizente com as exigências metodológicas e de prazos 

presentes no Programa de Necessidades, Anteprojeto e no Termo de Referência. 

11.3.  A Solução Técnica deve conter:  

a) Metodologia Executiva: descrição do método, tecnologias e etapas que a empresa 

propõe para a execução das obras. 

b) Soluções Arquitetônicas e de Engenharia: propostas detalhadas para o projeto 

arquitetônico e de engenharia, considerando o layout adequado para escolas, com 

infraestrutura moderna. 

c) Plano de Trabalho: cronograma com as etapas do projeto, respeitados os prazos de 

entrega presentes no Termo de Referência. 

d) Especificações dos materiais e métodos construtivos que garantam durabilidade, 

segurança, conforto e conformidade com normas técnicas de arquitetura e 

engenharia.  

11.4. A solução técnica e proposta de preços (orçamento), a serem encaminhadas e 

apresentadas digitalmente, deve conter: 

 a) Carta Proposta, assinada por titular da empresa ou pessoa legalmente habilitada, 

devidamente identificada com o número da inscrição no CNPJ/MF, identificando a obra, o 

prazo de execução, o preço total da obra, em algarismo e por extenso, em Reais, esclarecendo 

que o mesmo se refere ao mês da apresentação da proposta, razão social da empresa, endereço, 
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fone e e-mail, devendo observar as quantidades, unidades e especificações, e conter o valor 

unitário e total; 

 b) Planilha Orçamentária Sintética, referenciada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI de Mato Grosso, assinada, informando no 

cabeçalho encargos sociais, BDI e data, com preços unitários, subtotais e total; 

 c) Cronograma Físico-Financeiro, assinado, compatível com o prazo de execução dos 

serviços, em modelo próprio, contendo todas as informações pertinentes, com a previsão de 

desembolso em conformidade com a execução da obra; 

 d) Demonstrativo detalhado da composição do BDI – Benefício e Despesas Indiretas, 

aplicado, contendo as informações pertinentes e observadas as restrições quanto apropriação de 

despesas com IRPJ e CSLL firmadas reiteradamente em decisão do Tribunal de Contas da 

União. 

11.5. Todos os documentos mencionados nas alíneas “a” a “d” do item anterior deverão ser 

disponibilizados digitalmente e devidamente assinados e, junto a estes, deverão ser 

encaminhados o documento mencionado na aliena “b” em formato aberto e editável (.xls ou 

.xlsx). 

11.6. O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua entrega. 

11.7. A ausência da apresentação da SOLUÇÃO TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO de 

qualquer um dos documentos desclassificará automaticamente a empresa. 

 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Das regras gerais 

12.1. Somente será admitida a participação neste certame de empresas que comprovem com 

documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível 

com o objeto desta licitação e atenderem as exigências deste edital, correndo por sua conta 

todos os custos com a elaboração e apresentação da proposta. 
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12.2. A empresa interessada em participar deverá encaminhar a proposta, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico no endereço https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, observados data e 

horário estabelecidos no Edital.  

12.3. Entende-se por Representante Legal Sócio proprietário ou pessoa munida de Procuração 

Pública ou Particular dando poderes a terceiros para representá-lo. 

12.4. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

a) Pessoa física ou jurídica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu 

subsídios para elaboração deste; 

b) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

c) O item b. também será aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, 

física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 

a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito 

ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante; 

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n. 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

g) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

h) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

i) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se 

comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 
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pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste 

a aptidão econômica e financeira para o certame. 

j) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação; 

k) Empresa submissa a concurso de credores; 

l) Os licitantes que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a sua constituição; 

m) Cooperativas; 

n) Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da SEDUC/MT ou responsável 

pela licitação ou empregado contratado pela Administração. 

o) Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Anteprojeto, pessoa física 

ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-

se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

p) A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos 

os termos, cláusulas e condições constantes deste Termo de Referência e de seus Anexos, 

bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo. 

12.5. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 

deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços. 

12.6. No momento da apresentação da proposta, os interessados deverão apresentar 

comprovante do recolhimento do valor de 1% do valor da proposta da presente contratação à 

título de garantia da proposta, que poderá ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 

14.133/2021. 

12.7. O valor recolhido será devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

12.8. O valor integral referente à garantia da proposta será executado no caso de recusa em 

assinar o contrato ou não apresentação dos documentos para contratação. 
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12.9. A não apresentação da garantia da proposta configura ausência de requisito de 

participação, com a consequente desclassificação da proposta e exclusão do licitante do 

certame. 

12.10. A empresa deverá apresentar as seguintes documentações complementares com 

fundamento na Lei n. 14.133.2021 e no Decreto 1.525/2022: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021. 

b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, 

do artigo 7° da Constituição Federal. 

c) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do 

Poder Executivo Estadual nas funções de gerência ou administração, conforme o art. 144, 

inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do órgão ou entidade 

contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

d) Declaração que não há sanções vigentes que legalmente o proíba de licitar e/ou 

contratar com o órgão ou entidade contratante. 

e) Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública. 

f) Declaração de que cumpre para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos 

de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções 

cabíveis. 

g) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

h) Declaração de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

Da participação de consórcios 
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12.11. Não será permitida a participação de consórcios, pois não se trata de objeto complexo e 

de grandes dimensões. E, dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma 

isolada, participar da licitação, atender às condições e os requisitos de habilitação previstos 

neste Termo de Referência, e posteriormente executar o objeto. A vedação à participação de 

consórcio, nesta situação, não acarretará prejuízo à competitividade do certame, e facilitará a 

análise dos documentos de habilitação, que certamente são mais complexos em se tratando de 

empresas reunidas em consórcio. 

 

Da participação de cooperativas 

12.12. Não será permitida a participação de COOPERATIVAS, visto que conforme 

entendimento sumulado pelo Tribunal de Contas da União – TCU (Súmula Nº 281 de 

11/07/2012), não é recomendável a participação de cooperativas em licitações que objetivam a 

contratação da prestação de serviços que envolvam a utilização de mão de obra. 

 

Participação e benefícios da microempresa, empresa de pequeno porte e 

microempreendedor individual 

12.13. A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte não se enquadra ao 

objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do 

art. 48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por não se tratar da aquisição de serviços 

divisíveis. Tal ação poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que várias ações 

devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatório. 

 

Da qualificação econômico-financeira 

12.14. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 
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a) Poderá ser apresentada, no lugar do Balanço Patrimonial, a Declaração Anual 

de Rendimentos ou Declaração de Imposto de Renda, conforme art.7º inciso III alínea 

“b” da lei Estadual 10.442 de 03/10/2016. 

b)  Nos termos da legislação vigente, somente serão aceitos os balanços 

patrimoniais apresentados na forma da lei, ou seja, deverão estar assinados por contador 

e representante legal da empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do 

Termo de Encerramento do Livro Diário, este registrado na junta comercial ou, no caso 

de empresas obrigadas ao SPED Fiscal, no SPED.  

c)  As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender todas 

exigências da  habilitação  e  poderão  substituir  os  demonstrativos  contábeis  pelo 

balanço  de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).  

12.15. A comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

12.16. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido 

para fins de habilitação, patrimônio igual a 10 % do valor total estimado da contratação. 

a)  Para os índices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado “iguais ou superiores 

a 1′′ é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto 

maior o resultado, melhor será a condição da empresa, demonstrando uma situação 
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EQUILIBRADA da licitante, visando assim dar segurança à Administração de que a 

empresa participante possui condições econômico financeiras de arcar com os deveres 

contratuais. 

b)  O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º). 

c)  O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 

mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada 

pelo fornecedor. 

12.17. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da mesma. 

12.17.1. Caso a certidão acima mencionada seja emitida na forma POSITIVA, deverá a 

contratada comprovar por meio de certidão emitida pela instância judicial competente, 

que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial na forma do art. 58 da Lei 

11.101, de 2005, e que está cumprido regularmente o plano de recuperação, estando apta 

econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 

nº 14.133/2021. 

12.18. Serão considerados como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados:  

I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

a) Publicados em Diário Oficial; ou 

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante. 

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): acompanhados por 

fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente; 

III. Microempreendedor Individual e Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 

Complementar 123/2006 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: 
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acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro 

Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

ou em outro órgão equivalente; 

IV. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos 

licitantes nos casos de sociedades anônimas; 

V. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital –

ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através 

da IN nº 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, apresentarão 

documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou através do 

site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma: 

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de 

Escrituração Digital –Sped; 

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema 

Público de Escrituração Digital –Sped; 

c) Balanço; 

d) Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de 

Escrituração Digital –Sped; 

12.19. As empresas em recuperação judicial ou extrajudicial somente poderão participar do 

certame caso seja comprovada a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo 

juízo competente; 

12.20. Apresentar Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e Administração 

Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura dos envelopes, estabelecida no 

preâmbulo, ou nas datas prorrogadas, conforme modelo anexo do edital, assinado pelo 

representante legal em conjunto com o contador. 

12.21. A Declaração dos contratos firmados deverá ser assinada pelo representante legal da 

empresa em conjunto com o contador.  

12.22. O cálculo demonstrativo da variação percentual do valor constante na declaração de 

contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita 

bruta, deverá ser superior a 1(um), sob pena de inabilitação.  
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12.23. Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido. 

12.24. Todos os documentos e declarações solicitados no Edital devem ser apresentados 

conforme disposto sob pena de inabilitação e aplicação da Dosimetria das penalidades ao 

licitante. 

12.25. As exigências presentes nos itens 12.14 a 12.18 se fundamentam na necessidade de 

assegurar que as empresas participantes estejam em boa situação financeira e sejam capazes de 

arcar com as responsabilidades econômicas da execução das obras, garantindo a 

sustentabilidade financeira durante o período contratual. Deste modo, justificam-se pela 

necessidade de proteger o interesse público, garantindo que a empresa contratada tenha 

estrutura financeira sólida, assegurando, assim, a adequada execução das obras objeto desta 

licitação. 

 

Da qualificação técnica-operacional 

12.26. A empresa proponente deverá comprovar aptidão para desempenho de atividades 

pertinentes, compatíveis em características e capacidades técnico-operacional (da empresa) e 

técnico-profissional, com o objeto da licitação, conforme art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e 

RESOLUÇÃO Nº 1.025/2009 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA.  

 

12.27. Os serviços mais relevantes são:  

 

Código Banco Descrição Und Quant Valor Unitário Total Peso (%) 

EE-

SUPERES

T-C148 

Próprio PLACAS VERTICAIS DE 

VEDAÇÃO ESPESSURA 

DE 12,0 CM, INCLUSO 

TRATAMENTO DE 

JUNTA DE 

DILATAÇÃO COM PU 

 

M² 

 

4.334,31  

 

R$ 437,57  

 

R$ 

1.896.607,36 

 

7,81% 

EE-

SUPERES

T-C139 

Próprio PLACAS HORIZONTAIS 

(LAJE) ESPESSURA DE 

6,0 

CM COM VIGAMENTO 

DE REFORÇO TAXA DE 

 

M² 

 

3.164,37  

 

R$ 445,7  

 

R$ 

1.410.359,70 

 

5,81% 
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CONCRETO 0,134 m³/m² 

EE-

SUPERES

T-C87 

Próprio FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE E 

MONTAGEM DE VIGAS 

PRÉ - FABRICADOS 

SEÇÃO RETANGULAR 

EM CONCRETO 

ARMADO FCK-40MPA, 

PARA EDIFÍCIOS DE 

ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 

120KG/M² 

 

 

M³  

 

235,97 

 

R$ 4.833,86 

 

R$ 

1.119.224,58  

 

4,61%  

 

 

A exigência da qualificação técnico-operacional está correlacionada a capacitação de 

execução e constituirá em atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho 

da atividade empresarial, gestão e administração central, conforme seus custos estipulados com 

índice especificados no BDI. Será considerada a porcentagem mínima de 40% para a exigência 

das parcelas dos atestados de qualificação técnica operacional quanto aos itens de maior 

relevância em consonância com o art. 67, § 2º da Lei n°. 14.133/2021.  

Sua exigência não fere o princípio da isonomia, pois, comprova que o licitante possui 

capacidade de executar, gerir e administrar a obra, sendo necessário para salvaguardar o 

interesse público. 

A Súmula nº 263 do TCU nos traz esse entendimento, vejamos: 

 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção 

com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 
 

Ao requerer a comprovação da capacidade técnico-operacional dos licitantes, 

especialmente das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 

a administração pública visa garantir a qualidade e a eficiência na execução do 

empreendimento. Fortalece-se, desta forma, a transparência e a competitividade no processo 
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licitatório a fim de que as obras atendam aos padrões de segurança e qualidade exigidos pelos 

órgãos reguladores. 

 

12.28. A empresa ainda deverá ainda apresentar:  

 

a) Registro / Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, da região da sede da empresa, com áreas de atuação compatíveis ao 

objeto da contratação e em plena validade; 

b) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome dos responsáveis 

técnicos da empresa proponente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado 

obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de Notas), 

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) através de Certidão de Acervo Técnico 

(CAT), que comprove através de profissional(is) habilitados, experiência em: 

ix.) Elaboração de projetos executivos arquitetônicos e complementares para 

execução de edificação em superestrutura em pré-fabricado e/ou pré-moldados 

e/ou metodologias construtivas inovadoras similares, visando otimizar o tempo de 

execução das obras; bem como Projeto Estrutural (incluso Fundação); Projeto de 

Estrutura Metálica; Projeto Elétrico; Projeto Telefônico, Lógica e Cabeamento 

Estruturado; Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; Projeto de 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA; todos com medida 

do atestado não inferior a 2.000 m² de área construída; Para as piscinas, a medida 

do atestado deverá não ser inferior a 200 m² de área construída. 

 

x.) Execução de obras de superestrutura em pré-fabricado e/ou pré-moldados e/ou 

metodologias construtivas inovadoras similares, visando otimizar o tempo de 

execução das obras, com medida do atestado não inferior a 2.000 m² de área 
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construída. Para as piscinas, a medida do atestado deverá não ser inferior a 200 

m² de área construída. 

xi.) Execução de serviços de fundações em concreto armado, rasas e profundas;  

xii.) Execução de instalações elétricas de baixa e média tensão;  

xiii.) Execução de rede lógica e telefônica;  

xiv.) Execução de instalações hidrossanitárias;  

xv.) Execução de sistema de combate a incêndio e pânico;  

xvi.) Execução de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).  

 

12.29. Não serão admitidos atestado (s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços. 

12.30. A empresa proponente deverá comprovar ter executado contrato em regime de 

Contratação Integrada ou, no caso de relação com pessoa jurídica de direito privado, contrato 

em regime similar, mediante apresentação de atestado(s) emitido(s) pela respectiva pessoa 

jurídica. 

12.31. A exigência da qualificação técnico-operacional está correlacionada a capacitação de 

execução e constituirá em atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho 

da atividade empresarial, gestão e administração central, conforme seus custos estipulados com 

índice especificados no BDI.  

12.32. Sua exigência não fere o princípio da isonomia, pois, comprova que o licitante possui 

capacidade de executar, gerir e administrar a obra, sendo necessário para salvaguardar o 

interesse público. 

12.33. Ao requerer a comprovação da capacidade técnico-operacional dos licitantes, a 

administração pública visa garantir a qualidade e a eficiência na execução do empreendimento. 

Fortalece-se, desta forma, a transparência e a competitividade no processo licitatório a fim de 

que as obras atendam aos padrões de segurança e qualidade exigidos pelos órgãos reguladores. 

12.34. A relevância técnica está relacionada às condições específicas da contratação e visa 

assegurar a proteção do interesse público. 

12.35. A Administração, ao avaliar a realidade concreta, identifica e reconhece itens cuja 

execução demanda maior especialização técnica, podendo estabelecer, de forma justificada, 

requisitos específicos para comprovação dessa capacidade. 
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12.36. As especificações técnicas previstas neste Termo de Referência foram definidas para 

garantir a execução eficiente e adequada do objeto contratado, preservando o interesse público 

e a qualidade do serviço entregue.  

 

Da qualificação técnica-profissional 

12.37. A empresa deverá apresentar: 

c) Registro / Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, da região da sede da empresa, com áreas de atuação compatíveis ao 

objeto da contratação e em plena validade; 

d) Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos termos 

da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da 

equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução 

dos serviços de:  

xvii.) Elaboração de projetos executivos arquitetônicos e complementares para 

execução de edificação em superestrutura em pré-fabricado e/ou pré-moldados 

e/ou metodologias construtivas inovadoras similares, visando otimizar o tempo de 

execução das obras; bem como Projeto Estrutural (incluso Fundação); Projeto de 

Estrutura Metálica; Projeto Elétrico; Projeto Telefônico, Lógica e Cabeamento 

Estruturado; Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; Projeto de 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA; todos com medida 

do atestado não inferior a 2.000 m² de área construída; Para as piscinas, a medida 

do atestado deverá não ser inferior a 200 m² de área construída. 

xviii.) Execução de obras de superestrutura em pré-fabricado e/ou pré-

moldados e/ou metodologias construtivas inovadoras similares, visando otimizar 

o tempo de execução das obras, com medida do atestado não inferior a 2.000 m² 

de área construída. Para as piscinas, a medida do estado deverá não ser inferior a 

200 m² de área construída. 

xix.) Execução de serviços de fundações em concreto armado, rasas e profundas;  

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 84 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

xx.) Execução de instalações elétricas de baixa e média tensão;  

xxi.) Execução de rede lógica e telefônica;  

xxii.) Execução de instalações hidrossanitárias;  

xxiii.) Execução de sistema de combate a incêndio e pânico;  

xxiv.) Execução de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).  

 

12.38. Não serão admitidos atestado (s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços. 

12.39. Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da 

empresa contratada, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 

fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 

social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a 

empresa contratada, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura. 

12.40. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do § 6º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 

13. INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira encontra-se anexa. 

 

14. DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

Do prazo 

14.1. O prazo de execução dos serviços será dividido em três fases distintas após a assinatura 

do contrato. A primeira fase será a de apresentação dos projetos por parte da CONTRATADA 

e de análise da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC dos 

documentos técnicos apresentados, e a segunda fase será a de execução das obras. 

14.2. Decorridos 15 (quinze) dias da assinatura do Termo Contratual, deverá a Contratada, 

sob pena de rescisão unilateral, protocolizar junto à SEDUC/MT, remetido à Superintendência 

de Aquisições, a seguinte documentação: 
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a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da Obra, emitida e registrada junto 

ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso - 

CREA/MT, e caso couber Registro de Responsabilidade Técnica –RRT, emitido e 

registrado junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado de 

Mato Grosso-CAU/MT. 

b) Comprovação da matrícula/cadastro Nacional de Obras no INSS (CNO); 

14.3. O prazo para apresentação dos projetos básicos de arquitetura e de infraestrutura 

(fundações, hidrosanitárias, elétrica, incêndio e SPDA) será de até 30 (trinta) dias a contar da 

data da emissão da Ordem de Início de Elaboração de Projetos. 

14.4.  A apresentação dos projetos complementares e executivos, memorial justificativo e 

descritivo, cadernos de encargos e de especificações pela CONTRATADA será de até 60 

(sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura Ordem de Início de Elaboração de 

Projetos supramencionada no item 14.3. 

14.5. Ficando condicionada a emissão e assinatura da Ordem de Início dos Serviços (de cada 

obra) a análise e aprovação dos projetos básicos de arquitetura e de infraestrutura supracitados 

entregues à CONTRATANTE. 

14.6. O prazo de execução da obra será de até 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, 

contado a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Adjunta de 

Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC. 

14.7. Os prazos acima elencados serão concomitantes durante todo o período de execução da 

obra cujo prazo é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, contado a partir da data de 

assinatura da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio 

– SAIP/SEDUC.  

14.8. O prazo de análise dos projetos básico de arquitetura, infras e executivos pela equipe de 

fiscalização da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC será de até 15 

(quinze) dias consecutivos, conforme as respectivas entregas, podendo ser prorrogado por igual 

período. 

14.9. O período em que os projetos estiverem sob análise da equipe técnica da Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC não será contabilizado na contagem dos 

prazos de entrega dos projetos básicos e executivos da CONTRATADA. 
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14.10. Cronograma para apresentação dos serviços por parte da CONTRATADA: 

1ª Fase – Projetos  2ª Fase – Execução das obras 

Até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura 

da Ordem de Início de Elaboração de Projetos de 

cada obra, para a apresentação dos projetos 

básicos de arquitetura e de infraestrutura 

(fundações, hidrosanitárias, elétrica, incêndio e 

SPDA). 

Até 60 (sessenta) dias consecutivos após a 

assinatura da Ordem de Início de Elaboração de 

Projetos de cada obra, para a apresentação dos 

projetos complementares e executivos, memorial 

justificativo e descritivo, cadernos de encargos e 

de especificações pela CONTRATADA. 

Até 15 (quinze) dias consecutivos, conforme as 

respectivas entregas, após a entrega dos projetos 

pela CONTRATADA, para a equipe de 

fiscalização da Secretaria Adjunta de 

Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC 

analisar os projetos. 

240 (duzentos e quarenta) dias 

consecutivos após a assinatura da Ordem 

de Serviço para execução da obra. 

 

 

14.11. Após aprovação dos projetos, a contratada deverá apresentar todos os alvarás, licenças 

e autorizações para execução dos serviços e operação do empreendimento, inclusive áreas de 

empréstimo, bota fora e destinação de resíduos. 

14.12. A CONTRATADA deverá junto aos projetos básicos, complementares e executivos, 

memorial justificado e descritivo, cadernos de encargos e de especificações, APRESENTAR 

cronograma de execução por etapas de serviços concluídos de cada obra, condizentes com o 
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cronograma de desembolso, nos limites percentuais de pagamento estabelecidos neste Termo 

de Referência. 

14.13. As parcelas de desembolsos por parte da CONTRATANTE ficarão limitadas aos 

valores previstos no CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR ETAPAS DE SERVIÇOS 

CONCLUÍDOS, a ser apresentado pela CONTRATADA de acordo com CRONOGRAMA DE 

ETAPAS PARA PAGAMENTO; 

14.14. Os cronogramas de execução por etapas de serviços concluídos de cada obra deverão 

ser apresentados nas seguintes proporções: 

a) 1ª Medição: 25% (vinte e cinco por cento), quando a obra estiver com 25% (vinte e 

cinco por cento) de elaboração de projetos e execução física da obra; 

b) 2ª Medição: 50% (cinquenta por cento) quando a obra estiver 50% (cinquenta por 

cento) de execução física da obra; 

c) 3ª Medição: 75% (setenta e cinco por cento) quando a obra estiver 75% (setenta e 

cinco por cento) de execução física da obra e, 

d) 4ª Medição: 100% (cem por cento) do valor restante quando a obra estiver 100% (cem 

por cento) concluída, com a correspondente conclusão, entrega, conferência e fiscalização dos 

projetos, não incorrendo a SEDUC em risco de arcar com atrasos, postergações e/ou aditivos; 

14.15. O cronograma físico-financeiro para execução das obras deverá ser entregue pela 

CONTRATADA com a proposta comercial, juntamente com o orçamento de referência, 

considerando os custos totais e os prazos completos para execução das obras e deverá ser 

alinhado periodicamente, a cada 25% de execução da obra, adequando-o ao prazo estipulado 

para execução dos serviços. 

 

Do local 

14.16. A entrega dos projetos, memorial justificativo e descritivo, cadernos de encargos e de 

especificações e outros documentos técnicos pela CONTRATADA ocorrerão na Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC, situada à Rua Engenheiro Edgar Prado 

Arze, Quadra 01, Lote 05, Setor A Centro Político Administrativo - CEP 78049-900, Cuiabá – 

MT, sempre mediante o protocolo físico via Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso. 

14.17. O serviço de construção da escola será no município de Cuiabá. 
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14.18. Endereços:  

a) Escola Estadual Nova Nico Baracat, situada na Rua 4 esquina com da rua 17, s/n, 

Residencial Nico Baracat, Mirante do parque, Cuiabá – MT.  

 

b) Escola Estadual Professora Zélia Costa de Almeida, situada na Rua Projetada, s/n, Jardim 

Presidente, Cuiabá – MT. 

 

c) Escola Estadual Professor Heliodoro Capistrano da Silva, situada na Rua D-4, s/n, 

Parque Cuiabá, Cuiabá – MT. 

 

 

Da Forma de Entrega 

14.19. A Ordem de Início de Serviço (O.S.) para a obra será emitida pela Secretaria Adjunta 

de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC e assinada pelo Secretário Adjunto de 

Infraestrutura e Patrimônio e pelo Secretário de Estado de Educação. 

14.20. A primeira fase da contratação consta de apresentação, por parte da CONTRATADA, 

de Projetos, Memoriais Descritivos, Cadernos de Encargos e de Especificações necessários para 

a construção. 

14.21. Os projetos a serem apresentados pela CONTRATADA englobam projetos básicos, 

complementares e executivos, de terraplenagem, de estruturas de concreto e metálica, de 

instalações hidráulicas de água fria, de rede de esgotamento sanitário, de rede de drenagem de 

águas pluviais, de instalações elétricas de baixa, e Sistema de Proteção contra Descargas e de 

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. 

14.22. Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as normas técnicas da ABNT e 

internacionais consolidadas no Brasil e com as legislações vigentes para cada uma das áreas 

específicas dos projetos. 

14.23. Os projetos deverão ser apresentados em mídia digital, compatíveis com o ambiente de 

tecnologia DWG (Autodesk AutoCAD®), editáveis e sem qualquer proteção, e PDF (Adobe 

Acrobat Reader). 
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14.24. Os Cadernos de Encargos e de Especificações e Memoriais Descritivos deverão ser 

apresentados em mídia digital, elaborados em Microsoft® Word, em arquivos de extensão 

DOC, editáveis e sem qualquer proteção, e PDF (Adobe Acrobat Reader). 

14.25. O Orçamento de Referência deverá ser entregue pela CONTRATADA juntamente com 

a proposta comercial para justificar o valor da contratação integrada e apresentado em mídia 

digital, elaborado em Microsoft® Excel, em arquivo de extensão XLS, editável e sem qualquer 

proteção, e PDF (Adobe Acrobat Reader). 

14.26. O Orçamento de Referência, que deverá ser entregue pela CONTRATADA juntamente 

com a proposta comercial, deverá constar de planilhas de orçamentos sintético e analítico – com 

apresentação dos serviços com quantitativos e preços unitário e total distribuídos em etapas –, 

resumo do orçamento, composições de custos unitários de serviços, detalhamento das taxas de 

encargos sociais de mão de obra, detalhamento da composição das taxas de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BDI) e cronograma físico-financeiro. 

14.27. As empresas, para compor o preço apresentado juntamente com a proposta comercial, 

deverão utilizar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI). 

14.28. Em casos de serviços omissos nas tabelas de referências oficiais, a empresa deverá 

elaborar composição de custo do serviço e, para definição do custo do insumo, realizar três 

pesquisas de cotações, no mínimo, de fornecedores distintos no mercado local, conforme 

entendimentos legais, para definição da média do custo desse insumo. A pesquisa de preços 

também deverá ser anexada na planilha de orçamento e com validade de 30 (trinta) dias, no 

mínimo. Caso seja necessário, a proposta deverá ser atualizada. 

14.29. O cronograma físico-financeiro, que deverá ser entregue pela CONTRATADA 

juntamente com a proposta comercial, deverá distribuir as etapas da obra, totalizando o prazo 

de 240 (duzentos e quarenta) dias. 

14.30. A CONTRATADA deverá junto aos projetos básicos, complementares e executivos, 

memorial justificado e descritivo, cadernos de encargos e de especificações, APRESENTAR 

cronograma de execução por etapas de serviços concluídos de cada obra, condizentes com o 

cronograma de desembolso, nos limites de pagamento estabelecidos neste Termo de Referência, 

bem como ao prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias. 
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14.31. Os cronogramas de execução por etapas de serviços concluídos de cada obra deverão 

ser apresentados nas seguintes proporções: 

14.32. a) 1ª Medição: 25% (vinte e cinco por cento), quando a obra estiver com 25% (vinte e 

cinco por cento) de execução física da obra; 

14.33. b) 2ª Medição: 50% (cinquenta por cento) quando a obra estiver 50% (cinquenta por 

cento) de execução física da obra; 

14.34. c) 3ª Medição: 75% (setenta e cinco por cento) quando a obra estiver 75% (setenta e 

cinco por cento) de execução física da obra e, 

14.35. d) 4ª Medição: 100% (cem por cento) do valor restante quando a obra estiver 100% 

(cem por cento) concluída, com a correspondente conclusão, entrega, conferencia e fiscalização 

dos projetos, não incorrendo a SEDUC em risco de arcar com atrasos, postergações e/ou 

aditivos; 

14.36. Deverão estar previstos nos projetos, memoriais e demais peças técnicas como se dará 

a manutenção preventiva e corretiva e de atualização das estruturas. 

14.37. A empresa deverá apresentar/entregar juntamente com a proposta comercial todos os 

documentos exigidos legalmente pelas entidades profissionais competentes para a comprovação 

da elaboração dos projetos e orçamento, como Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART/CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU), entre outros que a 

CONTRATANTE julgar necessários. 

14.38. Após a aprovação dos documentos técnicos por parte da fiscalização da 

CONTRATANTE, dar-se-á o início à segunda fase da contratação, que compreende as obras 

para construção das escolas, quadras e piscinas. 

14.39. A CONTRATADA deverá executar plenamente as obras e os serviços previstos, de 

acordo com as especificações dos projetos básicos, complementares e executivos, planilhas, 

cadernos de encargos e de especificações, memoriais descritivos e orçamento apresentados por 

ela juntamente com a proposta comercial e aprovados pela equipe de fiscalização da Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio –SEDUC. 

14.40. A conclusão dos serviços se dará com o cumprimento total do cronograma físico-

financeiro das obras apresentado pela CONTRATADA. 
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14.41. Após o cumprimento total das obrigações, a CONTRATADA acionará a 

CONTRATANTE, por meio de comunicação formal, para recebimento dos serviços. A 

fiscalização da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC procederá o 

recebimento provisório das obras, de acordo com o disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021. 

14.42. A CONTRATADA será obrigada a corrigir ou refazer, às expensas dela, qualquer 

irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, constatada pela equipe de fiscalização da Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC. 

14.43. A aprovação pela CONTRATANTE é condição indispensável para a emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo (TRD). 

14.44. No caso da ausência de informações pertinentes e essenciais sobre a execução de 

serviços ou das obras, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a apresentação das 

informações solicitadas no prazo de cinco dias consecutivos. 

14.45. A entrega EFETIVA da obra se dará após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, expedido pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC. 

 

15. ESPECIFICAÇÃO DAS GARANTIAS EXIGIDAS 

Garantia obra 

15.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  

15.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

15.3. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela 

solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, de acordo com o 

que estabelece o artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 
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15.4. O Art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que a critério da autoridade 

competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de 

garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. 

15.5. Na contratação de obras e serviços de engenharia, a referida lei indica que se poderá 

exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a 

seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto 

do contrato. 

15.6. Neste sentido, o Art. 97 estabelece que o seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel 

cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as 

multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes 

regras nas contratações regidas por esta Lei: 

I. o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato 

principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a 

emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

II. o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio 

nas datas convencionadas. 

15.7. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contados da 

data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do contrato, devido à complexidade técnica e riscos envolvidos na 

contratação integrada, com prazo de vigência de 390 (trezentos e noventa) dias, podendo optar 

por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. 

15.8. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em 

conta específica, com correção monetária, em favor do Órgão/Unidade CONTRATANTE. 

15.9. No caso de seguro-garantia, deverá constar a modalidade “Seguro-garantia do 

Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”. 

15.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
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15.11. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo 

de 2% (dois por cento). 

15.12. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base 

no item anterior por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

15.13. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO. 

15.14. Caso o valor ou o prazo da garantia sejam insuficientes para garantir o contrato, a 

CONTRATADA providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem 

necessários até o término da vigência do contrato. 

15.15. A garantia prestada pela CONTRATADA só será liberada ou restituída após o término 

da vigência do contrato, ou ainda na ocorrência de outras hipóteses de extinção contratual 

previstas em Lei. 

15.16. O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante aos parâmetros 

estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, é devido em razão do volume de recursos financeiros 

envolvidos no certame, e para que também possa assegurar o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;  

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

15.17. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

15.18. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

15.19. A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a 

vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de 
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seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo do contrato, 

respeitado o art. 133 da Lei n°. 14.133/2021. 

15.20. A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou 

a execução da garantia original prestada, na hipótese de a GARANTIA DO CONTRATO não 

ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do contrato. 

15.21. A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo 

ao preço global final pactuado, de forma que sua importância se mantenha sempre equivalente 

a 10% (dez por cento) do valor vigente contratado. 

15.22. A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, 

será restituída ou liberada em favor da CONTRATADA, desde que verificada a perfeita 

execução dos serviços, com o respectivo recebimento final do bem ou serviço objeto contratado, 

na forma da Lei nº 14.133/2021. 

15.23. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma 

do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pelo 

CONTRATANTE. 

15.24. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente, conforme estabelecido no Art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

Seguro responsabilidade civil profissional 

15.25. É obrigatória a exigência de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

das Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas obras, projetos e serviços 

contratados pelos órgãos da administração direta e indireta, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, em atendimento a Lei Estadual nº 10.407, de 27 de junho de 

2016. 

15.26. Deverá ser contratado com limite mínimo de indenização equivalente a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor integral do contrato, conforme Lei Estadual nº 10.407 de 27 de junho 

de 2016. 

15.27. A Contratada deverá apresentar, após 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, antes da 

emissão da ordem de serviço, Apólice de Seguro em nome do profissional responsável técnico 
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pela execução da obra,  projeto ou serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade 

Técnica  – ART, emitida e registrada junto ao Conselho  Regional de Engenharia e Agronomia 

do Estado de Mato Grosso - CREA/MT, e caso couber Registro de Responsabilidade Técnica 

–RRT, emitido e registrado junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado 

de Mato Grosso-CAU/MT. 

15.28. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverá ser específico para cada obra, 

projeto ou serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro 

de Responsabilidade Técnica - RRT. 

15.29. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional vigorará durante o período de 

execução da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que 

incidir correspondente correção no montante contratual, bem como solicitar prorrogação de 

vigência da apólice se houver ampliação do prazo de execução da obra; 

15.30. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverá ser contratado com limite 

mínimo de indenização equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do 

contrato, conforme Lei Estadual nº 10.407 de 27 de Junho de 2016. 

15.31. Nos casos de haver subcontratação, o seguro deverá ser apresentado pelos responsáveis 

técnicos pela execução da obra, projeto ou serviço das empresas subcontratadas, específicas 

para as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou para o Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT. 

 

Garantia legal – 05 anos 

15.32. De acordo com o Art. 140, § 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, em se tratando de obra, 

o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 

5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da 

responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados 

e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem 

imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

15.33. Os valores depositados em favor da Secretaria de Estado de Educação, deverão ser 

aplicados em conta bancária remunerada de Instituição Oficial que garanta a atualização 
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monetária das quantias depositadas, para fins de posterior devolução da GARANTIA DO 

CONTRATO, nos termos deste Termo de Referência. 

15.34.  A caução em dinheiro também poderá ser realizada por depósito em instituição 

financeira oficial, aprovada pela SEDUC, em conta remunerada que poderá ser movimentada 

somente por ordem da Contratante.  

15.35. No caso da caução em Títulos da Dívida Pública, deverá ser também apresentado 

“Laudo de Avaliação” da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, no qual devam constar as 

informações sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Título; como 

também de “Escritura Pública de Transferência” dos Títulos à Secretaria de Estado, pelo 

período de vigência do CONTRATO. 

15.36. No caso de seguro-garantia, deverá ser apresentado o original da apólice em favor da 

Secretaria de Estado de Educação, fornecido pela companhia seguradora, e cuja cobertura 

deverá conter cláusula de “não cancelamento”, e ainda contemplar as hipóteses de 

inadimplemento das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, inclusive com 

destaque para as situações de multas contratuais ou atrasos no prazo de execução da obra por 

culpa do ADJUDICATÁRIO.  

 

16. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS  

16.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas de acordo com os cronogramas 

de execução por etapas de serviços concluídos de cada obra apresentados pela 

CONTRATADA, nas seguintes proporções: 

a)1ª Medição: 25% (vinte e cinco por cento), quando a obra estiver com 25% (vinte e 

cinco por cento) de execução física da obra; 

b) 2ª Medição: 50% (cinquenta por cento) quando a obra estiver 50% (cinquenta por 

cento) de execução física da obra; 

c) 3ª Medição: 75% (setenta e cinco por cento) quando a obra estiver 75% (setenta e 

cinco por cento) de execução física da obra e, 

d) 4ª Medição: 100% (cem por cento) do valor restante quando a obra estiver 100% (cem 

por cento) concluída, com a correspondente conclusão, entrega, conferência e fiscalização dos 

projetos, não incorrendo a SEDUC em risco de arcar com atrasos, postergações e/ou aditivos; 
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16.2. As parcelas de desembolsos por parte da CONTRATANTE ficarão limitadas aos 

valores previstos no CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR ETAPAS DE SERVIÇOS 

CONCLUÍDOS, a ser apresentado pela CONTRATADA de acordo com CRONOGRAMA DE 

ETAPAS PARA PAGAMENTO; 

16.3. A Contratada deverá fornecer para a equipe de Fiscalização do Contrato, 

antecipadamente ou na ocasião da vistoria técnica, planilha de medição “prévia” para análise e 

conferência dos serviços realizados “in loco”; 

16.4. Caberá à equipe de Fiscalização do contrato averiguar e atestar a realização dos serviços, 

e caso as planilhas apresentem incorreções e incongruências, serão devolvidas à Contratada 

para as devidas correções.  

16.5. Após a aprovação “in loco” dos serviços realizados, a Contratada deverá protocolizar a 

planilha de medição aprovada pela Fiscalização nos moldes do padrão SEDUC, que será 

fornecida ao contratado. A medição deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Memória de cálculo; 

b) Folha de medição; 

c) Relatório fotográfico dos serviços executados; 

d) Diários de obras correspondentes ao período da medição; 

e) Cronograma Físico-financeiro da Obra devidamente atualizado; 

f) Resultados dos ensaios de controle tecnológico, devidamente assinados e registrados 

no CREA/MT, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

 

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será realizado ao final das etapas definidas abaixo em consonância com 

cronograma físico-financeiro de cada obra devidamente aprovado pela Secretaria Adjunta de 

Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC, e em conformidade com as regulamentações 

estabelecidas na Portaria Conjunta SEPLAN/SEFAZ nº 008/2016 e demais legislações 

aplicáveis. 

a) 1ª Medição: 25% (vinte e cinco por cento), quando a obra estiver com 25% (vinte e 

cinco por cento) de execução física da obra; 
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b) 2ª Medição: 50% (cinquenta por cento) quando a obra estiver 50% (cinquenta por 

cento) de execução física da obra; 

c) 3ª Medição: 75% (setenta e cinco por cento) quando a obra estiver 75% (setenta e 

cinco por cento) de execução física da obra e, 

d) 4ª Medição: 100% (cem por cento) do valor restante quando a obra estiver 100% (cem 

por cento) concluída, com a correspondente conclusão, entrega, conferência e fiscalização dos 

projetos, não incorrendo a SEDUC em risco de arcar com atrasos, postergações e/ou aditivos; 

17.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, após 

apreciação das respectivas medições elaboradas pelos fiscais do CONTRATANTE e 

apresentação da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, para devido atesto do fiscal do 

CONTRATANTE. 

17.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da apresentação 

da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo seu recebimento. 

17.4. O pagamento será realizado de forma simplificada nos termos do artigo 347 do Decreto 

n° 1525/2022 que regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da 

Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso e 

Instrução Normativa 001/GS/2023/SINFRA que estabelece critérios para medições e 

pagamentos relativos a obras, reformas e serviços de engenharia, conforme previsão do art. 347, 

§1º, do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

17.5. A Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT) não efetuará pagamento de título 

descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que foram negociados com 

terceiros por intermédio da operação de factoring. 

17.6. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na forma 

estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos colocados em cobrança, 

descontos, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão 

devolvidos INCONTINENTI à pessoa jurídica que os houver apresentado. 

17.7. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, esta será devolvida ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 

informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 

reapresentação. 
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17.8. A não manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação, durante a 

execução contratual não permite a retenção do pagamento devido à CONTRATADA por 

serviços já prestados e recebidos sem ressalvas pela SEDUC. 

17.9. Verificadas quaisquer irregularidades, a SEDUC deverá notificar a Contratada para que 

regularize a sua situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento. 

17.10. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com 

justificativa não aceita pela SEDUC, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da 

apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório 

e a ampla defesa. 

17.11. É facultada a retenção dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

17.12. Na hipótese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força 

maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será 

suspenso até a interrupção destes fatos. 

 

18. DO REAJUSTE 

 

18.1. Decorrido período superior a 01 (um) ano, contado a partir da data-base correspondente 

à tabela referencial adotada no orçamento estimado da contratação – conforme previsto no § 2º 

do art. 266 do Decreto Estadual nº 1.525/2022 –, o reajuste será aplicado com base nos índices 

setoriais pertinentes, utilizando-se os valores do índice do 1º mês de cada período subsequente 

de 12 (doze) meses. 

18.2. Os preços contratuais serão reajustados observando-se o disposto no Decreto Estadual 

nº 1.525, de 29 de março de 2022, especialmente o § 2º do art. 333, considerando como data-

base para o reajustamento a data da tabela referencial utilizada na elaboração do orçamento 

estimado – seja SINAPI, SICRO ou outra que vier a ser empregada –, adotando-se os índices 

setoriais pertinentes ao objeto contratual para cálculo do reajuste. 

18.3. O reajuste somente será concedido se formalmente solicitado pela contratada, por meio 

de requerimento devidamente instruído com os documentos comprobatórios necessários, no 
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prazo de até 30 (trinta) dias após completado cada período de 12 (doze) meses de vigência do 

contrato. 

 

 

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

Das obrigações da contratada  

19.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 

Termo de Referência e de outras decorrentes da natureza dos serviços a serem prestados. 

19.2. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar os projetos básicos, complementares e 

executivos, em conformidade com os prazos estabelecidos neste Termo de Referência e com os 

parâmetros fornecidos pelo Anteprojeto e pelo Programa de Necessidade definidos pela 

CONTRATANTE. 

19.3. A CONTRATADA é responsável pela execução da obra, devendo respeitar 

rigorosamente o cronograma de execução apresentado por ela e aprovado pela Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio, assim como os percentuais de medições estipulados 

neste Termo de Referência. 

19.4. A CONTRATADA deverá apresentar a Anotação/Registro de Responsabilidade 

Técnica (ART/RRT) relativo à execução dos projetos e estudos demandados. 

19.5. Retirar a Ordem de Serviço (OS) e dar início aos serviços demandados no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal. 

19.6. Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e da proposta 

apresentada, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais. 

19.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do 

serviço. 

19.8. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, 

inclusive considerando os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
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19.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros que julgar necessários para recebimento de correspondência. 

19.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 

normas regulamentadoras pertinentes. 

19.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços contratados à que se obrigou, cabendo-

lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 

será exercida pela CONTRATANTE. 

19.12. Indenizar terceiros e/ou a SEDUC/MT, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a 

CONTRATADA adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

19.13. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços obedecendo, integral e 

rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas normas da ABNT e legislações referentes 

a serviços de engenharia e arquitetura, no que tange à elaboração dos projetos e outras 

documentações técnicas. 

19.14. Serão consideradas como informações confidenciais todas e quaisquer informações ou 

dados independentemente de estarem expressamente classificados como confidenciais 

fornecidas verbalmente ou por escrito, ou em qualquer outra forma, corpórea ou não, cuja 

divulgação possa provocar prejuízos de qualquer natureza, abrangendo, mas não se limitando 

a, pormenores, estratégias de negócios, pesquisas, dados financeiros e estatísticos, informações 

sobre negociações em andamento, informações sobre softwares, informações cadastrais, 

documentos que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a receber da 

CONTRATANTE, sejam de caráter técnico ou não. 

19.15. As informações confidenciais deverão ser usadas exclusivamente para a condução dos 

trabalhos, objeto da relação de serviços entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, não 

podendo, sob nenhuma forma ou pretexto, serem divulgadas, reveladas, reproduzidas, utilizadas 

ou ser dado conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, exceto quando o dever de 

divulgar tais informações seja estritamente por força de exigência legal, devendo a parte 

obrigada a fornecer tais informações, avisar imediatamente a outra parte sobre tal exigência 

legal para, se for o caso, tomar as providências que achar necessárias. 
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19.16. Será admitida na execução dos serviços a mão de obra de presos e egressos, nos termos 

da Lei Estadual nº 9.879/2013 e legislação correlata. 

19.17. Proceder a elaboração e apresentação de projetos As Built (como construído) dos 

prédios já existentes quando demandado pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio 

– SEDUC. 

19.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

19.19. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE. 

19.20. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-

estar no trabalho. 

19.21. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

19.22. Promover as organizações técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, no prazo determinado. 

19.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

19.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

19.25. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço. 

19.26. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos. 
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19.27. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

CONTRATANTE. 

19.28. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis Federais nºs 6.496/1977 e 12.378/2010). 

19.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE e de seus funcionários. 

19.30. Os profissionais indicados pela empresa para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da contratação, admitindo-se a 

substituição nos termos da Lei nº 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, mediante aprovação prévia desta administração. 

19.31. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários e 

quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre o objeto da presente contratação. 

19.32. Substituir, por exigência do gestor do contrato, qualquer profissional técnico que esteja 

prestando os serviços objetos da presente contratação, por parte da CONTRATADA, que não 

estejam atendendo às conveniências da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – 

SAIP/SEDUC. 

19.33. Providenciar todos os alvarás, licenças e autorizações para execução dos serviços e 

operação do empreendimento, inclusive áreas de empréstimo, bota fora e destinação de 

resíduos.  

19.34. Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Orçamentária e nos 

Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência. 

19.35. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente por todo o serviço executado, 

inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles 

não aceitos pela fiscalização. 

19.36. A CONTRATADA deverá observar e atender os planos, programas e as condicionantes 

impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsável por qualquer omissão do não 

atendimento quanto as questões ambientais. 
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19.37. A CONTRATADA deverá pagar seus funcionários em dia, inclusive responsabilizar-se 

exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execução dos serviços incluindo os encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício. 

Desta forma, a CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus e obrigações e em nenhuma 

hipótese, poderão ser transferidos para a CONTRATANTE. 

19.38. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, 

alimentação, transporte, material, etc. 

19.39. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S e Equipamento de Proteção 

Coletiva – EPC’s aos seus funcionários e fiscalizar o uso dos mesmos. 

19.40. Ser responsável pelas providências administrativas relativas ao deslocamento de seus 

prepostos, terceirizados e outros encargos. 

19.41. Atender a prestação dos serviços com pessoal devidamente qualificado e devidamente 

identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras 

condições estabelecidas entre as partes. 

19.42. Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado. 

19.43. Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas 

entre as partes. 

19.44. Aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessárias, dentro do limite permitido em lei. 

19.45. Manter, durante a execução da obra, em local adequado, caçamba, para recolhimento 

diário dos entulhos provenientes da obra. 

19.46. O transporte de material residual para bota fora será de responsabilidade da 

CONTRATADA, não devendo esta deixar o local com qualquer resíduo de material utilizado 

durante a execução dos serviços. 

19.47. Ao término dos serviços, a empresa contratada deverá comunicar ao contratante para 

recebimento provisório dos serviços contratados. 

19.48. O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências 

relacionadas no recebimento provisório. 

19.49. Será da competência da CONTRATADA conhecer as condições do local de 

implantação da edificação e seu terreno com os seguintes objetivos:  
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a) Avaliar a compatibilidade entre o projeto elaborado pela CONTRATADA e as 

condições reais do local, assegurando o cumprimento da técnica construtiva definida, que 

se baseia em sistema modular de superestrutura com elementos pré-fabricados e/ou pré-

moldados e/ou metodologias construtivas inovadoras similares, a fim de garantir a 

qualidade e a precisão da execução da obra. 

b) Conhecer todas as características do local da obra e demais condicionantes, com o 

objetivo de realizar um planejamento eficiente, antecipando possíveis percalços e 

garantindo a execução de acordo com o sistema construtivo e os materiais definidos. Esta 

análise deve abranger:  

I. Condições do meio ambiente (solo, ventos dominantes, insolação, temperatura 

ambiente, período de estiagem, período chuvoso, intensidade pluviométrica e 

outros); 

II. Posturas legais relativas a critérios de segurança e à aprovação da documentação 

em geral nos órgãos competentes; 

III. Condições relativas às vias de acesso e dimensões do canteiro de serviço; 

IV. Condições topográficas e geológicas. 

V. Condições de mercado relativas à disponibilidade de mão de obra qualificada e 

em quantidade suficiente, de materiais para construção, de máquinas e 

equipamentos que dependam de locação, tais como guinchos, guindastes, gruas, 

etc., e de empresas especializadas em prestação de serviços específicos; 

VI. Dos prazos, custos e condições dos fabricantes para aquisição dos 

equipamentos/materiais previstos nos projetos; 

VII. Das tributações referentes a importação de equipamentos, diferença de ICMS 

entre os Estados, custos de fretes; 

VIII. Disponibilidade de água potável e para uso na construção, energia elétrica, 

telefone, internet e alimentação para o canteiro de obras; 

IX. Das condições de segurança local, quanto a proteção patrimonial e dos 

funcionários no canteiro de obra; 

X. Das condições de segurança no canteiro de obras regidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego; 
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19.50. Não será aceita pela FISCALIZAÇÃO nenhuma reclamação ou justificativa de atraso 

no cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores mencionados 

nas alíneas anterior. 

19.51. Refazer a obra ou serviço, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos 

construtivos ou quaisquer outros vícios que venham a dificultar ou impossibilitar a sua 

utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão da 

CONTRATANTE. 

19.52. Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em período noturno, finais 

de semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei nº 605/49. 

19.53. Promover treinamento dos trabalhadores para a prevenção de doenças e de acidentes no 

meio ambiente de trabalho na construção, bem como adotar medidas preventivas de segurança 

do trabalho. 

19.54. Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da 

FISCALIZAÇÃO da SEDUC. 

19.55. Manter vigias constantemente no canteiro até o recebimento da obra pela 

CONTRATANTE, inclusive em casos de paralisação da obra por qualquer que seja o motivo. 

19.56. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservação dos serviços já executados até a 

entrega da obra à CONTRATANTE. 

19.57. Entregar a obra com todas as instalações e todos os equipamentos em perfeito 

funcionamento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a utilização do 

mesmo. 

19.58. A empresa CONTRATADA deverá realizar o controle tecnológico e todo tipo de 

ensaios pertinentes a cada serviço necessário à implantação da atividade;  

19.59. Após a conclusão dos serviços, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacências 

deverão ser entregues limpos, sem material excedente, bem sinalizado e pronto para o uso. 

19.60. A empresa contratada deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da 

assinatura do contrato, a comprovação da sua matrícula ou atualização cadastral no Cadastro 

Nacional de Obras (CNO) junto ao INSS, conforme disposto na legislação vigente. A não 

apresentação da referida comprovação dentro do prazo estipulado poderá ser considerada como 

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 107 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

descumprimento contratual, sujeitando a empresa contratada às sanções previstas no 

instrumento convocatório e na legislação aplicável. 

19.61. Correrão por conta e responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a retenção com 

destaque na nota fiscal de todos dos encargos tributários e fiscais devidos em decorrência de 

sua prestação de serviços, tais como imposto sobre a renda e proventos de natureza em 

conformidade da IN RFB 2.145, DE 26 DE JUNHO DE 2023, ou a que venha substituir. 

Das obrigações da contratante  

19.62. Fornecer à CONTRATADA o Programa de Necessidade e o Anteprojeto, detalhando 

os requisitos e parâmetros técnicos que deverão orientar a elaboração dos projetos e a execução 

das obras. 

19.63. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, desde que atendidas às condições 

estabelecidas em cláusula contratual, salvo a ocorrência de fatos imprevisíveis e supervenientes 

alheios à vontade da CONTRATADA. 

19.64. Solicitar a paralisação, por determinação da CONTRATANTE, de qualquer atividade 

que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros. 

19.65. Designar por portaria, o(s) fiscal(s) da obra e do contrato, para a realização do seu 

acompanhamento e fiscalização. 

19.66. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para perfeita execução 

do objeto contratado. 

19.67. Promover, por meio de servidores designados pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura 

e Patrimônio – SAIP/SEDUC, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 

e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte daquela. 

19.68. Promover, por meio de servidores designados para fiscalização pela Secretaria Adjunta 

de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC, no que couber, as orientações contidas na 

Instrução Normativa nº 02, de 30/04/2008, expedida pela Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (DOU de 23/05/2008), que 

dispõe sobre regras e diretrizes para contratação de serviços, realizando-se em qualquer caso a 
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fiscalização a respeito da higidez do meio ambiente de trabalho, em especial quanto à 

verificação do fornecimento e do uso de equipamentos de proteção individual. 

19.69. Solicitar a mudança dos Responsáveis Técnicos pela elaboração dos projetos em 

decorrência de real necessidade levantada pela fiscalização, mediante justificativa 

fundamentada. 

19.70. Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas à 

CONTRATADA, observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. 

19.71. Indicar e garantir a participação de representantes da CONTRATANTE nas reuniões 

com a CONTRATADA. 

19.72. Comunicar por escrito e tempestivamente à CONTRATADA qualquer alteração ou 

irregularidade durante a execução do contrato. 

19.73. Comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional 

indesejado. 

19.74. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 

b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa da CONTRATADA; 

c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

d) considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do 

próprio órgão responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

19.75. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 

19.76. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

19.77. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 
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19.78. Os servidores designados para realização do acompanhamento e fiscalização do 

contrato deverão aferir os resultados da contratação. 

19.79.  Observar a execução dos serviços, se estão sendo realizados em conformidade com as 

exigências das normas e legislações vigentes, quando da elaboração dos projetos, orçamento e 

demais peças técnicas, e executados em conformidade com os projetos aprovados pela 

CONTRATANTE.  

19.80. Serão assegurados os direitos autorais da CONTRATANTE: 

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 

CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar-se dos mesmos sem limitações; 

b) Os direitos autorais das soluções do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 

na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções 

civis e penais cabíveis.  

 

20. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

20.1. Caso o contrato a ser firmado com o Órgão/Entidade se enquadre nos limites 

estabelecidos pela Lei Estadual nº 12.148/2023, o fornecedor deverá comprovar a existência de 

um programa de integridade, aplicável em contratações de grande vulto, cujo valor estimado 

seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

20.2. Para efetiva implantação do Programa de Integridade, os custos/despesas resultantes 

correrão à conta da empresa Contratada, não cabendo ao Contratante o seu ressarcimento. 

20.3. Para a execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer  a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve 

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 110 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores, aplicando as diretrizes do Edital, do TR 

e da proposta, conforme Lei nº 14.133/2021 e Decreto 1.525/2022. 

21. SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 155) e do 

Decreto Estadual nº 1.525/2022 (art. 370 e 371), o contratado que: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

c) Dar causa à inexecução total do contrato. 

d) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

e) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado. 

f) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. 

g) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. 

h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

i) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º, da Lei nº 12.846/2013. 

21.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

a) Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato que 

não implique em prejuízo ou dano à administração, bem como na hipótese de 

descumprimento de pequena relevância que não justifique imposição de penalidade 

mais grave; 

b) Multa: 

b.1) moratória: em razão do atraso injustificado na entrega dos projetos básicos e 

executivos ou no cumprimento do cronograma de execução da obra, será aplicada multa 

na proporção de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela inadimplida por dia de atraso, 

até o limite de 15 (quinze) dias corridos. 
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b.2) Extinção do contrato por atraso superior a 30 (trinta) dias: atraso superior a 30 

(trinta) dias, seja na entrega dos projetos básicos e executivos, seja na execução da obra, 

autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei 

n. 14.133, de 2021. 

b.3) compensatória: será aplicada multa de 0,5% até 30% sobre o valor do contrato, 

devendo a autoridade competente observar, na dosimetria da pena, as seguintes 

recomendações: 

21.3. Em casos de inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, a multa será de 0,5% a 15% do 

valor do contrato licitado. 

21.4. Em casos de inexecução total do contrato, bem como nas hipóteses de atos fraudulentos 

com o objetivo de obter vantagens indevidas, a multa será fixada entre 15% a 30% do valor do 

contrato licitado. 

21.5. No caso de inexecução total, a multa será aplicada independentemente da existência ou 

não do prejuízo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisão do contrato. 

21.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  

21.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

21.8. Caso o contratado não tenha nenhum valor a receber do contratante, ou os valores do 

pagamento e da garantia contratual forem insuficientes, o contratante concederá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento de sua intimação, para que a multa seja paga. 

21.9. Esgotados os meios administrativos para a cobrança dos valores devidos, o contratante 

providenciará o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral do Estado para que seja 

realizada a cobrança judicial.  

21.10. Caso o contratante tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for 

devido, o contratado ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena 

convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por 
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cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 

20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

21.11. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 

sanções previstas na Lei 14.133/2021. 

21.12. Impedimento de licitar e contratar, caso não se justifique imposição de penalidade mais 

grave. 

21.13. Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

b) Der causa à inexecução total do contrato; 

c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado. 

21.14. As condutas aqui enumeradas também podem justificar a aplicação da declaração de 

inidoneidade quando as circunstâncias do caso concreto justificarem a imposição de penalidade 

mais grave. 

21.15. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar. 

21.16. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar pode ser aplicada por qualquer ente 

da federação impedirá o responsável de licitar e contratar com a Administração Pública direta 

e indireta do Estado de Mato Grosso pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos. 

21.17. Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:  

a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
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c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

f) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.  

21.18. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com 

a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

21.19. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, 

de 2021). 

21.20. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Estadual nº 1.525/2022 e, subsidiariamente, na Lei 

Estadual nº 7.692/2002. 

21.21. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para o contratante; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

21.22. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 

como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 

mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 

Lei e nos regulamentos estaduais complementares.  

21.23. A personalidade jurídica do contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
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relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos 

os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

21.24. Antes da remessa à Procuradoria-Geral do Estado para cobrança de créditos oriundos 

de contrato administrativo, o contratante deve optar, preferencialmente, pela compensação com 

eventuais pagamentos devidos ao contratado, independentemente de estes ou aqueles 

decorrerem de contratos distintos e/ou de Secretarias distintas, nos termos da ORIENTAÇÃO 

JURÍDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.  

21.25. Após a apuração dos fatos e responsabilização da empresa, as penalidades aplicadas 

constarão registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de 

Fornecedores) e do Poder Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). 

21.26. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

22. DA RESCISÃO: 

22.1. O Termo Contratual poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria de Estado de 

Educação - SEDUC ou bilateralmente, atendendo sempre a conveniência administrativa e o 

devido processo legal, devendo ser precedida de processo administrativo que garanta o 

contraditório e a ampla defesa acerca dos fatos imputados à CONTRATADA. 

22.2. A critério da Secretaria caberá rescisão Contratual independentemente de interpelação 

judicial, quando a CONTRATADA: 

a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações contratuais; 

b) Paralisar os serviços/obras sem justa causa e prévia comunicação à SEDUC; 

c) Subcontratar total ou parcialmente os serviços/obras, exceto nas hipóteses admitidas neste 

Termo de Referência; 

d) Reincidir nas multas previstas no Contrato; 

e) Decretar falência; 

f) Outros casos previstos na Lei nº 14.133/2021; 

g) Não apresentar em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, as apólices de 

Seguro Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional, Anotação de 
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Responsabilidade Técnica (ART) da Obra, comprovação da matrícula/cadastro específico da 

obra no INSS (CNO), Alvará de autorização expedido pela Prefeitura Municipal e Apresentação 

do Livro de Obras. 

22.3. No caso de rescisão, unilateral ou bilateral, a CONTRATADA receberá o valor dos 

serviços/obras executados e atestados pela fiscalização, salvo se instaurado processo 

administrativo que resultar em sanção “multa”, sendo possível ser descontada a garantia 

contratual. 

22.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 138 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

22.5. Em qualquer das hipóteses suscitadas a SEDUC não reembolsará ou pagará à 

CONTRATADA qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da 

Legislação Trabalhista e Previdência Social, tampouco o custo de desmobilização. 

22.6. A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, acarretará as 

consequências/direitos previstos no art. 138 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo das 

sanções previstas na Lei. 

 

23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

 

23.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve 

ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores. 

23.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupção (Anexo), expresso pelo 

contratado, declarando formalmente que a condução de seus negócios segue estritamente a 

legislação aplicável, a moral e a ética. 

 

24. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA: 
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São partes integrantes deste Termo de Referência: 

 

ANEXO A – ANTEPROJETOS, PROGRAMAS DE NECESSIDADES, RRT’S E ART’S 

ANEXO B – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO C - DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 

ANEXO D – MODELO DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO E – DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

O presente Termo de Referência foi elaborado com base no Anteprojeto aprovado pela 

Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, estando adequado às normas pertinentes. 

Cuiabá/MT, 12 de junho de 2025 

 

Elaborado por: 

 

 
THIAGO ALVES DA SILVA – Matrícula n°. 313273 

Analista de Desenvolvimento Econômico e Social 
UENIPAT/SAIP/SEDUC/MT 

De acordo:  

 

 
MATHEUS DOS SANTOS FIRMINO 

Matrícula n°. 314012 
Arquiteto e Urbanista 

Superintendente de Obras 
SUOB/SAIP/SEDUC/MT 

 
 

HARLEY RAFAEL LEOPOLDO PEREIRA 
Matrícula n°. 281309 

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Patrimônio 
GS/SAIP/SEDUC/MT 

 
 

 

ANEXO A   

 

PROGRAMAS DE NECESSIDADES 

ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICO, ACESSIBILIDADE E GLP  

ANTEPROJETO ESTRUTURAIS  

ANTEPROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

ANTEPROJETO PROJETO DE ELÉTRICA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ELÉTRICAS – SPDA E ACIONAMENTOS 

ANTEPROJETO HIDROSSANITÁRIO 

ORÇAMENTOS 

RRT’S E ART’S  
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ANEXO II - ANTEPROJETOS 

 

Os documentos encontram-se devidamente assinado, disponível no Processo SEDUC-PRO-

2025/85328, e, no site da Secretaria de Estado de Educação na internet: www.seduc.mt.gov.br 

(licitação) e no Portal de Aquisições do Estado - 

https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/central/EditalPageList.jsp . 
 
 
 
 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Os documentos encontram-se devidamente assinado, disponível no Processo SEDUC-PRO-

2025/85328, e, no site da Secretaria de Estado de Educação na internet: www.seduc.mt.gov.br 

(licitação) e no Portal de Aquisições do Estado - 

https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/central/EditalPageList.jsp . 
 
 
 
 
 

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Os documentos encontram-se devidamente assinado, disponível no Processo SEDUC-PRO-

2025/85328, e, no site da Secretaria de Estado de Educação na internet: www.seduc.mt.gov.br 

(licitação) e no Portal de Aquisições do Estado - 

https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/central/EditalPageList.jsp . 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº 00X/2025/SEDUC/MT 

 

 

CONTRATO Nº 00X/2025/SEDUC/MT 

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº XXX/2025  

PROCESSO: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO E A 

EMPRESA [...] 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, situada na Rua Eng.º. Edgar Prado Arze, Nº 303, 

Quadra 01, Lote 05, Setor A – Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº. 53.291.992/0001-10, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Educação, Senhor ALAN 

RESENDE PORTO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº. 

xxx415xx SEJUSP/MT e inscrito no CPF/MF nº. 012.***.051-** e pelo Secretário Adjunto de 

Infraestrutura e Patrimônio/SAIP, Senhor HARLEY RAFAEL LEOPOLDO PEREIRA, brasileiro, 

inscrito no CPF/MF nº 951.***.326-**, e portador da Carteira de Identidade RG nº XXX***XX SSP-

MG, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa [...], inscrita no CNPJ/MF 

sob nº   [...], com sede na [...], MT, CEP n° [...], representada, neste ato, por [...], portadora do RG 

n°  XXXXX SSP SP e inscrita no CPF sob n° XXX.***.XX-**, e-mail: [...] – Tel: (65) [...] doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que será regido por 

suas cláusulas, considerando a autorização para sua lavratura, o TERMO DE REFERÊNCIA Nº 

012/2025/UENIPAT/SAIP/SEDUC, Parecer Jurídico nº [...] e o conteúdo do processo n° SEDUC-PRO-

2025/85328, pelos preceitos de direito público, pela Lei nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 

1.525/2022, Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), no que couber, assim como, 

supletivamente, pelos Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado e 

pelas cláusulas e condições a seguir delineadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO   INTEGRADA   DE   EMPRESA   

ESPECIALIZADA   EM   ENGENHARIA   E   ARQUITETURA   PARA   A ELABORAÇÃO  

DE  SOLUÇÃO  COMPLETA  INCLUINDO  O  DESENVOLVIMENTO  DE  PROJETO  

BÁSICO,  COMPLEMENTAR  E EXECUTIVO,  PARA  EXECUÇÃO  DE  OBRA  DE  

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 119 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

CONSTRUÇÃO DE TRÊS NOVAS  UNIDADES  ESCOLARES, LOCALIZADAS NO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, COM BLOCO EDUCACIONAL DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM COZINHA, QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E PISCINA, 

conforme especificações estabelecidas no detalhamento, no termo de referência e seus anexos e nas 

condições deste Termo Contratual. 

1.2. Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da 

Concorrência Pública nº    XX/2025, com seus anexos e proposta contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. Este contrato trata da CONTRATAÇÃO INTEGRADA de empresa especializada  em   

engenharia   e   arquitetura   para   a elaboração de solução completa incluindo a elaboração dos projetos 

executivos e a execução das obras para  a construção  da Escola  Estadual  Nova  Nico  Baracat,    Escola  

Estadual  Professora  Zélia  Costa  de Almeida e Escola Estadual Professor Heliodoro Capistrano da 

Silva, localizadas no município de Cuiabá-MT,  com  bloco  educacional  de  24  salas  de  aula,  refeitório  

com  cozinha,  quadra  poliesportiva  com vestiário  e  piscina; abrangendo  a  execução  de  serviços  

preliminares,  terraplenagem,  movimentação de  terra,  fundações,  estruturas,  impermeabilizações,  

alvenarias  e  divisórias,  cobertura,  esquadrias, revestimentos  e  serviços  complementares,  bem  como  

instalações  hidrossanitárias,  elétricas,  lógica, prevenção e combate a incêndio, SPDA (Sistema de 

Proteção contra Descarga Atmosférica); incluindo todos  os  insumos, equipamentos  e  mão  de  obra  

necessários  para  atender  às  necessidades  da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, no 

âmbito da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio, seguindo o Anteprojeto e o Programa de 

Necessidades e seus Parâmetros. 

 

 

GRUPO 1 

ITEM  CÓDIGO 

SIAG 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

R$ 

1 0013180 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 

NOVA NICO BARACAT, LOCALIZADA 

EM CUIABÁ-MT, COM BLOCO 

EDUCACIONAL DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM COZINHA, QUADRA 

POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E 

PISCINA. 

UN 

 

01 

 

R$  R$  

GRUPO 2 

ITEM CÓDIGO 

SIAG 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

R$ 
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1 
0013179 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSORA ZÉLIA COSTA DE 

ALMEIDA, LOCALIZADA EM CUIABÁ-

MT, COM BLOCO EDUCACIONAL DE 24 

SALAS DE AULA, REFEITÓRIO COM 

COZINHA, QUADRA POLIESPORTIVA 

COM VESTIÁRIO E PISCINA 

UN 

 

01 

 

R$  R$  

2 0013178 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 

NOVA PROFESSOR HELIODORO 

CAPISTRANO DA SILVA, LOCALIZADA 

EM CUIABÁ-MT, COM BLOCO 

EDUCACIONAL DE 24 SALAS DE AULA, 

REFEITÓRIO COM COZINHA, QUADRA 

POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E 

PISCINA 

UN 

 

01 

 

R$  R$  

 

2.2. O valor global da contratação é de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXX). 

2.3. Os serviços contemplados neste instrumento contratual caracterizam-se como serviços 

especiais de engenharia e deverá ser executado pela Contratada com método construtivo inovadores, 

atendendo a requisitos técnicos elevados que garantam a qualidade e eficiência previstas no projeto e 

seus anexos, para construção de 03 novas unidades escolares no município de Cuiabá - MT: 

A) Elaboração de solução completa incluindo o desenvolvimento dos projetos básico, 

complementar e executivo para a construção de duas novas unidades escolares, localizadas 

no município de Juína - MT, com bloco educacional de 24 salas de aula, refeitório com 

cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina, em sistema modular de 

superestrutura em pré-fabricado e/ou pré-moldados e/ou metodologias construtivas 

inovadoras similares.  

B) interligação da edificação à rede pública de energia existente;  

C) interligação com a rede pública de drenagem de águas pluviais caso existente; 

D) interligação com a rede de esgotamento sanitário pública caso existente; 5 

E) interligação com a rede pública de água existente;  

F) instalações hidrosanitárias, elétricas, lógica, prevenção e combate a incêndio, SPDA 

(Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica); e que deverão ser realizados conforme 

os Projetos, Memoriais Justificativo e Descritivo, Cadernos de Encargos e de 

Especificações e Orçamento, contemplando a execução de::  

a. Realização de Sondagem e Levantamento Topográfico do Terreno; 

b. Canteiro de obras; 

c. Serviços preliminares; 

d. Demolição de edificações existentes, se necessário; 

e. Carga, descarga e transporte de entulhos; 

f. Limpeza da área; 

g. Locação da obra; 
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h. Movimentação de terra; 

i. Carga, descarga e transporte de aterro; 

j. Fundações e superestrutura; 

k. Impermeabilizações; 

l. Alvenarias e divisórias; 

m. Revestimentos; 

n. Cobertura; 

o. Pisos; 

p. Esquadrias; 

q. Instalações elétricas de baixa e alta tensão; 

r. Instalações de água fria; 

s. Instalações de esgotamento sanitário; 

t. Rede de galeria de drenagem de águas pluviais; 

u. Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico; 

v. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

w. Serviços complementares; 

x. Limpeza final de obra; e 

y. Outras etapas correlatas necessárias. 

 

2.3.1. As especificações das quadras poliesportivas e das piscinas se encontram no 

Programa de Necessidades que faz parte integrante deste Contrato. 

2.4. Como parte integrante do Projeto será obrigatório a presença de equipe de apoio durante a 

execução da obra. Em cada endereço a equipe contará com no mínimo: 

 

● 01 Engenheiro Pleno – com carga horária de 4h/dia (ao longo de 22 dias); 

● 01 Vigia Noturno - com carga horária de 12h/dia (ao longo de 30 dias); 

● 01 Mestre de Obra – tempo integral (ao longo de 30 dias); 

● 01 Vigia diurno - com carga horária de 6h aos sábados (considerando saída da 

equipe de execução ao meio dia e a entrada do vigia noturno às 18h, totalizando 

24/mês); 12 h aos domingos, totalizando 48h/mês; 

● 01 Técnico em Segurança do Trabalho - com carga horária de 2h/dia (ao longo de 

22 dias). 

 

2.5. Essa equipe de apoio desempenhará um papel crucial para garantir a segurança, a qualidade 

e o adequado cumprimento das obras. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

3.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/22 e demais normas estaduais de licitações e contratos 

administrativos e, supletivamente as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 

Consumidor, normas e Princípios Gerais dos Contratos e disposições do direito privado. 
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CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

4.1. O prazo de vigência contratual será de 390 (trezentos e noventa) dias corridos a partir da data 

da assinatura do Contrato, atendidos os requisitos descritos nos incisos I a III, caput do art. 106 da Lei 

nº 14.133/2021, e do art. 289 do decreto estadual nº 1525/22, adstrito à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários. 

4.2. Os prazos de execução e vigência poderão ser prorrogados a critério da SEDUC, em 

conformidade com o art. 133 Lei nº 14.133/21. 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

5.1. A primeira fase desta contratação, será a apresentação de Projetos, Memoriais Descritivos, 

Cadernos de Encargos e de Especificações, documentos técnicos, necessários para a construção por parte 

da CONTRATADA, ficando condicionada a emissão e assinatura da Ordem de Início dos Serviços à 

análise e aprovação da Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC. 

5.1.1.  A entrega e apresentação de todos os documentos técnicos pela CONTRATADA 

ocorrerão no seguinte endereço: 

 

Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC 

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Quadra 01, Lote 05, Setor A Centro Político 

Administrativo - CEP 78049-900, Cuiabá – MT. 

OBS: mediante o protocolo físico via Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso. 

 

5.1.2. Os espaços onde serão construídas as novas unidades estão localizados nos seguintes 

endereços: 

a) Escola Estadual Nova Nico Baracat, situada na Rua 4 esquina com da rua 17, s/n, 

Residencial Nico Baracat, Mirante do parque, Cuiabá – MT.; 

 

b) Escola Estadual Professora Zélia Costa de Almeida, situada na Rua Projetada, s/n, 

Jardim Presidente, Cuiabá – MT; 

 

c) Escola Estadual Professor Heliodoro Capistrano da Silva, situada na Rua D-4, s/n, 

Parque Cuiabá, Cuiabá – MT 

 

5.1.3.  Os projetos a serem apresentados englobam projetos básicos, complementares e 

executivos, de terraplenagem, de estruturas de concreto e metálica, de instalações hidráulicas 

de água fria, de rede de esgotamento sanitário, de rede de drenagem de águas pluviais, de 

instalações elétricas de baixa, e Sistema de Proteção contra Descargas e de Prevenção e 

Combate a Incêndio e Pânico, que devem ser elaborados de acordo com as normas técnicas da 

ABNT e internacionais consolidadas no Brasil e com as legislações vigentes para cada uma 

das áreas específicas dos projetos. 
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5.1.4. Os projetos deverão ser apresentados em mídia digital, compatíveis com o ambiente de 

tecnologia DWG (Autodesk AutoCAD®), editáveis e sem qualquer proteção, e PDF (Adobe 

Acrobat Reader). 

5.1.5. Os Cadernos de Encargos e de Especificações e Memoriais Descritivos deverão ser 

apresentados em mídia digital, elaborados em Microsoft® Word, em arquivos de extensão 

DOC, editáveis e sem qualquer proteção, e PDF (Adobe Acrobat Reader). 

5.1.6. O Orçamento de Referência deverá ser entregue juntamente com a proposta comercial 

para justificar o valor da contratação integrada, de planilhas de orçamentos sintético e analítico 

– com apresentação dos serviços com quantitativos e preços unitário e total distribuídos em 

etapas –, resumo do orçamento, composições de custos unitários de serviços, detalhamento 

das taxas de encargos sociais de mão de obra, detalhamento da composição das taxas de 

Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e cronograma físico-financeiro, utilizando do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), devendo constar e 

apresentado em mídia digital, elaborado em Microsoft® Excel, em arquivo de extensão XLS, 

editável e sem qualquer proteção, e PDF (Adobe Acrobat Reader). 

5.1.6.1. Em casos de serviços omissos nas tabelas de referências oficiais, a empresa 

deverá elaborar composição de custo do serviço e, para definição do custo do insumo, 

realizar três pesquisas de cotações, no mínimo, de fornecedores distintos no mercado 

local, conforme entendimentos legais, para definição da média do custo desse insumo. 

A pesquisa de preços também deverá ser anexada na planilha de orçamento e com 

validade de 30 (trinta) dias, no mínimo. Caso seja necessário, a proposta deverá ser 

atualizada.  

5.1.6.2. Deverão estar previstos nos projetos, memoriais e demais peças técnicas como 

se dará a manutenção preventiva e corretiva e de atualização das estruturas. 

5.1.7. O prazo para apresentação dos projetos básicos de arquitetura e de infraestrutura 

(fundações, hidrossanitárias, elétrica, incêndio e SPDA) será de até 30 (trinta) dias a contar 

da data da emissão da Ordem de Início de Elaboração dos Projetos; 

5.1.8.  Os projetos complementares e executivos, incluindo o memorial justificativo e 

descritivo, cadernos de encargos e de especificações devem ser apresentados em até 60 

(sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura da mesma Ordem de Início de 

Elaboração de Projetos. 

5.1.9. O período em que os projetos estiverem sob análise da equipe técnica da Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC não será contabilizado na contagem dos 

prazos de entrega dos projetos básicos e executivos da CONTRATADA. 

5.1.10. Após a aprovação dos documentos técnicos por parte da fiscalização da 

CONTRATANTE, dar-se-á o início à segunda fase da contratação, que compreende as obras 

para construção da escola, quadra e piscina. 

 

1ª Fase – Projetos  

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 124 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

⮚ Até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura da Ordem de Início de Elaboração de Projetos de cada obra, para a apresentação dos projetos básicos de 

arquitetura e de infraestrutura (fundações, hidrossanitárias, elétrica, incêndio e SPDA). 

⮚ Até 60 (sessenta) dias consecutivos após a assinatura da Ordem de Início de Elaboração de Projetos de cada obra, para a apresentação dos projetos 

complementares e executivos, memorial justificativo e descritivo, cadernos de encargos e de especificações pela CONTRATADA. 

⮚ Até 15 (quinze) dias consecutivos, conforme as respectivas entregas, após a entrega dos projetos pela CONTRATADA, para a equipe de fiscalização da 

Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC analisar os projetos. 

 

5.1.11. Após aprovação dos projetos, a contratada deverá apresentar todos os alvarás, licenças 

e autorizações para execução dos serviços e operação do empreendimento, inclusive áreas de 

empréstimo, bota fora e destinação de resíduos. 

5.1.12. A CONTRATADA deverá junto aos projetos básicos, complementares e executivos, 

memorial justificado e descritivo, cadernos de encargos e de especificações, APRESENTAR 

cronograma de execução por etapas de serviços concluídos de cada obra, condizentes com o 

cronograma de desembolso, nos limites percentuais de pagamento estabelecidos neste Termo 

de Referência.  

5.1.13. As parcelas de desembolsos por parte da CONTRATANTE ficarão limitadas aos 

valores previstos no CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR ETAPAS DE SERVIÇOS 

CONCLUÍDOS, a ser apresentado pela CONTRATADA de acordo com CRONOGRAMA 

DE ETAPAS PARA PAGAMENTO. 

5.1.14. O cronograma físico-financeiro para execução das obras deverá ser entregue pela 

CONTRATADA com a proposta comercial, juntamente com o orçamento de referência, 

considerando os custos totais e os prazos completos para execução das obras e deverá ser 

alinhado periodicamente, a cada 25% de execução da obra, adequando-o ao prazo estipulado 

para execução dos serviços 

5.2. A segunda fase será de execução da obra.  

5.2.1. O prazo para a execução da obra será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

 

2ª Fase – Execução das obras 

240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos após a assinatura da Ordem de Serviço para execução da obra. 

 

5.2.2. O prazo de execução será concomitante durante todo o período de execução da obra. 

5.2.3. O cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato.  

5.2.4. A Ordem de Início de Serviço (O.S.) para a obra será emitida pela Secretaria Adjunta 

de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC e assinada pelo Secretário Adjunto de 

Infraestrutura e Patrimônio e pelo Secretário de Estado de Educação e a Contratada terá 05 

(cinco) dias, contados do recebimento formal para retrá-la. 

5.3. Os materiais colocados no canteiro de trabalho estarão sujeitos, a qualquer momento, à 

aprovação da Contratante, independentemente de sua aplicação, conforme as obrigações da Contratada. 
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5.4. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do "Diário de Obras", devidamente 

numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA diariamente. 

5.4.1. O Diário de Obras permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as 

seguintes características:  

I. Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira 

da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA; 

II. Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da 

FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, 

um dia após a referida data de entrada de dados. 

III. Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos 

na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, 

contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, 

data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas 

e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para 

assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE. 

5.4.2.  Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 

I. Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

II. Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

III. Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

V. Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

VII. Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 

5.4.3. Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 

I. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de 

Obras"; 

II. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, 

prazos e cronogramas; 

III. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

IV. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

V. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

VI. Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

5.4.4. Os serviços do presente contrato deverão ser executados de acordo com o projeto básico 

e executivo, especificações e normas técnicas pertinentes, de acordo com cláusulas contratuais 

e as normas da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Estadual nº 1.525/2022 e nas regulamentações 

do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao objeto contratado, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.4.5. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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5.4.6. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos, tamanhos e 

quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços, de 

acordo com o memorial descritivo. A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a 

substituição de qualquer equipamento não satisfatório.  

5.4.7. A CONTRATADA deverá analisar os documentos referentes ao objeto licitado, 

identificando as principais funções envolvidas na gestão de projetos e suas relações de 

autoridade (matriz de responsabilidades); ações definidas como premissas pelo 

CONTRATANTE.  

5.4.8. Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilidade e experiência para 

executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos: 

I. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos da obra/serviço deverão, 

preferencialmente, serem os mesmos a efetuar as visitas periódicas à obra e apresentar 

relatório mensal detalhando o ocorrido nas visitas, anexando cópia do livro de obras do 

dia correspondente aos Técnicos da SAIP/SEDUC, sob pena de aplicação de Sanção 

Administrativa e Multa, conforme previsto no Edital e nos termos do previsto no Artigo 

67 Lei 14.133/2021; 

II. A Contratante poderá solicitar, a qualquer momento, mudança do Responsável 

Técnico da Obra devido a necessidade constatada pela fiscalização; 

III. Será admitida a substituição citada por profissional de experiência equivalente ou 

superior, mediante justificativa da CONTRATADA e aprovação da Contratante, 

conforme previsto Artigo 67 § 6º Lei 14.133/2021. 

5.5. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim. 

5.5.1. No caso da ausência de informações pertinentes e essenciais sobre a execução 

de serviços ou das obras, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a 

apresentação das informações solicitadas no prazo de cinco dias consecutivos. 

5.6. Será da competência da CONTRATADA conhecer as condições do local de implantação da 

edificação e seu terreno com os seguintes objetivos:  

a) Avaliar a compatibilidade entre o projeto elaborado pela CONTRATADA e as condições 

reais do local, assegurando o cumprimento da técnica construtiva definida, que se baseia 

em sistema modular de superestrutura com elementos pré-fabricados e/ou pré-moldados 

e/ou metodologias construtivas inovadoras similares, a fim de garantir a qualidade e a 

precisão da execução da obra. 

b) Conhecer todas as características do local da obra e demais condicionantes, com o 

objetivo de realizar um planejamento eficiente, antecipando possíveis percalços e 

garantindo a execução de acordo com o sistema construtivo e os materiais definidos. Esta 

análise deve abranger:  

I. Condições do meio ambiente (solo, ventos dominantes, insolação, temperatura 

ambiente, período de estiagem, período chuvoso, intensidade pluviométrica e 

outros); 

II. Posturas legais relativas a critérios de segurança e à aprovação da documentação 

em geral nos órgãos competentes; 
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III. Condições relativas às vias de acesso e dimensões do canteiro de serviço; 

IV. Condições topográficas e geológicas. 

V. Condições de mercado relativas à disponibilidade de mão de obra qualificada e 

em quantidade suficiente, de materiais para construção, de máquinas e equipamentos 

que dependam de locação, tais como guinchos, guindastes, gruas, etc., e de empresas 

especializadas em prestação de serviços específicos; 

VI. Dos prazos, custos e condições dos fabricantes para aquisição dos 

equipamentos/materiais previstos nos projetos; 

VII. Das tributações referentes a importação de equipamentos, diferença de ICMS 

entre os Estados, custos de fretes; 

VIII. Disponibilidade de água potável e para uso na construção, energia elétrica, 

telefone, internet e alimentação para o canteiro de obras; 

IX. Das condições de segurança local, quanto a proteção patrimonial e dos 

funcionários no canteiro de obra; 

X. Das condições de segurança no canteiro de obras regidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

5.7. A   CONTRATADA   deverá   ter   procedimento   de   aferição   quanto   ao   atendimento   

de conformidade dos materiais,  de  forma  a  rejeitar  os  materiais  e  equipamentos  que  forem 

fornecidos fora da especificação técnica. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

6.1. Para as atividades que não constituem o escopo principal do objeto, é permitida a 

subcontratação até o limite de 30% do orçamento, desde que expressamente autorizado pela Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC.  

6.2. A subcontratação se justifica por se tratar de uma obra que contempla serviços 

complementares às atividades comuns, necessitando de empresas com atuação em atividade específica 

e tem como fundamentação legal o art. 122 da Lei n. 14.133/2021. A subcontratação pode assim trazer 

celeridade na execução da obra, diminuindo transtornos à população.  

6.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a administração 

pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado, neste caso o contratado deverá 

apresentar documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado.  

6.4. Por fim, não há a exigência de que a contratada subcontrate obrigatoriamente microempresa 

ou empresa de pequeno porte, visto que o art. 48, II, da LC 123 de 2006 faculta e não obriga a 

administração exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente após sua conclusão e elaboração da medição 

final, pelo Fiscal Técnico mediante Termo de Recebimento, após verificado o cumprimento das 
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exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, “a”, da Lei nº 14.133 de 2021 e Arts. 294, 

II, “a” do Decreto nº 1525, de 2022).  

7.1.1. No prazo disposto acima os fiscais técnicos deverão promover Medição e a abertura 

do processo de pagamento específico e a juntada dos documentos, inclusive Nota Fiscal do 

período, emitida pela Contratada. 

7.1.2. O fiscal setorial do contrato, quando houver, poderá realizar o recebimento provisório 

sob o ponto de vista administrativo. 

7.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 

do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.2.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

7.2.2. Após a apuração do IMR, a fiscalização deverá emitir relatório detalhado, contendo o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato. Deverão 

também ser anexados os demais documentos que o responsável julgar necessário e, 

encontrando irregularidade, fixará prazo para correção. Sendo aprovado o recebimento, o 

responsável autorizará a emissão da Nota Fiscal; 

7.2.3  A fiscalização notificará o contratado para, se for o caso, no prazo de até (5) dias úteis, 

impugnar os apontamentos do Relatório ou emitir a Nota Fiscal/Fatura no valor apurado. 

7.2.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.2.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.2.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

7.3. Os serviços serão recebidos definitivamente pelo Gestor do Contrato ou Comissão designada, 

no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento provisório, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, 

obedecendo os seguintes procedimentos: 
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7.3.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 294, II, “b” 

Decreto nº 1525, de 2022). 

7.3.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.3.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

7.3.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

 

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n. º 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento. 

7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

7.7. Após o cumprimento total das obrigações, a CONTRATADA acionará a CONTRATANTE, 

por meio de comunicação formal, para recebimento dos serviços. A fiscalização da Secretaria Adjunta 

de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC procederá o recebimento provisório das obras, de acordo 

com o disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021. 

7.7.1 A aprovação pela CONTRATANTE é condição indispensável para a emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 

7.7.2. A entrega EFETIVA da obra se dará após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, expedido pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

8.1. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro 

de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança 

do trabalho, dos materiais e dos serviços executados, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, como do solo, de acordo com o que estabelece o artigo 618 do Código Civil Brasileiro 

8.2. Durante o prazo de garantia, a contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou 

substituir qualquer vício relacionado à má execução dos serviços ou a má qualidade dos insumos 

utilizados, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a Contratante. 

8.2.1. Sempre que houver dúvidas quanto à qualidade de algum insumo utilizado, caberá a 

Contratada providenciar o certificado de qualidade, se houver, ou o laudo técnico assinado 
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por laboratório acreditado pelo INMETRO que comprove a excelência do insumo 

questionado. 

8.2.2. Apenas se comprovada a qualidade do produto questionado, a Contratada poderá 

pleitear a indenização dos custos incorridos para a execução dos ensaios e elaboração dos 

laudos, sem incidência de BDI. 

8.3. De acordo com o Art. 140, § 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, em se tratando de obra, o 

recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade 

objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 

construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 

incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela 

reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. Os recursos financeiros para cobertura da execução dos serviços/obras objeto deste Contrato 

ocorrerá por conta do elemento de despesa, conforme descrito abaixo: 

 

XXXXXXXXXXXXXX - CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PAOE Natureza Fonte U.G Subação Etapa Valor 

       

       

 

9.2. Os pagamentos serão realizados em conformidade ao Cronograma Físico Financeiro, de 

forma proporcional aos serviços efetivamente executados e medidos, respeitando a disponibilidade 

orçamentária e financeira da Administração Pública, conforme previsão na Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. A CONTRATADA deverá definir um responsável da equipe técnica para o serviço como 

coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as ações definidas 

como premissas pelo CONTRATANTE, podendo a qualquer tempo, convocar representante da empresa 

para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.  

10.1.1. Deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da 

obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade, podendo a 

Contratante, a qualquer tempo, solicitar documento comprobatório de que o funcionário está 

habilitado e capacitado para manusear e operar os equipamentos e/ou maquinários, bem 

como familiarizado com a execução da tarefa em questão.  

10.1.2. Deverá definir as competências necessárias para manter a gestão e a boa execução 

dos serviços contratados considerando cada função atribuída ao profissional habilitado.  
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10.1.3. Os funcionários deverão ser registrados pela CONTRATADA com assinatura na 

CTPS, com exceção daqueles oriundos de empresas terceirizadas. 

10.1.4. Os funcionários das empresas subcontratadas deverão ser registrados nas respectivas, 

não sendo permitida, em hipótese alguma, a utilização de mão de obra sem que o funcionário 

esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestação de serviços. 

10.1.5. Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e 

utilizando equipamentos de segurança, e serem instruídos quanto à prevenção de incêndios 

nas áreas da CONTRATANTE. 

10.1.6. Deverá fornecer aos seus funcionários todos os EPI’s e promover a substituição 

destes sempre que necessário, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI 

não oferecer mais segurança ao funcionário, o que ocorrer primeiro. 

10.1.7. Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a 

FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar 

as sanções previstas neste contrato. 

10.1.8. O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as 

recomendações da NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários 

por turno, de forma a garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e 

conforto. 

10.1.9.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

CONTRATANTE. 

10.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

10.2. A CONTRATADA deverá ser conhecedora das normas da ABNT e das legislações 

pertinentes para execução de todos os serviços, bem como observar rigorosamente as orientações das 

Normas Regulamentadoras – NR’s do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, em especial a NR 18 e NR 5, não sendo aceita nenhuma alegação a norma/legislação não está 

contemplada neste contrato.  

10.3. A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela, 

sendo a única e exclusiva responsável pela execução do Contrato, o Contratante reserva-se o direito de, 

sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre a execução do objeto contratado, podendo para isso. 

10.3.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas 

neste 
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Contrato a e de outras decorrentes da natureza dos serviços a serem prestados. 

10.3.2.  A CONTRATADA é responsável pela execução da obra, devendo respeitar 

rigorosamente o cronograma de execução apresentado por ela e aprovado pela Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio, assim como os percentuais de medições estipulados 

neste Contrato. 

10.3.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução 

do serviço. 

10.3.4. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros que julgar necessários para recebimento de 

correspondência. 

10.3.5. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços contratados à que se obrigou, 

cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 

independentemente da que será exercida pela CONTRATANTE. 

10.4 A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente quanto 

ao período de chuva na região, não sendo aceita alegações de atraso na execução da obra devido às 

chuvas nem devido a condições topográficas ou geológicas.  

10.5. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados 

e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes 

aos usuários locais e ao pessoal da empresa.  

10.6. A Contratada se compromete a entregar a obra completa e em pleno funcionamento.  

10.7. A Contatada se compromete a entregar o ambiente da unidade escolar com acabamentos de 

alta qualidade, que torne o local mais atrativo e funcional. 

10.7.1. Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados e qualificados, com 

acompanhamento de pessoal habilitado, com o emprego de técnicas avançadas e alto nível 

de qualidade. 

10.8. A CONTRATADA deverá refazer a obra ou serviço, que durante o prazo de garantia, venha 

a apresentar defeitos construtivos ou quaisquer outros vícios que, venham a dificultar ou impossibilitar 

a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão da 

CONTRATANTE. 

10.9. A Contratada deverá fornecer para a equipe de Fiscalização do Contrato, antecipadamente 

ou na ocasião da vistoria técnica, planilha de medição “prévia” para análise e conferência dos serviços 

realizados “in loco”; 

10.10. A Contratada deverá considerar todas as precauções para que as operações não provoquem 

danos físicos ou materiais a secretaria e a terceiros, cabendo todos os ônus para reparação de eventuais 

danos causados. 

10.11. A Contratada deverá solicitar previamente a Fiscalização quando houver necessidade de 

movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes no local do serviço se 
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responsabilizando por todos os impostos, taxas, emolumentos, alvarás e encargos necessários à execução 

dos serviços não devendo a Contratante ser responsável por nenhum pagamento adicional. 

10.11.1 .A Contratada deverá cumprir fielmente o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGCC) e Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) tanto para o 

Grupo 1 quanto para o Grupo 2, devendo todos os resíduos de classes A, B, C e D, 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha.”, removidos das instalações da Contratante, bem como resíduos perigosos 

oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 

contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos, estarem 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas 

da Agência Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com o art. 10, da Resolução 

CONAMA nº 307, de 05/07/2002. 

10.12. A CONTRATADA deverá fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas em 

quantidades suficientes a execução de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma. 

10.12.1. Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com 

manutenções preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir 

a segurança dos operadores e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização. 

10.12.2.  CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o 

controle de acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar 

acidentes. 

10.12.3. Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser 

dotados de aviso sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de 

movimento como plataformas elevatórias. 

10.12.4. Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser 

manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para 

isso, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA 

certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questão. 

10.12.5. Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e 

maquinários, inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e 

capacitado, a FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de 

reincidências, aplicar as sanções previstas no contrato. 

10.12.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 

devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais 

serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

10.12.7 A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os 

materiais a serem empregados nos serviços antes de executá-los. Se julgar necessário, a 

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação por 
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escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 

10.12.8. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos, 

tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os 

serviços, de acordo com o memorial descritivo. A Fiscalização poderá ordenar a remoção 

e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 

 

10.13. Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa 

procedência de fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as recomendações 

das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro órgão certificador 

de qualidade. 

10.14. A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de 

conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora 

da especificação técnica. 

10.15. A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na 

execução do contrato. 

10.15.1. O preposto deverá ser designado no ato da assinatura do contrato, indicando o 

nome completo, número do CPF ou documento de identidade, além dos dados relacionados 

à sua qualificação profissional. 

10.15.2. O preposto estará à disposição do contratante, de forma presencial quando for 

convocado pela fiscalização. 

10.16. A Contratada deverá assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 

quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou 

prepostos, à Contratante ou a terceiros. 

10.17. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

10.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrente de fatores futuros e incertos. 

10.19. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes 

(Leis Federais nºs 6.496/1977 e 12.378/2010), inclusive o pagamento de impostos, taxas e outras 

obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a execução dos serviços, inclusive aquele referente 

ao licenciamento ambiental e serviço comum de engenharia e Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART) do engenheiro (s) /arquiteto (s) autor (es) dos projetos e do engenheiro responsável pela execução 

do serviço por parte da Contratada e possíveis ações trabalhistas movidas pelos funcionários. 

10.20. Sempre que a utilização da obra depender da aprovação de outras entidades (Companhias de 

Eletricidade, Água e Esgoto, Telefone, Corpo de Bombeiros, etc.), competirá à “CONTRATADA” 

tomar as providências necessárias para que esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar 

o início da utilização, que deverá coincidir com a entrega do serviço. Cabe, também, à 

“CONTRATADA”, providenciar a vistoria e aprovação de materiais e equipamentos por aquelas 

entidades, quando couber esta exigência. 

10.21. Os serviços deverão ser entregues completos e em condições de funcionamento pleno, 

mesmo quando não expressamente indicados nas Especificações. Somente quando expressamente 
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excluídos, tais materiais ou serviços imprescindíveis à utilização da obra deixarão de constituir 

obrigação contratual.  

10.21.1. A execução do serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 

relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade, observadas as leis em 

vigor.  

10.21.2. Deverão ser cumpridos os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de 

ferramentas e aproximação de pedestres. 

10.22. Para cada categoria profissional deve ser providenciado pela CONTRATADA os 

equipamentos de proteção individual (EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais como: botas, 

capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras, capas de chuva, macacões, etc., devendo ainda todo 

empregado possuir crachá de identificação. Além do fornecimento dos EPI, a Contratada deverá 

orientar seus funcionários sobre a sua utilização e manutenção. 

10.22.1. A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou 

defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, 

especificações e métodos citados. 

10.22.2. Efetuar o registro do contrato no CREA/MT, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, 

de 07/12/77. 

10.22.3. Providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização dos 

serviços; 

10.22.4. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas 

nas normas regulamentadoras pertinentes. 

10.22.5. Remover, ao final dos serviços, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a 

limpeza do local. 

10.22.6. Manter o quadro de pessoal empregado na obra constituído de pessoas competentes, 

hábeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade, registrado de 

acordo com a legislação vigente ter registro em carteira de trabalho. 

10.23. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar os projetos básicos, complementares e 

executivos, em conformidade com os prazos estabelecidos neste contrato e com os parâmetros 

fornecidos pelo Anteprojeto e pelo Programa de Necessidade, devendo ainda apresentar a 

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) relativo à execução dos projetos e estudos 

demandados definidos pela CONTRATANTE. 

10.24.  Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, 

inclusive considerando os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

10.25. As informações confidenciais deverão ser usadas exclusivamente para a condução dos 

trabalhos, objeto da relação de serviços entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, não podendo, 

sob nenhuma forma ou pretexto, serem divulgadas, reveladas, reproduzidas, utilizadas ou ser dado 

conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, exceto quando o dever de divulgar tais 

informações seja estritamente por força de exigência legal, devendo a parte obrigada a fornecer tais 

informações, avisar imediatamente a outra parte sobre tal exigência legal para, se for o caso, tomar as 

providências que achar necessárias. 
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10.25.1. Serão consideradas como informações confidenciais todas e quaisquer 

informações ou dados independentemente de estarem expressamente classificados como 

confidenciais fornecidas verbalmente ou por escrito, ou em qualquer outra forma, corpórea 

ou não, cuja divulgação possa provocar prejuízos de qualquer natureza, abrangendo, mas 

não se limitando a, pormenores, estratégias de negócios, pesquisas, dados financeiros e 

estatísticos, informações sobre negociações em andamento, informações sobre softwares, 

informações cadastrais, documentos que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha 

a receber da CONTRATANTE, sejam de caráter técnico ou não. 

10.26.  A Contratada deve elaborar e apresentar projetos "As Built" (ou seja, projetos atualizados 

conforme a obra foi realmente construída) dos prédios já existentes, caso seja solicitado pela Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SEDUC. 

10.27.  Manter vigias constantemente no canteiro até o recebimento da obra pela 

CONTRATANTE, inclusive em casos de paralisação da obra por qualquer que seja o motivo. 

10.28. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservação dos serviços já executados até a 

entrega da obra à CONTRATANTE. 

10.29.  Após a conclusão dos serviços, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacências 

deverão ser entregues limpos, sem material excedente, bem sinalizado e pronto para o uso. 

10.30. Correrão por conta e responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a retenção com 

destaque na nota fiscal de todos dos encargos tributários e fiscais devidos em decorrência de sua 

prestação de serviços, tais como imposto sobre a renda e proventos de natureza em conformidade da IN 

RFB 2.145, DE 26 DE JUNHO DE 2023, ou a que venha substituir. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1. Fornecer à CONTRATADA o Programa de Necessidade e o Anteprojeto, detalhando os requisitos 

e parâmetros técnicos que deverão orientar a elaboração dos projetos e a execução das obras. 

11.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, desde que atendidas às condições estabelecidas em 

cláusula contratual, salvo a ocorrência de fatos imprevisíveis e supervenientes alheios à vontade da 

CONTRATADA. 

11.3. Solicitar a paralisação, por determinação da CONTRATANTE, de qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

11.4. Designar por portaria, o(s) fiscal(s) da obra e do contrato, para a realização do seu 

acompanhamento e fiscalização. 

11.5. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para perfeita execução do objeto 

contratado. 

11.6. Promover, por meio de servidores designados pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura e 

Patrimônio – SAIP/SEDUC, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos e 

qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela. 

11.7. Promover, por meio de servidores designados para fiscalização pela Secretaria Adjunta de 

Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC, no que couber, as orientações contidas na Instrução 
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Normativa nº 02, de 30/04/2008, expedida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (DOU de 23/05/2008), que dispõe sobre regras e 

diretrizes para contratação de serviços, realizando-se em qualquer caso a fiscalização a respeito da 

higidez do meio ambiente de trabalho, em especial quanto à verificação do fornecimento e do uso de 

equipamentos de proteção individual. 

11.8. Solicitar a mudança dos Responsáveis Técnicos pela elaboração dos projetos em decorrência de 

real necessidade levantada pela fiscalização, mediante justificativa fundamentada. 

11.9. Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas à 

CONTRATADA, observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. 

11.10. Indicar e garantir a participação de representantes da CONTRATANTE nas reuniões com a 

CONTRATADA. 

11.11. Comunicar por escrito e tempestivamente à CONTRATADA qualquer alteração ou 

irregularidade durante a execução do contrato. 

11.12. Comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional indesejado. 

11.13. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 

previr o atendimento direto; 

b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa da CONTRATADA; 

c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

d) considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio 

órgão responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens. 

11.14.  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato. 

11.15.  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

11.16.  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

11.17.  Os servidores designados para realização do acompanhamento e fiscalização do contrato deverão 

aferir os resultados da contratação. 

11.18.   Observar a execução dos serviços, se estão sendo realizados em conformidade com as exigências 

das normas e legislações vigentes, quando da elaboração dos projetos, orçamento e demais peças 

técnicas, e executados em conformidade com os projetos aprovados pela CONTRATANTE. 

11.19.  Serão assegurados os direitos autorais da CONTRATANTE: 

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, 

de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar-se dos 

mesmos sem limitações; 
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b) Os direitos autorais das soluções do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

12.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SEDUC  (Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 117, caput), que consistirão na verificação da conformidade da PORTARIA nº 

180/2015/GS/SEDUC/MT para a prestação dos serviços e técnicas empregados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Secretaria 

Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio – SAIP/SEDUC, que deverá(ão) ter a qualificação técnica 

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

12.1.1. A qualidade dos serviços e materiais aplicados será realizada por FISCALIZAÇÃO 

específica do Núcleo de Fiscalização que também será responsável pela emissão do TRD 

– Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

12.2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI). 

12.2.1. Anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, 

e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

12.2.2. Emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo 

para a correção, se identificada qualquer inexatidão ou irregularidade. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 22, III);  

12.2.3. Informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 

ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

12.2.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

12.2.5. Comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 
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12.3. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 

caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 21, II).  

12.3.1. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execução, deverá o gestor 

do contrato tomar as providências para sua apuração (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 

14, XII). 

12.3.2. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, em casos previstos no art. 133 da Lei 

14.133/2021, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações 

do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 21, IV).  

12.3.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 

12.3.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas 

pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 21, VIII). 

12.3.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor 

com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

12.3.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 21, VI).  

12.3.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 

pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

12.4. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
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Apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

12.4.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato 

para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 23, IV).  

12.4.2. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo 

hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação 

ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).  

12.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 

servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, 

em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão 

do Contrato.  

12.6. A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no 

Decreto Estadual nº 1525/22, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações vigentes. 

I - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por fiscal (is) ou por seu 

(s) respectivo (s) substituto (s); 

II- Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o 

servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, 

encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o 

relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato, etc. 

III - Dentre as responsabilidades do (s) fiscal (is) está a necessidade de anotar, em registro 

próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu 

fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais 

faltas ou defeitos observados; 

IV - Compete ao Gestor do Contrato exercer a administração do contrato, com atribuições 

voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se 

os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, 

acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da 

renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio 

econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc. 

12.7. O Gestor e Fiscal de Contrato serão nomeados, através de portaria, equipe de fiscalização, 

visando aferir o cumprimento dos resultados previstos pela administração para os serviços contratados. 

Serão nomeadas equipes de fiscalização de acordo com o número de lotes pretendidos para esse 
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procedimento licitatório, com o intuito de alcançar melhores resultados na avaliação contratual da 

contratada, essa equipe será nomeada em momento oportuno e que se fizer necessário. 

12.8. É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender 

que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Contrato. 

12.9. A fiscalização do contratante terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra do 

contratado, não permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas. 

12.10. A ausência ou omissão do acompanhamento dos trabalhos por profissional do quadro 

técnico do Contratante não eximirá a empresa das responsabilidades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO 

 

13.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas de acordo com os cronogramas de execução 

por etapas de serviços concluídos de cada obra apresentados pela CONTRATADA, nas seguintes 

proporções: 

a) 1ª Medição: 25% (vinte e cinco por cento), quando a obra estiver com 25% (vinte e cinco 

por cento) de execução física da obra; 

b) 2ª Medição: 50% (cinquenta por cento) quando a obra estiver 50% (cinquenta por cento) de 

execução física da obra; 

c) 3ª Medição: 75% (setenta e cinco por cento) quando a obra estiver 75% (setenta e cinco por 

cento) de execução física da obra e, 

d) 4ª Medição: 100% (cem por cento) do valor restante quando a obra estiver 100% (cem por 

cento) concluída, com a correspondente conclusão, entrega, conferência e fiscalização dos 

projetos, não incorrendo a SEDUC em risco de arcar com atrasos, postergações e/ou aditivos. 

 

13.2. As parcelas de desembolsos por parte da CONTRATANTE ficarão limitadas aos valores previstos 

no CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR ETAPAS DE SERVIÇOS CONCLUÍDOS, a ser 

apresentado pela CONTRATADA de acordo com CRONOGRAMA DE ETAPAS PARA 

PAGAMENTO; 

13.3. A Contratada deverá fornecer para a equipe de Fiscalização do Contrato, antecipadamente ou  

na ocasião da vistoria técnica, planilha de medição “prévia” para análise e conferência dos serviços  

realizados “in loco”  

13.4. A Contratada deverá fornecer para a equipe de Fiscalização do Contrato, antecipadamente ou na 

ocasião da vistoria técnica, planilha de medição “prévia” para análise e conferência dos serviços 

realizados “in loco”; 

13.4.1. Caberá à equipe de Fiscalização do contrato averiguar e atestar a realização dos 

serviços, e caso as planilhas apresentem incorreções e incongruências, serão devolvidas à 

Contratada para as devidas correções.  

13.4.2. Após a aprovação “in loco” dos serviços realizados, a Contratada deverá protocolizar 

a planilha de medição aprovada pela Fiscalização nos moldes do padrão SEDUC, que será 

fornecida ao contratado. A medição deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Memória de cálculo; 
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b) Folha de medição; 

c) Relatório fotográfico dos serviços executados; 

d) Diários de obras correspondentes ao período da medição; 

e) Cronograma Físico-financeiro da Obra devidamente atualizado; 

f) Resultados dos ensaios de controle tecnológico, devidamente assinados e registrados 

no CREA/MT, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento será realizado ao final das etapas definidas abaixo em consonância com cronograma 

físico-financeiro de cada obra devidamente aprovado pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura e 

Patrimônio – SAIP/SEDUC, e em conformidade com as regulamentações estabelecidas na Portaria 

Conjunta SEPLAN/SEFAZ nº 008/2016 e demais legislações aplicáveis. 

a) 1ª Medição: 25% (vinte e cinco por cento), quando a obra estiver com 25% (vinte e cinco por  

cento) de execução física da obra; 

b) 2ª Medição: 50% (cinquenta por cento) quando a obra estiver 50% (cinquenta por cento) de  

execução física da obra; 

c) 3ª Medição: 75% (setenta e cinco por cento) quando a obra estiver 75% (setenta e cinco por  

cento) de execução física da obra e, 

d) 4ª Medição: 100% (cem por cento) do valor restante quando a obra estiver 100% (cem por  

cento) concluída, com a correspondente conclusão, entrega, conferência e fiscalização dos  

projetos, não incorrendo a SEDUC em risco de arcar com atrasos, postergações e/ou aditivos. 

14.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, após 

apreciação das respectivas medições elaboradas pelos fiscais do CONTRATANTE e apresentação da 

nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, para devido atesto do fiscal do CONTRATANTE. 

14.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da nota 

fiscal/fatura devidamente atestada pelo seu recebimento. 

14.4. O pagamento será realizado de forma simplificada, nos termos do artigo 347 do Decreto nº 

1.525/2022, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da 

Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso, e da 

Instrução Normativa nº 001/GS/2023/SINFRA, que estabelece critérios para medições e pagamentos 

relativos a obras, reformas e serviços de engenharia. Ademais, para os contratos de terceirização de mão 

de obra com dedicação exclusiva ou aqueles com valor superior ao limite de alçada para autorização do 

CONDES, o pagamento será condicionado à apresentação das seguintes comprovações:  

I - prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de 

Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso, incluindo 

débitos inscritos em dívida ativa;  

II - prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-

Geral do Estado da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso;  

III - prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nos 

termos do art. 27 da Lei Federal nº 8.036/1990, válida e em nome da contratada;  
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IV - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, conforme o art. 195, § 3º, da Constituição Federal;  

V - prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;  

VI - prova de regularidade junto à Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor.  

14.5. A Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT) não efetuará pagamento de título descontado 

ou por meio de cobrança em banco, bem como os que foram negociados com terceiros por intermédio 

da operação de factoring. 

14.6. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na forma estabelecida 

nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos colocados em cobrança descontos, ficando 

estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos INCONTINENTI 

à pessoa jurídica que os houver apresentado.  

14.7. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, 

esta será devolvida ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram 

sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.  

14.8. A não manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação, durante a execução 

contratual não permite a retenção do pagamento devido à CONTRATADA por serviços já prestados e 

recebidos sem ressalvas pela SEDUC.  

14.9. Verificadas quaisquer irregularidades, a SEDUC deverá notificar a Contratada para que regularize 

a sua situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento.  

14.10. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não 

aceita pela SEDUC, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de 

responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.  

14.11. É facultada a retenção dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuízos causados 

à Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

14.12. Na hipótese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força maior que 

impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a 

interrupção destes fatos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

 

15.1. Considerando tratar-se de contratação de grande vulto, caso o futuro contratado ainda não tenha 

programa de integridade instituído, ele assumirá a obrigação de implantação do programa no prazo de 6 

(seis) meses, contado da celebração do contrato, nos termos do art. 335 do Decreto Estadual nº 

1.525/2022. 

15.2. Na hipótese do não cumprimento do prazo estipulado, o contratado estará sujeito a multa por 

inexecução parcial do contrato, de acordo com o art. 336 do Decreto Estadual nº 1.525/2021, e será 

aplicada multa de 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, incidente sobre o valor do contrato a contar 

do término do prazo de 6 (seis) meses. 

15.3. O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 10% 

(dez por cento) do valor do contrato. 
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15.4. O cumprimento da exigência da implantação fará cessar a aplicação diária da multa, sendo devido 

o pagamento do percentual até o dia anterior à data do protocolo.  

15.5. O cumprimento da exigência da implantação não implicará ressarcimento das multas aplicadas. 

15.6. Para efetiva implantação do Programa de Integridade, os custos/despesas resultantes correrão à 

conta do contratado, não cabendo ao contratante o seu ressarcimento.  

15.7. Ao programa de integridade deverá ser dada publicidade pela divulgação em local de fácil acesso 

no website da empresa ou, na ausência, mediante cartório de títulos e documentos.  

15.8. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as 

características e riscos atuais das atividades de cada empresa, contemplando os requisitos mínimos 

exigidos no art. 340 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021 (Art. 155) e Decreto 

Estadual nº 1.525/2022 (Art. 370 e 371), a contratada que: 

I. Dar causa à inexecução parcial do contrato. 

II. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

III. Dar causa à inexecução total do contrato. 

IV. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo estabelecido. 

V. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do credenciamento sem 

motivo justificado. 

VI. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante o credenciamento ou a execução do contrato. 

VII. Fraudar o credenciamento ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. 

VIII. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

IX. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do credenciamento. 

X. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º, da Lei nº 12.846/2013. 

16.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

a) Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato 

que não  

implique em prejuízo ou dano à administração, bem como na hipótese de descumprimento 

de  

pequena relevância que não justifique imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa: 

b.1) moratória: em razão do atraso injustificado na entrega dos projetos básicos e 

executivos ou no cumprimento do cronograma de execução da obra, será aplicada 

multa na proporção de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela inadimplida por dia 

de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias corridos. 

b.2) Extinção do contrato por atraso superior a 30 (trinta) dias: atraso superior a 30 

(trinta) dias, seja na entrega dos projetos básicos e executivos, seja na execução da 

obra, autoriza a  
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Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei 

n. 14.133, de 2021. 

b.3) compensatória: será aplicada multa de 0,5% até 30% sobre o valor do contrato, 

devendo a autoridade competente observar, na dosimetria da pena, as seguintes 

recomendações. 

16.3. Em casos de inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, a multa será de 0,5% a 15% do valor do 

contrato licitado. 

16.4. Em casos de inexecução total do contrato, bem como nas hipóteses de atos fraudulentos com o 

objetivo de obter vantagens indevidas, a multa será fixada entre 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

16.5. No caso de inexecução total, a multa será aplicada independentemente da existência ou não do 

prejuízo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisão do contrato. 

16.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

16.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

16.8. Caso o contratado não tenha nenhum valor a receber do contratante, ou os valores do pagamento 

e da garantia contratual forem insuficientes, o contratante concederá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento de sua intimação, para que a multa seja paga. 

16.9. Esgotados os meios administrativos para a cobrança dos valores devidos, o contratante 

providenciará o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada a 

cobrança judicial.  

16.10. Caso o contratante tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, o 

contratado ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo 

e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

16.11. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 

promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 

14.133/2021. 

16.12. Impedimento de licitar e contratar, caso não se justifique imposição de penalidade mais grave. 

16.13. Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

b) Der causa à inexecução total do contrato; 

c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado. 
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16.14. As condutas aqui enumeradas também podem justificar a aplicação da declaração de inidoneidade 

quando as circunstâncias do caso concreto justificarem a imposição de penalidade mais grave. 

16.15. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar. 

16.16. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar pode ser aplicada por qualquer ente da  

federação impedirá o responsável de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta  

do Estado de Mato Grosso pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

16.17. Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

b) Der causa à inexecução total do contrato; 

c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 

16.18. As condutas aqui enumeradas também podem justificar a aplicação da declaração de inidoneidade 

quando as circunstâncias do caso concreto justificarem a imposição de penalidade mais grave. 

16.19. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar. 

16.20. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar pode ser aplicada por qualquer ente da 

federação impedirá o responsável de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do 

Estado de Mato Grosso pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

16.21. Essa penalidade poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:  

 

a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

f) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.  

 

16.22. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 

(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.23. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.24. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

14.133/2021, no Decreto Estadual nº 1.525/2022 e, subsidiariamente, na Lei Estadual nº 7.692/2002. 

16.25. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para o contratante; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e  
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orientações dos órgãos de controle 

 

16.26. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 

nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais 

complementares.  

16.27. A personalidade jurídica do contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato 

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 

jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

16.28. Antes da remessa à Procuradoria-Geral do Estado para cobrança de créditos oriundos de contrato 

administrativo, o contratante deve optar, preferencialmente, pela compensação com eventuais 

pagamentos devidos ao contratado, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos 

distintos e/ou de Secretarias distintas, nos termos da ORIENTAÇÃO JURÍDICO NORMATIVA 

014/CPPGE/2022.  

16.29. Após a apuração dos fatos e responsabilização da empresa, as penalidades aplicadas constarão 

registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do 

Poder Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).  

16.30. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

17.1. O contrato poderá ser alterado na forma do artigo 286 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
17.1.1. É vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos (art. 133 da Lei 

n° 14.133/2021): 
I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 

força maior; 
II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente 

de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 

desta Lei; 
IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTE CONTRATUAL 

 

18.1. Decorrido período superior a 01 (um) ano, contado a partir da data-base correspondente à tabela 

referencial adotada no orçamento estimado da contratação – conforme previsto no § 2º do art. 286 do 
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Decreto Estadual nº 1.525/2022 –, o reajuste será aplicado com base nos índices setoriais pertinentes, 

utilizando-se os valores do índice do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses. 

18.2. Os preços contratuais serão reajustados observando-se o disposto no Decreto Estadual nº 1.525, de 

29 de março de 2022, especialmente o § 2º do art. 286, considerando como data-base para o 

reajustamento a data da tabela referencial utilizada na elaboração do orçamento estimado – seja SINAPI, 

SICRO ou outra que vier a ser empregada –, adotando-se os índices setoriais pertinentes ao objeto 

contratual para cálculo do reajuste. 

18.4. O reajuste somente será concedido se formalmente solicitado pela contratada, por meio de 

requerimento devidamente instruído com os documentos comprobatórios necessários, no prazo de até 

30 (trinta) dias após completado cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO 

19.1. O presente termo de contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria de Estado 

de Educação - SEDUC ou bilateralmente, atendendo sempre a conveniência administrativa e o devido 

processo legal, devendo ser precedida de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla 

defesa acerca dos fatos imputados à CONTRATADA. 

19.2. A extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

nos termos do art. 304 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

19.3. Caso a Contratada tenha assinado o Contrato, caberá a rescisão contratual, com 

consequências das sanções contratuais e das prevista). Descumprir total ou parcial, quaisquer das 

obrigações e/ou as em lei, se a Contratada: 

 responsabilidades previstas no Edital, e/ou no contrato, ou o conhecimento ulterior, pelo 

Contratante, de fato ou circunstância superveniente contrária ao regramento editalício, contratual ou 

legal, ou ainda se for constatada falsidade de qualquer declaração prestada pela Contratada e/ou seus 

representantes e equipe técnica; 

b) Agir com negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais das 

empresas credenciadas;  

c) Transferir ou subcontratar total ou parcial, ceder e caucionar o contrato em operações 

financeiras; 

d) Cometer reiteradamente faltas ou falhas na execução dos serviços; 

e) Decretar falência ou insolvência civil; 

f) Realizar dissolução da sociedade; 

g) Concretizar alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura contratual que, 

a juízo da do Contratante, prejudique a execução do contrato; 

h) Descumprir as instruções e orientações da SEPLAG ou do Contratante, rejeitar qualquer 

processo que lhe seja distribuído ou negar a prestação de qualquer serviço solicitado sem 

apresentar razões suficientes para a SEPLAG ou ao Contratante; 

i) Divulgar informações do interesse exclusivo da SEPLAG ou do Contratante, ou que 

consubstanciam violação de sigilo, obtidas em decorrência da contratação;  
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19.4. A critério da Secretaria caberá rescisão Contratual independentemente de interpelação 

judicial, quando a CONTRATADA: 

a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações contratuais; 

b) Paralisar os serviços/obras sem justa causa e prévia comunicação à SEDUC; 

c) Subcontratar total ou parcialmente os serviços/obras, conforme previsto na Cláusula Sexta 

deste instrumento, exceto nas hipóteses admitidas neste contrato; 

d) Reincidir nas multas previstas na Cláusula Décima Sexta deste Contrato; 

e) Decretar falência; 

f) Outros casos previstos na Lei nº 14.133/2021; 

g) Não apresentar em até (quinze) dias úteis após a assinatura deste Contrato, as apólices de 

Seguro Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional, Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) da Obra, comprovação da matrícula/cadastro específico da 

obra no INSS (CNO), Alvará de autorização expedido pela Prefeitura Municipal e 

Apresentação do Livro de Obras. 

19.5. No caso de rescisão, unilateral ou bilateral, a CONTRATADA receberá o valor dos 

serviços/obras executados e atestados pela fiscalização, salvo se instaurado processo administrativo que 

resultar em sanção “multa”, sendo possível ser descontada a garantia contratual. 

19.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 304 motivada nos incisos III a VII do art. 138 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

19.7. Em qualquer das hipóteses suscitadas a SEDUC não reembolsará ou pagará à 

CONTRATADA qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da Legislação 

Trabalhista e Previdência Social, tampouco o custo de desmobilização. 

19.8. A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, acarretará as 

consequências/direitos previstos no art. 138 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo das sanções 

previstas na Lei. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

20.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da data da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

devido à complexidade técnica e riscos envolvidos na contratação integrada.  

20.1.1. Conforme estabelece o Art. 98 da Lei 14.133/21, mediante opção por uma das seguintes 

modalidades:  

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da 

Economia. 

a.1) Para a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuado o recolhimento 

de DAR (Documento de Arrecadação). Para a emissão do referido documento, deve-se 

realizar o seguinte procedimento: 
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1. Acessar site da SEFAZ, no endereço http://www.sefaz.mt.gov.br; 

2. Na aba Serviços, clicar em Documentos Arrecadação, clicar em DAR-1 - Órgãos; 

3. Selecionar o Órgão/Entidade contratante e escolher o tipo de pessoa (no caso, 

Jurídica); 

4. Preencher o Formulário para emissão do DAR: 

5. Preencher os dados necessários. 

a.2) Após a emissão do Documento de Arrecadação (DAR), efetuar o pagamento em 

qualquer agência do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos 

documentos: as cópias do DAR e do comprovante de pagamento. 

a.3)  No caso da caução em Títulos da Dívida Pública, deverá ser também apresentado 

“Laudo de Avaliação” da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, no qual devam constar 

as informações sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Título; 

como também de “Escritura Pública de Transferência” dos Títulos à Secretaria de Estado, 

pelo período de vigência do CONTRATO. 

b) Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Serviço”, representado por 

apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importância 

segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiário o contratante; 

b.1) No seguro-garantia ainda é vedado cláusula prevendo a obrigação de comunicar a 

mera expectativa de sinistro por parte do contratante, bem como cláusula que permita a 

execução do objeto do contrato por meio de terceiros, e  constar a modalidade “Seguro-

garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”. 

b.2) Deverá conter cláusula de “não cancelamento”, e ainda contemplar as hipóteses de 

inadimplemento das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, inclusive com 

destaque para as situações de multas contratuais ou atrasos no prazo de execução da obra 

por culpa do ADJUDICATÁRIO. 

c) Fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a 

operar no País pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

20.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 

cento). 

20.2.1. Caso houver atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestação da garantia 

contratual nas modalidades caução ou fiança bancária, o contratante poderá promover a 

retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite do percentual estabelecido a título 

de garantia. 

20.2.2. A retenção efetuada com base no subitem acima não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira à contratada. 

20.3. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO. 

20.4. A contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no subitem 19.1.1 

desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
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20.5. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do contrato e abranger um período 

de 90 dias corridos após o término da vigência contratual.  

20.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas, fiscais previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

contratada. 

20.7. A garantia responderá pelo cumprimento das disposições do contrato, ficando o contratante 

autorizado a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer obrigação, 

inclusive no caso de rescisão. 

20.7.1. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a 

contratada providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários 

até o término da vigência do contrato. 

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contados da data em que for notificada, sob pena de rescisão contratual e descredenciamento, sem 

prejuízo da apuração de responsabilidades. 

20.9. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

20.10. Será considerada extinta a garantia: 

20.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do 

contratante, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas 

do contrato. 

20.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias corridos após o término da vigência do contrato, caso 

a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 

termos da comunicação. 

20.11 A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao preço 

global final pactuado, de forma que sua importância se mantenha sempre equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor vigente contratado. 

20.12. A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, será 

restituída ou liberada em favor da CONTRATADA, desde que verificada a perfeita execução dos 

serviços, com o respectivo recebimento final do bem ou serviço objeto contratado, na forma da Lei nº 

14.133/2021. 

20.13. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pelo 

CONTRATANTE. 

20.14. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 

ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, conforme estabelecido no Art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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20.15. Seguro responsabilidade civil profissional: 

20.15.1.  É obrigatória a apresentação de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil 

Profissional das Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas obras, projetos e 

serviços contratados pelos órgãos da administração direta e indireta, fundações, empresas 

públicas e sociedades de economia mista, em atendimento a Lei Estadual nº 10.407, de 27 

de junho de 2016. 

20.15.2.  Deverá ser contratado com limite mínimo de indenização equivalente a 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor integral do contrato, conforme Lei Estadual nº 10.407 de 27 de 

junho de 2016. 

20.15.3. A Contratada deverá apresentar, após 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, antes 

da emissão da ordem de serviço, Apólice de Seguro em nome do profissional responsável 

técnico pela execução da obra,  projeto ou serviço, de acordo com a Anotação de 

Responsabilidade Técnica  – ART, emitida e registrada junto ao Conselho  Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso - CREA/MT, e caso couber Registro de 

Responsabilidade Técnica –RRT, emitido e registrado junto ao Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso-CAU/MT. 

20.15.4. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverá ser específico para cada 

obra, projeto ou serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

20.15.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional vigorará durante o período de 

execução da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que 

incidir correspondente correção no montante contratual, bem como solicitar prorrogação de 

vigência da apólice se houver ampliação do prazo de execução da obra; 

20.15.6. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverá ser contratado com 

limite mínimo de indenização equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral 

do contrato, conforme Lei Estadual nº 10.407 de 27 de junho de 2016. 

20.15.7. Nos casos de haver subcontratação, o seguro deverá ser apresentado pelos 

responsáveis técnicos pela execução da obra, projeto ou serviço das empresas 

subcontratadas, específicas para as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou para 

o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA NULIDADE DO CONTRATO 

21.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não 

seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade 

do contrato somente será adotada quando revelar medida de interesse público, com avaliação, entre 

outros, dos aspectos descritos no art. 147 da Lei nº 14.133/2021. 

21.2. A nulidade não exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que 

houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos 

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 153 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de 

quem lhe tenha dado causa, nos termos do que estabelece o art. 149 da Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

22.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

22.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até 

a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

fixado para o contrato. 

22.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da 

CONTRATADA: (a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e (b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

22.4. O presente termo de contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no rol do art. 137 da 

Lei nº 14.133/202, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual nº 

1.525/2022 e nas demais legislações aplicáveis. 

22.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021. 

22.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

22.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

22.5. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão 

ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no 

respectivo processo.  

22.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

22.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

22.6.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

22.6.3. Indenizações e multas. 

22.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei nº 14.133/2021). 

22.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório 

(art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021). 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE 
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23.1. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar  e  prevenir  o  desperdício  de  insumos  e  material 

consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de 

energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 

23.2. A  contratada  deverá  ter  pleno  conhecimento  e  se  responsabilizar  pelo  trabalho  seguro  

das pessoas  envolvidas  no  manuseio  de  ferramentas,  equipamentos  e  produtos  inflamáveis,  

conforme legislação  em  vigor  do  Ministério  do  Trabalho.  Esta  também  se  responsabilizará  por  

ações  e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, 

removendo e promovendo a devida destinação. 

23.3. Observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade ambiental, baseadas na otimização 

e economia de  recursos  e  na  redução  da  poluição  ambiental,  conforme  requisitos  constantes  na 

Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, tais como: 

● Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes; 

● Substituição,  sempre  que  possível,  de  substâncias  tóxicas  por  outras  atóxicas  ou  

de  menor toxicidade; 

● Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades objeto do Contrato; 

23.4. Deverão  ser  observadas,  também,  durante  a  execução  dos  serviços,  as  orientações  dos 

programas do Administração Pública e normativos específicos voltados para as práticas sustentáveis, no 

que se refere ao cumprimento dos temas abaixo: 

● Economia de energia; 

● Economia em materiais plásticos descartáveis;  

● Economia de água;  

23.5. Descarte   correto   para   produtos   perigosos   ao   meio   ambiente   como   pilhas,   

lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, e os inerentes ao manuseio e operacionalização dos 

serviços de   manutenção   preventiva   e   corretiva   em   aparelhos   de   condicionador   de   ar,   dentre   

outros semelhantes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – MODELOS DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

24.1.  Após  a  homologação  da  licitação,  a  Adjudicatária  terá  o  prazo  de  até  05  (cinco)  

dias  úteis, contados a partir da data da convocação formal pelo Contratante, para assinar o Contrato, 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e poderá  

ser  prorrogado,  por  igual  período,  por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela 

Administração. 

24.2. O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

24.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. 

24.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
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24.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

24.6. Após  a  assinatura  do  contrato  ou  instrumento  equivalente,  o  órgão  ou  entidade  poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização,   que   conterá   informações   acerca   das   obrigações   contratuais,   dos   mecanismos   

de fiscalização,  das  estratégias  para  execução  do  objeto,  do  plano  complementar  de  execução  da 

contratada,  quando  houver,  do  método  de  aferição  dos  resultados  e  das  sanções  aplicáveis,  dentre 

outros. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA MATRIZ DE RISCO 

25.1. A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas 

de eventos supervenientes à contratação, bem como a mensuração do grau de risco de cada uma dessas 

situações.  

25.2. Estabelecida a matriz de riscos, o reequilíbrio econômico-financeiro do valor contratado, diante 

da ocorrência de qualquer fato extraordinário que repercuta sobre o encargo (para mais ou para menos) 

e que apresente natureza extracontratual, assegurado pelo art. 124, inciso II, alínea “d” c/c art. 134, 

ambos da Lei nº 14.133/2021, somente terá cabimento se o fato extraordinário ocorrido não tiver sido 

contemplado na matriz de riscos. 

25.3. Consta em anexo ao contrato (Anexo II), a matriz de risco referendada pelo parecer jurídico nº 

3230/SGAC/PGE/2024, exarado pela PGE – Procuradoria Geral do Estado, a qual distribui entre 

CONTRATANTE e CONTRATADA, desde logo, a responsabilidade pelos ônus financeiros 

decorrentes de situações futuras e incertas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

26.1. A Contratante deverá providenciar a publicidade deste contrato e dos seus aditivos no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio eletrônico oficial do órgão contratante e no Diário 

Oficial do Estado, conforme os art. 296 e 297 do Decreto Estadual nº 1.525/20 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CLÁUSULA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 

27.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 

a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por 

conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 

contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e 

colaboradores. 

 

27.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupção (Anexo I), expresso pelo contratado, 

declarando formalmente que a condução de seus negócios segue estritamente a legislação aplicável, a 

moral e a ética. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENÇÃO E 

RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

 

28.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderá ser instada a 

Câmara Administrativa de Resolução Consensual de Conflitos envolvendo Aquisições e Contratos no 

Estado do Mato Grosso – CONSENSO-MT, criada pelo Decreto Estadual nº 1.525/2022 e na forma da 

Resolução do Colégio de Procuradores. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – OBRIGAÇÃO A CERCA DOS TRATAMENTOS DE 

DADOS 

 

29.1. As partes do contrato devem cumprir as obrigações legais relativas ao adequado 

tratamento de dados, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como observar o que 

segue: 

29.2. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

29.3. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo contratado. 

29.4. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD. 

29.5. O contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

29.6. O contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 

inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

29.7. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões 

técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

30.1. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o 

disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021 e art. 143 do Decreto Estadual nº 1.525/2022 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMEIRO – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

31.1. Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas previstas na Lei nº 14.133/2021, respondendo elas pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

31.2. Constatada irregularidade no procedimento ou na execução contratual, caso não seja 

possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do 

contrato, será adotada quando revelar medida de interesse público, avaliando, entre outros, os aspectos 

descritos no art. 147 da Lei nº 14.133/2021. 
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31.3. Após celebração do instrumento contratual, este deverá ser divulgado nos termos do Art. 

296 do Decreto Estadual nº 1.525/22, bem como, observados os prazos determinados no Art. 168 e no 

§ 4º do Art. 296 do referido decreto, quanto a documentação técnica que originou a demanda contratada. 

31.4. É vedado caucionar ou utilizar o contrato administrativo decorrente do termo de 

credenciamento para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da autoridade 

competente. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FORO 

 

32.1. Fica eleito o foro de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato. 

 

E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais. 

Cuiabá/MT, XX de janeiro de 2025. 

 

CONTRATANTE: 

 

HARLEY RAFAEL LEOPOLDO PEREIRA 

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Patrimônio  

CONTRATANTE 

 

 

 

ALAN RESENDE PORTO 

Secretário de Estado de Educação 

CONTRATANTE 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX 

Representante: XXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA  
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ANEXO I – TERMO ANTICORRUPÇÃO  

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX, por seu Representante legalmente constituído, DECLARA, sob as penas da 

lei: 

 

Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras 

aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que 

constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, 

diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. 

 

Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente contrato, de forma 

ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.  

 

Que na execução deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes 

ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento 

de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade 

governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de 

influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 

indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. 

 

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas 

que atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terão o direito de realizar 

procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias 

dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria 

realizada nos termos desta Declaração. 

 

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que 

qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida; (c) e que conhece que a comprovação 

de sua participação em atos de corrupção em desfavor do Erário Estadual suscita a possibilidade de 

extinção do contrato, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

 

Cuiabá/MT, XX de janeiro de 2025. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX 

Representante: XXXXXXXXXXXX 
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ANEXO II – MATRIZ DE RISCO  

 

 

OBJETO 

Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura para a elaboração de solução completa 

incluindo o desenvolvimento de projeto básico, complementar e executivo, para execução de obra de construção de três 

novas unidades escolares, localizadas no município de Cuiabá - MT, com bloco educacional de 24 salas de aula, refeitório 

com cozinha, quadra poliesportiva com vestiário e piscina 

ENDEREÇO DA OBRA 

 

Escola Estadual Nova Nico Baracat, situada na Rua 4 esquina com da rua 17, s/n, Residencial Nico Baracat, Mirante do 

parque, Cuiabá – MT. 

 

Escola Estadual Professora Zélia Costa de Almeida, situada na Rua Projetada, s/n, Jardim Presidente, Cuiabá – MT.  

 

Escola Estadual Professor Heliodoro Capistrano da Silva, situada na Rua D-4, s/n, Parque Cuiabá, Cuiabá – MT. 

 

 

 

 

1 - Riscos Ambientais 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇ

ÃO 

ESCALA DE 

IMPACTO 

MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDAD

E PELO RISCO 

Não 

cumprimento 

ou 

desconformidad

e  

com as 

condicionantes 

impostas no 

licenciamento 

ambiental. 

Atraso no início das 

obras ou no 

cronograma de 

execução. 

 

Aumento dos custos 

de execução.  

 

Paralisação não 

prevista dos serviços.  

 

Multas ou outras 

penalidades aplicadas 

pelos órgãos 

ambientais. 

 

Embargo da obra. 

 

Cassação da licença 

ambiental. 

 

 

Médio 

A Administração, 

por meio do 

gerenciamento 

ambiental, deve 

adotar medidas 

tempestivas para 

assegurar o 

cumprimento dos 

condicionantes 

ambientais.  

 

A construtora 

deve seguir 

fielmente as 

especificações 

dos serviços e 

cumprir as 

condicionantes 

ambientais que 

sejam seu 

encargo. 

A construtora assume o 

risco relacionado ao 

atendimento das 

exigências ambientais, 

sendo responsável pela 

obtenção e cumprimento 

de todas as licenças 

necessárias, exceto 

aquelas de 

responsabilidade 

exclusiva da 

Administração. Além 

disso, deverá observar e 

atender os planos, 

programas e 

condicionantes do 

licenciamento ambiental, 

respondendo por 

qualquer omissão no 

cumprimento das 

obrigações ambientais. 
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Ocorrência de 

chuvas, 

alagamentos, 

vendavais, 

raios, ou outros 

eventos 

climáticos e 

ambientais. 

Necessidade de 

refazimento de 

serviços.  

 

Alteração do 

cronograma de 

execução.  

 

Alteração nos custos 

de construção.  

 

Perda de serviços já 

executados e/ou 

materiais estocados 

no canteiro.  

 

Danos às instalações 

do canteiro de obra.  

 

Dificuldade de 

acesso à obra. 

 

Médio. 

A Administração 

deve considerar 

as condições 

climáticas locais 

ao programar a 

licitação, ciente 

de que a 

execução da obra 

poderá ocorrer 

em períodos 

chuvosos. 

 

A construtora 

deverá planejar 

suas atividades 

levando em conta 

o regime de 

chuvas da região, 

não sendo aceita 

alegação de 

atraso por essa 

razão. Além 

disso, deverá 

garantir a devida 

sinalização e 

isolamento das 

áreas em obra, 

adotando as 

medidas 

necessárias para a 

segurança dos 

usuários locais e 

de sua equipe. 

 

A construtora 

deve procurar 

concentrar 

esforços em 

períodos de 

estiagem, 

inclusive 

prorrogando os 

turnos de 

trabalho ou 

abrindo novas 

frentes de 

serviço.  

 

A Administração aceita 

a prorrogação de prazo 

equivalente ao número 

de dias de chuva no 

mínimo 10% acima da 

média histórica do local, 

durante o período total 

de execução da obra, 

segundo informações 

obtidas no endereço 

eletrônico do INMET.  

 

Também são admitidas 

outras prorrogações de 

prazo estritamente para 

reparar os estragos 

causados pelas 

ocorrências climáticas.  

 

Chuvas em volume 

aquém da média 

histórica, ou até 10% 

acima da média segundo 

informações do INMET, 

não ensejam a 

prorrogação do prazo de 

execução.  

 

Independentemente do 

volume e das 

consequências causadas 

por eventos climáticos, o 

contratado assume 

integralmente qualquer 

ônus financeiro 

decorrente da 

paralisação de 

equipamentos, equipes 

de trabalho ou dos 

estragos causados pelos 

eventos climáticos. 
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Nos períodos 

chuvosos, a 

construtora pode 

atacar atividades 

menos 

impactadas pelas 

chuvas ou 

providenciar a 

locação de tendas 

ou outros 

dispositivos de 

proteção para o 

prosseguimento 

da obra. 

 

O contrato deve 

prever que o 

construtor 

apresente apólice 

de seguro de 

risco de 

engenharia, com 

validade 

abrangendo todo 

o prazo de 

vigência 

contratual com 

cobertura 

específica para 

ocorrências 

climáticas. 

 

 

2 - Riscos Legais 

 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO ESCALA DE IMPACTO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE PELO 

RISCO 

Atraso ou não 

obtenção das 

licenças e 

autorizações 

diversas para 

execução da 

obra. 

Modificação do custo 

ou do prazo de 

execução. 

 

Embargo da obra. 

 

Médio. 

Solicitação, em 

tempo hábil, de 

alvarás de 

construção, 

licenças 

transporte, 

autorizações de 

supressão vegetal 

etc.  

O risco relacionado à 

obtenção de alvarás, 

licenças e autorizações 

para a execução dos 

serviços e operação do 

empreendimento, 

incluindo áreas de 

empréstimo, bota-fora e 

destinação de resíduos, é 
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Cláusula 

contratual 

prevendo a 

aplicação de 

penalidades e de 

rescisão 

unilateral do 

contrato. 

exclusivo da construtora. 

Dessa forma, eventuais 

atrasos decorrentes da 

não apresentação desses 

documentos não serão 

considerados motivo 

para prorrogação de 

prazo ou reequilíbrio 

econômico-financeiro do 

contrato, cabendo à 

construtora a 

responsabilidade integral 

por essas obrigações.  

Interposição de 

ações judiciais 

contra o 

construtor e os 

seus 

subcontratados 

por força da 

execução da 

obra. 

Condenação do 

contratado, 

aumentando os 

custos de execução.  

 

Responsabilização 

solidária ou 

subsidiária da 

administração.  

 

Paralisação da obra 

por ordem judicial. 

 

Médio. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

 

A Administração 

deve prever 

retenções de 

pagamentos, no 

valor da causa, 

no caso de a 

mesma ser 

incluída no polo 

passivo da ação. 

Risco exclusivo do 

contratado. 

Alteração da 

legislação, 

regulamentos e 

normas que 

causem 

alteração do 

anteprojeto. 

Atraso no 

cronograma para 

ajustes nos 

anteprojetos. Custos 

associados com a 

alteração dos 

anteprojetos. 

 

Baixo. 

Celebração de 

aditivo 

contratual. 

Contratante, que aditará 

o contrato no prazo 

necessário para os 

ajustes no anteprojeto e 

arcará com os custos das 

alterações nestes. 

Alteração da 

legislação, 

regulamentos e 

normas que 

causem novos 

encargos ou 

obrigações ao 

contratado. 

Aumento dos custos 

da obra. 

 

Baixo. 

Recomposição 

do Equilíbrio 

Econômico-

Financeiro. 

Contratante, que poderá 

aditar o contrato, 

recompondo o seu 

equilíbrio 

econômicofinanceiro, se 

restar caracterizado que 

se trata de fato de 

príncipe. 

Mudanças 

tributárias 

alterando os 

custos da obra, 

exceto 

alterações do 

imposto de 

Alteração da carga 

tributária incidente 

sobre o construtor. 

 

Baixo. 

Recomposição 

do Equilíbrio 

Econômico-

Financeiro. 

Contratante, que 

celebrará aditivo de 

reequilíbrio econômico-

financeiro. 
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renda e da 

contribuição 

social sobre o 

lucro líquido. 

Alteração das 

alíquotas do 

imposto de 

renda e da 

contribuição 

social sobre o 

lucro líquido. 

Alteração da carga 

tributária incidente 

sobre o construtor 

Baixo. Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor. 

Risco compartilhado. A 

administração deverá 

rever os preços 

praticados caso haja 

alteração da carga 

tributária 

Interposição de 

ações judiciais 

contra o 

contratante por 

conta da 

realização da 

obra por fatores 

atribuíveis ao 

contratado. 

Encargos 

administrativos do 

órgão contratante 

para se defender no 

processo e perdas 

decorrentes de 

sentenças judiciais. 

 

Médio. 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

retenção de parte 

dos pagamentos 

devidos ao 

contratado no 

caso do 

contratante ser 

acionado 

judicialmente por 

fatores 

imputáveis ao 

contratado. 

Exigência de 

garantias de 

execução 

contratual. 

Risco exclusivo do 

contratado. 

Rescisão ou 

anulação do 

contrato por 

fatores 

atribuíveis ao 

contratante. 

Frustração de receitas 

futuras do construtor. 

 

Médio. 

Cláusula 

específica sobre 

rescisão e 

anulação 

contratual, 

dispondo sobre 

os critérios para 

reembolso dos 

custos incorridos 

pelo contratado. 

Risco do contratante. As 

partes convencionam que 

o valor da indenização 

paga ao contratado será 

adstrita as seguintes 

parcelas: a) 

desmobilização 

contratualmente prevista. 

b) pagamento dos 

serviços executados e 

dos materiais postos no 

canteiro de obras. c) 

devolução das garantias 

contratuais. As partes de 

comum acordo 

estabelecem que o 

contratado não fará jus a 

nenhum tipo de 

indenização por lucro 
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cessante no caso de 

rescisão contratual. As 

partes convencionam que 

não haverá incidência de 

taxa de BDI, lucros, 

custos indiretos ou 

despesas indiretas sobre 

o valor indenizado, 

podendo ser aceito 

apenas o acréscimo dos 

tributos incidentes sobre 

o valor da indenização 

cujo pagamento for 

regularmente 

comprovado. 

Risco de 

rescisão ou 

anulação do 

contrato por 

fatores 

atribuíveis ao 

contratado. 

Custos 

administrativos para 

realização de nova 

licitação/contratação.  

 

Possível perecimento 

dos serviços 

executados. 

 

Médio. 

 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

aplicação de 

penalidades e de 

rescisão 

unilateral do 

contrato. 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

imputação ao 

contratado de 

quaisquer outras 

perdas e danos da 

Administração 

em virtude da 

rescisão 

contratual por 

culpa do 

contratado. 

Exigência de 

garantias 

contratuais. 

Risco exclusivo do 

contratado. 

Paralisação ou 

interferência na 

obra em virtude 

de fiscalizações 

por órgãos de 

controle, tal 

como 

Delegacia 

Regional do 

Paralisação ou 

interferência na obra 

em virtude de 

fiscalizações por 

órgãos de controle, 

tal como Delegacia 

Regional do 

Trabalho, Ministério 

Público, TCU, 

 

Médio. 

Cumprimento da 

legislação 

pertinente. 

Adequado 

assessoramento 

jurídico. Cláusula 

contratual 

prevendo a 

aplicação de 

Risco compartilhado 

entre o contratado e o 

contratante  

 

Arcará com as 

consequências da 

fiscalização exercida 

pelo órgão de controle a 

parte que der causa à 
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Trabalho, 

Ministério 

Público, TCU, 

Polícia Federal, 

Polícia Civil, 

CGU e órgãos 

ambientais. 

Polícia Federal, 

Polícia Civil, CGU e 

órgãos ambientais. 

penalidades e de 

rescisão 

unilateral do 

contrato. 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

imputação ao 

contratado de 

quaisquer outras 

perdas e danos da 

Administração 

em virtude da 

rescisão 

contratual por 

culpa do 

contratado. 

Exigência de 

garantias 

contratuais. 

irregularidade. 

 

 

3 - Riscos de Anteprojetos e Projetos 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇ

ÃO 

ESCALA DE 

IMPACTO 

MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

PELO RISCO 

Mudanças de 

anteprojeto por 

determinação 

de outras 

entidades 

públicas 

(prefeitura, 

corpo de 

bombeiros etc.) 

ou exigidas 

para obtenção 

do 

licenciamento 

ambiental do 

empreendiment

o. 

Atraso na execução 

do objeto contratual. 

Custos adicionais 

associados com o 

revisão dos 

anteprojetos. 

 

Alto. 

Celebração de 

aditivo 

contratual. 

O contratante arcará com 

os custos decorrentes da 

modificação dos 

anteprojetos e com a 

necessária prorrogação de 

prazo, desde que as 

modificações de 

anteprojeto solicitadas 

não decorram de erros 

cometidos pelo próprio 

contratado. 

Erros nos 

projetos 

elaborados pelo 

contratado. 

Atraso na execução 

do objeto contratual. 

Custos adicionais 

associados com o 

revisão dos projetos. 

 

Alto. 

Cláusula 

contratual 

impondo a 

correção dos 

erros por conta 

Risco exclusivo do 

contratado. 
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do contratado.  

 

Exigência da 

garantia 

contratual. 

 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

aplicação de 

penalidades e de 

rescisão 

unilateral do 

contrato. 

Erro na 

estimativa de 

prazo da obra. 

Alteração no prazo 

de execução do 

objeto contratual. 

 

Alto. 

Realizar a 

adequada 

programação da 

obra. 

 

Seguro contra 

riscos de 

engenharia.  

 

Remuneração 

pelo risco 

assumido 

Risco do contratado. A 

administração arcará com 

os ônus nos prazos 

previstos em anteprojeto, 

somente se forem 

decorrentes de alterações 

quantitativas/qualitativas 

de itens do anteprojeto ou 

outros fatos 

supervenientes 

devidamente aceito e 

validado pela fiscalização 

através de relatórios, 

ensaios e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Riscos de Orçamento 
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DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃ

O 

ESCALA DE 

IMPACTO 

MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDAD

E PELO RISCO 

Erro na 

estimativa de 

custo da obra, 

inclusive os 

decorrentes de 

omissão de 

serviços no 

orçamento e de 

previsões 

erradas de 

quantitativos de 

serviços, ou, 

ainda, previsão 

de preços 

unitários que 

não 

correspondem 

aos parâmetros 

de mercado. 

Alteração da 

lucratividade prevista 

 

Médio. 

Seguro contra 

riscos de 

engenharia.  

 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

 

Análise criteriosa 

do projeto e do 

orçamento. 

Na contratação integrada, 

o risco por erros e 

omissões de 

quantitativos é da 

construtora, não cabendo 

reequilíbrio econômico-

financeiro para ajustes 

nas quantidades de 

serviços previstos no 

escopo contratado. 

Alterações contratuais 

somente serão admitidas 

em casos excepcionais, 

quando houver 

modificação qualitativa 

do escopo inicialmente 

definido, vedando-se a 

inclusão de itens novos 

devido a omissões ou 

erros na estimativa 

original.. 

 

 

5 - Riscos na Construção 

 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO ESCALA DE IMPACTO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE PELO 

RISCO 

Demora na 

mobilização 

inicial da 

empresa. 

Alteração no prazo 

de execução do 

objeto contratual.  

 

Postergação do início 

da obra. 

 

Médio. 

Exigência de 

garantia 

contratual. 

Previsão de 

rescisão do 

contrato e 

aplicação de 

sanções.  

 

Realizar a 

adequada 

programação da 

obra. Seguro 

contra riscos de 

engenharia.  

Risco exclusivo do 

contratado. 
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Remuneração 

pelo risco 

assumido. 

Acidentes 

causados por 

queda de 

objetos ou de 

trabalhadores 

na obra ou 

desmoronament

o das estruturas 

da obra. 

Paralisação das obras 

ou atraso no 

cronograma de 

execução. Aumento 

dos custos.  

 

Necessidade de repor 

os serviços, materiais 

e equipamentos 

danificados. 

 

Responsabilidade 

civil por danos à 

propriedade do 

contratante ou de 

terceiros. 

Indenizações por 

danos materiais ou 

morais a eventuais 

vítimas.  

 

Condenações na 

esfera trabalhista.  

 

Multas, embargos e 

outras penalidades 

aplicadas por órgãos 

de fiscalização. 

 

Responsabilização 

penal dos 

responsáveis 

técnicos. 

 

Médio. 

Acompanhament

o da obra pelo 

seu responsável 

técnico e pela 

equipe de 

fiscalização.  

 

Contratação de 

seguro de 

responsabilidade 

civil ou de risco 

e engenharia 

com cobertura 

adequada.  

 

Execução de 

bandejas 

primárias, 

secundárias e 

terciárias.  

 

Execução de tela 

de proteção, 

tapumes, guarda- 

corpos, 

fechamentos e 

outros 

dispositivos de 

proteção 

coletiva.  

 

Execução de 

linha de vida e 

fornecimento e 

EPIs adequados 

aos 

trabalhadores.  

 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor. 

Risco exclusivo do 

contratado, cabendo ação 

de regresso do 

contratante contra o 

contratado no caso de a 

Administração ser 

acionada judicialmente 

por terceiros em virtude 

dos acidentes. 
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Ocorrência de 

quaisquer 

outros eventos 

na construção 

que impeçam o 

cumprimento 

do prazo ou que 

aumentem os 

custos, devido a 

fatos 

imputáveis ao 

construtor. 

Atraso no 

cronograma.  

 

Aumento de custo. 

 

 

Alto. 

Seguro de Risco 

de Engenharia.  

 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

 

Exigência de 

Condições de 

habilitação 

adequadas.  

 

Fiscalização 

Contratual 

Atuante.  

 

Exigências de 

garantias 

contratuais.  

 

Aplicação de 

sanções. 

Risco Exclusivo do 

Contratado 

Atraso na 

liberação da 

obra por fatos 

não imputáveis 

ao contratado. 

Atraso no início da 

obra e eventual 

aumento de custos.  

 

Necessidade de 

desmobilização. 

 

 

Médio. 

Cláusula 

contratual 

prevendo revisão 

do cronograma 

e/ou 

recomposição do 

equilíbrio 

econômico-

financeiro.  

 

Determinação da 

fiscalização para 

que a empresa se 

desmobilize ou 

ataque outra 

frente de serviço. 

O Contratante prorrogará 

o contrato no prazo 

necessário. Se a empresa 

comprovar estar 

mobilizada e ficar 

ociosa, a Administração 

arcará com a indenização 

dos custos regularmente 

comprovados por meio 

de folhas de pagamento, 

notas fiscais e outros 

documentos válidos. As 

partes convencionam que 

não haverá qualquer 

indenização dos 

equipamentos e 

ferramentas de 

propriedade do 

construtor que ficarem 

ociosos. As partes 

convencionam que não 

haverá incidência de taxa 

de BDI, lucros, custos 

indiretos ou despesas 

indiretas sobre o valor 

indenizado, podendo ser 
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aceito apenas o 

acréscimo dos tributos 

incidentes sobre o valor 

da indenização cujo 

pagamento for 

regularmente 

comprovado. As 

ferramentas e 

equipamentos locados 

serão indenizados pelo 

valor da locação. Se 

houver determinação 

para que a empresa se 

desmobilize, a 

Administração arcará 

com o valor contratual da 

desmobilização e nova 

mobilização. 

Roubos e furtos 

de materiais e 

equipamentos 

na obra. 

Aumento de custos 

de execução.  

 

Eventuais atrasos 

para a aquisição de 

novos bens. 

 

Eventuais danos às 

instalações do 

canteiro de obras ou 

do contratante. 

 

 

Médio. 

Seguro contra 

riscos de 

engenharia.  

 

Previsão de 

posto de vigia no 

canteiro de 

obras.  

 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor. 

Risco exclusivo do 

contratado. 

Acidentes ou 

quebra de 

máquinas e 

veículos. 

Aumento de custos 

de execução.  

 

Atrasos para a 

aquisição ou reparo 

dos equipamentos. 

 

Eventuais danos às 

instalações do 

canteiro de obras ou 

do contratante ou de 

terceiros. 

 

 

Médio. 

Seguro contra 

riscos de 

engenharia.  

 

Adoção de plano 

de manutenção 

preventiva e 

corretiva. 

 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

 

Exigência de 

seguro para os 

equipamentos 

adquiridos ou 

utilizados na 

Risco exclusivo do 

contratado. 
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obra. 

 

Perda ou 

perecimento de 

materiais de 

construção. 

Aumento de custos 

de execução.  

 

Atrasos ocasionais 

para a aquisição de 

novos insumos. 

 

Custos com descarte 

dos materiais 

inservíveis. 

 

 

Médio. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

 

Instituição de 

programa de 

aquisições de 

insumos em 

conformidade 

com o 

cronograma da 

obra.  

 

Adotar boas 

práticas para a 

aquisição e 

armazenagem 

dos materiais.  

 

Atentar para a 

data de validade 

dos materiais, se 

for o caso. 

 

Risco exclusivo do 

contratado 

Não 

recebimento 

pela 

Administração 

de materiais, 

equipamentos e 

serviços pagos 

antecipadament

e. 

Atraso no andamento 

do objeto contratado.  

 

Necessidade de 

realizar nova 

aquisição com 

aumento de custo.  

 

Inadimplemento 

contratual. 

 

Alto. 

Exigência de 

garantia 

complementar 

correspondente 

ao valor integral 

antecipado.  

 

Somente adotar a 

prática de 

pagamento 

antecipado se 

esta for a única 

forma de adquirir 

o objeto ou se 

Risco exclusivo do 

contratado. 
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proporcionar 

significativa 

econômica, 

prevendo, em 

qualquer caso, o 

pagamento 

antecipado no 

instrumento 

convocatório.  

 

Realização de 

inspeções no 

fornecedor e o 

acompanhament

o da mercadoria, 

em qualquer 

momento do 

transporte, por 

representante da 

Administração.  

 

Comprovação da 

execução de 

parte ou de etapa 

inicial do objeto 

pelo contratado, 

para a 

antecipação do 

valor 

remanescente.  

 

Emissão de título 

de crédito pelo 

contratado.  

 

Exigência de 

certificação do 

produto ou do 

fornecedor.  

 

Verificar a 

efetiva existência 

da empresa e o 

exercício de 

atividade 

compatível com 

o objeto 

contratual.  
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Parcelar o objeto 

em aquisições de 

menor vulto. 

 

Danos causados 

por acidentes 

de trabalho ou 

por segurança 

inadequada do 

canteiro de 

obras. 

Paralisação das obras 

ou atraso no 

cronograma de 

execução.  

 

Aumento dos custos.  

 

Indenizações por 

danos materiais ou 

morais a eventuais 

vítimas.  

 

Condenações na 

esfera trabalhista.  

 

Multas, embargos e 

outras penalidades 

aplicadas por órgãos 

de fiscalização.  

 

Responsabilização 

penal dos 

responsáveis técnicos 

e fiscais do contrato. 

 

Alto. 

Cumprimento 

das normas de 

segurança do 

trabalho, em 

especial da NR-

18 e da RPT-1.  

 

Acompanhament

o da obra por 

técnico ou 

engenheiro de 

segurança do 

trabalho, nos 

termos da NR-4.  

 

Acompanhament

o da obra pelo 

seu responsável 

técnico e pela 

equipe de 

fiscalização.  

 

Contratação de 

seguro de 

responsabilidade 

civil ou de risco 

e engenharia.  

 

Execução de 

bandejas 

primárias, 

secundárias e 

terciárias.  

 

Execução de tela 

de proteção, 

tapumes, guarda-

corpos, 

Risco exclusivo do 

contratado, cabendo ação 

de regresso do 

contratante contra o 

contratado no caso de a 

Administração ser 

acionada judicialmente 

por terceiros em virtude 

dos acidentes. 
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fechamentos e 

outros 

dispositivos de 

proteção 

coletiva.  

 

Execução de 

linha de vida e 

fornecimento e 

EPIs adequados 

aos 

trabalhadores.  

 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor. 

Prejuízos 

causados a 

terceiros devido 

à realização das 

obras. 

Aumento dos custos 

da obra. 

 

Eventual embargo da 

obra ou 

responsabilização da 

Administração. 

Alto. Realização de 

vistoria cautelar 

dos imóveis na 

região da obra. 

Seguro de 

Responsabilidad

e Civil com 

cobertura 

adequada. 

Risco exclusivo do 

contratado 

Eventos 

seguráveis 

caracterizados 

como força 

maior ou caso 

fortuito. 

Prejuízo a 

continuidade da obra 

ou ao regular 

andamento do 

cronograma.  

 

Aumento dos custos 

incorridos pelo 

contratado. 

 

Alto. 

Seguro de Riscos 

de Engenharia 

com a cobertura 

adequada. 

Risco exclusivo do 

contratado. 

Eventos não 

seguráveis 

caracterizados 

como força 

maior ou caso 

fortuito. 

Prejuízo a 

continuidade da obra 

ou ao regular 

andamento do 

cronograma.  

 

Aumento dos custos 

incorridos pelo 

contratado. 

 

Alto. 

Recomposição 

do Equilíbrio 

Econômico-

Financeiro. 

Contratante. 
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Gerenciamento 

e administração 

inadequada da 

construção. 

Aumento dos custos 

ou descumprimento 

dos prazos 

contratuais. 

 

Muito alto. 

Exigência de 

garantias 

contratuais.  

 

Presença do 

responsável 

técnico da 

contratada no 

canteiro. 

 

Verificar se o 

responsável 

técnico constante 

da ART é o 

mesmo que foi 

submetido para 

efeito da 

habilitação da 

empresa.  

 

Previsão 

contratual de 

aplicação de 

penalidades.  

 

Exigência de 

seguro risco de 

engenharia.  

 

Exigência de 

requisitos 

adequados de 

habilitação dos 

licitantes.  

 

Fiscalização 

ostensiva e 

atuante do 

contratante. 

Risco exclusivo do 

contratado. 
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Prejuízos 

causados por 

subcontratados. 

Aumento dos custos 

ou descumprimento 

dos prazos 

contratuais.  

 

Eventual necessidade 

de reparar danos 

causados a outras 

instalações do 

contratante ou de 

terceiros. 

 

 

Médio. 

Exigência de 

garantias 

contratuais. 

 

Previsão 

contratual de 

aplicação de 

penalidades.  

 

Exigência de 

seguro risco de 

engenharia.  

 

Exigência de 

requisitos 

adequados de 

habilitação dos 

licitantes.  

 

Avaliação, pela 

equipe de 

fiscalização, dos 

pedidos de 

subcontratação 

formulados pelo 

contratado.  

 

Estabelecer em 

edital o 

percentual 

máximo de 

subcontratação, 

bem como que 

parcelas da obra 

poderão ou não 

ser 

subcontratadas, 

além dos 

requisitos e 

documentos do 

subcontratado a 

serem 

apresentados 

para a 

fiscalização. 

Risco exclusivo do 

contratado. 
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Ocorrência de 

greves ou 

manifestações 

dos 

empregados do 

contratado ou 

dos 

subcontratados 

Aumento dos custos 

incorridos pelo 

construtor.  

 

Atraso na execução 

dos serviços.  

 

Eventual interposição 

de ação trabalhista. 

 

Médio. 

Fiscalização 

administrativa do 

cumprimento das 

obrigações 

trabalhistas e 

previdenciárias 

do contratado.  

 

Previsão 

contratual de 

aplicação de 

penalidades.  

 

O construtor 

deve cumprir 

todas as regras 

trabalhistas e 

outras previstas 

nos instrumentos 

de negociação 

coletiva do 

trabalho.  

 

 

Risco exclusivo do 

contratado.  

 

As partes convencionam 

que reajustes salariais, 

concedidos por meio de 

dissídios, acordos ou 

convenções coletivas de 

trabalho, não ensejarão a 

recomposição 

extraordinária do 

equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, 

que será reestabelecido 

por meio dos reajustes 

anuais do contrato, na 

database contratual. 

Ocorrência de 

greves ou 

manifestações 

de empregados 

de terceiros que 

possam 

interferir com o 

andamento da 

obra, tal como 

dos setores de 

transporte 

público, de 

órgãos 

governamentais 

ou de 

fornecedores. 

Atraso na obra, em 

virtude do atraso no 

fornecimento dos 

materiais ou de falta 

dos empregados ao 

trabalho.  

 

Atraso na obra 

devido a órgão 

públicos diversos 

Aumento de custos. 

 

Alto. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

. 

O risco é compartilhado 

entre o contratado e o 

contratante. Em casos de 

greves que causem 

prejuízos e atrasos, o 

contratado será 

responsável por arcar 

com as consequências de 

paralisações de curta 

duração. Quando as 

greves forem 

prolongadas e 

comprovadamente 

impactarem o andamento 

dos trabalhos, a 

Administração avaliará a 

necessidade de 

prorrogação do contrato 

pelo período 

correspondente, sem 

assumir encargos 

financeiros adicionais. 
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Ocorrência de 

greves ou 

manifestações 

de empregados 

do próprio ente 

contratante que 

possam ser 

caracterizadas 

como fato da 

Administração. 

Atraso na obra.  

 

Aumento de custos. 

 

 

Médio. 

Pagamento de 

atualização 

financeira sobre 

as faturas em 

atraso.  

 

Reequilíbrio 

econômico- 

financeiro do 

contrato. 

 

 

Risco do contratante, 

que, nos casos em que a 

paralisação de suas 

atividades 

comprovadamente afetar 

a execução da obra ou 

causar prejuízos ao 

contratado, prorrogará o 

contrato e celebrará o 

aditamento do contrato 

recompondo o seu 

reequilíbrio econômico- 

financeiro.  

 

Haverá pagamento de 

atualização financeira 

para faturas liquidadas 

com atraso. Caso os 

pagamentos permaneçam 

pendentes por período 

prolongado, o contratado 

poderá suspender a 

execução dos serviços. 

Se a empresa comprovar 

estar mobilizada e ficar 

ociosa, a Administração 

arcará com a indenização 

dos custos regularmente 

comprovados por meio 

de folhas de pagamento, 

notas fiscais e outros 

documentos válidos. Não 

haverá indenização por 

equipamentos e 

ferramentas ociosos de 

propriedade do 

construtor, e sobre o 

valor indenizado não 

incidirão taxa de BDI, 

lucros, custos indiretos 

ou despesas indiretas, 

sendo admitido apenas o 

acréscimo dos tributos 

comprovadamente 

devidos. Ferramentas e 

equipamentos locados 

serão indenizados pelo 

valor da locação. Se 
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houver determinação 

para desmobilização, a 

Administração assumirá 

os custos contratuais da 

desmobilização e nova 

mobilização. 

Ocorrência de 

outros eventos 

que causem o 

atraso na 

conclusão da 

obra ou o 

aumento do seu 

custo por culpa 

do contratado. 

Atraso na obra.  

 

Aumento de custos. 

 

Médio. 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

aplicação de 

penalidades e de 

rescisão 

unilateral do 

contrato.  

 

Exigência de 

garantias 

contratuais.  

 

Fiscalização 

efetiva da 

execução do 

objeto pela 

administração.  

 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor. 

 

Risco exclusivo do 

contratado. 

Erros e defeitos 

na execução da 

obra ensejando 

reconstrução 

total ou parcial. 

Atraso na obra.  

 

Aumento de custos.  

 

Despesas com a 

demolição e 

desentulho dos itens 

defeituosos. 

 

Médio. 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

aplicação de 

penalidades e de 

rescisão 

unilateral do 

contrato.  

 

Exigência de 

garantias 

contratuais.  

 

Remuneração do 

Risco exclusivo do 

contratado. 
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risco assumido 

pelo construtor.  

 

Contratação e 

seguro de risco 

de engenharia.  

 

Acompanhament

o da obra por 

equipe de 

fiscalização 

atuante.  

 

Contratação de 

supervisora.  

 

Realização do 

controle 

tecnológico dos 

materiais 

empregados. 

Danos às 

propriedades 

vizinhas da 

obra por 

recalques do 

solo ou 

vibração 

causadas por 

explosões. 

Aumento do custo de 

execução.  

 

Paralisação da obra 

por ações judiciais ou 

por órgãos de 

fiscalização.  

 

Pagamento de 

indenizações. 

 

Aplicação de multas 

e sanções pelos 

órgãos competentes. 

 

Médio. 

Levantamento 

inicial e 

detalhado da 

situação das 

propriedades. 

Risco exclusivo do 

contratado. 

 

 

6 - Riscos de Crédito 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇ

ÃO 

ESCALA DE 

IMPACTO 

MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDAD

E PELO RISCO 
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7 - Riscos Geológicos 

 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇ

ÃO 

ESCALA DE 

IMPACTO 

MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDAD

E PELO RISCO 

Mudança dos 

volumes de 

escavação, 

necessidade de 

tratamentos 

especiais com 

maior consumo 

de aço ou 

concreto, ou 

ainda, mudança 

Modificação do 

cronograma e/ou do 

custo de execução. 

  

Médio. 

Realização de 

levantamento 

topográfico 

apurado.  

 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

 

 

Risco do contratante 

nos casos em que forem 

comprovadamente 

identificada a alteração 

de volumes, consumo 

de insumos e/ou 

necessidade de 

mudança do método 

construtivo previsto em 

anteprojeto. Tal 

Inadimplência 

dos 

fornecedores de 

materiais e 

equipamentos. 

Perda de valores pelo 

construtor pagos aos 

seus fornecedores.  

 

Problemas de 

liquidez do 

construtor.  

 

Atrasos oriundos de 

novas compras ou 

encomendas de 

insumos. 

 

 

Médio. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor. 

Risco exclusivo do 

contratado. 

Inadimplência 

ou atraso de 

pagamentos 

pelo 

contratante. 

Problemas de 

liquidez do 

construtor.  

 

Eventual paralisação 

dos serviços.  

 

Eventual aumento do 

custo em virtude de 

pagamentos de 

mobilizações e 

desmobilizações da 

obra, bem como de 

atualizações 

financeiras. 

 

Médio. 

Adequada gestão 

orçamentária e 

financeira pelo 

órgão 

contratante.  

 

 

Observância da 

ordem 

cronológica de 

pagamentos. 

A contratante será 

responsável pela 

atualização financeira 

prevista em contrato no 

caso de atraso nos 

pagamentos. Caso a 

empresa se desmobilize, 

a Administração arcará 

com os valores previstos 

para a desmobilização e 

nova mobilização. 
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na técnica de 

construção 

prevista. 

compravação deve ser 

relatada por meio de 

fotos datadas e 

georreferenciadas, 

relatórios com a devida 

aprovação da 

fiscalização, ensaios e 

outros documentos 

válidos que possam 

comprovar a 

necessidade da 

alteração. 

Alteração da 

quantidade de 

serviços 

necessários à 

estabilização de 

taludes (maior 

abatimento, por 

exemplo). 

Modificação do 

cronograma e/ou do 

custo de execução. 

 

Médio. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

Risco do contratante 

nos casos em que forem 

comprovadamente 

identificada a 

necessidade de 

alteração da quantidade 

de serviços prevista em 

anteprojeto. 

 

Tal compravação deve 

ser relatada por meio de 

fotos datadas e 

georreferenciadas, 

ensaios e outros 

documentos válidos 

que possam comprovar. 

 

 

8 - Riscos de Liquidez 

 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇ

ÃO 

ESCALA DE 

IMPACTO 

 

MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDAD

E PELO RISCO 

Problemas de 

liquidez 

financeira do 

construtor ou 

de 

subcontratados, 

bem como 

declaração de 

falência ou 

recuperação 

judicial do 

contratado. 

Custos 

administrativos para 

realização de nova 

licitação/contratação.  

 

Possível perecimento 

dos serviços 

executados.  

 

Postergação da 

conclusão da obra 

 

Alto. 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

aplicação de 

penalidades e 

de rescisão 

unilateral do 

contrato.  

 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

Risco exclusivo do 

contratado. 
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imputação ao 

contratado de 

quaisquer 

outras perdas e 

danos da 

administração 

em virtude da 

rescisão 

contratual por 

culpa do 

contratado.  

 

Exigência de 

garantias 

contratuais. 

 

 

Restrição 

orçamentária 

e/ou financeira 

do órgão 

contratante. 

Atraso ou paralisação 

dos serviços.  

 

Possível 

inadimplência no 

pagamento dos 

serviços executados e 

medidos.  

 

Custos com 

desmobilização da 

empresa.  

 

Atraso na emissão de 

empenhos.  

 

Atraso na assinatura 

de contratos ou de 

termos de aditamento 

contratual.  

 

Atraso na realização 

de apostilamento do 

contrato com a 

concessão de 

reajustes. 

 

Alto. 

Atraso na 

realização de 

apostilamento 

do contrato 

com a 

concessão de 

reajustes. 

Risco do contratante, 

que prorrogará o 

contrato.  

 

 

9 - Risco de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
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DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO ESCALA DE 

IMPACTO 

MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE PELO 

RISCO 

Descobertas 

arqueológicas 

ou outras 

interferências 

com patrimônio 

cultural. 

Alterações de prazo e 

de custo da obra. 

 

Médio. 

Obter previamente 

à licitação o 

licenciamento 

ambiental da obra. 

Administração, 

por meio do 

gerenciamento 

ambiental, deve 

avaliar áreas de 

relevância 

arqueológica, 

tornando público o 

estudo. 

Prorrogação de 

prazo e aditivos de 

alteração de 

projeto 

O contratante fará a 

prorrogação de prazo 

necessária, bem como 

suportará o custo de 

eventuais alterações 

de anteprojeto e do 

regular reajustamento 

contratual.  

 

 

10 - Risco de Mercado 

 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇ

ÃO 

ESCALA DE 

IMPACTO 

MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILID

ADE PELO 

RISCO 

Variações nas 

taxas de câmbio 

ou juros. 

Alterar o custo de 

aquisição de insumos 

importados. Alterar 

as condições do 

pagamento de 

financiamentos e 

dívidas em moeda 

estrangeira ou 

nacional. 

 

Médio. 

Proteção por 

meio de 

instrumentos de 

hedge, tais como 

contratos futuros, 

swaps etc. 

Política de 

compra 

antecipada de 

bens importados. 

Risco exclusivo do 

contratado. 

Alteração nos 

custos com 

salários e 

materiais de 

construção não 

decorrentes de 

alterações 

tributárias ou 

políticas 

Alteração dos custos 

incorridos pelo 

construtor. 

 

Médio. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor.  

Risco exclusivo do 

contratado. 
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públicas, 

ensejando 

aumentos de 

custos 

superiores aos 

índices de 

reajuste 

contratual. 

 

 

11 – Risco de Interferência 

 

DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO ESCALA DE IMPACTO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

PELO RISCO 

Detecção de 

interferências não 

indicadas no anteprojeto 

Alteração do 

traçado/profundidade das redes, 

com modificação de custos e do 

prazo de execução. Necessidade 

de remanejar as interferências. 

 

Médio. 

Verificação prévia de 

interferências e atualização 

do anteprojeto, caso 

necessário 

Risco exclusivo da 

contratante. 

 

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2025. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

THIAGO ALVES DA SILVA – Matrícula n°. 313273 

Analista de Desenvolvimento Econômico e Social 

UENIPAT/SAIP/SEDUC/MT 

De acordo:  

 

 

MATHEUS DOS SANTOS FIRMINO 

Matrícula n°. 314012 

Arquiteto e Urbanista 

Superintendente de Obras 

SUOB/SAIP/SEDUC/MT 

 

 

HARLEY RAFAEL LEOPOLDO PEREIRA 

Matrícula n°. 281309 

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Patrimônio 

GS/SAIP/SEDUC/MT 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL  

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 

 

 

(Denominação ou Razão Social) ___________, CNPJ (N.º DO CNPJ)__, sediada (ENDEREÇO 

COMPLETO) ___________________________, em cumprimento ao Edital da CONCORRENCIA N.º 

XXX/2016/SEDUC, indica o Senhor(a)  (NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO)________________________, 

(NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), portador da Cédula de Identidade n.º (N.º DOCUMENTO) 

emitido por (ÓRGÃO EMISSOR/ESTADO), e do C.P.F. n.º (N.º DO CPF), residente à (ENDEREÇO COMPLETO, 

CIDADE/ESTADO), inscrito sob n.º (N.º DO CREA OU CAU) no (CREA OU CAU/ESTADO), pertencente ao quadro 

permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação. 

 

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, 

DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação. 

 

 

(LOCAL E DATA). 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio) 

 

_____________________________________ 

(Nome, identidade e assinatura do profissional indicado como Responsável Técnico) 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

Declaro para fins de participação na CONCORRENCIA Nº ______, que a empresa ___________ 

inscrita no CNPJ nº _____________, sediada na_________________ por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr (a) ____________________, portador da carteira de identidade nº _______________ e do CPF 

nº_________________, vistoriou as áreas onde serão executados os serviços __________, de maneira que 

tomou pleno conhecimento de suas instalações (condições físicas) e das dificuldades que os serviços possam 

apresentar no futuro, constatando  as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, não cabendo 

posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento ou solicitação de acréscimo no preço por falta de 

informação 

 

(LOCAL E DATA).  

 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio) 
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ANEXO VIII – MODELO DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

Declarações - Empregador Pessoa Jurídica 

 

(Nome da Empresa) _____________, CNPJ Nº. ___________, sediada na Rua ____________, 

nº. ___, bairro, _____________, CEP__________, Município _________________, por seu 

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº XX/2024, sob as penas da lei, DECLARA, 

para todos os efeitos legais que: 

 

1) Declaro a inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 

63, I, da Lei nº 14.133/2021; 

2) Declaro o cumprimento das disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, quanto a empregados menores; 

3) Declaro que cumpre todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções 

cabíveis;  

4) Declaro que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;  

5) Declaro que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;  

6) Declaro que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do Poder 

Executivo Estadual nas funções de gerência ou administração, conforme o art. 144, 

inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do órgão ou entidade 

contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021;  

7) Declaro que não há sanções vigentes que legalmente o proíbam de licitar e/ou contratar 

com o órgão ou entidade contratante 

 

 

(LOCAL E DATA). 

 

 

__________________________________________________ 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IX- MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Secretaria de Estado de Educação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 000/2022/SEDUC 

Objeto: ______________________________________ 

 

 

 

Em atendimento ao Edital da licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 

erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação, a empresa 

___________________ (RAZÃO SOCIAL), com CNPJ de n. ____________________, sede na 

_____________________________________ (endereço completo), apresenta a presente PROPOSTA 

COMERCIAL nos seguintes termos, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital: 

 

VALOR TOTAL GLOBAL para a 

execução do serviços: 

R$ _____________ (valor em algarismos arábicos e também por 

extenso)  

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS: 

_____ (em algarismos arábicos e por extenso), dias consecutivos 

(corridos), a partir da data de assinatura do contrato. 
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PRAZO DE VALIDADE DA 

PROPOSTA 

_____ (em algarismos arábicos e por extenso), dias consecutivos 

(corridos), contados a partir da data de entrega da mesma. 

 

 

Declara que: 

a) A proposta deverá conter todo e qualquer custo para a execução dos serviços, estando restrito 

as condições e valores estimados pela Administração (como por exemplo: Locações de 

equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na 

execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do 

material excedente; encargos sociais; BDI; etc.). 

b) Tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira 

concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos. 

c) A proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e 

a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por 

qualquer outro meio ou por qualquer pessoa; 

d) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

e) O conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou 

fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Estado de 

Educação, antes da abertura oficial das propostas; 

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 192 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

 

Dados bancários 

Banco:  

Agência  

Conta Corrente:  

 

Atenciosamente, 

(LOCAL E DATA). 

 

 

_____________________________________ 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

  

S
E

D
U

C
D

IC
20

25
59

41
0

Assinado com senha por ALAN RESENDE PORTO - SEC DE ESTADO / GS - 25/06/2025 às 08:26:14.
Documento Nº: 28053366-6811 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28053366-6811

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

H
A

S
H

: 
93

52
d8

20
3b

e5
9e

e6
40

21
a1

a4
6f

fa
9a

db
46

1c
d4

a6
33

de
d9

f8
13

ee
1b

1b
f1

fa
fe

f5
. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

is
po

ní
ve

l e
m

 h
ttp

s:
//a

qu
is

ic
oe

s.
se

pl
ag

.m
t.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/A

E
Z

Q
-B

Q
N

K
-Y

K
A

3-
W

A
E

X
.

Página 193 de 207

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 

SEDUC/MT • Cuiabá • Mato Grosso 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ 
 
                                                                  Concorrência Eletrônica nº 006/2025/SEDUC – Processo: SEDUC-PRO-2025/85328 

 

ANEXO X - MODELOS DE PLANILHAS 

 

Modelo 1 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

PLANILHA RESUMO 

 

OBRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Municípi

o 
xxxxxx - xx   

Endereço 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 
    

    

BDI: xx,xx% 
Custo por 

m²: 
 R$ x.xxx,xx 

    

Referênc

ia 
/ Fonte:   

    

        

PLANILHA RESUMO 

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR 

XXXXXXXXXXXXXXX 

1.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xxx.xxx,xx  

2.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xxx.xxx,xx  

3.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xxx.xxx,xx  

          X.XXX.XXX,XX  

XXXXXXXXXXXXXXX 

4.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

5.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

6.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

             XXX.XXX,XX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

07.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

08.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

09.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

             XXX.XXX,XX 
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XXXXXXXXXXXXXXX 

10.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

11.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

12.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

             XXX.XXX,XX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

13.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

14.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

             XXX.XXX,XX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

15.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

                         XX.XXX,XX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

16.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

17.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

18.0 XXXXXXXXXXXXXX x,xx%              xx.xxx,xx  

             XXX.XXX,XX 

  TOTAL 100,00% X.XXX.XXX,XX 

Valor total por extenso. 
        

GRÁFICO DE REPRESENTATIVIDADE 

(LOCAL E DATA). 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio)
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MODELO 02 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

OBRA XXXXXXXXXXX 

Município xxxxxx -xx  BDI: xx,xx%   Referência/ Fonte 

Endereço xxxxxxxxxxxxxx, xx, xxxxx      

                

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QNT P. BASE P. UNT P. TOTAL 

XXXXXXXXXXXXX 

1.0  XXXXXXXXXXXX      

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx         xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM                xxx.xxx,xx 

2.0  XXXXXXXXXXXX      

2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

       

    TOTAL DO ITEM                xx.xxx,xx 

                                                  XXXXXXXXXXXXX             xxx.xxx,xx 

XXXXXXXXXXXXX 

3.0  XXXXXXXXXXXX      

3.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx          xxx.xxx,xx 

3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx          xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM                xxx.xxx,xx 

4.0  XXXXXXXXXXXX      

4.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM                xx.xxx,xx 

                                                  XXXXXXXXXXXXX             xxx.xxx,xx 

                                                    PREÇO GLOBAL     x.xxx.xxx,xx 
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                                                  Preço Global por 

extenso. 

    
 

 

(LOCAL E DATA). 

 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 03 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 S
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OBRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX   BDI: xx,xx%   
Referência/Fonte: 

  
    

Município Xxxxxx - XX               

Endereço 
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 
      PERÍODO: xxx Dias       

                                

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 

VALOR 

(R$) 
% 

VALOR 

(R$) 
% 

VALOR 

(R$) 
% 

VALOR 

(R$) 
% 

VALOR 

(R$) 
% 

VALOR 

(R$) 
% 

BLOCO DE SALAS DE AULA             

1.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx% xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx% 

 
2.0 

 
xxxxxxxxxx 

 
xx.xxx,xx  

 
x,xx% 

 
xx.xxx,xx 

 
xx,xx% 

          

 

3.0 

 

xxxxxxxxxx 

 

xx.xxx,xx  

 

x,xx% 

 

xx.xxx,xx 

 

xx,xx% 

 

xx.xxx,xx 

 

xx,xx% 
        

 

4.0 

 

xxxxxxxxxx 

 

xx.xxx,xx  

 

x,xx% 
  xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx%       

 
5.0 

 
xxxxxxxxxx 

 
xx.xxx,xx  

 
x,xx% 

    xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx%     

 

6.0 

 

xxxxxxxxxx 

 

xx.xxx,xx  

 

x,xx% 
          

 

xx.xxx,xx 

 

xx,xx% 

REFEITORIO                         

7.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx% xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx%         

8.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx%   xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx%       

9.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx%     xx.xxx,xx xx,xx%       

10.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx%       xx.xxx,xx xx,xx% xx.xxx,xx xx,xx%   

10.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx%         xx.xxx,xx xx,xx%   

12.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx%           xx.xxx,xx xx,xx% 

13.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx%         xx.xxx,xx xx,xx%   

14.0 xxxxxxxxxx xx.xxx,xx  x,xx%           xx.xxx,xx xx,xx% 

 

                          TOTAL  x.xxx.xxx,xx   100%  xxx.xxx   xx,xx%     xxx.xxx   xx,xx%     xxx.xxx   xx,xx%     xxx.xxx   xx,xx%     xxx.xxx   xx,xx%     xxx.xxx   xx,xx%   S
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(LOCAL E DATA). 

 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio)
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MODELO 04 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

 

 
Local e Data, 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

  Referência xxxx 

   

Itens relativos à Administração da Obra % sobre PV 

AC - Administração Central 4,00% de PV XX% 

DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) XX% 

C - Riscos 1,25% de PV XX% 

S - Seguros e Garantias Contratuais 
2,50% a.a. sobre 5,00% do PV 

XX% 

G - Garantias  XX% 

 Sub-total XX% 

   

Lucro % sobre PV 

E - Lucro Operacional 7,50% de PV XX% 

 Sub-total XX% 

   

BDI sem impostos   

Taxas e Impostos % sobre PV 

F - PIS 0,65% de PV XX% 

G - COFINS 3,00% de PV XX% 

H - ISSQN 2,00% de PV XX% 

Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15  XX% 

 Sub-total XX% 

   

BDI com impostos   XX% 

Custo Direto - CD  XX% 

BDI Final com impostos  XX% 

Preço de Venda - PV  XX% 

   

   

Legenda:   

PV = Preço de Venda   

CD = Custo Direto   

Selic Fev/2014 = 10,52%   

IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%   

CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)   

Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano  

Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.  

   

Localidade / alíquota ISSQN Para Mão de Obra  

Alíquota de Nome da Cidade =X% 40% sobre alíquota  
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MODELO 05 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

ENCARGOS SOCIAIS 

    

ENCARGOS SOCIAIS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

GRUPO A 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

A Total XX XX 

GRUPO B 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

B Total XX XX 

GRUPO C 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

C Total XX XX 
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GRUPO D 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

D Total XX XX 

TOTAL (A+B+C+D) XX XX 

 

 

 

 

 

 

MODELO 06 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA 

    

ESCALA SALARIAL DE MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

SALARIO 

HORISTA (R$) MENSALISTA (R$) 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 
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MODELO 07 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

COMPOSIÇÃO ANALITÍCA DE PREÇOS 

 

CADERNO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS 

        

Referência: XXXXXXXXXXXX     

Abrangênci

a: 
Mato Grosso   Localidade: Cuiabá  

                

CÓDIGO 

DA 

COMPOSI

ÇÃO 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

U

N

D 

XXX00000 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xx

x 

Criada em: 

XX/20XX 
Última revisão: XX/XX/20XX Revisador por: Eng XXXXXXXX 

TIPO DO 

ÍTEM 

TABE

LA 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UND 

COEFICIEN

TE 

CUSTO 

UNT. 

C

US

T

O 

T

O

TA

L 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X  X,XX   XX,XX  

 

X

X

X

X

X  

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X  X,XX   XX,XX  

 

X

X

X

X

X  

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X  X,XX   XX,XX  

 

X

X

X

X

X  

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X  X,XX   XX,XX  

 

X

X

X

X

X  

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X  X,XX   XX,XX  

 

X

X

X

X

X  

TOTAL DO ÍTEM 

 

X

X

X  

 

 
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO 
RESUMO DE COTAÇÃO UND 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
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MÊS DA 

COTAÇÃO 
ITEM EMPRESA UND PREÇO 

XX/XXXX 01 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX 
XXX  XX,XX  

XX/XXXX 02 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX 
XXX  XX,XX  

XX/XXXX 03 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX 
XXX  XX,XX  

MÉDIA  XXXXXX  

PREÇO UNITÁRIO   XXXXXX  

 

 
 

ANEXO XI – MODELO DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A 

INICIATIVA PRIVADA E/OU COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Declaramos que a empresa_________________________, inscrita no CNPJ 

n.______________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e/ou 

administração pública. 

 

NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO DO 

ÓRGÃO/EMPRESA COM QUEM POSSUI 

CONTRATO VIGENTE 

VIGÊNCIA DO CONTRATO VALOR TOTAL DO CONTRATO 

  
_____/____/_____ a 

____/_____/_____ 
R$ 

  
_____/____/_____ a 

____/_____/_____ 
R$ 

  
_____/____/_____ a 

____/_____/_____ 
R$ 

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS R$ 

 
Nota 1: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.  

Nota 2: A declaração de compromissos assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos 

contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da Licitante.  

 

Fórmula de cálculo: 

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 

Valor total dos contratos* 

 

Nota 3: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um)  

*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 

 

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos 

firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta. 
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(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 =  

Valor da receita bruta 

 

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá 

apresentar as devidas justificativas. 

 

Cuiabá, _______, de ________ de 2025. 

 

____________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

ANEXO XII – JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG), SOLVÊNCIA GERAL (SG) E LIQUIDEZ 

CORRENTE (LC) IGUAIS OU SUPERIORES A 1,0 (UM) 

1. Tal exigência se justifica na seguinte questão: 

1.1. Os indicadores de liquidez servem para averiguar a capacidade monetária da empresa 

em cumprir com suas obrigações, compreendendo, desta forma, uma importante 

ferramenta a fim de se observar a saúde financeira de uma empresa. 

1.2. Assim, a exigência dos respectivos índices visa comprovar a saúde financeira do 

licitante para assumir avença de longa duração, evitando dissabores ao longo do 

contrato. 

1.3. É certo que, em aquisições que visem bens de entrega imediata, os mesmos não se 

fazem necessários, porém quando a contratação, além de ser de grande monta, possui 

duração de 12 (doze) meses, é no mínimo, razoável que a administração se cerque de 

cuidados no procedimento de “escolha” de seu fornecedor, a fim de se evitar possíveis 

inexecuções, sendo inclusive este o entendimento apresentado pelo Tribunal de Contas 

da União: 

1.3.1. “Sumário: REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 

PREGÃO PRESENCIAL. RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO. 

ANULAÇÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÕES. COMUNICAÇÕES. (...) 3. 

O edital de licitação somente poderá exigir qualificações técnicas econômicas que 

sejam indispensáveis à garantia do cumprimento da obrigação. (TC 008.109/2008-

3 – Plenário) ” (GRIFO NOSSO) 

1.4. É importante também destacar que, a escolha dos parâmetros utilizados para comprovar 

a boa situação financeira, deve ser comprovada de forma objetiva, para não incorrer em 

inseguranças aos licitantes e impedir qualquer discricionariedade por parte do Agente 
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de Contratação e/ou Comissão de Contratação, condição está a qual os índices 

escolhidos atendem. 

1.5. Também, consubstanciando com nosso entendimento, a nível federal, há uma instrução 

normativa referente à utilização dos índices em discussão, podendo ser aplicada como 

referência ao presente processo. Trata-se da Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril 

de 2018, elaborada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual 

estabelece, em seu art. 22, o seguinte: 

Art. 22. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) 

/ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo 

não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) 

(GRIFO NOSSO) 

 

 

Índices Contábeis – Situação ILG, ISG e ILC 

< (menor) que 1,00: Situação Financeira Deficiente 

1,00 a 1,35: Situação Financeira Equilibrada 

> (maior) que 1,35: Situação Financeira Satisfatória 

1.6. Importante frisar que, os índices de liquidez apenas avaliam a capacidade de pagamento 

da empresa frente a suas obrigações, sendo o Índice de Liquidez Corrente nada mais 

que a capacidade de pagamento das obrigações da empresa a curto prazo e o de liquidez 

geral, o mesmo, só que a longo prazo, enquanto o Índice de Solvência Geral demonstra 

a capacidade total da empresa em arcar com suas obrigações, envolvendo os recursos 

líquidos e permanentes, não configurando assim nenhum desrespeito à vedação de 

exigência de índices de rentabilidade ou lucratividade, constante no § 5º do art. 69 da 

Lei Federal nº 14.133/2023. 

1.7. Assim, a exigência dos respectivos índices, são justificados com base na necessidade 

da Administração de garantir a execução integral da avença firmada, estando os 

mesmos em consonância com as práticas de outros entes e entendimento do Tribunal 

de Contas da União. 

 

JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

EQUIVALENTE A 10% DO VALOR DA PROPOSTA INICIAL 

2. Quanto ao Patrimônio Líquido, tem-se o seguinte: 

2.1. A exigência do patrimônio líquido ou capital mínimo, só se faz necessário no caso de 

algum dos índices solicitados não atingirem o patamar de 1 (um) e não 

concomitantemente com os índices, tal possibilidade é inclusive apresentada na 
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Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal, art. 24 e Anexo I da Instrução 

Normativa nº 01, de 17/01/2020 emitida pela Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão e  pelo § 4º do Art. 69, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

 

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura 

e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer 

no edital a exigência de capital mínimo ou de 

patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação. (GRIFO 

NOSSO) 

 

2.2. Desta forma, solicitada de forma alternativa aos índices, tal exigência trata-se de uma 

possibilidade a mais para a participação de empresas interessadas. 

2.3. Destarte o exposto, não é incomum que empresas se sagrem vencedoras na fase de 

lances e, durante a habilitação, sejam inabilitadas por não atenderem os índices 

exigidos na qualificação financeira, sendo assim, desclassificadas por não haver 

previsão no edital quanto a possibilidade de utilização do patrimônio líquido ou capital 

social, nos ditames dos §§ 4º e 5º do Art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

2.4. Assim, reiteramos que, a possibilidade de apresentação do capital mínimo ou do patrimônio 

líquido nada mais é do que uma via alternativa para comprovação da saúde financeira da 

licitante, possibilitando que a mesma, possa ter a adjudicação concedida para si, mesmo no 

caso de os índices não estarem dentro dos limites solicitados. 
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