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MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2023/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUGCAO DA PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO SOBRE O
CORREGO JAGUARIBE (PT01031), COM EXTENSAO DE 40,00M E
8,80M DE LARGURA, LOCALIZADA NA RODOVIA MT-020, MUNICIPIO
DE PARANATINGA-MT, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA, com sede no Centro Politico
Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n? 03.507.415/0022-79, neste ato sendo
representada pelo seu Secretdrio Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, portador da matricula funcional n?

, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa , inscrita
no CNPJ sob o n@: com sede na Rua — Bairro: , na cidade de
- CEP: , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

(nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo

apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, clausulas e condi¢bes a seguir

delineadas:

DA FUNDAMENTAGAQ LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n? 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

As partes sujeitam-se as regras da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n® 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instru¢do Normativa n2 005/2023/SINFRA, de 14 de julho de 2023, Lei n. 12.305/2010,
Resolucdo CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato, vinculando-se ao Edital
Concorréncia Publica Eletrénica n2 XXX/2023 e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA e no
Parecer Juridico n2 XXX/SGAC/PGE/202X de fls. XXX/XX, devidamente homologado as fls. XXX/XXX, e acolhido
pelo Secretario de Infraestrutura e Logistica, conforme decisdo constante no Processo Administrativo SINFRA-
PRO-2023/08680.

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, instituido no Processo
administrativo SINFRA-PRO-202X/XXXXX, cujo resultado foi homologado em XXX, pela autoridade competente

da SINFRA, mediante as clausulas e condi¢Ges que se seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUCAO
(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execucdo da obra de constru¢do da ponte em
concreto protendido sobre o Cérrego Jaguaribe (PT01031), com extensdo de 40,00m e 8,80m de largura,
localizada na rodovia MT-020, municipio de Paranatinga-MT, nas condi¢cOes estabelecidas no Termo de
Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. A descricdo detalhada do objeto encontra-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP n2
032/2023/SA0R/SINFRA-MT, bem como no Projeto anexo ao Edital.

1.1.3. Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.4. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cbes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagles,
regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que comp&em o objeto da contratagdo.
1.1.5. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugdo contratual.

1.1.6. A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

CondigGes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizagdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, deverd disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
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funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execucdo da obra devido as chuvas nem
devido a condicBes topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medig¢Ges dos
servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugdo dos servigos.

i) A sinalizagdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras
e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca
ao trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios,
de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 ¢cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforcada.

1) As frentes de servicos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

Da mdo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funciondrio estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucdo da tarefa em questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
3
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equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de segurancga vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagbes da NR18S,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatérias.

g) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a

qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
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equipamento em questdo.
f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato.
g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificagcdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, com  excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.
h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.
i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendag¢des das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.
j) A CONTRATADA deverd ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo
técnica.
Do didrio de obras:
a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutenc¢do de "Diario de Obras", devidamente numerado
e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera disponivel para
escrituracdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:
1.Serd Unico, com péginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;
Il. Todas as folhas do Didrio de Obras deverdo ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO
e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a referida data de entrada
de dados.
111. Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condicbes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de

empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
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b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras", pela CONTRATADA:

e Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e Consultas a FISCALIZAGCAO;

¢ Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

e Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

e Qutros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

c) Serd objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZAGAO:

e Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no "Diério de Obras";

e Observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especifica¢Ges, prazos e
cronogramas;

e Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para
autoridade superior, quando for o caso;

e Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e Determinagdo de  providéncias para o cumprimento do objeto e
especificagles;

e Qutros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas préticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagbes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de

consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
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d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociagBes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de reducgdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatorios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adocgdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adocdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promogdo de medidas de protec¢do para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servigos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

2.1. O local onde os servigos serdo executados é o citado abaixo, e as informagdes pertinentes encontram-

se detalhadas no Projeto Executivo, Anexo do Edital:

Rodovia MT-020

Trecho Ponte sobre o Corrego Jaguaribe
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Subtrecho -

Extensdo 40,00 m

CédigoS.R.E. | PT(01031)

Municipio Paranatinga-MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, Ve VIll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneragdo—Més base Outubro/2022.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodovidrio

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 - Construgdo de Obras de Artes Especiais e Correntes

Regido: 0500 - REGIAO V - SUDESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e InstalagGes

Fonte: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commaodities

Previsdo para 2023:

Previsdo para 2024:

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUC;\O
(Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 8
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5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedigdo da “ordem de servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:

5.2.1.0 prazo de vigéncia da contratacgdo é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos contados da data
da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n®

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opg¢des previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n? 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execug¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servigos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servicos contratados serd de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviérias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado

para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de

penalidades.
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6.1. E permitida a subcontratag3o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:
6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que tenha sido
requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.
6.1.1.1. Essa vedacdo ndo se aplica na hipdtese de subcontratacdo do objeto pela seguradora para
conclusdo do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021.
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
6.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratagdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para contratagdo.
6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condi¢Bes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugdo dos servigos.
6.5. Em qualquer hipodtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaces
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagado.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.
6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAOC DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 19, Xl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigco”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, deverad ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadagdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Orggos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacSes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde

que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o <

N

periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo. 0

Yol

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do =§

N

contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada E%
— <

i
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monetariamente.
7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficard
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.
7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execucdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;
7.10. Alinobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato.
7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.
7.10.2. A retengdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagéo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caug¢do em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

7.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de, contados da data em que for
notificada.

7.16. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.17. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio

de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei
12
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n214.133, de 2021).
7.18. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
7.19. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.20. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.21. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.22. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.22.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
7.22.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;
7.22.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e
7.22.4. ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.23. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subclausula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
7.24. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
7.25. Caso o valor global da proposta da adjudicatéria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,

equivalente a diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

8.1. Do Recebimento da Obra
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8.1.2. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e ainda, o que ndo conflitar
com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n2 002/2016 da Controladoria Geral do Estado de
Mato Grosso:
8.2 Recebimento Provisério
8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. ASINFRA, ap0ds vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servicos,
procederd o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita da CONTRATADA,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
8.2.3 Apos a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizagdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzirda a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementacdes consideradas necessédrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n? 14.133/2021.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da uUltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios —
IntrodugBes para Apresentacdo de relatérios e em conformidade com as demais normas que forem
pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apos a conclusdo das correcbes e complementacgdes, e nova vistoria com relatério

detalhado pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos, ndo persistindo mais
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nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as respectivas documentagdes exigidas no Contrato, sera
realizado o Recebimento Definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias uteis, contados do recebimento
provisério, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscaliza¢do durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagcdo em vigor.
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagcdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a CONTRATADA ficara
responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo
da vida util do projeto de cada estrutura.

8.3.8.1. ACONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar

a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
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8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos servicos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos servicos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicdveis, dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.

9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,

compete um conjunto de agGes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servicos contratados;

16

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC -
19/07/2023 as 11:22:14.

Documento N°: 10333045-3996 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10333045-3996

SINFRADIC202358522A

SIGA


https://linksiga.trf2.jus.br

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Il - verificar a regularidade das obrigagOes previdencidrias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracgdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingcdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e

IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solucles e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugcdo de problemas relativos ao objeto do

contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:

a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificaces do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;

b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestacdo do servico, a correcgdo de falhas
na execuc¢do contratual, inclusive cumprimento da legislacdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;

c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;

d. elaborara relatdrio registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizacdo.

f. Fornecerd ou colocarad a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA;

g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigdo.

h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes

contratuais;
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i. Notificard a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhard ao gestor de contrato para ratificagdo.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei n2 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do

contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situagédo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execucgdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagcdo de pagamentos

e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhard a execu¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a §
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, g
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagles do contrato para fins de Eg
atendimento da finalidade da administracao. %g
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CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC -

19/07/2023 as 11:22:14.

Documento N°: 10333045-3996 - consulta a autenticidade em
https:/iwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10333045-3996 SIGAx



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

9.18. Os prazos de vigéncia e execu¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomard
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidirad sobre a renovagédo, prorrogacéo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Caberd igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢des contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informag&es obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IIl).

9.27. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigages assumidas pelo contratado, com mengdo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes

(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVIGOS

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

10.1. As medigdes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a Ultima medigdo, apos a
conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.
10.2. As medi¢cdes mensais para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. Entre duas medig¢Bes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medigdo e a
ultima medigdo (Medigdo Final).
10.4. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e aprovados pelo
fiscal de obras, observado o disposto na Instrugdo Normativa n2 05/2023/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:

a. Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Folha de identificagdo com os dados do contrato;

c. Boletim de Desempenho;

d. Resumo de medicédo (ficha de medicdo e ficha de medi¢do acumulada);

e. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medicdo em

referéncia;

f. Controle financeiro;

g. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

h. Diagrama linear dos servigos;

i. Memoria de calculo geral de medicdo (folha de medicdo, ficha de medicdo de canteiro e ficha

para medicdo de mobilizagdo de equipamentos);

j. Ficha dos indices Pluviométricos;

k. Croqui de Localizac¢do;

|. Registro fotografico/coordenadas de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

m. Diério de Obras;

<

n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira; §

(o]

0. Ensaios Tecnoldgicos da Supervisora, quando houver. Deverd ser observado o minimo exigido ———

==0o

nos contratos de Supervisdo; =3

=0

I

i
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p. Relatdrio de avaliagdo e acompanhamento da obra, quando houver empresa supervisora ou
gerenciadora;
g. Parecer Técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;
r. Portaria de nomeacéo do fiscal (na primeira medicdo ou quando houver alteragdes);
s. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na
primeira medi¢do ou quando houver alteragées);
t. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servigos, quando houver;
u. Relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servicos contratados
(medigdo final);
v. Certiddo de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento
equivalente;
w. Midia digital com planilhas de medicdo, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;
x. Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem
como os documentos exigidos em edital.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
ultima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servico tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n? 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5% do valor
do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.4.1.2. A Ultima medicdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo
paga.
10.4.2. Apos aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n2 05/2023/SINFRA, os autos
serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medicdo final);
e. Nota(s) Fiscal(is).
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10.4.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, serd retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medicdo, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.5. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comisséo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias quando concluidos todos os servigos.
10.6. As medi¢cdes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.Q Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
10.7. No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.
10.8. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢Ges na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, devera ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
deverad ser atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.9. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizard abandono ou
inexecugdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da
Contratada, previstos no Edital e neste Contrato.
10.10. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.
10.11. Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da Contratada.
10.12. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a Contratada apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a qual
serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.
10.13. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medigdo
poderad ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.

10.14. Considerando que o orgamento de referéncia desta obra é baseado no SICRO, que consiste no sistema

<

de custos oficial utilizado pelo DNIT, as medigdes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os §

. [o0)

indices setoriais, neste caso, a tabela de Indice de Reajustamento do DNIT. =23
==

o

10.15. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA. — 8
=0

— <

i
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10.16. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medigdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucdo contratual de obras de construcdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E

ATUALIZAGAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PREGO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo serd permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalagdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medi¢3o pela FISCALIZACAO, onde devera
conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;
11.4. Apo6s emissdo do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.
11.4.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,
agéncia e niUmero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancéria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no

Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

<

11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro §

[o0)

contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em £

o

parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade or¢camentaria e S

) ) [a)
financeira para tal. é

[
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11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo serda considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, ap6s a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentdrio vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —IPCA, divulgado pela Fundacdo Getulio
Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizacdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obriga¢des contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condigBes previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢cdes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro

Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no

ndmero da Matriz. §
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo %%
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacGes, Eg
respeitado o disposto no Decreto Estadual n? 1.525/2022. Eg
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11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢des, com as informagGes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servico contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagéo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e

<

Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, §

[o0)

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe. =4
— O\

8

=0

=0

— <
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11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitagdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.
11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.
11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2
14.133/2021.
11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forca maior que impeca
a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento serd suspenso até a interrupcdo destes
fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado,em _/ /  (DD/MM/AAAA).
11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data em que o orgamento ou a
planilha orgamentaria foi elaborada, independente da data da tabela referencial utilizada, se for o caso.
(§ 22 do art. 266 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo

do pedido de reajuste.
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11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apos 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apurac¢do do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. A prorrogacdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos
futuros reajustes nos termos pactuados.
11.38. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
11.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
R=li-lo *v
lo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da SINFRA

li= [ndice de preco referente ao més de reajustamento

V= Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado.
11.40. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.41. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.44. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVl e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)
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Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATADA:
12.1. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢Ges
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2. Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias /SINFRA a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigo de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.
12.2.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratacdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servico (art. 12 da Resolugdo n 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.3. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagOes pertinentes.
12.4. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.5. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.6. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto deste
Contrato, para os Servidores ou Empregados da SINFRA e dos Org&os de Controle Interno e Externo.
12.7. Manter todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributdria vigente.
12.7.1. A ndo manutencgdo das condi¢des de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a

retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos j& entregues e

<

recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais §

[o0)

sera admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a ———

— O\

o

prestacdo do servico. T 8

=0

— <
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12.8. Designar formalmente e manter Preposto, aceito pela SINFRA, para representad-lo na execugdo do

contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.9. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes

de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificacdes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

12.11. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execugdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.13. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteracdo ocorrida no endereco,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessérios para o recebimento de correspondéncia, e manter

enderego de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e receberd notificagdes.
12.13.1. O prazo estipulado nas notificagGes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacao de leitura.

12.14. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificacBes, nos termos do art. 140, §42, da Lei 14.133/21.

12.15. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.16. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugcdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.17. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior §
(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados. %%
12.18. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal Eg
ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual. Eg
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12.19. Paralisar, por determinagdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n®

14.133/2021.
12.24. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.25. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.26. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.27. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicdvel.

12.28. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.29. Demais obrigacbes e responsabilidades previstas na Lei n2. 14.133/2021 e no Decreto Estadual

<

1.525/2022. g
12.30. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da =3
— O]

o

CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas — 8
obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido. ] 9,;

4

[
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12.31. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBR]GAC@ES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informagGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execucéo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisoério e Definitivo nos prazos e condi¢des estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagBes técnicas ou com
imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior

confirmacdo de ordens ou instrucdes verbais recebidas.

31
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13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informac@es relativas a execugao
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizagGes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adog¢do das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamages relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢Ges vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informacgdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apos firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as InformagBes (Lei n® 12.527/2011,

regulamentada pelo Decreto Estadual n? 1.973/2013).
32
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13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/93, a CONTRATADA comete ato passivel de sangdo
ao:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragOes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que nado
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§29,da Lei n® 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou

contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo <

N

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos. Y

Yol

14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, =§

N

“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de E%

— <

i
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penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?

1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporgdo de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementacdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao pagamento das
medigdes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extingdo
do presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cladusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sang¢do
acima estipulada;
c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecuc¢do parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatoria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangBes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §79, da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA

possua com a Administracdo Publica Estadual.
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14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA n&o tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacao do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunica¢do enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;
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g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
14.14. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacSes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e (b) poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugédo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n2 1.525/2022 e nas demais
legislacBes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.5. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extingdo do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou

e. por decisdo judicial.

15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e

fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
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15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data de extingéo;
c. pagamento do custo da desmobilizacdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.214.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletroénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagéo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indenizagdes e multas.
15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do

contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

<

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021). §

B
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16.1. O contrato poderad ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n? 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovagéo dos fatos previstos no art. 124,
inciso I, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinério imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Cabera a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinario, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitagcdo.
16.4.4. Constatado que o prego esta superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteracdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteragOes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adog¢do das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a

Administracao.
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16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstdncias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderda a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n2 14.133/2021.
16.8. Nas alteracBes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, excluida sempre desse cdlculo a parcela de eventual reajustamento.
b. ndo poderd resultar na transfiguracdo do objeto da contratagdo.
c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a
necessidade de ampliagdo do objeto.
16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes,
salvo o restabelecimento total ou parcial de quantitativo inicialmente previsto, desde que observadas
as mesmas condi¢des e pregos inicialmente pactuados.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o célculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizacdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdo da vantajosidade, considerada como viélida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 19, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condigGes de mercado ou de prego.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no

item 16.8, alinea “a”.
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16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n®
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizacdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisi¢cdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitacdo venha acompanhada de motivagdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretario de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagdo
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebracdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacgdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condi¢des de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descri¢do do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucgao (se houver),

no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficacia, no

Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante,

conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n? 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem |lhe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitacGes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragéo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA ndo poderad autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagado expressa da CONTRATANTE.
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

17.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagSes ajustadas
neste Instrumento.

17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigdo e Ihe sdo anexos.
17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes

deste Instrumento.
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17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.

17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacgdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentagdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou

beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma

a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

<

N

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando %

Yol

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética. =§

N

=0

=0

— <

i
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CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAQ DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolu¢do do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presenca das

testemunhas abaixo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XXX de XXXXX de 2023.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

44

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC -
19/07/2023 as 11:22:14.

Documento N°: 10333045-3996 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10333045-3996

SINFRADIC202358522A


https://linksiga.trf2.jus.br

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicGes destas Regras Anticorrupcdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecuc¢do do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execuc¢do deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupcao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupgdo; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participacdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erario Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Local, data.

Representante ou Procurador da Empresa
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