Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/20XX/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, COM VISTAS A PRESTACAO DE SERVICOS

NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA DE EDIFICIO,
CONSISTENTE NA REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DA FACHADA E
CONSTRUGAO DE RAMPA E ESCADA DE ACESSO DE PEDESTRES NO
PREDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO,
LOCALIZADA NA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,
N.394, NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO EM CUIABA/MT, NA
FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA, com sede no Centro Politico
Administrativo, nesta cidade de Cuiab4, inscrito no CNPJ/MF sob o n? 03.507.415/0022-79, neste ato sendo
representada pelo seu Secretdrio Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, portador da matricula funcional n2

123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa inscrita no CNPJ
sob o n2: com sede na Rua — Bairro: , na cidade de - §
CEP: , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

(nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo apresentada nos autos,

resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas e condigGes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTA(;;\O LEGAL E DA VINCU LAC/T\O DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, Ill, IV e V, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

As partes sujeitam-se as regras da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n® 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instru¢des Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 011/2023/SINFRA, de
14 de julho de 2023, e 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo CONAMA

n.237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.
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Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 0XX/202X; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui

listados.

As partes tém entre si justas e avengadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura e o conteldo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2023/17078, mediante as clausulas e

condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUGAO
(art. 92, I, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n® 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na prestacdo de servicos na area de engenharia para
execucao de reforma de edificio, consistente na revitalizagdo e moderniza¢do da fachada e construcdo de
rampa e escada de acesso de pedestres no prédio da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, localizada
na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, n.394, no Centro Politico Administrativo em Cuiaba/MT.

1.1.2. A contratacdo destina-se a execucdo de obra do tipo convencional, com elementos que deverdo ser

definidos em projeto bésico deverdo prever, inicialmente, os seguintes servigos:

+ Servigos Preliminares;
+ DemoligBes e Retiradas
« Estruturas de concreto;
+ InstalagGes Elétricas;

» Revestimento;

» Drenagem;
 Paisagismo;

» Demais itens necessarios

1.1.3. As intervencOes deverdo manter o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor pratica

executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratagdo e com a caracterizagdo devidamente

detalhada no Projeto Basico que acompanha o Termo de Referéncia.
1.1.4. Serd da competéncia da CONTRATADA conhecer as condi¢des do local de implantacdo da edificacdo e
seu terreno com os seguintes objetivos:
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 2
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a) Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a analise aos desenhos, memoriais
descritivos e especificagcGes e confrontando com a realidade local, a fim de alcangar a melhor técnica
construtiva na etapa da execuc¢do da obra.

b) Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um planejamento
eficiente, antecipando os possiveis percalgos bem como a escolha do melhor sistema construtivo e materiais
adotados no tocante as:

|. Condi¢cBes do meio ambiente (solo, ventos dominantes, insolagdo, temperatura ambiente, periodo de
estiagem, periodo chuvoso, intensidade pluviométrica e outros);

Il. Posturas legais relativas a critérios de seguranca e a aprovacdo da documentacdo em geral nos 6rgaos
competentes;

Il. Condi¢des relativas as vias de acesso e dimensdes do canteiro de servigo;

IV. CondigBes topograficas e geoldgicas;

V. Condi¢Oes de mercado relativas a disponibilidade de m&o de obra qualificada e em quantidade suficiente,
de materiais para construgdo, de maquinas e equipamentos que dependam de locagédo, tais como guinchos,
guindastes, gruas, etc., e de empresas especializadas em prestagdo de servigos especificos;

VI. Dos prazos, custos e condi¢des dos fabricantes para aquisicdo dos equipamentos/materiais previstos
nos projetos;

VII. Das tributacdes referentes a importagdo de equipamentos, diferenca de ICMS entre os Estados, custos de
fretes;

VIIl. Disponibilidade de agua potdvel e para uso na construgdo, energia elétrica, telefone, internet e
alimentagdo para o canteiro de obras;

IX. Das condigBes de seguranca local, quanto a protegdo patrimonial e dos funcionarios no canteiro de obra;
X. Das condigGes de seguranga no canteiro de obras regidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

XI. N3o sera aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamagao ou justificativa de atraso no cronograma por
parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores mencionados na alinea anterior;

XIl. Refazer a obra ou servico, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos construtivos ou
quaisquer outros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua

ocorréncia, ndo tenha contribuido, por agcdo ou omissdao da CONTRATANTE;

XIIl. Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno, finais de semana e é
feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n2 605/49; %
XIV. Promover treinamento dos trabalhadores para a prevengdo de doengas e de acidentes no meio ambiente Eg
de trabalho na construgdo, bem como adotar medidas preventivas de seguranca do trabalho; %g
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XV. Permitir a qualguer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da FISCALIZAGCAO da
SINFRA;

XVI. Manter vigias constantemente no canteiro até o recebimento da obra pela CONTRATANTE, inclusive em
casos de paralizagdo da obra por qualquer que seja o motivo;

XVII. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservagdo dos servigos ja executados até a entrega da obra
a CONTRATANTE;

XVIII. Entregar a obra com todas as instalacGes e todos os equipamentos em perfeito funcionamento, inclusive
com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a utilizacdo do mesmo.

XIX. A empresa CONTRATADA devera realizar o controle tecnolégico e todo tipo de ensaios pertinentes a cada
servico necessario a implantacdo da atividade;

XX. Apds a conclusdo dos servicos, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacéncias deverdo ser

entregues limpos, sem material excedente, bem sinalizado e pronto para o uso.

1.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVICOS
1.2.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a
geracdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer
uso de energia renovavel.
1.2.2. A CONTRATADA deverd ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor
do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por acdes e/ou omissdes sobre osresiduos e
rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagdo.
1.2.3. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

a. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegcam as

classificagGes e especificacGes da ANVISA.

b. Adocdo de préticas que evitem desperdicios de dgua potavel.

c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de

consumo de energia elétrica e dgua, bem como reducdo de residuos sélidos. é
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execugdo dos g%
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢bes e/ou Eg
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis. Eg
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e. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no enderego eletronico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatorios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N¢ 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promogdo de medidas de protec¢do para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideracdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servigos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrucBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servico n? 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

1.3. DAS CONDICOES DE EXECUGAO

1.3.1. A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servico como coordenador,
tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as agdes definidas como premissas pela
SINFRA. Este deverd ser o consultor.

1.3.2. A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto do Contrato, identificando as
principais fun¢Bes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagbes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

1.3.3. ACONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a boa execugdo dos

servigos contratados considerando cada fungdo atribuida ao profissional habilitado.
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1.3.4. A CONTRATADA deverd ser conhecedora das normas da ABNT e das legislacSes pertinentes para
execucao de todos os servicos. Portanto, ndo serd aceita nenhuma alegacdo por parte da CONTRATADA que
esta ou aquela norma/legislacdo ndo esta contemplada neste Contrato.

1.3.5. ACONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

1.3.6. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegagdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

1.3.7. A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudarios locais
e ao pessoal da empresa.

Da mé3o de obra a ser empregada

1.3.8. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a
qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario esta habilitado e capacitado para
manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execugdo da tarefa
em questdo.

1.3.9. Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com excegdo
daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente poderd subcontratar servicos
para empresa cujos funcionarios que prestardo o servigo estejam devidamente registrados nas respectivas.
1.3.10. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a utilizagdo de mao de obra sem que o funcionario esteja
devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacdo de servigos.

1.3.11. Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga.

1.3.12. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial
aNR 18 eNRS.

1.3.13. ACONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os EPI’s e promover a substituicdo destes

sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo oferecer mais

<

seguranca ao funcionario, o que ocorrer primeiro. §

- N~

1.3.14. Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar =d
=3

o

a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas neste contrato. =93
=—0n0

—_— <

i
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1.3.15. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideracdo o nimero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos funcionarios
da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados

1.3.16. A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes
a execugdo de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma.

1.3.17. Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores e
funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacgo.

1.3.18. ACONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

1.3.19. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatorias.
1.3.20. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderda ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento
em questdo.

1.3.21. Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funciondrio n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangbes previstas no contrato.

1.3.22. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos & aprovagdo da FISCALIZACAO,
com excegdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

1.3.23. A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informac&o por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados
de ensaios relativos aos mesmos.

Dos materiais empregados na construgdo

1.3.24. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de

fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagdes das normas da ABNT

e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.
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1.3.25. A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo técnica.
Do Didrio de Obras
1.3.26. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de "Diario de Obras", devidamente numerado
e rubricado pela FISCALIZAGAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecerd disponivel para
escrituracgdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:
|. Serd unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;
II. Todas as folhas do Diario de Obras deverao ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO
e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a referida data de entrada
de dados.
Ill. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
1.3.27. Serdo obrigatoriamente registrados no "Diério de Obras", pela CONTRATADA:
|. Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
Il. Consultas & FISCALIZACAO;
Il. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
V. Respostas as interpela¢des da FISCALIZAGAO;
VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
1.3.28. Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:
|. Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diério de Obras";
Il. Observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazos e
cronogramas;
Ill. SolugBes as consultas, langcadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;
IV. Restri¢Bes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho

da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
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V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. Os servigos serdo executados na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, n2 394, no Centro Politico
Administrativo, em Cuiaba-MT. As informagdes pertinentes encontram-se detalhados no Projeto Basico,

Anexo ao Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, V e VIII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX) — data-base do orcamento: SINAPI — SEM DESONERACAO
- Més base ABRIL/2023.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentadria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 17301

Programa: 036

Projeto/Atividade: 2005

Regido: 0600

Natureza de Despesa: 3.3.90

Fonte: 2.501.0000

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 19, IV, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual sera o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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(Art. 250 do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVIGO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivard apods a publicacdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:

5.2.1.0 prazo de vigéncia da contratagdo é de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, contados da assinatura

do Termo, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para verificar a culpa

pelo atraso e adotar alguma das opc¢&es previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021

e pardgrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servicos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados serd de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Cidades - SACID.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado

para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituigdo em mora e aplicacdo de

penalidades.
CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO
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6.1. E permitida a subcontratag3o parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condicGes:
6.1.1. S3o vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratacdo da parcela que tenha sido
critério de comprovagdo da qualificagdo técnica-operacional, quando da realizagdo do procedimento de
contratagao.

6.1.1.1. Essas vedacgdes ndo se aplicam na hipdtese de subcontratagdo do objeto pela seguradora para

conclusdo do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021.
6.1.2. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.1.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugdo dos servicos.

6.1.3.1. O Subcontratado devera cumprir ainda as condi¢es de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista,
nos termos do artigo 262, Il, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

6.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaces
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
6.1.5. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratagdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentagdo, que deve corresponder a exigida para contratagdo.
6.1.6. £ vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.
6.1.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a

CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a

subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada. é
6.1.8. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a g%
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de Eg
determinados servigos integrantes deste contrato. = g
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CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e Xlll — Lei n2 14.133 e 247, § 12, Xl e XIll, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

7.2.1. Caugdo em dinheiro ou tftulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central

do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.

7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor

nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.

7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no

Pais pelo Banco Central do Brasil.

7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de

Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadac3o, clicar em DAR-1 - Orgdos;
7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;
7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e

do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do contrato

principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde
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gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o

periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administracao.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada

monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou

o adimplemento pela Administracdo.

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execuc¢do do objeto do

contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara

a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato.

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA poderd promover a retengdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagéo

financeira a CONTRATADA.

7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentagdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou

titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa §
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. _g
7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a =§
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da Eg
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data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.

137,842 dalein.? 14.133, de 2021).

7.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato

de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela SINFRA guanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei

n2 14.133, de 2021).

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos

termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o

objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital

e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

S

demais obrigagdes nele previstas; 2

S

7.21.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo =73

o

N

do contrato; =0

=0

—_— <

i
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7.21.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

7.21.4. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pela CONTRATADA, quando couber.

7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na

subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgéo.

7.24. Caso o valor global da proposta da adjudicatéaria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,

equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.2. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n@
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e ainda, o que nao conflitar
com a nova legislagdo, o disposto na orientagdo técnica n? 002/2016 da Controladoria Geral do Estado de
Mato Grosso.

8.2 Recebimento Provisério

8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.

8.2.2. ASINFRA, ap0s vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servicos,
procederd o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita da CONTRATADA,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.2.3. Apos a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias na obra, compete a fiscalizagdo rejeita-los

no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e comunicard oficialmente a

<

CONTRATADA, indicando as correcdes e complementacbes consideradas necessdrias ao recebimento §

N~

definitivo, e estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. =d
— O\

119 da Lei Federal n? 14.133/2021. §
==0

—_— <

i
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8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da uUltima e/ou Unica medig¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatdrio Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apos a conclusdo das correcbes e complementacgdes, e nova vistoria com relatério
detalhado pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos, ndo persistindo mais
nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as respectivas documentagdes exigidas no Contrato, sera
realizado o Recebimento Definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias uteis, contados do recebimento
provisério, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.

8.3.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos

praticados no desempenho de suas atribuicées, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a

CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos

executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.
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8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a anélise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximirda a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo
necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condi¢Ges
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencgdo corretiva dos servigos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 19, XVIIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as =4

(o]

normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas Q

—

A . ~ . ————
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial. =9
= §

=0

—_— <

i
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9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacg@es acerca
das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.

9.7. ASINFRA podera acompanhar o progresso da execugdo do objeto do contrato por meio de um sistema de
videomonitoramento, sem que isso acarrete em qualquer pagamento adicional a Contratada pela captura de
imagens.
9.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos ao reajuste,
alteragdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo dos contratos,
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos soluges e sugestdes com vistas a

assegurar o cumprimento das clausulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do

contrato.

9.9. O fiscal técnico do contrato:

a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a

execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
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necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servigos executados em
desacordo com as especificagcdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou

a requerimento;

b. solicitard a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a corregdo de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicio de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,

determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;

d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servicos referentes ao periodo

de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

e. receberd cdpias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo

de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.

f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo

instrucdes a CONTRATADA;

g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo

de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢ao.

h. Fornecera atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes

contratuais;

i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.

9.10. O fiscal do contrato realizara a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os

documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagdo.

9.11. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencdo de todas as condi¢des de habilitacdo, conforme disposicdes da Lei n® 14.133/2021 e do edital,

devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessérias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
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9.12. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios

pertinentes, caso necessario.

9.12.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.13. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e

saneadoras, se for o caso.

9.14. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas previstas,

o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.

9.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua

responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.

9.16. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.17. O gestor do contrato acompanhara a execuc¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI).

9.18. Os relatodrios de fiscalizagdo, especialmente os relacionados ao cumprimento do cronograma de entrega
e recebimento de bens e servicos, a execugdo do cronograma fisico-financeiro, serdo analisados pelo gestor

do contrato a fim de garantir a perfeita execugdo do contrato (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.20. O gestor do contrato decidira sobre a renovagdo, prorrogacdo ou alteracdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).
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9.21. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigOes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.22. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.23. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, Xll).

9.24. As informac0es relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.25. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagcdo e do

pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lein2 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

10.1. As medigdes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo podera ser
realizada apds a expedigdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a ultima medicdo, apds a
conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.

10.2. As medigdes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro

apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario

<

Adjunto das Cidades. g

10.3. Entre duas medig¢Ges ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medicdo e a gg
Ultima medicdo (Medigdo Final). = §

10.4. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e aprovados pelo = g
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fiscal de obras, observado o disposto na Instrugdo Normativa n2 11/2023/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:
a. Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;
b. Folha de identificagdo com os dados do contrato;
c. Boletim de Desempenho;
d. Resumo de medigdo (ficha de medigdo e ficha de medi¢do acumulada);
e. Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medigdo em
referéncia;
f. Controle financeiro;
g. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;
h. Diagrama linear dos servicos;
i. Memoria de calculo geral de medicdo (folha de medigdo, ficha de medigdo de canteiro e ficha
para medi¢do de mobilizagdo de equipamentos);
j. Ficha dos indices Pluviométricos;
k. Croqui de Localizagdo;
|. Registro fotografico/coordenadas de acompanhamento dos servigos executados no periodo;
m. Diario de Obras;
n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;
0. Ensaios Tecnoldgicos da Supervisora, quando houver. Deverd ser observado o minimo exigido
nos contratos de Supervisdo;
p. Relatdrio de avaliagdo e acompanhamento da obra, quando houver empresa supervisora ou
gerenciadora;
g. Parecer Técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;
r. Portaria de nomeagao do fiscal (na primeira medi¢do ou quando houver alteragdes);
s. Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na
primeira medi¢do ou quando houver alteragGes);
t. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servicos, quando houver;
u. Relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servicos contratados

(medicdo final);

v. Certiddo de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento
equivalente;
w. Midia digital com planilhas de medicdo, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;
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x. Demais documentos relativos a medig¢do, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem
como os documentos exigidos em edital.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSON da
Ultima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n® 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5% do valor
do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.4.1.2. A Ultima medigcdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medigdo
paga.
10.4.2. Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n? 11/2023/SINFRA, os autos
serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medigdo final);
e. Nota(s) Fiscal(is).
10.4.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.4.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de reten¢do dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.1.1 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficarda com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 32, § 29, Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.5. Nos meses em que ndo forem realizadas medigdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da

obra por parte da Administragdo, devera ser langada medicgdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
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financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
deverd ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cdpia do “Didrio de
Registro de Obra” e “Relatério Fotogréfico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.

10.6. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.

10.7. A planilha de medicdo serd elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

10.8. Toda medicdo, ao final, deverd conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.

10.9. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedi¢do da Ordem de Servigo
pela Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servicos executados,
para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.10. Depois de fechada a Planilha de Medigcdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.11. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por Comissdo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto das Cidades quando concluidos todos os servigos.

10.12. As medigBes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.? Fiscal a Secretaria Adjunta das Cidades.

10.13. No processo de medigdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.14. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no SINAPI, que consiste no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, gerido pela Caixa Econémica Federal, as
medicdes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os indices setoriais, neste caso a tabela de

indice de Reajustamento da CEF.

<

10.15. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deve devera ser previamente analisada e aprovada pela §

N~
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10.16. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucdo contratual de obras de construgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAIUSTAMENTO DE PRECOS E
ATUALIZAGAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serdo efetuados apds a execucdo de cada etapa previamente definida no cronograma
fisico-financeiro, por meio de medi¢cdes mensais, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos
efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitdrios propostos. Sobre os valores obtidos serdo
incididos os percentuais propostos para Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneragdo da Contratada
e Despesas Fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados na etapa finalizada, dentro dos
limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias serd gerado o Boletim de Medi¢do pela FISCALIZACAO, onde devera
conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitdrio e o valor a ser pago por cada
Servico;
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de

Servigos em observancia a Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

11.4.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,

agéncia e nUmero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancéria.

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZAGAO e consubstanciado em
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parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da ultima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva dos servigos objeto desta
licitacdo e ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, ap6s a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentdrio vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —IPCA, divulgado pela Fundagdo Getulio
Vargas, com apuragdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizagado;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
nado sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obrigacOes contratuais e observara a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada
fonte diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estdgio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdérios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condi¢cdes previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de

pagamento pela SINFRA.

11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro é
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no §§
nimero da Matriz. Eg
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo Eg
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serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢cdes, com as informacbes que motivaram sua rejeicao,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitacdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracgas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou

quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.

355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022. é
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administragdo Federal, Estadual e g%
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, Eg
recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe. Eg
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11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitagdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.
11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.
11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2
14.133/2021.
11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que impeca
a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgao destes
fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado,em __/_/  (DD/MM/AAAA).
11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data em que o orgcamento ou a
planilha orcamentaria foi elaborada, independente da data da tabela referencial utilizada, se for o caso.
(§ 22 do art. 266 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo do indice Nacional da Construcdo
Civil = INCC, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94, alterado
pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo.

11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a

<

cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o recélculo dos custos em valor menor, §

N~

promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual. =d
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo ——h)

do pedido de reajuste. —_— <D(

o

L
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11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. A prorrogacdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos
futuros reajustes nos termos pactuados.
11.38. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
R=V(I=10)/lo

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orgamento da administracio/SINFRA;

| = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do

adimplemento da obrigacdo.
11.40. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.41. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.

<

o

(o]

2

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA — E

(Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 19, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n2 1.525/2022) IS
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Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obriga¢des da

CONTRATADA:

12.1. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados, realizando
os servigcos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Orcamentéria e nos Projetos, de acordo com a melhor

técnica aplicavel, com zelo e diligéncia.

12.2. Ap6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da

Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Cidades/SINFRA a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.2.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servicos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).

12.3. Atender a Instrucdo de Servico n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que disp&e sobre a Responsabilidade

Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as

Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho

e Emprego, e demais legislagbes pertinentes.

12.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado. Inclusive na

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela

fiscalizagdo.

12.5. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no

Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as questdes

ambientais.

12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,

conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;

12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte. g

(o]

(@]

12.8. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto deste ~
_—

Contrato, para os Servidores ou Empregados da SINFRA e dos Orgdos de Controle Interno e Externo. %
=0

=0

—_— <
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12.9. Manter todas as condi¢Ges de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributdria vigente.
12.9.1. A ndo manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excec¢do dos contratos de terceirizagdo de servigcos, nos quais
sera admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servico.
12.10. Designar formalmente e manter Preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagbes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgéo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, sociais,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.14. Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execuc¢do dos servicos.

12.15. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimentagédo,

transporte, material, etc.

12.16. Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’S e Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC’s aos

S

seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos. 2
=5

12.17. Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus prepostos, =9

N

terceirizados e outros encargos; =_g
—_— <
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12.18. Atender a prestagdo dos servicos com pessoal devidamente qualificado e devidamente identificados,
bem como, observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras condi¢Ges estabelecidas entre as

partes;
12.19. Observar rigorosamente o cronograma de execugdo ou outras condi¢des estabelecidas entre as partes;

12.20. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessérios para o recebimento de correspondéncia, e manter

enderecgo de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicacdo e receberd notificacdes.
12.20.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmagao de leitura.

12.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especifica¢des, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.22. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.23. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.24. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lein.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

12.26. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.27. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

T ) , -~ . <

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2 S

(o))

14.133/2021). _5
=3

12.29. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato. I
=0

=0
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12.30. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n3do seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n2

14.133/2021.

12.31. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.32. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.33. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situacdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.36. Manter, durante a execugdo da obra, em local adequado, cagamba, para recolhimento diario dos
entulhos provenientes da obra;

12.37. O transporte de material residual para bota fora serd de responsabilidade da CONTRATADA, ndo
devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material utilizado durante a execugdo dos servicos;
12.38. Demais obrigacdes e responsabilidades previstas na Lei n2 14.133/2021 e no Decreto Estadual
1.525/2022.

12.39. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualguer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

12.40. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,

<

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA. §
=5

=§

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE =0

(Art. 92, XIV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n® 1.525/2022) =0
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Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informagGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucdo do contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as dreas destinadas ao servico.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extincdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servicos executados em desacordo com os projetos e especificagBes técnicas ou com
imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicdveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmacado de ordens ou instrucdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja

cumprindo fielmente o presente Contrato.

<

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos §

N~

"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos =d
— O\

o

N

mesmos. =0
=0
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13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execugdo
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.
13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢des vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informacgdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informag8es (Lei n2 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,

<

ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em §

N~

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. =d
1

&

=0

7 " ~ — ()

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS —— é
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(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢do
ao:
a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§2° da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade sera aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?
1.525/2022).

14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporc¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a

parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
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b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessérios ao pagamento das
medigdes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente
contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima
estipulada;
c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatoria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipoteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedirad que a SINFRA a converta em compensatéria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagcdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administracao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento

e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensagdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
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0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sang¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipodtese alguma, a obrigagdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sangbes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;
e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;
f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu
patrimoénio, no caso de aplicagdo de multa;
g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
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procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.

14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXT]N(;AO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagcSes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes

do prazo estipulado para tanto. =4

(o]

15.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusao S

—

do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato. —§

N

15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em Eg
—_— <

i
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mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n2 1.525/2022 e nas demais
legislacBes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejaréd a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.5. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n®1.525/2022.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou

e. por decisdo judicial.

15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias

previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes previstas neste

Contrato.
<
15.6.3. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos §
N~
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a: =d
. . S
a. devolugdo da garantia; =9
b. pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data de extingédo; —_— <D,;
o
L
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c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.214.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletronico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indenizagdes e multas.
15.11. O contrato também poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto
Estadual n? 1.525/2022.
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16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA poderd solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovacdo dos fatos previstos no art. 124,
inciso Il, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinério imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aguele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o preco estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequd-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteracdes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adoc¢do das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo

administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugao

<

do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econdmico-financeiro nos termos do art. §

N~

124, 11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021. =d
— N

o

16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitagdes: ——h)
=—0n0

—_— <

i
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a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢8es contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;
b. ndo poderd resultar na transfiguragdo do objeto da contratagdo.
c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a
necessidade de ampliagdo do objeto.
16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensacdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensacdo.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 19, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢Ges de mercado ou de prego.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.10. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitédrios dos aditivos contratuais ndo

excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
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1.525/2022, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada

na licitacdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracgdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivacdo satisfatdria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitagdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA— DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descricdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucdo (se houver),

no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condic¢do de eficacia, no

<

Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante, %

conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022. gi‘

17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do Eé
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA. Eg
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17.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugao contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execu¢do ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lein2 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e sera promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagBes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execu¢do dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizacdo expressa da CONTRATANTE.
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

17.10.1. O descumprimento desta condi¢do contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes ajustadas

neste Instrumento.
17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e lhe sdo anexos.
17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes

aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.

17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,

indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e

os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,

tempestivamente, submetidos a analise e aprovagdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;
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mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentac3o, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forca de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de
Procuradores.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duividas
ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presenga das

testemunhas abaixo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiab3-MT, XXX de XXXXX de XXX.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXX XXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPGAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violacdo das disposicOes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecuc¢do do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execucdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
socios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declara¢des e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupgdo; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupgdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovagdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data. —
............................................................. = g
Empresa >
(o))
~
—
.......................................................... <
S
Representante ou Procurador da Empresa ] 8
=—0n0
— <
i
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 48 Z
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO |/ SUAC - 05/03/2024 as 10:18:44.
Documento N°: 15435240-7342 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=15435240-7342 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

