Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/20XX/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA ELABORACAO DO PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO
DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE RIBEIRAO MACACO
(PTO1239), COM EXTENSAO DE 25,00 M E LARGURA DE 8,80 M,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE — MT, NA FORMA
ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n¢
03.507.415/0022-79, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , na cidade de - , CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e funcdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas e

condicOes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, lll, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n? 1.525, de 23 de
novembro de 2022, InstrugBes Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 001/2024/SINFRA, de 02 de fevereiro de 2024, Lein2 12.305/2010, Resolucdo CONAMA
n2 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica n®
XXX/2024; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui listados.
As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para sua
lavratura de numero (...) e o conteido do Processo administrativo SINFRA-PRO-2023/03967, mediante as
cldusulas e condigBes que se seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO
(Art. 92, I, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na elaboracdo do projeto executivo de engenharia e
Execucdo de obra de construgdo da ponte em concreto armado sobre Ribeirdo Macaco (PT01239), com
extensdo de 25,00 m e largura de 8,80 m, localizada no municipio de Rosario Oeste — MT, nas condi¢des

estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. A descricdo detalhada do objeto encontra-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP n2

017/2024/SA0OR/SINFRA-MT, bem como no Projeto anexo ao Edital.

1.1.3. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentacdo relativa a obra sdo

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro

sera considerado especificado e vélido.

1.1.4. Aexecugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificagdes contidas no edital e

anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas — ABNT, nas normas e disposicGes dos Conselhos de Classe, bem como nas legisla¢des,

regulamentagdes e instrucdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratagdo.
1.1.4.1. Mediante prévia autorizagdo da SINFRA, o projeto bdsico podera ser alterado, desde que
demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pela CONTRATADA em termos de reducdo
de custos, de aumento de qualidade, de redugdo do prazo de execucdo ou de facilidade de
manutencdo ou operacdo, assumindo a CONTRATADA a responsabilidade integral pelos riscos
associados a alteragdo do projeto basico, nos termos do art. 331, § 32 do Decreto Estadual n?
1.525/2022.

1.1.5. O projeto basico completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital, ndo podendo a

CONTRATADA alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que impossibilite a execugao

contratual.

1.1.6. A execucdo do servigo ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a

CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta.
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1.1.7. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar-se dos mesmos sem limitagdes.

1.1.8.  Os direitos autorias das solugdes do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

Condig0es de execugdo:

a) ACONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na eventualidade
de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela fiscalizacdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado em
seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, deverd disponibilizar preposto para a
obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderad acumular essa funcdo com a de responsavel
técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execuc¢do da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigcos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudrios
locais e ao pessoal da empresa.

g) Aempresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem dnus paraa CONTRATANTE,
um escritério com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medigGes
dos servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo

com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar g
a execugdo dos servigos. §§
i) A sinalizacdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizacdo de Obras e Eg
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranga ao Eg
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trafego no periodo noturno.

j) A empresa CONTRATADA devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios,
de forma a garantir a seguranca dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforgada.

I) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizacdo da SINFRA.

m) No surgimento realocagBes/desapropriacBes a ser certificado pela construtora, a mesma devera seguir a
Instrugcdo Normativa n2 009/GS/SINFRA/2023, de 05 de setembro de 2023 com a realiza¢do do cadastro para
sanar o problema.

Da m3o de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estad habilitado e
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execugdo da tarefa em questdo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos
de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagGes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que
estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacdo, conforme estabelecido em normas

vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de

acidentes do trabalho ou de doengas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas

e materiais deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizacdo diurna

e noturna nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de segurancga do trabalho, a FISCALIZAGAO podera notificar a
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CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o nimero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funciondrios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mado de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de

inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes preventivas
em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores e funcionarios

que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA deverad sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso sonoro
quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento
em questdo.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutenc¢do dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funciondrio n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAQ poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificagbes, devendo ser submetidos a aprovacdo da

FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o

reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem empregados

nos servigos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a

apresentacdo de informacdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
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relativos aos mesmos.
i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢es das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.
j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo
técnica.
Do didrio de obras:
a) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencgdo de "Didrio de Obras", devidamente numerado e
rubricado pela FISCALIZAGCAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecerd disponivel para
escrituracdo no local da obra e terda as seguintes caracteristicas:
I.  Serad Unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;
ll.  Todas as folhas do Diario de Obras deverao ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO
e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méximo, um dia apds a referida data de entrada de
dados;
Ill. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execuc¢do, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido,
prazo restante, condi¢cdes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de empregados,
campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:
I. Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
ll. Consultas a FISCALIZACAO;
Ill. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpela¢des da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

<

VII. Qutros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 5

c) Serd objeto de registro no "Didrio de Obras" pela FISCALIZACAO: §§

I. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no "Diério de Obras"; Eg

Il.  Observac¢des sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especifica¢des, prazos Eg
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e cronogramas;
Ill. SolugBes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV. RestrigBes que |he paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZAGAO, devem ser objeto de registro.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS

1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no

Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as

questBes ambientais.

1.2.2. A CONTRATADA devera utilizar na execugdo da obra as boas préticas de sustentabilidade ambiental,

respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

a. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagBes e especificacdes da ANVISA.

b. Adocdo de préaticas que evitem desperdicios de agua potavel.

c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos solidos.

d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impresséo de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecolégica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatdrios.

g. Adogdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adocdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolu¢gdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocgdo e promocdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais

aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’s

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 7
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO |/ SUAC - 27/03/2024 as 12:07:28.
Documento N°: 16002622-4037 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16002622-4037

SINFRADIC202426437A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

necessarios, tais como o6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservagao de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicbes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as Instrucdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrucdo de Servico n2 03/2011, de
04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n® 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. Olocal onde os servicos serdo executados, bem como as informacdes pertinentes sdo apresentadas abaixo:

Rodovia MT-160

Trecho PONTE RIBEIRAO MACACO
Subtrecho -

Extensdo 25,00 m

C6digo S.R.E. PT(01239)

Municipio Rosario Oeste - MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, V e VI, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

3.1.0 valor do presente contrato é de RS XXX (XXX) — data-base do orcamento: SICRO/MT SEM DESONERACAO
- Més base JULHO/2023.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgcamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Or¢amentdria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
Fungdo: 26 — Transportes
Subfungdo: 782 - Transporte rodovidrio
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Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 - Construgdo de Obras de Artes Especiais e Correntes

Regido: 0600 - REGIAO VI

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e InstalagGes

Fonte: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 19, IV, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual sera o de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedigdo da “ordem de servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 60 (sessenta) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAQ:

5.2.1.0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 300 (trezentos) dias consecutivos contados da data da assinatura

deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da
CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgGes previstas no paragrafo Gnico do art. 111 da Lei

Federal n? 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA poderd optar pela extincdo do contrato, caso em que adotara as medidas admitidas em lei

para a continuidade da execucdo contratual.
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5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servicos, de observagdo e de recebimento

definitivo.

5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:

5.3.1. O prazo de execucdo dos servicos contratados serd de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados

a partir da emissdo da ordem de servigo pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de anélise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:
6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que tenha sido
requisito de habilitacdo técnico-operacional, com exigéncia de apresentagdo de atestados que comprovassem
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.
6.1.1.1. Essa vedacdo ndo se aplica na hipdtese de subcontratacdo do objeto pela seguradora para
conclusdo do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021.
6.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratagdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo,
que deve corresponder a exigida para contratagao.
6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condi¢cdes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, Il, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
6.4. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios

para a execuc¢do dos servicos.
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6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagado.

6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execu¢do de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
(Art. 92, Xll e XIll — Lei n2 14.133 e 247, § 12, Xll e XIll, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servico”, representado por apdlice
de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor nominal

da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.

7.2.3. Fianga bancdria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no <

™

Pais pelo Banco Central do Brasil. S

N

. . , ) _—

7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de =9

N

Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento: Eg
—_— <

i
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7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no enderego http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadac3o, clicar em DAR-1 - Orgdos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as copias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. Aapdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversério, desde
gue mantidas as condicOes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.
7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.
7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.
7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera expectativa
de sinistro por parte da Contratante, bem como clausula que permita a execugdo do objeto do contrato por
meio de terceiros;
7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacgdo ou reposicdo da garantia acarretard a
aplicagdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato.
7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdo da garantia contratual nas
modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos devidos a

CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

<

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagao 5

(o]

financeira a CONTRATADA. =Y

. . . . S

7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de =93
apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou =<D(

[

L
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titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,

mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverad constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo Civil.
7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.
7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio de
processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n?
14.133, de 2021).
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-3 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor n3do é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigacdes nele previstas;

<

7.21.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao 5

(o]

do contrato; =Y

S

7.21.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e =93

7.21.4. ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas —_— <D(

o

L
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pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
7.24. Caso o valor global da proposta da adjudicatéria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,

equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.2. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n2
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e ainda, o que ndo conflitar
com a nova legislagdo, o disposto na orientacdo técnica n2 002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato
Grosso:

8.2 Recebimento Provisério

8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.

8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos,
procederd o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias tteis da comunicagdo escrita da CONTRATADA,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.2.3. Apos a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizagdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corre¢cdes e complementagBes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei

Federal n2 14.133/2021.

8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o caso <

[s2)

a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades. S

=9

— O\

o

N
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=0
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8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, poderd o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.3. Afiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da
Lei n® 14133, de 2021)
8.2.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.
8.2.5. A CONTRATADA devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios —
IntrodugGes para Apresentacdo de relatérios e em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apos a conclusdo das corregbes e complementacgdes, e nova vistoria com relatério
detalhado por servidor ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos, designada pela autoridade
competente, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as respectivas
documentacdes exigidas no Contrato, serd realizado o Recebimento Definitivo, no prazo de até 90 (noventa)
dias Uteis, contados do recebimento provisorio, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentagdo pela CONTRATADA da
Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. ACONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacdes provisérias do local dos trabalhos, deixando
todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos

praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a

CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos g
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. §§
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera Eg
ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para emissdo de Eg
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Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.
8.3.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidagcdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva
por todos os danos causados por falha de projeto.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, a CONTRATADA ficara
responsavel pela reparacgdo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da
vida util do projeto de cada estrutura.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar
a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condi¢oes
de uso, sem qualquer dnus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizacdo da manutencdo corretiva dos servigos pela propria
CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados

a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas

da Lein? 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.
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9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.
9.3. As comunicagdes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
9.4. A SINFRA poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacgdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano
complementar de execucdo da CONTRATADA, guando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicdveis, dentre outros.
9.6. A execucgdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. A SINFRA poderd acompanhar o progresso da execugdo do objeto do contrato por meio de um sistema de
videomonitoramento, sem que isso acarrete em qualquer pagamento adicional a Contratada pela captura de
imagens.
9.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteragdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sanc¢des, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos soluges e sugestdes com vistas a assegurar
o cumprimento das cldusulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do contrato.

9.9. O fiscal técnico do contrato:

a. anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a

execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias

necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitara os servigos executados em desacordo
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com as especificagdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou a
requerimento;
b. solicitard a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo ou fornecimento do
bem, a correcdo de falhas na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicével,
substituicdo de produtos defeituosos ou repeti¢do de servigos executados em desconformidade com as
normas aplicaveis, determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborard relatdrio registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo de
sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. receberd copias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo de
pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecera ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacgdes que se fizerem
necessarias a boa e regular execucdo do Contrato, esclarecendo dividas e transmitindo instrugGes a
CONTRATADA;
g. Solicitara que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢do.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificard a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.10. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, ap0s o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagdo.
9.11. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato, a
manutencdo de todas as condicdes de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei n® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessérias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.12. O fiscal administrativo do contrato acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e

a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios

<

pertinentes, caso necessario. 5
9.12.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢Ges contratuais, o fiscal administrativo do contrato §

atuarad tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que Eg

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia. Eg

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 18 LZL
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO I/ SUAC - 27/03/2024 as 12:07:28.
Documento N°: 16002622-4037 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16002622-4037 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

913. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

9.14. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas, o
fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.

9.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual.

9.16. Quando necessario, o gestor do contrato convocarad e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizacdo de pagamentos e

conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.17. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos or¢gamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracBes e das prorrogagGes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

9.19. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara as
medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades da

SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, VII).

9.20. O gestor do contrato decidird sobre a renovacgdo, prorrogacdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.21. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condig¢Ges contratuais quando
necessario, bem como decidir quanto as solicitages e reclamacdes relacionadas a execuc¢do dos contratos

(Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.22. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as ocorréncias

relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do contrato que

informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso (Decreto Estadual

n21.525/2022, art. 14, XVI).
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9.23. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, deverd o gestor do contrato tomar as

providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XIl).

9.24. As informacdes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos sistemas
corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem competira

exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XIII).

9.25. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.26. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

9.27. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagSes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/63940814/INSTRU%C3%87%C3%830+NORMATIVA++N%C
2%BA+001.2024+GSSINFRAMT.pdf/00866125-743d-9c8b-56¢6-ca03c5daefa7?t=1706903145204

9.28. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e

gestdo nos termos do contrato.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lein2 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

10.1. As medigOes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo mensal,
tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢cdo podera ser realizada
apos a expedicdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a Ultima medigdo, apds a conclusdo dos

servigos, independente do periodo mensal.

10.1.1. As medigGes de pagamento serdo associadas a execucdo de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado (encontra-se no volume 4 — Orgamento
— Iltem 15 — METAS ASSOCIADAS E CRITERIOS DE PAGAMENTO)
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10.1.2. E vedada a adog3o de sistematica de remuneracdo orientada por pregos unitarios ou
referenciadas pela execucdo de quantidades de itens unitarios.
10.2. As medicGes mensais dos servicos executados serdo efetivadas por Engenheiro(s) Fiscal(is),

designado(s) pelo Secretario Adjunto de Obras Rodovidrias.

10.3. Entre duas medi¢Bes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medicdo e a
ultima medigdo (Medigdo Final).
10.4. O processo de medig¢do devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e aprovados pelo fiscal
de obras, observado o disposto na Instrugdo Normativa n2 001/2024/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:
a. Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;
b. Folha de identificagdo com os dados do contrato;
c. Boletim de Desempenho;
d. Resumo de medigéo (ficha de medicédo e ficha de medi¢do acumulada);
e. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medicdo em referéncia;
f. Controle financeiro;
g. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;
h. Diagrama linear dos servigos;
i. Memoria de célculo geral de medigdo (folha de medicdo, ficha de medigdo de canteiro e ficha para
medigdo de mobilizagdo de equipamentos);
j. Ficha dos indices Pluviométricos;
k. Croqui de Localizagao;
|. Registro fotografico/coordenadas de acompanhamento dos servicos executados no periodo, inclusive
dos materiais transportados (jazida, pedreira..);
m. Diario de Obras;
n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;
0. Ensaios Tecnoldgicos da Supervisora, quando houver. Devera ser observado o minimo exigido nos
contratos de Supervisdo;
p. Relatério de avaliagdo e acompanhamento da obra, quando houver empresa supervisora ou
gerenciadora;
g. Parecer Técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

r. Portaria de nomeacao do fiscal (na primeira medicdo ou quando houver alteragGes);
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s. Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na primeira
medic¢do ou quando houver alteracdes);
t. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisa¢do dos Servigos, quando houver;
u. Relatdrio ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos contratados (medigdo final);
v. Certiddo de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento
equivalente;
w. Midia digital com planilhas de medicéo, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;
x. Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem como os
documentos exigidos em edital.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
Ultima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n2 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier substitui-
la;
10.4.1.1. A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medigdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5% do valor
do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.4.1.2. A ultima medicdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medigdo paga.
10.4.2. Apods aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n2 001/2024/SINFRA, os autos
serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovagdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medicdo final);
e. Nota (s) fiscal (is).
10.4.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, serd retido o percentual de 15% (quinze

por cento) da Ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente

serd liberado apds a apresentacdo da respectiva baixa. g
10.4.2.2. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera §§
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas Eg
na Instrucdo Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012. Eg
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10.4.2.2.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessdrias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer onus a
SINFRA (Art. 32, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.5. A medic¢do final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comissdo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias quando concluidos todos os servigos.
10.6. As medi¢Ges acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretario Adjunto de Obras Rodovidrias.
10.7. No processo de medicdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.
10.8. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢des na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, devera ser langada medigdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
deverd ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Diério de
Registro de Obra” e “Relatdrio Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos fiscais
da SINFRA.
10.9. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizard abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adocdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.10. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.
10.11. Toda medigdo, ao final, deverd conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.
10.12. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a qual
sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizagdo dos servicos, encaminhando
o documento para as providéncias relativas ao pagamento.
10.13. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medigdo poderd

ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigcos a serem medidos.

<

10.14. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deve devera ser previamente analisada e aprovada pela 5

(]

SINFRA. =Y
=3

o

N

=0

=0

e

i
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10.16. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAIUSTAMENTO DE PRECOS E ATUALIZACAO
FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados apds a aprovacdo dos relatérios mensais da cada etapa definida por
meio de medigdo conforme clausula sétima, cujos valores serdo obtidos com oproduto dos quantitativos
efetivamente executados, pelos respectivos pregos propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos
0s percentuais propostos para encargos sociais, custos administrativos, remuneragdo da CONTRATADA

e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados se processardo na forma de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial da SINFRA e as
METAS ASSOCIADAS E CRITERIOS DE PAGAMENTO, executados no periodo da medigdo, dentro dos limites
previstos no Cronograma Fisico- Financeiro.
11.2.1. O pagamento serd realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em ora sem a devida instalagdo.
12.2.2. A antecipac¢do da execugdo de etapas/servicos em relagdo ao prazo previsto no cronograma
fisico-financeiro devera ser aprovado previamente pela FISCALIZACAO sob pena de a CONTRATADA
somente ter o direito de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programagdo de
desembolso.
11.3. A cada etapa executada serd gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZAGAO, onde devera conter as
informagGes quanto a descri¢do, unidade, quantidade, prego unitério e o valor a ser pago por cada servigo;
11.4. Apds emissdo do Boletim de Medigdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de Servigos

em observancia a Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

11.4.1. A CONTRATADA deverd indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,
agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
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11.6. A CONTRATADA poderd executar servigos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro contratado,
desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZAGAO e consubstanciado em parecer oficial do

setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orgamentaria e financeira para tal.

11.7. O pagamento da ultima fatura ndo serd considerado como aceitagao definitiva do servico ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (CINCO) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancéria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor
correspondente, apés a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundag3o Gettdlio
Vargas, com apuragdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizacdo;
11.8.4. O (s) pagamento (s) ndo realizado (s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera (do) gerador (es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obrigacOes contratuais e observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estdgio da despesa publica e consiste na verificacdo do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito,
apos a execucgdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condi¢es previstas no contrato ou instrumento
equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢cdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de pagamento

pela SINFRA.
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11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o érgado emissor o fizer apenas no nimero
da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas ao
objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicacdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessarias corregdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O Contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operacgdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigacGes vinculadas ao
servico contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitacdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancérias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. N3o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas a
prestacdo de servigos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do objeto, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior a demandada. g

11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensédo, qualidade e/ou §§
quantidade, serd efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art. 355 Eg

do Decreto Estadual n? 1.525/2022. Eg
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11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Org3o Publico da Administracdo Federal, Estadual e Municipal,
deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo artigo

355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutengdo das condigOes exigidas para a habilitacdo na licitagdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.
11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.
11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apura¢do de responsabilidade e da
aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
11.27. E facultada a retengdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2 14.133/2021.
11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que impeca
a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo destes
fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data em que o or¢gamento ou a

planilha orcamentaria foi elaborada, independente da data da tabela referencial utilizada.
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do

calculo.
<
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a @
(o]
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recdlculo dos custos em valor menor, =Y
— O\
o
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual. ——h)
==0
—_— <
i
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11.33. O deferimento do reajuste somente terd incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo do
pedido de reajuste.
11.34. O prego podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre o
valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes o termo inicial do periodo de corregdo monetaria ou reajuste sera a data a
que o reajuste anterior tiver se referido.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuracdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. A prorrogacdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos
futuros reajustes nos termos pactuados.
11.38. Ndo se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
R=1li-lo *v
lo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da SINFRA

li= Indice de preco referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado.
11.40. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme
cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.41. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do (s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo
logo seja (m) divulgado (s) o (s) indice (s) definitivo (s).
11.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

11.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

<

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. §

(]

11.44. O reajuste serd realizado por apostilamento. =Y

S

N

=0

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA —— g

L
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’ (Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022) ‘

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacGes da
CONTRATADA:
12.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condigBes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigdes de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicara aceitagdo tdcita da contratada, pois ela pode ter que
arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea
por qualquer motive.
12.2. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucgdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificaces e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dostrabalhos.
12.2.2. ACONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada com
a execugdo dos servigos.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da Ordem
de Servico, entregar na Secretaria Adjunta de Obras de Rodovidrias — SAOR/SINFRA a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigo de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratacdo de outros servicos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do
Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. Atender a Instrugdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade

Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as

Normas Técnicas da SINFRA, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho E

e Emprego, e demais legislacBes pertinentes. =§

12.5. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, f%
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002; ;é

o
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12.6. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.7. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto deste Contrato,
para os Servidores ou Empregados da SINFRA e dos Orgos de Controle Interno e Externo.
12.8. Manter todas as condi¢Ges de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributaria vigente.
12.8.1. A ndo manutencdo das condi¢Bes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excecdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestagdo do servigo.
12.9. Designar formalmente e manter Preposto, aceito pela SINFRA, para representa-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes
de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagcdes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo
contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida,
o valor correspondente aos danos sofridos.
12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.
12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco, conta

bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter endereco

<

de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecerd comunicacdo e recebera notificacGes. 5

(]

12.14.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util subsequente =Y

=3

~ . o

ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmagdo de leitura. =9

=0

e

i
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12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes,
nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.16. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisacdo de qualquer natureza.

12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.18. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 1I, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacg&o por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.20. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.21.Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos

previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2
14.133/2021).

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2

14.133/2021.
12.25. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos

<

do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021. 5

(o]

12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos =Y
— O\

o

métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere. ——h)
=—0n0

—_— <

i
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12.27. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagBes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes
sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacgdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

12.30. Observar o disposto na Instru¢cdo Normativa n2. 08/2023/GS/SINFRA, de 16 de agosto de 2023, em
especial no que tange a obrigacdo de revisar o projeto nos prazos fixados.

12.31. Demais obrigacBes e responsabilidades previstas na Lei n?. 14.133/2021 e no Decreto Estadual
1.525/2022.

12.32. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagGes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualguer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.33. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Acompanhar e fiscalizar, por meio de servidor (es) designado (s), a execugdo do contrato, exigindo da
CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas, de acordo com o contrato e seus anexos.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessérios a perfeita execugdo do objeto deste

Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas

dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.
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13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizacdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sangGes previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicbes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicdveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execugdo dos
servigos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.

13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.

13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.

13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em virtude

de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.

13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacBes e reclamacdes relacionadas a execuc¢do do

Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de

nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.
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13.19.1. ASINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sanc¢des vigentes impeditivas para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica, emitir as certidGes negativas de inidoneidade, de impedimento e de
débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, nos
termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informag&es pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apos firmar o Contrato e/ou
emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informacgdes (Lein212.527/2011, regulamentada
pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/93, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢do ao:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sancdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo implique
em prejuizo ou dano a Administracdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena relevancia
praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei

n? 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado
de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156

§ 49, da Lein?14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade sera aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?
1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria de 5% (cinco por cento), calculada sobre a parcela ndo executada e prevista para o periodo,
no cronograma fisico financeiro;
b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementagdo ou reposigdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao pagamento das
medig¢des ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangdo acima estipulada;

c. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do

contrato em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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d. compensatoria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa serd aplicada independentemente da existéncia ou ndo do
prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a SINFRA a converta em compensatoria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n? 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as san¢Ges previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156

§7°, da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua
com a Administragdo Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou a garantia ndo for suficiente
para a compensagdo do valor devido, ser-lhe-a concedido o prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, para efetuar o
pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada a
cobranca judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que |Ihe for devido, a
CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicagdo das sangOes previstas neste Contrato a ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)
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14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

6rgdos de controle.

f)situagdo econémico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicacdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lein? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes
e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato

administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensacdo com eventuais pagamentos devidos g
a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de §§
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022. Eg
14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo Eg
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registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente
ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.

14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d em processo administrativo que

assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto nos artigos 376 e 377 do

Decreto Estadual n® 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n® 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida
em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) podera a Administragdo optar
pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugdo contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2
14.133/202, devendo a extin¢do ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n® 1.525/2022 e nas demais
legislagBes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.
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15.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele

fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.
15.4. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.5. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extin¢do do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente de
sua proépria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingcdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletrénico oficial do érgdo ou entidade e no Portal Nacional

de ContratagGes Publicas (PNCP). g
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituira "Comissdo" para arrolamento da situagdo §§
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que Eg
a CONTRATADA indique seu representante. Eg
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15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucgdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipoteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indeniza¢bes e multas.
15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PRECOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277 do

Decreto Estadual n2 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA poderd solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econdmico-financeiro obtido na licitagdo, conforme o caso, mediante a comprovagdo dos fatos
previstos no art. 124, inciso I, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de
custos.

16.3.1. ASINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro

feitos pela CONTRATADA no prazo méaximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 deverd ser

<

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este Ultimo %
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de precos. g%
16.4.1. N3o serd concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da Eé
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021. Eg
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16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os pregos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aguele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o preco estd superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducdo do preco de forma a adequd-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos precos contratados, passardo por analise contabil e juridica da
SINFRA, cabendo ao Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.5.1. E vedada a alteragdo quantitativa, com excegdo nos casos previstos no art. 133 da Lei Federal n?
14.133/2021. (art. 286 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
16.6. Sendo as alteragGes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo do
presente contrato, poderd a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art. 124,
Il, d, da Lei Federal n? 14.133/2021.
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagOes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo poderd resultar na transfiguracdo do objeto da contratagdo.

c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a necessidade

N . <

de ampliagdo do objeto. 5

I

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensacdo entre acréscimos e supressées. O ==Y

o

mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se configura — §

=0

compensagao. ] é

L
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16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o célculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizacdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como vélida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢Ges de mercado ou de prego.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no item 16.8,
alinea “a".
16.10. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n®

1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde

que a solicitacdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de

Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de anélise juridica, hipdtese em que a formalizagao

deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
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16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia
de disposicGes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precos
contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
16.16. A solicitacdo de alteracdo contratual decorrente de Revisdo de Projeto em Fase de Obras, devera
observar as disposicdes da IN n2 008/2023/SINFRA, de 16 de agosto de 2023, especialmente quanto aos prazos

definidos na referida norma, sob pena de preclusao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A SINFRA divulgara, no Diario Oficial do Estado — DOE e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, no
prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021, o extrato do contrato celebrado, contendo a descri¢do
do objeto, valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugdo, se
houver.

18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
18.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.

18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato

somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos

descritos no art. 147 da Lei n2 14.133/2021.

18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até

a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
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desde que ndo |he seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n? 14.133/2021
18.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133/2021
e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas e Principios
Gerais dos Contratos e disposi¢des do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. A CONTRATADA nédo podera autorizar a visita ao local de execugdo dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

18.10.1. O descumprimento desta condi¢do contratual ensejara a aplicagdo das cominag¢des ajustadas

neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo deste,
o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e lhe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacoes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigcos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a analise e aprovagdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.

18.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios

estabelecidos no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.

18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa ao(s)

més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionérios alocados nos servigos

da obra, bem como comprovacdo do pagamento de saldrios, horas-extras, vale-transporte, se houver,

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 44
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRADIC202426437A

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO I/ SUAC - 27/03/2024 as 12:07:28.
Documento N°: 16002622-4037 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16002622-4037 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

alimentagdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETICAO

19.1. No tocante a recursos, representacoes e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto no

artigo 165 da Lein? 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPCAO

20.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nédo
relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando formalmente

que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Cédmara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo AquisicGes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

22.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer ddvidas ou
questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme

art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
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22.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabd-MT, XX de XXXXX de 2024.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XOOKXXXXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO | - TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposi¢cGes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas préticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execucdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou
decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negécios para,
qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declara¢des e garantias dadas neste ato,
mediante notificacdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta
Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violarad as Regras Anticorrupcdo; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupgdo € proibida; (c) e que conhece que a comprovagdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erario Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data. ==
Empresa =__
.......................................................... —_— <
Representante ou Procurador da Empresa v
I
<
AN
o
N
=0
=0
— <
i
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ANEXO Il — MATRIZ DE RISCO
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