



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ: 03.507.522/0001-72

BARRA DO BUGRES - MT, PRAÇA FELIPE FERREIRA MENDES, 1000, Nº 1000, CENTRO

COTAÇÃO - 763/2026

PROC. DE COMPRA: 00001704/2026

DATA COTAÇÃO: 12/05/2026

SOLICITAÇÃO(ÕES): 1676/2026 ORGÃO: 12/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR UNIDADE: 003/DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZARIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – MT, PARA ATENDER
O CONVÊNIO Nº3432-2025/SINFRA/MT

Fornecedor	Descrição	CPF/CNPJ								
9442	SEC. MUN. DE PLANEJ., ORCAM. E CONTROLE	03.507.522/0001-72								
Nº Item	TCE	CATMAT	Item	Descrição	UND FORN	UND MED	QTD	Valor	Total	Venceu
1	00022868		297422	CONCRETO - REVITALIZACAO DA PRACA ELIZIARIO ARANTES, LOCALIZADA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES – MT, COM MAO DE OBRA E MATERIAL	UNIDADE	UN - UNIDADE	1,0000	306.024,2700	306.024,27	Não
									Total Fornecedor:	306.024,27
									Total Vencedor por Fornecedor:	0,00
									Total Geral:	306.024,27
									Total Geral da Compra:	0,00
									Balizamento:	306.024,27

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFORME PESQUISA DE PREÇO REALIZADA PELA SECRETARIA, OS
PREÇOS DOS MATERIAIS/SERVIÇOS ACIMA ESTÃO DE ACORDO COM O PRATICADO NO MERCADO.



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
 SINAPI (DEZEMBRO/2025)
 e/ou composições PiniTCPO



NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

BDI DIFERENCIADO 15,28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT **DATA:** 09/04/2026
LOCAL: PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES-MT - 15° 4'26.45"S 57°10'49.77"O **LEIS SOCIAIS:** 106,58%

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT

1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3,90%	11.940,94
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	3,53%	10.795,60
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,83%	2.529,01
4.0	PISOS	9,91%	30.313,39
5.0	PINTURA	3,52%	10.774,75
6.0	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	25,17%	77.033,90
7.0	EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND	12,75%	39.004,86
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,44%	77.862,43
9.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	13,68%	41.862,35
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,28%	3.907,04

TOTAL GERAL 100,00% R\$ 306.024,27

Fls 18
 Modalidade OP
 Visto



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
 SINAPI (DEZEMBRO/2025)
 e/ou composições PimTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

BDI DIFERENCIADO 15,28%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT
LOCAL: PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES, SIN, CENTRO, BARRA DO BUGRES-MT - 15° 4'26.45"S 57°10'49.77"O
DATA: 09/04/2026
LEIS SOCIAIS: 106,58%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
------	--------	----------------------	-----	--------	-------------------	------------------	-------------------

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT

1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA							
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	9.769,24	11.940,94	11.940,94
10.795,60							

SERVIÇOS INICIAIS

2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS							
2.1	103689	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3,12	466,67	570,41	1.779,67
2.2	98525	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	785,89	0,66	0,80	628,71
2.3	AMM CIV 006		M2	6,00	1.143,64	1.397,87	8.387,22
2.529,01							

DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

3.0 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO							
3.1	97622	APICOAMENTO DE PISO DE CONCRETO	M3	1,10	61,25	74,86	82,34
3.2	AMM CIV 002	REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	13,93	6,96	8,50	118,40
3.3	AMM CIV 003		M2	56,13	33,94	41,48	2.328,27
30.313,39							

PISOS

4.0 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE							
4.1	AMM CIV 004	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	130,02	6,96	8,50	1.105,17
4.2	101090	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	56,13	244,37	298,69	16.765,46
4.3	94991		M3	10,40	978,83	1.196,42	12.442,76
10.774,75							

PINTURA

5.0 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021							
5.1	102494		M2	130,02	67,80	82,87	10.774,75
77.033,90							

EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA

Fls 19
 Modalidade Op
 Visto



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
 SINAPI (DEZEMBRO/2025)
 e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI **22,23%**

BDI DIFERENCIADO **15,28%**



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT **DATA:** 09/04/2026
LOCAL: PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES-MT - 15° 4'26.45"S 57°10'49.77"O **LEIS SOCIAIS:** 106,58%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
6.1	AMM ACAD 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	2.359,73	2.884,29	5.768,58
6.2	AMM ACAD 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	2.513,37	3.072,09	6.144,18
6.3	AMM ACAD 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTACAO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.932,10	2.361,60	4.723,20
6.4	AMM ACAD 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SURF DUPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	2.790,07	3.410,30	6.820,60
6.5	AMM ACAD 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	4.082,99	4.990,63	9.981,26
6.6	AMM ACAD 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	5.250,29	6.417,42	12.834,84
6.7	AMM ACAD 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	6.170,00	7.541,59	7.541,59
6.8	AMM ACAD 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	4.958,23	6.060,44	6.060,44
6.9	AMM ACAD 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	5.320,30	6.503,00	6.503,00
6.10	AMM ACAD 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	6.530,82	7.982,62	7.982,62
6.11	AMM ACAD 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.187,36	2.673,59	2.673,59

Fls

Modalidade

Visto

2.673,59



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
 SINAPI (DEZEMBRO/2025)
 e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI **22,23%**

BDI DIFERENCIADO **15,28%**



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT
LOCAL: PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES-MT - 15° 4'26.45"S 57°10'49.77"O
DATA: 09/04/2026
LEIS SOCIAIS: 106,58%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL. (R\$)
------	--------	----------------------	-----	--------	-------------------	------------------	--------------------

7.0 EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND							
AQUISIÇÃO PLAYGRUNDS COM BDI DIFERENCIADO							
INSTALAÇÃO DE PLAYGRUNDS							
7.1	AMM PARQUE 01	FORNECIMENTO DE PLAYGRUNDS	UN	1,00	32.315,00	37.252,73	39.004,86
7.2	AMM PARQUE 02	INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	232,47	284,14	284,14
7.3	AMM PARQUE 03	INSTALAÇÃO - GANGORRA	UN	1,00	103,30	126,26	126,26
7.4	AMM PARQUE 04	INSTALAÇÃO - ESCALADA OU TREPA-TREPA	UN	2,00	290,59	355,18	710,36
7.5	AMM PARQUE 05	INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	UN	2,00	103,30	126,26	252,52
7.6	AMM PARQUE 06	INSTALAÇÃO - BALANÇO	UN	1,00	309,95	378,85	378,85

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	967,00	5,45	6,66	6.440,22
8.2	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,00	18,24	22,29	44,58
8.3	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	11,00	59,33	72,51	797,61
8.4	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	1,00	92,03	112,48	112,48
8.5	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	22,00	39,98	48,86	1.074,92
8.6	AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	1.062,24	1.298,37	1.298,37
8.7	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	196,00	8,24	10,07	1.973,72
8.8	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020	UN	23,00	187,71	229,43	5.276,89
8.9	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	6,00	572,63	699,92	4.199,52
8.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	29,40	91,77	112,17	3.297,79
8.11	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	29,40	26,68	32,61	958,73
8.12	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	18,00	72,82	89,00	1.602,00
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA							77.862,43

Fis
 Modalidade
 Visto



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
 SINAPI (DEZEMBRO/2025)
 e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI **22,23%**

BDI DIFERENCIADO **15,28%**



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT **DATA:** 09/04/2026
LOCAL: PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES-MT - 15° 4'26.45"S 57° 10'49.77"O **LEIS SOCIAIS:** 106,58%

O R Ç A M E N T O


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
8.13	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	115,73	141,45	565,80
8.14	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	18,50	22,61	22,61
8.15	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 mA, CORRENTE DE 25 A	UN	1,00	174,63	213,45	213,45
8.16	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	44,74	54,68	218,72
8.17	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METÁLICA C/ GLOBO ESFÉRICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA	UN	12,00	41,73	51,00	612,00
8.18	AMM ELE 006	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	17,98	21,97	395,46
8.19	AMM ELE 007	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	23,08	28,21	507,78
8.20	AMM ELE 008	LED DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	2.908,77	3.555,38	21.332,28
8.21	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	UN	123,00	16,25	19,86	2.442,78
8.22	AMM ELE 009	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 4 BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 4 LUMINÁRIAS LED DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	3.337,25	4.079,12	24.474,72


9.0 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS							
9.1	AMM PAI 001	PLANTIO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	931,58	1.138,67	22.773,40
9.2	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	671,91	3,38	4,13	2.774,98
9.3	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	671,91	19,87	24,28	16.313,97
							41.862,35

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10.1	AMM CIV 005	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.240,68	1.516,48	1.516,48
10.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1201,29	1,63	1,99	2.390,56
							3.907,04

R\$

306.024,27



	<p>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</p> <p>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>	<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2026) e/ou composições PiniTCPO</p> <p>NÃO DESONERADO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">BDI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">22,23%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BDI DIFERENCIADO</td> <td style="text-align: center;">15,28%</td> </tr> </table>	BDI	22,23%	BDI DIFERENCIADO	15,28%	
BDI	22,23%						
BDI DIFERENCIADO	15,28%						
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p>							
<p>OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT LOCAL: PRAÇA ELIZÁRIO ARANTES, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES-MT - 15° 4'26.45"S 57°10'49.77"O</p>							
<p>ORÇAMENTO</p>							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
							DATA: 09/04/2026 LEIS SOCIAIS: 106,58%

Fls	13	
Modalidade	CP	
Visto		