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PROJETO BASICO N°03/2024/SMOP

1. DADOS GERAIS

e NUmero do processo: #NPRO _
e Secretaria demandante: #SECD Secretaria Municipal de Obras Publicas

Responsavel: #RESP Marinete de Barros Neves

2. CONCEITUACAO DO OBJETO

2.1. Objeto a ser contratado #0BJC

Execucdo da obra de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO
BAIRRO ITAPAJE - SALDO CONTRATUAL.

2.2. Natureza do objeto

Execucéo de obra

2.3. Fundamentacédo da contratacao

Lei 14.133/2021 — Artigo 28, inciso Il — Concorréncia.
Decreto Municipal n° 9.650/2023

O presente documento estd baseado em Estudo Técnico Preliminar disponivel no
Processo Administrativo indicado no item 1 deste TR.

2.4. Halegislacdo especial que deva ser considerada na contratacao?

(1 sim N0

2.4.1. Qual é alegislacdo especial? #NESP

Nao se aplica.

2.5. Justificativa da contratacao

O bairro Itapajé possui caracteristicas fisicas urbanisticas em condi¢fes de habitalidade
muito ruins, com ruas em mau estado de conservacao e na sua maioria solo nu. A falta
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de drenagem e pavimentacdo associada ao trafego de veiculos provoca varias
anomalias como erosao ou atoleiros, dificultando a populacéo ali residente no acesso a
servicos basicos como transporte publico e coleta de lixo, além da circulacdo de todos
pelo sistema viario do bairro. Em 2022 a Secretaria Municipal de Obras Publicas licitou
e contratou a execucdo da obra. Porém em outubro de 2023 foi feito a Rescisdo do
Contrato n°® 336/2022/TP n°009/2022. A contratagdo do saldo dessa obra tem por
objetivo sanar esses problemas visando a melhoria da qualidade de vida da populagao
que ali reside e transita.

2.6. Requisitos da contratagdo
A empresa contratada devera estar qualificada tecnicamente e operacionalmente para

execucao da obra no cronograma proposto pelo municipio, conforme previsto no Iltem
8.7.3.

2.7. Analise dos riscos da contratacdo

Na contratagdo da obra o principal risco seria a empresa vencedora atrasar o
cronograma de execucdo da obra prejudicando a comunidade e trazendo 6nus para o
municipio.

Desta forma para mitigar o risco é exigida a qualificacéo técnico operacional da empresa.

2.8. A selecdo serarestrita a produtos pré-qualificados? #RPPQ

D Sim Nao

2.8.1. Quais os processos de pré-qualificacao?

N&o se aplica.

2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida? #JpCT

(1 sim N0

2.9.1. Quais as regras para julgamento pelo ciclo de vida? #RJPC

Nao se aplica

2.10. O objeto possui critérios de inovacdo e/ou desenvolvimento nacional
sustentavel?
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D Sim Nao

2.10.1.Quais os critérios de inovacao e/ou desenvolvimento? #CIDN

N&o se aplica
3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Especificacéo e quantidades da solucédo: #EQSO

Conforme Planilha Orgcamentéaria anexo.

3.2. Prazo para inicio da execucédo do objeto #PIEO

15 dias apds a liberacao da Ordem de Servico.

3.3. Prazo de entrega ou de execucéo do objeto #PEEO

120 dias ap0s o recebimento da Ordem de Servico.

3.4. Local de entrega ou execuc¢ao #LEEX

Bairro Itapajé — Ruas Tapirapé, Terena, Umutina e Cinta Larga, municipio de Cuiaba.

3.5. O objeto possui exigéncias a serem feitas ap0s a entrega/execucao?

(1 sim N0

3.5.1. Garantia exigida do objeto: #GEOB

N&o se aplica.

3.5.2. Condi¢bes de manutencao: #CMAN

N&o se aplica.

3.5.3. Condicbes de assisténciatécnica: #CATE

Nao se aplica.
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3.5.4. EXige respeito as normas especificas de descarte? #ENED

|:| Sim |:| Nao X

3.5.4.1. Quais séo as normas especificas de descarte? #NEDE

N&o se aplica

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

A execucéao da obra com observancia das especificagdes listadas na planilha e projetos
€ execucao no cronograma previsto, proporcionardo a populacdo do bairro e a
comunidade em geral melhoria da trafegabilidade e mitigacédo dos efeitos da falta da
infraestrutura.

4.2. Forma de execucao do contrato

#FECO

Contrato de execuc¢do de obra com cronograma fisico financeiro para inicio e fim dos
Servicos.

4.2.1. Se a forma for continuada, qual é o prazo limite de renovacao do contrato
#LPRC

N&o se aplica.

4.3. Prazo de vigéncia do contrato #PvCO

180 dias a partir da assinatura do contrato.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. Existem requisitos anteriores a execucao?

(1 sim N0

5.1.1. Sera exigida garantia financeira do contrato?
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Sim D Nao #EGFC

5.1.1.1. Se sim, o percentual de garantia financeira do contrato é: #PGFC

Contratada devera fornecer Garantia de cumprimento de suas obriga¢cdes, por ocasido
da assinatura do respectivo contrato, em uma das seguintes modalidades de garantia:
Caucdo em dinheiro, seguro garantia, fiangca bancéaria ou titulo de capitalizacédo
correspondente a 5% do valor do Contrato nos termos do art.96 e 98 da Lei 14.133/2021.

5.1.2. Ha outros requisitos anteriores a execucao?

Sim D Nao

5.1.2.1. Se sim, quais requisitos anteriores a execucao? #RACO

O Contratado deve apresentar a ART do engenheiro responsavel até a data de
recebimento da Ordem de Servico.

5.2. Metodologia de acompanhamento da execucdo do contrato e principais
pontos de controle

No acompanhamento da execucdo do contrato, o fiscal realizara visitas ao canteiro de
obras, realizando registros fotograficos a cada visita, podendo valer-se, sempre que
necessario, da utilizacao de drones, comparando o que foi efetivamente executado com
0 previsto no cronograma de execuc¢ao. Tais visitas, poderédo ou nao, ser precedidas de
aviso prévio e serao registradas e consolidadas em relatério, cujo teor ficara disponivel
ao publico no Processo Administrativo.

Nos termos do artigo 7° e 117° da Lei 14133/21 sera designado por meio de Portaria, 0s
responsaveis abaixo para efetuarem o acompanhamento e fiscalizacao:

Gestor do Engenheiro Enedino Antunes Soares

Contrato

Engenheira Karoliny Tomaz de Oliveira
Fiscal do Contrato

Engenheiro Eder Jesus da Silva
Suplente do Fiscal

Cabera ao gestor do contrato as seguintes atribui¢des:

a) Realizar conferéncias das notas fiscais atestadas pelo Fiscal do contrato, e
posteriormente efetuar o pagamento,
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c)

d)
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Atentar aos valores a serem pagos, tomando cuidado para que os pagamentos
nao ultrapassem o valor do contrato,

Acompanhar e analisar os relatérios que por ventura venham a ser emitidos
pelo Fiscal do contrato. Havendo qualquer apontamento que acuse atraso ou
descumprimento da aquisi¢cao/servico, o gestor deverd notificar a contratada
solicitando justificativa e o cumprimento no prazo estabelecido pela Secretaria
demandante,

Devera lancar as informacdes que forem de sua responsabilidade no Sistema
Informatizado de Controle de Contratos Municipal, e

Quaisquer outras ao qual a Administracéo julgar necessarias e convenientes
para o excelente andamento do contrato e que estiverem em conformidade
com a IN 06/2014.

Caberé ao fiscal do contrato as seguintes atribuigdes:

a)
b)
c)

d)
e)

¢))

h)

)

K)

Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informacdes sobre a execugao
do contrato;

Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execucédo do objeto do
contrato, confirmando o cumprimento das obrigacoes;

Interditar: paralisar a execucdo do contrato por estar em desacordo com o
pactuado;

Intervir: assumir a execuc¢ao do contrato;

Informar: a Administragdo o cometimento de falhas e irregularidades
detectadas pela Contratada que implique comprometimento da aquisi¢ao e/ou
aplicacdo de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em
virtude de férias, licengas ou outros motivos, para que o substituto (suplente)
possa assumir a gestdo do contrato, evitando prejuizos, interrupcdes e
suspensao das atividades de fiscalizacao.

Ter total conhecimento do contrato e suas clausulas;

Solicitar a seus superiores, em tempo habil para adocdo das medidas
convenientes, decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;
Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um
comportamento ético, probo e cortés;

Conferir os dados das faturas antes de atesta-las, promovendo as correcdes
devidas e arquivando copia junto aos demais documentos pertinentes;
Anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato,
informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providéncias,
com vistas a regularizacao das faltas ou defeitos observados;

Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e 0 estoque de
materiais de reposicdo, destinados a execucdo do objeto contratado,
principalmente quanto a sua quantidade e qualidade;

Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto,
adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigacdes
bilaterais;
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m) Avaliar constantemente a qualidade da execucado contratual, propondo,
sempre que cabiveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os
Servicos;

n) Observar rigorosamente 0s principios legais e éticos em todos os atos
inerentes as suas atribuigdes, agindo com transparéncia no desempenho das
suas atividades.

0) Elaborar Planilhas e/ou Boletim de Medi¢ao da Obra;

Cabera ao Fiscal, além das que perfazem na legislacao vigente, conferir e atestar a Nota
Fiscal emitida pela empresa contratada, encaminhando-a diretamente ao DAF (Diretoria
Administrativa Financeira) da Secretaria Municipal de Obras Publicas, a fim de
providenciar a Nota de Liquidacao.

5.3. Obrigacdes especificas do contratado #0EDC

a) Executar os servicos em conformidade com as normas técnicas pertinentes;

b) Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada;

c) Acatar as determinacdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais;

d) Recolher taxas referentes a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
(CREA/MT);

e) Sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultante da execucgéo do Contrato;

f) Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos,
alimentacdo, transporte, material, etc.;

g) Fornecer os Equipamentos de Protecéo Individual - EPI’S e Equipamento de Protecao
Coletiva — EPC’s aos seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos;

h) Ser responséavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus
prepostos, terceirizados e outros encargos;

i) Atender a prestacdo dos servicos com pessoal devidamente qualificado, bem como,
observar rigorosamente o0 cronograma de execugdo ou outras condicbes
estabelecidas entre as partes;

j) Manter sigilo absoluto com relacdo a qualquer informacéao confidencial que venha a
ter acesso, durante a execucéo do Contrato;

k) Executar os servi¢cos, objeto do Contrato conforme o Projeto, Proposta Comercial,
do Edital e seus anexos e toda documentacdo constante no Processo que lhe deu
origem;

[) Aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes que
se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei.

m) Ao término dos servigos a empresa contratada devera comunicar ao fiscal do contrato
para recebimento para o recebimento provisério dos servi¢gos contratados, ficando o
recebimento definitivo a cargo da SMOP.

n) O recebimento definitivo ocorrera ap6s o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisorio.

0) A Contratada é obrigada a responsabilizar por todos os danos causados diretamente
a Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 120, da lei 14.133/21.
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p) A Contratada é obrigada a manter um técnico responsavel no local da obra para
representa-la na execucdo do contrato, com formacdo e registro devidamente
comprovado junto ao CREA/MT, que assume perante a fiscalizacdo a
responsabilidade técnica do mesmo até o recebimento definitivo.

q) Possuir estrutura para recebimento dos materiais.

r) Disponibilizar Placa de Obra contendo as seguintes informacdes: Objeto, nimero do
contrato, prazo de execucdo, valor da obra, origem dos recursos e empresa
contratada.

5.4. Obrigacbes especificas do Municipio #0EDM

O Municipio de fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a
perfeita execucao do objeto deste Contrato:

a)Fornecer o Licenciamento Ambiental para inicio da obra;
b)Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros,
lotados na SMOP;

c) Indicar e garantir a participacdo de representantes da SMOP nas reuniées com o0
Contratado;

d) Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou
irregularidade na execucéo deste Contrato;

e) Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional
indesejado;

f) Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condi¢des
estabelecidas em clausula contratual;

g) O fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra devera
aferir os resultados da contratacdo observando: execucdo dos servicos em
conformidade com as exigéncias da Proposta de Precos da empresa vencedora e
demais anexos e informacdes do processo que Ihe deu origem;

h) Avaliagdo do material utilizado na execugédo dos servigos e sua conformidade com as
especificacdes da Planilha Orcamentaria e Proposta Comercial;

i)Medicao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

5.5. Existem requisitos posteriores a execugao?

Sim |:| Nao

5.6. Quais sdo os requisitos posteriores a execugdo? #RPCO

Garantias legais conforme Art.140 da Lei n° 14.133/2021. Em caso de alteracdo do
projeto pela contratada sera obrigatorio a entrega dos projetos “as built”.



'cumaﬁ

FREFEITURA

5.7. Infracdes e penalidades do Contrato #IEPC

As infragBes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua
gravidade, respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual
detalhado no link Processo Sancionatorio.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem
gue gere dano ao Municipio, o fiscal do contrato aplicard sancédo de adverténcia ao
contratado pelo inadimplemento.

Serd aplicada multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementacdo de politica de
integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu
inadimplemento implicara em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas
emitidas, enquanto persistir a situacao de irregularidade.

Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, 0 Municipio poderd optar por
comunicar ao contratado a rescisdo contratual, com a substituicdo da multa moratéria
por multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecucéo total do contrato, 0 Municipio aplicard multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa poderéa ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e
contratar, nos termos da tabela:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO

Impedimento de licitar ou

Ensejar o retardamento da execucédo do .
contratar com o Municipio de 6 meses

contrato sem motivo justificado

Cuiaba
Dar causa a inexecucdao parcial do
contrato que cause grave dano a Impedimento de licitar ou
Administracdo, ao funcionamento dos | contratar com o Municipio de | 12 meses
servigos publicos ou ao interesse Cuiaba

coletivo

Impedimento de licitar ou
contratar com o Municipio de | 18 meses
Cuiaba

Dar causa a inexecucéo total do
contrato

~ Declaracéo de Inidoneidade
Prestar declaracao falsa durante a - 4 anos e 6
para licitar ou contratar com

execucao do contrato . meses
todos os entes federativos
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, ~ Declaracéo de Inidoneidade
Praticar ato fraudulento na execucéo do rag 4 anos e 6
para licitar ou contratar com
contrato : meses
todos os entes federativos
A Declaragao de Inidoneidade
Comportar-se de modo inidéneo ou ara Iicifar oU contratar com 4 anos e 6
cometer fraude de qualquer natureza P . meses
todos os entes federativos
. . , Declaracéo de Inidoneidade
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da ara Iicifar ou contratar com 4 anos e 6
Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 P . meses
todos os entes federativos
5.8. Havera matriz de alocacéao de risco contratual?
Sim D Nado #MRSN
5.9. Matriz de alocacéao de risco contratual #MARC
Evento de risco Alocacéo Consequéncia
Alteracdo do quantitativo contratado Municipio Aditivo contratual de valor efou
prazo
Alteracao do projeto Municipio Aditivo contratual de valor e/ou
prazo
Atraso no pagamento Municipio |Aditivo contratual de prazo
~ rreca m manutenca
Erros na execucao Contratado Corregdo co anutencdo do
valor
L I valor ndo ex
Atrasos e inadimplementos Contratado Glosa do valor ndo executado e

aplicagéo de penalidades

Outros eventos nao previstos
caracterizados como caso fortuito,
forca maior, fato do principe ou fato da
administracéo

Municipio |Reequilibrio contratual

5.10. Qual sera aregra da subcontratacdo? #QSRsS

Ser& permitida a subcontratacao

5.10.1.Se permitida, quais os limites da subcontratacdo? #0QLDS

Podera ser subcontratado servicos até 30% do valor total do contrato, desde que
submetidos a prévia autorizacdo da Fiscalizagdo da SMOP.

-10 -
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5.11. Além da conciliacdo, havera outro método alternativo de resolucdo de
controvérsias?

D Sim Nao

5.11.1.Método de resolucao de controvérsias: #QMPC

N&o se aplica.

5.11.2.Descreva o método de funcionamento do modo escolhido: #DMFE

N&o se aplica

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Prazo de pagamento: #PPGT

a) O pagamento sera efetuado por medicdo de servicos, conforme cronograma de
servigcos apresentado e aprovado pela fiscalizacdo da SMOP.

b)As medicBes dos servicos executados serdo efetivadas mensalmente, tomando-se
como final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia, a primeira medi¢cédo podera ser
realizada apos a expedi¢do da Ordem de Inicio dos Servigos, no final do més em curso,
e a Ultima, apds a conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal. Os pre¢os
unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos aprovada.

C) Entre duas medi¢des ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para
a primeira medicéo e a ultima medicao (Medi¢cao Final).

d)Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos
servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento,
acompanhada do boletim de medic&o aprovado pela FISCALIZACAO.

e)O pagamento seré efetuado pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, em até 30
dias apds a emissao da nota fiscal, devidamente atestada pela fiscalizacdo da SMOP.
f) A SMOP pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0S precos
integrantes da proposta aprovada ressalvada a ocorréncia de imprevistos.

g)O pagamento dar-se-a por intermédio de Ordem Bancaria e em moeda corrente
nacional.

h)O pagamento n&o sera considerado como aceitacdo definitiva do servigo/material e
nao isentard a Contratada das suas responsabilidades e obrigacdes, quaisquer que
sejam.

i) Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidacéo, de qualquer
obrigacao financeira imposta a Contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia,
sem que isso gere direito de atualizacdo monetaria.

j) A Contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranca
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio de

-11 -



e

'cumaﬁ

FREFEITURA

“factoring”.

k) As despesas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras pracas
serdo de responsabilidade da Contratada.

[) O pagamento sera efetuado observando-se a ordem cronoldgica estabelecida no art.
141 da Lei n® 14.133 e art.202 do Decreto n°9.650/2023.

6.2. Critério de reajuste e repactuacao:

6.2.1. A contratacdo é para de servicos continuos, com regime de dedicacéo
exclusiva de méao de obra ou predominancia de mao de obra, que implica
em repactuacéo?

|:| Sim Nao #EMOX

6.2.2. indice de reajuste ou repactuacdo dos servicos #IRIN

As parcelas dos prec¢os contratuais (medicdes) em reais, serdo reajustadas pelos indices
do setor rodoviario apurado e fornecido pela Fundacéo Getulio Vargas, apos decorrido
01 (um) ano da data base vinculada a data do orgamento estimado, nos termos da
legislacdo vigente art 25, 8 7°; art. 92, inciso V da Lei 14.133/2021.

6.2.3. Critério de repactuacdo da mao de obra #CRMO

N&o se aplica

6.3. Haverda Instrumento de Medicdo de Resultado?

|:| Sim Nao #HIMR

6.3.1. Como funcionarda o IMR?

N&o se aplica.

6.4. Haverd Remuneracdo Variavel?

|:| Sim Nao #HRVA

6.4.1. Como funcionara a remuneracao variavel?

N&o se aplica.

6.5. Justificativa para a utilizacdo ou ndo da Remuneracgéo Variavel?

-12 -
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N&o se aplica.

6.6. Haverd a adocéo do regime de conta vinculada?

[ sim N&O #ARCVY

6.7. Critério e prazo pararecebimento provisorio #PPRP

Em atendimento ao disposto no Art. 140 da Leil4133/21, executado o Contrato, 0s
servicos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.8. Critério e prazo pararecebimento definitivo #PPRD

7.

Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apds terem
os servicos sido examinados e julgados em perfeitas condi¢des técnicas. O prazo
nao podera ser superior a 90 (noventa) dias, contados do Recebimento Provisério.
O Recebimento Definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior no edital
e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma,
da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacédo, pela
correcdo, pela reconstrucédo ou pela substituicdo necessarias. Art. 140 § 6° da Lei
14133/21.

E UMA CONTRATACAO DIRETA? #EUCD

(1 sim N0

7.1. Eum caso de inexigibilidade de licitagdo?

|:| Sim Nao

7.1.1. Qual embasamento legal da inexigibilidade?

Nao se aplica

7.1.2. Qual o critério para selecdo do fornecedor?
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N&o se aplica

7.2. Eumallicitacdo dispensada?

D Sim Nao

7.3. E umallicitacdo dispensavel?

[ 1 sim N0

8. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELECAQ?

sim [ N&o

8.1. Rito de selecéao

Concorréncia - Art. 28, inciso Il da Lei n°14.133/21. #MDLI

8.1.1. Forma da selecdo #FDSE

|:| Presencial Eletrénica

8.1.1.1. Se for presencial, justificar

N&o se aplica.

8.1.2. Local do certame: #LDCE

Disponivel no link: https://bllcompras.com

8.2. Critério de julgamento

Menor pre¢co #CDJU
8.2.1. A contratacdo sera global, por lotes de itens, ou por itens

Global |:| Lotes de itens |:| Por itens

8.3. Modo de disputa

Aberto e fechado #MDDT
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8.3.1. Os lances devem ser feitos com base no: #PUPT

|:| Preco unitario preco total |:| N&o tem lances

8.4. Haveréd antecipacao da habilitagdo? #0DET

D Sim, rito com habilitagdo antecipada N&o, rito procedimental comum

8.4.1. Se a ordem for o rito com habilitacdo antecipada, qual a justificativa:

N&o se aplica.

8.5. Beneficios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferéncia #BMPE

8.5.1. Tabela com dados dos itens e beneficio de MPE #TMPE

GERAL.

8.6. EXxigéncias especificas para a fase de proposta

Existem exigéncias especificas |:| N&o se aplica o item

8.6.1. Exigéncia de documento junto com a proposta: #JCPR

b)

A licitante deveréa atender:

A licitante podera a seu critério realizar ou ndo visita técnica nos locais da obra. A
licitante devera apresentar Declaracdo assinada pelo Responsavel Técnico de que
conhece o local onde serdo executados 0s servicos, tendo pleno conhecimento das
condicBes e da natureza dos servicos a que se propde. Em caso de realizacdo da
visita esta ndo serd acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

A proposta devera conter todo o custo necessario de equipamento, mao de obra e
ferramentas para a execucéo dos servigcos (Locacdes de equipamentos, encargos
trabalhistas, horas-extras, encargos sociais; BDI; etc.).

A proposta devera conter: Prazo de entrega dos servigos; Prazo de validade da
proposta; Valor Global da proposta; Planilha Orgamentaria com pre¢os unitarios e
totais por item; Cronograma Fisico-financeiro, Composi¢cfes no que couber: do BDI,
Composicdo de servigos e precos unitarios, inclusive composicdo de servigos
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auxiliares, Composicdo da Administracdo Local atendendo o disposto no Parecer
036.076/2011-2 - TCU e Composicéao de Leis Sociais;
c.1) O orcamento referéncia apresentado pela Prefeitura contém precos unitarios
com encargos sociais ndo desonerado.
c.2) A Licitante devera apresentar proposta com a opcao de folha de pagamento
desonerados ou ndo. Em caso de optante por desoneracao da folha de pagamento,
conforme a Leil3.161/2015 apresentar ainda Declaracdo de optante por
desoneracao.
c.3) A Composicao do BDI deve atender o disposto no Acérdéo n° 2622/2013- TCU
e de acordo com a opcao de encargos sociais escolhida;
c.4) Na Planilha de Orcamento deve constar o valor do BDI;

d) Os servicos deverdo obedecer na integra os memoriais fornecidos;

d) Para efeitos de comprovacao da capacidade técnica operacional e profissional da
empresa, a licitante devera atender ao item 8.7.3.1 e 8.7.4.1, deste documento.

e) As propostas deverdo permanecer validas em condicbes de aceitagcdo por um
periodo de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das mesmas.

f) O valor Global da proposta ndo podera ultrapassar o valor do orcamento base da
SMOP.
8§ 1° - Os precos unitarios maximo do servigo igual ao orcamento base.

g) A proposta, Planilhas e o Cronograma deverdo estar devidamente assinados pelo
Responséavel Técnico da Licitante.

8.6.2. Ha necessidade de amostra para o julgamento das propostas?
[ ] sim N&O #AMOS

8.7. EXigéncias especificas para a fase de habilitacéo

Existem exigéncias especificas |:| N&o se aplica o item

8.7.1. Qualificagcdo econdmico-financeira:
indices contabeis #ICPL

Patriménio liquido minimo ou |:| Capital social minimo #PoUC

8.7.1.1. indices contabeis a ser atendido no Gltimo balango: #ICUB

O licitante devera comprovar Disponibilidade Financeira Liquida igual ou superior ao
valor estimado desta licitacéo, calculada pela seguinte férmula:

DFL = (20 x PL) — SSC
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Onde:
DFL - disponibilidade financeira liquida
PL - patrimonio liquido

SSC - somatodrio dos saldos contratuais vigentes das obras e servicos.

A empresa devera apresentar a relacao de contratos vigentes com os respectivos valores
dos saldos contratuais, demonstrando o valor do SSC.

A omisséao de informacdes na relacdo dos compromissos assumidos, que se considerada
implicaria na insuficiéncia de disponibilidade financeira liquida sera considerada como
uma declaracéo falsa, punida com declaracdo de inidoneidade de licitar e contratar com
a Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 anos e maximo de 6 anos.

8.7.1.2. Percentual minimo do capital social ou patriménio liquido: #CSPL

O licitante devera comprovar possuir patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor
estimado da licitacao.

8.7.2. Inscrigdo em entidade profissional

sim [ N&o

8.7.2.1. Qual a entidade profissional: #ENTI

- CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

- CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

8.7.3. Sera exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

sim [ N&o

8.7.3.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-operacional: #RMAO
1) Registro/Certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo

20 A qualquer tempo ter executado pelo menos 01 (uma) obra com as quantidades
minimas abaixo:
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Descricao dos Servicos Quantidade Minima 30%
Base/Sub-base 927m3
Pavimentacdo CBUQ 120m3

Execucédo de passeio/calcada ou piso
de concreto, com concreto moldado in
loco, acabamento convencional, ndo
armado

67m3

8.7.3.2. Serd admitida a utilizacdo por atestado do subcontratado?

(1 sim N30

8.7.3.2.1. Limite de atestado de subcontratado? #LASC
N&o se aplica.

8.7.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituidos
por outras provas habeis?

(1 sim N0

8.7.3.4. Quais sao os documentos habeis? #QSDO

N&o se aplica

8.7.4. Sera exigido atestado de capacidade técnico-profissional

Sim D Nao

8.7.4.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-profissional: #RMAP

a) Registro/Certidao de inscricdo do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

b) Comprovacao de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitagcéo,
engenheiro/arquiteto(s) detentor (es) de atestado(s) e/ou certiddo(des) de
responsabilidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da
licitacdo, a seguir relacionados:
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ITEM SERVICO REQUERIDO

01 Base/Sub-base

02 Pavimentacdo CBUQ

03 Execucédo de passeio/calgada ou piso de concreto,
com concreto moldado in loco, acabamento
convencional, ndo armado

b.1) O(s) atestado(s) e/ou certiddo(Bes) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente sera(do) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do
CREA ou CAU.

b.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s)
para a comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as
exigéncias.

b.3) A comprovacéo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado na alinea
"b", acima, sera feita mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de
Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia
de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

b.3.1) Sera admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de
prestacéo de servicos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum ou declaragéo
de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
da anuéncia do profissional, nos termos do Acérdéo 2607/2011.

b.3.2) Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacéao sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou CAU ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

b.4) Deverao ser observadas as seguintes condi¢cdes na apresentacao dos Atestados:

b.4.1) A(s) certidao(Bes) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(&o) conter as seguintes
informacdes basicas:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
- Localizacdo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extenséo);

- Servigos executados (discriminagéao).

b.4.2 — O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas
condi¢cbes acima, néo serao considerados pela Comissao de Licitacao.

b.5 — Os atestados e/ou certiddes de capacidade técnica deveréo ter sido emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados/averbados
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pelo CREA ou CAU ou Conselho Profissional competente, neles constando os contratos,
nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servicos.

b.5.1) Quando a certiddo e/ou atestado néo for emitida pelo contratante principal da obra
(6rgdo ou ente publico), deverd ser junta a documentacao:

b.5.1.1) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responséavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

b.5.1.2) Comprovacéo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro
de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certid&o, ou;

b.5.1.3) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época
da execucéo do objeto do atestado/certidao.

b.6) A ndo apresentacdo de documentagdo comprobatéria prevista na alinea b.5.1 ndo
importara na inabilitacdo sumaria da licitante, mas a sujeitard a diligéncia documental
pela Comissdo. Caso nao sejam confirmadas as informacgdes contidas nos atestados
fornecidos por empresas privadas, a licitante sera considerada inabilitada para o
certame.

8.7.4.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional, se exigidos, precisam
estar registrados na entidade profissional competente?

Sim D Nao #RAEP

8.7.4.3. Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou CAU:

N&o se aplica

8.7.4.4. Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituidos
por outras provas habeis?

D Sim Nao

8.7.4.5. Quais sdo os documentos habeis? #QSDH

N&o se aplica

8.7.5. Ha outro requisito previsto em lei especial?

|:| Sim Nao
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8.7.5.1. Qual o requisito previsto em lei especial? #RPLE

N&o se aplica.

8.8. Seravedada a participacdo de consoércios?

[Jsim X Nso #cons

8.8.1. Qual ajustificativa para vedar o consorcio:

N&o se aplica.

8.9. Havera limite maximo do nimero de consorciados em um consoércio?

(1 sim NZo

8.9.1. Qual o limite de consorciados? #LCON

N&o se aplica

8.10. Infragdes e penalidades no certame #IPCE

As infragBes praticadas pelo licitante serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade,
respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual exposto no link:
Processo Sancionatorio.

Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar,
nos termos da tabela:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Deixar de entregar a documentacéo Impedimento de licitar ou
exigida para o certame, mesmo ap0s | contratar com o Municipio de 6 meses
a possibilidade de saneamento Cuiaba
N&ao manter a proposta, salvo em Impedimento de licitar ou
decorréncia de fato superveniente | contratar com o Municipio de 6 meses
devidamente justificado Cuiaba

N&ao celebrar o contrato ou ndo

entregar a documentacao exigida Impedimento de licitar ou
para a contratacao, quando contratar com o Municipio de 6 meses
convocado dentro do prazo de Cuiaba

validade de sua proposta
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Apresentar recursos manifestamente

Impedimento de licitar ou

L contratar com o Municipio de 6 meses
protelatorios "
Cuiaba
Apresentar declaragéo ou ~ , .
P ~ 164 Declaracéo de Inidoneidade
documentacéo falsa exigida para o . 4 anos e 6
~ para licitar ou contratar com
certame ou prestar declaragao falsa meses

durante a selecéo do fornecedor

todos os entes federativos

Fraudar a selecéo do fornecedor

Declaragao de Inidoneidade
para licitar ou contratar com

4 anos e seis

. meses
todos os entes federativos
A Declaragao de Inidoneidade
Comportar-se de modo inidéneo ou rag 4 anos e 6
para licitar ou contratar com
cometer fraude de qualquer natureza . meses
todos os entes federativos
Praticar atos ilicitos com vistas a Declaracéo de Inidoneidade
. ~ .y 4 anos e 6
frustrar os objetivos da selecdo do para licitar ou contratar com
. meses
fornecedor todos os entes federativos
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° | Declaracéo de Inidoneidade 4 anos e 6
da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de | para licitar ou contratar com meses

2013

todos os entes federativos

9. E UMA CONTRATACAO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

D Sistema de Registro de Precos Contratacao tradicional #CSRP

9.1. Tabela com itens, quantidades e periodicidade para cada 6rgao #TIRP

N&o se aplica.

9.2. E uma contratacdo sem previsdo no Plano de Contratag6es Anual?
[1simx [ nNao

9.2.1. Sera dispensada a publicacdo da intencdo de registro de pre¢cos, mesmo
gue a contratacdo ndo esteja prevista no Plano de Contratacdes Anual?

N&o se aplica.

9.2.1.1. Justificar adispensa daintencao de registro de precos:

N&o se aplica.

-22 -



e

'cumaﬁ

FREFEITURA

9.3. Infracdes e penalidades da Ata de Registro de Pre¢cos #IPRP

N&o se aplica.

10. E UMA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA?

sim [ N&o

10.1. Regime de execucéo do contrato

Empreitada por preco unitario #RDEC

10.1.1.Indicar os anexos do Anteprojeto? #ANAP

N&o se aplica.

10.1.2.Inserir os anexos do Projeto Basico? #ANPB

Projeto de drenagem e pavimentacao.

Sondagem.

Memoriais Descritivos.

Planilha Orcamentéria e Declaracédo quanto a compatibilidade dos
guantitativos e dos custos com o0s quantitativos do projeto de
engenharia e os custos do sistema utilizado. Art 124, Inciso 1l do
Decreto Municipal 9.650/23.

5. BDI.

Cronograma Fisico financeiro.

7. ART de Projetos e Orcamento

P wNPRE

o

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. Valor estimado total da contratacdo: #VETC

O valor dos servigos esta estimado em R$ 2.113.267,19.

11.2. Data da conclusao da formacéao de prego: #DCEP

1 de setembro de 2023

11.3. O precgo de referéncia sera sigiloso no processo?
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D Sim Nao

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. Previsao or¢camentéria para a contratacao

Existe previsdo orcamentaria

12.2. Rubrica orcamentaria para a contratacao #ROPC

26101 — Unidade Orcamentaria/ Orgio — Secretaria Municipal de Obras Publicas
1000 - Programa/Acéo
44905100 — Natureza da Despesa

150000000 - Fonte

13. NOMEACAO DO RESPONSAVEL PELA SELECAO DO FORNECEDOR
Sera designado por Portaria pela Secretaria Municipal de Gestéo
14. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO

Cuiaba - MT, 3 de abril de 2024.

Marinete de Barros Neves
Responsavel pela Elaboracéo

Aprovado:
Raufrides Macedo
Secretario Municipal de Obras Publicas
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