
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Groso

Secretaria Municipal de Educação

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES  - OBRAS DE ENGENHARIA 

OBRA COMUM - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETO

Licitação  para  contratação  de  empresa  de  engenharia  especializada  em

construção  civil  para  executar  as  obras  de  “Construção  de  Posto  de

Transformação Aéreo de 225 KVA no Jardim Buritis I”, conforme determina a

Lei Federal nº 14.133/2021.

ENDEREÇ Rua  Nelson Conti, Área de Reserva 02, Jardim Buritis I, Tangará da Serra – MT

TITULARIDADE Registro Geral – Matrícula 35.383

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1 Classificação como obra ou serviço de engenharia

(X) Obra

(  ) Serviço de Engenharia

A  distinção  entre  obra  e  serviço  de  engenharia  é  relevante  para  a  escolha  da

modalidade licitatória cabível, vez que apenas os serviços comuns de engenharia podem e

devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregão e para as obras de engenharia é

vedado a licitação por pregão.

Segundo  a  Orientação  Técnica  nº002/2009  do  IBRAOP   -  Instituto  Brasileiro  de

Auditoria de Obras Públicas, obra de engenharia é a “a ação de construir, reformar, fabricar,

recuperar  ou  ampliar  um  bem,  na  qual  seja  necessária  a  utilização  de  conhecimentos

técnicos  específicos  envolvendo  a  participação  de  profissionais  habilitados  conforme  o

disposto na Lei Federal nº 5.194/66”.

Para enquadrar o objeto como uma obra de engenharia sob a égide da Lei 14.133, é

necessário analisar os critérios estabelecidos pela legislação e a natureza da atividade em

questão, conforme segue abaixo:

 Definição da Atividade: A execução do objeto envolverá a realização de obras civis e

elétricas.  Essas  atividades  se  enquadram  na  definição  de  obra  de  engenharia

conforme estabelecido pela Lei 14.133.

1 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LA

IN
E

 C
R

IS
T

IN
A

 S
E

N
A

 M
O

R
A

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//t
an

ga
ra

da
se

rr
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

8E
D

-A
E

A
4-

96
18

-B
4C

2 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
8E

D
-A

E
A

4-
96

18
-B

4C
2



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Groso

Secretaria Municipal de Educação

 Natureza  das  Intervenções: A  instalação  do  posto  de  transformação  incluirá  a

construção de sistemas elétricos para atender às normas de concessão de energia

elétrica.

 Finalidade  Pública: As  intervenções  têm  uma  finalidade  pública  clara,  visando

melhorar a infra-estrutura de funcionamento da futura escola de tempo integral. Isso

reforça o enquadramento da atividade como uma atividade (obra) sujeita às normas

da Lei 14.133.

Portanto, ao considerar a natureza da atividade, sua finalidade pública e a possível

contratação por  órgão governamental,  o  objeto se enquadra como obra de engenharia,

sujeita aos procedimentos licitatórios e às demais normas estabelecidas pela Lei 14.133.

1.2 Classificação como obra comum ou especial de engenharia

As obras de engenharia objeto da presente licitação é (X) COMUM / (  ) ESPECIAL, sob a

seguinte justificativa:

As  obras  de  instalação  de  posto  de  transformação  são  consideradas  comuns  porque

envolvem atividades padronizadas,  amplamente praticadas no mercado,  não envolvendo

métodos complexos ou tecnologias exclusivas.  O projeto segue normas técnicas claras e

consolidadas,  como  as  da  ABNT,  garantindo  que  todos  os  procedimentos,  materiais  e

especificações sejam amplamente convencionais e de conhecida execução. 

2. REGIMES DE EXECUÇÃO

(X) empreitada por preço unitário

(  ) empreitada por preço global

(  ) empreitada integral

(  ) contratação por tarefa

(  ) contratação integrada

(  ) contratação semi-integrada

(  ) fornecimento e prestação de serviço associado

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com

a justificativa abaixo:
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A adoção do regime de empreitada por preço unitário justifica-se pela natureza da obra, que

envolve serviços de construção de rede elétrica.  Esse regime permite maior flexibilidade

para ajustes nas necessidades de materiais e serviços conforme o andamento da obra, além

de  proporcionar  maior  transparência  e  controle  dos  custos  unitários,  ajustando-se

especialmente às necessidades de fiscalização e medição dos serviços. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço unitário, o Projeto Básico (  ) DEFINIU

as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à presente

contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, adotando os

seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado:

Na modalidade de empreitada por preço unitário não é exigida a matriz de risco e por esse

motivo NÃO FORAM DEFINIDAS as subestimativas e superestimativas técnicas.

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS/DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO

E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

No presente feito, o (X) Projeto Básico e documentos técnicos foram elaborados

por profissional habilitado de (X) engenharia, ( ) arquitetura ou (  ) técnico industrial, com a

emissão da (X) ART, (  ) RRT ou (  ) TRT.

Os projetos e demais peças técnicas que compõe o processo foram elaborados pelo

seguinte profissional:

TÍTULO NOME ART

Engenheiro Eletricista Weyd Costa Calado 1220240258362

No presente feito, a ART referida acima pertence aos projetos e orçamento e foi juntada ao

processo.

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA

Na presente licitação:

(X) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de

2021;
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(X) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência

do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil;

(  ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI

para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado

por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos.

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,

(X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n.

14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(X) FORAM utilizados de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de

referência  formalmente  aprovada  pelo  Poder  Executivo  federal  e  de  sítios  eletrônicos

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar

as fontes e justificar a pertinência técnica da opção):

Foram  necessárias  algumas  cotações  via  internet  devido  à  dificuldade  de  encontrar

determinados insumos no comércio local. Todos os valores obtidos de fontes externas ao

Sinapi foram compilados em forma de mapa de cotação (fontes, data e hora) e segue anexo

ao processo.

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no

período  de  1  (um)  ano  anterior  à  data  da  pesquisa  de  preços,  observado  o  índice  de

atualização de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar

metodologia e juntar a pesquisa aos autos): 

Não foi utilizado.

(  ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento 

(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Não foi utilizado.

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

(X) foi juntada a (X) planilha sintética e a (  ) planilha analítica

(X) NÃO foi juntada a (  ) planilha sintética e (X) planilha analítica.
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O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:

(X) consta nos autos.

(  ) NÃO consta nos autos.

Na presente licitação:

(X) foi utilizada a tabela de referência mais atualizada

(  ) foi utilizada a tabela de referência mais atualizada.

Somente consta no processo a planilha sintética, já que os custos são referências

extraídas  do  SINAPI,  que  é  uma  tabela  oficial  de  livre  acesso,  bastando  ao  interessado

consultar o respectivo código para saber exatamente como foram calculados e quais custos

estão ali embutidos. 

No que diz respeito aos demais custos de referência extraídos de fontes extra-SINAPI

– dentre aquelas autorizadas no art. 23, §2º da citada Lei – as respectivas composições de

custos unitários foram devidamente detalhadas e juntadas aos autos.

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:

(X) consta nos autos.

(  ) NÃO consta nos autos.

Foi juntada ART de orçamento.

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

No orçamento de referência da presente licitação:

(X) foram adotadas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem adaptações;

(X) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto

n.7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos

licitantes;

(X) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do

art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para 

o conhecimento dos licitantes.
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A utilização de   composições de custo unitário oriundas do SINAPI, composições adaptadas e  

composições próprias   justifica-se pela necessidade de assegurar a   compatibilidade técnica, a  

adequação aos preços de mercado e a exequibilidade da obra  .   

Algumas  composições  do  SINAPI  não  refletem  fielmente  as  condições  locais  e  exigiram

adaptações   para  ajustes  de  produtividade,  insumos  ou  particularidades  da  execução.  

Considerando que determinadas atividades ou serviços específicos da obra não possuem

composições disponíveis no SINAPI, também foi necessário o uso de   composições próprias  ,  

elaboradas  com  base  em  cotações  de  mercado  ou  insumos  da  própria  tabela  SINAPI,

garantindo a   precisão e viabilidade dos custos  .  

7. CUSTOS DIRETOS

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos compreendem apenas

os  componentes  de  preço  que  podem  ser  devidamente  identificados,  quantificados  e

mensurados na planilha orçamentária.

Especificamente em relação ao custo direto de administração local:

(X) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

(  ) adota o parâmetro do (  ) 1º quartil ou (X) médio ou (  ) 3º quartil, de acordo com as

justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:

Foi adotado o quartil médio

(  ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, 

de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Em relação ao cronograma físico-financeiro:

(X)  PREVÊ  pagamentos  proporcionais  para  os  custos  diretos,  em especial  quanto  ao  de

administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a

evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

(  ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os

de  administração  local,  para  cada  período  de  execução  contratual,  sob  a  seguinte

justificativa: 

Esse  método garante  que os  gastos  com administração local,  como mobilização,  equipe

técnica,  canteiro  de  obras  e  infraestrutura  temporária,  sejam  distribuídos  conforme  a

necessidade de cada fase da construção,  evitando distorções nas  medições.  Além disso,

permite  um    equilíbrio  financeiro  adequado  ,  assegurando  que  os  recursos  destinados  à  
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gestão  e  suporte  operacional    acompanhem  a  demanda  efetiva  da  obra,  prevenindo  

antecipações indevidas ou insuficiências de financiamento ao longo da execução contratual. 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

Na presente licitação:

(X) foram juntadas as Curvas ABC relativas aos (X) INSUMOS e (X) SERVIÇOS.

(  ) NÃO foram juntadas as Curvas ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos (  ) SERVIÇOS, sob

seguinte justificativa: 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (  ) DESONERADOS ou (X) NÃO

DESONERADOS,  por  se  tratar  da  opção  mais  vantajosa  para  a  Administração,  conforme

simulação juntada aos autos:

Simulação de Valores

 Valor Desonerado: R$ 121.629,93

 Valor Não Desonerado: R$ 115.108,44

Pela  simulação  observa-se  que  o  orçamento  mais  vantajoso  economicamente  é  o  que

contempla valores não desonerados, e portanto, será esse o preço de referência do objeto.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitação, o detalhamento do BDI observa os parâmetros do Acórdão n.2.622, de

2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.

Foram  adotados  os  seguintes  parâmetros  de  percentuais  para  cada  item  do  BDI

contemplado no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas

técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:

Administração central: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil: 6,01%

Seguro e garantia: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil: 0,51%

Risco: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil: 1,51%

Despesa financeira: ( ) 1º quartil ou (  ) quartil médio ou (X) 3º quartil: 1,20%
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Lucro: (X) 1º quartil ou (  ) quartil médio ou ( ) 3º quartil: 6,34%

Foram adotados,  para a  maioria  dos  itens,  parâmetros  médios  na composição do BDI  =
24,54%, conforme planilha de composição de BDI anexo a este processo licitatório.

Para  determinados  itens  do  BDI,  em razão  das  peculiaridades  do  objeto  licitado,  foram

adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas baixo

apresentadas:

Conforme  resposta  ao  quesito  anterior,  não  foram  utilizados  parâmetros  diferentes  do
quartil médio, de acordo com Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitação, (  ) SERÁ ou (X) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos

materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Não houve, no orçamento, itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza

específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e

que representem percentual significativo do preço global do serviço.

Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

(  ) foram observados os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(  ) foi adotado o parâmetro do (  ) 1º quartil ou (  ) médio ou  ( ) 3º quartil, de acordo com as

justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

(  )  foi  adotado percentual superior ao 3º quartil,  em razão das peculiaridades do objeto

licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Não foi utilizado BDI reduzido.

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Físico-Financeiro:

(X) FOI juntado aos autos

(  ) NÃO foi juntado aos autos.
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Foi elaborado cronograma físico-financeiro da obra, com divisão em fases que deverão ser

executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevê atividades que serão realizadas e

os respectivos prazos de execução.

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma

físico-financeiro:

(  )  DEFINE  com clareza  as  etapas  de  serviços  que  guiarão  a  aceitabilidade  dos  preços

propostos pelos licitantes.

( ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços

propostos pelos licitantes.

Não foi utilizado o regime de empreitada por preço global.

13. PROJETO EXECUTIVO

Na presente licitação:

(  )  FORAM elaborados  os  projetos  executivos  relativos  ao  objeto,  juntados  aos  autos  e

divulgados com o edital da licitação;

(X) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, porém ATESTO que o projeto básico e os

demais  documentos  técnicos  da  licitação  possuem  nível  de  detalhamento  adequado  e

suficiente para permitir a execução da obra posteriormente pela contratada.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Na presente licitação será exigido o registro da empresa licitante junto ao (   X   ) CREA ou ao  

(  X  ) CFT, com base no art.67, V. da Lei n.14.133, de 2021, constantes no Termo de Referência  

(pág.5) apenso ao processo:

"9.3.1.  faça  constar  dos  editais,  de  forma  clara  e  detalhada,  a

fundamentação legal  para a exigência de registro ou inscrição das

licitantes  em  entidades  fiscalizadoras  do  exercício  de  profissões,

abstendo-se de exigir o registro ou inscrição das empresas licitantes

quando não figurar no âmbito de competência destas entidades a

fiscalização da atividade básica do objeto do certame;" (Acórdão nº

1.034/2012 – Plenário)
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“A  exigência  de  registro  ou  inscrição  na  entidade  profissional

competente, prevista no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se

limitar  ao  conselho  que  fiscalize  a  atividade  básica  ou  o  serviço

preponderante da licitação.” (Informativo de Licitações e Contratos

286/2016)

Os  profissionais  legalmente  habilitados  para  a  execução  desta  obra  são  o    engenheiro  

eletricista    e  o    técnico em eletrotécnica  ,  devidamente registrados em seus conselhos de  

classe.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE  :   A planilha orçamentária prevê, na composição de serviço de

administração de obras, um engenheiro eletricista para acompanhar a obra. Caso a empresa

opte por técnico em eletrotécnica, deverá ajustar a referida composição, adequando seus

valores.

14.1 Capacidade Técnico-Operacional

(X) serão exigidas comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, conforme quadro abaixo:

Item Serviço

1 ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-TPR, (COM O FORNECIMENTO POSTE E 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 01 UN

JUSTIFICATIVAS: A execução desse serviço é equivalente a 62,73% do valor 

global da obra, e como está superior a 4% do valor significativo, a Lei 

14.133/2021 autoriza a exigência dessa qualificação técnica. Considerando que o

objeto necessitará de apenas de 01 posto de transformação, o serviço não 

poderá ser divisível para seguir as recomendações do TCU sobre a exigência de 

até 50% de quantidades licitadas.

EQUIVALÊNCIA DE SERVIÇO: Para esse item serão aceitos, como prova de 

qualificação técnica, a comprovação de execução de qualquer potência de posto 

de transformação mesmo que não venha acompanhado da estrutura de rede 

CE3U.

2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
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REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

QUANTIDADE: 21,00 M

JUSTIFICATIVAS: A execução desse serviço é equivalente a 9,42% do valor global 

da obra, e como está superior a 4% do valor significativo, a Lei 14.133/2021 

autoriza a exigência dessa qualificação técnica. Considerando que o objeto 

contará com a execução de 42,00 m desse serviço, em cumprimento com as 

recomendações do TCU, serão exigidas 50% dessa quantidade.

EQUIVALÊNCIA DE SERVIÇO: Será aceita a comprovação de execução de cabos 

de mesma descrição ou superiores a 185 mm² (exigência mínima da Energisa).

3 ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-CE3U, PARA PASSAGEM DE RAMAL AÉREO

EM MÉDIA TENSÃO 13,8KV (COM O FORNECIMENTO POSTE E CHAVE FUSIVEL ),

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 1,00 UN

JUSTIFICATIVAS: A execução desse serviço é equivalente a 8,55% do valor global 

da obra, e como está superior a 4% do valor significativo, a Lei 14.133/2021 

autoriza a exigência dessa qualificação técnica. Considerando que o objeto 

contará com a execução de 02 un desse serviço, em cumprimento com as 

recomendações do TCU, serão exigidas 50% dessa quantidade.

EQUIVALÊNCIA DE SERVIÇO: Também será aceita a comprovação de execução de

rede compacta CE2U.

(X) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes

aos  seguintes  serviços  das  parcelas  de  maior  relevância  técnica  e  valor  significativo  do

objeto:

Conforme quadro do item anterior.

14.2 Possibilidade de somatório dos atestados

Na  presente  licitação,  será  (X)  ACEITO  ou  (  )  VEDADO  o  somatório  de  atestados  de

capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados,

com base na seguinte justificativa técnica:
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Além da prova de inscrição ou registro da licitante junto aos Conselhos de Classe (CAU, CREA

ou  CFT),  que  comprove  atividade  relacionada  com  o  objeto,  apresentar  um  ou  mais

atestados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

Nos  termos  do  Acórdão  TCU  nº2326/2019,  como  forma  de  conferir  autenticidade  e

veracidade das informações constantes nos atestados emitidos em nome das licitantes, serão

solicitadas as Anotações/Termos de Responsabilidade Técnica (RRT/ART/TRT) emitidas pelo

conselho de fiscalização competente em nome dos profissionais  vinculados aos referidos

atestados.

14.3 Capacitação técnico-profissional

Na presente licitação:

(  ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.

(X) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de

maior  relevância  técnica  e  valor  significativo  do  objeto,  a  serem  executadas  pelos

profissionais abaixo elencados:

(  )  SERÁ,  excepcionalmente,  exigida  a  comprovação  de  quantitativos  mínimos  nos

documentos de ART/TRT, com base na seguinte justificativa:

Item Serviço

1 ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-TPR, (COM O FORNECIMENTO POSTE E 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 01 UN

JUSTIFICATIVAS: A execução desse serviço é equivalente a 62,73% do valor 

global da obra, e como está superior a 4% do valor significativo, a Lei 

14.133/2021 autoriza a exigência dessa qualificação técnica. Considerando que o

objeto necessitará de apenas de 01 posto de transformação, o serviço não 

poderá ser divisível para seguir as recomendações do TCU sobre a exigência de 

até 50% de quantidades licitadas.

EQUIVALÊNCIA DE SERVIÇO: Para esse item serão aceitos, como prova de 

qualificação técnica, a comprovação de execução de qualquer potência de posto 

de transformação mesmo que não venha acompanhado da estrutura de rede 

CE3U.
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2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

QUANTIDADE: 21,00 M

JUSTIFICATIVAS: A execução desse serviço é equivalente a 9,42% do valor global 

da obra, e como está superior a 4% do valor significativo, a Lei 14.133/2021 

autoriza a exigência dessa qualificação técnica. Considerando que o objeto 

contará com a execução de 42,00 m desse serviço, em cumprimento com as 

recomendações do TCU, serão exigidas 50% dessa quantidade.

EQUIVALÊNCIA DE SERVIÇO: Será aceita a comprovação de execução de cabos 

de mesma descrição ou superiores a 185 mm² (exigência mínima da Energisa).

3 ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-CE3U, PARA PASSAGEM DE RAMAL AÉREO

EM MÉDIA TENSÃO 13,8KV (COM O FORNECIMENTO POSTE E CHAVE FUSIVEL ),

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 1,00 UN

JUSTIFICATIVAS: A execução desse serviço é equivalente a 8,55% do valor global 

da obra, e como está superior a 4% do valor significativo, a Lei 14.133/2021 

autoriza a exigência dessa qualificação técnica. Considerando que o objeto 

contará com a execução de 02 un desse serviço, em cumprimento com as 

recomendações do TCU, serão exigidas 50% dessa quantidade.

EQUIVALÊNCIA DE SERVIÇO: Também será aceita a comprovação de execução de

rede compacta CE2U.

14.4 Exigência de instalações, aparelhamentos e pessoal técnico

Na  presente  licitação,  (X )  SERÁ  exigida  a  indicação  de  instalações,  aparelhamento  ou

pessoal técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:

A empresa deverá apresentar os certificados de NR10 dos eletricistas de distribuição junto

com a qualificação técnica.

Equipe mínima composta por 04 integrantes:

Título Profissional Quantidade Natureza da Relação Profissional *

Engenheiro Eletricista/Eletrotécnico 01
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Eletricista  de  Distribuição  com certificado

NR10

03

TOTAL 04

* Sócio/proprietário ou empregado.

Observação:
1. A equipe descrita no quadro acima é mínima, podendo ser maior, a critério da empresa;
2. Os profissionais deverão possuir registro na obra para execução dos serviços;

3. As medições serão pagas mediante a comprovação de que os profissionais acima descritos fazem
parte da Sefip da obra.

15. VISTORIA

Na presente licitação, a realização de vistoria será (X) FACULTATIVA ou (  ) OBRIGATÓRIA, e o

licitante (X) PODERÁ ou (  ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de

pleno  conhecimento  das  condições  de  execução  do  objeto,  com  base  na  seguinte

justificativa técnica:

Que  conheça  as  condições  locais  para  a  execução  do  objeto;  ou  que  tem  pleno

conhecimento das  condições e  peculiaridades inerentes  a  natureza do trabalho,  e  ainda

assume  total  responsabilidade,  para  que  o  fato  da  eventual  não  vistoria  no  local  de

realização  dos  serviços,  não  alegar  quaisquer  questionamentos  futuros  que  ensejam

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

16. SUBCONTRATAÇÃO

O Projeto Básico (  )  ADMITIU ou (X) NÃO ADMITIU a subcontratação na presente licitação,

sob as seguintes condições e justificativa técnica:

A vedação, nesse caso, é vantajosa para garantir a qualidade, segurança e controle direto na

execução dos serviços. Esta obra exige cumprimento rigoroso de normas de segurança e

padrões de instalação elétrica em média e alta tensão, que são melhor assegurados quando

realizados diretamente pela empresa contratada, que possui as qualificações e os recursos

específicos necessários.

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO

Na  presente  licitação,  será  exigida  a  comprovação  de  (  )  CAPITAL  MÍNIMO  ou  (X)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO,  no  percentual  de  10% sobre  o  valor  total  estimado da

contratação, com base na seguinte justificativa técnica:
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Os §§2º e 3º do art. 31 da Lei n. 8.666, de 1993, correspondem ao §4º do art. 69 da Lei n.

14.133,  de 2021,  que possibilita à Administração,  nas compras para entrega futura e na

execução de obras e serviços,  a  fixação no edital  de exigência de capital  mínimo ou de

patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento)  do valor  estimado da

contratação.

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Na presente licitação, será

(  ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar)

(X) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa:

A participação de consórcios  deve ser  admitida quando o objeto a  ser  licitado envolver

questões de alta complexidade e de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não

tenham condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, com vistas à ampliação da

competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa. O objeto da presente licitação é

considerado uma obra de pequeno vulto e, portanto, sem necessidade de participação de

consórcios.

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

Na presente licitação, será (X) VEDADA ou (  ) PERMITIDA a participação de cooperativas,

com base na seguinte justificativa: 

Os serviços envolvidos são usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia,

existindo na execução dos serviços a necessidade de subordinação jurídica dos profissionais

com a pessoa jurídica contratada, pessoalidade e habitualidade. 

20. GARANTIA DE EXECUÇÃO

Na presente licitação, será (X) EXIGIDA ou (  ) DISPENSADA a apresentação de garantia de

execução contratual, com base na seguinte justificativa:

Nos termos do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, a garantia não excederá a 5% (cinco por

cento).

21. DA SUSTENTABILIDADE
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No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11,

IV,  da Lei  n.  14.133,  de 2021,  nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do

planejamento de obras e serviços de engenharia:

(X) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da

contratação pretendida,  como especificação técnica  do objeto,  obrigação da contratada,

e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial

(X)  verificou  se  os  critérios  e  práticas  sustentáveis  especificados  preservam  o  caráter

competitivo do certame;

(X) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.

13.146, de 2015); e

Tangará da Serra – MT, 04 de abril de 2025.

(assinado digitalmente)

Elaine Cristina Sena Moraes
Chefe Depto Engenharia e Manutenção da Semec

Engenheira Civil - CREA 1200049080
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