

Objeto: Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência												
Município:	DEODAPOLIS / MS											
Local:	Av. Francisco Alves da Silva, 443											
BDI:	24,67%											
Prazo exec.:	12 MESES											
Data Base	01/01/2025											
Sist./Ref.:	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
CRONOGRAMA GERAL												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR			SERVIÇOS A EXECUTAR			SERVIÇOS A EXECUTAR		
				MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
				VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %
Objeto:	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência	617.954,61	100,00%	10.007,17	20,00%	20,00%	-	7,07%	27,07%	-	7,07%	34,13%
1	ELABORAÇÃO DO PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE DEODÁPOLIS/MS.	R\$ 80.642,16	13,05%	16.128,43	20,00%	20,00%	-		20,00%	-		20,00%
2	ELABORAÇÃO DO PMIRS - PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE DEODÁPOLIS-MS	R\$ 50.035,84	8,10%	10.007,17	20,00%	20,00%	-		20,00%	-		20,00%
3	ELABORAÇÃO DO PMAPA PLANO DE MANEJO DA APA DO RIO DOURADOS	R\$ 50.600,22	8,19%	10.120,04	20,00%	20,00%	-		20,00%	-		20,00%
4	ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IMASUL	R\$ 436.676,39	70,66%	87.335,28	20,00%	20,00%	43.667,64	10,00%	30,00%	43.667,64	10,00%	40,00%
SUB-TOTAL		617.954,61	100,00%	123.590,92	20,00%	20,00%	43.667,64	7,07%	27,07%	43.667,64	7,07%	34,13%
ACUMULADO				123.590,92			167.258,56		27,07%	210.926,20		34,13%
TOTAL INVESTIMENTO		617.954,61	100,00%									
Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS												
Responsável Técnico												

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
PMSB-01	Diagnóstico Socioeconômico, Cultural e Ambiental				R\$ 4.342,31
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,035500	28.289,05	1.004,26
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
P8025	Auxiliar	mês	0,100000	4.226,79	422,67
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,100000	7.829,16	782,91
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,100000	5.053,79	505,37
0,475500				R\$	4.342,31
PMSB-02	Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	mês			R\$ 5.239,18
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,050000	28.289,05	1.414,45
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,060000	24.334,05	1.460,04
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
P8025	Auxiliar	mês	0,100000	4.226,79	422,67
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,100000	7.829,16	782,91
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,100000	5.053,79	505,37
0,510000				R\$	5.239,18
PMSB-03	Diagnóstico dos Sistemas de Drenagem e Limpeza Urbana	mês			R\$ 5.219,40
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,045000	28.289,05	1.273,00
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,065000	24.334,05	1.581,71
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
P8025	Auxiliar	mês	0,100000	4.226,79	422,67
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,100000	7.829,16	782,91
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,100000	5.053,79	505,37
0,510000				R\$	5.219,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
PMSB-04	Cenários de Evolução dos Sistemas	mês			R\$ 5.208,81
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,075000	28.289,05	2.121,67
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
					R\$ 5.208,81
PMSB-05	Versão Preliminar do PMSB	mês			R\$ 4.600,46
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,075000	28.289,05	2.121,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,075000	24.334,05	1.825,05
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
					R\$ 4.600,46
PMSB-06	Versão Final do PMSB (Pós-audiência)	mês			R\$ 5.208,81
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,075000	28.289,05	2.121,67
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
					R\$ 5.208,81
PMSB-07	Minuta do Projeto de Lei	mês			R\$ 5.517,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,075000	28.289,05	2.121,67
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
P8002	Advogado pleno	mês	0,075000	12.838,01	962,85
					R\$ 5.517,92
PMSB-08	Participação Social (Reuniões, Audiências, Oficinas)	mês			R\$ 5.604,19
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,050000	28.289,05	1.414,45
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,075000	24.334,05	1.825,05
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8025	Auxiliar	mês	0,100000	4.226,79	422,67
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,100000	7.829,16	782,91
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,100000	5.053,79	505,37
					R\$ 5.604,19
PMSB-09	Reuniões com GTI e Secretaria de Meio Ambiente Municipal	mês			R\$ 7.246,64
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,075000	28.289,05	2.121,67
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
P8143	Técnico ambiental	mês	0,150000	6.537,47	980,62
P8025	Auxiliar	mês	0,100000	4.226,79	422,67
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,100000	7.829,16	782,91
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,100000	5.053,79	505,37
					R\$ 7.246,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
PMSB-10	Redação e Revisão em Escritório	mês		R\$	6.634,06
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,080000	28.289,05	2.263,12
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
P8002	Advogado pleno	mês	0,100000	12.838,01	1.283,80
					R\$ 6.634,06
PMSB-11	Planejamento de Mídia e Divulgação	mês		R\$	4.600,46
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,075000	28.289,05	2.121,67
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,075000	24.334,05	1.825,05
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
					R\$ 4.600,46
PMSB-12	Gestão e Coordenação Geral do Projeto	mês			R\$ 5.262,30
#REF!					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,100000	28.289,05	2.828,90
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
					R\$ 5.262,30
PMIRS-01	Plano de Trabalho e Audiência de Abertura				R\$ 7.626,99
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,100000	28.289,05	2.828,90
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
P8025	Auxiliar	mês	0,100000	4.226,79	422,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,100000	7.829,16	782,91
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,100000	5.053,79	505,37
					R\$ 7.626,99
PMIRS-02	Diagnóstico da Situação Atual dos Resíduos Sólidos	mês			R\$ 2.366,41
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
P8143	Técnico ambiental	mês	0,040000	6.537,47	261,49
					R\$ 2.366,41
PMIRS-03	Diagnóstico da Estrutura Institucional e Financeira	mês			R\$ 2.366,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
P8143	Técnico ambiental	mês	0,040000	6.537,47	261,49
					R\$ 2.366,41
PMIRS-04	Gravimetria e Campanhas de Campo	mês			R\$ 3.050,79
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
P8143	Técnico ambiental	mês	0,040000	6.537,47	261,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8025	Auxiliar	mês	0,040000	4.226,79	169,07
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,040000	7.829,16	313,16
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,040000	5.053,79	202,15
					R\$ 3.050,79
PMIRS-05	Oficinas e Reuniões Setoriais	mês			R\$ 5.916,04
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,100000	28.289,05	2.828,90
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
P8143	Técnico ambiental	mês	0,100000	6.537,47	653,74
					R\$ 5.916,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
PMIRS-06	Prognóstico e Definição de Metas	mês		R\$	2.366,41
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
P8143	Técnico ambiental	mês	0,040000	6.537,47	261,49
				R\$	2.366,41
PMIRS-07	Programas e Planos de Investimentos	mês		R\$	3.420,49
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,065000	28.289,05	1.838,78
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,065000	24.334,05	1.581,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICÍPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
					R\$ 3.420,49
PMIRS-08	Monitoramento e Ações de Emergência	mês			R\$ 3.826,45
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,100000	24.334,05	2.433,40
P8143	Técnico ambiental	mês	0,040000	6.537,47	261,49
					R\$ 3.826,45
PMIRS-09	Versão Final do PGIRS	mês			R\$ 2.104,92
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
					R\$ 2.104,92
PMIRS-10	Minuta do Projeto de Lei e Decreto	mês			R\$ 2.879,93
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
P8143	Técnico ambiental	mês	0,040000	6.537,47	261,49
P8002	Advogado pleno	mês	0,040000	12.838,01	513,52
					R\$ 2.879,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
PMIRS-11	Redação e Revisão em Escritório	mês			R\$ 2.104,92
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
					R\$ 2.104,92
PMIRS-12	Gestão e Coordenação Geral do Projeto	mês			R\$ 2.104,92
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,040000	28.289,05	1.131,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,040000	24.334,05	973,36
					R\$ 2.104,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
PMAPA-01	Planejamento e Mobilização Social				R\$ 4.555,83
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	0,050000	26.311,55	1.315,57
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	0,050000	25.349,67	1.267,48
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	0,125000	6.402,55	800,31
P8025	Auxiliar	mês	0,125000	4.226,79	528,34
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,050000	7.829,16	391,45
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,050000	5.053,79	252,68
				0,450000	R\$ 4.555,83
PMAPA-02	Diagnóstico Integrado	mês			R\$ 5.252,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	0,030000	26.311,55	789,34
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	0,100000	25.349,67	2.534,96
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	0,100000	6.402,55	640,25
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,100000	7.829,16	782,91
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,100000	5.053,79	505,37
0,430000				R\$	5.252,83
PMAPA-03	Revisão do Zoneamento	mês		R\$	3.575,00
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	0,040000	25.349,67	1.013,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	0,400000	6.402,55	2.561,02
0,440000					R\$ 3.575,00
PMAPA-04	Elaboração das Diretrizes de Gestão	mês			R\$ 5.632,37
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	0,075000	26.311,55	1.973,36
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	0,125000	25.349,67	3.168,70
P8143	Técnico ambiental	mês	0,075000	6.537,47	490,31
					R\$ 5.632,37
PMAPA-05	Consulta Pública e Validação	mês			R\$ 4.998,63
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	0,075000	26.311,55	1.973,36
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	0,100000	25.349,67	2.534,96
P8143	Técnico ambiental	mês	0,075000	6.537,47	490,31
					R\$ 4.998,63
PMAPA-06	Finalização e Aprovação	mês			R\$ 5.632,37
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	0,075000	26.311,55	1.973,36
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	0,125000	25.349,67	3.168,70
P8143	Técnico ambiental	mês	0,075000	6.537,47	490,31
					R\$ 5.632,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
PMAPA-07	Redação e Revisão em Escritório	mês			R\$ 4.998,63
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	0,075000	26.311,55	1.973,36
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	0,100000	25.349,67	2.534,96
P8143	Técnico ambiental	mês	0,075000	6.537,47	490,31
					R\$ 4.998,63
PMAPA-08	Gestão e Coordenação Geral do Projeto	mês			R\$ 5.941,69
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	0,100000	26.311,55	2.631,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	0,125000	26.484,32	3.310,54
					R\$ 5.941,69
LA-2.43.1	NÚCLEO/PÓLO EMPRESARIAL com área total até 100 ha.	mês			R\$ 26.704,83
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,200000	28.289,05	5.657,81
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,200000	24.334,05	4.866,81
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	0,500000	6.402,55	3.201,27
P8143	Técnico ambiental	mês	1,000000	6.537,47	6.537,47
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,500000	7.829,16	3.914,58
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,500000	5.053,79	2.526,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
					R\$ 26.704,83
LA-2.62.2	RODOVIA/ESTRADA EXISTENTE (READEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO)	mês			R\$ 31.170,13
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,250000	28.289,05	7.072,26
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,500000	24.334,05	12.167,02
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	0,500000	6.402,55	3.201,27
P8143	Técnico ambiental	mês	0,350000	6.537,47	2.288,11
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,500000	7.829,16	3.914,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,500000	5.053,79	2.526,89
					R\$ 31.170,13
LA-2.69.1	SISTEMA DE DRENAGEM URBANA – lançamento ou disposição final das águas coletadas/drenadas.	mês			R\$ 19.284,62
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,250000	28.289,05	7.072,26
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,250000	24.334,05	6.083,51
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	0,250000	6.402,55	1.600,63
P8143	Técnico ambiental	mês	0,200000	6.537,47	1.307,49
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,250000	7.829,16	1.957,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,250000	5.053,79	1.263,44
					R\$ 19.284,62
LA-7.12.1	ATERRO para resíduos de Construção Civil e Demolição – Classe II-B (inertes). Havendo Unidade de Beneficiamento de Resíduos, integrada, a mesma poderá ser licenciada no mesmo processo. Observar o estabelecido na Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002.	mês			R\$ 55.013,24
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,750000	28.289,05	21.216,78
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,750000	24.334,05	18.250,53
P8143	Técnico ambiental	mês	0,900000	6.537,47	5.883,72
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,750000	7.829,16	5.871,87
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,750000	5.053,79	3.790,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
					R\$ 55.013,24
LA-7.31.1	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS; ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE DE ATERRO SANITÁRIO;	mês			R\$ 76.902,37
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,750000	28.289,05	21.216,78
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,750000	24.334,05	18.250,53
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	0,750000	6.402,55	4.801,91
P8081	Geólogo pleno	mês	0,500000	25.313,93	12.656,96
P8163	Topógrafo	mês	0,500000	5.732,91	2.866,45
P8025	Auxiliar	mês	1,000000	4.226,79	4.226,79
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	1,000000	7.829,16	7.829,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8113	Motorista de veículo leve	mês	1,000000	5.053,79	5.053,79
					R\$ 76.902,37
LA-7.35.2	CEMITERIO Cemitérios implantados até abril de 2003 e com atividade de sepultamento em operação OBS: Para os casos que o empreendimento contemple a atividade de necrotério deverão ser atendidas as normas e legislações sanitárias e de serviços de saúde. (redação alterada pela Resolução Semagro n. 679 de 09 de setembro de 2019)	mês			R\$ 34.154,27
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,500000	28.289,05	14.144,52
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,250000	24.334,05	6.083,51
P8081	Geólogo pleno	mês	0,200000	25.313,93	5.062,78
P8143	Técnico ambiental	mês	0,350000	6.537,47	2.288,11
P8163	Topógrafo	mês	0,250000	5.732,91	1.433,22
P8025	Auxiliar	mês	0,250000	4.226,79	1.056,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
B8957	Laboratório de solos	mês	0,250000	3.458,86	864,71
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	0,250000	7.829,16	1.957,29
P8113	Motorista de veículo leve	mês	0,250000	5.053,79	1.263,44
					R\$ 34.154,27
LA-7.35.3	CEMITERIO Cemitérios implantados após abril de 2003 e com atividade de sepultamento em operação OBS: Para os casos que o empreendimento contemple a atividade de necrotério deverão ser atendidas as normas e legislações sanitárias e de serviços de saúde. (redação alterada pela Resolução Semagro n. 679 de 09 de setembro de 2019)	mês			R\$ 68.467,15
P8057					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Operativo	Valor Item
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	0,750000	28.289,05	21.216,78
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,620000	24.334,05	15.087,11
P8081	Geólogo pleno	mês	0,500000	25.313,93	12.656,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
OBRA	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência				
ENDEREÇO	Av. Francisco Alves da Silva, 443	BAIRRO	CENTRO	MUNICIPIO	DEODAPOLIS / MS
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL			Data Base	01/01/2025
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)
Sistema: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DNIT 01/2025					
P8143	Técnico ambiental	mês	0,500000	6.537,47	3.268,73
P8163	Topógrafo	mês	0,250000	5.732,91	1.433,22
P8025	Auxiliar	mês	0,250000	4.226,79	1.056,69
B8957	Laboratório de solos	mês	0,250000	3.458,86	864,71
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	1,000000	7.829,16	7.829,16
P8113	Motorista de veículo leve	mês	1,000000	5.053,79	5.053,79
					R\$ 68.467,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS						 Prefeitura de DEODÁPOLIS Juntos Por Um Futuro Ainda Melhor			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE									
PLANILHA REFERÊNCIA									
Objeto:	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que instrumentalizem e implementem o Plano de Manejo Integrado de Resíduos Sólidos (PMGRS); o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante (PMAPA); o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e elaboração de processos de licenciamento ambiental de áreas junto ao IMASUL, no âmbito do município de Deodápolis, conforme o Termo de Referência								
Endereço	Av. Francisco Alves da Silva, 443				Bairro	CENTRO	Município	DEODÁPOLIS / MS	
Fonte	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PREFEITURA DE DEODÁPOLIS-MS IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO DO SUL				Data Base	BDI		24,67%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Quantidade	Custo			
						jan/25			
						Sem BDI	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1	ELABORAÇÃO DO PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE DEODÁPOLIS/MS.								R\$ 80.642,16
01.01	DNIT	PMSB-01	Diagnóstico Socioeconômico, Cultural e Ambiental	unid	1,00	4.342,31	5.413,55	R\$ 5.413,55	
01.02	DNIT	PMSB-02	Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	unid	1,00	5.239,18	6.531,68	R\$ 6.531,68	
01.03	DNIT	PMSB-03	Diagnóstico dos Sistemas de Drenagem e Limpeza Urbana	unid	1,00	5.219,40	6.507,02	R\$ 6.507,02	
01.04	DNIT	PMSB-04	Cenários de Evolução dos Sistemas	unid	1,00	5.208,81	6.493,82	R\$ 6.493,82	
01.05	DNIT	PMSB-05	Versão Preliminar do PMSB	unid	1,00	4.600,46	5.735,39	R\$ 5.735,39	
01.06	DNIT	PMSB-06	Versão Final do PMSB (Pós-audiência)	unid	1,00	5.208,81	6.493,82	R\$ 6.493,82	
01.07	DNIT	PMSB-07	Minuta do Projeto de Lei	unid	1,00	5.517,92	6.879,19	R\$ 6.879,19	
01.08	DNIT	PMSB-08	Participação Social (Reuniões, Audiências, Oficinas)	unid	1,00	5.604,19	6.986,74	R\$ 6.986,74	
01.09	DNIT	PMSB-09	Reuniões com GTI e Secretaria de Meio Ambiente Municipal	unid	1,00	7.246,64	9.034,38	R\$ 9.034,38	
01.10	DNIT	PMSB-10	Redação e Revisão em Escritório	unid	1,00	6.634,06	8.270,68	R\$ 8.270,68	
01.11	DNIT	PMSB-11	Planejamento de Mídia e Divulgação	unid	1,00	4.600,46	5.735,39	R\$ 5.735,39	
01.12	DNIT	PMSB-12	Gestão e Coordenação Geral do Projeto	unid	1,00	5.262,30	6.560,50	R\$ 6.560,50	
2	ELABORAÇÃO DO PMIRS - PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE DEODÁPOLIS-MS							R\$ 50.035,84	
02.01	DNIT	PMIRS-01	Plano de Trabalho e Audiência de Abertura	UNID	1,00	7.626,99	9.508,56	R\$ 9.508,56	
02.02	DNIT	PMIRS-02	Diagnóstico da Situação Atual dos Resíduos Sólidos	UNID	1,00	2.366,41	2.950,20	R\$ 2.950,20	
02.03	DNIT	PMIRS-03	Diagnóstico da Estrutura Institucional e Financeira	UNID	1,00	2.366,41	2.950,20	R\$ 2.950,20	
02.04	DNIT	PMIRS-04	Gravimetria e Campanhas de Campo	UNID	1,00	3.050,79	3.803,41	R\$ 3.803,41	
02.05	DNIT	PMIRS-05	Oficinas e Reuniões Setoriais	UNID	1,00	5.916,04	7.375,52	R\$ 7.375,52	
02.06	DNIT	PMIRS-06	Prognóstico e Definição de Metas	UNID	1,00	2.366,41	2.950,20	R\$ 2.950,20	
02.07	DNIT	PMIRS-07	Programas e Planos de Investimentos	UNID	1,00	3.420,49	4.264,32	R\$ 4.264,32	
02.08	DNIT	PMIRS-08	Monitoramento e Ações de Emergência	UNID	1,00	3.826,45	4.770,43	R\$ 4.770,43	
02.09	DNIT	PMIRS-09	Versão Final do PGIRS	UNID	1,00	2.104,92	2.624,20	R\$ 2.624,20	
02.10	DNIT	PMIRS-10	Minuta do Projeto de Lei e Decreto	UNID	1,00	2.879,93	3.590,40	R\$ 3.590,40	
02.11	DNIT	PMIRS-11	Redação e Revisão em Escritório	UNID	1,00	2.104,92	2.624,20	R\$ 2.624,20	
02.12	DNIT	PMIRS-12	Gestão e Coordenação Geral do Projeto	UNID	1,00	2.104,92	2.624,20	R\$ 2.624,20	
3	ELABORAÇÃO DO PMAPA PLANO DE MANEJO DA APA DO RIO DOURADOS							R\$ 50.600,22	
03.01	DNIT	PMAPA-01	Planejamento e Mobilização Social	UNID	1,00	4.555,83	5.679,75	R\$ 5.679,75	
03.02	DNIT	PMAPA-02	Diagnóstico Integrado	UNID	1,00	5.252,83	6.548,70	R\$ 6.548,70	
03.03	DNIT	PMAPA-03	Revisão do Zoneamento	UNID	1,00	3.575,00	4.456,95	R\$ 4.456,95	
03.04	DNIT	PMAPA-04	Elaboração das Diretrizes de Gestão	UNID	1,00	5.632,37	7.021,87	R\$ 7.021,87	
03.05	DNIT	PMAPA-05	Consulta Pública e Validação	UNID	1,00	4.998,63	6.231,79	R\$ 6.231,79	
03.06	DNIT	PMAPA-06	Finalização e Aprovação	UNID	1,00	5.632,37	7.021,87	R\$ 7.021,87	
03.07	DNIT	PMAPA-07	Redação e Revisão em Escritório	UNID	1,00	4.998,63	6.231,79	R\$ 6.231,79	
03.08	DNIT	PMAPA-08	Gestão e Coordenação Geral do Projeto	UNID	1,00	5.941,69	7.407,50	R\$ 7.407,50	
4	ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IMASUL							R\$ 436.676,39	
04.01	DNIT	LA-2.43.1	NÚCLEO/POLO EMPRESARIAL com área total até 100 ha.	UNID	1,00	26.704,83	33.292,91	R\$ 33.292,91	
04.02	DNIT	LA-2.62.2	RODOVIA/ESTRADA EXISTENTE (READEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO)	UNID	1,00	31.170,13	38.859,80	R\$ 38.859,80	
04.03	DNIT	LA-2.69.1	SISTEMA DE DRENAGEM URBANA – lançamento ou disposição final das águas coletadas/drenadas.	UNID	3,00	19.284,62	24.042,13	R\$ 72.126,39	
04.04	DNIT	LA-7.12.1	ATERRO para resíduos de Construção Civil e Demolição – Classe II-B (inertes). Havendo Unidade de Beneficiamento de Resíduos, integrada, a mesma poderá ser licenciada no mesmo processo. Observar o estabelecido na Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002.	UNID	1,00	55.013,24	68.585,00	R\$ 68.585,00	
04.08	DNIT	LA-7.31.1	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS; ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE DE ATERRO SANITÁRIO.	UNID	1,00	76.902,37	95.874,18	R\$ 95.874,18	
04.09	DNIT	LA-7.35.2	CEMITÉRIO Cemitérios implantados até abril de 2003 e com atividade de sepultamento em operação OBS: Para os casos que o empreendimento contemple a atividade de necrotério	UNID	1,00	34.154,27	42.580,12	R\$ 42.580,12	
04.07	DNIT	LA-7.35.3	CEMITÉRIO Cemitérios implantados após abril de 2003 e com atividade de sepultamento em operação OBS: Para os casos que o empreendimento contemple a atividade de necrotério	UNID	1,00	68.467,15	85.357,99	R\$ 85.357,99	
TOTAL GERAL							R\$	617.954,61	
Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS						Responsável Técnico			

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA E CUSTOS GERAIS - DNIT				MÊS	JAN/2025
Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: JAN/2025					
Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário		Valor Total com Encargos (JAN/2025) R\$
P8001	Advogado júnior	mês	4.915,72		9.900,05
P8002	Advogado pleno	mês	6.554,29		12.838,01
P8003	Advogado sênior	mês	12.196,82		22.955,07
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	mês	4.417,81		8.993,78
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.699,98		11.296,43
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	10.119,99		19.234,34
P8013	Arquiteto júnior	mês	12.903,00		24.221,12
P8014	Arquiteto pleno	mês	13.128,58		24.625,59
P8015	Arquiteto sênior	mês	15.998,46		29.771,29
P8019	Assistente social júnior	mês	3.294,18		7.069,84
P8020	Assistente social pleno	mês	4.392,24		8.995,65
P8021	Assistente social sênior	mês	7.474,93		14.546,04
P8025	Auxiliar	mês	1.639,47		4.226,79
P8026	Auxiliar administrativo	mês	1.914,95		4.644,83
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.810,44		4.502,48
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.639,47		4.206,32
P8032	Biólogo júnior	mês	3.221,45		6.931,23
P8033	Biólogo pleno	mês	4.295,27		8.805,16
P8034	Biólogo sênior	mês	7.705,82		14.933,58
P8038	Chefe de escritório	mês	3.631,50		7.605,60
P8040	Contador júnior	mês	4.212,83		8.618,63
P8041	Contador pleno	mês	5.617,10		11.138,46
P8042	Contador sênior	mês	10.692,34		20.245,46
P8044	Coordenador ambiental	mês	18.439,32		34.242,63
P8045	Economista júnior	mês	4.867,04		9.750,74
P8046	Economista pleno	mês	6.489,38		12.648,25
P8047	Economista sênior	mês	9.957,27		18.841,90
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	mês	12.903,00		24.215,01
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	13.536,00		25.349,67
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	14.169,00		26.484,32
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	12.903,00		24.334,05
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	14.000,63		26.311,55
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	15.098,27		28.289,05
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	22.395,59		41.336,48
P8061	Engenheiro coordenador	mês	18.662,99		34.627,88
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	12.903,00		24.329,09
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	14.139,75		26.556,85
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	15.376,50		28.784,61
P8065	Engenheiro de projetos júnior	mês	12.903,00		24.277,78
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	13.163,74		24.746,41
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	16.396,56		30.556,77

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA E CUSTOS GERAIS - DNIT				MÊS	JAN/2025
Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: JAN/2025					
Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário		Valor Total com Encargos (JAN/2025)
					R\$
P8068	Engenheiro florestal júnior	mês	12.903,00		24.329,09
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	14.139,75		26.556,85
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	15.376,50		28.784,61
P8080	Geólogo júnior	mês	12.903,00		24.296,79
P8081	Geólogo pleno	mês	13.467,80		25.313,93
P8082	Geólogo sênior	mês	14.032,59		26.331,08
P8092	Jornalista júnior	mês	3.219,33		6.922,35
P8093	Jornalista pleno	mês	4.292,44		8.793,48
P8094	Jornalista sênior	mês	8.187,79		15.787,98
P8098	Laboratorista	mês	2.413,91		5.548,70
P8102	Médico veterinário	mês	12.903,00		24.183,59
P8106	Meteorologista júnior	mês	5.313,76		10.639,48
P8107	Meteorologista pleno	mês	7.085,02		13.823,49
P8108	Meteorologista sênior	mês	11.703,00		22.124,77
P8112	Motorista de caminhão	mês	2.427,21		5.579,28
P8113	Motorista de veículo leve	mês	2.131,79		5.053,79
P8117	Oceanógrafo júnior	mês	4.704,63		9.561,26
P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6.272,84		12.386,07
P8119	Oceanógrafo sênior	mês	12.021,16		22.740,53
P8129	Pedagogo júnior	mês	2.582,15		6.535,68
P8130	Pedagogo pleno	mês	3.442,87		8.261,51
P8131	Pedagogo sênior	mês	4.644,65		10.700,97
P8135	Secretária	mês	2.837,59		6.254,39
P8139	Sondador	mês	2.100,36		4.995,33
P8143	Técnico ambiental	mês	2.975,65		6.537,47
P8147	Técnico de obras	mês	3.242,89		6.988,73
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.601,83		9.417,33
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	2.920,29		6.402,55
P8159	Técnico em informática - programador	mês	4.417,81		9.018,53
P8163	Topógrafo	mês	2.516,19		5.732,91
P8167	Arquivista júnior	mês	2.556,43		5.753,73
P8168	Arquivista pleno	mês	3.408,57		7.235,44
P8169	Arquivista sênior	mês	5.529,35		11.005,90
P8173	Administrador júnior	mês	3.488,04		7.365,35
P8174	Administrador pleno	mês	4.650,72		9.414,37
P8175	Administrador sênior	mês	8.384,93		16.122,50
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	12.903,00		24.297,83
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	13.780,36		25.876,02
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	14.657,71		27.454,20
P8183	Geógrafo júnior	mês	4.065,19		8.394,24
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.420,25		10.823,35
P8185	Geógrafo sênior	mês	10.653,03		20.223,00
P8186	Antropólogo júnior	mês	3.451,70		7.565,51
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.602,27		9.667,34

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA E CUSTOS GERAIS - DNIT				MÊS	JAN/2025
Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: JAN/2025					
Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário		Valor Total com Encargos (JAN/2025)
					R\$
P8188	Antropólogo sênior	mês	7.246,03		14.592,92
P8189	Arqueólogo júnior	mês	2.862,79		6.457,11
P8190	Arqueólogo pleno	mês	3.817,05		8.162,66
P8191	Arqueólogo sênior	mês	5.626,43		11.485,25
P8192	Historiador júnior	mês	4.135,43		8.591,52
P8193	Historiador pleno	mês	5.513,91		11.090,88
P8194	Historiador sênior	mês	8.675,16		16.824,46
P8195	Paleontólogo júnior	mês	3.451,70		7.565,51
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.602,27		9.667,34
P8197	Paleontólogo sênior	mês	7.246,03		14.592,92
P8198	Sociólogo júnior	mês	4.321,08		8.926,58
P8199	Sociólogo pleno	mês	5.761,43		11.538,67
P8200	Sociólogo sênior	mês	8.782,07		17.016,59
P9848	Desenhista - (ref. Agesul T4001)	mês			7.102,65
T4002	Calculista - (ref. Agesul T4002)	mês			23.299,83

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA E CUSTOS GERAIS - DNIT			MÊS		JAN/2025
Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: JAN/2025					
Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário		Valor Total com Encargos (JAN/2025)
					R\$
Tabela 02 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos da Engenharia Consultiva - mês de referência: JAN/2025					
Código Engenharia Consultiva	Tipo	Unidade	Item		Custo unitário (R\$ / un) - (JAN/2025)
B8955	Laboratório de asfalto	mês	Cesta das Instalações		5.910,44
B8956	Laboratório de concreto	mês			4.533,32
B8957	Laboratório de solos	mês			3.458,86
B8958	Topografia	mês			4.674,40
Tabela 01 - Custos de veículos Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: JAN/2025					
Código SICRO Equipamento	Tipo	Unidade	Custo unitário (R\$ / un) (116,49CUI + 66CUP) ()		
			Produtivo	Improdutivo	
E8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	hora	35,28	6,33	
E8891	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	hora	78,47	22,75	
E8887	Van furgão - 93 kW (com motorista)	hora	55,73	17,20	
V0001	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	3.065,86		
E8889	Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista)	CHP	66,000000	35,28	2.328,48
E8889	Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista)	CHI	116,490000	6,33	737,38
V0002	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	mês	7.829,16		
E8891	Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista)	CHP	66,000000	78,47	5.179,02
E8891	Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista)	CHI	116,490000	22,75	2.650,14
V0003	Van furgão - 93 kW (com motorista)	mês	5.681,80		
E8887	Veículo van - tipo furgão - (com motorista)	CHP	66,000000	55,73	3.678,18
E8887	Veículo van - tipo furgão - (com motorista)	CHI	116,490000	17,20	2.003,62

Objeto:	Contratação dos serviços técnicos especializados de profissional/empresa responsável pelo diagnóstico, estruturação e demais providências necessárias que	0	0	0	0
Local:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS	0	0	0	0
Data:	jan/25				
Ref.:	Tabela DNIT JAN/2025				
BDI:	24,67%				

Item componente do BDI	1º Quartil	Médio	3º quartil	BDI Adotado
AC - Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
S + G - Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
R - Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
DF - Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
L - Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I - IMPOSTOS				8,65%
			PIS:	0,65%
			COFINS:	3,00%
			ISSQN(3):	5,00%
			Outros:	0,00%
BDI CALCULADO:				24,67%

BDI calculado pela seguinte equação:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos [PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB]