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TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Processo Administrativo nº 01.01.043102.004851/2025-05 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na 

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de 

iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do 

Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 

observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na 

Instrução Normativa n° 002/2023-CSC, além das especificações constantes neste Termo 

de Referência.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. O Programa Ilumina+ Amazonas foi lançado em maio de 2022 pelo Governo do Estado do 

Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDURB). O 

programa tem por objetivo modernizar e ampliar o sistema de iluminação pública nos 

municípios do interior do Estado, promovendo eficiência energética, segurança pública e 

desenvolvimento urbano sustentável. 

2.2. Desde sua implantação, o Ilumina+ Amazonas tem realizado a substituição de lâmpadas 

convencionais (vapor de sódio, mercúrio e metálicas) por luminárias de tecnologia LED, 

de maior durabilidade e menor consumo energético, além da expansão da rede de 

iluminação para áreas urbanas, rurais, ribeirinhas e indígenas. 

2.3. Até o ano de 2025, o programa já beneficiou 61 municípios e 245 comunidades rurais e 

indígenas, com a instalação de mais de 119 mil pontos de iluminação pública em LED, 

alcançando aproximadamente 2 milhões de pessoas. A meta estabelecida é que o Estado 

do Amazonas se torne o primeiro do país com 100% de cobertura em iluminação LED em 

todos os municípios do interior, promovendo significativa redução de custos operacionais, 

melhoria da segurança pública e valorização dos espaços urbanos e comunitários. 

2.4. A nova etapa do programa tem por finalidade ampliar e modernizar o parque de iluminação 
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pública estadual, incluindo tanto a substituição das luminárias convencionais por LED 

quanto a expansão da rede de iluminação em áreas urbanas, rurais e institucionais, 

acompanhando o crescimento populacional e as novas demandas de infraestrutura dos 

municípios amazonenses. 

2.5. A necessidade de ampliação do parque de iluminação pública se dá em razão das 

dificuldades enfrentadas durante a execução das etapas anteriores do Programa, quando se 

constatou que parte das comunidades e localidades mapeadas não pôde ser atendida devido 

à inexistência de rede de energia de baixa tensão, condição indispensável para a instalação 

dos pontos de iluminação pública. 

2.6. Tais limitações técnicas, comuns em regiões de difícil acesso ou em áreas de recente 

ocupação populacional, impediram a execução integral das metas inicialmente previstas, 

gerando a necessidade de posterior ampliação e modernização das redes elétricas locais, 

condição prévia à implantação dos sistemas de iluminação. 

2.7. Com a gradual expansão da rede de distribuição de energia elétrica por parte da 

concessionária e com a identificação de novas áreas urbanizadas e comunidades formadas 

após o início do programa, surgiu a necessidade de retomar e ampliar as ações de 

modernização da iluminação pública, garantindo a cobertura integral e a continuidade das 

metas estabelecidas pelo Governo do Estado. 

2.8. Portanto, a presente contratação visa dar continuidade técnica e operacional ao Programa 

Ilumina+ Amazonas, abrangendo os municípios e comunidades que, por razões estruturais, 

não puderam ser atendidos anteriormente, bem como novas demandas decorrentes do 

crescimento demográfico e urbano do Estado. 

2.9. Ademais, importante destacar que a modernização e ampliação do parque de iluminação 

nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas 

permite o acesso a uma infraestrutura essencial, diretamente relacionada ao 

desenvolvimento econômico e social.  

2.10. A iluminação pública, ao prover condições adequadas de visibilidade e segurança nos 

espaços públicos, atua como instrumento de cidadania, prevenindo a criminalidade, 

valorizando os ambientes urbanos e rurais, facilitando a hierarquia viária, orientando 

percursos e potencializando o uso de áreas de lazer e convivência.  

2.11. A melhoria da qualidade dos sistemas de iluminação pública traduz-se em melhor imagem 
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da cidade e das comunidades, favorecendo o turismo, o comércio e o lazer noturno, 

ampliando a cultura do uso eficiente e racional da energia elétrica e contribuindo, assim, 

para o desenvolvimento sustentável da população. 

2.12. Nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a iluminação pública é o 

serviço público que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros 

públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. Ressalta-se que o serviço vai além do 

simples pagamento do consumo de energia elétrica, abrangendo “a elaboração de projeto, 

a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública”, 

bem como a “ampliação de capacidade ou reforma de subestações alimentadoras e linhas 

já existentes, quando necessárias ao atendimento das instalações de iluminação pública”, 

incluindo a modernização e eficientização do sistema. 

2.13. A efetividade do sistema de iluminação pública tem impacto direto nos índices de 

criminalidade e na sensação de segurança da população. Diversos estudos apontam que o 

investimento nesse campo contribui para a redução significativa de crimes como 

homicídios, furtos, roubos, estupros, tráfico e consumo de entorpecentes, colaborando, 

portanto, com a manutenção da ordem pública, cuja responsabilidade, segundo o inciso V 

do art. 144 da Constituição Federal de 1988, é atribuída à Polícia Militar, de competência 

estadual. 

2.14. Nos últimos anos, o avanço tecnológico na área de iluminação pública, especialmente 

com a disseminação das luminárias em tecnologia LED, proporcionou expressivos ganhos 

de luminosidade e eficiência energética, com redução de até 60% no consumo e aumento 

substancial da vida útil dos equipamentos. Essa modernização está alinhada aos princípios 

da economicidade, sustentabilidade e supremacia do interesse público, assegurando ao 

Estado melhor aproveitamento dos recursos e melhoria da qualidade dos serviços prestados 

à população. 

2.15. Considerando as peculiaridades logísticas e geográficas do Estado do Amazonas, que 

dificultam a mobilização e contratação de determinados serviços pelos entes municipais, e 

reconhecendo o papel de atuação regional do Governo Estadual, optou-se por centralizar a 

coordenação e execução do Programa Ilumina+ Amazonas, de forma a apoiar os 

municípios do interior cujos sistemas de iluminação pública apresentem deficiências 

operacionais e técnicas, em especial nas localidades com maiores índices de 
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vulnerabilidade social e criminalidade, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública 

do Estado. 

2.16. Diante do exposto, o presente Termo de Referência tem por finalidade a formação de 

Registro de Preços para eventual contratação de serviços contínuos, sob demanda, voltados 

à execução de obras de modernização e ampliação do sistema de iluminação pública, de 

forma a garantir continuidade, eficiência e economicidade nas ações do Programa Ilumina+ 

Amazonas. 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1. Motivação do Registro de Preços 

3.1.1. Deverá ser adotada a opção pelo Sistema de Registro de Preços, conforme estabelece o 

Art. 40 da Lei Federal nº 14.133/21 e Instrução Normativa nº 02 de 05 de abril de 2023, 

que dispõe: 

Lei Federal nº 14.133/21 

Art. 40.  

 

II – processamento por meio do sistema de registro de preços, quando 

pertinente; 

[...] 

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso’’. 

 

Instrução Normativa nº 002/2023-CSC 

“Art. 4° O SRP poderá ser adotado, preferencialmente, nas seguintes 

hipóteses: 

I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade 

de contratações permanentes ou frequentes; 

II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas, necessárias a Administração; e 

III – quando for mais conveniente a aquisição de bens ou a contratação 

de serviços, para o atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou 

programas de governo; 

IV – quando não for possível definir exatamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração; e 

V – quando houver homogeneidade do objeto. 

 

3.1.2. Tendo em vista se tratar de serviço, de acordo com o estabelecido na Subseção III, Art. 

47, II da Lei nº 14.133/21, dispõe: 
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Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios: 

[...] 

II – do parcelamento, quando for tecnicamente viável e 

economicamente mais vantajoso. 

 

3.1.3. Deste modo, visando a economicidade para a Administração Pública, além da 

possibilidade de contratações parceladas, o Registro de Preços se aplica como melhor 

procedimento a ser executado para tal processo. 

3.2. Da Modalidade 

3.2.1. O Registro de Preços será realizado por meio da modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO, por modo de disputa ABERTO, dentro dos critérios instituídos através 

do Art. 56 da Lei Federal nº 14.133/21 e Art. 13 da IN nº 02 de 05 de abril de 2023. 

3.3. Da Adesão 

3.3.1. Os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não 

participantes, desde que observados os requisitos, conforme disposto no Art. 86, §2º, I, II 

e III, da Lei Federal nº 14.133/21 e Art. 8 da IN nº 02 de 05 de abril de 2023. 

3.3.2. As contratações não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme dispõe o §4°, 

Art. 86 da Lei nº 14.133/21 e §3°da IN nº 02 de 05 de abril de 2023. 

3.4. Da caracterização dos serviços contínuos de natureza prolongada 

3.4.1. Nos termos do art. 6º, inciso XV, da Lei nº 14.133/2021, consideram-se serviços e 

fornecimentos contínuos “aqueles contratados e compras realizadas pela Administração 

Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades 

permanentes ou prolongadas”. A redação conferida pela nova lei ampliou o alcance do 

conceito de continuidade, de modo que a caracterização de um serviço como contínuo não 

depende mais, necessariamente, de sua essencialidade ou da imperiosa necessidade de sua 

ininterrupção, conforme exigia o entendimento consagrado sob a égide da legislação 

anterior. 

3.4.2. Segundo a doutrina especializada, a necessidade permanente é aquela inerente à própria 
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existência e funcionamento da Administração, enquanto a necessidade prolongada é 

aquela cuja persistência no tempo justifica a vigência contratual estendida, ultrapassando 

o ciclo anual, sem que se possa definir, de antemão, o termo final da demanda 

administrativa. Assim, a continuidade decorre da constância e da regularidade da 

necessidade pública, e não apenas de sua essencialidade ou ininterruptibilidade. 

3.4.3. No caso específico do Programa Ilumina+ Amazonas, a natureza do objeto de serviços 

de modernização e expansão do parque de iluminação pública nos municípios do Estado 

guarda plena aderência ao conceito de necessidade prolongada previsto na Lei nº 

14.133/2021, pelas razões que seguem: 

3.4.4. O Programa constitui política pública de caráter permanente e programático, voltada à 

eficiência energética, sustentabilidade ambiental e segurança cidadã, cujas ações de 

modernização e expansão se estendem no tempo e se renovam de forma contínua, 

conforme a adesão dos municípios e as necessidades locais. 

3.4.5. Além disso, a demanda é dinâmica e imprevisível, decorrente do crescimento 

demográfico e urbano do Estado do Amazonas, que amplia, de forma constante, a 

necessidade de implantação de novos pontos de iluminação pública. Não há, portanto, 

horizonte temporal definido para o encerramento das ações do Programa, que se 

desenvolverá de forma prolongada e sucessiva. 

3.4.6. A execução contratual se dará sob demanda, com base em estimativas de quantitativos 

que poderão ser ajustadas ao longo da vigência do contrato, em conformidade com o art. 

74, §1º, e o art. 40, incisos I e III, da Lei nº 14.133/2021, o que reforça o caráter continuado 

e não finito da prestação. 

3.4.7. O tempo é elemento central à satisfação do interesse público, pois a consecução das metas 

do Programa dependerá de ações progressivas e reiteradas, compatíveis com a natureza 

prolongada da necessidade que lhe dá origem. 

3.4.8. Dessa forma, a execução dos serviços vinculados ao Ilumina+ Amazonas não se limita a 

um resultado único e conclusivo (como seria próprio de uma obra por escopo), mas sim a 

um conjunto de atividades cíclicas, expansíveis e de longo prazo, necessárias à 

manutenção e ampliação da política pública de iluminação eficiente em todo o 

território estadual. 

3.4.9. Sob essa perspectiva, a caracterização do objeto como serviço contínuo é juridicamente 
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cabível, por se tratar de necessidade prolongada da Administração, vinculada à 

manutenção de uma política pública que se renova no tempo e cuja execução depende de 

atuação administrativa constante e planejada. Essa interpretação é compatível com os arts. 

6º, inciso XV, 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, que admitem a celebração de contratos 

de fornecimento e serviços contínuos com prazos superiores ao exercício financeiro, 

inclusive com vigência de até dez anos, quando devidamente justificados pelo interesse 

público e pela natureza prolongada da necessidade administrativa. 

3.4.10. Assim, diante da impossibilidade de delimitar exata e antecipadamente o término da 

execução do Programa, da recorrência previsível da demanda e da essencialidade da ação 

para o cumprimento dos objetivos institucionais do Estado, justifica-se a caracterização 

do objeto como serviço contínuo de natureza prolongada, apto a permitir contratações de 

vigência superior a um exercício e execução sob demanda, conforme previsto na Lei nº 

14.133/2021. 

4. DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

4.1. O Plano de Contratações Anual é uma ferramenta essencial para a gestão de compras 

públicas, ele consiste em um documento detalhado que lista todas as aquisições que o órgão 

pretende realizar ao longo do ano. Sua elaboração é de extrema importância, pois é um 

instrumento que demonstra a transparência e aprimoramento da governança pública, 

visando a redução de desperdícios e falhas, além de melhorar a gestão de aquisições e 

contratos. 

4.2. A Lei n. º 14.133/2021 traz em seu artigo 12, inc. VII e §1º, e Art. 18, §1º, inc. II a 

possibilidade de elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA: 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:  

(…) 

VII – a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 

responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de 

regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de 

racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. (grifo nosso) 

§1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste 
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artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio 

eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de 

licitações e na execução dos contratos. 

(...) 

Art 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 

planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de 

que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e 

com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, 

mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 

compreendidos: 

(...) 

§1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo 

deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo 

a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e 

conterá os seguintes elementos: 

(...) 

II – demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, 

sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o 

planejamento da Administração; 

(...) 

 

4.3. Conforme ponderado, a Nova Lei de Licitações não impõe a elaboração do PCA, mas sabe-

se que esse documento é de suma importância na construção de uma gestão eficiente, pois 

é responsável por consolidar todas as contratações de bens e serviços previstas para o ano 

posterior, sendo uma ferramenta para a construção de uma Lei Orçamentária eficaz. 

4.4. Desta forma, considerando a importância do documento para as contratações efetivadas 

pelos órgãos do Estado do Amazonas, a obrigatoriedade em relação a elaboração do Plano 

de Contratações Anual foi determinada a partir do Decreto Estadual nº. 47.133, de 10 de 

março de 2023, que trouxe nos arts. 11 e 12 o que segue: 

Art. 11. O Plano de Contratações Anual é o documento que 

consolida as demandas de que o órgão executor necessita. 

Art. 12. Cada órgão executor deverá elaborar, anualmente, seu 

respectivo Plano de Contratações Anual, contendo todas as 
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aquisições, contratações e renovações que pretende realizar no 

exercício subsequente, incluídas as contratações diretas, nas 

hipóteses previstas nos artigos 74 e 75 da Lei Federal n.º 14.133, 

de 1.º de abril de 2021. (grifo nosso). 

 

4.5. Sendo assim, importa salientar que o objeto desta contratação está inserido no Plano de 

Contratações Anual do exercício de 20261 a qual fará parte de outros instrumentos de 

planejamento do Órgão Executor, atendendo assim ao princípio do planejamento 

evidenciado no art. 5º da Lei n.º 14.133/2021. 

 

5. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 1 (um) ano, contados 

a partir do 1º (primeiro) dia útil após a data e publicação no Diário Oficial e no PNCP, 

conforme disposto na Instrução Normativa n.º 002/2023 – CSC. 

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, por igual período, não ultrapassando o 

prazo máximo de 2 (dois) anos, desde de que seja comprovada a vantajosidade do valor 

registrado, mediante previa pesquisa de mercado, conforme disposto na Instrução 

Normativa n.º 002/2023 – CSC. 

5.3. No caso disposto no item 5.2. os preços registrados poderão ser reajustados, mediante a 

aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

5.4. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada pela Coordenadoria de Compras e 

Contratos Governamentais – CCGov/CSC, no Sistema e-Compras.AM, para assinatura 

digital do CONTRATADA, mediante Certificado Digital, de acordo com o os prazos 

estabelecidos no Edital. 

5.5. A existência de Ata de Registo de Preços válida não obriga a Administração Pública a 

firmar as contratações que delas possam advir, tampouco autoriza a CONTRATADA em 

atender às demandas por motivos relacionados a quantidades mínimas ou máximas, 

conforme disposto na Instrução Normativa n.º 002/2023 – CSC – CSC. 

                                                           
1 Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE. Disponível 

em: https://pncp.gov.br/app/pca/07602404000102/2026 
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5.6. Cabe aos Órgão deliberarem acerca de eventuais prorrogações dos contratos oriundos das 

Atas de Registro de Preços, que estarão sujeitas às regras previstas no Decreto Estadual n.º 

47.133 de 10 de março de 2023, e na Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, conforme 

disposto na Instrução Normativa n.º 002/2023 – CSC. 

 

6. DO REAJUSTE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, conforme hipóteses dispostas 

na Instrução Normativa n.º 002/2023 – CSC. 

6.2. Após o interregno de um ano, contado da data de início de validade da ata de registro de 

preços, os preços registrados poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pela 

CONTRATANTE, do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

6.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo; 

 

7. DA VALIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. Da validade e Julgamento das Propostas de Preços 

a. A Licitação será realizada por meio de Pregão Eletrônico com critério de 

julgamento de MAIOR DESCONTO SOBRE O VALOR DA UNIDADE DE 

SERVIÇO (US) e pelo modo de disputa aberta, dentro dos critérios instituídos 

através do Art. 24 e Art. 56 da Lei Federal nº 14.133/21 e Art. 13 da IN nº 02 de 

05 de abril de 2023; 

b. A Licitação terá o valor divulgado, não se admitindo apresentação de proposta de 

preço acima do que estimou Administração Pública; 

c. A licitante por seu critério e risco que apresentar proposta preço acima do que 

estimado pela Administração Pública será automaticamente desclassificada; 

d. A Licitação será composta por lote único, e os preços deverão ser cotados em, no 

mínimo, 100% (cem por cento) das quantidades dos IDs de cada lote; 

e. São partes deste Termo de Referência, as planilhas modelos anexadas, norteadoras 
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para formação do preço a ser ofertado pelas Licitantes, devendo estes, atentarem 

para suas exigências, as quais ficam estabelecidas para proporcionar julgamento 

objetivo, sob pena de rejeição de proposta de preço. 

f. Os valores utilizados nas cotações realizadas pela Administração, nos estudos para 

estimativa do valor a ser contratado, serão norteadores no julgamento da 

exequibilidade das ofertas. 

g. Para fins de elaboração, no momento da Licitação, a proposta de preços deverá 

englobar todos os custos diretos e indiretos incidentes à prestação dos serviços. 

h. A licitante e/ou arrematante, quando convocada pelo(a) Senhor Pregoeiro(a), 

deverá apresentar proposta de preços readequada ao lance final, contendo todas as 

Planilhas de Custos e Formação de Preço relacionadas a mão de obra, ferramentas, 

equipamentos, insumos e EPC’s, além de todas as planilhas de custo auxiliar, 

planilha de encargos sociais e planilha composição analítica do BDI. 

i. A licitante, na formação de seu preço, deve observar e respeitar seu enquadramento 

tributário para 2026, obrigando-se, sob pena de desclassificação, de incluir em seu 

preço todo e qualquer benefício fiscal que implique em redução de custo com 

qualquer dos insumos previstos no presente Termo de Referência, especialmente 

quanto a transporte e alimentação dos profissionais que serão utilizados na 

execução dos serviços. 

7.2. A Administração Pública poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, 

derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade ou revogar por interesse público 

devidamente comprovado. 

7.3. Na proposta de Preços deverão constar no mínimo as informações que constam no anexo - 

Modelo de Proposta, podendo a licitante incluir outras informações e/ou itens que entender 

necessário, a seu exclusivo critério e risco. 

8. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

8.1. O objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA está descrito conforme planilha abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

ANUAL 

153474 

REPAROS, MANUTENÇÃO E 

INSTALAÇÃO REDES ELÉTRICAS, 

Contratação de empresa especializada em 

serviço de Engenharia para execução da 

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO NOS 

PERÍMETROS URBANOS, RURAIS em 

áreas públicas, com fornecimento de 

materiais, equipamentos e mão-de-obra, nos 

Municípios do Estado do Amazonas, 

conforme Termo de Referência. 

 

UST 1.082.967,00 97,11 
R$ 

105.166.925,37 

VALOR TOTAL DOS ITENS  

 

8.2. Os preços estimados são referência das planilhas lançada no Sistema e-Obras em anexo ao 

processo administrativo. 

8.2.1. Considerando o valor global estimado da contratação de R$ 105.166.925,38, definiu-se 

o quantitativo de 1.082.967 (um milhão, oitenta e duas mil, novecentos e sessenta e 

sete) Unidades de Serviço, adotando-se o valor unitário referencial de R$ 97,11 

(noventa e sete reais e onze centavos) com BDI, conforme parâmetros estabelecidos. 

8.2.2. A adoção desses valores resulta no montante de R$ 105.166.925,37, apresentando 

diferença residual de R$ 0,01 em relação ao valor global inicialmente estimado. Tal 

variação decorre exclusivamente da necessidade de compatibilizar número natural de 

unidades com valor unitário padronizado, não representando impacto financeiro 

relevante, nem prejuízo à economicidade, à precisão orçamentária ou à execução 

contratual. 

 

8.3. UNIDADES DE SERVIÇO  

8.3.1. Os serviços que caracterizam o objeto do presente Termo de Referência serão medidos 

em Unidades de Serviço (US). 

8.3.2. Considera-se Unidade de Serviço (US) a unidade em que seu valor, multiplicado pelo 

Fator de Conversão do Preço Unitário (FCPU) e pelo quantitativo (QTD), possa remunerar 
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cada atividade prevista na Tabela de Coeficientes para Conversão de Unidades de 

Serviço - Anexo I. 

8.3.3. A quantidade de Unidades de Serviço (US) discriminada no Objeto deste instrumento 

refere-se à estimativa de eventuais demandas de serviços estabelecidos.  

 

8.4. TABELA DE COEFICIENTES DE CONVERSÃO  

8.4.1. Para efeito de remuneração, serão adotados os fatores de conversão de preço unitário 

- FCPU (encontrados no Anexo II), deste instrumento correspondente a cada serviço 

especificado na ORDEM DE SERVIÇO, multiplicados pelo valor da UNIDADE DE 

SERVIÇO (US).  

8.4.2. A remuneração da CONTRATADA para cada Ordem de Serviço Específica levará em 

consideração o valor da Unidade de Serviço (US), o valor do Fator de Conversão do Preço 

Unitário (FCPU) e o Quantitativo (QTD) solicitado, correspondentes a cada serviço 

especificado na ORDEM DE SERVIÇO. 

8.4.3. Cada Ordem de Serviço Especifica deverá conter uma planilha de custos para os serviços 

a serem executados. O planilhamento deverá indicar cada item necessário à execução dos 

serviços, bem como a quantidade de cada um deles.  

8.4.4. O preço unitário de cada item da planilha de custo será definido através da multiplicação 

do seu respectivo Fator de Conversão do Preço Unitário (FCPU) pelo valor da Unidade de 

Serviço (US). Dessa forma, o valor da remuneração (R) será calculado através do 

somatório (Σ) dos valores totais de cada item que compõe a Ordem de Serviço, definidos 

pela quantidade demandada de cada item multiplicada pelo seu respectivo preço unitário 

(US * FCPU). 

8.4.5. Por conseguinte, o valor da remuneração (R), se dará da seguinte forma: 

R = Σ [QTD (US * FCPU)] 

Onde:  

R: Remuneração 

US: Valor da Unidade de Serviço  

Σ: Somatório dos valores de cada item da OS. 

QTD: Quantidade Solicitada do item (Na unidade correspondente ao serviço, ex: M, 

M², UND, etc.).  
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FCPU: Fator de Conversão do Preço Unitário. 

8.4.6. O valor da Unidade de Serviço (US) deverá ser informado na proposta. A empresa deverá 

apresentar o valor da Unidade de Serviço (US) com inclusão do percentual de BDI, para 

posterior desmembramento dos valores. 

8.4.7. A Ordem de Serviço Específica deverá ser emitida pela CONTRATANTE e deverá 

conter todos os dados necessários para identificar o local de execução do serviço, a 

descrição do serviço a ser executado, indicação da quantidade de Unidade de Serviço, e a 

descrição de sua composição. A Ordem de Serviço deverá ser acompanhada de Relatório 

Técnico para melhor identificação e descrição dos serviços. 

8.5. O preço máximo aceitável foi calculado com base referencial do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e de outras tabelas referenciais 

de sistemas de orçamentos para serviços da construção civil reconhecidos e autorizados 

pelo Governo do Estado do Amazonas, com incidência da taxa de Bonificação e Despesas 

Indiretas (BDI) e acrescidos de Encargos Sociais sobre a mão de obra, em conformidade 

com os critérios e parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário, 

conforme a Planilha Referencial de Custos e Formação de Preços. 

8.6. Para as demandas de serviços que não constem na Planilha Referencial de Custos e 

Formação de Preços e que venha ser justificado o seu caráter essencial e predecessor para 

continuidade da execução dos serviços que são objeto da licitação, serão adotadas outras 

fontes oficiais de referências de composição de preços unitários, com base nos custos do 

mercado local e/ou nacional. 

8.7. O regime de execução será de empreitada por preço unitário, considerando que os 

pagamentos serão realizados de acordo com a execução dos serviços autorizados pela 

Contratante e que forem definitivamente executados pela Contratada. 

8.8. O BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) utilizado pela Administração será de 30,17% 

sobre o custo da tabela SINAPI, conforme JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO BDI 

– Anexo III. 

8.9. Na falta de serviço e/ou insumo na referência citada, será admitida a elaboração de 

orçamentos para os serviços e materiais pretendidos, que também deverão ser aplicados 

sobre o valor total da proposta, as taxas de BDI e de Encargos Sociais e o valor percentual 

de desconto, ofertados pela licitante vencedora, de acordo com as seguintes exigências: 
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8.10. Tabela SINAPI do mês da elaboração do orçamento, conforme determina o Decreto 

Federal n.º 7.983/20132 e Nota Informativa nº 001/2025-SEINFRA; 

8.11. Tabelas referenciais e sistemas de orçamento de serviços de Construção Civil 

reconhecidos e autorizados pelo Governo do Estado do Amazonas, desde que em mês igual 

ou anterior ao da apresentação do orçamento; 

8.12. Em caso de inexistência de composições de custos correspondentes aos serviços a serem 

executados nas bases referenciais de orçamentos indicadas de forma a fundamentar o custo 

proposto, a Contratada poderá realizar cotação de mercado com registro de 3 (três) cotações 

de fornecedores.  

8.13. Na apresentação da proposta de preços apresentar a análise da fotometria das luminárias 

(CURVA IES) e apresentar uma Folha de Dados de todos os itens.  

8.14. Apresentar na proposta de preços a garantia do BRAÇO com 2 (anos) e LUMINÁRIA 

LED com 5 (cinco) anos. 

8.15. A CONTRATANTE fornecerá os materiais (transformadores monofásicos, postes de 

fibra, cabos de alumínio nu, cabos multiplexados, luminárias, braços, relé, ferragens e 

acessórios de fixação), ou seja, todos os materiais e equipamentos necessários à execução 

das obras. 

 

8.16. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

8.16.1. A obra será executada nas zonas urbanas e rurais de 61 Municípios do Estado do 

Amazonas.  

8.16.2. Atendendo a aspectos operacionais, técnicos e administrativos, o objeto supracitado será 

a contratação para modernização e ampliação do parque de iluminação nos perímetros 

urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, conforme 

tabela 1: 

 

Tabela 1 – Ficha de resumo físico previsto da obra. 

ESTIMATIVA DE PONTOS POR MUNICÍPIO 

                                                           
2 Decreto Federal n.º 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração de orçamento de referência de obras e 

serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm   
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ITEM Município QTD ITEM Município QTD 
  Ponto   Ponto 

1 Alvarães 915 32 Japurá 218 

2 Amaturá 310 33 Juruá 173 

3 Anamã 610 34 Jutaí 445 

4 Anori 557 35 Lábrea 1.187 

5 Apuí 1106 36 Manacapuru 2.812 

6 Atalaia do Norte 791 37 Manaquiri 963 

7 Autazes 2605 38 Manicoré 984 

8 Barcelos 651 39 Maraã 450 

9 Barreirinha 1.608 40 Maués 2.186 

10 Benjamin Constant 678 41 Nhamundá 855 

11 Beruri 650 42 Nova Olinda do Norte 422 

12 
Boa Vista do 

Ramos 
748 43 Novo Airão 70 

13 Boca do Acre 1586 44 Novo Aripuanã 304 

14 Borba 1289 45 Paritins 1235 

15 Caapiranga 467 46 Pauini 404 

16 Canutama 1146 47 Presidente Figueiredo 1971 

17 Carauari 805 48 Rio Preto da Eva 1232 

18 Careiro 3078 49 Santa Isabel do Rio Negro 348 

19 Careiro da Várzea 1568 50 Santo Antônio do Içá 145 

20 Coari 1288 51 São Gabriel da Cachoeira 1499 

21 Codajás 361 52 São Paulo de Olivença 363 

22 Eirunepé 
917 

 
53 São Sebastião do Uatumã 205 

23 Envira 412 54 Silves 558 

24 Fonte Boa 466 55 Tabatinga 514 

25 Guajará 501 56 Tapauá 518 

26 Humaitá 929 57 Tefé 744 
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27 Ipixuna 437 58 Tonantins 109 

28 Iranduba 2.414 59 Uarini 282 

29 Itacoatiara 3.133 60 Urucará 503 

30 Itamarati 189 61 Urucurituba 242 

31 Itapiranga 323       

TOTAL DE PONTOS ESTIMADOS 54.479 

 

9. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

9.1. Os serviços decorrentes serão executados de acordo com a necessidade da contratante, e o 

prazo de execução será determinado de acordo com a respectiva Ordem de Serviço (OS) 

a ser emitida pela Contratante. 

9.2. Para a prestação dos serviços a CONTRATADA deverá ofertar com o maior rigor, mão de 

obra qualificada para a execução dos trabalhos, bem como todo equipamento, ferramental 

e demais materiais necessários. 

9.3. O presente Termo tem por objetivo estabelecer as normas, especificações e procedimentos, 

com os respectivos ensaios laboratoriais de controle tecnológico de materiais e serviços, 

especificações técnicas, procedimentos de execução e de inspeção de serviços de 

conformidade com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 

estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços, com base nos elementos que 

constituem este Termo de Referência e outros dispositivos legais pertinentes. 

9.4. Os colaboradores deverão utilizar os EPI’s necessários para a execução dos serviços e 

seguir as normas de segurança. 

9.5. O serviço de modernização e ampliação compreende a retirada e instalação do seguinte 

conjunto: 

A) Postes de AT e BT; 

B) Cabos de alumínio e multiplexados; 

C) Transformadores; 

D) Estruturas de AT/BT; 

E) Luminária de descarga e de LED; 

F) Braço; 

G) Relé; 

H) Conector; 
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I) Plaqueta; 

J) Ferragens e acessórios de fixação; 

K) Aterramento. 

9.6. Não será realizado reaproveitamento dos materiais e a CONTRATADA deverá adquirir os 

materiais seguindo as especificações constantes neste Termo de Referência. 

9.7. Os veículos deverão cumprir as normas de segurança e deverão estar em bom estado de 

conservação, conter plotagem com as logomarcas definidas pelo CONTRATANTE. 

9.8. Os colaboradores deverão possuir uniforme, com fita refletiva e logomarcas da Empresa. 

9.9. Deverão ser cumpridas todas as normas e legislações existentes nas esferas municipais, 

estaduais e federais relativas à saúde, segurança e meio ambiente. 

9.10. Todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho deverão ser 

rigorosamente cumpridas, em especial: 

A) NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual 

B) NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade 

C) NR-12 – Máquinas e equipamentos 

D) NR-26 – Sinalização de Segurança 

E) NR-35 – Trabalho em altura 

9.11. O serviço compreende o levantamento de dados, elaboração de projetos e execução de 

modernização e ampliação do parque de iluminação nos perímetros urbanos, rurais e em 

áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com a substituição de todos os 

materiais existentes em rede de distribuição, o que inclui postes, cabos, transformadores, 

luminárias, braços e ferragens, incluindo teste de funcionamento e identificação dos 

equipamentos como: Transformadores e Luminárias e equipamentos de Tele Gestão. 

9.12. Após a instalação e o teste do ponto, deve ser instalada uma plaqueta no braço. Esta 

plaqueta seguirá o modelo de identificação de pontos. As especificações das plaquetas 

constam no item 5.5.3 abaixo. 

9.13. As plaquetas instaladas deverão ser fixadas a uma distância de no máximo 40 cm da base 

do braço e com a numeração voltada para o piso/solo. 

9.14. A Plaqueta para fixação em braço de luminária, será fabricada em chapa de aço zincado 

com espessura de 0,95mm (chapa 20 GSC), 30mm de altura, 230mm de largura, com fundo 

plotado em vinil amarelo e letras recortadas em película na cor preta, parte textual com 
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dimensões de 200mm por 40mm. Tanto o fundo em vinil quanto as letras devem apresentar 

proteção contra raios ultravioletas. A fixação será feita através de uma abraçadeira tipo “D” 

rebitada no centro geométrico da plaqueta. 

9.15. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

9.16. A execução contempla os seguintes serviços:  

9.16.1. Planejamento da gestão, abordando no mínimo os seguintes itens: Previsão de fluxo de 

caixa mensal, reunião de acompanhamento de obras mensal com planejamento de compras 

de material e logística, bem como quais quer alteração relevante que tenha impacto físico 

e/ou financeiro. 

9.16.2. Elaboração e cadastramento da proposta de projeto executivo para análise e definição 

da CONTRATANTE, em um Sistema Informatizado de Controle de Obras, a ser indicado 

pela CONTRATANTE. 

9.16.3. Ampliação de redes monofásicas e trifásicas; 

9.16.4. Instalação de pontos de iluminação; 

9.16.5. Preenchimento em formulário próprio fornecido para cadastro de Rede de Distribuição 

de energia Elétrica no Sistema de Gerenciamento Georreferenciado. Obs. Enviar esses 

dados para Amazonas Energia. 

9.16.6. Realizar a gerência da execução das obras durante a sua implantação através da gestão 

de planejamento, engenharia e qualidade, compreendendo os serviços de administração, 

integração de fornecedores, acompanhamento, supervisão, controle e execução das 

atividades de suporte, próprias, necessárias à execução das obras incluindo aquelas de 

preparação, disponibilização e atualização aos dados relativos ao gerenciamento. 

9.17. No Anexo I do Termo de referência as Planilhas Orçamentárias estão discriminadas as 

quantidades e preços dos materiais, mão de obra e transporte a serem fornecidas pela 

CONTRATADA. 

9.18. As obras serão executadas em conformidade com Normas Técnicas Brasileiras – 

ABNT’s, em últimas revisões.  

9.19. DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

9.19.1. As programações de trabalho para elaboração dos projetos executivos deverão ser feitas 

pela CONTRATADA com base nas informações e na priorização definidas pela 
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CONTRATANTE. O pagamento referente ao projeto elaborado está incluído nas 

Planilhas Orçamentárias (Anexo II – do Termo de referência). 

9.19.2. A CONTRATADA após a assinatura do Contrato terá 90 (noventa) dias para a entrega 

de todos os projetos executivos e seu planejamento (físico e financeiro) para a execução e 

conclusão da obra, devendo obedecer ao padrão de modulação definido pela 

CONTRATANTE e Concessionaria de Energia Elétrica. 

9.19.3. Ocorrendo reprovação do projeto executivo, a CONTRATADA disporá de 07 (sete) 

dias úteis corridos, para as adequações necessárias e reenvio por e-mail dos gestores e 

fiscais dos respectivos contratos. 

9.19.4. Caso a CONTRATADA elabore e/ou execute um projeto executivo, onde o mesmo não 

seja compatível com a necessidade da CONTRATANTE, em sua modulação fornecida 

pela CONTRATANTE, a mesma arcará com o prejuízo no seu faturamento. 

9.19.5. A CONTRATADA deverá apresentar para cada projeto, uma quantidade de material e 

equipamento necessário para sua execução da obra. Os materiais retirados da Rede de 

Distribuição, deverão ser devolvidos para o Almoxarifado da Amazonas Energia e os 

materiais de iluminação pública ao almoxarifado da Prefeitura do Município. 

9.19.6. Os projetos executivos serão disponibilizados em PDF e em meio magnético 

(AUTOCAD), juntamente com o orçamento detalhado da obra, tomando por base os 

preços ofertados em sua proposta e planilhas modelos constante no Anexo IX – do Termo 

de referência.  

9.19.7. Os levantamentos necessários à elaboração dos projetos como construído (as built) 

deverão ser executados, pela CONTRATADA, utilizando instrumentos de precisão 

adequados: GPS para mapeamento georreferenciado com precisão posicional mínima de 

03 (três) metros em tempo real ou com correção diferencial após pós-processamento para 

planimetria. Observar para processamento de dados e referenciamento das informações 

GIS o uso dos sistemas de coordenadas WGS 84. 

 

a) Os dados referentes aos postes georrefenciados também devem ser apresentados em 

formato de relatório, seguindo a seguinte formatação: 

Onde: 

NUM: Numeração do poste por obra 

NOX: Coordenada ESTE do poste; 
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NOY: Coordenada NORTE ou SUL do poste; 

LOCAL: Localidade definida pela Contratante; 

ZONA: Distinção de Urbana e Rural; 

REGN: Regional definida pela Contratante; 

LGDR: Nome da Rua ou Vicinal; 

CARAC: Características do poste (Tipo, altura e esforço). 

ERP: Estrutura de Rede Secundária; 

LUM: Luminária Instalada (Tipo e potência) 

 

9.19.8. Tanto o projeto quanto o “as built” deverão ser entregues no formato magnético, e PDF 

contendo o georreferenciamento do: 

a. Ponto de derivação;  

b. Todos os postes pertencentes ao projeto e suas respectivas cotas distribuídas em todos 

os vãos;  

c. Estruturas secundárias, transformadores, e demais equipamentos; 

d. Imagem escaneada da Ordem de Serviço de Origem; 

e. Foto de alta qualidade do poste de ampliação de rede; 

f. Foto de alta qualidade do poste de instalação do transformador; 

9.19.9. Todos os projetos deverão ter tabela contendo a descrição do material e o quantitativo. 

9.19.10. A CONTRATADA executará os levantamentos com estrita observância das diretrizes 

contidas nas informações disponibilizadas nas às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. Quaisquer alterações e/ou complementações que se fizerem 

necessárias deverão ser previamente submetidas à aprovação do representante designado 

pela CONTRATANTE.  

9.19.11. Os projetos de ampliação rede de distribuição em baixa tensão (BT) deverão ser 

apresentados em planta (planimétrico), em padrão não superior ao formato A1, na escala 

de 1: 2.000.  

9.19.12. Nos projetos deverão constar: 

a) Nomes das localidades beneficiadas;  

 

9.20. DA ORDEM DE SERVIÇOS 

9.20.1. Para cada Ordem de Serviço (OS) emitida, a CONTRATADA se obriga a apresentar os 

eventos abaixo: 

9.20.1.1. Aprovações do projeto executivo pela CONTRATANTE;  

9.20.1.2. Avaliações financeiras da obra, pela CONTRATANTE;  
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9.20.1.3. Apresentações, pela CONTRATADA, do orçamento detalhado da obra, observando 

os procedimentos e padrões descritos no Anexo I e VI – do Termo de referência;  

9.20.2. Durante a execução da obra, eventuais adequações que se façam necessárias no projeto 

executivo original, poderão ser realizadas visando o atendimento que originalmente tinha 

sido aprovado na modulação do contrato, desde que seja autorizado por e-mail pelo fiscal 

da obra. 

 

9.21. DO ENCERRAMENTO DAS OBRAS 

9.21.1. A obra será considerada concluída, após apresentação dos documentos a seguir pela 

CONTRATADA e a fiscalização e aprovação pela CONTRATANTE:  

9.21.1.1. Projeto executivo completo, contendo memorial descritivo, desenho da obra, 

localização, ponto de interligação e orçamento, com devidas aprovações; 

9.21.1.2. Ensaios e laudos técnicos dos materiais e equipamentos utilizados na construção da 

obra (postes, cabos, transformadores, luminárias e relés); 

9.21.1.3. Comunicado de conclusão de obra; 

9.21.1.4. Diário de obras por projetos executados pela CONTRATADA, conforme modelo a 

ser fornecido pela CONTRATANTE; 

9.21.1.5. Projeto Final (as built), entregue em mídia eletrônica (google drive) em PDF com 

assinatura eletrônica, segundo descrito nos itens 6.8 ao 6.09 deste Termo de referência, 

aprovado pela parte competente. A mídia eletrônica deverá conter no mínimo: o arquivo 

de levantamento do GPS (MapSource ou equivalente) e quando houver ampliação, o 

projeto em extensão .dwg, o memorial descritivo e a análise de queda de tensão em PDF 

com assinatura eletrônica; 

9.21.1.6. Todos os documentos descritos no item 6.1, deverão ser apresentados pela 

CONTRATADA em 01 via original (organizada em pasta de google drive).  

 

9.22. MONTAGEM ELETROMECÂNICA E PADRÕES TÉCNICOS 

9.22.1. A CONTRATADA deverá executar as obras obedecendo às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais especificações técnicas da 

CONTRATANTE, constantes do Anexo XI – do Termo de referência.  

9.23.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
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9.23.1. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para execução do objeto 

contratual estão definidos com suas principais características no Anexo VII – do Termo 

de referência.  

9.24. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

9.24.1. A UGPE representada pela sua Fiscalização de Contrato realizará toda a comunicação 

com os clientes internos ou recebedores de serviço. 

9.24.2. A Contratada representada pelo seu Preposto do Contrato realizará toda a comunicação 

com a Fiscalização do Contrato. A formalização do Preposto do Contrato deve ser 

realizada por comunicado via SIGED. 

9.24.3. A Contratada durante a execução do Contrato deve se comunicar exclusivamente com 

a fiscalização para se orientar, medir, alterar, remarcar e ajustar. Todo e qualquer ato que 

venha ser diferente do planejado dever ser comunidade imediatamente para fiscalização. 

9.24.4. A fiscalização fica responsável por informar o Contratado das demandas de campo e 

administrativas, como também caberá aprovar, autorizar, atestar e rejeitar, além de todos 

os atos previstos em normas da administração pública. 

9.24.5. A comunicação de campo entre a fiscalização e o Contratado poderá ser por e-mail, 

whatsapp, sistema informatizado ou qualquer meio tecnológico. 

9.24.6. A interação de comunicação com os agentes administradores da rede da educação 

caberá a fiscalização realizá-lo. 

9.24.7. Na entrega de cada serviço o Preposto avisará a Fiscalização antecipadamente para 

receber o serviço. 

9.25. MANUTENÇÃO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANÇA 

9.25.1. A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações 

contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de 

armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não 

podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, 

independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais 

documentos. 

9.25.2. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção 

de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo 

representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os 
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empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratação, encontra-se no Anexo 

25. 

10. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

10.1. Da justificativa 

10.1.1. Considerando-se que a parcela de maior relevância na execução de serviços do objeto 

do presente certame, resume-se na entrega de serviço comum de engenharia com a 

execução através de mão-de-obra, EPC’s, ferramentas e equipamentos, e no fornecimento 

de materiais de consumo de itens básicos da construção civil, faz-se necessário que a 

Administração se cerque de medidas que possam melhor avaliar as empresas interessadas 

em acorrer a este chamamento, considerando que é notório e considerável o número de 

empresas que não cumprem satisfatória ou adequadamente os contratos firmados com a 

Administração, não cumprindo com suas obrigações sociais e trabalhistas, as quais, na 

maioria das vezes recaem na responsabilização solidária, razão pela qual, deve-se agir 

cautelarmente para melhor escolha da futura contratada, quer sob ângulo da capacidade 

operacional, quer sob a ótica da capacidade econômico-financeira dos interessados nesses 

serviços. 

10.1.2. A qualificação técnica na licitação assume papel fundamental no processo licitatório, 

pois garante que a Administração Pública contrate empresas com capacidade real de 

executar os serviços ou obras contratadas. Isso contribui para: 

a. Melhor qualidade dos serviços públicos: A contratação de empresas qualificadas 

garante a entrega de serviços e obras de qualidade à população; 

b. Eficiência na gestão dos recursos públicos: A seleção de empresas com expertise 

no ramo evita desperdícios e garante o melhor aproveitamento dos recursos 

públicos; 

c. Redução de riscos: A qualificação técnica em licitações diminui os riscos de 

inadimplência contratual e de problemas na execução dos serviços ou obras; 

d. Maior competitividade nas licitações: A exigência de requisitos técnicos eleva o 

nível de competitividade entre as empresas, incentivando a busca por qualificação e 

inovação. 

10.1.2.1. Sabe-se que o volume de serviços que se pretende contratar é relevante, raLzão que 

se impõe o previsto no art. 67 da Lei 14.133 de 2021, exigindo-se prova de execução 
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mínima de 45% (quarenta e cinco por cento) da quantidade total licitada. 

10.1.2.2. Por outro lado, sabemos também que por ser um volume considerável de serviços, a 

exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo 

do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou 

superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado. 

10.1.2.3. A Licitante deve comprovar experiência anterior na execução de obras ou serviços 

semelhantes ao objeto da licitação. A comprovação de experiência pode ser feita através 

de: 

a. Similaridade do objeto da licitação: a experiência deve ser em obras ou serviços 

de engenharia com características semelhantes ao objeto da licitação; 

b. Valor e porte: o valor e o porte da experiência da empresa devem ser compatíveis 

com o objeto da licitação; 

c. Tempo de execução: a experiência da empresa deve ser recente em serviço 

contínuo ligado a manutenção predial, demonstrando que a empresa está apta a 

executar o objeto da licitação. O tempo de experiência técnico-profissional da 

licitante será obrigatoriamente demonstrado através da exigência de comprovação 

de serviços similares ao objeto da licitação, por um prazo mínimo de 12 meses, 

computados em períodos sucessivos. 

10.1.3. Qualificação Técnico-Operacional: 

I. Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), da localidade sede da Licitante, 

em plena validade. 

II. Apresentar e comprovar de que possui ou possuirá em seu quadro 

permanente, profissional de nível superior na área de Engenharia Elétrica como 

Responsável Técnico, apropriadamente inscrito e regularizado perante o Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e devidamente habilitado para as 

atividades deste Termo de Referência. 

 A comprovação do vínculo empregatício do profissional com a 

licitante poderá ser efetuada por intermédio de contrato social (se 

sócio), da carteira de trabalho ou ficha de registro de empregado, por 
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contrato de prestação de serviço ou pela certidão de registro da 

licitante no CREA, devendo na mesma constar o nome do profissional 

indicado. 

 Quando se tratar de Responsável Técnico não sócio da empresa, 

deverá constar no quadro de Responsáveis Técnicos da Certidão de 

Registro de Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA. 

III. Apresentação de um ou mais atestados e/ou declarações e/ou certidões de 

capacidade, com referência ao local de execução, que certifique a execução mínima 

de 45% das parcelas de maior relevância, devendo ter sido expedida por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da Licitante, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. 

 Somente serão considerados como prova de aptidão técnico-

operacional válida para o presente certame, as certidões e/ou atestados 

que comprovem execução por período mínimo de 12 meses. 

 A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, 

conforme com este Edital, tendo em vista as características do objeto, 

é motivo de inabilitação, mediante decisão motivada do responsável 

pelo processo de licitação. 

 A licitante deverá disponibilizar, quando solicitada, todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

de capacidade técnica apresentados, por meio de cópias do 

instrumento que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em quer foram prestados os serviços, dentre outros 

documentos. 

 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedido após 

a conclusão do respectivo contrato ou decorrido no mínimo 12 meses 

do início de sua execução. 

 

10.1.3.1. Considerar-se-á como parcelas de maior relevância a serem demonstradas pelos 

detentores de atestado de responsabilidade técnica as definidas no ANEXO IX do 
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presente instrumento. 

10.1.4. Qualificação Técnico-Profissional: 

I. Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Física, apropriadamente inscrito 

e regularizado perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 

e devidamente habilitado para as atividades deste Termo de Referência, em nome 

do profissional de nível superior de engenharia elétrica, apresentado como 

responsável técnico da Licitante. 

II. Apresentação e comprovação da experiência técnico-profissional do licitante 

será através da indicação de trabalhos similares ao objeto da licitação, a ser 

comprovada por um ou mais Atestado de Responsabilidade Técnica ART, 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do 

profissional de Engenharia Civil, registrado(s) no Conselho de classe competente 

(CREA). 

III. Apresentação de um ou mais atestados, expedidos por Pessoa Jurídica de 

Direito Público ou Privado em nome do profissional de Engenharia Elétrica, 

registrado(s) no Conselho de classe competente (CREA), acompanhado das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico – CAT, que certifique a execução de 

atividades pertinentes e compatíveis ao objeto desta Licitação. 

 

11. DA VISITA TÉCNICA 

11.1. Considerando que os quantitativos do objeto são estimados e que a contratação se dará 

sob demanda, de acordo com as necessidades da Contratante, não será exigida a 

realização de visita técnica para fins de participação no certame. 

11.2. Em razão da natureza comum e padronizada dos serviços, bem como da possibilidade 

de definição clara, objetiva e suficiente das condições de execução no presente Termo 

de Referência e em seus anexos, fica dispensada a realização de visita técnica prévia 

como condição para habilitação ou julgamento das propostas. 

11.3. Não obstante, os licitantes deverão apresentar declaração formal, conforme modelo 

a ser disponibilizado no instrumento convocatório, atestando que possuem pleno 

conhecimento das condições locais, operacionais, logísticas e demais elementos 

necessários à adequada execução dos serviços, assumindo integral responsabilidade 
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pela correta execução do objeto contratado. 

11.4. A apresentação da referida declaração implica a assunção integral dos riscos inerentes 

à execução dos serviços, sendo vedada à contratada a alegação posterior de 

desconhecimento de condições locais ou operacionais como fundamento para pleitos 

de reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro, prorrogação de prazos ou quaisquer 

alterações contratuais, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais e contratuais 

cabíveis em caso de descumprimento das obrigações assumidas. 

 

12.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos, Norma Técnicas de 

Execução praticada pela Amazonas Energia e demais dispositivos legais, são obrigações 

da CONTRATADA:  

12.1.1. Executar as obras de acordo com o Termo de referência.  

12.1.2. Registrar o Contrato no CREA e providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART.  

12.1.3. Reparar quaisquer defeitos que ocorram nas obras, substituindo equipamentos e 

materiais que apresentarem defeitos.  

12.1.4. Responsabilizar-se pela adoção de medidas exigidas pela CONTRATANTE que 

implique na modificação do seu programa de trabalho e a mobilização de novos recursos 

de forma a ajustar-se ao Cronograma de Implantação, para o cumprimento dos prazos 

estabelecidos.  

12.1.5. As providências a serem adotadas para adequação ao cumprimento dos prazos não 

poderão, em hipótese alguma, implicar em modificação do preço do lote contratado, em 

ônus adicionais à CONTRATANTE.  

12.1.6. Responsabilizar-se pela adoção das medidas de segurança e medicina do trabalho, 

conforme Normas e legislação vigente e responsabilizar-se por quaisquer acidentes em 

que venham a ocorrer com funcionários ou terceiros.  

12.1.7. Comunicar a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer 

alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo que temporariamente de cumprir seus 

deveres e responsabilidades relativas à execução do Contrato, total ou parcialmente, por 

motivo de caso fortuito ou força maior.  
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12.1.8. Apresentar-se no local indicado pela CONTRATANTE até o 15° (decimo quinto) dia 

após a assinatura do Contrato, para a primeira reunião, quando serão tratados os assuntos 

pertinentes à execução das obras. 

12.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa 

de seus empregados ou representantes, quando da prestação dos serviços.  

12.1.10. Proporcionar ao fiscal da CONTRATANTE acesso as suas instalações para fins de 

inspeção e fiscalização/auditoria, bem como, fornecer todas as informações ou 

documentos pertinentes ao andamento e execução das obras, inclusive elaborar junto ao 

fiscal da obra o cronograma de fiscalização da obra. 

12.1.11. Manter no local e atualizado o Boletim Diário de Obra. 

12.1.12. Ao término da obra, a CONTRATADA deverá entregar, no almoxarifado da 

PREFEITURA DO MUNICIPIO, todos os materiais e equipamentos retirados das redes.  

12.1.13. Ter pleno conhecimento da natureza e das condições prevalecentes nos locais dos 

serviços em campo, inclusive no que se refere às vias de acesso, clima, infraestrutura 

existente, bem como dificuldades que possam afetar a execução das obras.  

12.1.14. Cumprir os critérios de levantamentos, projetos e fiscalização da CONTRATANTE e 

as Normas Técnicas da ABNT’s.  

12.1.15. Fazer cumprir a legislação fundiária, ambiental, segurança, medicina e higiene do 

trabalho, tendo ações preditivas para os prováveis riscos próprios e de terceiros.  

12.1.16. Remover todo resíduo de material do local da obra (materiais usados, embalagens, 

peças), de modo a preservar as condições prévias de limpeza existentes.  

12.1.17. Recrutar, treinar, administrar, transportar, alimentar e emitir seguro de vida em grupo 

assim como qualquer outra obrigação relacionada com o emprego da mão-de-obra na 

prestação dos serviços.  

12.1.18. Guardar as plantas, croquis, arquivos e/ou outros documentos que vierem a ser 

disponibilizados pela CONTRATANTE, necessários para execução dos serviços. 

12.1.19. Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informações ou documentos a que tiver acesso 

no decorrer dos serviços e não transmitir informações a terceiros sem prévia autorização 

da CONTRATANTE.  

12.1.20. Manter os profissionais devidamente uniformizados.  

12.1.21. Indicar, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da assinatura do instrumento 
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contratual, o preposto e o responsável técnico pela execução dos serviços. 

12.1.22. Elaborar e entregar à CONTRATANTE os projetos “As Built” das obras executadas. 

12.1.23. Enviar solicitação de medição de mobilização mediante a comprovação dos materiais 

no canteiro de obra do projeto em poste e cabo atendendo o item 6.1.17.  

12.1.24. Enviar o status físico do executado com registros fotográficos da obra 

12.1.25. Enviar a minuta do ASBUILT com a obra concluída. 

12.1.26. Enviar a minuta de medição final com a obra concluída. 

13. DO SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO 

13.1. O serviço a ser executado deverá considerar o regramento disposto na Lei nº 13.709/2018- 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: 

13.1.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece regras e traz requisitos 

e obrigações para o tratamento de dados pessoais, o que diz respeito a qualquer atividade 

que utiliza um dado pessoal na execução da sua operação, como, por exemplo: coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, portabilidade, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou 

extração. 

13.1.2. Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada 

ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado; 

13.1.3. Informações sobre as atividades da Contratante e/ou quaisquer informações 

técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao contrato, doravante denominados 

informações, a que diretamente ou pelos seus empregados, a Contratada venha a ter 

acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de 

execução do Contrato celebrado entre as partes; 

13.1.4. A Contratada se compromete a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, 

transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não 

permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do 

Contrato, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer 

alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento 

do Contrato. 
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13.1.5. A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação 

sigilosa da Contratante, bem como evitar e prevenir a revelação à terceiros, exceto se 

devidamente autorizado por escrito pela Contratante. 

13.1.6. A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações firmados durante o início 

da prestação contratual, por meio da assinatura do Termo de Compromisso, Sigilo e 

Confidencialidade, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de 

penalidades. 

 

14. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

14.1. A proposta de preços da empresa vencedora que se enquadrar nos limites de valores 

estabelecidos no art. 1º, caput da Lei Estadual nº 4.730/2018 deverá possuir Programa de 

Integridade para contratar com a Administração Pública; 

14.2. Caso a empresa possua o Programa, deverá apresentar, no momento da contratação, 

declaração informando sua existência, nos termos do Art. 9º da Lei Estadual nº 4.730/2018; 

14.3. Caso a empresa não possua o Programa, a Contratada deverá proceder a implantação no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da celebração do contrato, 

sob pena de multa e rescisão contratual, conforme art. 5º da Lei Estadual nº 4.730/2018; 

14.4. Os custos da implantação do Programa de Integridade correrão por conta da Contratada, 

não cabendo ao Órgão Contratante o seu ressarcimento; 

14.5. Caso a empresa Contratada, durante a vigência contratual, permaneça em mora com a 

exigência, ficará impossibilitada em contratar com o Estado do Amazonas até a 

regularização da situação, conforme o art. 7º da Lei Estadual nº 4.730/2018. 

 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Além daquelas determinadas em Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos 

legais, a CONTRATANTE se obrigará a: 

15.1.1. Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à perfeita execução dos 

serviços contratados. 

15.1.2. Designar o gestor e fiscal do contrato.  

15.1.3. Manifestar-se por escrito sobre a aprovação da proposta do Projeto Executivo, no prazo 
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máximo de até 07 (sete) dias corridos.  

15.1.4. Aprovar o Boletim de Medição.  

15.1.5. Fazer o recebimento das obras e efetuar o pagamento.  

15.1.6. Caso a CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que, por motivos de 

responsabilidade do CONTRATADO, os prazos estabelecidos não estão sendo cumpridos 

pelo CONTRATADO, poderá exigir que este modifique seu programa de trabalho e 

mobilize novos recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma de Implantação. Tal gestão 

por parte da CONTRATANTE não atenuará nem eximirá qualquer responsabilidade ou 

obrigação do CONTRATADO.  

15.1.7. Analisar e aprovar ou desaprovar medição de mobilização com comprovação da compra 

do material através de nota fiscal; 

15.1.8. Analisar e aprovar ou desaprovar o status físico do executado com registros fotográficos 

da obra; 

15.1.9. Analisar e aprovar ou desaprovar a minuta do ASBUILT com a obra concluída. (1ª ao 

15º dia do mês); 

15.1.10. Analisar e aprovar ou desaprovar as evidências dos materiais fornecidos a 

AMAZONAS ENERGIA e a Prefeitura Municipal, devidamente apropriados nos projetos 

com a obra concluída. (1ª ao 15º dia do mês); 

15.1.11. Analisar e aprovar ou desaprovar a minuta de medição com a obra concluída. (1ª ao 

15º dia do mês); 

15.1.12. Envio do pedido e autorização da emissão de notas fiscais até o 22º dia de cada mês. 

 

16. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

16.1. É de responsabilidade da Contratada, no que couber, atender os critérios e exigências de 

sustentabilidade previstos na Lei Federal n.º 14.133/2021 e no Decreto Estadual n.º 

47.133/2023. 

16.2. Considerando os serviços a serem realizados junto ao objeto postulado, não há previsão 

de grandes impactos ambientais em decorrência da execução dos serviços.  

16.3. Os possíveis impactos ambientais se limitam à eventuais consequências causadas pelo 

descarte de resíduos sólidos oriundos da execução dos serviços.  
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16.4. A Classificação dos Resíduos da Construção Civil (RCC) são aqueles gerados nas 

construções, reformas, reparos e demolições de obras da construção civil e os resultantes 

da preparação e escavação de terrenos para obras civis.  

16.5. Pela Resolução CONAMA 307/2002, o gerador é responsável pelo gerenciamento desses 

resíduos, sendo obrigatória a segregação de diferentes classes e seu encaminhamento para 

reciclagem e disposição final adequada, devendo observar as diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos. 

16.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos nos requisitos do objeto, 

devem ser atendidas a Resolução CNJ 400/2021, que dispõe sobre a política de 

sustentabilidade, conforme itens a seguir: 

a. uso racional da água com a adoção de medidas de combate ao desperdício e a redução 

do consumo, inclusive a possibilidade da implementação de sistemas de 

reaproveitamento de águas pluviais ou águas cinzas, seja para limpeza de pisos, 

irrigação, ar-condicionado ou vasos sanitários;  

b. os materiais e equipamentos a serem utilizados devem atender a critérios de segurança, 

durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor 

impacto ambiental. Deve-se considerar também a possibilidade de reciclagem dos 

materiais após o uso. A escolha dos materiais deve considerar sua qualidade, a técnica 

de construção adequada e mão de obra disponível, observando os aspectos de 

fornecimento, disponibilidade do material, vida útil e a manutenção do ambiente 

construído;  

c. emprego preferencial de tintas atóxicas, à base de água, livres de solvente e de 

compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas 

sintéticos ou derivados de petróleo;  

d. a estocagem dos diversos materiais no canteiro deve obedecer a critérios, como: 

classificação; frequência de utilização; empilhamento máximo; distanciamento entre as 

fileiras; alinhamento das pilhas; distanciamento do solo; separação, isolamento ou 

envolvimento por ripas, papelão, isopor, ou material similar para materiais frágeis; e 

preservação da limpeza e proteção contra a umidade do local (conservação dos 

ensacados);  

e. a utilização de água não tratada em algumas tarefas como: confecção do concreto e 
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argamassas, diluição de tintas, limpeza de máquinas, equipamentos e do canteiro de 

obras, descargas de bacias sanitárias, dentre outros. Assim, fontes alternativas podem 

ser utilizadas sem comprometer a qualidade da obra, diminuindo o consumo de água 

fornecida pelos concessionários, como: aproveitamento da água de chuva; reuso de 

água cinza e aproveitamento da água de condensação de aparelhos de ar-condicionado;  

16.7. As medidas mitigadoras propostas estão alinhadas aos princípios de economicidade, 

eficiência, e desenvolvimento nacional sustentável, de acordo com o art. 5º da Lei nº 

14.133/2021, visando não apenas o cumprimento legal, mas também a promoção de 

melhores práticas sustentáveis no âmbito da Administração Pública. 

16.8. A Contratada será responsável administrativa, civil e penalmente por qualquer dano 

causado pelos seus serviços ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante à 

Contratante, pelos eventuais prejuízos causados à Administração Pública. 

16.9. Além do que foi estabelecido anteriormente, a contratada deverá observar as normas 

ambientais vigentes durante a execução dos serviços, devendo realizar o descarte de 

resíduos gerados de forma ambientalmente adequada, em conformidade com o plano de 

gerenciamento de resíduos. 

16.10. Será obrigatória a comprovação documental da destinação final dos resíduos, por meio 

da apresentação do Documento de Movimentação de Resíduos (DMR) ou do Certificado 

de Destinação Final (CDF), emitido por empresa licenciada pelos órgãos ambientais 

competentes. 

16.11. O descumprimento dessas exigências sujeitará a contratada às sanções administrativas 

cabíveis, sem prejuízo das responsabilidades cíveis e penais. 

 

17. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1. PRINCÍPIOS DA GESTÃO DO CONTRATO 

17.1.1. O serviço deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas e as 

normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial, conforme a lei supracitada prevê em seu art. 115, caput. 

17.1.2. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
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ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. 

17.1.3. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. 

17.1.4. As comunicações entre a UGPE e a contratada devem ser realizadas pelo sistema de 

Protocolo SIGED sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

17.1.5. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, 

caput). 

17.1.6. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não 

poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

17.1.7. A UGPE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

17.2. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.2.1. A fiscalização verificará os serviços executados, materiais e equipamentos aplicados, 

correspondente à parcela da obra que foi objeto de medição, através do Boletim de 

Medição Anexo I – do Termo de referência.  

17.2.2. A fiscalização verificará os serviços executados, materiais e equipamentos aplicados 

conforme Anexo VII, correspondente à parcela da obra que foi objeto de medição, através 

do Boletim de Medição. 

17.2.3. A fiscalização deverá verificar a qualidade e certificação dos materiais e equipamentos, 

e em qualquer momento que forem detectadas nas instalações ou equipamentos fora do 

padrão especificado, será solicitada sua substituição sem custo para Amazonas energia. 

17.2.4. A CONTRATADA deverá solicitar alterações de cronograma e projetos que se fizerem 

necessários ao Gestor e Fiscal da obra. 

17.2.5. A CONTRATADA deverá reunir-se periodicamente com o fiscal da obra para registrar 

os avanços, discutir o planejamento e riscos da obra.        

17.2.6. A CONTRATADA deverá seguir procedimentos de segurança para construção de rede 
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elétrica, estabelecidos pela ABNT e normas internas da CONTRATANTE. 

17.2.7. A Fiscalização deverá Inspecionar se CONTRATADA, está seguindo expressamente 

todas as Normas de Segurança, tais como: Os Equipamentos de Proteção (EPI’s e EPC’s), 

necessários para suas equipes, Higiene e Medição do Trabalho, aplicação da Legislação 

ambiental. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1. O recebimento dos serviços objeto da contratação dar-se-á de forma provisória e 

definitiva, nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, mediante verificação da 

conformidade da execução com as especificações técnicas, quantitativos, prazos e demais 

condições estabelecidas neste Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços, no 

contrato ou instrumento equivalente e na respectiva Ordem de Serviço. 

18.2. O recebimento provisório ocorrerá após a conclusão dos serviços previstos na Ordem de 

Serviço, mediante atesto do fiscal ou da comissão de fiscalização designada, após 

verificação preliminar da execução, sem prejuízo da posterior apuração de falhas, vícios 

ou inconformidades. 

18.3. O recebimento definitivo será formalizado após o prazo necessário à verificação do 

atendimento integral das obrigações contratuais, incluindo a conformidade técnica dos 

serviços executados, a correção de eventuais pendências identificadas no recebimento 

provisório e a apresentação da documentação exigida, quando aplicável, mediante termo 

circunstanciado. 

18.4. Constatadas irregularidades, falhas ou não conformidades na execução dos serviços, a 

contratada será formalmente notificada para promover as correções necessárias, no prazo 

a ser definido pela fiscalização, sem ônus adicional para a Administração e sem prejuízo 

da aplicação das sanções cabíveis. 

18.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada pela perfeita execução do objeto, pela solidez, segurança e qualidade dos 

serviços prestados, nem afasta a responsabilidade por vícios ocultos ou defeitos 

identificados posteriormente, nos termos da legislação aplicável. 

18.6. O recebimento dos serviços constitui condição para a liquidação da despesa e para o 
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pagamento correspondente, observadas as disposições contratuais e legais pertinentes. 

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais, emitidas eletronicamente, contendo 

a descrição do objeto, período de faturamento, número do Contrato e o número da Conta 

Bancária da CONTRATADA ressaltando os projetos, materiais, serviços e transporte 

pertinentes. 

19.2. Para efeito de faturamento das obras executadas e recebidas, será emitida fatura, por 

município, conforme cronograma de avanço físico, acompanhada de: 

19.3.  Relação de pessoal envolvido na execução da obra, para o primeiro faturamento do 

contrato e, a partir do segundo, deve ser acompanhada da comprovação de pagamento de 

salários dos empregados, com todos os adicionais e encargos incidentes, do mês anterior a 

que se referem as faturas, inclusive com o documento comprobatório do recolhimento da 

GPS – Guia da Previdência Social e GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações 

a Previdência Social.  

19.4. Cópia autenticada dos comprovantes de regularidade das obras quanto ao INSS, FGTS, 

ao recolhimento de ISS – Imposto Sobre Serviços e cópia do CEI – Cadastro Específico do 

INSS. 

19.5. Prova de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

19.6. Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social através de Certidão Negativa do 

INSS. 

19.7. Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT ou Positiva com efeito Negativo de Débitos Trabalhistas.  

19.8. Caso a documentação suporte de pagamento esteja incompleta ou com erros, será 

devolvida à CONTRATADA para correção ou complementação, neste caso será reiniciado 

novo prazo para análise e pagamento. 

19.9. O pagamento da última fatura do Contrato, somente será efetuado mediante a 

apresentação dos seguintes documentos:  

a. Comprovante de pagamento do ISS relativo à obra executada; certidões Estadual, 
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Municipal, Federal, FGTS e INSS, bem como a comprovação do encerramento da obra 

no Cadastro Nacional de obras – CNO, conforme dispõe o art.IN RFB nº .1845/2018. 

b. Folha de pagamento específica da obra/Ordem de Serviços (comprovação).  

c. Cópia da GPS quitada e recolhida na matrícula da obra (CNO). 

d. Cópia da GFIP quitada com Relação de Empregados em Anexo (específica da obra).  

 

20. DA PRORROGAÇÃO, REAJUSTE OU REPACTUAÇÃO CONTRATUAL  

20.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, tendo como data base a 

data do orçamento estimado; 

20.2. Para o cálculo do reajustamento será aplicado o Índice Nacional de Custos da Construção 

Médio (INCC-M), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, 

utilizando a seguinte fórmula: 

R = V x [(Ii – Io) / Io], onde: 

R - Valor do Reajuste (R$); 

V - Valor à Reajustar (R$); 

Ii - Índice (INCC-M) referente ao mês do reajuste; 

Io - Índice (INCC-M) referente ao mês da elaboração do orçamento estimado. 

20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste; 

20.4. A fim de superar a indisponibilidade de índices econômicos, serão utilizados os últimos 

índices conhecidos, sendo complementado o reajuste quando da publicação dos índices 

correspondentes. 

20.5. Eventuais alterações dos valores ou alíquotas dos encargos tributários e previdenciários, 

verificadas após o início da prestação dos serviços e dentro do prazo contratual vigente, 

serão ressarcidas pela CONTRATANTE, mediante aditamento contratual. 

20.6. O reajuste contratual será concedido somente mediante solicitação formal da 

CONTRATADA, devendo esta solicitação ocorrer antes da formalização de termos de 

aditivos de prazos, e sempre antes do término de vigência do contrato. 

20.7. Será aplicada preclusão lógica após a assinatura de aditivos sem que o Contratado 
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manifeste o interesse pela repactuação/reajuste. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às seguintes sanções 

administrativas:  

21.1.1. Advertência, para infrações contratuais de natureza levíssima, nos casos de 

inexecução parcial ou defeituosa que não causem prejuízos irreparáveis ao 

interesse público, se não se justificar a aplicação de penalidade mais grave; 

21.1.2. Multa, nas seguintes hipóteses:  

21.1.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de recusa 

do fornecedor em assinar o contrato. 

21.1.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado não realizado, em 

caso de inexecução parcial da obrigação assumida.  

21.1.2.3. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor homologado, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida.  

21.1.2.4. Multas moratórias de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor de contrato 

por dia, em caso de atraso no início da execução dos serviços contados da 

emissão da ordem de serviço, limitada a incidência a 15 dias. A partir do 

décimo quinto dia a Administração poderá considerar inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da extinção unilateral da avença;  

21.1.2.5. Multa de 5% (cinco por cento) quando o licitante convocado no âmbito do 

procedimento licitatório deixar de entregar documentação/proposta ou 

amostra/ficha técnica ou deixar de realizar vistoria técnica ou não mantiver a 

proposta de preço, calculado sobre o valor ofertado para a licitação; 

21.1.2.6. Multa de 20% (vinte por cento) quando o licitante no âmbito do 

procedimento licitatório apresentar documentação falsa ou com conteúdo 

inverídico, prestar declaração falsa, fraudar a licitação, comportar-se de modo 

inidôneo, praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, calculado sobre o valor estimado para a contratação.  

21.1.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Estadual 
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Direta e Indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave prevista no subitem 21.1.4, observadas as 

seguintes situações:  

21.1.3.1. Pelo prazo de até 6 (seis) meses quando o proponente/contratado deixar de 

entregar documentação/proposta ou amostra/ficha técnica ou deixar de 

realizar vistoria técnica para o certame;  

21.1.3.2. Pelo prazo de até 12 (doze) meses quando: 

21.1.3.2.1. Não mantiver a proposta para o certame, quando encerrada a etapa 

competitiva, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado;  

21.1.3.2.2. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado;  

21.1.3.3. Pelo prazo de 12 (doze) a 36 (trinta e seis) meses quando: 

21.1.3.3.1. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

21.1.3.3.2. Der causa à inexecução total do contrato; 

21.1.3.3.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para 

a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar no âmbito da Administração 

Pública Direta e Indireta, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos, ao licitante ou contratado que: 

21.1.4.1. Apresentar declaração ou documentação falsa ou com informações 

inverídicas destinada a prejudicar a veracidade de seu teor original exigida 

para o certame ou a execução do contrato; 

21.1.4.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

21.1.4.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

21.1.4.3.1. Considera-se comportamento inidôneo: praticar atos direcionados a 

prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a 

fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, 
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ação em conluio ou em desconformidade com a lei, ou a indução 

deliberada a erro de julgamento. 

21.1.4.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

21.1.4.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013.  

21.1.5. As sanções previstas nos subitens 21.1.1, 21.1.3 e 21.1.6 poderão ser aplicadas 

cumulativamente ou não à penalidade do subitem 21.1.2;  

21.1.6. Quando a ação ou omissão do licitante ou contratante ensejar o enquadramento 

de concurso de condutas, aplicar-se-á a pena mais grave.  

21.1.7. A aplicação das sanções administrativas previstas nos subitens 21.1.2, 21.1.3 e 

21.1.4, realizar-se-á por meio de processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se os procedimentos previstos na Lei 

Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual n.º 47.133/2023.  

21.1.7.1. As infrações administrativas cometidas no curso do certame serão 

aplicadas pelo Presidente do Centro de Serviços Compartilhados em processo 

regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

com os recursos a ela inerentes. 

21.1.7.1.1. As notificações, inclusive de abertura, no curso do processo 

administrativo serão efetuadas por meio do endereço eletrônico 

registrado no CCF/AM ou pelo próprio sistema CCF/AM, sendo dever 

do licitante manter atualizado o seu cadastro, não podendo alegar o 

desconhecimento das comunicações como justificativa para se eximir 

das responsabilidades administrativas ou eventuais sanções aplicadas.  

21.1.7.2. As infrações administrativas praticadas após a adjudicação do certame ou 

no âmbito contratual serão aplicadas pela autoridade competente do órgão 

CONTRATANTE que comunicará o Centro de Serviço Compartilhado, em 

até 05 (cinco) dias, a ocorrência da publicação da penalidade, nos termos do 

Decreto Estadual n.º 47.133, de 10 de março de 2023.” 

21.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores e/ou outros órgãos competentes. 
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22. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

22.1. Será vedada a participação de empresas em consórcio no presente certame, destinado à 

formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa de engenharia 

especializada em levantamento de dados, elaboração de projetos e execução de obras de 

modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais 

e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de 

materiais, equipamentos e mão de obra. 

22.2.  A vedação à participação de empresas em consórcio encontra amparo no art. 15 da Lei 

nº 14.133/2021, que confere à Administração Pública a faculdade de admitir, restringir ou 

vedar essa forma de participação, desde que haja justificativa expressa nos autos do 

processo licitatório. No presente caso, a decisão administrativa de vedar a formação de 

consórcios decorre de análise técnica da natureza do objeto, da estrutura do mercado 

fornecedor e dos riscos contratuais envolvidos, em observância aos princípios da eficiência, 

da economicidade e da vantajosidade. 

22.3. O objeto da presente licitação compreende serviços de engenharia de natureza 

padronizada, passíveis de definição objetiva quanto aos padrões de qualidade e 

desempenho, consistindo na execução de atividades técnicas rotineiras e reprodutíveis, 

como levantamento de dados, elaboração de projetos e execução de obras de modernização 

e ampliação de sistemas de iluminação pública. Tais atividades podem ser integralmente 

desempenhadas por uma única empresa com capacidade técnica e operacional compatível, 

não havendo necessidade de segmentação de competências ou integração de expertises 

diversas que justifiquem a formação de consórcios. 

22.4. A experiência administrativa demonstra que a participação consorciada tende a aumentar 

a complexidade da fase de habilitação, da gestão contratual e da fiscalização da execução, 

em razão da necessidade de análise da qualificação técnica e econômico-financeira de 

múltiplas empresas, bem como da apuração de responsabilidades solidárias entre 

consorciadas. Tais circunstâncias ampliam os riscos jurídicos e administrativos, além de 

impor custos desnecessários à Administração, que se tornam incompatíveis com a natureza 

e o escopo do objeto ora licitado. 

22.5. Diante do exposto, por se tratar de contratação de média complexidade técnica, cujos 

serviços são padronizáveis, amplamente ofertados pelo mercado e passíveis de execução 
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por empresas individualmente capacitadas, a vedação à participação de consórcios mostra-

se medida legítima, proporcional e adequada ao interesse público. A decisão observa o 

princípio da eficiência (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), assegurando maior celeridade, 

segurança jurídica e economicidade ao processo licitatório, sem prejuízo à 

competitividade, à isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública. 

23. DA SUBCONTRATAÇÃO 

23.1. A CONTRATADA, na execução dos serviços, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos 

serviços licitados. 

23.2. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. Nas situações da subcontratação de prestação de serviço, a 

CONTRATADA enviará a solicitação para o e-mail da fiscalização do Contrato. 

23.3. É vedada a subcontratação de empresa declarada inidônea ou suspensa de licitar com 

órgão da Administração Pública. 

23.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades desempenhadas pela subcontratada, bem como, responder 

perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

24. DA SOLIDARIEDADE 

24.1. A CONTRATADA declara, para todos os fins de direito, que são responsáveis por todas 

as obrigações assumidas pelo CONTRATO perante a CONTRATANTE, enquanto essas 

perdurarem, inclusive por todas as penalidades devidas em caso de descumprimento de 

qualquer dispositivo deste CONTRATO. Assim, pode a CONTRATANTE, a qualquer 

tempo, exigir, cobrar e/ou acionar a CONTRATADA, a seu exclusivo critério e 

conveniência, para o cumprimento de qualquer disposição contida neste CONTRATO. 
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25.  DA NOVAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS 

25.1. O não exercício, pelas partes, dos direitos que lhes são atribuídos neste CONTRATO não 

será considerado novação ou renúncia. 

 

26. GARANTIA CONTRATUAL 

26.1. No momento da assinatura do contrato, a CONTRATANTE poderá exigir a garantia 

contratual de 1% (um por cento) do valor integral contratado, em conformidade com o art. 

98 da Lei nº. 14.133/21. 

26.2. A garantia será prestada, à escolha do licitante, em uma das modalidades previstas no § 

1º do art. 96 da Lei: 

a. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

b. seguro-garantia; 

c. fiança bancária. 

26.3. Caso a opção da contratada recaia em seguro garantia, a apólice deverá ter vigência 

mínima de 15 (quinze) meses contados do início da vigência contratual. 

26.4. A garantia que venha a ser prestada pela CONTRATADA, será liberada ou restituída após 

a execução integral do contrato. 

26.5. A prestação de garantia pela CONTRATADA deverá ocorrer no ato da celebração do 

contrato em uma das modalidades previstas no art. 96, §1º da Lei nº 14.133/21. 

26.6. Toda vez que houver acréscimo de importância não incluída na estimativa do valor do 

contrato, a garantia deverá ser complementada nos mesmos moldes daquela escolhida 

anteriormente. 

27.  MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

27.1. O quantitativo dos serviços executados, dos materiais e equipamentos aplicados na obra 

será apresentado pela CONTRATADA. 

27.2. Nas medições e faturamentos deverão ser discriminados todos os custos. 

27.3. A CONTRATADA submeterá à CONTRATANTE, mensalmente, as medições referentes 

ao total dos serviços executados até a data, deduzindo os totais dos serviços acumulados 

certificados até a medição anterior. 

27.4. A CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias para efetuar a fiscalização e aprovar a medição.  
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28.  ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL 

28.1. O valor estimado para contratação do objeto do presente Termo de referência é de                           

R$ 105.166.925,37 (cento e cinco milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte 

e cinco reais e trinta e sete centavos) a serem pagos conforme condições descritas neste 

Termo de referência.  

 

29.  CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

29.1. Não aplicável por se tratar de Registro de Preços, nos termos do inciso I, §1.º, art. 57 do 

Decreto Estadual n.º 47.133/2023. 

 

30. DOS IMPOSTOS E ENCARGOS 

30.1. Todos os tributos e encargos de natureza fiscal e tributária que incidam ou venham a 

incidir sobre os serviços objeto do CONTRATO, serão de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

30.2. A CONTRATADA promoverá as diligências necessárias e procederá aos recolhimentos 

e pagamentos de tais tributos e contribuições nos prazos legais. Caso a CONTRATANTE 

tenha que realizar algum procedimento dessa natureza promoverá o respectivo reembolso, 

a ela devida, em qualquer pagamento a ser feito à CONTRATADA. 

 

31. GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

31.1.  A CONTRATADA garantirá os materiais e equipamentos aplicados nas obras, por um 

prazo mínimo de 02 (dois) anos para braços e 05 (cinco) anos para luminárias e 

transformadores, a partir do recebimento das obras. 

31.2. Durante o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, todos os defeitos oriundos dos serviços, 

materiais e equipamentos fornecidos serão sanados pela CONTRATADA, sem ônus para 

a CONTRATANTE.  

31.3. A CONTRATADA será responsável pelo transporte, guarda e aplicação de todos os 

principais materiais e equipamentos (postes, cabos e transformadores, lumiarias, relés, 

ferragens). 
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32. DO FORO 

32.1. Fica desde já eleito, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja o foro 

da Comarca de Manaus para qualquer ação ou medida judicial referente a esta contratação. 

 

33. DISPOSIÇÕES GERAIS 

33.1. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto será interpretada 

como não existente ou incluída no preço total, não podendo a Licitante ou Contratada 

pleitear acréscimos posteriores. 

33.2. O Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 

124, da Lei Federal 14.133/21. 

 

34. ANEXOS 

 

Anexo I - Especificações Técnicas e Critérios Básicos para ampliação de parque de iluminação; 

Anexo II - Tabela de Coeficiente para Conversão de Unidade de Serviço; 

Anexo II_A – Relatório de Orçamentos Agrupados;  

Anexo II_B - Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento; 

Anexo II_C - Relatório da Memória de Cálculo Agrupada; 

Anexo II_D – Relatório da Curva ABC Agrupado de Insumos; 

Anexo II_E – Relatório da Curva ABC Agrupado de Serviços; 

Anexo II_F – NOTA-TÉCNICA-BDI; 

Anexo II_G - ENCARGOS SOCIAIS; 

Anexo II_H - Relatório de Cronogramas Agrupados; 

Anexo III - JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO BDI; 

Anexo IV - PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI REFERENCIAL; 

Anexo V - REQUISIÇÃO DE DEMANDA - RD_MODELO; 

Anexo VI - PLANILHA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - PPO_MODELO; 

Anexo VII - ORDEM DE SERVIÇO - OS_MODELO; 

Anexo VIII - RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS; 

Anexo IX - QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL; 

Anexo X - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL; 

Anexo XI - INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA; 
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Anexo XII - INDICAÇÃO DE APARELHAMENTO ADEQUADO E DISPONÍVEL; 

Anexo XIII - CRONOGRAMA DESEMBOLSO; 

Anexo XIV - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS); 

Anexo XV - TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE; 

Anexo XVI - MATRIZ DE RISCO; 

Anexo XVII – A.R.T; 

Anexo XVIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA. 

 

Manaus, 29 de janeiro de 2026. 

                                SOLICITANTE:                 CHEFE IMEDIATO: 

[Documento Assinado Digitalmente]  [Documento Assinado Digitalmente] 

Luiz Alberto Almeida de Azevedo  Leonardo Barbosa de Sousa 

Engenheiro Eletricista/Civil  Subcoordenador Executivo de Planejamento 

CREA 32416AM  UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – UGPE 

   

 

 

APROVADOR: 

[Documento Assinado Digitalmente] 

Marcellus José Barroso Campêlo 

COORDENADOR EXECUTIVO 

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – UGPE 
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ANEXO I – ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1. Luminária 

  
1.1. Luminária viária tipo LED com telegestão: Fluxo Luminoso Mín. 18.000 lúmens; 

corpo em alumínio injetado; Grau de proteção IP66 e IK08 (mín); Temperatura 

de cor 5000K; Eficiência Mínima 170 lm/W; Índice de reprodução de cor 70% 

Mín.; Garantia 5 anos; Tensão de alimentação de entrada 220V +/-5%/60 Hz; 

Montagem em braço de diâmetros de 45 a 60,3 mm com regulagem do ângulo 

de inclinação 5 graus mínimo. 

1.2. Luminária viária tipo LED com telegestão: Fluxo Luminoso Mín. 15.000 lúmens; 

corpo em alumínio injetado; Grau de proteção IP66 e IK08 (mín); Temperatura 

de cor 5000K; Eficiência Mínima 170 lm/W; Índice de reprodução de cor 70% 

Mín.; Garantia 5 anos; Tensão de alimentação de entrada 220V +/-5%/60 Hz; 

Montagem em braço de diâmetros de 45 a 60,3 mm com regulagem do ângulo 

de inclinação 5 graus mínimo. 

1.3. Luminária viária tipo LED com telegestão: Fluxo Luminoso Mín. 7.000 lúmens; 

corpo em alumínio injetado; Grau de proteção IP66 e IK08 (mín); Temperatura 

de cor 5000K; Eficiência Mínima 170 lm/W; Índice de reprodução de cor 70% 

Mín.; Garantia 5 anos; Tensão de alimentação de entrada 220V +/-5%/60 Hz; 

Montagem em braço de diâmetros de 45 a 60,3 mm com regulagem do ângulo 

de inclinação 5 graus mínimo. 

 

2. Braço de iluminação pública 

2.1. Especificações técnicas de braços de 3000mm 
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2.2. Especificações técnicas de braços de 2000mm 
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2.3. Especificações técnicas de braços de 1000mm 

2.4. Todas as peças devem ter superfícies lisas e uniformes, isentas de rebarbas e 
quinas vivas. 

 

3. Cinta para poste de iluminação pública 
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4. Maquinário 

A CONTRATADA deverá disponibilizar veículos para a execução das atividades objeto da 

presente contratação, conforme o volume de serviço. 

4.1. Frota mínima de veículos: 

4.1.1. 01 (um) caminhão com cesto e Munck equipado com guindauto com alcance 

mínimo de 12 metros de altura, plataforma, com capacidade igual ou superior 

a 8,0 tonelada, modelo Mini Sky. 

4.1.2. 01 (um) veículos pequenos para supervisão e fiscalização. 

 

5. Pessoal 

A CONTRATADA deverá possuir uma estrutura mínima de pessoal necessária para 

atender a execução dos serviços descritos neste projeto básico, devendo-a especificar e 

quantificar sua capacidade produtiva, considerando o volume de serviço que estiver 

sendo contratado e seus prazos de execução para as atividades descriminadas.  

5.1. Mínimo de pessoal 

5.1.1. 01 (um) engenheiro eletricista com formação em engenharia elétrica; 

5.1.2. 01 (um) eletrotécnico; 
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5.1.3. 01 (um) técnico de segurança do trabalho; 

5.1.4. 01 (um) encarregado geral; 

5.1.5. 01 (um) almoxarife; 

5.1.6. 01 (um) apontador 

 

6. Especificações técnicas para ampliação do parque de iluminação: 

6.1. Implantação de postes 

a) Posteamento Unilateral 

No caso de ruas com largura de até 20m, os novos postes deverão ser implantados 

de acordo com a imagem abaixo 

 

b) Posteamento Bilateral alternada 

No caso de ruas com largura acima de 20 metros até 30 metros, os novos postes 
deverão ser implantados de acordo com a imagem abaixo 
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c) Posteamento Bilateral Frontal 

No caso de ruas com largura acima de 30 metros, os novos postes deverão ser 
implantados de acordo com a imagem abaixo 

 
 

6.2. Os projetos de ampliação de parque de iluminação deverão ser limitados a 

uma potência total de até 10 kW por circuito. 

6.3. No ato de entrega das obras de ampliação de parque de iluminação deverão 

ser entregues os seguintes documentos: 

6.3.1. Nota Fiscal de todos os materiais utilizados na construção da rede; 

6.3.2. Ensaios dos postes implantados na obra; 

6.3.3. Decalque da placa e ensaio dos transformadores implantados na obra; 

6.4. Todas as obras de ampliação de parque de iluminação deverão ser realizadas 

de acordo com as normas:  

6.4.1. NBR-5410 

6.4.2. NBR-5101 

6.4.3. Norma de Fornecimento de Iluminação Pública e Vias de Condomínios – 

Amazonas Energia 

6.4.4.  Norma de Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (13,8 kV) – 
Amazonas Energia 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

(COM BDI)

Total Fator de 

Conversão de 

Preço Unitário 

(FPCU)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1

 1.1  CPU47153 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 27.689,21 27.689,21 276,8921

 1.2  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 11.354,33 11.354,33 113,5433

 1.3  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1 17.589,63 17.589,63 175,8963

 1.4  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 9.065,09 9.065,09 90,6509

 1.5  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 8.844,46 8.844,46 88,4446

 1.6  101390 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1 6.759,74 6.759,74 67,5974

 1.7  93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 8.455,94 8.455,94 84,5594

 2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 2.1  5919716 SICRO3 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km 1 264,59 

 (BDI 19,75%) 

264,59 2,6459

 2.2  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1 2,89 

 (BDI 19,75%) 

2,89 0,0289

 3   SERVIÇOS TÉCNICOS

 3.1  MO-01 Próprio Cadastramento de um ponto de iluminação na planilha, incluindo a substituição de 

plaqueta de identificação fixada no braço.

UN 1 12,00 12,00 0,1200

 3.2  MO-02 Próprio Instalação de uma luminária LED, braço, cabos e conexões em poste. Inclui a 

realização dos testes de funcionamento.

UN 1 258,64 258,64 2,5864

 3.3  MO-03 Próprio Retirada de uma luminária viária, braço, cabos elétricos e conexões fixados em 

poste. Inclui a realização dos procedimentos de segurança.

UN 1 103,44 103,44 1,0344

 3.4  MO-06 Próprio Assentamento de poste metálico de 10 metros UN 1 297,06 297,06 2,9706

 3.5  MO-07 Próprio Assentamento de poste de fibra 11/200 a 11/400 UN 1 408,87 408,87 4,0887

 3.6  MO-08 Próprio Assentamento de poste de fibra 9/200 a 9/400 UN 1 386,07 386,07 3,8607

 3.7  MO-09 Próprio Instalação de Transformador de 10kVA com suporte e armações UN 1 171,87 171,87 1,7187

 3.8  MO-11 Próprio Instalação de cabo de baixa tensão M 1 10,29 10,29 0,1029

 4   FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO

ANEXO II - Tabela de Coeficientes para Conversão de Unidades de Serviço
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 4.1  14201 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED VDR III, 120 W, 5000 K, IP-66, 

IRC>70, FP>0,98, 154lm/W, Fluxo de 18.580lm, relé para 7 pinos, Insight LED ou 

similar

un 1 1.854,16 

 (BDI 19,75%) 

1.854,16 18,5416

 4.2  14120 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-

66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, 

Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

un 1 1.272,16 

 (BDI 19,75%) 

1.272,16 12,7216

 4.3  14118 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-

66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, 

Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

un 1 836,77 

 (BDI 19,75%) 

836,77 8,3677

 4.4  MAT47164 Próprio Refletor tipo led Fluxo luminoso Mín. 18.000 lúmens, IP 66. UN 1 1.253,69 

 (BDI 19,75%) 

1.253,69 12,5369

 4.5  MAT47165 Próprio Refletor tipo led Fluxo luminoso Mín. 12.000 lúmens, IP 66. UN 1 1.131,09 

 (BDI 19,75%) 

1.131,09 11,3109

 4.6  MAT47152 Próprio BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO  PÚBLICA PADRÃO 1000MM UN 1 115,61 

 (BDI 19,75%) 

115,61 1,1561

 4.7  MAT47153 Próprio BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 2000MM UN 1 194,64 

 (BDI 19,75%) 

194,64 1,9464

 4.8  MAT47154 Próprio BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 3000MM UN 1 296,58 

 (BDI 19,75%) 

296,58 2,9658

 4.9  14860 EMOP SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO GALV ANIZADO, PARA 

LUMINARIAS DECORATIVA-PUBL ICA TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

UN 1 250,61 

 (BDI 19,75%) 

250,61 2,5061

 4.10  14859 EMOP SUPORTE (NUCLEO), TRIPLO, EM ACO GALVANI ZADO, PARA LUMINARIAS 

DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

UN 1 210,36 

 (BDI 19,75%) 

210,36 2,1036

 4.11  14858 EMOP SUPORTE (NUCLEO), DUPLO, EM ACO GALVANIZ ADO, PARA LUMINARIAS 

DECORATIVA-PUBLICA TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

UN 1 170,12 

 (BDI 19,75%) 

170,12 1,7012

 4.12  14857 EMOP SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES, EM ACO GALVAN IZADO, PARA LUMINARIA 

DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

UN 1 129,88 

 (BDI 19,75%) 

129,88 1,2988

 4.13  00039258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 1 10,41 

 (BDI 19,75%) 

10,41 0,1041

 4.14  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, 

SEM BASE

UN 1 39,74 

 (BDI 19,75%) 

39,74 0,3974

 4.15  MAT47157 Próprio CONCETOR PERFURANTE 70x10 UN 1 16,32 

 (BDI 19,75%) 

16,32 0,1632

 4.16  MAT47158 Próprio CONECTOR PARALELO CP25 A CP28 UN 1 13,98 

 (BDI 19,75%) 

13,98 0,1398

 4.17  MAT47159 Próprio CONECTOR DE TORÇÃO PARA CONEXÃO DE CABOS COM SOMA NA FAIXA 

DE 10MM

UN 1 0,38 

 (BDI 19,75%) 

0,38 0,0038

 4.18  00012327 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA 

INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

UN 1 46,36 

 (BDI 19,75%) 

46,36 0,4636

 4.19  1672 ORSE Parafuso cabeça abaulada 16 x  70mm un 1 17,67 

 (BDI 19,75%) 

17,67 0,1767

 4.20  00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 1 21,89 

 (BDI 19,75%) 

21,89 0,2189

 4.21  00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 1 1,71 

 (BDI 19,75%) 

1,71 0,0171

 4.22  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1 75,14 

 (BDI 19,75%) 

75,14 0,7514
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 4.23  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1 7,12 

 (BDI 19,75%) 

7,12 0,0712

 4.24  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1 2,74 

 (BDI 19,75%) 

2,74 0,0274

 4.25  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA M 1 5,08 

 (BDI 19,75%) 

5,08 0,0508

 4.26  00001901 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1 0,98 

 (BDI 19,75%) 

0,98 0,0098

 4.27  00014152 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA 

RECOMENDADA = *19* KGF

UN 1 53,02 

 (BDI 19,75%) 

53,02 0,5302

 4.28  6554 ORSE Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" un 1 0,23 

 (BDI 19,75%) 

0,23 0,0023

 4.29  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 1 6,63 

 (BDI 19,75%) 

6,63 0,0663

 4.30  00000396 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 

2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1 8,02 

 (BDI 19,75%) 

8,02 0,0802

 4.31  MAT47156 Próprio PLACA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO 0,95MMx30MMx230MM UN 1 3,59 

 (BDI 19,75%) 

3,59 0,0359

 4.32  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1 479,00 

 (BDI 19,75%) 

479,00 4,7900

 5   FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE

 5.1  MAT111701 SCO Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, 

altura total de 11 m, altura util de 9 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal 

de 400 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, especificacao EM-RIOLUZ 

No101

un 1 5.867,75 

 (BDI 19,75%) 

5.867,75 58,6775

 5.2  MAT111695 SCO Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, 

altura total de 11 m, conicidade reduzida, carga nominal de 200 daN, diametro no 

topo de 110 mm, com flange(sapata), especificacao EM-RIOLUZ No101

un 1 4.408,73 

 (BDI 19,75%) 

4.408,73 44,0873

 5.3  MAT140250 SCO Transformador de distribuicao monofasico, para poste, frequencia de 60Hz, tensao 

secundaria (BT) de 250/125V, de 10Kva

un 1 4.755,27 

 (BDI 19,75%) 

4.755,27 47,5527

 5.4  022519 SBC CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE DISTRIBUICAO PORCELANA 15KV C/ PORTA 

FUSIVEL 100A 10KA MAURIZIO

UN 1 515,41 

 (BDI 19,75%) 

515,41 5,1541

 5.5  00007576 SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE 

DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN 1 202,19 

 (BDI 19,75%) 

202,19 2,0219

 5.6  M103150010 EMBASA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., M16X2, L = 250MM Un 1 0,64 

 (BDI 19,75%) 

0,64 0,0064

 5.7  00011272 SINAPI ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 1 8,27 

 (BDI 19,75%) 

8,27 0,0827
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 5.8  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 

PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1 11,44 

 (BDI 19,75%) 

11,44 0,1144

 5.9  204 ORSE Armação secundária 1 estribo un 1 31,23 

 (BDI 19,75%) 

31,23 0,3123

 5.10  7045 AGESUL LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG UN 1 12,80 

 (BDI 19,75%) 

12,80 0,1280

 5.11  00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 1 1,71 

 (BDI 19,75%) 

1,71 0,0171

 5.12  00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 1 21,89 

 (BDI 19,75%) 

21,89 0,2189

 5.13  MAT020553 SCO Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com dois condutores fase de 

aluminio compactado (CA), com isolamento composto de polietileno reticulado 

(XLPE), 90oc, isolamento para 1Kv, secao 25mm2 e condutor neutro de aluminio 

compactado, nao isolado, com alma de aco (CAA), secao 25mm2 (2 x 1 x 25 + 25), 

conforme NBR 8182

m 1 17,27 

 (BDI 19,75%) 

17,27 0,1727

 5.14  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1 75,14 

 (BDI 19,75%) 

75,14 0,7514

 5.15  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1 7,12 

 (BDI 19,75%) 

7,12 0,0712

 5.16  00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1 30,82 

 (BDI 19,75%) 

30,82 0,3082

 5.17  00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1 17,85 

 (BDI 19,75%) 

17,85 0,1785

VALOR DO ORÇAMENTO (R$) 105.166.925,37R$                                

VALOR DA UNIDADE DE SERVIÇO (R$) 97,11

QUANTIDADE DE US 1.082.967,00
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 1/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 12,000 MES   Bonificação : 30,17%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - ADMINISTRAÇÃO
Tabela Referência Código Descrição Unid. Quantidade Preço unitário Preço total

CPU 01.00.00.001 ADM-01 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 12,000 27.689,21 332.270,52

SINAPI-348 01.00.00.002 101401 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 12,000 11.354,33 136.251,96

SINAPI-348 01.00.00.003 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 12,000 17.589,63 211.075,56

SINAPI-348 01.00.00.004 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
 ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 12,000 9.065,09 108.781,08

SINAPI-348 01.00.00.005 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 12,000 8.844,46 106.133,52

SINAPI-348 01.00.00.006 101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE
ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 12,000 6.759,74 81.116,88

SINAPI-348 01.00.00.007 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 12,000 8.455,94 101.471,28

Total do grupo: 1.077.100,80

Total geral do orçamento: 1.077.100,80

Importa o presente orçamento em hum milhão e setenta e sete mil e cem reais  e oitenta centavos.

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 1/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 12,000 MES   Bonificação : 30,17%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo
Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/MES
ADMINISTRAÇÃO 100,0000 1.077.100,80 89.758,40

Total geral 100,0000 1.077.100,80 89.758,40

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 2/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Tabela Referência Código Descrição Unid. Quantidade Preço unitário Preço total

CPU 01.00.00.001 MOB-01 TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS
DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE -
CAPACIDADE DE 500 T

KM 39.284,000 264,59 10.394.153,56

SINAPI-348 01.00.00.002 100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (
UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T*KM 15.250,000 2,89 44.072,50

Total do grupo: 10.438.226,06

Total geral do orçamento: 10.438.226,06

Importa o presente orçamento em dez milhões e quatrocentos e trinta e oito mil e duzentos e vinte e seis reais  e seis centavos.

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 2/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo
Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/S/U
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,0000 10.438.226,06 10.438.226,06

Total geral 100,0000 10.438.226,06 10.438.226,06

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 3/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : SERVIÇOS TÉCNICOS
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 30,17%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - SERVIÇOS ESPECIAIS
Tabela Referência Código Descrição Unid. Quantidade Preço unitário Preço total

CPU 01.00.00.001  MO-01 CADASTRAMENTO DE UM PONTO DE
ILUMINAÇÃO NA PLANILHA, INCLUINDO
A SUBSTITUIÇÃO DE PLAQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO FIXADA NO BRAÇO.

UN 32.500,000 12,00 390.000,00

CPU 01.00.00.002  MO-02 INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA LED,
BRAÇO, CABOS E CONEXÕES EM
POSTE. INCLUI A REALIZAÇÃO DOS
TESTES DE FUNCIONAMENTO.

UN 32.500,000 258,64 8.405.800,00

CPU 01.00.00.003  MO-03 RETIRADA DE UMA LUMINÁRIA VIÁRIA,
BRAÇO, CABOS ELÉTRICOS E
CONEXÕES FIXADOS EM POSTE.
INCLUI A REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA.

UN 32.500,000 103,44 3.361.800,00

CPU 01.00.00.004  MO-06 ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO
DE 10 METROS

UN 150,000 297,06 44.559,00

CPU 01.00.00.005  MO-07 ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA
11/200 A 11/400

UN 856,000 408,87 349.992,72

CPU 01.00.00.006  MO-08 ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 9
/200 A 9/400

UN 540,000 386,07 208.477,80

CPU 01.00.00.007  MO-09 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
 10KVA COM SUPORTE E ARMAÇÕES

UN 487,000 171,87 83.700,69

CPU 01.00.00.008  MO-11 INSTALAÇÃO DE CABO DE BAIXA
TENSÃO

UN 67.560,000 10,29 695.192,40

Total do grupo: 13.539.522,61

Total geral do orçamento: 13.539.522,61

Importa o presente orçamento em treze milhões e quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e vinte e dois reais  e sessenta e um centavos.

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 3/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : SERVIÇOS TÉCNICOS
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 30,17%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo
Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/S/U
SERVIÇOS ESPECIAIS 100,0000 13.539.522,61 13.539.522,61

Total geral 100,0000 13.539.522,61 13.539.522,61

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 4/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL
Tabela Referência Código Descrição Unid. Quantidade Preço unitário Preço total

CPU 01.00.00.001 ORSE14201 LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO
PÚBLICA LED VDR III, 120 W, 5000 K, IP-
66, IRC>70, FP>0,98, 154LM/W, FLUXO
DE 18.580LM, RELÉ PARA 7 PINOS,
INSIGHT LED OU SIMILAR

UN 22.400,000 1.854,16 41.533.184,00

CPU 01.00.00.002 ORSE14120 Luminaria em LED p/ iluminação pública
LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-
66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm
e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS,
Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou
similar

UN 8.000,000 1.272,16 10.177.280,00

CPU 01.00.00.003 ORSE14118 Luminaria em LED p/ iluminação pública
LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-
66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e
54.000h, com base para Relé 7 PINOS,
Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou
similar

UN 1.600,000 836,77 1.338.832,00

CPU 01.00.00.004 MAT-01 REFLETOR TIPO LED FLUXO
LUMINOSO MÍN. 18.000 LÚMENS, IP 66.

UN 350,000 1.253,69 438.791,50

CPU 01.00.00.005 MAT-02 REFLETOR TIPO LED FLUXO
LUMINOSO MÍN. 12.000 LÚMENS, IP 66.

UN 150,000 1.131,09 169.663,50

CPU 01.00.00.006 MAT-03 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO  PÚBLICA
PADRÃO 1000MM

UN 800,000 115,61 92.488,00

CPU 01.00.00.007 MAT-04 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO 2000MM

UN 5.600,000 194,64 1.089.984,00

CPU 01.00.00.008 MAT-05 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO 3000MM

UN 21.280,000 296,58 6.311.222,40

CPU 01.00.00.009 EMOP14860 SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM
ACO GALV ANIZADO, PARA
LUMINARIAS DECORATIVA-PUBL ICA
TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

UN 640,000 250,61 160.390,40

CPU 01.00.00.010 EMOP14859 SUPORTE (NUCLEO), TRIPLO, EM ACO
GALVANI ZADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA
EM TOPO DE POSTE

UN 160,000 210,36 33.657,60
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela Referência Código Descrição Unid. Quantidade Preço unitário Preço total
CPU 01.00.00.011 EMOP14858 SUPORTE (NUCLEO), DUPLO, EM ACO

GALVANIZ ADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBLICA TIPO PETALA
EM TOPO DE POSTE

UN 480,000 170,12 81.657,60

CPU 01.00.00.012 EMOP14857 SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES, EM ACO
GALVAN IZADO, PARA LUMINARIA
DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA
EM TOPO DE POSTE

UN 320,000 129,88 41.561,60

CPU 01.00.00.013 SINAPI39258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2,
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 145.040,000 10,41 1.509.866,40

CPU 01.00.00.014 SINAPI2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E
EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
CONECTOR, SEM BASE

UN 32.500,000 39,74 1.291.550,00

CPU 01.00.00.015 MAT-06 CONCETOR PERFURANTE 70x10 UN 19.200,000 16,32 313.344,00
CPU 01.00.00.016 MAT-07 CONECTOR PARALELO CP25 A CP28 UN 44.800,000 13,98 626.304,00
CPU 01.00.00.017 MAT-08 CONECTOR DE TORÇÃO PARA

CONEXÃO DE CABOS COM SOMA NA
FAIXA DE 10MM

UN 102.300,000 0,38 38.874,00

CPU 01.00.00.018 SINAPI12327 CINTA CIRCULAR EM ACO
GALVANIZADO DE 210 MM DE
DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO

UN 22.144,000 46,36 1.026.595,84

CPU 01.00.00.019 ORSE1672 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X
70MM

UN 66.432,000 17,67 1.173.853,44

CPU 01.00.00.020 SINAPI439 PARAFUSO M16 EM ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 32.110,000 21,89 702.887,90

CPU 01.00.00.021 SINAPI379 ARRUELA QUADRADA EM ACO
GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18 MM

UN 98.542,000 1,71 168.506,82

CPU 01.00.00.022 SINAPI3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5
/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1.600,000 75,14 120.224,00

CPU 01.00.00.023 SINAPI425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1.600,000 7,12 11.392,00

CPU 01.00.00.024 SINAPI1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/
750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 17.600,000 2,74 48.224,00

CPU 01.00.00.025 SINAPI2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA

M 4.800,000 5,08 24.384,00

CPU 01.00.00.026 SINAPI1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/
2", PARA ELETRODUTO

UN 3.200,000 0,98 3.136,00

CPU 01.00.00.027 SINAPI14152 FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM
, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *19* KGF

UN 160,000 53,02 8.483,20
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela Referência Código Descrição Unid. Quantidade Preço unitário Preço total
CPU 01.00.00.028 ORSE6554 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-

TRAVANTE 1/4" X 1/2"
UN 480,000 0,23 110,40

CPU 01.00.00.029 SINAPI21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
 M

UN 13.000,000 6,63 86.190,00

CPU 01.00.00.030 SINAPI396 ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 32.500,000 8,02 260.650,00

CPU 01.00.00.031 MAT-09 PLACA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO 0,
95MMx30MMx230MM

UN 32.500,000 3,59 116.675,00

CPU 01.00.00.032 SINAPI4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*
, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M 62,000 479,00 29.698,00

Total do grupo: 69.029.661,60

Total geral do orçamento: 69.029.661,60

Importa o presente orçamento em sessenta e nove milhões e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e um reais  e sessenta centavos.

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 4/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo
Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/S/U
FORNECIMENTO DE MATERIAL 100,0000 69.029.661,60 69.029.661,60

Total geral 100,0000 69.029.661,60 69.029.661,60

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 5/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL
Tabela Referência Código Descrição Unid. Quantidade Preço unitário Preço total

CPU 01.00.00.001 SCO
MAT111701

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO -
PRFV, SECAO UNICA, ALTURA TOTAL
DE 11 M, ALTURA UTIL DE 9 M,
CONICIDADE NORMAL, TIPO LEVE,
CARGA NOMINAL DE 400 DAN,
DIAMETRO NO TOPO DE 180 MM,
ENGASTADO, ESPECIFICACAO EM-
RIOLUZ NO101

UN 525,000 5.867,75 3.080.568,75

CPU 01.00.00.002 SCOMAT1116
95 

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO -
PRFV, SECAO UNICA, ALTURA TOTAL
DE 11 M, CONICIDADE REDUZIDA,
CARGA NOMINAL DE 200 DAN,
DIAMETRO NO TOPO DE 110 MM, COM
FLANGE(SAPATA), ESPECIFICACAO EM
-RIOLUZ NO101

UN 900,000 4.408,73 3.967.857,00

CPU 01.00.00.003 SCOMAT1402
50 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
MONOFASICO, PARA POSTE,
FREQUENCIA DE 60HZ, TENSAO
SECUNDARIA (BT) DE 250/125V, DE
10KVA

UN 487,000 4.755,27 2.315.816,49

CPU 01.00.00.004 SBC022519 CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE
DISTRIBUICAO PORCELANA 15KV C/
PORTA FUSIVEL 100A 10KA MAURIZIO

UN 487,000 515,41 251.004,67

CPU 01.00.00.005 SINAPI000075
76

SUPORTE EM ACO GALVANIZADO
PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE
DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN 487,000 202,19 98.466,53

CPU 01.00.00.006 EMBASA
M1031500

PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV.,
M16X2, L = 250MM

UN 647,000 0,64 414,08

CPU 01.00.00.007 SINAPI000112
72

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO
, EM ACO GALVANIZADO, PARA
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (
CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 714,000 8,27 5.904,78
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela Referência Código Descrição Unid. Quantidade Preço unitário Preço total
CPU 01.00.00.008 SINAPI000033

98
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO
ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1.048,000 11,44 11.989,12

CPU 01.00.00.009 ORSE204 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO UN 1.048,000 31,23 32.729,04
CPU 01.00.00.010 AGESUL7045 LACO PREFORMADO PARA CABO 2

AWG
UN 1.083,000 12,80 13.862,40

CPU 01.00.00.011 SINAPI000003
79

ARRUELA QUADRADA EM ACO
GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18 MM

UN 1.535,000 1,71 2.624,85

CPU 01.00.00.012 SINAPI000004
39

PARAFUSO M16 EM ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 1.535,000 21,89 33.601,15

CPU 01.00.00.013 SCO
MAT020553

CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO
AUTO SUSTENTADO, COM DOIS
CONDUTORES FASE DE ALUMINIO
COMPACTADO (CA), COM ISOLAMENTO
COMPOSTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE), 90OC,
ISOLAMENTO PARA 1KV, SECAO
25MM2 E CONDUTOR NEUTRO DE
ALUMINIO COMPACTADO, NAO
ISOLADO, COM ALMA DE ACO (CAA),
SECAO 25MM2 (2 X 1 X 25 + 25),
CONFORME NBR 8182

M 51.360,000 17,27 886.987,20

CPU 01.00.00.014 SINAPI000033
79

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5
/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1.830,000 75,14 137.506,20

CPU 01.00.00.015 SINAPI000004
25

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1.830,000 7,12 13.029,60

CPU 01.00.00.016 SINAPI000008
68

CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-
DURO

M 5.490,000 30,82 169.201,80

CPU 01.00.00.017 SINAPI000009
79

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/
750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 3.409,000 17,85 60.850,65

Total do grupo: 11.082.414,31

Total geral do orçamento: 11.082.414,31

Importa o presente orçamento em onze milhões e oitenta e dois mil e quatrocentos e quatorze reais  e trinta e um centavos.

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8625 - 5/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo
Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/S/U
FORNECIMENTO DE MATERIAL 100,0000 11.082.414,31 11.082.414,31

Total geral 100,0000 11.082.414,31 11.082.414,31

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos
Orçamento/Versão Descrição da versão Dimensão Unidade Valor

8625 / 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,000 MES 1.077.100,80
8625 / 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,000 S/U 10.438.226,06
8625 / 3 SERVIÇOS TÉCNICOS 0,000 S/U 13.539.522,61
8625 / 4 FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO 0,000 S/U 69.029.661,60
8625 / 5 FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE 0,000 S/U 11.082.414,31

Total dos orçamentos 105.166.925,38
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24/12/2025 - 00:08

Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 1 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 12,000 MES   Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: ADM-01 - ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

93567 MES   21.271,58 1,0000000 21.271,58

Custo Unitário Direto Total 21.271,58
BDI 30,17% 6.417,63

Preço unitário total 27.689,21

Descritivo: SINAPI ENGENHEIRO CIVIL

Observação: SINAPI ENGENHEIRO CIVIL
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 2 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 12,000 MES   Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 101401 - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - MENSALISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40862 MES   978,49 1,0000000 978,49

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43496 MES   238,02 1,0000000 238,02

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   270,51 1,0000000 270,51

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ELETRICISTA - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43472 MES   161,73 1,0000000 161,73

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   15,46 1,0000000 15,46

Insumo TRANSPORTE - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40861 MES   231,43 1,0000000 231,43

Insumo ELETROTECNICO (MENSALISTA) 40922 MES   6.671,94 1,0000000 6.671,94
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA

ELETROTÉCNICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

101315 MES   155,12 1,0000000 155,12

Custo Unitário Direto Total 8.722,70
BDI 30,17% 2.631,63

Preço unitário total 11.354,33

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 712
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 3 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 12,000 MES   Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 100321 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EPI - FAMILIA ALMOXARIFE -

MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43494 MES   153,54 1,0000000 153,54

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   270,51 1,0000000 270,51

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ALMOXARIFE - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43470 MES   11,14 1,0000000 11,14

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   15,46 1,0000000 15,46

Insumo TECNICO EM SEGURANCA DO
TRABALHO (MENSALISTA)

40944 MES   12.887,68 1,0000000 12.887,68

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

100315 MES   174,49 1,0000000 174,49

Custo Unitário Direto Total 13.512,82
BDI 30,17% 4.076,81

Preço unitário total 17.589,63

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 713
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 12,000 MES   Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EPI - FAMILIA ENCARREGADO

GERAL - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43499 MES   241,99 1,0000000 241,99

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   270,51 1,0000000 270,51

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43475 MES   15,46 1,0000000 15,46

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   15,46 1,0000000 15,46

Insumo ENCARREGADO GERAL DE
OBRAS (MENSALISTA)

40818 MES   6.319,70 1,0000000 6.319,70

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ENCARREGADO GERAL DE
OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

95422 MES   100,92 1,0000000 100,92

Custo Unitário Direto Total 6.964,04
BDI 30,17% 2.101,05

Preço unitário total 9.065,09

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 714
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 12,000 MES   Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EPI - FAMILIA ALMOXARIFE -

MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43494 MES   153,54 1,0000000 153,54

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   270,51 1,0000000 270,51

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ALMOXARIFE - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43470 MES   11,14 1,0000000 11,14

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   15,46 1,0000000 15,46

Insumo ALMOXARIFE (MENSALISTA) 40809 MES   6.319,70 1,0000000 6.319,70
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA

ALMOXARIFE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

95413 MES   24,20 1,0000000 24,20

Custo Unitário Direto Total 6.794,55
BDI 30,17% 2.049,91

Preço unitário total 8.844,46

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 715
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 12,000 MES   Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 101390 - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EPI - FAMILIA ENGENHEIRO

CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43498 MES   146,00 1,0000000 146,00

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   270,51 1,0000000 270,51

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43474 MES   2,35 1,0000000 2,35

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   15,46 1,0000000 15,46

Insumo AUXILIAR TECNICO /
ASSISTENTE DE ENGENHARIA (
MENSALISTA)

40931 MES   4.729,09 1,0000000 4.729,09

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AUXILIAR TÉCNICO DE
ENGENHARIA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

101302 MES   29,60 1,0000000 29,60

Custo Unitário Direto Total 5.193,01
BDI 30,17% 1.566,73

Preço unitário total 6.759,74

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 716
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 7 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 12,000 MES   Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93564 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EPI - FAMILIA ALMOXARIFE -

MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43494 MES   153,54 1,0000000 153,54

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   270,51 1,0000000 270,51

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ALMOXARIFE - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43470 MES   11,14 1,0000000 11,14

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   15,46 1,0000000 15,46

Insumo APONTADOR OU APROPRIADOR
DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

40810 MES   5.950,41 1,0000000 5.950,41

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
APONTADOR OU APROPRIADOR
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

95414 MES   95,02 1,0000000 95,02

Custo Unitário Direto Total 6.496,08
BDI 30,17% 1.959,86

Preço unitário total 8.455,94

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 717
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: MOB-01 - TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM
PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T

Unidade: KM    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TRANSPORTE FLUVIAL DE

MATERIAIS DIVERSOS COM
PONTÃO FLUTUANTE -
CAPACIDADE DE 500 T

MAT5753
2 

KM    220,96 1,0000000 220,96

Custo Unitário Direto Total 220,96
BDI 19,75% 43,63

Preço unitário total 264,59

Descritivo: SERVIÇO RETIRADO DO SICRO (DNIT) COD  5919716 

Observação: SERVIÇO RETIRADO DO SICRO (DNIT) COD  5919716

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 718
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: T*KM  

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000

KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

5826 CHI   67,41 0,0040000 0,26

Composição CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

5824 CHP   232,73 0,0093000 2,16

Custo Unitário Direto Total 2,42
BDI 19,75% 0,47

Preço unitário total 2,89

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 719
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 10 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço:  MO-01 - CADASTRAMENTO DE UM PONTO DE ILUMINAÇÃO NA
PLANILHA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
FIXADA NO BRAÇO.

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88247 H     26,20 0,3520000 9,22

Custo Unitário Direto Total 9,22
BDI 30,17% 2,78

Preço unitário total 12,00

Descritivo: 
RODUÇÃO DIÁRIA DE 25 PONTOS PARA A EQUIPE.
Memória de cálculo: (8,8 horas trabalhadas / 25 pontos = 0,352)

Observação: 
RODUÇÃO DIÁRIA DE 25 PONTOS PARA A EQUIPE.
Memória de cálculo: (8,8 horas trabalhadas / 25 pontos = 0,352)

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 720
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 11 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço:  MO-02  - INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA LED, BRAÇO, CABOS E
CONEXÕES EM POSTE. INCLUI A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE
FUNCIONAMENTO.

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88247 H     26,20 0,5500000 14,41

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     39,82 0,5500000 21,90

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2014

5928 CHP   295,27 0,5500000 162,39

Custo Unitário Direto Total 198,70
BDI 30,17% 59,94

Preço unitário total 258,64

Descritivo: PRODUÇÃO DIÁRIA DE TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 16 PONTOS PARA A EQUIPE. 

Observação: PRODUÇÃO DIÁRIA DE TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 16 PONTOS PARA A EQUIPE. 

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 721
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 12 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço:  MO-03  - RETIRADA DE UMA LUMINÁRIA VIÁRIA, BRAÇO, CABOS
ELÉTRICOS E CONEXÕES FIXADOS EM POSTE. INCLUI A REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA.

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88247 H     26,20 0,2200000 5,76

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     39,82 0,2200000 8,76

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2014

5928 CHP   295,27 0,2200000 64,95

Custo Unitário Direto Total 79,47
BDI 30,17% 23,97

Preço unitário total 103,44

Descritivo: 
PRODUÇÃO DIÁRIA DE TRANSPORTE, DESMONTAGEM E RETIRADA DE 40 PONTOS PARA A EQUIPE.

Memória de cálculo: (8,8 horas trabalhadas / 40 pontos = 0,22)

Observação: 
PRODUÇÃO DIÁRIA DE TRANSPORTE, DESMONTAGEM E RETIRADA DE 40 PONTOS PARA A EQUIPE.

Memória de cálculo: (8,8 horas trabalhadas / 40 pontos = 0,22)

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 722
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço:  MO-06  - ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO DE 10 METROS Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88247 H     26,20 3,2800000 85,93

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     39,82 3,0000000 119,46

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2014

5928 CHP   295,27 0,0773000 22,82

Custo Unitário Direto Total 228,21
BDI 30,17% 68,85

Preço unitário total 297,06

Descritivo: 
SCO (ST 64.15.0100) - Assentamento de poste simples de aco, diametro maior que 4", inclusive abertura de
furo, fundacao e recomposicao do piso.



Observação: 
SCO (ST 64.15.0100) - Assentamento de poste simples de aco, diametro maior que 4", inclusive abertura de
furo, fundacao e recomposicao do piso.



e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 723
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 14 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço:  MO-07  - ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 11/200 A 11/400 Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88247 H     26,20 1,0479455 27,45

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     39,82 4,7157545 187,78

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/
2014

5930 CHI   77,10 0,9865201 76,06

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2014

5928 CHP   295,27 0,0773000 22,82

Custo Unitário Direto Total 314,11
BDI 30,17% 94,76

Preço unitário total 408,87

Descritivo: 
SINAPI (100610) - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M
, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

Observação: 
SINAPI (100610) - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M
, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 724
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 15 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço:  MO-08  - ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 9/200 A 9/400 Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88247 H     26,20 0,9704545 25,42

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     39,82 4,3670455 173,89

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/
2014

5930 CHI   77,10 0,9865201 76,06

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2014

5928 CHP   295,27 0,0719000 21,22

Custo Unitário Direto Total 296,59
BDI 30,17% 89,48

Preço unitário total 386,07

Descritivo: 
SINAPI (100600) - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

Observação: 
SINAPI (100600) - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 725
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



24/12/2025 - 00:08

Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 16 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço:  MO-09  - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 10KVA COM SUPORTE
E ARMAÇÕES

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88247 H     26,20 2,0000000 52,40

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     39,82 2,0000000 79,64

Custo Unitário Direto Total 132,04
BDI 30,17% 39,83

Preço unitário total 171,87

Descritivo: 
"SIURB (9015002) - TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA
"



Observação: 
"SIURB (9015002) - TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA
"



e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 726
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço:  MO-11  - INSTALAÇÃO DE CABO DE BAIXA TENSÃO Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88247 H     26,20 0,1200000 3,14

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     39,82 0,1200000 4,77

Custo Unitário Direto Total 7,91
BDI 30,17% 2,38

Preço unitário total 10,29

Descritivo: 
"AGESUL (0101003131) - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X25+25MM2 (
REAPROVEITAMENTO 3X)
"



Observação: 
"AGESUL (0101003131) - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X25+25MM2 (
REAPROVEITAMENTO 3X)
"
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: ORSE14201 - LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED VDR III,
120 W, 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>0,98, 154LM/W, FLUXO DE 18.580LM, RELÉ PARA
 7 PINOS, INSIGHT LED OU SIMILAR

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LUMINARIA EM LED P/

ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED VDR
III, 120 W, 5000 K, IP-66, IRC>70,
FP>0,98, 154LM/W, FLUXO DE 18.
580LM, RELÉ PARA 7 PINOS,
INSIGHT LED OU SIMILAR

ORSE142
01 

UN    1.548,36 1,0000000 1.548,36

Custo Unitário Direto Total 1.548,36
BDI 19,75% 305,80

Preço unitário total 1.854,16

Descritivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DO ORSE COD 14201

Observação: FORNECIMENTO DE MATERIAL DO ORSE COD 14201

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 728
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



24/12/2025 - 00:08

Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 19 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: ORSE14120 - Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT
100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base
para Relé 7 PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LUMINARIA EM LED P/

ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD
AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66,
IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,16.
0000 LM E 54.000H, COM BASE
PARA RELÉ 7 PINOS,
DIMERIZÁVEL,  MODELO GL421
G-LIGHT OU SIMILAR

ORSE141
20 

UN    1.062,35 1,0000000 1.062,35

Custo Unitário Direto Total 1.062,35
BDI 19,75% 209,81

Preço unitário total 1.272,16

Descritivo: MATERIAL DA TABELA ORSE COD 14120

Observação: MATERIAL DA TABELA ORSE COD 14120
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: ORSE14118 - Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT
50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para
Relé 7 PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LUMINARIA EM LED P/

ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD
AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,
IRC 70, FP>0,95, 160LM/W,8.000
LM E 54.000H, COM BASE PARA
RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL,
MODELO GL421 G-LIGHT OU
SIMILAR

ORSE141
18 

UN    698,77 1,0000000 698,77

Custo Unitário Direto Total 698,77
BDI 19,75% 138,00

Preço unitário total 836,77

Descritivo: MATERIAL DA TEBELA ORSE COD 14118

Observação: MATERIAL DA TEBELA ORSE COD 14118
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-01 - REFLETOR TIPO LED FLUXO LUMINOSO MÍN. 18.000 LÚMENS,
IP 66.

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo REFLETOR TIPO LED FLUXO

LUMINOSO MÍN. 18.000 LÚMENS,
IP 66.

MAT-01 UN    1.046,93 1,0000000 1.046,93

Custo Unitário Direto Total 1.046,93
BDI 19,75% 206,76

Preço unitário total 1.253,69

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-02 - REFLETOR TIPO LED FLUXO LUMINOSO MÍN. 12.000 LÚMENS,
IP 66.

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo REFLETOR TIPO LED FLUXO

LUMINOSO MÍN. 12.000 LÚMENS,
IP 66.

MAT-02 UN    944,55 1,0000000 944,55

Custo Unitário Direto Total 944,55
BDI 19,75% 186,54

Preço unitário total 1.131,09

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-03 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO  PÚBLICA PADRÃO 1000MM Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO 1000MM
MAT-03 UN    96,55 1,0000000 96,55

Custo Unitário Direto Total 96,55
BDI 19,75% 19,06

Preço unitário total 115,61

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-04 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 2000MM Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO 2000MM
MAT-04 UN    162,54 1,0000000 162,54

Custo Unitário Direto Total 162,54
BDI 19,75% 32,10

Preço unitário total 194,64

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-05 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 3000MM Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO 3000MM
MAT-05 UN    247,67 1,0000000 247,67

Custo Unitário Direto Total 247,67
BDI 19,75% 48,91

Preço unitário total 296,58

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: EMOP14860 - SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO GALV
ANIZADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBL ICA TIPO PETALA EM TOPO DE
 POSTE

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SUPORTE (NUCLEO),

QUADRUPLO, EM ACO GALV
ANIZADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBL ICA TIPO
PETALA EM TOPO DE POSTE

EMOP148
60 

UN    209,28 1,0000000 209,28

Custo Unitário Direto Total 209,28
BDI 19,75% 41,33

Preço unitário total 250,61

Descritivo: RETIRADO TABELA EMOP COD 14860

Observação: RETIRADO TABELA EMOP COD 14860

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 736
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



24/12/2025 - 00:08

Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 27 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: EMOP14859 - SUPORTE (NUCLEO), TRIPLO, EM ACO GALVANI ZADO,
PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SUPORTE (NUCLEO), TRIPLO,

EM ACO GALVANI ZADO, PARA
LUMINARIAS DECORATIVA-
PUBLICA  TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

EMOP148
59 

UN    175,67 1,0000000 175,67

Custo Unitário Direto Total 175,67
BDI 19,75% 34,69

Preço unitário total 210,36

Descritivo: MATERIAL RETIRADO TABELA EMOP 14859

Observação: MATERIAL RETIRADO TABELA EMOP 14859

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 737
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: EMOP14858 - SUPORTE (NUCLEO), DUPLO, EM ACO GALVANIZ ADO,
PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBLICA TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SUPORTE (NUCLEO), DUPLO, EM

ACO GALVANIZ ADO, PARA
LUMINARIAS DECORATIVA-
PUBLICA TIPO PETALA EM TOPO
 DE POSTE

EMOP148
58 

UN    142,07 1,0000000 142,07

Custo Unitário Direto Total 142,07
BDI 19,75% 28,05

Preço unitário total 170,12

Descritivo: MATERIAL RETIRADO DA TABELA EMOP COD 14858

Observação: MATERIAL RETIRADO DA TABELA EMOP COD 14858

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 738
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: EMOP14857 - SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES, EM ACO GALVAN IZADO,
PARA LUMINARIA DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES,

EM ACO GALVAN IZADO, PARA
LUMINARIA DECORATIVA-
PUBLICA  TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

EMOP148
57 

UN    108,46 1,0000000 108,46

Custo Unitário Direto Total 108,46
BDI 19,75% 21,42

Preço unitário total 129,88

Descritivo: MATERIAL RETIRADO DA TABELA EMOP 14857

Observação: MATERIAL RETIRADO DA TABELA EMOP 14857

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 739
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI39258 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5
, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
 CONDUTORES DE 2,5 MM2

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO MULTIPOLAR DE COBRE,

FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR,
COBERTURA EM PVC-ST2,
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM2

39258 M     8,70 1,0000000 8,70

Custo Unitário Direto Total 8,70
BDI 19,75% 1,71

Preço unitário total 10,41

Descritivo: MATERIAL RETIRADO DO SINAPI COD 39258

Observação: MATERIAL RETIRADO DO SINAPI 39258

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 740
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI2510 - RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000
W, DE CONECTOR, SEM BASE

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo RELE FOTOELETRICO INTERNO

E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
CONECTOR, SEM BASE

2510 UN    33,19 1,0000000 33,19

Custo Unitário Direto Total 33,19
BDI 19,75% 6,55

Preço unitário total 39,74

Descritivo: MATERIAL RETIRADO DO SINAPI COD 2510

Observação: MATERIAL RETIRADO DO SINAPI COD 2510

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 741
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-06 - CONCETOR PERFURANTE 70x10 Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CONCETOR PERFURANTE 70x10 MAT-06 UN    13,63 1,0000000 13,63

Custo Unitário Direto Total 13,63
BDI 19,75% 2,69

Preço unitário total 16,32

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 742
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-07 - CONECTOR PARALELO CP25 A CP28 Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CONECTOR PARALELO CP25 A

CP28
MAT-07 UN    11,68 1,0000000 11,68

Custo Unitário Direto Total 11,68
BDI 19,75% 2,30

Preço unitário total 13,98

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 743
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-08 - CONECTOR DE TORÇÃO PARA CONEXÃO DE CABOS COM
SOMA NA FAIXA DE 10MM

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CONECTOR DE TORÇÃO PARA

CONEXÃO DE CABOS COM
SOMA NA FAIXA DE 10MM

MAT-08 UN    0,32 1,0000000 0,32

Custo Unitário Direto Total 0,32
BDI 19,75% 0,06

Preço unitário total 0,38

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 744
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI12327 - CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE
DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CINTA CIRCULAR EM ACO

GALVANIZADO DE 210 MM DE
DIAMETRO PARA INSTALACAO
DE TRANSFORMADOR EM
POSTE DE CONCRETO

12327 UN    38,72 1,0000000 38,72

Custo Unitário Direto Total 38,72
BDI 19,75% 7,64

Preço unitário total 46,36

Descritivo: MATERIAL SINAPI 12327

Observação: MATERIAL SINAPI 12327

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 745
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: ORSE1672 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  70MM Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PARAFUSO CABEÇA ABAULADA

16 X  70MM
ORSE167
2 

UN    14,76 1,0000000 14,76

Custo Unitário Direto Total 14,76
BDI 19,75% 2,91

Preço unitário total 17,67

Descritivo: MATERIAL RETIRADO DA TABELA ORSE COD 1672

Observação: MATERIAL RETIRADO DA TABELA ORSE COD 1672

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 746
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI439 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =
300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PARAFUSO M16 EM ACO

GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA
QUADRADA

439 UN    18,28 1,0000000 18,28

Custo Unitário Direto Total 18,28
BDI 19,75% 3,61

Preço unitário total 21,89

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 439

Observação: MATERIAL SINAPI COD 439

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 747
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI379 - ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO =
38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARRUELA QUADRADA EM ACO

GALVANIZADO, DIMENSAO = 38
MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

379 UN    1,43 1,0000000 1,43

Custo Unitário Direto Total 1,43
BDI 19,75% 0,28

Preço unitário total 1,71

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 3479

Observação: MATERIAL SINAPI COD 3479

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 748
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI3379 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo HASTE DE ATERRAMENTO EM

ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
 DE COBRE, SEM CONECTOR

3379 UN    62,75 1,0000000 62,75

Custo Unitário Direto Total 62,75
BDI 19,75% 12,39

Preço unitário total 75,14

Descritivo: MATERIAL SINAPI 3379

Observação: MATERIAL SINAPI 3379

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 749
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI425 - GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo GRAMPO METALICO TIPO OLHAL

PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

425 UN    5,95 1,0000000 5,95

Custo Unitário Direto Total 5,95
BDI 19,75% 1,17

Preço unitário total 7,12

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 425

Observação: MATERIAL SINAPI COD 425

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 750
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI1014 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL,

CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

1014 M     2,29 1,0000000 2,29

Custo Unitário Direto Total 2,29
BDI 19,75% 0,45

Preço unitário total 2,74

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 1014

Observação: MATERIAL SINAPI COD 1014

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 751
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



24/12/2025 - 00:08

Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 42 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI2673 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM
LUVA

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA
2673 M     4,25 1,0000000 4,25

Custo Unitário Direto Total 4,25
BDI 19,75% 0,83

Preço unitário total 5,08

Descritivo: MATERIAL SINAPI 2673

Observação: MATERIAL SINAPI 2673

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 752
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI1901 - LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA
ELETRODUTO

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LUVA EM PVC RIGIDO

ROSCAVEL, DE 1/2", PARA
ELETRODUTO

1901 UN    0,82 1,0000000 0,82

Custo Unitário Direto Total 0,82
BDI 19,75% 0,16

Preço unitário total 0,98

Descritivo: MATERIAL SINAPI 1901

Observação: MATERIAL SINAPI 1901

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 753
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI14152 - FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *19* KGF

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo FITA METALICA PERFURADA, L =

17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *19* KGF

14152 UN    44,28 1,0000000 44,28

Custo Unitário Direto Total 44,28
BDI 19,75% 8,74

Preço unitário total 53,02

Descritivo: MATERIAL SINAPI 14152

Observação: MATERIAL SINAPI 14152

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 754
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: ORSE6554 - PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PARAFUSO CABEÇA LENTILHA

AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2"
ORSE655
4 

UN    0,20 1,0000000 0,20

Custo Unitário Direto Total 0,20
BDI 19,75% 0,03

Preço unitário total 0,23

Descritivo: MATERIAL TABELA ORSE COD 6554

Observação: MATERIAL TABELA ORSE COD 6554

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 755
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA

ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

21127 UN    5,54 1,0000000 5,54

Custo Unitário Direto Total 5,54
BDI 19,75% 1,09

Preço unitário total 6,63

Descritivo: MATERIAL SINAPI 21127

Observação: MATERIAL SINAPI 21127

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 756
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI396 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ABRACADEIRA EM ACO PARA

AMARRACAO DE ELETRODUTOS
, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO
DE FIXACAO

396 UN    6,70 1,0000000 6,70

Custo Unitário Direto Total 6,70
BDI 19,75% 1,32

Preço unitário total 8,02

Descritivo: MATERIAL SINAPI 396

Observação: MATERIAL SINAPI 396

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 757
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: MAT-09 - PLACA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO 0,95MMx30MMx230MM Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PLACA DE CHAPA DE AÇO

ZINCADO 0,95MMx30MMx230MM
MAT-09 UN    3,00 1,0000000 3,00

Custo Unitário Direto Total 3,00
BDI 19,75% 0,59

Preço unitário total 3,59

Descritivo: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

Observação: COTAÇÃO UTILIZANDO O VALOR DA MEDIANA E  DATA DA PRIMEIRA A SER RECEBIDA

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 758
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI4813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA
FIXACAO)

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PLACA DE OBRA (PARA

CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (
SEM POSTES PARA FIXACAO)

4813 M2    400,00 1,0000000 400,00

Custo Unitário Direto Total 400,00
BDI 19,75% 79,00

Preço unitário total 479,00

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 4813

Observação: MATERIAL SINAPI COD 4813

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 759
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SCO MAT111701 - POSTE COMPOSTO DE POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 11 M, ALTURA UTIL
DE 9 M, CONICIDADE NORMAL, TIPO LEVE, CARGA NOMINAL DE 400 DAN,
DIAMETRO NO TOPO DE 180 MM, ENGASTADO, ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ
NO101

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo POSTE COMPOSTO DE

POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO
UNICA, ALTURA TOTAL DE 11 M,
ALTURA UTIL DE 9 M,
CONICIDADE NORMAL, TIPO
LEVE, CARGA NOMINAL DE 400
DAN, DIAMETRO NO TOPO DE
180 MM, ENGASTADO,
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ
NO101

SCO MAT
111701 

UN    4.900,00 1,0000000 4.900,00

Custo Unitário Direto Total 4.900,00
BDI 19,75% 967,75

Preço unitário total 5.867,75

Descritivo: MATERIAL TABELA SCO COD MAT111701

Observação: MATERIAL TABELA SCO COD MAT111701

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 760
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SCOMAT111695  - POSTE COMPOSTO DE POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 11 M, CONICIDADE
REDUZIDA, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 110 MM, COM
 FLANGE(SAPATA), ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ NO101

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo POSTE COMPOSTO DE

POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO
UNICA, ALTURA TOTAL DE 11 M,
CONICIDADE REDUZIDA, CARGA
NOMINAL DE 200 DAN,
DIAMETRO NO TOPO DE 110 MM,
COM FLANGE(SAPATA),
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ
NO101

SCOMAT
111695  

UN    3.681,62 1,0000000 3.681,62

Custo Unitário Direto Total 3.681,62
BDI 19,75% 727,11

Preço unitário total 4.408,73

Descritivo: MATERIAL TABELA SCO COD MAT 111695

Observação: MATERIAL TABELA SCO COD MAT 111695

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 761
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SCOMAT140250  - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO,
PARA POSTE, FREQUENCIA DE 60HZ, TENSAO SECUNDARIA (BT) DE 250/125V,
DE 10KVA

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TRANSFORMADOR DE

DISTRIBUICAO MONOFASICO,
PARA POSTE, FREQUENCIA DE
60HZ, TENSAO SECUNDARIA (BT
) DE 250/125V, DE 10KVA

SCOMAT
140250  

UN    3.971,00 1,0000000 3.971,00

Custo Unitário Direto Total 3.971,00
BDI 19,75% 784,27

Preço unitário total 4.755,27

Descritivo: MATERIA TABELA SCO COD MAT140250

Observação: MATERIA TABELA SCO COD MAT140250

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 762
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SBC022519 - CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE DISTRIBUICAO
PORCELANA 15KV C/ PORTA FUSIVEL 100A 10KA MAURIZIO

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE

DISTRIBUICAO PORCELANA
15KV C/ PORTA FUSIVEL 100A
10KA MAURIZIO

SBC0225
19 

UN    430,41 1,0000000 430,41

Custo Unitário Direto Total 430,41
BDI 19,75% 85,00

Preço unitário total 515,41

Descritivo: MATERIAL TABELA SBC COD 22519

Observação: MATERIAL TABELA SBC COD 22519

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 763
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00007576 - SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA
TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SUPORTE EM ACO

GALVANIZADO PARA
TRANSFORMADOR PARA POSTE
DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA
DE 5/16"

7576 UN    168,85 1,0000000 168,85

Custo Unitário Direto Total 168,85
BDI 19,75% 33,34

Preço unitário total 202,19

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 7576

Observação: MATERIAL SINAPI COD 7576

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 764
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: EMBASA M1031500 - PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., M16X2, L =
250MM

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV

., M16X2, L = 250MM
EMBASA
M1031500
 

UN    0,54 1,0000000 0,54

Custo Unitário Direto Total 0,54
BDI 19,75% 0,10

Preço unitário total 0,64

Descritivo: MATERIAL EMBASA COD M1031500

Observação: MATERIAL EMBASA COD M1031500

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 765
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00011272 - ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO
GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7
FIOS)

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALCA PREFORMADA DE

DISTRIBUICAO, EM ACO
GALVANIZADO, PARA
CONDUTORES DE ALUMINIO
AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

11272 UN    6,91 1,0000000 6,91

Custo Unitário Direto Total 6,91
BDI 19,75% 1,36

Preço unitário total 8,27

Descritivo: MATERIAL SINAPI 11272

Observação: MATERIAL SINAPI 11272

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 766
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00003398 - ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ISOLADOR DE PORCELANA,

TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM
BAIXA TENSAO

3398 UN    9,56 1,0000000 9,56

Custo Unitário Direto Total 9,56
BDI 19,75% 1,88

Preço unitário total 11,44

Descritivo: MATERIAL SINAPI 3398



Observação: MATERIAL SINAPI 3398

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 767
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



24/12/2025 - 00:08

Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 58 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: ORSE204 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo Armação secundária 1 estribo ORSE204 UN    26,08 1,0000000 26,08

Custo Unitário Direto Total 26,08
BDI 19,75% 5,15

Preço unitário total 31,23

Descritivo: MATERIAL TABELA ORSE COD 204

Observação: MATERIAL TABELA ORSE COD 204

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 768
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: AGESUL7045 - LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG Unidade: UN    
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LACO PREFORMADO PARA

CABO 2 AWG
AGESUL7
045 

UN    10,69 1,0000000 10,69

Custo Unitário Direto Total 10,69
BDI 19,75% 2,11

Preço unitário total 12,80

Descritivo: MATERIAL TABELA AGESUL COD 7045

Observação: MATERIAL TABELA AGESUL COD 7045

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 769
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00000379 - ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO,
DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARRUELA QUADRADA EM ACO

GALVANIZADO, DIMENSAO = 38
MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

379 UN    1,43 1,0000000 1,43

Custo Unitário Direto Total 1,43
BDI 19,75% 0,28

Preço unitário total 1,71

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 379

Observação: MATERIAL SINAPI COD 379

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 770
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00000439 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA
QUADRADA

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PARAFUSO M16 EM ACO

GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA
QUADRADA

439 UN    18,28 1,0000000 18,28

Custo Unitário Direto Total 18,28
BDI 19,75% 3,61

Preço unitário total 21,89

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 439

Observação: MATERIAL SINAPI COD 439

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 771
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SCO MAT020553 - CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTO
SUSTENTADO, COM DOIS CONDUTORES FASE DE ALUMINIO COMPACTADO (CA
), COM ISOLAMENTO COMPOSTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), 90OC,
ISOLAMENTO PARA 1KV, SECAO 25MM2 E CONDUTOR NEUTRO DE ALUMINIO
COMPACTADO, NAO ISOLADO, COM ALMA DE ACO (CAA), SECAO 25MM2 (2 X 1 X
 25 + 25), CONFORME NBR 8182

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE ALUMINIO

MULTIPLEXADO AUTO
SUSTENTADO, COM DOIS
CONDUTORES FASE DE
ALUMINIO COMPACTADO (CA),
COM ISOLAMENTO COMPOSTO
DE POLIETILENO RETICULADO (
XLPE), 90OC, ISOLAMENTO
PARA 1KV, SECAO 25MM2 E
CONDUTOR NEUTRO DE
ALUMINIO COMPACTADO, NAO
ISOLADO, COM ALMA DE ACO (
CAA), SECAO 25MM2 (2 X 1 X 25
+ 25), CONFORME NBR 8182

SCO MAT
020553 

M     14,43 1,0000000 14,43

Custo Unitário Direto Total 14,43
BDI 19,75% 2,84

Preço unitário total 17,27

Descritivo: MATERIAL TABELA SCO COD 020553

Observação: MATERIAL TABELA SCO COD 020553

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 772
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00003379 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo HASTE DE ATERRAMENTO EM

ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
 DE COBRE, SEM CONECTOR

3379 UN    62,75 1,0000000 62,75

Custo Unitário Direto Total 62,75
BDI 19,75% 12,39

Preço unitário total 75,14

Descritivo: MATERIAL SINAPI 3379

Observação: MATERIAL SINAPI 3379

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 773
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00000425 - GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo GRAMPO METALICO TIPO OLHAL

PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

425 UN    5,95 1,0000000 5,95

Custo Unitário Direto Total 5,95
BDI 19,75% 1,17

Preço unitário total 7,12

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 425

Observação: MATERIAL SINAPI COD 425

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 774
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento Página: 65 de 66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00000868 - CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO Unidade: M     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE COBRE NU 25 MM2

MEIO-DURO
868 M     25,74 1,0000000 25,74

Custo Unitário Direto Total 25,74
BDI 19,75% 5,08

Preço unitário total 30,82

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 868

Observação: MATERIAL SINAPI COD 868
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Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 11/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8625 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do
Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na
Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Extensão : 0,000 Data base: 01/09/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 348 - SINAPI/AM - Setembro 2025 (348) - Emissão: 10/10/2025 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2601 - Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na

prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Mun

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL

Serviço: SINAPI00000979 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 16 MM2

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL,

CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 16 MM2

979 M     14,91 1,0000000 14,91

Custo Unitário Direto Total 14,91
BDI 19,75% 2,94

Preço unitário total 17,85

Descritivo: MATERIAL SINAPI COD 979

Observação: MATERIAL SINAPI COD 979
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Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Orçamento : 8625 - 1/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 12,000 MES   
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração)
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - ADMINISTRAÇÃO

01.00.00.001 - ADM-01 - ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES   
Atividade A

QTD
B

MESES
Equação Total

ENGENHEIRO ELETRICISTA 1,000000 12,000000 A*B 12,00
12,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.002 - 101401 - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES   
Atividade A

QTD
B

MESES
Equação Total

ELETROTÉCNICO 1,000000 12,000000 A*B 12,00
12,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.003 - 100321 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES   
Atividade A

QTD
B

MESES
Equação Total

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 1,000000 12,000000 A*B 12,00
12,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.004 - 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES   
Atividade A

QTD
B

MESES
Equação Total

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,000000 12,000000 A*B 12,00
12,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.005 - 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES   
Atividade A

QTD
B

MESES
Equação Total

ALMOXARIFE 1,000000 12,000000 A*B 12,00
12,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.006 - 101390 - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES   
Atividade A

QTD
B

MESES
Equação Total

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE 1,000000 12,000000 A*B 12,00
12,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
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Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

01.00.00.007 - 93564 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES   
Atividade A

QTD
B

MESES
Equação Total

APONTADOR OU APROPRIADOR 1,000000 12,000000 A*B 12,00
12,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda Página: 2 de 21Folha: 778
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Orçamento : 8625 - 2/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração)
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.00.00.001 - MOB-01 - TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T - KM    
Atividade A Equação Total

KM TOTAL = MEDIANA DA DISTÂNCIA FLUVIAL DOS 61 MUNICÍPIOS EM RELAÇÃO A CAPITAL X 61
MUNICÍPIOS

39.284,000000 A 39.284,00

39.284,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.002 - 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_
07/2020 - T*KM  

Atividade A
Municípios

B
KM (10 )

C
Tonelada

Equação Total

ESTIMADA COM BASE EM UM TRANSPORTE MÉDIO DE 10KM X 61
MUNICÍPIOS X 25 TONELADAS

61,000000 10,000000 25,000000 a*b*c 15.250,00

15.250,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
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Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Orçamento : 8625 - 3/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : SERVIÇOS TÉCNICOS
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração)
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - SERVIÇOS ESPECIAIS

01.00.00.001 -  MO-01 - CADASTRAMENTO DE UM PONTO DE ILUMINAÇÃO NA PLANILHA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PLAQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO FIXADA NO BRAÇO. - UN    

Atividade A
QTD

Equação Total

CADASTRO DE PONTO 32.500,000000 A 32.500,00
32.500,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.002 -  MO-02  - INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA LED, BRAÇO, CABOS E CONEXÕES EM POSTE. INCLUI A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE
FUNCIONAMENTO. - UN    

Atividade A
QTD

Equação Total

INTALAÇÕES 32.500,000000 A 32.500,00
32.500,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.003 -  MO-03  - RETIRADA DE UMA LUMINÁRIA VIÁRIA, BRAÇO, CABOS ELÉTRICOS E CONEXÕES FIXADOS EM POSTE. INCLUI A
REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. - UN    

Atividade A
QTD

Equação Total

RETIRADA DE LUMINÁRIA 32.500,000000 A 32.500,00
32.500,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.004 -  MO-06  - ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO DE 10 METROS - UN    
Atividade A

QTD
Equação Total

ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO 150,000000 A 150,00
150,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.005 -  MO-07  - ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 11/200 A 11/400 - UN    

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda Página: 4 de 21Folha: 780
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Atividade A
ESTIMATIVA
DE 5% DOS

PONTOS
SEREM

ORIUNDOS
DE

AMPLIAÇÃO
DO PARQUE

DE
ILUMINAÇÃO.

DESTE
UNIVERSO (1.

600) 53%
PRECISARÃO
DO ASSENT
AMENTO DE
POSTES DE

FIBRA DE 11/
200 A 11/400

Equação Total

ASSDENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 11/200 A 11/400 856,000000 A 856,00
856,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.006 -  MO-08  - ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 9/200 A 9/400 - UN    
Atividade A

ESTIMATIVA
DE 5% DOS

PONTOS
SEREM

ORIUNDOS
DE

AMPLIAÇÃO
DO PARQUE

DE
ILUMINAÇÃO.

DESTE
UNIVERSO (1.

600) 34%
PRECISARÃO
DO ASSENT
AMENTO DE
POSTES DE

FIBRA DE 11/
200 A 11/401

Equação Total

ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 9/200 A 9/400 540,000000 A 540,00
540,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.007 -  MO-09  - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 10KVA COM SUPORTE E ARMAÇÕES - UN    
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Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Atividade A
ESTIMATIVA
DE 5% DOS

PONTOS
SEREM

ORIUNDOS
DE

AMPLIAÇÃO
DO PARQUE

DE
ILUMINAÇÃO.

DESTE
UNIVERSO (1.

600) 30%
PRECISARÃO

DA
INSTALAÇÃO
DE TRANSF
ORMADOR

DE ENERGIA.

Equação Total

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 487,000000 A 487,00
487,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.008 -  MO-11  - INSTALAÇÃO DE CABO DE BAIXA TENSÃO - UN    
Atividade A

ESTIMATIVA
DE 5% DOS

PONTOS
SEREM

ORIUNDOS
DE

AMPLIAÇÃO
DO PARQUE

DE
ILUMINAÇÃO.

DESTE
UNIVERSO (1.
600) ESTIMA-

SE QUE
SERÃO

UTILIZADOS
42M DE

CABO DE
BAIXA

TENSÃO POR
 POSTE

Equação Total

INSTALAÇÃO DE CABO BAIXA TENSÃO 67.560,000000 A 67.560,00
67.560,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
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Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Orçamento : 8625 - 4/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração)
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

01.00.00.001 - ORSE14201 - LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED VDR III, 120 W, 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>0,98, 154LM/W, FLUXO DE
18.580LM, RELÉ PARA 7 PINOS, INSIGHT LED OU SIMILAR - UN    

Atividade A
ESTIMATIVA

DE
INSTALAÇÃO

DE 32.000
LUMINÁRIAS.

DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 70%

SERÃO DA
MAIOR

POTÊNCIA.

Equação Total

Luminaria em LED p/ iluminação pública LED VDR III, 120 W, 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>0,98, 154lm/W,
Fluxo de 18.580lm, relé para 7 pinos, Insight LED ou similar

22.400,000000 A 22.400,00

22.400,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.002 - ORSE14120 - Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e
 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar - UN    

Atividade A
ESTIMATIVA

DE
INSTALAÇÃO

DE 32.000
LUMINÁRIAS.

DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 25%

SERÃO DA
MÉDIA

POTÊNCIA.

Equação Total

Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95,
170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

8.000,000000 A 8.000,00

8.000,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.003 - ORSE14118 - Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.
000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar - UN    
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Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Atividade A
ESTIMATIVA

DE
INSTALAÇÃO

DE 32.000
LUMINÁRIAS.

DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE

QUE 5%
SERÃO DA

MENOR
POTÊNCIA.

Equação Total

Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm
/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

1.600,000000 A 1.600,00

1.600,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.004 - MAT-01 - REFLETOR TIPO LED FLUXO LUMINOSO MÍN. 18.000 LÚMENS, IP 66. - UN    
Atividade A

ESTIMATIVA
DE

INSTALAÇÃO
DE 500 REFL
ETORES NAS
ÁREAS INSTI
TUCIONAIS

DO
GOVERNO

DO ESTADO.
DESTE

UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 70%

SERÃO DA
MAIOR

POTÊNCIA

Equação Total

Refletor tipo led Fluxo luminoso Mín. 18.000 lúmens, IP 66. 350,000000 A 350,00
350,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.005 - MAT-02 - REFLETOR TIPO LED FLUXO LUMINOSO MÍN. 12.000 LÚMENS, IP 66. - UN    
Atividade A

ESTIMATIVA
DE

INSTALAÇÃO
DE 500 REFL
ETORES NAS
ÁREAS INSTI
TUCIONAIS

DO
GOVERNO

DO ESTADO.
DESTE

UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 30%

SERÃO DA
MAIOR

POTÊNCIA

Equação Total

Refletor tipo led Fluxo luminoso Mín. 12.000 lúmens, IP 66. 150,000000 A 150,00
150,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.006 - MAT-03 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO  PÚBLICA PADRÃO 1000MM - UN    
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Atividade A
ESTIMATIVA

DE
INSTALAÇÃO

DE 27.680
BRAÇOS DE

IP. DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE

QUE 3%
SERÃO DE

MENOR COM
PRIMENTO

Equação Total

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO  PÚBLICA PADRÃO 1000MM 800,000000 A 800,00
800,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.007 - MAT-04 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 2000MM - UN    
Atividade A

ESTIMATIVA
DE

INSTALAÇÃO
DE 27.680

BRAÇOS DE
IP. DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 20%

SERÃO DE
MÉDIO COMP

RIMENTO

Equação Total

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 2000MM 5.600,000000 A 5.600,00
5.600,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.008 - MAT-05 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 3000MM - UN    
Atividade A

ESTIMATIVA
DE

INSTALAÇÃO
DE 27.680

BRAÇOS DE
IP. DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 77%

SERÃO DE
MAIOR COMP

RIMENTO

Equação Total

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 3000MM 21.280,000000 A 21.280,00
21.280,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.009 - EMOP14860 - SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO GALV ANIZADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBL ICA TIPO
PETALA EM TOPO DE POSTE - UN    
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Atividade A
ESTIMATIVA

DE
INSTALAÇÃO

DE 1.600
SUPORTE (
NÚCLEO).

DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 40%

SERÃO QUA
DRUPLOS

Equação Total

SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO GALV ANIZADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBL
ICA TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

640,000000 A 640,00

640,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.010 - EMOP14859 - SUPORTE (NUCLEO), TRIPLO, EM ACO GALVANI ZADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE - UN    

Atividade A
ESTIMATIVA

DE
INSTALAÇÃO

DE 1.600
SUPORTE (
NÚCLEO).

DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 10%
SERÃO
TRIPLO

Equação Total

SUPORTE (NUCLEO), TRIPLO, EM ACO GALVANI ZADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBLICA
TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

160,000000 A 160,00

160,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.011 - EMOP14858 - SUPORTE (NUCLEO), DUPLO, EM ACO GALVANIZ ADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBLICA TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE - UN    

Atividade A
ESTIMATIVA

DE
INSTALAÇÃO

DE 1.600
SUPORTE (
NÚCLEO).

DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 30%
SERÃO

DUPLOS

Equação Total

SUPORTE (NUCLEO), DUPLO, EM ACO GALVANIZ ADO, PARA LUMINARIAS DECORATIVA-PUBLICA
TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

480,000000 A 480,00

480,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.012 - EMOP14857 - SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES, EM ACO GALVAN IZADO, PARA LUMINARIA DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE - UN    
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Atividade A
ESTIMATIVA

DE
INSTALAÇÃO

DE 1.600
SUPORTE (
NÚCLEO).

DESTE
UNIVERSO
ESTIMA-SE
QUE 20%
SERÃO

SIMPLES

Equação Total

SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES, EM ACO GALVAN IZADO, PARA LUMINARIA DECORATIVA-PUBLICA
TIPO PETALA EM TOPO DE POSTE

320,000000 A 320,00

320,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.013 - SINAPI39258 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2,
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - M     

Atividade A
ESTIMA-SE

USAR 2,5 MT
DE CABO

MAIS O COM
PRIMENTO
DO BRAÇO

POR BRAÇO:

Equação Total

(1+2,5 = 3,5 MT) x 800 2.800,000000 A 2.800,00
(2+2,5=4,5 MT) x 5.600 25.200,000000 A 25.200,00
(3+2,5=5,5 MT) x 21.280 117.040,

000000
A 117.040,00

145.040,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.014 - SINAPI2510 - RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE - UN    
Atividade A

QTD
Equação Total

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE 32.500,000000 A 32.500,00
32.500,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.015 - MAT-06 - CONCETOR PERFURANTE 70x10 - UN    
Atividade A

ESTIMA-SE
QUE 30%

DAS
LUMINÁRIAS
SERÃO SUBS
TITUIDAS EM

REDES
ISOLADAS. C
ONSIDERAN

DO QUE USA-
SE 2 CONECT

ORES POR
LUMINÁRIA
TEMOS: 32.

000 x 30% x 2
 = 19.200

Equação Total

CONCETOR PERFURANTE 70x10 19.200,000000 A 19.200,00
19.200,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
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01.00.00.016 - MAT-07 - CONECTOR PARALELO CP25 A CP28 - UN    
Atividade A

ESTIMA-SE
QUE 70%

DAS
LUMINÁRIAS
SERÃO SUBS
TITUIDAS EM
REDES NU. C
ONSIDERAN

DO QUE USA-
SE 2 CONECT

ORES POR
LUMINÁRIA
TEMOS: 32.

000 x 70% x 2
 = 44.800

Equação Total

CONECTOR PARALELO CP25 A CP28 44.800,000000 A 44.800,00
44.800,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.017 - MAT-08 - CONECTOR DE TORÇÃO PARA CONEXÃO DE CABOS COM SOMA NA FAIXA DE 10MM - UN    
Atividade A

CONSIDERA
NDO QUE

USA-SE 3 CO
NECTORES

POR
LUMINÁRIA,
REFLETOR E

NÚCLEO
TEMOS QUE:

Equação Total

CONECTOR DE TORÇÃO PARA CONEXÃO DE CABOS COM SOMA NA FAIXA DE 10MM 102.300,
000000

A 102.300,00

102.300,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.018 - SINAPI12327 - CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM
POSTE DE CONCRETO - UN    

Atividade A
ESTIMA-SE
QUE 40%

DOS
BRAÇOS
SERÃO

INSTALADOS
EM POSTES

DE
CONCRETO

CIRCULAR. C
ONSIDERAN

DO QUE USA-
SE 2 CINTAS
POR POSTE
TEMOS: 27.

680 x 40% x 2
 = 22.144 

Equação Total

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

22.144,000000 A 22.144,00

22.144,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.019 - ORSE1672 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  70MM - UN    

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda Página: 12 de 21Folha: 788
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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Atividade A
CONSIDERA

NDO QUE
USA-SE 3

PARAFUSOS
DE 70MM

POR CINTA,
TEMOS: 22.

144 x 3 

Equação Total

Parafuso cabeça abaulada 16 x  70mm 66.432,000000 A 66.432,00
66.432,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.020 - SINAPI439 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA
QUADRADA - UN    

Atividade A
ESTIMA-SE
QUE 58%

DOS
BRAÇOS
SERÃO

INSTALADOS
EM POSTES

DE
CONCRETO E

FIBRA
QUADRADOS
. CONSIDERA

NDO QUE
USA-SE 2

PARAFUSOS
POR BRAÇO,
TEMOS: 27.

680 x 58% x 2
 = 32.110

Equação Total

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
MAQUINA, CABECA QUADRADA

32.110,000000 A 32.110,00

32.110,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.021 - SINAPI379 - ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM -
 UN    

Atividade A
QUANTIDADE

DE
PARAFUSO
DE 300MM +

70MM

Equação Total

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
DO FURO= 18 MM

98.542,000000 A 98.542,00

98.542,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.022 - SINAPI3379 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR - UN    

Atividade A
QUANTIDADE

DE
NÚCLEOS

Equação Total

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1.600,000000 A 1.600,00

1.600,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
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01.00.00.023 - SINAPI425 - GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - UN    
Atividade A

QUANTIDADE
DE HASTE

DE ATERRAM
ENTO

Equação Total

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50
MM2

1.600,000000 A 1.600,00

1.600,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.024 - SINAPI1014 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - M     

Atividade A
ESTIMA-SE
USAR 11 MT

DE CABO
POR ATERRA
MENTO: 1600

 X 11 

Equação Total

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

17.600,000000 A 17.600,00

17.600,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.025 - SINAPI2673 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA - M     
Atividade A

CONSIDERA
NDO QUE O

NÚCELO
SERÁ

INSTALADO
A 9 METROS
DE ALTURA
E O ELETRO

DUTO DE
PVC RÍGIDO
CONTÉM 3

MT DE COMP
RIMENTO,

TEMOS QUE
SERÃO

USADOS 3 EL
ETRODUTOS
POR ATERRA

MENTO.
LOGO: 

Equação Total

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA 4.800,000000 A 4.800,00
4.800,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.026 - SINAPI1901 - LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO - UN    
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Atividade A
USA-SE 1

LUVA PARA
CONECTAR 2
ELETRODUT
OS. CONSIDE
RANDO QUE

SERÃO
USADOS 3 EL
ETRODUTOS

SERÁ
NECESSÁRIO

2 LUVAS
POR ATERRA

MENTO,
LOGO: 

Equação Total

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 3.200,000000 A 3.200,00
3.200,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.027 - SINAPI14152 - FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF - UN    
Atividade A

1 FITA
POSSIBILITA
A CONSTRUÇ
ÃO DE 10 AT
ERRAMENTO
S, LOGO: 1.

600 / 10 

Equação Total

FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF 160,000000 A 160,00
160,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.028 - ORSE6554 - PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" - UN    
Atividade A

ESTIMA-SE
USAR 3

PARAFUSOS
POR FITA

METÁLICA:

Equação Total

Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" 480,000000 A 480,00
480,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.029 - SINAPI21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M - UN    
Atividade A

QUANTIDADE
ESTIMADA
BASEADA

EM
PROJETOS

ANTERIORES

Equação Total

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 13.000,000000 A 13.000,00
13.000,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.030 - SINAPI396 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO - UN    
Atividade A

QUANTIDADE
DE

LUMINÁRIAS
E REFLETOR

ES

Equação Total
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ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

32.500,000000 A 32.500,00

32.500,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.031 - MAT-09 - PLACA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO 0,95MMx30MMx230MM - UN    
Atividade A

QUANTIDADE
DE

LUMINÁRIAS
E REFLETOR

ES

Equação Total

PLACA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO 0,95MMx30MMx230MM 32.500,000000 A 32.500,00
32.500,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.032 - SINAPI4813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO) - M     

Atividade A
QUANTIDADE

DE
MUNICÍPIOS
+ CAPITAL

Equação Total

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

62,000000 A 62,00

62,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda Página: 16 de 21Folha: 792
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Orçamento : 8625 - 5/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob

demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em
áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-
CSC, além das especificações constantes

Versão : FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração)
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

01.00.00.001 - SCO MAT111701 - POSTE COMPOSTO DE POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO UNICA, ALTURA TOTAL
DE 11 M, ALTURA UTIL DE 9 M, CONICIDADE NORMAL, TIPO LEVE, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 180 MM, ENGASTADO,
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ NO101 - UN    

Atividade A
QTD

Equação Total

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 11 m, altura
util de 9 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de 400 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado,
especificacao EM-RIOLUZ No101

525,000000 A 525,00

525,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.002 - SCOMAT111695  - POSTE COMPOSTO DE POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO UNICA, ALTURA TOTAL
DE 11 M, CONICIDADE REDUZIDA, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 110 MM, COM FLANGE(SAPATA), ESPECIFICACAO EM-
RIOLUZ NO101 - UN    

Atividade A Equação Total
Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 11 m,
conicidade reduzida, carga nominal de 200 daN, diametro no topo de 110 mm, com flange(sapata),
especificacao EM-RIOLUZ No101

900,000000 A 900,00

900,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.003 - SCOMAT140250  - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO, PARA POSTE, FREQUENCIA DE 60HZ, TENSAO
SECUNDARIA (BT) DE 250/125V, DE 10KVA - UN    

Atividade A
QTD

Equação Total

Transformador de distribuicao monofasico, para poste, frequencia de 60Hz, tensao secundaria (BT) de 250/
125V, de 10Kva

487,000000 A 487,00

487,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.004 - SBC022519 - CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE DISTRIBUICAO PORCELANA 15KV C/ PORTA FUSIVEL 100A 10KA MAURIZIO - UN    
Atividade A

QUANTIDADE
DE TRANSF
ORMADOR

Equação Total

CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE DISTRIBUICAO PORCELANA 15KV C/ PORTA FUSIVEL 100A 10KA
MAURIZIO

487,000000 A 487,00

487,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.005 - SINAPI00007576 - SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"
 - UN    
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Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Atividade A
QUANTIDADE
DE TRANSF
ORMADOR

Equação Total

SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM,
CHAPA DE 5/16"

487,000000 A 487,00

487,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.006 - EMBASA M1031500 - PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., M16X2, L = 250MM - UN    
Atividade A

QTD
Equação Total

PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., M16X2, L = 250MM 647,000000 A 647,00
647,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.007 - SINAPI00011272 - ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA
6/1 OU CA 7 FIOS) - UN    

Atividade A
QTD

Equação Total

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

714,000000 A 714,00

714,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.008 - SINAPI00003398 - ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO - UN
  

Atividade A
QTD

Equação Total

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
TENSAO

1.048,000000 A 1.048,00

1.048,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.009 - ORSE204 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO - UN    
Atividade A

QTD
Equação Total

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
TENSAO - UN

1.048,000000 A 1.048,00

1.048,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.010 - AGESUL7045 - LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG - UN    
Atividade A

QTD
Equação Total

LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG 1.083,000000 A 1.083,00
1.083,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.011 - SINAPI00000379 - ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO=
18 MM - UN    

Atividade A
QUANTIDADE

DE
PARAFUSO
DE 300MM

Equação Total

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
DO FURO= 18 MM

1.535,000000 A 1.535,00

1.535,00
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Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.012 - SINAPI00000439 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
CABECA QUADRADA - UN    

Atividade A
QUANTIDADE

DE
ARMAÇÃO

SECUNDÁRIA
+ SUPORTE

PARA TRANS
FORMADOR

Equação Total

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
MAQUINA, CABECA QUADRADA

1.535,000000 A 1.535,00

1.535,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.013 - SCO MAT020553 - CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO, COM DOIS CONDUTORES FASE DE ALUMINIO
COMPACTADO (CA), COM ISOLAMENTO COMPOSTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), 90OC, ISOLAMENTO PARA 1KV, SECAO 25MM2 E
CONDUTOR NEUTRO DE ALUMINIO COMPACTADO, NAO ISOLADO, COM ALMA DE ACO (CAA), SECAO 25MM2 (2 X 1 X 25 + 25), CONFORME NBR
8182 - M     

Atividade A
ESTIMA-SE
USAR UMA

MÉDIA DE 32,
1 METROS
DE CABO

POR POSTE
DE

AMPLIAÇÃO.
CONSIDERA
NDO QUE 1.
600 INSTALA
ÇÕES SERÃO
DERIVADAS

DE
AMPLIAÇÃO
DE PARQUE

DE
ILUMINAÇÃO,
TEMOS: 32,1

x 1600 

Equação Total

Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com dois condutores fase de aluminio compactado (CA), com
isolamento composto de polietileno reticulado (XLPE), 90oc, isolamento para 1Kv, secao 25mm2 e condutor
neutro de aluminio compactado, nao isolado, com alma de aco (CAA), secao 25mm2 (2 x 1 x 25 + 25),
conforme NBR 8182

51.360,000000 A 51.360,00

51.360,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.014 - SINAPI00003379 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
 DE COBRE, SEM CONECTOR - UN    

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda Página: 19 de 21Folha: 795
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



Relatório da Memória de Cálculo Agrupada

Atividade A
USO DE 3

HASTES DE
ATERRAMEN
TO(MALHA

DE ATERRAM
ENTO) PARA
O TRANSFOR

MADOR E
PARA OS
FINS DE

REDE. CONSI
DERANDO
QUE 1.600
POSTES

SERÃO PROV
ENIENTES DE

EXTENSÃO
DE REDE E

CADA
EXTENSÃO

TERÁ 13
POSTES 

Equação Total

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

1.830,000000 A 1.830,00

1.830,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.015 - SINAPI00000425 - GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - UN    
Atividade A Equação Total

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR - UN

1.830,000000 A 1.830,00

1.830,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.016 - SINAPI00000868 - CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO - M     
Atividade A

ESTIMA-SE
USAR 3 MT
DE CABO

POR HASTE
DE ATERRAM

ENTO:

B Equação Total

CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO 5.490,000000 0,000000 A 5.490,00
5.490,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

01.00.00.017 - SINAPI00000979 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
 SECAO NOMINAL 16 MM2 - M     

Atividade A
ESTIMA-SE
USAR 7 MT
DE CABO

POR TRANSF
ORMADOR

Equação Total

CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO 3.409,000000 A 3.409,00
3.409,00

IMAGENS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
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Resumo dos orçamentos
Orçamento/Versão Descrição da versão
8625/1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8625/2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
8625/3 SERVIÇOS TÉCNICOS
8625/4 FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
8625/5 FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
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Relatório da Curva ABC Agrupado de Insumos Página: 1 de 5

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total %
LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LED VDR III, 120 W, 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>
0,98, 154LM/W, FLUXO DE 18.580LM, RELÉ
PARA 7 PINOS, INSIGHT LED OU SIMILAR

UN    22.400,
0000000

1.548,3600 34.683.264,
0000

39,9335

TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS
DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE -
CAPACIDADE DE 500 T

KM    39.284,
0000000

220,9600 8.680.192,
6400

9,9941

LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66,
IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,16.0000 LM E 54.
000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS,
DIMERIZÁVEL,  MODELO GL421 G-LIGHT OU
SIMILAR

UN    8.000,
0000000

1.062,3500 8.498.800,
0000

9,7853

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO
 3000MM

UN    21.280,
0000000

247,6700 5.270.417,
6000

6,0682

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10 OU S-500

L     667.253,
5511585

6,4900 4.330.475,
5470

4,9860

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV,
SECAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 11 M,
CONICIDADE REDUZIDA, CARGA NOMINAL DE
200 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 110 MM,
COM FLANGE(SAPATA), ESPECIFICACAO EM-
RIOLUZ NO101

UN    900,0000000 3.681,6200 3.313.458,
0000

3,8150

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV,
SECAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 11 M,
ALTURA UTIL DE 9 M, CONICIDADE NORMAL,
TIPO LEVE, CARGA NOMINAL DE 400 DAN,
DIAMETRO NO TOPO DE 180 MM,
ENGASTADO, ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ
NO101

UN    525,0000000 4.900,0000 2.572.500,
0000

2,9619

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
MONOFASICO, PARA POSTE, FREQUENCIA
DE 60HZ, TENSAO SECUNDARIA (BT) DE 250/
125V, DE 10KVA

UN    487,0000000 3.971,0000 1.933.877,
0000

2,2266

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN    3,0713609 571.483,7600 1.755.232,
8754

2,0209

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M     145.040,
0000000

8,7000 1.261.848,
0000

1,4528

ELETRICISTA (HORISTA) H     42.479,
3851163

28,7000 1.219.158,
3528

1,4037

LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC
70, FP>0,95, 160LM/W,8.000 LM E 54.000H,
COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS,
DIMERIZÁVEL,  MODELO GL421 G-LIGHT OU
SIMILAR

UN    1.600,
0000000

698,7700 1.118.032,
0000

1,2872

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

UN    32.500,
0000000

33,1900 1.078.675,
0000

1,2419

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  70MM UN    66.432,
0000000

14,7600 980.536,3200 1,1289

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO
 2000MM

UN    5.600,
0000000

162,5400 910.224,0000 1,0480
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Relatório da Curva ABC Agrupado de Insumos Página: 2 de 5

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total %
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE
210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO

UN    22.144,
0000000

38,7200 857.415,6800 0,9872

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H     49.230,
4673601

15,5700 766.518,3767 0,8825

CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTO
SUSTENTADO, COM DOIS CONDUTORES
FASE DE ALUMINIO COMPACTADO (CA), COM
ISOLAMENTO COMPOSTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE), 90OC, ISOLAMENTO
PARA 1KV, SECAO 25MM2 E CONDUTOR
NEUTRO DE ALUMINIO COMPACTADO, NAO
ISOLADO, COM ALMA DE ACO (CAA), SECAO
25MM2 (2 X 1 X 25 + 25), CONFORME NBR
8182

M     51.360,
0000000

14,4300 741.124,8000 0,8533

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM
MUNCK (HORISTA)

H     26.952,
8841544

26,1300 704.278,8629 0,8108

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    33.645,
0000000

18,2800 615.030,6000 0,7081

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA
- ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H     115.131,
9740593

5,1900 597.534,9453 0,6879

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN    3,7291178 143.750,0000 536.060,6837 0,6172

CONECTOR PARALELO CP25 A CP28 UN    44.800,
0000000

11,6800 523.264,0000 0,6024

REFLETOR TIPO LED FLUXO LUMINOSO MÍN.
18.000 LÚMENS, IP 66.

UN    350,0000000 1.046,9300 366.425,5000 0,4218

CONCETOR PERFURANTE 70x10 UN    19.200,
0000000

13,6300 261.696,0000 0,3013

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (
MENSALISTA)

MES   12,1334400 20.608,1000 250.047,1448 0,2878

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

UN    32.500,
0000000

6,7000 217.750,0000 0,2507

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00
M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN    3.430,
0000000

62,7500 215.232,5000 0,2478

CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE
DISTRIBUICAO PORCELANA 15KV C/ PORTA
FUSIVEL 100A 10KA MAURIZIO

UN    487,0000000 430,4100 209.609,6700 0,2413

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H     115.131,
9740593

1,4300 164.638,7229 0,1895

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (
MENSALISTA)

MES   12,1624800 12.887,6800 156.746,1502 0,1804

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO
, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN    100.077,
0000000

1,4300 143.110,1100 0,1647

REFLETOR TIPO LED FLUXO LUMINOSO MÍN.
12.000 LÚMENS, IP 66.

UN    150,0000000 944,5500 141.682,5000 0,1631

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H     115.131,
9740593

1,2300 141.612,3280 0,1630
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Relatório da Curva ABC Agrupado de Insumos Página: 3 de 5

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total %
CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     5.490,

0000000
25,7400 141.312,6000 0,1627

SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO
GALV ANIZADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBL ICA TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

UN    640,0000000 209,2800 133.939,2000 0,1542

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
 CAIXA)

H     88.410,
3771999

1,2600 111.397,0752 0,1282

PLACA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO 0,
95MMx30MMx230MM

UN    32.500,
0000000

3,0000 97.500,0000 0,1122

SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA
TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T
185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN    487,0000000 168,8500 82.229,9500 0,0946

ELETROTECNICO (MENSALISTA) MES   12,2790000 6.671,9400 81.924,7512 0,0943
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO  PÚBLICA
PADRÃO 1000MM

UN    800,0000000 96,5500 77.240,0000 0,0889

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (
MENSALISTA)

MES   12,1916400 6.319,7000 77.047,5073 0,0887

ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES   12,0459600 6.319,7000 76.126,8534 0,0876
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H     88.410,
3771999

0,8600 76.032,9243 0,0875

APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE
OBRA (MENSALISTA)

MES   12,1916400 5.950,4100 72.545,2565 0,0835

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN    13.000,
0000000

5,5400 72.020,0000 0,0829

SUPORTE (NUCLEO), DUPLO, EM ACO
GALVANIZ ADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBLICA TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

UN    480,0000000 142,0700 68.193,6000 0,0785

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE
ENGENHARIA (MENSALISTA)

MES   12,0751199 4.729,0900 57.104,3287 0,0657

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M     3.409,
0000000

14,9100 50.828,1900 0,0585

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M     17.600,
0000000

2,2900 40.304,0000 0,0464

SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES, EM ACO
GALVAN IZADO, PARA LUMINARIA
DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

UN    320,0000000 108,4600 34.707,2000 0,0399

CONECTOR DE TORÇÃO PARA CONEXÃO DE
CABOS COM SOMA NA FAIXA DE 10MM

UN    102.300,
0000000

0,3200 32.736,0000 0,0376

SUPORTE (NUCLEO), TRIPLO, EM ACO
GALVANI ZADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

UN    160,0000000 175,6700 28.107,2000 0,0323

Armação secundária 1 estribo UN    1.048,
0000000

26,0800 27.331,8400 0,0314

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA
FIXACAO)

M2    62,0000000 400,0000 24.800,0000 0,0285

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRAFolha: 800
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



24/12/2025 - 00:08

Relatório da Curva ABC Agrupado de Insumos Página: 4 de 5

Descrição Unidade Quantidade Unitário Total %
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H     26.721,
5968594

0,8900 23.782,2212 0,0273

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES   84,0000000 270,5100 22.722,8400 0,0261

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN    3.430,
0000000

5,9500 20.408,5000 0,0234

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
 1/2", SEM LUVA

M     4.800,
0000000

4,2500 20.400,0000 0,0234

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES   12,0000000 978,4900 11.741,8800 0,0135

LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG UN    1.083,
0000000

10,6900 11.577,2700 0,0133

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO

UN    1.048,
0000000

9,5600 10.018,8800 0,0115

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H     115.131,
9740593

0,0800 9.210,5579 0,0106

FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19
* KGF

UN    160,0000000 44,2800 7.084,8000 0,0081

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
 CAIXA)

MES   36,0000000 153,5400 5.527,4400 0,0063

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H     203,8573792 25,1500 5.127,0130 0,0059
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM
ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE
ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN    714,0000000 6,9100 4.933,7400 0,0056

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   24,0000000 146,0000 3.504,0000 0,0040

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   12,0000000 241,9900 2.903,8800 0,0033

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
 CAIXA)

MES   12,0000000 238,0200 2.856,2400 0,0032

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES   12,0000000 231,4300 2.777,1600 0,0031

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2",
PARA ELETRODUTO

UN    3.200,
0000000

0,8200 2.624,0000 0,0030

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   12,0000000 161,7300 1.940,7600 0,0022

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES   84,0000000 15,4600 1.298,6400 0,0014

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA
PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50
M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN    0,0250583 32.227,1000 807,5563 0,0009

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   36,0000000 11,1400 401,0400 0,0004

PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., M16X2, L =
250MM

UN    647,0000000 0,5400 349,3800 0,0004
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FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H     26.721,
5968594

0,0100 267,2159 0,0003

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO
GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   12,0000000 15,4600 185,5200 0,0002

PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-
TRAVANTE 1/4" X 1/2"

UN    480,0000000 0,2000 96,0000 0,0001

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL
- MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   24,0000000 2,3500 56,4000 0,0000

Total: 86.852.501,
3206

100,0000

Orçamento/Versão Descrição da versão
8625 / 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8625 / 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
8625 / 3 SERVIÇOS TÉCNICOS
8625 / 4 FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
8625 / 5 FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO

DE REDE
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LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LED VDR III, 120 W, 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>
0,98, 154LM/W, FLUXO DE 18.580LM, RELÉ
PARA 7 PINOS, INSIGHT LED OU SIMILAR

UN    22.400,
0000000

1.854,1600 41.533.184,
0000

39,4926

TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS
DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE -
CAPACIDADE DE 500 T

KM    39.284,
0000000

264,5900 10.394.153,
5600

49,3761

Luminaria em LED p/ iluminação pública LED
SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70,
FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com
base para Relé 7 PINOS, Dimerizável,  modelo
GL421 G-Light ou similar

UN    8.000,
0000000

1.272,1600 10.177.280,
0000

59,0533

INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA LED,
BRAÇO, CABOS E CONEXÕES EM POSTE.
INCLUI A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE
FUNCIONAMENTO.

UN    32.500,
0000000

258,6400 8.405.800,
0000

67,0461

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO
 3000MM

UN    21.280,
0000000

296,5800 6.311.222,
4000

73,0473

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV,
SECAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 11 M,
CONICIDADE REDUZIDA, CARGA NOMINAL DE
200 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 110 MM,
COM FLANGE(SAPATA), ESPECIFICACAO EM-
RIOLUZ NO101

UN    900,0000000 4.408,7300 3.967.857,
0000

76,8202

RETIRADA DE UMA LUMINÁRIA VIÁRIA,
BRAÇO, CABOS ELÉTRICOS E CONEXÕES
FIXADOS EM POSTE. INCLUI A REALIZAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA.

UN    32.500,
0000000

103,4400 3.361.800,
0000

80,0168

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV,
SECAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 11 M,
ALTURA UTIL DE 9 M, CONICIDADE NORMAL,
TIPO LEVE, CARGA NOMINAL DE 400 DAN,
DIAMETRO NO TOPO DE 180 MM,
ENGASTADO, ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ
NO101

UN    525,0000000 5.867,7500 3.080.568,
7500

82,9461

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
MONOFASICO, PARA POSTE, FREQUENCIA
DE 60HZ, TENSAO SECUNDARIA (BT) DE 250/
125V, DE 10KVA

UN    487,0000000 4.755,2700 2.315.816,
4900

85,1481

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M     145.040,
0000000

10,4100 1.509.866,
4000

86,5838

Luminaria em LED p/ iluminação pública LED
SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70,
FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base
para Relé 7 PINOS, Dimerizável,  modelo GL421
G-Light ou similar

UN    1.600,
0000000

836,7700 1.338.832,
0000

87,8568

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

UN    32.500,
0000000

39,7400 1.291.550,
0000

89,0849

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  70MM UN    66.432,
0000000

17,6700 1.173.853,
4400

90,2011

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO
 2000MM

UN    5.600,
0000000

194,6400 1.089.984,
0000

91,2375
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CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE
210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO

UN    22.144,
0000000

46,3600 1.026.595,
8400

92,2137

CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTO
SUSTENTADO, COM DOIS CONDUTORES
FASE DE ALUMINIO COMPACTADO (CA), COM
ISOLAMENTO COMPOSTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE), 90OC, ISOLAMENTO
PARA 1KV, SECAO 25MM2 E CONDUTOR
NEUTRO DE ALUMINIO COMPACTADO, NAO
ISOLADO, COM ALMA DE ACO (CAA), SECAO
25MM2 (2 X 1 X 25 + 25), CONFORME NBR
8182

M     51.360,
0000000

17,2700 886.987,2000 93,0571

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    32.110,
0000000

21,8900 702.887,9000 93,7255

INSTALAÇÃO DE CABO DE BAIXA TENSÃO UN    67.560,
0000000

10,2900 695.192,4000 94,3865

CONECTOR PARALELO CP25 A CP28 UN    44.800,
0000000

13,9800 626.304,0000 94,9820

REFLETOR TIPO LED FLUXO LUMINOSO MÍN.
18.000 LÚMENS, IP 66.

UN    350,0000000 1.253,6900 438.791,5000 95,3993

CADASTRAMENTO DE UM PONTO DE
ILUMINAÇÃO NA PLANILHA, INCLUINDO A
SUBSTITUIÇÃO DE PLAQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO FIXADA NO BRAÇO.

UN    32.500,
0000000

12,0000 390.000,0000 95,7701

ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 11/200
A 11/400

UN    856,0000000 408,8700 349.992,7200 96,1029

ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES   12,0000000 27.689,2100 332.270,5200 96,4188

CONCETOR PERFURANTE 70x10 UN    19.200,
0000000

16,3200 313.344,0000 96,7168

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

UN    32.500,
0000000

8,0200 260.650,0000 96,9646

CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE
DISTRIBUICAO PORCELANA 15KV C/ PORTA
FUSIVEL 100A 10KA MAURIZIO

UN    487,0000000 515,4100 251.004,6700 97,2033

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES   12,0000000 17.589,6300 211.075,5600 97,4040

ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA 9/200 A
 9/400

UN    540,0000000 386,0700 208.477,8000 97,6023

REFLETOR TIPO LED FLUXO LUMINOSO MÍN.
12.000 LÚMENS, IP 66.

UN    150,0000000 1.131,0900 169.663,5000 97,7636

CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     5.490,
0000000

30,8200 169.201,8000 97,9245

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO
, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN    98.542,
0000000

1,7100 168.506,8200 98,0847

SUPORTE (NUCLEO), QUADRUPLO, EM ACO
GALV ANIZADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBL ICA TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

UN    640,0000000 250,6100 160.390,4000 98,2372

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00
M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN    1.830,
0000000

75,1400 137.506,2000 98,3680
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ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES   12,0000000 11.354,3300 136.251,9600 98,4975

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00
M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN    1.600,
0000000

75,1400 120.224,0000 98,6118

PLACA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO 0,
95MMx30MMx230MM

UN    32.500,
0000000

3,5900 116.675,0000 98,7228

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES   12,0000000 9.065,0900 108.781,0800 98,8262

ALMOXARIFE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES   12,0000000 8.844,4600 106.133,5200 98,9271

APONTADOR OU APROPRIADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES   12,0000000 8.455,9400 101.471,2800 99,0236

SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA
TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T
185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN    487,0000000 202,1900 98.466,5300 99,1172

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO  PÚBLICA
PADRÃO 1000MM

UN    800,0000000 115,6100 92.488,0000 99,2052

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN    13.000,
0000000

6,6300 86.190,0000 99,2871

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
10KVA COM SUPORTE E ARMAÇÕES

UN    487,0000000 171,8700 83.700,6900 99,3667

SUPORTE (NUCLEO), DUPLO, EM ACO
GALVANIZ ADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBLICA TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

UN    480,0000000 170,1200 81.657,6000 99,4444

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE
ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES   12,0000000 6.759,7400 81.116,8800 99,5215

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M     3.409,
0000000

17,8500 60.850,6500 99,5794

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M     17.600,
0000000

2,7400 48.224,0000 99,6252

ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO DE 10
 METROS

UN    150,0000000 297,0600 44.559,0000 99,6676

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA
9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T*KM  15.250,
0000000

2,8900 44.072,5000 99,7095

SUPORTE (NUCLEO), SIMPLES, EM ACO
GALVAN IZADO, PARA LUMINARIA
DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

UN    320,0000000 129,8800 41.561,6000 99,7490

CONECTOR DE TORÇÃO PARA CONEXÃO DE
CABOS COM SOMA NA FAIXA DE 10MM

UN    102.300,
0000000

0,3800 38.874,0000 99,7860

SUPORTE (NUCLEO), TRIPLO, EM ACO
GALVANI ZADO, PARA LUMINARIAS
DECORATIVA-PUBLICA  TIPO PETALA EM
TOPO DE POSTE

UN    160,0000000 210,3600 33.657,6000 99,8180

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    1.535,
0000000

21,8900 33.601,1500 99,8499

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO UN    1.048,
0000000

31,2300 32.729,0400 99,8811
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PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA
FIXACAO)

M     62,0000000 479,0000 29.698,0000 99,9093

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
 1/2", SEM LUVA

M     4.800,
0000000

5,0800 24.384,0000 99,9325

LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG UN    1.083,
0000000

12,8000 13.862,4000 99,9457

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN    1.830,
0000000

7,1200 13.029,6000 99,9581

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO

UN    1.048,
0000000

11,4400 11.989,1200 99,9695

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN    1.600,
0000000

7,1200 11.392,0000 99,9803

FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19
* KGF

UN    160,0000000 53,0200 8.483,2000 99,9884

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM
ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE
ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN    714,0000000 8,2700 5.904,7800 99,9940

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2",
PARA ELETRODUTO

UN    3.200,
0000000

0,9800 3.136,0000 99,9970

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO
, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN    1.535,
0000000

1,7100 2.624,8500 99,9995

PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., M16X2, L =
250MM

UN    647,0000000 0,6400 414,0800 99,9998

PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-
TRAVANTE 1/4" X 1/2"

UN    480,0000000 0,2300 110,4000 100,0000

Total: 105.166.925,
3800

100,0000

Orçamento/Versão Descrição da versão
8625 / 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8625 / 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
8625 / 3 SERVIÇOS TÉCNICOS
8625 / 4 FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
8625 / 5 FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO

DE REDE
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OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/2025-GAB/SEINFRA

Manaus, 29 de maio de 2025.

À

SEDURB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
METROPOLITANO

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR

SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SES-AM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

Assunto: Reiteração do cumprimento da Lei Federal nº 14.973/2024 e atualização do BDI
em obras públicas - Nota Informativa SEINFRA nº 001/2025.

Senhores Dirigentes,

A Secretaria de Estado de Infraestrutura–SEINFRA vem, respeitosamente, reforçar

a necessidade de estrita observância às disposições da Lei Federal nº 14.973, de 16 de setembro

de 2024, que institui novo regime de desoneração da contribuição previdenciária patronal

(CPRB) para setores estratégicos, incluindo a Construção Civil e Infraestrutura.

Conforme destacado na Nota Informativa SEINFRA nº 001/2025, a referida lei

altera a base de cálculo do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) a partir de 1º de janeiro de

2025, substituindo a alíquota única de 4,50% sobre a receita bruta por um sistema híbrido:

- 80% da alíquota de 4,50% sobre a Receita Bruta (equivalente a 3,60%**);

-25% da alíquota de 20% sobre a Folha de Pagamento (equivalente a 5,00%).

Diante desta mudança, a SEINFRA atualizou os percentuais do BDI para diferentes

tipologias de obras conforme as informações que constam na Nota Informativa anexa a este

expediente.
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www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus - AM
CEP: 69093-149

Pelo exposto reforçamos a necessidade dos procedimentos:

1. Adequação dos seus processos licitatórios, orçamentos e contratos aos novos

percentuais do BDI;

2. Divulgação interna das alterações para todos os setores envolvidos na

contratação de obras e serviços de engenharia;

3. Garanta a conformidade fiscal em todas as etapas de execução, evitando

inconsistências que possam acarretar riscos legais ou contábeis.

A implementação imediata dessas diretrizes é fundamental para alinhar as ações

do Estado do Amazonas à legislação federal, assegurando transparência, segurança jurídica e

otimização dos recursos públicos.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente) 

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura

SEINFRA

Anexo: Nota Informativa SEINFRA nº 001/2025
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Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

Estabelece regime de transição para a contribuição
substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, e para o adicional sobre a
Cofins-Importação previsto no § 21 do art. 8º da Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004; altera as Leis nºs 8.212,
de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de dezembro de
1993, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.779, de 25 de
novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004,
12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 13.988, de 14 de
abril de 2020; e revoga dispositivos dos Decretos-Lei nºs
1.737, de 20 de dezembro de 1979, e 2.323, de 26 de
fevereiro de 1987, e das Leis nºs 9.703, de 17 de
novembro de 1998, e 11.343, de 23 de agosto de 2006,
e a Lei nº 12.099, de 27 de novembro de 2009.

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DESONERAÇÕES

Art. 1º A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 7º Até 31 de dezembro de 2024, poderão contribuir, com aplicação das
alíquotas previstas no art. 7º-A, sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição total às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991:
.....................................................................................................................................

§ 9º ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................

II - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) no período
compreendido entre 1º de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da
contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do caput e do art. 9º-A, até o
seu término, observado o disposto no art. 9º-B;

III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) no
período compreendido entre 1º de junho de 2013 e 31 de outubro de 2013, o
recolhimento da contribuição previdenciária poderá ocorrer tanto na forma do
caput e do art. 9º-A como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, observado o disposto no art. 9º-B;

IV - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) no
período compreendido entre 1º de novembro de 2013 e 30 de novembro de 2015,
o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do caput e
do art. 9º-A, até o seu término, observado o disposto no art. 9º-B;

V - no cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão excluídas
da base de cálculo, observado o disposto no art. 9º, as receitas provenientes das
obras cujo recolhimento da contribuição tenha ocorrido exclusivamente na forma
dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
e

VI - para obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) a partir de
1º de dezembro de 2015, a contribuição previdenciária poderá incidir sobre a
receita bruta, na forma do caput e do art. 9º-A, ou sobre a folha de pagamento,
na forma prevista nos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, de acordo com a opção, até o seu término, observado o disposto no
art. 9º-B.

§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9º será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013, e será aplicada
até o término da obra, observado o disposto no art. 9º-B.
.............................................................................................................................." (NR)

"Art. 8º Até 31 de dezembro de 2024, poderão contribuir, com aplicação das
alíquotas previstas no art. 8º-A, sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição total às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991:
............................................................................................................................" (NR)

"Art. 9º ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................

§ 16. Para as empresas relacionadas no inciso IV do caput do art. 7º, a opção
dar-se-á por obra de construção civil e será manifestada mediante o pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa à competência de cadastro no
Cadastro Específico do INSS (CEI) ou à primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada para a obra, e será irretratável até o seu
encerramento, observado o disposto nos arts. 9º-A e 9º-B.
............................................................................................................................" (NR)

"Art. 9º-A. Nos exercícios de 2025 a 2027, as empresas referidas nos arts. 7º
e 8º desta Lei poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição parcial
às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, sendo tributadas de acordo com as seguintes proporções:

I - de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025:
a) 80% (oitenta por cento) das alíquotas estabelecidas nos arts. 7º-A e 8º-A

desta Lei; e
b) 25% (vinte e cinco por cento) das alíquotas previstas nos incisos I e III do

caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
II - de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2026:
a) 60% (sessenta por cento) das alíquotas previstas nos arts. 7º-A e 8º-A desta

Lei; e
b) 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas nos incisos I e III do

caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e
III - de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2027:
a) na proporção de 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas nos arts.

7º-A e 8º-A desta Lei; e
b) 75% (setenta e cinco por cento) das alíquotas previstas nos incisos I e III

do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, para fins

de cálculo do valor devido sob o regime da substituição parcial de que trata o caput
deste artigo, as contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei

nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não incidirão sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a título de décimo terceiro salário.

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, o valor
da contribuição calculada nos termos do inciso II do § 1º do art. 9º será acrescido
do montante resultante da aplicação das proporções a que se referem a alínea "b"
do inciso I, a alínea "b" do inciso II e a alínea "b" do inciso III do caput deste
artigo."

"Art. 9º-B. A partir de 1º de janeiro de 2028, as obras de construção civil
ainda não encerradas deverão passar a recolher as contribuições nos termos dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991."

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 8º ...............................................................................................................
......................................................................................................................................

§ 21. Até 31 de dezembro de 2024, as alíquotas da Cofins-Importação de que
trata este artigo ficam acrescidas de 1 (um) ponto percentual na hipótese de
importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 29
de julho de 2022, nos códigos:
.....................................................................................................................................

§ 21-A. O acréscimo percentual nas alíquotas da Cofins-Importação de que
trata o § 21 deste artigo será de:

I - 0,8% (oito décimos por cento) de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025;
II - 0,6% (seis décimos por cento) de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2026; e
III - 0,4% (quatro décimos por cento) de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2027.

..........................................................................................................." (NR)
Art. 3º O art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da

Seguridade Social), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. .............................................................................................................

......................................................................................................................................
§ 17. A alíquota da contribuição prevista no inciso I do caput deste artigo,

para os Municípios enquadrados nos coeficientes inferiores a 4,0 (quatro inteiros)
da tabela de faixas de habitantes do § 2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966, será de:

I - 8% (oito por cento) até 31 de dezembro de 2024;
II - 12% (doze por cento) em 2025;
III - 16% (dezesseis por cento) em 2026; e
IV - 20% (vinte por cento) a partir de 1º de janeiro de 2027.
§ 18. Para fins de aproveitamento das alíquotas reduzidas de que trata o § 17,

o Município deverá estar em situação de regularidade quanto ao disposto no art.
60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995." (NR)

Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, a
empresa que optar por contribuir nos termos dos arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546, de 14
de dezembro de 2011, deverá firmar termo no qual se compromete a manter, em seus
quadros funcionais, ao longo de cada ano-calendário, quantitativo médio de empregados
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do verificado na média do ano-
calendário imediatamente anterior.

§ 1º Em caso de inobservância do disposto no caput, a empresa não poderá usufruir
da contribuição sobre a receita bruta, a partir do ano-calendário subsequente ao
descumprimento, hipótese em que se aplicam as contribuições previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, à alíquota de 20% (vinte por cento).

§ 2º O disposto neste artigo será disciplinado em ato do Poder Executivo.
Art. 5º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil poderá disciplinar o

disposto nesta Lei.

CAPÍTULO II
DA ATUALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Art. 6º A pessoa física residente no País poderá optar por atualizar o valor dos
bens imóveis já informados em Declaração de Ajuste Anual (DAA) apresentada à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o valor de mercado e tributar a
diferença para o custo de aquisição, pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
(IRPF), à alíquota definitiva de 4% (quatro por cento).

§ 1º A opção pela tributação deve ser realizada na forma e no prazo definidos
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e o pagamento do imposto deve ser
feito em até 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta Lei.

§ 2º Os valores decorrentes da atualização tributados na forma prevista neste artigo:
I - serão considerados como acréscimo patrimonial na data em que o

pagamento do imposto for efetuado;
II - deverão ser incluídos na ficha de bens e direitos da DAA relativa ao ano-

calendário de 2024 como custo de aquisição adicional do respectivo bem imóvel.
Art. 7º A pessoa jurídica poderá optar por atualizar o valor dos bens imóveis

constantes no ativo permanente de seu balanço patrimonial para o valor de mercado e
tributar a diferença para o custo de aquisição, pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) à alíquota definitiva de 6% (seis por cento) e pela Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) à alíquota de 4% (quatro por cento).

§ 1º A opção pela tributação deve ser realizada na forma e no prazo definidos
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e o pagamento do imposto deve ser
feito em até 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta Lei.

§ 2º Os valores decorrentes da atualização tributados na forma prevista neste
artigo não poderão ser considerados para fins tributários como despesa de depreciação
da pessoa jurídica.

Art. 8º No caso de alienação ou baixa de bens imóveis sujeitos à atualização
de que tratam os arts. 6º e 7º antes de decorridos 15 (quinze) anos após a atualização,
o valor do ganho de capital deverá ser calculado considerando a seguinte fórmula:

GK = valor da alienação - [CAA + (DTA x %)]
GK = ganho de capital
CAA = custo do bem imóvel antes da atualização
DTA = diferencial de custo tributado a título de atualização
% = percentual proporcional ao tempo decorrido da atualização até a venda,

conforme parágrafo único deste artigo
Parágrafo único. Os percentuais proporcionais ao tempo decorrido da

atualização até a venda são:
I - 0% (zero por cento), caso a alienação ocorra em até 36 (trinta e seis)

meses da atualização;
II - 8% (oito por cento), caso a alienação ocorra após 36 (trinta e seis) meses

e até 48 (quarenta e oito) meses da atualização;
III - 16% (dezesseis por cento), caso a alienação ocorra após 48 (quarenta e

oito) meses e até 60 (sessenta) meses da atualização;
IV - 24% (vinte e quatro por cento), caso a alienação ocorra após 60

(sessenta) meses e até 72 (setenta e dois) meses da atualização;
V - 32% (trinta e dois por cento), caso a alienação ocorra após 72 (setenta e

dois) meses e até 84 (oitenta e quatro) meses da atualização;
VI - 40% (quarenta por cento), caso a alienação ocorra após 84 (oitenta e

quatro) meses e até 96 (noventa e seis) meses da atualização;
VII - 48% (quarenta e oito por cento), caso a alienação ocorra após 96

(noventa e seis) meses e até 108 (cento e oito) meses da atualização;
VIII - 56% (cinquenta e seis por cento), caso a alienação ocorra após 108

(cento e oito) meses e até 120 (cento e vinte) meses da atualização;
IX - 62% (sessenta e dois por cento), caso a alienação ocorra após 120 (cento

e vinte) meses e até 132 (cento e trinta e dois) meses da atualização;
X - 70% (setenta por cento), caso a alienação ocorra após 132 (cento e trinta

e dois) meses e até 144 (cento e quarenta e quatro) meses da atualização;
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XI - 78% (setenta e oito por cento), caso a alienação ocorra após 144 (cento
e quarenta e quatro) meses e até 156 (cento e cinquenta e seis) meses da
atualização;

XII - 86% (oitenta e seis por cento), caso a alienação ocorra após 156 (cento
e cinquenta e seis) meses e até 168 (cento e sessenta e oito) meses da atualização;

XIII - 94% (noventa e quatro por cento), caso a alienação ocorra após 168
(cento e sessenta e oito) meses e até 180 (cento e oitenta) meses da atualização;

XIV - 100% (cem por cento), caso a alienação ocorra após 180 (cento e
oitenta) meses da atualização.

CAPÍTULO III
DO REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO GERAL DE BENS CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT-GERAL)

Art. 9º É instituído o Regime Especial de Regularização Geral de Bens Cambial
e Tributária (RERCT-Geral), para declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de
origem lícita, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a
dados essenciais, mantidos no Brasil ou no exterior, ou repatriados por residentes ou
domiciliados no País, conforme a legislação cambial ou tributária, nos termos e condições
desta Lei.

Parágrafo único. O prazo para adesão ao RERCT-Geral é de 90 (noventa) dias, a
partir da data de publicação desta Lei, a qual deve ser realizada mediante declaração voluntária
da situação patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e pagamento de imposto e multa.

Art. 10. Aplica-se ao RERCT-Geral o disposto nos §§ 9º, 10, 12 e 13 do art. 4º,
no art. 5º, no art. 6º, nos §§ 1º e 2º do art. 7º, no art. 8º e no art. 9º da Lei nº 13.254,
de 13 de janeiro de 2016, com as seguintes alterações:

I - as referências a "31 de dezembro de 2014" constantes da referida Lei, para
"31 de dezembro de 2023";

II - as referências a "último dia útil do mês de dezembro de 2014" constantes
da referida Lei, para "último dia útil do mês de dezembro de 2023";

III - as referências a "ano-calendário de 2014" constantes da referida Lei, para
"ano-calendário de 2023";

IV - a referência a "no ano-calendário de 2015" constante do § 7º do art. 4º
da referida Lei, para "a partir do ano-calendário de 2023".

Art. 11. O RERCT-Geral aplica-se a todos os recursos, bens ou direitos de
origem lícita de residentes ou domiciliados no País até 31 de dezembro de 2023,
incluindo movimentações anteriormente existentes, mantidos no Brasil ou no exterior, e
que não tenham sido declarados ou tenham sido declarados com omissão ou incorreção
em relação a dados essenciais, como:

I - depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de fundos de investimento,
instrumentos financeiros, apólices de seguro, certificados de investimento ou operações de
capitalização, depósitos em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão;

II - operações de empréstimo com pessoa física ou jurídica;
III - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza decorrentes de operações

de câmbio ilegítimas ou não autorizadas;
IV - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, integralizados em

empresas brasileiras ou estrangeiras sob a forma de ações, integralização de capital,
contribuição de capital ou qualquer outra forma de participação societária ou direito de
participação no capital de pessoas jurídicas com ou sem personalidade jurídica;

V - ativos intangíveis disponíveis no Brasil ou no exterior de qualquer
natureza, como marcas, copyright, software, know-how, patentes e todo e qualquer
direito submetido ao regime de royalties;

VI - bens imóveis em geral ou ativos que representem direitos sobre bens imóveis;
VII - veículos, aeronaves, embarcações e demais bens móveis sujeitos a

registro em geral, ainda que em alienação fiduciária.
Art. 12. Para adesão ao RERCT-Geral, a pessoa física ou jurídica deverá

apresentar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil declaração única de
regularização específica contendo a descrição pormenorizada dos recursos, bens e
direitos de qualquer natureza de que seja titular em 31 de dezembro de 2023 a serem
regularizados, com o respectivo valor em real, ou, no caso de inexistência de saldo ou
título de propriedade em 31 de dezembro de 2024, a descrição das condutas praticadas
pelo declarante que se enquadrem nos crimes previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº
13.254, de 13 de janeiro de 2016, e dos respectivos bens e recursos que possuiu.

§ 1º A declaração única de regularização a que se refere o caput deverá conter:
I - a identificação do declarante;
II - as informações fornecidas pelo contribuinte necessárias à identificação dos

recursos, bens ou direitos a serem regularizados, bem como de sua titularidade e origem;
III - o valor, em real, dos recursos, bens ou direitos de qualquer natureza declarados;
IV - declaração do contribuinte de que os bens ou direitos de qualquer

natureza declarados têm origem em atividade econômica lícita;
V - na hipótese de inexistência de saldo dos recursos, ou de titularidade de

propriedade de bens ou direitos referidos no caput, em 31 de dezembro de 2024, a
descrição das condutas praticadas pelo declarante que se enquadrem nos crimes
previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, e dos respectivos
recursos, bens ou direitos de qualquer natureza não declarados, mantidos no Brasil ou no
exterior, ainda que posteriormente repassados à titularidade ou responsabilidade, direta
ou indireta, de trust de quaisquer espécies, fundações, sociedades despersonalizadas ou
fideicomissos, ou dispostos mediante a entrega a pessoa física ou jurídica, personalizada
ou não, para guarda, depósito, investimento, posse ou propriedade de que sejam
beneficiários efetivos o interessado, seu representante ou pessoa por ele designada.

§ 2º Os recursos, bens e direitos de qualquer natureza constantes da
declaração única para adesão ao RERCT-Geral deverão também ser informados na:

I - declaração retificadora de ajuste anual do imposto de renda relativa ao
ano-calendário de 2024 e posteriores, no caso de pessoa física;

II - declaração retificadora da declaração de bens e capitais no exterior
relativa ao ano-calendário de 2024 e posteriores, no caso de pessoa física ou jurídica, se
a ela estiver obrigada;

III - escrituração contábil societária relativa ao ano-calendário da adesão e
posteriores, no caso de pessoa jurídica.

§ 3º A declaração das condutas e dos bens referidos no inciso V do § 1º não
implicará a apresentação das declarações previstas nos incisos I, II e III do § 2º.

§ 4º Após a adesão ao RERCT-Geral e consequente regularização nos termos
do caput, a opção de repatriação pelo declarante de ativos financeiros no exterior deverá
ocorrer por intermédio de instituição financeira autorizada a funcionar no País e a operar
no mercado de câmbio, mediante apresentação do protocolo de entrega da declaração
de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A regularização de ativos mantidos em nome de interposta pessoa
estenderá a ela a extinção de punibilidade prevista no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254,
de 13 de janeiro de 2016, nas condições previstas no referido artigo.

§ 6º É a pessoa física ou jurídica que aderir ao RERCT-Geral obrigada a manter
em boa guarda e ordem e em sua posse, pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópia dos
documentos que ampararam a declaração de adesão ao RERCT-Geral e a apresentá-los se
e quando exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

§ 7º Para fins da declaração prevista no caput, o valor dos ativos a serem
declarados deve corresponder aos valores de mercado, presumindo-se como tal:

I - para os ativos referidos nos incisos I e III do art. 11, o saldo existente em
31 de dezembro de 2023, conforme documento disponibilizado pela instituição financeira
custodiante;

II - para os ativos referidos no inciso II do art. 11, o saldo credor
remanescente em 31 de dezembro de 2023, conforme contrato entre as partes;

III - para os ativos referidos no inciso IV do art. 11, o valor de patrimônio
líquido apurado em 31 de dezembro de 2023, conforme balanço patrimonial levantado
nessa data;

IV - para os ativos referidos nos incisos V, VI e VII do art. 11, o valor de
mercado apurado conforme avaliação feita por entidade especializada;

V - para os ativos não mais existentes ou que não sejam de propriedade do
declarante em 31 de dezembro de 2023, o valor apontado por documento idôneo que
retrate o bem ou a operação a ele referente.

Art. 13. Os bens ou direitos de qualquer natureza regularizados nos termos do
art. 12 e os rendimentos, frutos e acessórios decorrentes do seu aproveitamento, no
Brasil ou no exterior, obtidos a partir de 1º de janeiro de 2024, deverão ser incluídos
na:

I - declaração de ajuste anual do imposto de renda relativa ao ano-calendário
de 2024, ou em sua retificadora, no caso de pessoa física;

II - declaração de bens e capitais no exterior relativa ao ano-calendário de
2024, no caso de pessoa física ou jurídica, se a ela estiver obrigada;

III - escrituração contábil societária relativa ao ano-calendário da adesão e
posteriores, no caso de pessoa jurídica.

Parágrafo único. No caso de bens no exterior, deve ser apresentada cópia da
declaração única ao Banco Central do Brasil para fins de registro.

Art. 14. Aos rendimentos, frutos e acessórios incluídos nas declarações e
regularizados pelo RERCT-Geral, aplica-se o disposto no art. 138 da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), inclusive com dispensa do pagamento
de multas moratórias, se as inclusões forem feitas até o último dia do prazo para adesão
do regime ou até o último dia do prazo regular de apresentação da respectiva declaração
anual, o que for posterior.

Art. 15. Para fins do disposto neste Capítulo, o montante dos ativos objeto de
regularização será considerado acréscimo patrimonial adquirido em 31 de dezembro de
2023, ainda que nessa data não exista saldo ou título de propriedade, na forma do inciso
II do caput e do § 1º do art. 43 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), sujeitando-se a pessoa, física ou jurídica, ao pagamento do imposto
de renda sobre ele, a título de ganho de capital, à alíquota de 15% (quinze por
cento).

§ 1º A arrecadação referida no caput será compartilhada com Estados e
Municípios na forma estabelecida pela Constituição Federal, especialmente nos termos do
que dispõe o inciso I de seu art. 159.

§ 2º Na apuração da base de cálculo do tributo de que trata o caput,
correspondente ao valor do ativo em real, não serão admitidas deduções de espécie
alguma ou descontos de custo de aquisição.

Art. 16. É facultado ao contribuinte que aderiu ao RERCT previsto na Lei nº
13.254, de 13 de janeiro de 2016, anteriormente à publicação desta Lei, complementar
a declaração de que trata o art. 5º da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016,
obrigando-se, caso exerça esse direito, a pagar os respectivos imposto e multa devidos
sobre o valor adicional e a observar a nova data fixada para a conversão do valor
expresso em moeda estrangeira, nos termos do art. 10 deste Capítulo.

Art. 17. O contribuinte que aderir ao RERCT-Geral deverá identificar a origem
dos bens e declarar que eles são provenientes de atividade econômica lícita, sem
obrigatoriedade de comprovação.

§ 1º É da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em qualquer tempo,
o ônus da prova para demonstrar que é falsa a declaração prestada pelo contribuinte.

§ 2º Para efeito de interpretação do § 12 do art. 4º da Lei nº 13.254, de 13
de janeiro de 2016, nas adesões de que trata essa Lei, a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil apenas poderá intimar o optante do RERCT a apresentar documentação
se houver a demonstração da presença de indícios ou outros elementos diversos da
declaração prestada pelo contribuinte nos termos do caput deste artigo suficientes à
abertura de expediente investigatório ou procedimento criminal.

§ 3º Cabe à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil demonstrar a
presença dos indícios ou dos outros elementos a que se refere o § 2º deste artigo antes
de expedir intimação direcionada ao contribuinte optante pelo RERCT-Geral, sob pena de
nulidade.

CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS DE DESENROLA AGÊNCIAS REGULADORAS

Art. 18. Este Capítulo altera a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, e a Lei
nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para aperfeiçoar os mecanismos de transação de
dívidas com as autarquias e fundações públicas federais.
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Art. 19. A Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"CAPÍTULO II-A
(VETADO)

Art. 15-A. (VETADO)."
"Art. 22-B. O disposto neste Capítulo também se aplica, no que couber, à

dívida ativa das autarquias e das fundações públicas federais cujas inscrição,
cobrança e representação incumbam à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-
Geral do Banco Central e aos créditos cuja cobrança seja competência da
Procuradoria-Geral da União, sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.469, de 10 de
julho de 1997.

Parágrafo único. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará a transação dos
créditos referidos neste artigo."

"CAPÍTULO III-A
DA TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE RELEVANTE INTERESSE REGULATÓRIO

PARA AS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS

Art. 22-C. A Procuradoria-Geral Federal poderá propor aos devedores
transação na cobrança da dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais,
de natureza não tributária, quando houver relevante interesse regulatório
previamente reconhecido por ato do Advogado-Geral da União.

§ 1º Considera-se presente o relevante interesse regulatório quando o
equacionamento de dívidas for necessário para assegurar as políticas públicas ou os
serviços públicos prestados pelas autarquias e fundações públicas federais credoras.

§ 2º Ato do Advogado-Geral da União reconhecerá o relevante interesse regulatório,
com base em manifestação fundamentada dos dirigentes máximos das autarquias e
fundações públicas federais cujo conteúdo observará as seguintes diretrizes:

I - a delimitação, com base em critérios objetivos, do grupo ou universo de
devedores alcançado, observados os princípios da isonomia e da impessoalidade,
vedado o reconhecimento de relevante interesse regulatório de alcance geral;

II - a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam o
relevante interesse regulatório, considerando, quando possível:

a) a manutenção das atividades dos agentes econômicos regulados e do
atendimento aos usuários de serviços prestados regulados pela autarquia ou
fundação pública federal credora;

b) o desempenho da política pública ou dos serviços públicos regulados pela
autarquia ou fundação pública federal credora;

c) a preservação da função social da regulação, em especial o seu caráter
pedagógico, quando envolver multas decorrentes do exercício do poder de
polícia;

d) as vantagens sociais, ambientais, econômicas, de segurança ou de saúde
em substituir os meios ordinários e convencionais de cobrança pelo
equacionamento das dívidas e obrigações através da transação, com a finalidade de
evitar o agravamento de problema regulatório ou na prestação de serviço
público;

III - o tempo necessário à execução da medida, vedado o seu reconhecimento
por prazo indeterminado;

IV - a prévia elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) prevista no
art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, no caso das agências
reguladoras.

Art. 22-D. A Procuradoria-Geral Federal poderá, em juízo de oportunidade e
conveniência, propor a transação de que trata este Capítulo, de forma individual ou
por adesão, sempre que, motivadamente, entender que a medida atende ao interesse
público, vedada a apresentação de proposta de transação individual pelo devedor.

§ 1º A apresentação da proposta individual ou a solicitação de adesão do
devedor à proposta suspenderá o andamento das execuções fiscais, salvo oposição
justificada da Procuradoria-Geral Federal.

§ 2º Nos processos administrativos de constituição de crédito em tramitação
nas autarquias e fundações públicas federais, os devedores poderão renunciar aos
direitos para que os créditos sejam constituídos, inscritos em dívida ativa e incluídos
na transação.

§ 3º Os seguintes compromissos adicionais serão exigidos do devedor, sem
prejuízo do disposto no art. 3º desta Lei, quando for o caso:

I - manter a prestação dos serviços públicos, nos termos do ato de
delegação;

II - concluir a obra de construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento, nos termos do ato de delegação;

III - manter a regularidade dos pagamentos à autarquia ou fundação pública
federal detentora do poder concedente, nos termos do ato de delegação;

IV - apresentar à autarquia ou fundação pública federal credora plano de
conformidade regulatória.

§ 4º Os prazos ou os descontos na transação de que trata este Capítulo serão
definidos pela Procuradoria-Geral Federal de acordo com o grau de recuperabilidade
do crédito.

§ 5º Os descontos poderão ser concedidos sobre o valor total do crédito,
incluídos os acréscimos de que trata o inciso I do caput do art. 11 desta Lei, desde
que o valor resultante da transação não seja inferior ao montante principal do
crédito, assim compreendido o seu valor originário.

§ 6º A limitação prevista no inciso I do § 2º do art. 11 desta Lei e no § 5º
deste artigo não se aplica à transação que envolva pagamento à vista de créditos
que consistirem em multa decorrente de processo administrativo sancionador.

§ 7º O limite de que trata o inciso III do § 2º do art. 11 desta Lei poderá ser
ampliado em até 12 (doze) meses adicionais quando o devedor comprovar que
desenvolve projetos de interesse social vinculados à política pública ou aos serviços
públicos prestados pela autarquia ou fundação pública federal credora.

Art. 22-E. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará a transação de que
trata este Capítulo."

Art. 20. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 2º ...............................................................................................................
......................................................................................................................................

III - estejam inscritas na dívida dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme convênio firmado com a União, representada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nesse sentido;

IV - estejam inscritas na dívida ativa de autarquias profissionais e conselhos de classe;
V - estejam irregulares perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

..........................................................................................................................................
§ 2º A inclusão no Cadin far-se-á em até 30 (trinta) dias após a comunicação

ao devedor da existência do débito passível de inscrição naquele Cadastro,
fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.
.......................................................................................................................................

§ 9º Convênio entre a União, representada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, e os titulares dos créditos previstos nos incisos III e IV do caput
deste artigo poderá estabelecer regras de cooperação que favoreçam a recuperação
desses ativos." (NR)

"Art. 4º ...............................................................................................................
......................................................................................................................................

§ 3º A dispensa de que trata o § 1º deste artigo terá validade de 60
(sessenta) dias contados da data da consulta de inexistência de registro no Cadin."
(NR)

"Art. 6º-A. A existência de registro no Cadin, quando da consulta prévia de
que trata o art. 6º, constitui fator impeditivo para a realização de qualquer dos atos
previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 6º."

"Art. 7º-A. No caso de estado de calamidade pública reconhecido pelo
governo federal, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional e o Procurador-Geral
Federal, nos limites de suas competências, poderão, em favor das pessoas físicas e
jurídicas domiciliadas em área atingida:

I - suspender os prazos de inclusão de novos registros no Cadin;
II - prorrogar a dispensa de que trata o § 3º do art. 4º;
III - dispensar, nos termos do art. 6º, a consulta prévia ao Cadin em relação

a auxílios e financiamentos relacionados aos esforços de superação da crise."
Art. 21. No caso das agências reguladoras, a manifestação fundamentada

prevista no § 2º do art. 22-C da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, será proferida
em até 180 (cento e oitenta) dias, após provocação da Procuradoria-Geral Federal.

Parágrafo único. Consideram-se agências reguladoras as autarquias e fundações
públicas federais previstas nos incisos do art. 2º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

Art. 22. Enquanto não for proferida a manifestação a que se refere o § 2º do
art. 22-C da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, limitado a 31 de dezembro de 2024,
consideram-se irrecuperáveis ou de difícil recuperação os créditos, de natureza não
tributária, das autarquias e fundações públicas federais inscritos em dívida ativa.

§ 1º Para os créditos a que se refere o caput deste artigo, a Procuradoria-
Geral Federal poderá apresentar proposta de transação, individual ou por adesão, com
desconto de acordo com os §§ 5º e 6º do art. 22-D da Lei nº 13.988, de 14 de abril de
2020, independentemente do reconhecimento do relevante interesse regulatório de que
trata o art. 22-C daquela Lei.

§ 2º Após a apresentação da proposta de que trata o § 1º deste artigo,
poderão ser incluídos na transação, além dos créditos previstos no caput, aqueles de
natureza não tributária que estiverem em contencioso administrativo, desde que, nos
processos administrativos de constituição de crédito, os devedores renunciem aos direitos
para que os créditos sejam constituídos, inscritos em dívida ativa e incluídos na
transação.

§ 3º Caso a transação de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo envolva todos os
créditos do devedor, inscritos em dívida ativa de autarquia ou fundação pública federal credora,
a Procuradoria-Geral Federal poderá conceder maior desconto para pagamento à vista.

§ 4º Ato do Advogado-Geral da União disciplinará a transação de que trata este artigo.
§ 5º Ato do Poder Executivo poderá considerar como de difícil recuperação

créditos de natureza tributária não inscritos em dívida ativa, desde que não esteja mais
vigente a lei que tenha instituído a sua cobrança.

Art. 23. É criada, no âmbito do Poder Executivo federal, sob governança,
gestão administrativa e supervisão jurídica da Advocacia-Geral da União, a Central de
Cobrança e Regularização de Dívidas Federais Não Tributárias, com competência
transversal para:

I - realizar acordos de transação resolutiva de litígio relacionado ao contencioso
administrativo ou judicial ou à cobrança de débitos passíveis de inscrição em dívida ativa,
salvo matéria envolvendo créditos tributários, detidos por pessoas físicas ou jurídicas para
com a União, suas autarquias e fundações públicas federais, observadas as regras aplicáveis à
transação na cobrança da dívida ativa, de que trata a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020;

II - praticar atos destinados à tentativa de recebimento ou negociação de
débitos de natureza não tributária, nos termos da legislação em vigor.

Art. 24. (VETADO).
Art. 25. A Advocacia-Geral da União disponibilizará sistema informatizado para

processar as transações que envolvam créditos de natureza não tributária das autarquias
e fundações públicas federais, em que:

I - serão registrados os créditos a serem transacionados, independentemente
do sistema em que estiverem originalmente registrados;

II - a transação formalizada será processada, terá o seu cumprimento
controlado, e obedecerá aos critérios traçados pela Advocacia-Geral da União para
consolidação, cálculo, apropriação, amortização e extinção por pagamento.

§ 1º As autarquias serão responsáveis por atualizar o estado do crédito em
seus sistemas de origem.

§ 2º Em caso de rescisão da transação, os créditos manterão seus registros no
sistema informatizado da Advocacia-Geral da União para prosseguimento da cobrança.

Art. 26. (VETADO).

CAPÍTULO V
DAS MEDIDAS DE COMBATE À FRAUDE E AOS ABUSOS NO GASTO PÚBLICO

Art. 27. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento no
disposto no art. 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei do Processo
Administrativo Federal), poderá adotar medidas cautelares visando a conter gastos e
prejuízos no pagamento de benefícios por ele administrados, decorrentes de irregularidades
ou fraudes, sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019.

§ 1º O disposto neste artigo tem por objetivo assegurar a efetividade dos
direitos sociais e a sustentabilidade financeira da previdência e da assistência social.

§ 2º As medidas cautelares de que trata o caput serão adotadas mediante
decisão fundamentada em processos de monitoramento ou investigação que apresentem,
entre outras, as seguintes características:

I - fraudes relacionadas a pessoa física com o uso de registro civil,
documentos de identificação ou cadastro de pessoa física (CPF) falsos ou ideologicamente
falsos para fins de concessão de benefícios;

II - irregularidades com indícios de prática das condutas previstas nos arts.
296, 297, 313-A e 313-B, todos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), para fins de concessão e manutenção de benefícios;

III - relativas a dados cadastrais e informações em bases de dados
governamentais para fins de concessão e manutenção de benefícios por meio de:

a) inserção de dados falsos ou alteração ou exclusão indevida de dados corretos;
b) alteração de sistema de informação.
§ 3º As situações referidas no § 2º implicarão o bloqueio imediato do

pagamento e a suspensão do benefício.
§ 4º Os requisitos de aplicação das medidas cautelares de que trata este

artigo, observado o devido processo legal, serão disciplinados na forma de
regulamento.

Art. 28. A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da
Assistência Social), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 20. ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................

§ 12-A. Ao requerente do benefício de prestação continuada, ou ao
responsável legal, será solicitado registro biométrico nos cadastros da Carteira de
Identidade Nacional (CIN), do título eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), nos termos de ato conjunto dos órgãos competentes.

Parágrafo único. Na impossibilidade de registro biométrico do requerente, ele
será obrigatório ao responsável legal.
............................................................................................................................." (NR)

"Art. 21-B. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, quando não
estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou quando
estiverem com o cadastro desatualizado há mais de 48 (quarenta e oito) meses,
deverão regularizar a situação nos seguintes prazos, contados a partir da efetiva
notificação bancária ou por outros canais de atendimento:

I - 45 (quarenta e cinco) dias para Municípios de pequeno porte;
II - 90 (noventa) dias para Municípios de médio e grande porte ou metrópole,

com população acima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
§ 1º Na falta da ciência da notificação bancária ou por outros canais de

atendimento, o crédito do benefício será bloqueado em 30 (trinta) dias após o
envio da notificação.

§ 2º O não cumprimento do disposto no caput implicará a suspensão do
benefício, desde que comprovada a ciência da notificação.

§ 3º O beneficiário poderá realizar a inclusão ou a atualização no CadÚnico
até o final do prazo de suspensão, sem que haja prejuízo no pagamento do
benefício."

Art. 29. O art. 69 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da
Seguridade Social), passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 69. ...............................................................................................................
........................................................................................................................................

§ 2º-A. Na ausência de ciência, em até 30 (trinta) dias, da notificação de que
trata o § 1º, o valor referente ao benefício será bloqueado, nos termos de ato do
Poder Executivo.
.......................................................................................................................................

§ 4º .....................................................................................................................
........................................................................................................................................

III - ausência de ciência de que trata o § 2º-A, nos termos de ato do Poder Executivo.
............................................................................................................................." (NR)

Art. 30. O art. 1º da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ...............................................................................................................
......................................................................................................................................

§ 9º A concessão e a renovação do benefício de que trata o caput serão
realizadas após checagem dos requisitos de elegibilidade em bases de dados dos
órgãos e das entidades da administração pública federal, nos termos de ato do
Poder Executivo.

§ 10. Ao requerente do benefício de que trata o caput será solicitado registro
biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título
eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)." (NR)

Art. 31. Nos termos de regulamento do Poder Executivo, a adimplência dos
entes federados relativa ao envio de dados cadastrais ao Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) é condição:

I - para a compensação financeira de que trata o § 5º do art. 6º da Lei nº
9.796, de 5 de maio de 1999;

II - para a aplicação do § 17 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social).

Art. 32. Até 30 de junho de cada exercício, o órgão competente do Poder
Executivo encaminhará ao Ministério do Planejamento e Orçamento cronograma de
reavaliação e estimativa de impacto orçamentário e financeiro referentes ao disposto no
art. 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social),
para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Para o exercício de 2024, o prazo de que trata o caput será
de até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.

Art. 33. Ato do Poder Executivo indicará os meios de verificação das
condicionantes associadas à implementação de políticas públicas, incluindo o
compartilhamento entre os órgãos dos dados necessários para sua efetivação.

Art. 34. Os registros do CadÚnico desatualizados há mais de 36 (trinta e seis)
meses, referentes a beneficiários com renda acima de meio salário mínimo mensal per
capita que não sejam público de benefícios sociais concedidos pelo governo federal,
poderão ser excluídos da base nacional do CadÚnico, por ato do Poder Executivo.

CAPÍTULO VI
DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Seção I
Dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais no Interesse da Administração Pública Federal

Art. 35. Os depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais em
que figure a União, qualquer de seus órgãos, fundos, autarquias, fundações ou empresas
estatais federais dependentes deverão ser realizados perante a Caixa Econômica
Federal.

§ 1º Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes
a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, também
devem ser efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (Darf) específico para essa finalidade.

§ 2º A Caixa Econômica Federal promoverá o depósito diretamente na Conta
Única do Tesouro Nacional, comunicando eletronicamente a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda.

§ 3º Os depósitos realizados em desconformidade com o previsto no § 2º
serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do Tesouro Nacional,
independentemente de qualquer formalidade.

§ 4º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os recursos depositados
à remuneração na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, desde a inobservância do repasse obrigatório.

§ 5º Aplica-se o disposto no caput:
I - independentemente de instância, natureza, classe ou rito do processo;
II - aos feitos criminais de competência da Justiça Federal;
III - independentemente da natureza da obrigação, do crédito ou do negócio

caucionado.
§ 6º O depósito será realizado sem necessidade de deslocamento do

depositante à agência bancária ou de preenchimento de documentos físicos.
Art. 36. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da

Fazenda, centralizará os dados relativos aos depósitos, devendo a instituição financeira
manter controle dos valores depositados, devolvidos, levantados e concluídos.

§ 1º Compete ao órgão ou à entidade gestora da obrigação caucionada
fornecer as informações necessárias à classificação ou reclassificação orçamentária das
receitas relativas aos valores depositados.

§ 2º Aos registros e extratos dos depósitos será concedido acesso aos órgãos
e às entidades gestores dos créditos caucionados.

Art. 37. Conforme dispuser a ordem da autoridade judicial ou, no caso de
depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, haverá:

I - conclusão da conta de depósito sem a incidência de remuneração, quando
os valores forem destinados à administração pública; ou

II - levantamento dos valores por seu titular, acrescidos de correção
monetária por índice oficial que reflita a inflação.

Parágrafo único. Os valores de que trata o inciso II do caput deste artigo serão:
I - entregues a seu titular pela instituição financeira, no prazo máximo de 24

(vinte e quatro) horas de sua notificação;
II - debitados, inclusive correção acrescida, à Conta Única do Tesouro Nacional

a título de restituição, e, sendo o caso, contabilizados como anulação da respectiva
obrigação em que houver sido classificado o depósito.

Art. 38. Ato do Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre:
I - o compartilhamento de dados com os órgãos e as entidades responsáveis

pelos créditos caucionados;
II - o fluxo para fornecimento das informações necessárias à classificação ou

reclassificação orçamentária das receitas relativas aos valores depositados e demais
procedimentos de finanças públicas necessários à execução do disposto neste Capítulo;

III - outras questões procedimentais necessárias à execução do disposto neste Capítulo.

Seção II
Dos Depósitos Judiciais em Processos Encerrados

Art. 39. O prazo a que se refere o caput do art. 1º da Lei nº 2.313, de 3 de
setembro de 1954, é de 2 (dois) anos no caso dos depósitos judiciais perante órgão do Poder
Judiciário da União, a contar da respectiva intimação ou notificação para levantamento.

§ 1º Os interessados deverão ser comunicados pelo depositário, nos autos do
respectivo processo judicial, previamente ao encerramento da conta de depósito.

§ 2º Em qualquer hipótese, o interessado disporá do prazo prescricional de 5
(cinco) anos para pleitear a restituição dos valores, a contar do encerramento da conta
de depósito.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo aos valores depositados em razão da
liquidação de precatórios, requisições de pequeno valor ou de qualquer título emitido
pelo poder público.

Seção III
Disposições Finais e Transitórias

Art. 40. Até a edição do ato de que trata o art. 38 desta Lei, permanecem em vigor
as regulamentações editadas para tratar de depósitos judiciais realizados no interesse da
União, de seus fundos, autarquias e fundações e de empresas estatais federais dependentes.

Parágrafo único. Os valores que estejam depositados na Conta Única do
Tesouro Nacional serão corrigidos conforme previsto na norma vigente ao tempo do
depósito, aplicando-se o disposto neste Capítulo a partir de sua vigência.

Art. 41. Os depósitos judiciais e extrajudiciais sujeitos à Lei nº 9.703, de 17 de
novembro de 1998, e à Lei nº 12.099, de 27 de novembro de 2009, que, na data de
publicação desta Lei, não estejam na Conta Única do Tesouro Nacional deverão ser para
ela transferidos em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo de posteriores ajustes operacionais
e de reclassificação definitiva da receita.

Parágrafo único. Os valores serão atualizados na forma estabelecida pelo § 4º
do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, desde a inobservância da
transferência obrigatória.

Art. 42. Os depósitos já existentes que, na data de publicação desta Lei,
tenham completado o prazo a que se refere o art. 39 deverão ser transferidos para a
Conta Única do Tesouro Nacional em até 30 (trinta) dias contados da publicação desta
Lei.

CAPÍTULO VII
DAS CONDIÇÕES PARA A FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS

Art. 43. A pessoa jurídica que usufruir de benefício fiscal deverá informar à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, por meio de declaração eletrônica, em
formato simplificado:

I - os incentivos, as renúncias, os benefícios ou as imunidades de natureza
tributária de que usufruir; e

II - o valor do crédito tributário correspondente.
§ 1º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil estabelecerá:
I - os benefícios fiscais a serem informados; e
II - os termos, o prazo e as condições em que serão prestadas as informações

de que trata este artigo.
§ 2º Sem prejuízo de outras disposições previstas na legislação, a concessão,

o reconhecimento, a habilitação e a coabilitação de incentivo, a renúncia ou o benefício
de natureza tributária de que trata este artigo são condicionados ao atendimento dos
seguintes requisitos:

I - regularidade quanto ao disposto no art. 60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho
de 1995, no inciso II do caput do art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e
no art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;

II - inexistência de sanções a que se referem os incisos I, II e III do caput do
art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, e o inciso IV do caput do art. 19 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013;

III - adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme estabelecido
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; e

IV - regularidade cadastral, conforme estabelecido pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil.

§ 3º A comprovação do atendimento dos requisitos a que se refere o § 2º
será processada de forma automatizada pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, dispensada a entrega prévia de documentos comprobatórios pelo contribuinte.

Art. 44. A pessoa jurídica que deixar de entregar ou entregar em atraso a
declaração prevista no art. 43 estará sujeita à seguinte penalidade calculada por mês ou
fração, incidente sobre a receita bruta da pessoa jurídica apurada no período:

I - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre a receita bruta de até R$
1.000.000,00 (um milhão de reais);

II - 1% (um por cento) sobre a receita bruta de R$ 1.000.000,01 (um milhão
de reais e um centavo) até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); e

III - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre a receita bruta acima
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

§ 1º A penalidade será limitada a 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios fiscais.
§ 2º Será aplicada multa de 3% (três por cento), não inferior a R$ 500,00

(quinhentos reais), sobre o valor omitido, inexato ou incorreto, independentemente do
previsto no caput.

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS ESQUECIDOS

Art. 45. Os recursos existentes nas contas de depósitos, sob qualquer título,
cujos cadastros não foram objeto de atualização, na forma da Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 4.753, de 26 de setembro de 2019, somente poderão ser reclamados
junto às instituições depositárias até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.

§ 1º A liberação dos recursos de que trata este artigo pelas instituições
depositárias é condicionada à satisfação, pelo reclamante, das exigências estabelecidas na
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.753, de 26 de setembro de 2019.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o caput, os saldos não reclamados
remanescentes junto às instituições depositárias passarão ao domínio da União e serão
apropriados pelo Tesouro Nacional como receita orçamentária primária e considerados
para fins de verificação do cumprimento da meta de resultado primário prevista na
respectiva lei de diretrizes orçamentárias, aplicando-se o disposto neste parágrafo aos
valores equivalentes ao fluxo dos depósitos de que trata o Capítulo VI.

§ 3º Uma vez que os saldos não reclamados remanescentes forem
apropriados pelo Tesouro Nacional na forma do § 2º, o Ministério da Fazenda
providenciará a publicação, no Diário Oficial da União, de edital que relacionará os
valores recolhidos, indicará a instituição depositária, a agência e a natureza e o número
da conta do depósito e estipulará prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua
publicação, para que os respectivos titulares contestem o recolhimento efetuado.

§ 4º Do indeferimento da contestação cabe recurso, com efeito suspensivo,
no prazo de 10 (dez) dias, para o Conselho Monetário Nacional.

§ 5º Decorrido o prazo de que trata o § 3º, os valores recolhidos não contestados
ficarão incorporados de forma definitiva ao Tesouro Nacional na forma do § 2º.

Art. 46. O prazo para requerer judicialmente o reconhecimento de direito aos
depósitos de que trata esta Lei é de 6 (seis) meses, contado da data de publicação do
edital a que se refere o § 3º do art. 45.

Parágrafo único. Na hipótese de contestação ou recurso a que se referem os
§§ 3º e 4º do art. 45, o prazo de que trata o caput será contado da ciência da decisão
administrativa indeferitória definitiva.

Art. 47. Não se aplica aos depósitos de que trata esta Lei o disposto na Lei
nº 2.313, de 3 de setembro de 1954.

Art. 48. (VETADO).

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49. Revogam-se:
I - Decreto-Lei nº 1.737, de 20 de dezembro de 1979;
II - o art. 4º do Decreto-Lei nº 2.323, de 26 de fevereiro de 1987;
III - os incisos II e IV do § 2º do art. 69 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998;
V - o § 2º do art. 62-A da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e
VI - a Lei nº 12.099, de 27 de novembro de 2009.
Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Jorge Rodrigo Araújo Messias
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Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8625 - 1/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de

iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-CSC, além das especificações constantes

Versão : ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 12,000 MES   Bonificação : 30,17%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Cronograma Observação do Cronograma Dias do Cronograma
1 360

Total do Grupo 1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias)
ADMINISTRAÇÃO % 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

R$ 1.077.100,80 89.722,49 89.722,50 89.722,49 89.722,50 89.722,50 89.722,49 89.722,50 89.722,50 89.722,49 89.722,50
Valor parcial: R$ 1.077.100,80  89.722,49  89.722,50  89.722,49  89.722,50  89.722,50  89.722,49  89.722,50  89.722,50  89.722,49  89.722,50
Valor acumulado: R$ 1.077.100,80  89.722,49  179.444,99  269.167,48  358.889,98  448.612,48  538.334,97  628.057,47  717.779,97  807.502,46  897.224,96

Total do Grupo 11º (330dias) 12º (360dias)
ADMINISTRAÇÃO % 100,00 8,33 8,37

R$ 1.077.100,80 89.722,50 90.153,34
Valor parcial: R$ 1.077.100,80  89.722,50  90.153,34
Valor acumulado: R$ 1.077.100,80  986.947,46  1.077.100,80

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8625 - 2/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de

iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-CSC, além das especificações constantes

Versão : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Cronograma Observação do Cronograma Dias do Cronograma
1 360

Total do Grupo 1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO % 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

R$ 10.438.226,06 869.504,23 869.504,23 869.504,23 869.504,23 869.504,23 869.504,23 869.504,23 869.504,23 869.504,23 869.504,23
Valor parcial: R$ 10.438.226,06  869.504,23  869.504,23  869.504,23  869.504,23  869.504,23  869.504,23  869.504,23  869.504,23  869.504,23  869.504,23
Valor acumulado: R$ 10.438.226,06  869.504,23  1.739.008,46  2.608.512,69  3.478.016,92  4.347.521,15  5.217.025,38  6.086.529,61  6.956.033,84  7.825.538,07  8.695.042,30

Total do Grupo 11º (330dias) 12º (360dias)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO % 100,00 8,33 8,37

R$ 10.438.226,06 869.504,23 873.679,53
Valor parcial: R$ 10.438.226,06  869.504,23  873.679,53
Valor acumulado: R$ 10.438.226,06  9.564.546,53  10.438.226,06

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8625 - 3/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de

iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-CSC, além das especificações constantes

Versão : SERVIÇOS TÉCNICOS
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 30,17%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Cronograma Observação do Cronograma Dias do Cronograma
1 360

Total do Grupo 1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias)
SERVIÇOS ESPECIAIS % 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

R$ 13.539.522,61 1.127.842,23 1.127.842,23 1.127.842,24 1.127.842,23 1.127.842,23 1.127.842,24 1.127.842,23 1.127.842,23 1.127.842,24 1.127.842,23
Valor parcial: R$ 13.539.522,61  1.127.842,23  1.127.842,23  1.127.842,24  1.127.842,23  1.127.842,23  1.127.842,24  1.127.842,23  1.127.842,23  1.127.842,24  1.127.842,23
Valor acumulado: R$ 13.539.522,61  1.127.842,23  2.255.684,46  3.383.526,70  4.511.368,93  5.639.211,16  6.767.053,40  7.894.895,63  9.022.737,86  10.150.580,10  11.278.422,33

Total do Grupo 11º (330dias) 12º (360dias)
SERVIÇOS ESPECIAIS % 100,00 8,33 8,37

R$ 13.539.522,61 1.127.842,23 1.133.258,05
Valor parcial: R$ 13.539.522,61  1.127.842,23  1.133.258,05
Valor acumulado: R$ 13.539.522,61  12.406.264,56  13.539.522,61

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8625 - 4/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de

iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-CSC, além das especificações constantes

Versão : FORNECIMENTO DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Cronograma Observação do Cronograma Dias do Cronograma
1 360

Total do Grupo 1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias)
FORNECIMENTO DE MATERIAL % 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

R$ 69.029.661,60 5.750.170,81 5.750.170,81 5.750.170,81 5.750.170,81 5.750.170,81 5.750.170,81 5.750.170,81 5.750.170,82 5.750.170,81 5.750.170,81
Valor parcial: R$ 69.029.661,60  5.750.170,81  5.750.170,81  5.750.170,81  5.750.170,81  5.750.170,81  5.750.170,81  5.750.170,81  5.750.170,82  5.750.170,81  5.750.170,81
Valor acumulado: R$ 69.029.661,60  5.750.170,81  11.500.341,62  17.250.512,43  23.000.683,24  28.750.854,05  34.501.024,86  40.251.195,67  46.001.366,49  51.751.537,30  57.501.708,11

Total do Grupo 11º (330dias) 12º (360dias)
FORNECIMENTO DE MATERIAL % 100,00 8,33 8,37

R$ 69.029.661,60 5.750.170,81 5.777.782,68
Valor parcial: R$ 69.029.661,60  5.750.170,81  5.777.782,68
Valor acumulado: R$ 69.029.661,60  63.251.878,92  69.029.661,60

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento : 8625 - 5/2025
Data orçamento : 11/12/2025
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de

iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-CSC, além das especificações constantes

Versão : FORNECIMENTO DE MATERIAL - EXTENSÃO DE REDE
Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS
Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município(s) : A Definir
Dimensão : 0,00 S/U   Bonificação : 19,75%
Data Base : 01/09/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 90,87%
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Cronograma Observação do Cronograma Dias do Cronograma
1 360

Total do Grupo 1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias)
FORNECIMENTO DE MATERIAL % 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

R$ 11.082.414,31 923.165,11 923.165,11 923.165,11 923.165,11 923.165,12 923.165,11 923.165,11 923.165,11 923.165,11 923.165,12
Valor parcial: R$ 11.082.414,31  923.165,11  923.165,11  923.165,11  923.165,11  923.165,12  923.165,11  923.165,11  923.165,11  923.165,11  923.165,12
Valor acumulado: R$ 11.082.414,31  923.165,11  1.846.330,22  2.769.495,33  3.692.660,44  4.615.825,56  5.538.990,67  6.462.155,78  7.385.320,89  8.308.486,00  9.231.651,12

Total do Grupo 11º (330dias) 12º (360dias)
FORNECIMENTO DE MATERIAL % 100,00 8,33 8,37

R$ 11.082.414,31 923.165,11 927.598,08
Valor parcial: R$ 11.082.414,31  923.165,11  927.598,08
Valor acumulado: R$ 11.082.414,31  10.154.816,23  11.082.414,31

____________________________________________ ____________________________________________
Luiz Alberto Almeida de Azevedo Leonardo Barbosa de Sousa

Engenheiro Civil Subcordenador Executivo de Planejamento
CREA: 32.416 xxxxxxxxx
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Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8625
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação

contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública
nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na Lei Federal n° 14.
133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-CSC, além das
especificações constantes

Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS

Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município : A Definir
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação Descrição Cronograma % do Item Valor do Item 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
% Valor % Valor % Valor % Valor

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 100,00 1.077.100,80 8,33 89.722,49 8,33 89.722,50 8,33 89.722,49 8,33 89.722,50
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 100,00 10.438.226,06 8,33 869.504,23 8,33 869.504,23 8,33 869.504,23 8,33 869.504,23
3 SERVIÇOS TÉCNICOS 1 100,00 13.539.522,61 8,33 1.127.842,23 8,33 1.127.842,23 8,33 1.127.842,24 8,33 1.127.842,23
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL -

ILUMINAÇÃO
1 100,00 69.029.661,60 8,33 5.750.170,81 8,33 5.750.170,81 8,33 5.750.170,81 8,33 5.750.170,81

5 FORNECIMENTO DE MATERIAL -
EXTENSÃO DE REDE

1 100,00 11.082.414,31 8,33 923.165,11 8,33 923.165,11 8,33 923.165,11 8,33 923.165,11

Total 105.166.925,38 8,33 8.760.404,87 8,33 8.760.404,88 8,33 8.760.404,88 8,33 8.760.404,88
Total Acumulado 8,33 8.760.404,87 16,66 17.520.809,75 24,99 26.281.214,63 33,32 35.041.619,51

Variação Descrição Cronograma % do Item Valor do Item 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
% Valor % Valor % Valor % Valor

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 100,00 1.077.100,80 8,33 89.722,50 8,33 89.722,49 8,33 89.722,50 8,33 89.722,50
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 100,00 10.438.226,06 8,33 869.504,23 8,33 869.504,23 8,33 869.504,23 8,33 869.504,23
3 SERVIÇOS TÉCNICOS 1 100,00 13.539.522,61 8,33 1.127.842,23 8,33 1.127.842,24 8,33 1.127.842,23 8,33 1.127.842,23
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL -

ILUMINAÇÃO
1 100,00 69.029.661,60 8,33 5.750.170,81 8,33 5.750.170,81 8,33 5.750.170,81 8,33 5.750.170,82

5 FORNECIMENTO DE MATERIAL -
EXTENSÃO DE REDE

1 100,00 11.082.414,31 8,33 923.165,12 8,33 923.165,11 8,33 923.165,11 8,33 923.165,11

Total 105.166.925,38 8,33 8.760.404,89 8,33 8.760.404,88 8,33 8.760.404,88 8,33 8.760.404,89
Total Acumulado 41,65 43.802.024,40 49,98 52.562.429,28 58,31 61.322.834,16 66,64 70.083.239,05

Variação Descrição Cronograma % do Item Valor do Item 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
% Valor % Valor % Valor % Valor

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 100,00 1.077.100,80 8,33 89.722,49 8,33 89.722,50 8,33 89.722,50 8,37 90.153,34
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 100,00 10.438.226,06 8,33 869.504,23 8,33 869.504,23 8,33 869.504,23 8,37 873.679,53
3 SERVIÇOS TÉCNICOS 1 100,00 13.539.522,61 8,33 1.127.842,24 8,33 1.127.842,23 8,33 1.127.842,23 8,37 1.133.258,05
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL -

ILUMINAÇÃO
1 100,00 69.029.661,60 8,33 5.750.170,81 8,33 5.750.170,81 8,33 5.750.170,81 8,37 5.777.782,68
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Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8625
Descrição : Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação

contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de iluminação pública
nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na Lei Federal n° 14.
133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/2023-CSC, além das
especificações constantes

Bem público : ILUMINA+ AMAZONAS

Endereço : Rua Jonathas Pedrosa Bairro : Centro
Município : A Definir
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Variação Descrição Cronograma % do Item Valor do Item 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
% Valor % Valor % Valor % Valor

5 FORNECIMENTO DE MATERIAL -
EXTENSÃO DE REDE

1 100,00 11.082.414,31 8,33 923.165,11 8,33 923.165,12 8,33 923.165,11 8,37 927.598,08

Total 105.166.925,38 8,33 8.760.404,88 8,33 8.760.404,89 8,33 8.760.404,88 8,37 8.802.471,68
Total Acumulado 74,97 78.843.643,93 83,30 87.604.048,82 91,63 96.364.453,70 100,00 105.166.925,

38
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Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

RESUMO DOS ORÇAMENTOS
Orçamento Descrição Variações Valor
8625/2025 Registro de Preços para eventual contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e

ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra, observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n° 002/
2023-CSC, além das especificações constantes

1, 2, 3, 4, 5 105.166.925,38

Total Geral 105.166.925,38
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ANEXO III 

JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO BDI 

OBJETIVO  

Apresentar considerações quanto a escolha das taxas de Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI) para: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA E SOB DEMANDA 

DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PERÍMETROS URBANOS, RURAIS E EM ÁREAS 

PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, 

OBSERVANDO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 14.133/21, NO DECRETO 

ESTADUAL N° 47.133/23 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2023-CSC. 

 

DESCRIÇÃO 

O escopo do objeto de contratação visa da necessidade da contratação de empresa 

de Engenharia especializada na prestação contínua e sob demanda de serviços de 

modernização e ampliação do parque de iluminação pública nos perímetros urbanos, 

rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas que tem como 

prioridade o desenvolvimento sustentável dos Municípios do Estado do Amazonas, 

beneficiando suas comunidades rurais e urbanas, através de ações de implementação 

de infraestrutura básica voltada à Iluminação Pública.  

 

ASPECTOS LEGAIS 

De acordo com a Nota Técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, 

em conformidade com Acordão 2622/2013 – Plenário – TCU, os critérios e parâmetros 
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para o cálculo de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para prestação de 

serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, devem ser definidos em função 

do tipo de obra pública, conforme discriminado a seguir:  

• OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS: 27,07% 

• OBRAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS: 25,49% 

• OBRAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA 

DE ESGOTO E CONTRUÇÕES CORRELATAS: 28,42% 

• OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: 30,17% 

• OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS: 31,60% 

• FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 19,75% 

 

Considerando as características do objeto da contratação, para o cálculo dos preços 

unitários de serviços da Planilha Referencial de Custos e Formação de Preços, foram 

adotados os valores percentuais das Taxas de BDI para “OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA” (30,17%). 

 

 

[Documento assinado digitalmente]  [Documento assinado digitalmente] 

Luiz Alberto Almeida de Azevedo  Leonardo Barbosa de Sousa 

Engenheiro Eletricista/Civil  Subcoordenador Executivo de Planejamento – 
SEPLAN 

CREA 32416AM  Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE 
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ANEXO IV 

PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI REFERENCIAL (Modelo) 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 

TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 
 

OBJETO: 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA E SOB DEMANDA 
DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PERÍMETROS URBANOS, RURAIS E EM ÁREAS 
PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, 
OBSERVANDO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 14.133/21, NO DECRETO 
ESTADUAL N° 47.133/23 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2023-CSC. 

 

EMPRESA LICITANTE: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO % 

 GRUPO A  

1 Riscos  

2 Administração Central  

 GRUPO B  

3 Seguro e Garantia  

4 Lucro Bruto  

5 Despesas Financeiras  

 GRUPO C  

6.0 Tributos  

6.1 PIS  

6.2 COFINS  

6.3 ISS  

6.4 CPRB  
 

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI 

 

 

BONIFICAÇÃO SOBRE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 
 

BDI REFERENCIAL PROPOSTO (%) 
 

OBS.:  

Esta planilha deverá estar preenchida e obrigatoriamente acompanhada de Memorial de 
Cálculo que explique detalhadamente os valores adotados. 
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ORIENTAÇÕES PARA CÁLCULO DO BDI 

 

O percentual de BDI Referencial incidirá sobre o custo total de cada item das Ordens de 

Serviço durante o prazo contratual da Ata de Registro de Preços, e deverá ser 

expressamente proposto pelas licitantes de acordo com as regras a seguir: 

• O percentual de BDI Referencial proposto pela licitante deve obrigatoriamente ser 

apresentado seguindo o modelo acima.  

• Os valores desta planilha devem ser preenchidos conforme cálculo da licitante. 

• Deverá ser apresentada memória de cálculo, onde a licitante deve demonstrar em 

detalhes como chegou ao valor de BDI Referencial por ela proposto.  

• Neste memorial, não serão aceitos percentuais de taxas de impostos maiores do que os 

vigentes na época da licitação. 

Cada licitante deverá apresentar de forma detalhada o seu cálculo de BDI de acordo com 

o seu Regime de Incidência do PIS/COFINS (Cumulativa ou Não-Cumulativa) e os seus 

custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na 

formação da sua proposta. 

As licitantes deverão compor sua taxa de BDI Referencial com base na fórmula apresentada 

adiante, levando em conta que nessa taxa deverão estar considerados, além dos impostos, 

as despesas indiretas não explicitadas no orçamento das Ordens de Serviço e o lucro. 

De acordo com Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU, a fórmula proposta pela 

Contratante para cálculo do BDI Referencial é: 

 
 
 

 

Onde: 

• AC: taxa de rateio da Administração Central; 

• S: taxa representativa de Seguros de obra; 
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• G: taxa que representa o ônus das Garantias exigidas sobre o empreendimento, 

definidas em Edital; 

• R: taxa de Riscos e imprevistos que podem acontecer na obra; 

• DF: taxa representativa das Despesas Financeiras; 

• L: taxa de Lucro/remuneração bruta do construtor; 

• I: taxa de incidência de Impostos que recaem sobre o preço de venda (PIS, COFINS, ISS 

e CPRB). 
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ANEXO V 

REQUISIÇÃO DE DEMANDA – RD (Modelo) 
 

RD nº: Contrato nº: Processo nº: 

Data de emissão: BDI Referencial (%): Desconto (%): 

Solicitante: 
 

Matrícula: 

E-mail do Solicitante: 
 

Telefone: 
(    ) 

Razão Social da Contratada: 
 

CNPJ: 
 

 

SERVIÇO PROGRAMADO TIPO DE MANUTENÇÃO TIPO DE ANTEDIMENTO 

   

LOCAL DO SERVIÇO: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 

QUANTITATIVOS ESTIMADOS: 

 

 

 
 

CARIMBO DA CONTRATANTE         ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) ESTA REQUISIÇÃO DE DEMANDA – RD NÃO AUTORIZA, DE FORMA NENHUMA, O INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS SOLICITADOS OU QUALQUER TIPO DE COBRANÇA FINANCEIRA SOBRE OS MESMOS. 

2) ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE SEM CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE. 
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ANEXO VI 

PLANILHA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – PPO (Modelo) 

                                                             INSERIR LOGO DA EMPRESA 

                                       

PPO nº: Data de emissão: Em atendimento a RD nº: 

Contrato nº: Processo nº: 

BDI Referencial (%): Desconto (%): 

Razão Social da Contratada: 
 

CNPJ: 

Endereço: 
 

E-mail do Contratada: Telefone: (    ) 

Responsável Técnico da Contratada: 
 

Registro CREA ou CAU nº: 

TIPO DE CHAMADO 
 ORDINÁRIO 

TIPO DE SERVIÇO 

 SUBSTITUIÇÃO 

 EMERGENCIAL  AMPLIAÇÃO 

LOCAL DO SERVIÇO: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 
 
 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO (EM HORAS): 
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CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$) 

Item Cód Descrição Unid Quant 

Custo Unitário 

sem BDI e 

desconto (R$) 

Custo Unitário 

com BDI e 

desconto (R$) 

Custo Total com 

BDI e Desconto 

(R$) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

CARIMBO DO CNPJ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) Esta empresa atesta o conhecimento de que, no caso de serviços de manutenção ordinários, a elaboração desta 
Planilha de Proposta Orçamentária (PPO) de forma nenhuma autoriza o início da execução dos serviços 
pretendidos, ou qualquer tipo de cobrança pelos mesmos. 

2) O presente documento não tem validade sem o carimbo do CNPJ e a assinatura do Responsável Técnico e do 
Responsável Legal da empresa Contratada. 
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ANEXO VII 

ORDEM DE SERVIÇO – OS (Modelo) 

 

OS nº: Data de emissão: Em aprovação ao PPO n°: 

Contrato nº: Processo nº: 

BDI Referencial (%): Desconto (%): 

Solicitante(Fiscal da Regional): 
 

Matrícula: 

E-mail do Solicitante: Telefone: (    ) 

Razão Social da Contratada: 
 

CNPJ: 

TIPO DE ORDEM DE 
SERVIÇO 

        Ordinária 
TIPO DE SERVIÇO  

 Substituição 

      Emergencial  Ampliação 

DATA DE INÍCIO DO(S) SERVIÇO(S):                                        /            / 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)  

(EM HORAS): 

                   

 

LOCAL DO SERVIÇO: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

 

 

METAS DE QUALIDADE DESEJADAS PARA O SERVIÇO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

 

 

 

ORÇAMENTO TOTAL APROVADO PARA A ORDEM DE SERVIÇO 

(R$) 
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Item Código Descrição Und Quant 

Custo 

Unitário sem 

BDI e 

desconto (R$) 

Custo 

Unitário com 

BDI e 

desconto 

(R$) 

Custo Total 

com BDI e 

Desconto (R$) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) No caso de Ordem de Serviço Emergencial, não será necessário para o início da execução dos serviços o 
preenchimento dos seguintes campos:  

− Orçamento aprovado para a Ordem de Serviço; e  

− Metas de Qualidade desejadas para o serviço e critérios de avaliação. 

2) Esta Ordem de Serviço autoriza expressamente o início da execução dos serviços pretendidos, de acordo com 
absolutamente todas as características descritas neste documento. 

3) O presente documento não tem validade sem o carimbo e a assinatura do servidor da UGPE. 
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ANEXO VIII 

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (Modelo) 

 

                                                             INSERIR LOGO DA EMPRESA 

 

                                         MEDIÇÃO Nº ________ – ____________ /______________ 

Data de emissão:       /     / Período da Medição:           /      /                 a               /       / 

Contrato nº: Processo nº: 

Desconto (%): BDI Referencial (%): 

Espaço atendido: 

Razão Social da Contratada: 
 

CNPJ: 

Endereço: 
 

E-mail do Contratada: Telefone: (    ) 

Responsável Técnico da Contratada: 
 

Registro CREA ou CAU Nº: 

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R$)  

Item 
Número 

da OS 

Tipo de 

OS 

Data de 

emissão da OS 

Data da 

aprovação da 

OS 

Custo Total 

sem BDI e 

desconto (R$) 

Custo total com 

BDI e Desconto 

(R$) 
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                                        RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

                                                        FOTOS ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOS APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 
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ANORMALIDADES/DIFICULDADES CONSTATADAS NO DECORRER DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E SUGESTÕES PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

 

CARIMBO DO CNPJ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) Esta empresa atesta o conhecimento de que o pagamento desta Medição somente será realizado após 
conferência e aprovação de todo o conteúdo deste Relatório Técnico pela UGPE. 

2) O presente documento não tem validade sem o carimbo do CNPJ e a assinatura do Responsável Técnico e do 
Responsável Legal da empresa Contratada. 
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ANEXO IX 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

JUSTIFICATIVAS 

As exigências de qualificação técnico-operacional em certames licitatórios têm como 

objetivo assegurar a responsabilidade e a capacidade operacional da licitante, visando 

o cumprimento de prazos de execução, parâmetros de qualidade e requisitos de 

segurança, sendo necessário conhecer as suas experiências anteriores que sejam 

compatíveis com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação, 

conforme estabelecido na Lei Federal n.º 14.133/2021.      

A Lei Federal n.º 14.133/20211 estabelece que as exigências de qualificação técnico-

operacional deverão ser restritas a indicação das parcelas de maior relevância técnica 

ou valor significativo do objeto da licitação, de acordo com os seguintes termos: 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional será restrita a: 

omissis 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional 
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na 
execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na 
forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 
o caso; 

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o 
caso; 

                                                           
1 LEI FEDERAL N.º 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Estabelece normas 

gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e funcionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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omissis 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância 
ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que 
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 
estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a 
exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 
cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 
tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

omissis 

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do 
caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 
e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

omissis 

 

No Acórdão 1771/2007 – Plenário2, o Tribunal de Contas da União – TCU considera 

ser válida a exigência de qualificação técnico-operacional para prestação de serviços 

e/ou fornecimento de insumos correspondentes às parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo do objeto a ser contratado. 

ACÓRDÃO 1771/2007 – TCU – PLENÁRIO 

Omissis 

“De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, é cabível a exigência de 
atestado de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional desde que 
a comprovação se limite às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto licitado. As duas condições devem ser obedecidas 
simultaneamente.” 

omissis 

 

O Acórdão 1842/2013 – TCU3 – Plenário definiu que a Administração Pública pode 

exigir das licitantes os atestados de execução de quantitativos mínimos em obras e 

                                                           
2 Acórdão 1771/2007 – Plenário, de 29/08/2007. Tribunal de Contas da União – TCU. ÁREA: Licitação. TEMA: 

Qualificação Técnica. SUBTEMA: Atestado de capacidade técnica e outros indexadores.  

3 Acórdão 1842/2013 – Plenário, de 29/08/2007. Tribunal de Contas da União – TCU. ÁREA: Licitação. TEMA: 
Qualificação Técnica. SUBTEMA: Exigência de capacidade técnica e outros indexadores.  
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serviços de engenharia para comprovação de qualificação técnico-operacional, com 

características similares ou compatíveis com as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da contratação.  

ACÓRDÃO 1842/2013 – TCU - PLENÁRIO 

omissis 

“Para comprovar a capacidade técnico-operacional das licitantes, guardada a 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto da licitação, podem-
se exigir, desde que devidamente justificados, atestados de execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços similares, limitados, contudo, às 
parcelas de maior relevância e valor significativo”. 

omissis 

 

Com o objetivo de orientar os gestores públicos sobre os critérios que podem ser 

exigidos para a qualificação técnico-operacional o Tribunal de Contas da União – TCU 

editou a Súmula n.º 2634, com o seguinte enunciado:  

SÚMULA Nº 263 – TCU 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação 
da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com 
a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

 

De acordo com a jurisprudência estabelecida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

no Acórdão 2326/2019 – Plenário5, serão solicitadas as certidões de acervo técnico 

(CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, em nome dos 

                                                           
4 Súmula TCU 263, de 19/01/2011. Tribunal de Contas da União – TCU. ÁREA: Licitação. TEMA: Qualificação 

Técnica. SUBTEMA: Exigência de capacidade técnico-operacional e outros indexadores. 

5 Acórdão 2326/2019 – Plenário, de 29/08/2007. Tribunal de Contas da União – TCU. ÁREA: Licitação. TEMA: 
Qualificação Técnica. SUBTEMA: Conselho de fiscalização profissional e outros indexadores. 
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profissionais vinculados aos respectivos atestados e/ou declarações de capacidade 

técnico-operacional emitidos em nome das licitantes. 

ACÓRDÃO 2326/2019 – TCU - PLENÁRIO 

omissis 

Para fins de habilitação técnico-operacional das licitantes em certames 
visando a contratação de obras públicas e serviços de engenharia, devem ser 
exigidos atestados técnico-operacionais emitidos em nome da licitante, 
podendo ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou 
anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo 
conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais 
vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e 
veracidade das informações constantes nos atestados emitidos em nome das 
licitantes.  

omissis 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA E SOB DEMANDA 

DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PERÍMETROS URBANOS, RURAIS E EM ÁREAS 

PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, 

OBSERVANDO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 14.133/21, NO DECRETO 

ESTADUAL N° 47.133/23 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2023-CSC. 

 

EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Com o objetivo de garantir a seleção da proposta mais vantajosa à Administração 

Pública, sem comprometer o caráter competitivo do certame e a execução do futuro 

contrato, considera-se para fins de aferição da qualificação técnico-operacional o valor 

percentual mínimo de 45% (quarenta e cinco por cento) dos serviços exigidos como 

parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, conforme 

discriminado a seguir: 
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Deverá realizar a comprovação da qualificação técnico-operacional, que a licitante 

seja detentora de atestados e/ou declarações de capacidade técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a sua efetiva execução 

de obras e serviços com características semelhantes ao VALOR SIGNIFICATIVO do 

objeto da licitação, conforme indicados a seguir: 

 

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional relativa aos serviços de 

transporte fluvial, será exigida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 

que demonstre(m) a execução anterior de serviços compatíveis com o objeto desta 

contratação, correspondentes a, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) das 

quantidades estimadas de transporte fluvial previstas no Termo de Referência. 

Serão aceitos atestados emitidos com unidades de medida diversas daquelas 

adotadas no orçamento estimativo da Administração (tais como quilômetro - KM, 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND  

1 

Luminaria em LED p/ iluminação pública LED VDR 
III, 120 W, 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>0,98, 
154lm/W, Fluxo de 18.580lm, relé para 7 pinos, 
Insight LED ou similar 

10.080,00                                un 

2 

Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD 
AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 
170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 
7 PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou 
similar 

3.600,00                                un 

3 
Transporte fluvial de materiais diversos com pontão 
flutuante - capacidade de 500 t 

17.677,80                                km 

4 

Instalação de uma luminária LED, braço, cabos e 
conexões em poste. Inclui a realização dos testes 
de funcionamento. 

14.625,00 un 

5 
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 
3000MM 

9.576,00 un 
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tonelada por quilômetro – T/KM, tonelada transportada, metro cúbico transportado ou 

equivalentes), desde que o licitante apresente memória de cálculo técnica, 

devidamente justificada, que permita a conversão e comprovação da equivalência 

quantitativa e operacional em relação às quantidades exigidas. 

A conversão deverá demonstrar, de forma objetiva e tecnicamente fundamentada, a 

compatibilidade do serviço executado com as características do transporte fluvial 

objeto da presente contratação, observando-se a natureza do serviço, o volume 

transportado, a distância percorrida e as condições operacionais. 

A exigência de comprovação não se vincula à identidade formal da unidade de 

medição, mas sim à efetiva capacidade de execução do serviço, em observância aos 

princípios da isonomia, competitividade, razoabilidade e seleção da proposta mais 

vantajosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

Portanto, o ato convocatório deve prever, para fins de comprovação da qualificação 

técnico-operacional para atender o objeto da licitação, que a empresa licitante 

apresente os Atestados, Certidões e/ou Declarações de capacidade técnica 

acompanhadas das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) , com 

as quantidades mínimas de obras e serviços com características semelhantes ao valor 

significativo. 

 

Manaus/AM, dezembro de 2025. 

 

 

[Documento Assinado Digitalmente]  [Documento assinado digitalmente] 

Luiz Alberto Almeida de 

Azevedo 
 Leonardo Barbosa de Sousa 

Engenheiro Eletricista/Civil 

CREA 32416AM 
 

Subcoordenador Executivo de Planejamento – 

SEPLAN 
 

 Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE 
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ANEXO X 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

JUSTIFICATIVAS 

 

A Lei Federal n.º 14.133/20211 estabelece que as exigências de qualificação técnico-

profissional deverão ser restritas a indicação das parcelas de maior relevância técnica 

ou valor significativo do objeto da licitação, de acordo com os seguintes termos: 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional será restrita a: 

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho 

profissional competente, quando for ocaso, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, para fins de contratação; 

omissis 

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o 

caso; 

omissis 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância 

ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que 

tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 

estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a 

exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 

cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 

tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

omissis 

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do 

caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 

                                                           
1 Lei Federal n.º 14.133, de 1°/04/2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Estabelece normas gerais de licitação e 

contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e funcionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
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e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

omissis 

 

No entendimento de Marçal Justem Filho2, a exigência de qualificação técnica como 

requisito de habilitação das empresas licitantes está relacionada a heterogeneidade 

dos objetos licitados pela Administração Pública, onde cada espécie de contratação 

pressupõe diferentes habilidades ou conhecimentos técnicos, sendo fundamental 

avaliar os requisitos de qualificação técnica necessários para assegurar um mínimo 

de segurança quanto a execução do objeto da licitação.  

omissis 

”O conceito de qualificação técnica é complexo e variável, refletindo a 

heterogeneidade dos objetos licitados. Cada espécie de contratação 

pressupõe diferentes habilidades ou conhecimentos técnicos. É implausível 

imaginar algum caso em que a qualificação técnica seria irrelevante para a 

Administração. Quando muito, poderia imaginar-se que o objeto é 

suficientemente simples para ser executado por qualquer profissional de uma 

certa área. Por exemplo, suponha-se que a Administração necessite contratar 

serviços de marcenaria muito simples. A qualificação técnica poderá 

restringir-se à comprovação da titularidade da profissão de marceneiro, mas 

é óbvio que não poderia ser contratada pessoa destituída de qualquer 

habilidade nesse setor. Como decorrência, a determinação dos requisitos de 

qualificação técnica far-se-á caso a caso, em face das circunstâncias e 

peculiaridades das necessidades que o Estado deve realizar. Caberá à 

Administração, na fase interna antecedente à própria elaboração do ato 

convocatório, avaliar os requisitos necessários, restringindo-se ao 

estritamente indispensável a assegurar um mínimo de segurança quanto à 

idoneidade dos licitantes.” 

omissis 

 

Ainda, de acordo com Marçal Justem Filho³, a qualificação técnico-profissional é uma 

                                                           
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 5ª ed. São Paulo: Dialética, 2000. 
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exigência legal que tem por objetivo demonstrar a experiência do profissional indicado 

pela empresa licitante para atuar como responsável técnico em obras e serviços de 

engenharia com características similares ou compatíveis com o objeto da contratação.          

omissis 

Por outro lado, utiliza-se a expressão “qualificação técnica profissional” para   

indicar a existência, nos quadros (permanentes) de uma empresa, de 

profissionais em cujo acervo técnico constasse a responsabilidade pela 

execução de obra similar àquela pretendida pela Administração. A questão 

da qualificação técnica profissional somente pode ser compreendida em face 

de obras e serviços de engenharia. É que a legislação que regula a 

profissão subordina a realização de qualquer obra ou serviço de 

engenharia a um controle específico em face dos órgãos de classe 

(CREA). Esse controle envolve a participação e a responsabilidade técnica 

de um profissional (pessoa física) regularmente inscrito em face do CREA. 

Veja-se que o profissional que é indicado como ‘responsável técnico’ não 

é, na quase totalidade dos casos, parte da relação jurídica contratual. A obra 

ou serviço de engenharia é contratada com uma certa pessoa jurídica. A 

responsabilidade técnica é de uma pessoa física que pode ser sócia, 

empregada ou contratada pela empresa que participa da contratação para 

execução da obra ou serviço de engenharia. 

omissis 

 

Desta forma, é imprescindível que seja justificada a exigência de qualificação técnico-

profissional que permitirá que a Administração Pública averigue se os profissionais 

que compõem o quadro técnico das futuras contratadas possuem capacidade 

técnica na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação.  

Portanto, se os profissionais que compõem o quadro técnico da futura contratada não 

possuírem experiência no tipo de obra ou serviço de engenharia a ser executado, por 

ocasião da fiscalização do objeto do contrato por parte Administração Pública, poderá 

ocorrer a paralisação, o retardamento ou, ainda, a entrega da obra com má qualidade, 
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que poderá comprometer a segurança, conforto e bem estar de servidores, 

prestadores de serviços no uso de suas atribuições funcionais. 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA E SOB DEMANDA 

DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PERÍMETROS URBANOS, RURAIS E EM ÁREAS 

PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, 

OBSERVANDO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 14.133/21, NO DECRETO 

ESTADUAL N° 47.133/23 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2023-CSC. 

 

EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

Para dar cumprimento aos dispositivos legais vigentes, faz-se necessário definir as 

parcelas de maior relevância ou de valor significativo do objeto da licitação, com o 

objetivo de assegurar que a experiência do profissional e responsável técnico da 

empresa licitante possua características semelhantes com as obras ou serviços a 

serem contratados pela Administração Pública.  

Em conformidade com o § 1º, do art. 67, Lei Federal n.º 14.133/2021, foram 

considerados os valores significativo dos serviços, conforme indicados a seguir:  

1) Luminaria em LED p/ iluminação pública LED VDR III, 120 W, 5000 K, IP-66, 

IRC>70, FP>0,98, 154lm/W, Fluxo de 18.580lm, relé para 7 pinos, Insight LED ou 

similar; 

2) Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, 

IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 

PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar; 

Folha: 845
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



 

 

ugpe.am.gov.br 
instagram: @ugpe.am 
facebook.com/ugpe.am 

protocolo@ugpe.am.gov.br 
Fone:(92) 3131-3801 
Rua Jonathas Pedrosa, 659 
Centro – Manaus/AM 
CEP: 69020-255 

3) Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 

t ; 

4) Instalação de uma luminária LED, braço, cabos e conexões em poste. Inclui a 

realização dos testes de funcionamento; 

5) BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 3000MM. 

 

Portanto, o ato convocatório deve prever, para fins de comprovação da qualificação 

técnico-profissional, que o ENGENHEIRO ELÉTRICO OU PROFISSIONAL COM 

HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO seja detentor de Atestado 

de Responsabilidade Técnica, acompanhada das respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidões de Acervo Técnico (CAT), por execução 

de obras e serviços com características semelhantes ao objeto postulado. 

 

Manaus/AM, dezembro de 2025. 

 

[Documento Assinado Digitalmente]  [Documento assinado digitalmente] 

Luiz Alberto Almeida de Azevedo  Leonardo Barbosa de Sousa 

Engenheiro Eletricista/Civil  
Subcoordenador Executivo de Planejamento – 

SEPLAN 

CREA 32416AM  Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE 
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ANEXO XI 

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

A Lei n.º 14.133/20211 estabelece as exigências de indicação dos membros da equipe 

técnica que deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, de acordo com os 

seguintes termos: 

 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional será restrita a: 

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho 
profissional competente, quando for ocaso, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, para fins de contratação; 

omissis 

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 
o caso; 

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o 
caso; 

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

omissis 

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do 
caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 
e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

omissis 

 
1 LEI N.º 14.133, de 1º/04/2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Estabelece normas gerais de licitação e 

contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e funcionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
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§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico 
referido nos incisos I e III do caput deste artigo. 

omissis 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA E SOB DEMANDA 

DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PERÍMETROS URBANOS, RURAIS E EM ÁREAS 

PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, 

OBSERVANDO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 14.133/21, NO DECRETO 

ESTADUAL N° 47.133/23 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2023-CSC. 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Em atendimento aos requisitos legais da Lei n.º 14.133/2021¹, a empresa licitante 

deverá indicar que dispõe, no mínimo, os seguintes profissionais no seu quadro de 

responsáveis técnicos para execução dos serviços que compõem o objeto da licitação: 

• ENGENHEIRO ELETRICISTA ou Profissional com habilitação técnica para 

execução do objeto: 01 (um). 

No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa a ser contratada deverá 

indicar que dispõe, no mínimo, na sua equipe técnica, os seguintes profissionais para 

a execução do objeto da contratação:  

• ELETROTÉCNICO: 01 (um) 

• TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 01 (um) 

• ENCARREGADO GERAL: 01 (um) 

• ALMOXARIFE: 01 (um) 
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• APONTADOR: 01 (um) 

A quantidade total de profissionais necessários para execução do objeto da 

contratação será dimensionada de acordo com as demandas solicitadas, 

considerando os prazos de execução estabelecidos nas Ordens de Serviços (OS), 

emitidas e autorizadas pela Contratante, em conformidade com as características 

técnicas e operacionais de serviços e materiais aplicáveis. 

 

Manaus/AM, dezembro de 2025. 

 

[Documento Assinado Digitalmente]  [Documento assinado digitalmente] 

Luiz Alberto Almeida de Azevedo  Leonardo Barbosa de Sousa 

Engenheiro Eletricista/Civil  
Subcoordenador Executivo de Planejamento – 

SEPLAN 

CREA 32416AM  Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE 
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ANEXO XII 

INDICAÇÃO DE APARELHAMENTO ADEQUADO E DISPONÍVEL 

JUSTIFICATIVAS 

 

A Lei n.º 14.133/20211 estabelece as exigências de indicação das instalações e do 

aparelhamento adequados que deverá ser disponibilizado para a realização do objeto 

da licitação, de acordo com os seguintes termos: 

 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional será restrita a: 

omissis 

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 

omissis 

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

omissis 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA E SOB DEMANDA 

DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PERÍMETROS URBANOS, RURAIS E EM ÁREAS 

PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, 

 
1 LEI N.º 14.133, de 1º/04/2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Estabelece normas gerais de licitação e 

contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e funcionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
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OBSERVANDO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 14.133/21, NO DECRETO 

ESTADUAL N° 47.133/23 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2023-CSC. 

 

INSTALAÇÕES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

Com o objetivo de assegurar que a empresa contratada detenha as condições de 

infraestrutura operacional efetivas para a execução do objeto, considerando que os 

serviços deverão ser executados de modo independente, dentro dos prazos de 

execução estipulados e que assegure a eficiência, qualidade e segurança que se 

espera na execução do objeto da licitação em sua totalidade, é necessário que a 

empresa interessada apresente: 

Indicação de instalações, ferramentas e equipamentos adequados e disponíveis 

para a realização do Objeto da Contratação, apresentando relação mínima e 

declaração formal que, se vencedora, compromete-se a utilizá-los 

integralmente, sendo: 

 

• CAMINHÃO COM CESTO E MUNCK EQUIPADO COM GUINDAUTO COM 

ALCANCE MÍNIMO DE 12 METROS DE ALTURA, PLATAFORMA, COM 

CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 8,0 TONELADAS, MODELO MINI 

SKY; 

• VEÍCULO DE PASSEIO; 

• ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL DE 9 METROS; 

• EQUIPAMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO; 

 

A indicação de instalações, ferramentas e equipamentos adequados a serem 

disponibilizados para a realização do objeto da licitação foi realizada em conformidade 

com as exigências normativas da ABNT para execução de serviços de manutenção de 

poços, sistemas, instalações e equipamentos. 
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Manaus/AM, dezembro de 2025. 

 

[Documento Assinado Digitalmente]  [Documento assinado digitalmente] 

Luiz Alberto Almeida de Azevedo  Leonardo Barbosa de Sousa 

Engenheiro Eletricista/Civil  
Subcoordenador Executivo de Planejamento – 

SEPLAN 

CREA 32416AM  Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE 
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ANEXO XIII 

MODELO DE CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO 

OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA E SOB DEMANDA DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PERÍMETROS URBANOS, RURAIS E EM ÁREAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBSERVANDO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 14.133/21, NO DECRETO ESTADUAL N° 47.133/23 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2023-CSC, 

ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Descrição Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA E SOB DEMANDA 

DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PERÍMETROS URBANOS, 

RURAIS E EM ÁREAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 

DO AMAZONAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBSERVANDO O DISPOSTO 

NA LEI FEDERAL N° 14.133/21, NO DECRETO ESTADUAL N° 

47.133/23 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2023-CSC, ALÉM 

DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

 

Folha: 853
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



 

 

ANEXO XIV 
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1. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 são o caminho proposto 

para a efetivação da Agenda 2030. Com 17 objetivos e 169 metas, os ODS estão 

fundamentados nos três pilares do desenvolvimento sustentável: crescimento 

econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. Abaixo encontra-se a 

listagem de ODS: 

• ODS 1 – ERRADICAÇÃO DA POBREZA; 

• ODS 2 – FOME ZERO E AGRICULATURA SUSTENTÁVEL; 

• ODS 3 – SAÚDE E BEM-ESTAR; 

• ODS 4 – EDUCAÇÃO E QUALIDADE; 

• ODS 5 – IGUALDADE DE GÊNERO; 

• ODS 6 – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 

• ODS 7 – ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL; 

• ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECÔNOMICO; 

• ODS 9 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 

• ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES; 

• ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS; 

• ODS 12 – CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS; 

• ODS 13 – AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA; 

• ODS 14 – VIDA NA ÁGUA; 

• ODS 15 – VIDA TERRESTRE; 

• ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

• ODS 17 – PARCERIAS E MEIOS DE IMPMPLEMENTAÇÕES 

 
1 1. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS), disponível em: 

https://www.tce.sp.gov.br/observatorio/ods, consulta realizada em dezembro/2023. 
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O cumprimento desta agenda é tarefa extremamente desafiadora. Abrange 

questões que vão da erradicação da pobreza ao consumo responsável, passando pela 

igualdade de gênero, saúde pública, educação, pelo combate às mudanças no clima 

e o fortalecimento das instituições democráticas. 

Para o sucesso de um projeto tão ambicioso, é imprescindível que cada país 

estabeleça estratégias, políticas, planos e programas consistentes com cada uma das 

metas e que a evolução do processo de implementação seja regularmente 

monitorada. 

O tempo é curto e o desafio, enorme, já que os ODS devem ser cumpridos até 

31 de dezembro de 2030. A hora de nos comprometermos, portanto, é agora. 

2. ODS 1 

 

O ODS 1 trata da pobreza, cuja erradicação é entendida pelo Brasil como ponto 

central para toda a estratégia de desenvolvimento de sustentável. A meta 1.1, e 

também mais urgente, é a erradicação da pobreza extrema. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud), fomos um dos países com melhor desempenho nesta meta, na última década: 

o Brasil reduziu a pobreza extrema a menos de um sétimo do nível de 1990, e a 

proporção de pessoas vivendo em pobreza extrema passou 25,5% para 3,5%, em 

2012 

O desafio maior, portanto, é tratar das outras metas, como a 1.2: reduzir à 

metade, até 2030, a proporção de indivíduos vivendo em situação de pobreza (e não 

apenas a pobreza extrema). 
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Para dar conta deste objetivo, o país precisará estabelecer novos marcos 

políticos para garantir que sistemas de proteção social atinjam os indivíduos pobres e 

vulneráveis. 

• METAS: 

1.1 - Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos 

os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por 

dia. 

1.2 - Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres 

e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, 

de acordo com as definições nacionais. 

1.3 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social 

adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos 

pobres e vulneráveis. 

1.4 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os 

pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o 

acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de 

propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços 

financeiros, incluindo microfinanças. 

1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de 

vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos 

relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e 

ambientais. 

1.a - Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma 

variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o 

desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os 

países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, 
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implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas 

dimensões. 

1.b - Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, 

com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, 

para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza 

3. ODS 2 

 

A fome é um dos aspectos que podem estar associados à pobreza, como se 

observa na meta 2.1. Assim, o ODS 2 tem uma característica complementar ao ODS 

1. 

No entanto, ele traz novas dimensões, voltadas para a saúde (desnutrição de 

crianças e da população em geral, na meta 2.2), para a produção de alimentos 

sustentável (por exemplo, nas metas 2.4 e 2.5), e para a economia (metas 2.b e 2.c). 

Este ODS ainda depende da formulação de indicadores concretos e objetivos, 

que passem a ser monitorados para verificar se há avanço na agricultura sustentável, 

na construção de bancos de genes de plantas e animais e nos esforços para manter 

a biodiversidade. 

Por fim, a ampliação da produtividade e da renda dos pequenos produtores 

agrícolas, indígenas, pescadores e pastores, com atenção especial às mulheres, é 

uma meta (2.3) que tem um impacto direto na diminuição da pobreza e na promoção 

de uma economia mais sustentável. 

• METAS: 
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2.1 - Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, 

em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a 

alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. 

2.2 - Até 2030, acabar com todas as formas de má-nutrição, incluindo atingir, 

até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em 

crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos 

adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas. 

2.3 - Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 

produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores 

familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, 

outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados 

e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. 

2.4 - Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e 

implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a 

produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de 

adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, 

inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da 

terra e do solo. 

2.5 - Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, 

animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive 

por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível 

nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa 

dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais associados, como acordado internacionalmente. 

2.a - Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação 

internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, 

desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para 
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aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em 

particular nos países menos desenvolvidos. 

2.b - Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados 

agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à 

exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com 

o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha. 

2.c - Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados 

de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à 

informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a 

limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos. 

 

4. ODS 3 

 

O ODS 3 tem seu foco principal na saúde da população. Por isso, apresenta 

metas como: a redução drástica da mortalidade materna (3.1), o fim das mortes 

evitáveis de bebês e crianças (3.2), o combate a doenças como a AIDS, a tuberculose, 

a malária, a hepatite, entre outras transmissíveis (3.3). Também trata da redução a 

um terço das mortes prematuras por doenças não transmissíveis (3.4), como 

hipertensão e diabetes. 

Já que os usos de álcool, de tabaco e de entorpecentes são graves problemas 

de saúde pública, eles também são alvo deste ODS (3.5). Por fim, as mortes em 

situações de trânsito constituem outra preocupação, expressas na meta 3.6. 
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O acesso aos sistemas de saúde e o sistema de prevenção e de proteção do 

bem estar dos cidadãos são abordados aqui neste ODS (3.7), assim como novos 

desenvolvimentos de vacinas e pesquisas para a melhoria da saúde no planeta (3.b). 

A área de saúde pública conta com indicadores bastante consolidados no 

mundo, com protagonismo da Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão das 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

A coleta e o tratamento de informações sobre saúde pública no Brasil já têm 

uma série de referências, que se aprimoram a cada ano, e podem ser estudadas por 

meio do Datasus, o departamento de informática do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Estão disponíveis estatísticas de nascimento, mortalidade, registros de incidência de 

doenças e até mesmo internações e custos associados. 

A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), formalizada em 

1996 para viabilizar parcerias entre entidades dos segmentos técnicos e científicos 

nacionais envolvidos na produção, análise e disseminação de dados de saúde pública, 

é uma referência na organização de informações úteis à compreensão da realidade 

sanitária brasileira. 

O desafio, portanto, não é exatamente produzir informações e indicadores, mas 

sim, fazer com que cada município aperfeiçoe seu processo de registro dos dados de 

saúde, e se aproprie das estatísticas, de forma a promover melhorias substanciais no 

bem-estar e na prevenção de doenças. 

• METAS: 

3.1 - Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 

mortes por 100.000 nascidos vivos. 

3.2 - Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças 

menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal 

para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 

5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos. 
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3.3 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e 

doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela 

água, e outras doenças transmissíveis. 

3.4 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não 

transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar. 

3.5 - Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo 

o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool. 

3.6 - Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por 

acidentes em estradas. 

3.7 - Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a 

integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. 

3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco 

financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a 

medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços 

acessíveis para todos. 

3.9 - Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 

produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo. 

3.a - Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco em todos os países, conforme apropriado. 

3.b - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para 

as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países 

em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a 

preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos 

países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo 

TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, 

proporcionar o acesso a medicamentos para todos. 
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3.c - Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, 

desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em 

desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento. 

3.d - Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em 

desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos 

nacionais e globais de saúde. 

5. ODS 4 

 

A educação de qualidade e para todos é foco do ODS 4. Garantir que todos os 

jovens concluam a educação básica é o que determina a meta 4.1. Mas não basta a 

conclusão: todo o processo de educação formal deve primar pelo desenvolvimento 

das potencialidades dos indivíduos, desde a primeira infância (4.2) até a formação 

técnica e superior (4.3). 

A alfabetização de jovens e adultos (4.6) e sua qualificação para o mundo do 

trabalho (4.4) são preocupações que complementam este objetivo. 

Pressuposto para a educação de qualidade são instalações adequadas para o 

processo de ensino e aprendizagem e professores com boa formação. Com recursos 

humanos motivados e capazes, as escolas poderão transmitir aos seus estudantes os 

princípios de cidadania global, valorização de diversidades e a educação para o 

desenvolvimento sustentável. 

• METAS: 
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4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino 

primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados 

de aprendizagem relevantes e eficazes. 

4.2 - Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um 

desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, 

de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. 

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e 

mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 

acessíveis, incluindo universidade. 

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 

tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 

emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a 

igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os 

mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças 

em situação de vulnerabilidade. 

4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 

adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o 

conhecimento básico de matemática. 

4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 

habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 

entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura 

de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da 

contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. 

4.a - Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 

crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de 
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aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. 

4.b - Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de 

estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos 

desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países 

africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de 

tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas 

científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. 

4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores 

qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de 

professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos 

desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

6. ODS 5 

 

A igualdade de gênero, com empoderamento de meninas e mulheres é o tema 

do ODS 5. Esse objetivo pede o fim da discriminação (5.1) e da violência (5.2) contra 

mulheres e meninas. 

Para além da dimensão da cidadania e do direito à vida, a meta trata também 

de questões econômicas, buscando reformas que levem a direitos iguais à 

propriedade, controle sobre a terra, recursos financeiros, herança e recursos naturais 

(5.a). 

Como estratégia para conferir mais poder as mulheres, está o uso das novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), sobre o que versa a meta 5.b. 
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• METAS: 

5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e 

meninas em todas partes. 

5.2 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas 

nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros 

tipos. 

5.3 - Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, 

forçados e de crianças e mutilações genitais femininas. 

5.4 - Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 

remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e 

políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade 

compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. 

5.5 - Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 

oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida 

política, econômica e pública. 

5.6 - Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 

reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma 

de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. 

5.a - Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 

econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras 

formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de 

acordo com as leis nacionais. 

5.b - Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de 

informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. 

5.c - Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção 

da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em 

todos os níveis. 
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7. ODS 6 

 

A preocupação com a existência de água potável e segura para todos é o centro 

desse ODS (6.1 e 6.3). Indissociável desta temática é a oferta de saneamento e 

higiene (6.2), uma vez que a falta destes pode levar à contaminação do solo, de rios, 

mares e fontes de fontes de água para abastecimento. 

O aspecto social da água, recurso indispensável a vida, é apenas um dos 

vieses do ODS 6. O uso racional pela indústria e agricultura, aumentando a eficiência, 

são abordados também (6.4). 

Por fim, são necessários marcos institucionais para favorecer a participação 

social, para controle do uso da água e monitoração da proteção do meio ambiente 

(6.b). 

• METAS: 

6.1 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura 

para todos. 

6.2 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e 

equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção 

para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 

vulnerabilidade. 

6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 

despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, 

reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 

substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. 
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6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em 

todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce 

para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas 

que sofrem com a escassez de água. 

6.5 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos 

os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. 

6.6 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 

incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. 

6.a - Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para 

os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e 

saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, 

o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. 

6.b - Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar 

a gestão da água e do saneamento. 

8. ODS 7 

 

O ODS 7 trata do acesso às diferentes fontes de energia, principalmente às 

renováveis, eficientes e não poluentes. A preocupação mundial com a energia segura 

e com a preservação ambiental culminou, em 2002, com a criação da unidade de 

Energia da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada para a temática. 

Trata-se de um ODS que interliga diferentes níveis de poder: a energia é 

fundamental para a vida cotidiana, mas também para a produção industrial global. 

Com isso, os interessados no assunto são muitos e variados: vão desde as famílias 
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que moram no campo, passando pelos municípios urbanos, chegando a Estados 

nacionais. 

A energia é um campo de disputa internacional, principalmente quanto ao uso 

de fontes renováveis e não poluentes, que tem reflexo direto na economia. 

• METAS: 

7.1 - Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços 

acessíveis a serviços de energia. 

7.2 - Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias 

renováveis na matriz energética global. 

7.3 - Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. 

7.a - Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a 

pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência 

energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e 

promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia 

limpa. 

7.b - Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o 

fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países 

em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento 

sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. 

9. ODS 8 
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O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 é o que tem como centro o 

mundo do trabalho e do desenvolvimento econômico. Por isso, entre seus 

detalhamentos, vários tratam da economia internacional, seja por metas de 

desempenho econômico (8.1), seja por busca de eficiência e produtividade (8.2 e 8.4). 

O emprego decente, o empreendedorismo e o valor à criatividade e à inovação 

são tema do objetivo 8.3, que incentiva a formalização e o crescimento de micro, 

pequenas e médias empresas. 

Uma preocupação especial é com o trabalho para grupos sociais específicos, 

como as mulheres, pessoas com deficiência e os jovens (8.5, 8.6 e 8.a). 

Além disso, a meta propõe o incentivo ao turismo sustentável (8.9), que gera 

empregos e promove a cultura, e o respeito aos direitos trabalhistas, inclusive de 

migrantes. 

• METAS: 

8.1 - Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as 

circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% 

do produto interno bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos. 

8.2 - Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco 

em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra. 

8.3 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as 

atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade 

e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. 

8.4 - Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no 

consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da 

degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre 
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Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a 

liderança. 

8.5 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas 

as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e 

remuneração igual para trabalho de igual valor. 

8.6 - Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 

educação ou formação. 

8.7 - Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, 

acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e 

eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização 

de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas 

formas. 

8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho 

seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores 

migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários. 

8.9 - Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo 

sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais. 

8.10 - Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para 

incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros 

para todos. 

8.a - Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os 

países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, 

inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica 

Relacionada com o Comércio para os países menos desenvolvidos. 

8.b - Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o 

emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização 

Internacional do Trabalho [OIT]. 
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10. ODS 9 

 

Este ODS trata, principalmente, do desenvolvimento da indústria, da inovação 

e da geração de valor. Para tanto, a infraestrutura é questão básica de suporte. 

Aqui, ela deve ser entendida de modo amplo, que vai desde a construção e 

manutenção de portos, aeroportos, ferrovias, terminais para escoamento da produção, 

até parques de inovação, passando por atendimento de redes de telecomunicações. 

O desenvolvimento tecnológico e a diversificação industrial têm papel central 

neste objetivo, uma vez que possibilita o ganho de eficiência na produção. 

• METAS: 

9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e 

resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o 

desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e 

a preços acessíveis para todos. 

9.2 - Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar 

significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, 

de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de 

menor desenvolvimento relativo. 

9.3 - Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, 

particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo 

crédito acessível e propiciar sua integração em cadeias de valor e mercados. 

9.4 - Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-

las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de 
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tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados; com todos 

os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades. 

9.5 - Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de 

setores industriais em todos os países, particularmente nos países em 

desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando 

substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por 

milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento. 

9.a - Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em 

países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico 

aos países africanos, aos países de menor desenvolvimento relativo, aos países em 

desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

9.b - Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais 

nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício 

para, entre outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às 

commodities. 

9.c - Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e 

comunicação e empenhar-se para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a 

preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020. 

11. ODS 10 

 

A redução da desigualdade entre e dentro dos países é o tema deste ODS. 

Para tanto, é necessário assegurar renda às populações mais pobres (10.1), promover 

a inclusão social e política (10.2) e adotar políticas de proteção salarial (10.4). 
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Medidas institucionais, como a eliminação de leis discriminatórias e a promoção 

de leis adequadas (10.3) fazem parte do caminho para a redução das desigualdades. 

Por fim, fiscalizar e regular os mercados financeiros, de forma a não 

concentrarem renda (10.5), e dar tratamento justo a migrantes (10.7) também estão 

entre as metas deste ODS. 

• METAS: 

10.1 - Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda 

dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. 

10.2 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política 

de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, 

religião, condição econômica ou outra. 

10.3 - Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de 

resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas 

discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este 

respeito. 

10.4 - Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e 

alcançar progressivamente uma maior igualdade. 

 

10.5 - Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições 

financeiras globais e fortalecer a implementação de tais regulamentações. 

10.6 - Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em 

desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras 

internacionais globais, a fim de produzir instituições mais eficazes, críveis, 

responsáveis e legítimas. 

10.7 - Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e 

responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de 

migração planejadas e bem geridas. 
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10.a - Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para 

países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em 

conformidade com os acordos da OMC. 

10.b - Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, 

incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, 

em particular os países menos desenvolvidos, os países africanos, os pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, 

de acordo com seus planos e programas nacionais. 

10.c - Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas 

dos migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos superiores a 5%. 

12. ODS 11 

 

Cidades mais inclusivas, seguras, sustentáveis e resilientes a desastres ou a 

eventos incomuns são as metas deste objetivo, conhecido como ODS das cidades. 

Por isso, um primeiro ponto é a urbanização de favelas (11.1). 

Como a mobilidade urbana é fundamental para que o indivíduo exerça sua 

cidadania, a melhoria da oferta de serviços de transporte, com atendimento para todos 

os tipos de grupos, incluindo os em vulnerabilidade, mulheres, pessoas com 

deficiência e idosos, é foco da meta 11.2. 

A preservação da cultura (11.4), o fortalecimento dos espaços de participação 

(11.3), a redução do número de mortes, de pessoas afetadas por catástrofes e de 

prejuízos (11.5) e a redução dos impactos ambientais pela vida e produção econômica 

nas cidades complementam as metas deste ODS. 
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• METAS: 

11.1 - Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a 

preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. 

11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 

acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança 

rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para 

as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, 

pessoas com deficiência e idosos. 

11.3 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as 

capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, 

integrados e sustentáveis, em todos os países. 

11.4 - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e 

natural do mundo. 

11.5 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de 

pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas 

diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os 

desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 

inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais 

e outros. 

11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas 

idosas e pessoas com deficiência. 

11.a - Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 

urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de 

desenvolvimento. 
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11.b - Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e 

assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados 

para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o 

Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento 

holístico do risco de desastres em todos os níveis. 

11.c - Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência 

técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais 

locais. 

13. ODS 12 

 

O ODS 12 aborda a produção e o consumo sustentáveis, com foco em ações 

globais (12.1) e locais, como alcançar o uso eficiente de recursos naturais (12.2), 

reduzir o desperdício de alimentos (12.3), manejar resíduos químicos de maneira 

responsável (12.4). 

Neste objetivo, também estão incluídos o cuidado com resíduos sólidos (12.5), 

a diminuição da emissão de poluentes (12.4). 

São levantadas possibilidades de práticas para empresas e também para a 

gestão do Estado, por meio da realização de compras públicas sustentáveis. 

• METAS: 

12.1 - Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo 

Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos 
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assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos 

países em desenvolvimento. 

12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos 

naturais. 

12.3 - Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita 

mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao 

longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. 

12.4 - Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos 

químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com 

os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes 

para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana 

e o meio ambiente. 

12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reuso. 

12.6 - Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e 

transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de 

sustentabilidade em seu ciclo de relatórios. 

12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as 

políticas e prioridades nacionais. 

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 

informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos 

de vida em harmonia com a natureza. 

12.a - Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades 

científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e 

consumo. 
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12.b - Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do 

desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, 

promove a cultura e os produtos locais. 

12.c - Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que 

encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo 

com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a 

eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus 

impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e 

condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos 

adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as 

comunidades afetadas.  

14. ODS 13 

 

Assim como o ODS 11, este objetivo confere importância à resiliência e a 

capacidade de adaptação dos agrupamentos humanos frente aos riscos associados 

ao clima e às catástrofes naturais (13.1). 

No entanto, o foco central é combater a mudança climática e seus impactos. 

Trata-se de meta que exigirá investimentos em conscientização, sensibilização, 

formação e educação (13.3). 

• METAS: 

13.1 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados 

ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. 
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13.2 - Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 

planejamentos nacionais. 

13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade 

humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta 

precoce da mudança do clima. 

13.a - Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos 

partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] 

para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de 

todas as fontes, para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no 

contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação; e 

operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua 

capitalização o mais cedo possível. 

13.b - Promover mecanismos para a criação de capacidades para o 

planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos 

desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e 

marginalizadas. 

15. ODS 14 

 

A conservação dos recursos marinhos é tema deste ODS. Uma preocupação 

importante é com a redução da poluição (14.1), enfrentando, por exemplo, a 

acidificação dos mares (14.3). 

A pesca, de acordo com a meta 14.4, deve ser regulada, a fim de restaurar 

populações de peixes, para que haja um rendimento máximo e sustentável. Neste 
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sentido, devem ser preservados também o acesso ao mar, aos recursos naturais e 

aos mercados ao pescador artesanal (14.b). 

• METAS: 

14.1 - Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de 

todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos 

marinhos e a poluição por nutrientes. 

14.2 - Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas 

marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio 

do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, 

a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. 

14.3 - Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive 

por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. 

14.4 - Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, 

ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e 

implementar planos de gestão com base científica, para restaurar populações de 

peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir 

rendimento máximo sustentável, como determinado por suas características 

biológicas. 

14.5 - Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, 

de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação 

científica disponível. 

14.6 - Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem 

para a sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para 

a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos 

subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado 

adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos 
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desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da 

Organização Mundial do Comércio. 

14.7 - Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso 

sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da 

pesca, aquicultura e turismo. 

14.a - Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de 

pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações 

sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição 

da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, 

em particular os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos 

desenvolvidos. 

14.b - Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala 

aos recursos marinhos e mercados. 

14.c - Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus 

recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS 

[Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal 

para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, 

conforme registrado no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos”. 

16. ODS 15 
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A preservação dos ecossistemas terrestres, das florestas e da biodiversidade 

são o tema deste ODS. A preocupação não se dá só com a preservação e/ou 

conservação do que já existe, mas também com a reversão de danos já causados ao 

ambiente. 

Deter o desmatamento é uma das metas desse ODS (15.2), com a qual o Brasil 

tem muito a se envolver, dadas a Mata Atlântica e Floresta Amazônica, por exemplo. 

Quando áreas são desmatadas, em geral, passa a haver processos de desertificação, 

que devem ser combatidos (15.3). 

A preservação da biodiversidade e de espécies ameaçadas, por sua vez, são 

alvo do objetivo 15.5. Há também uma meta específica para acabar com a caça ilegal 

e com o tráfico de espécies da fauna e da flora (15.7). 

Os valores dos ecossistemas e da biodiversidade, conforme a meta 15.9, 

devem ser integrados aos processos de desenvolvimento e de redução da pobreza 

(15.9). 

• METAS: 

15.1 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de 

ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial 

florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as 

obrigações decorrentes dos acordos internacionais. 

15.2 - Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os 

tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar 

substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. 

15.3 - Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, 

incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para 

alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. 
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15.4 - Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, 

incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar 

benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável. 

15.5 - Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de 

habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a 

extinção de espécies ameaçadas. 

15.6 - Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 

utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos 

genéticos. 

15.7 - Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de 

espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de 

produtos ilegais da vida selvagem. 

15.8 - Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir 

significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas 

terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias. 

15.9 - Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao 

planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de 

redução da pobreza e nos sistemas de contas. 

15.a - Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os 

recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos 

ecossistemas. 

15.b - Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis 

para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos 

países em desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive 

para a conservação e o reflorestamento. 
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15.c - Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao 

tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das 

comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. 

17. ODS 16 

 

O acesso à Justiça, a segurança pública e a promoção de uma sociedade mais 

pacífica são o tema do ODS 16. Por isso, neste objetivo, entram metas associadas à 

redução de mortes por violência (16.1), tráfico e tortura contra crianças (16.2) e à 

promoção de um Estado de Direito em que todos tenham direito a se defender (16.3). 

Crimes internacionais, como o tráfico de armas (16.4) também são abordados. 

O fenômeno global da corrupção, por sua vez, é alvo da meta 16.5. 

A participação social nas instituições de poder (16.8), amparada por acesso 

público à informação (16.10), traz a dimensão da representação e da governança 

neste ODS. 

• METAS: 

16.1 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 

mortalidade relacionada em todos os lugares. 

16.2 - Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e 

tortura contra crianças. 

16.3 - Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e 

garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. 
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16.4 - Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas 

ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas 

as formas de crime organizado. 

16.5 - Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas 

formas. 

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 

todos os níveis. 

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 

representativa em todos os níveis. 

16.8 - Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas 

instituições de governança global. 

16.9 - Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de 

nascimento. 

16.10 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades 

fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos 

internacionais. 

16.a - Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da 

cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em 

particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate 

ao terrorismo e ao crime. 

16.b - Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o 

desenvolvimento sustentável. 
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18. ODS 17 

 

O ODS 17 é o que tem mais metas e aborda diferentes frentes associadas ao 

desenvolvimento sustentável. Há objetivos para finanças, tecnologia, capacitação, 

comércio, coerência de políticas e de instituições, parcerias multissetoriais, dados, 

monitoramento e prestação de contas. 

Trata-se de um objetivo mais voltado para a ação internacional de auxílio a 

países em desenvolvimento, ampliando as possibilidades de investimento, 

transferência tecnológica, comércio multilateral. Mas também dá conta dos meios de 

implementação (assistência técnica, recursos financeiros, descentralização de 

conhecimentos e fortalecimento de capacidades institucionais) para o conjunto dos 

ODS. 

Busca-se ainda aumentar a estabilidade macroeconômica global, a partir da 

coordenação de políticas (17.13). 

Por fim, argumenta-se a necessidade de ampliar a disponibilidade de 

informações desagregadas por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, 

deficiência, localização geográfica (17.18), para monitorar e planejar ações para a 

concretização dos ODS. 

• METAS: 

17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do 

apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade 

nacional para arrecadação de impostos e outras receitas. 

17.2 - Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus 
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compromissos em matéria de assistência oficial ao desenvolvimento [AOD], inclusive 

fornecer 0,7% da renda nacional bruta [RNB] em AOD aos países em 

desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os países menos desenvolvidos; 

provedores de AOD são encorajados a considerar a definir uma meta para fornecer 

pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países menos 

desenvolvidos (NÃO SE APLICA AO BRASIL). 

17.3 - Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em 

desenvolvimento a partir de múltiplas fontes. 

17.4 - Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da 

dívida de longo prazo por meio de políticas coordenadas destinadas a promover o 

financiamento, a redução e a reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar 

da dívida externa dos países pobres altamente endividados para reduzir o 

superendividamento. 

17.5 - Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os 

países menos desenvolvidos. 

17.6 - Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regional e 

internacional e o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o 

compartilhamento de conhecimentos em termos mutuamente acordados, inclusive por 

meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente 

no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de facilitação de tecnologia 

global. 

17.7 - Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a 

difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, 

em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, 

conforme mutuamente acordado. 

17.8 - Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de 

capacitação em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos 
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até 2017, e aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em particular das 

tecnologias de informação e comunicação. 

17.9 - Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada 

da capacitação em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais 

para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por 

meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular. 

17.10 - Promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado em 

regras, aberto, não discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio, inclusive por meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda 

de Desenvolvimento de Doha. 

17.11 - Aumentar significativamente as exportações dos países em 

desenvolvimento, em particular com o objetivo de duplicar a participação dos países 

menos desenvolvidos nas exportações globais até 2020. 

17.12 - Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de 

cotas e taxas, de forma duradoura, para todos os países menos desenvolvidos, de 

acordo com as decisões da OMC, inclusive por meio de garantias de que as regras 

de origem preferenciais aplicáveis às importações provenientes de países menos 

desenvolvidos sejam transparentes e simples, e contribuam para facilitar o acesso ao 

mercado. 

17.13 - Aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da 

coordenação e da coerência de políticas. 

17.14 - Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. 

17.15 - Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer 

e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento 

sustentável. 

17.16 - Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, 

complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem 
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conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização 

dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente 

nos países em desenvolvimento. 

17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a 

sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de 

recursos dessas parcerias. 

17.18 - Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em 

desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de 

dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, 

raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras 

características relevantes em contextos nacionais. 

17.19 - Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para desenvolver medidas 

do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno 

bruto [PIB] e apoiem a capacitação estatística nos países em desenvolvimento. 
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ANEXO XV - TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE – 

(MODELO) 

 

A NOME DO ORGÃO, sediada em ENDEREÇO DO ÓRGÃO, 

CIDADE/ESTADO, doravante denominado CONTRATANTE, CNPJ sob o nº CNPJ 

DO ÓRGÃO e, de outro lado, a NOME DA EMPRESA, sediada em ENDEREÇO DA 

EMPRESA, CNPJ sob o nº CNPJ DA EMPRESA, doravante denominada 

CONTRATADA; 

Considerando que, em razão do Contrato nº XX/20XX, a CONTRATADA 

poderá ter acesso a informações sigilosas da CONTRATANTE; 

Considerando a necessidade de ajustar as condições de revelação destas 

informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção; 

Considerando o disposto na Política de Segurança da Informação da 

CONTRATANTE; 

Resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso de Manutenção de 

Sigilo, doravante TERMO, vinculado ao Contrato, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas para 

regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz 

respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por 

força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do referido Contrato 

celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei nº 13.709/2018 - Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, que regulamentam os procedimentos para 

acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
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Para os efeitos deste Termo, são estabelecidos os seguintes conceitos e 

definições: 

Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 

formato. 

Informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso 

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 

Estado. 

Contrato: contrato celebrado entre as partes, ao qual este Termo se vincula. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação 

classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O Termo 

abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em 

qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, 

podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, 

relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em 

partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos 

financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da 

CONTRATANTE, e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais 

relacionadas/resultantes ou não ao Contrato, doravante denominados informações, a 

que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, 

conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de 

execução do Contrato celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS LIMITES DO SIGILO  

As obrigações constantes deste Termo não serão aplicadas às informações 

que:  

I. Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, 
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exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA; 

II. Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, 

estranhos ao presente Termo; 

III. Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação 

válida da Administração, somente até a extensão de tais ordens, desde 

que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e 

tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e 

por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para 

pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.  

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  

As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, 

transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como 

a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na 

execução do Contrato, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura 

organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que 

se restringem estritamente ao cumprimento do Contrato.  

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer 

tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da 

CONTRATANTE.  

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o 

aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na 

execução do Contrato sobre a existência deste Termo bem como da natureza 

sigilosa das informações. 

I. A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus 

empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do 

presente Termo e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos 

comprobatórios. 
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Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as 

medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da 

CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação à terceiros, 

exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.  

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das 

informações reveladas à outra parte em função deste Termo. I. Quando 

requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao 

proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente 

existentes. 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, 

suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, prepostos, 

sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, 

seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por 

quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou 

indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das 

informações disponibilizadas em face da execução do Contrato.  

Parágrafo Sexto – A CONTRATADA, na forma disposta no Parágrafo 

Primeiro, também se obriga a:  

I. Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a 

qualquer título ou dispor das informações, no território brasileiro 

ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para 

nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente 

relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar 

cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso 

indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha 

acesso a elas;  

II. Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito 
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admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo 

judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas 

derivadas, a divulgação ou utilização das informações por seus 

agentes, representantes ou por terceiros; III. Comunicar à 

CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de 

qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das 

informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento 

obrigatório determinado por órgão competente; e  

III. Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão 

acesso às informações sigilosas.  

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em 

vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da 

informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do Contrato.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES  

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente 

comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas 

conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse 

assunto, podendo até culminar na rescisão do Contrato firmado entre as partes. 

Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao 

pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela 

CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de 

responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo 

administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis e 

critérios estabelecidos, no Art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS  

Este Termo de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do Contrato.  
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Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto 

neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou 

constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências 

de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da 

economicidade e da moralidade. 

Parágrafo Segundo – O disposto no presente Termo prevalecerá sempre em 

caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais 

disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as 

partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA 

manifesta sua concordância no sentido de que: 

A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, 

auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA; 

A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente 

pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao 

Contrato.  

A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das 

condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou 

renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo; 

Todas as condições, Termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela 

legislação e regulamentação brasileiras pertinentes; 

O presente Termo somente poderá ser alterado mediante Termo aditivo firmado 

pelas partes; 

Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas 

para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as 

obrigações pactuadas neste Termo, que permanecerá válido e com todos seus 

efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;  
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O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer 

uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão 

incorporados a este Termo, passando a fazer dele parte integrante, para todos 

os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as 

informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de 

Termo aditivo ao Contrato; 

Este Termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das 

partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar informações para a outra 

parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  

A CONTRATANTE elege o foro de Manaus - AM, onde está localizada a sede 

da Contratante, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente Termo, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO 

DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes 

em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito.  

 

DE ACORDO: 

 

Contratante Contratada 

(assinatura) 

Matrícula: 

(assinatura) 

Empresa 

Testemunhas 

Testemunha 1 

(assinatura) 

Testemunha 2 

(assinatura) 
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ANEXO XVI 

MATRIZ DE RISCO 

Para identificar os riscos comuns às contratações de obras e serviços de engenharia, 

foram analisados os potenciais riscos que podem comprometer a efetividade da 

contratação do objeto da licitação, os respectivos responsáveis no processo de 

tomada de decisões para ações de contingência e as medidas mitigadoras adequadas 

para reduzir a probabilidade de ocorrência, conforme discriminado nos critérios abaixo 

e no quadro a seguir: 

1. Escala de Probabilidade: 

I - raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico 

conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência; 

II - pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de 

ocorrência no prazo associado ao objetivo; 

III - provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo 

ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte; 

IV – muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao 

objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte; 

V – praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao 

objetivo.  

2. Escala de Impacto: 

I – muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins 

práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado; 

II - baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não 

impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado; 

III - médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;   

IV - alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado; 

V – muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do 
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objetivo/resultado. 

FASE DE PLANEJAMENTO/PROCESSO LICITATÓRIO 

RISCO 
ESCALA DE 

PROBABILIDADE 

DESCRIÇÃO 
DO 

IMPACTO 

ESCALA 
DE 

IMPACTO 

AÇÃO 
PREVENTIVA 

RESPONSÁVEL 

AÇÃO DE 
CONTIGÊNCIA 
RESPONSÁVEL 

1 - Incorreta 
identificação 
da demanda 

Raro 
Instrução 
processual 
inadequada 

Muito 
baixo 

Verificar 
corretamente a 
demanda. 
Informar-se 
corretamente 
junto ao setor 
responsável pela 
demanda, 
solicitando 
ratificação ou 
retificação dos 
objetos 

Quando detectado 
o erro quanto a real 
necessidade da 
demanda, parar o 
processo no 
estágio em que se 
encontrar e 
proceder com a 
retificação dos 
artefatos técnicos. 

2- Falta de 
designação ou 
designação 
incorreta de 
responsáveis 

Raro 

Falta de 
análise dos 
instrumento
s 
processuais
. Falta de 
verificação 
da 
necessidad
e a ser 
atendida. 
Falta de 
dimensiona
mento 
correto do 
objeto a ser 
licitado. 

Muito 
baixo 

Identificar 
corretamente os 
problemas a 
serem resolvidos. 

Análise prévia do 
objeto a ser 
licitado, 
direcionando para 
as equipes 
corretas. 
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3- Estudos 
preliminares 
incorretos. 

Raro 

Instrução 
processual 
inadequada
. Falha no 
atendiment
o das 
necessidad
es da área 
demandant
e. 

Muito 
baixo 

Identificar 
corretamente os 
setores 
responsáveis. 
Solicitar 
indicação de 
responsáveis 
técnicos e 
demandantes. As 
indicações 
deverão ser 
compostas por 
servidores com 
conhecimento 
técnico do objeto, 
de legislação 
pertinente ao 
objeto e dos 
procedimentos da 
contratação. 

Análise prévia do 
objeto a ser 
licitado, 
direcionando para 
as equipes 
responsáveis 
acompanharem a 
instrução 
processual. 

4- Estimativa 
inadequada de 
quantitativo do 
objeto a ser 
licitado. 

Pouco provável 

Falha no 
atendiment
o das 
necessidad
es da área 
demandant
e do 
serviço. 
Impossibilid
ade de 
aditivo 
contratual 
(acréscimo 
ou 
supressão). 

Baixo 

Adequado 
levantamento das 
reais 
necessidades da 
área demandante 
do serviço. 
Envolver setores 
responsáveis na 
instrução inicial 
do processo, 
solicitando 
ratificação ou 
retificação dos 
objetos. 

Análise de 
possibilidade de 
aditivo contratual, 
levando em 
consideração a 
porcentagem 
estabelecida para 
acréscimos ou 
supressões do 
objeto em questão. 
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5- Fracasso da 
licitação 

Pouco provável 

Atrasos da 
execução 
do objeto 
com 
aumento da 
demanda 
de tráfego 
não 
atendido. 
Comprometi
mento do 
desenvolvi
mento e 
segurança 
da região 

Baixo 

Realizar o 
adequado 
levantamento das 
necessidades de 
execução com 
preços 
compatíveis e 
atualizados ao 
valor de mercado. 
Envolver setores 
responsáveis na 
instrução inicial 
do processo, 
solicitando 
ratificação ou 
retificação dos 
objetos. 

Formar grupo de 
trabalho com 
conhecimento 
técnico e com 
experiência, com 
conhecimento do e 
condições 
necessárias em 
editais. 

6- Impugnação 
do edital 

Pouco provável 

Atraso na 
contratação 
da empresa 
e 
consequent
e 
dificuldades 
para o setor 
demandant
e. 

Baixo 

Elaborar o edital 
corretamente. 
Atentar às 
normas e 
legislações 
vigentes ao 
elaborar o editar. 
Compatibilizar 
informações com 
o Projeto Básico 
e/ou Termo de 
Referência.  

Treinamento da 
equipe de apoio. 

FASE - GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO 

RISCO 
ESCALA DE 

PROBABILIDADE 

DESCRIÇÃO 
DO 

IMPACTO 

ESCALA 
DE 

IMPACTO 

AÇÃO 
PREVENTIVA 

RESPONSÁVEL 

AÇÃO DE 
CONTIGÊNCIA 
RESPONSÁVEL 

1- Execução 
do objeto 
contratual em 
desacordo 
com o 
Contrato. 

Raro 

Falha no 
atendiment
o das 
necessidad
es da obra. 
Solução 
diversa da 
proposta 
nos 
instrumento
s 

Baixo 

Fiscalização 
mensal a ser 
realizada pela 
CONTRATANTE. 
Determinação 
clara do objeto 
contratual. 
Capacitar a 
equipe de 
fiscalização do 
contrato para 

Durante a vigência 
do contrato, 
instauração de 
procedimento de 
inadimplência 
contratual, com 
vistas à aplicação 
de penalidades 
contratuais. 

Folha: 901
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



 

 

ugpe.am.gov.br 
instagram: @ugpe.am 
facebook.com/ugpe.am 

protocolo@ugpe.am.gov.br 
Fone:(92) 3131-3801 
Rua Jonathas Pedrosa, 659 
Centro – Manaus/AM 
CEP: 69020-255 

5 /6  

convocatóri
os. 

identificar fraudes 
com maior 
facilidade 

2- Atrasos na 
execução do 
contrato ou 
baixa 
produtividade. 

Pouco provável 

Aumento do 
custo e 
demora na 
entrega da 
obra. 
Descontinui
dade dos 
serviços. 

Baixo 

Fiscalização 
mensal, trimestral 
ou semestral a 
ser realizada pela 
CONTRATANTE. 

Durante a vigência 
do contrato, 
instauração de 
procedimento de 
inadimplência 
contratual, com 
vistas a aplicação 
das penalidades 
contratuais. 

3- Períodos de 
chuva fora da 
previsibilidade 
Local. 

Provável 

Aumento de 
custos e 
atraso no 
cronograma 
por caso 
fortuito ou 
força maior. 

Médio 

Acompanhament
o diário dos 
dados 
disponibilizados 
pelos os institutos 
responsáveis 
pelo mapeamento 
hidrológico. 

Caberá ao 
CONTRATANTE 
junto com a 
CONTRATADA 
análise das 
circunstâncias e 
ações possíveis. 

4- Contratação 
de empresa 
sem 
capacidade de 
executar o 
Contrato. 

Raro 

Dificuldades 
na 
execução 
contratual, 
com o não 
cumpriment
o adequado 
do objeto. 

Baixo 

Realizar análise 
criteriosa da 
qualificação 
técnica e 
econômico-
financeira da 
empresa. 

Avaliar 
adequadamente a 
empresa. 

5- Obtenção 
e/ou 
aprovações, 
licenças e 
autorizações, 
bem como 
renovações e 
retificações, 
quando 

Pouco provável 

Atraso no 
cronograma 
por caso 
fortuito ou 
força maior. 

Médio 
Realizar gestão e 
acompanhamento 
técnico. 

Caberá a 
CONTRATADA 
análise das 
circunstâncias e 
ações possíveis. 
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necessário 

6- Execução 
do objeto em 
desacordo 
com o 
contrato. 

Raro 

Não 
atendiment
o da 
demanda 
do órgão. 

Baixo 

Realização de 
gestão e 
fiscalização 
adequada. 

Capacitação da 
equipe de 
fiscalização. 

7- Falta de 
pagamento à 
contratada. 

Raro 

Insatisfação 
da 
contratada. 
Descumpri
mento 
contratual. 

Baixo 

Realizar a análise 
prévia do 
orçamento. 
Realizar 
gerenciamento e 
controle do 
orçamento 
destinado ao 
contrato. 

Verificar 
periodicamente o 
desempenho 
financeiro do 
contrato e 
capacidade de 
desembolso do 
órgão. 

Folha: 903
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20250569550

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0419403540

Registro: 32416AM

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255

Contrato: Não especificado Celebrado em: 12/12/2025

Valor: R$ 105.938.612,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255

Data de Início: 01/01/2026 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -3.129855, -60.014454

Código: Não EspecificadoFinalidade: Serviço Público

Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

4. Atividade Técnica

3 - Assistência Quantidade Unidade

27 - Desempenho de função técnica > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Termo de Referência, planilha orçamentária , cronograma físico e financeiro para a formação de Registro de Preços para eventual
contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação contínua e sob demanda de serviços de modernização e ampliação do parque de
iluminação pública nos perímetros urbanos, rurais e em áreas públicas dos Municípios do Estado do Amazonas, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra, observando o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, no Decreto Estadual n° 47.133/23 e na Instrução Normativa n°
002/2023-CSC, além das especificações constantes neste Termo de Referência

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

ABEE-AM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
RNP: 0419403540
Data: 13/12/2025 14:01:24

LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO - CPF: ***.456.152-**

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - CNPJ: 07.602.404/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas
Vedadas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-am.sitac.com.br/publico/, com a chave: d13WZ
Impresso em: 13/12/2025 às 14:01:24 por: , ip: 191.189.10.244

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br

Tel:  (92) 2125-7120 Fax:  (92) 2125-7122
CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas
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https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20250569550

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 12/12/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Número: 8306994258

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-am.sitac.com.br/publico/, com a chave: d13WZ
Impresso em: 13/12/2025 às 14:01:24 por: , ip: 191.189.10.244
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ugpe.am.gov.br 
instagram: @ugpe.am 
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protocolo@ugpe.am.gov.br 
Fone:(92) 3131-3801 
Rua Jonathas Pedrosa, 659 
Centro – Manaus/AM 
CEP: 69020-255 

ANEXO XVIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

(Emitir em papel timbrado da empresa) 

 

 

Pela presente, a empresa abaixo identificada declara, para os devidos fins, que 

RENUNCIA EXPRESSAMENTE à realização de visita técnica aos locais e 

instalações onde poderão ser executados os serviços objeto do PREGÃO 

ELETRÔNICO nº _/20, bem como de seus anexos, afirmando possuir pleno 

conhecimento das condições necessárias à execução contratual, conforme 

informações constantes no instrumento convocatório e em seus documentos técnicos. 

Declara, ainda, que a opção pela não realização da visita técnica deu-se por sua 

exclusiva conveniência, não constituindo óbice à adequada formulação da proposta, 

razão pela qual assume integral responsabilidade pela correta execução dos 

serviços, não podendo, em hipótese alguma, alegar desconhecimento de condições 

locais, operacionais, logísticas ou de acesso como fundamento para pleitear reajustes, 

reequilíbrio econômico-financeiro, prorrogação de prazos ou quaisquer alterações 

contratuais futuras. 

A presente declaração é firmada para fins de habilitação no certame, em 

observância aos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e segurança 

jurídica, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

Manaus, XX de XXXX de 2026. 

 

 

________________________________________ 

Representante Legal 

Folha: 906
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://edoc.amazonas.am.gov.br/8EDC.8226.CF25.BD9D/234D8D79
Código verificador: 8EDC.8226.CF25.BD9D   CRC: 234D8D79
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