ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ/RR
Secretaria Municipal de Saúde

Obra
UBS ADILINA MARIA DA CONCEIÇÃO - Sede Mucajaí

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Roraima

B.D.I.
30,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição			Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			1	R$ 21.909,97	6,65 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			1	R$ 31.157,15	9,46 %
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇOES			1	R$ 14.456,41	4,39 %
4	PAVIMENTAÇÃO			1	R$ 58.784,86	17,85 %
5	ESQUADRIAS			1	R$ 15.678,36	4,76 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO			1	R$ 41.076,28	12,47 %
7	PINTURA			1	R$ 68.289,83	20,73 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			1	R$ 16.333,91	4,96 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1	R$ 10.570,30	3,21 %
10	LOUÇAS E METAIS			1	R$ 33.789,83	10,26 %
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO			1	R$ 4.645,62	1,41 %
12	SERVIÇOS FINAIS			1	R$ 12.691,28	3,85 %

Total sem BDI	**252.776,95**
Total do BDI	**76.606,85**
Total Geral	**329.383,80**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.07.24 14:22:07 -04'00'

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO
Engenheiro civil Fiscal
CREA/RR Nº 091883628-0