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TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000497.22.04-2026 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE 

Processo administrativo 0000497.22.04-2026 

Unidade demandante Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP 

Condução do certame Superintendência Municipal de Licitações - SUPEL 

Forma de seleção Pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços - menor preço GLOBAL 

- grupo único - modo de disputa aberto 

Execução Sob demanda, por Ordens de Serviço, com medição pelos preços unitários 

registrados 

Composição 119 serviços integrantes de grupo único; proposta e adjudicação pelo valor 

global 

Estimativa R$ 3.430.085,67 - Coleta nº 40/2026 

Vigência da ARP 1 ano, prorrogável por igual período, se mantidas a vantajosidade e as 

condições legais 
 

1. OBJETO 

1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 

execução, sob demanda formalizada por instrumento contratual e Ordem de Serviço, dos 

119 serviços técnicos de engenharia, arquitetura e meio ambiente descritos neste Termo de 

Referência, incluindo levantamentos, estudos, projetos, cálculos, memoriais, orçamentos, 

planos, relatórios, fiscalização e gerenciamento. 

1.2. A licitação será realizada por Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, 

em grupo único, com julgamento pelo menor preço GLOBAL e modo de disputa aberto. A 

proposta deverá contemplar a integralidade dos 119 serviços e informar o valor global, os 

preços unitários e os totais correspondentes. A adjudicação será única, pelo grupo, sem 

prejuízo da análise de aceitabilidade dos preços unitários. 

1.3. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a contratar a totalidade dos 

quantitativos estimados. As contratações ocorrerão conforme a necessidade, a 

disponibilidade orçamentária e as prioridades administrativas, mediante os preços unitários 

registrados e dentro dos limites quantitativos da Ata. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E FINALIDADE 

2.1. A contratação complementará a capacidade técnica municipal na preparação e no 

acompanhamento de empreendimentos de infraestrutura urbana e rural, edificações, 

mobilidade, drenagem, iluminação, espaços públicos e regularização ambiental. Os produtos 

deverão permitir análise, aprovação, orçamento, captação de recursos, licitação e execução 

das futuras intervenções. 

2.2. O Estudo Técnico Preliminar revisado demonstra a necessidade, as alternativas, a 

justificativa do SRP, o não parcelamento, o julgamento global, as quantidades, o orçamento, 
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os riscos, a matriz de especialidades e a reavaliação dos prazos. Permanecem com a 

Administração a priorização, a autorização, a decisão técnica institucional, a gestão, a 

fiscalização e o recebimento. 

3. ESCOPO E EXCLUSÕES 

3.1. Cada Ordem de Serviço poderá acionar um ou mais dos 119 serviços registrados, 

conforme a necessidade do empreendimento. A OS não poderá alterar a descrição, a 

unidade, o preço registrado, os limites quantitativos ou os padrões mínimos do certame. 

Poderá, contudo, definir os parâmetros concretos da demanda, os dados de entrada, os 

produtos, os responsáveis, os marcos e o prazo específico. 

 não estão incluídas obras, reformas, instalações, manutenção ou fornecimento de 

materiais destinados à execução física; 

 a obtenção de licença, outorga ou aprovação por terceiro não constitui garantia de 

resultado quando depender de decisão da autoridade competente, mas a contratada 

responderá pela completude e correção das peças sob sua responsabilidade; 

 não haverá disponibilização permanente de profissionais nem subordinação da equipe da 

contratada; 

 serviço adicional ou produto não registrado dependerá de procedimento e instrumento 

juridicamente adequados. 

4. ITENS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS 

4.1. O Anexo I apresenta os 119 serviços, unidades, quantidades, preços unitários 

estimados e valores totais. O valor global estimado é de R$ 3.430.085,67, conforme a Coleta 

nº 40/2026. As quantidades são estimativas para o Sistema de Registro de Preços e não 

constituem obrigação de consumo. 

4.2. Para fins de julgamento, o licitante deverá apresentar o valor global e a composição 

integral de preços unitários. Nenhum preço unitário poderá ser considerado 

automaticamente aceitável apenas porque o valor global se encontra abaixo do orçamento 

estimado. Os preços registrados serão a base para as medições e contratações efetivas. 

5. REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS 

 observância da legislação, das normas ABNT, DNIT e demais referenciais vigentes 

aplicáveis ao serviço, sem prejuízo das exigências dos órgãos locais; 

 responsável técnico e equipe com atribuições compatíveis, mantendo registros regulares 

perante CREA, CAU, CFT ou conselho pertinente; 

 ART, RRT ou TRT vinculada à Ordem de Serviço antes do início da atividade sujeita a 

responsabilidade profissional; 

 uso de dados oficiais e identificação das premissas, fontes, versões de software, métodos 

e critérios de cálculo; 
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 compatibilização entre documentos e disciplinas, com solução de interferências antes da 

entrega final; 

 entrega de arquivos íntegros, sem senha ou bloqueio que impeça o uso pelo Município, 

ressalvados dados legalmente protegidos; 

 atendimento ao desenho universal e às regras de acessibilidade sempre que o produto 

influenciar circulação, uso ou atendimento ao público. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO 

6.1. Ordem de Serviço 

Nenhuma atividade será iniciada sem contratação válida decorrente da Ata e Ordem de 

Serviço assinada. A OS conterá: número da Ata e do contrato ou instrumento equivalente; 

empreendimento e endereço/coordenadas; itens e quantidades acionados; justificativa; 

dados fornecidos; produtos; requisitos específicos; profissionais necessários; prazo e 

marcos; preços unitários; valor da OS; gestor e fiscais; forma de acesso; critérios de 

medição e recebimento. 

6.2. Reunião de partida e dados de entrada 

Quando a natureza da demanda exigir, será realizada reunião de partida para conferir 

programa, levantamentos existentes, interfaces e responsabilidades. A contratada deverá 

apontar, em até três dias úteis, dado essencial ausente ou inconsistência que impeça o 

início regular. 

6.3. Desenvolvimento, coordenação e entrega 

A contratada manterá cronograma, lista de documentos e controle de revisões. Quando a 

OS envolver mais de uma disciplina, deverá indicar responsável pela coordenação e emitir 

controle de compatibilização. A versão final somente será emitida após tratamento dos 

apontamentos e incluirá os registros de responsabilidade profissional. 

7. PRODUTOS E CRITÉRIOS POR BLOCO 

7.1. O Anexo II define produtos mínimos e critérios essenciais de aceitação para todos os 

blocos. A Ordem de Serviço selecionará, dentro dos serviços registrados, os parâmetros 

concretos do empreendimento, sem reduzir os requisitos gerais nem incluir atividade 

estranha ao objeto. 

8. PRAZOS DE EXECUÇÃO 

8.1. Matriz de prazos revisada 

Os prazos abaixo são limites máximos de referência. A Ordem de Serviço deverá fixar prazo 

específico e proporcional ao porte, à quantidade, à complexidade e aos dados de entrada 

disponíveis, podendo adotar prazo menor. O uso automático do prazo máximo fica vedado 

quando a demanda comportar execução em período inferior. 
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Tipologia Prazo ordinário de referência Limite máximo 

Levantamento ou relatório de 

campo padronizado 

até 10 dias úteis 20 dias úteis 

Estudo preliminar, diagnóstico ou 

relatório simples 

até 10 dias úteis 20 dias úteis 

Projeto de disciplina isolada até 20 dias úteis 30 dias úteis 

Projeto de edificação e disciplinas 

complementares 

30 dias úteis 60 dias úteis 

Projeto de infraestrutura urbana, 

viária ou espaço público 

30 dias úteis 60 dias úteis 

Documento ambiental objetivamente 

especificado 

30 dias úteis 45 dias úteis 

Relatório de compatibilização, 

revisão ou as built 

até 20 dias úteis 30 dias úteis 

Fiscalização/gerenciamento conforme período de medição da 

OS 

relatório em até 10 dias úteis após 

o período de referência 

 O prazo somente começa após o recebimento da Ordem de Serviço e dos dados essenciais nela 

identificados. 

 A OS deverá indicar marcos intermediários quando houver produto multidisciplinar ou de maior porte. 

 Nenhuma OS poderá ser emitida se o prazo máximo necessário ultrapassar a vigência remanescente do 

instrumento contratual, salvo hipótese legalmente formalizada de prorrogação. 

 A emissão simultânea de Ordens de Serviço dependerá da demonstração de capacidade de atendimento 

pela contratada e da compatibilidade dos cronogramas. 

 Suspensão ou prorrogação de prazo dependerá de fato comprovado, manifestação da fiscalização e 

formalização antes do vencimento. 

9. EQUIPE E RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

9.1. A contratada indicará coordenador técnico e profissionais adequados às disciplinas 

efetivamente acionadas em cada Ordem de Serviço. A equipe deverá observar a matriz do 

Anexo IV. Não será exigido que todos os profissionais atuem simultaneamente em todas as 

demandas; a mobilização deverá acompanhar o conteúdo real da OS. 

9.2. A substituição de profissional dependerá de qualificação equivalente ou superior e 

comunicação prévia. As decisões técnicas serão assinadas por profissional legalmente 

habilitado. A contratada responderá pela exatidão dos levantamentos, cálculos, desenhos e 

documentos, ainda que aprovados pela Administração. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 executar somente após a Ordem de Serviço e manter interlocução com gestor e fiscais; 

 fornecer equipe, equipamentos, softwares licenciados, deslocamentos, tributos e demais 

custos necessários; 

 proteger pessoas, instalações, informações e o meio ambiente durante atividades de 

campo; 

 comunicar impedimento, risco ou incompatibilidade assim que identificado, apresentando 

alternativa fundamentada; 
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 corrigir entregas rejeitadas no prazo fixado, sem cobrança adicional quando o vício lhe for 

imputável; 

 guardar os registros e disponibilizá-los à fiscalização, aos órgãos de controle e às 

autoridades competentes; 

 não transferir nem subcontratar o objeto, em conformidade com a minuta contratual, salvo 

alteração formal da Administração antes da publicação; 

 manter, durante a execução, as condições de habilitação e regularidade exigidas. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 definir a demanda, fornecer os dados existentes e liberar acesso aos locais sob sua 

responsabilidade; 

 verificar saldo da Ata, dotação, vigência contratual e compatibilidade do prazo antes de 

emitir cada OS; 

 emitir Ordens de Serviço completas, indicar gestor e fiscais e consolidar orientações; 

 examinar as entregas nos prazos, registrar não conformidades e evitar ordens informais 

que alterem o objeto; 

 providenciar interlocução com órgãos, concessionárias e usuários quando a atuação 

institucional for necessária; 

 receber, liquidar e pagar somente as unidades aceitas; 

 aplicar medidas corretivas e sanções com contraditório e ampla defesa. 

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

12.1. A autoridade designará gestor e fiscais técnico e administrativo. O fiscal técnico 

verificará escopo, cronograma, profissionais, responsabilidades, qualidade, compatibilização 

e medição; o fiscal administrativo controlará regularidade documental, faturamento e 

registros; o gestor coordenará decisões, comunicações e alterações. As ocorrências 

relevantes serão documentadas no processo. 

12.2. Nos serviços de fiscalização e gerenciamento, a contratada não poderá aprovar 

produto por ela elaborado nem fiscalizar obra executada por empresa com a qual mantenha 

vínculo que comprometa a independência. A Administração permanecerá responsável pelo 

aceite e pelas decisões de autoridade. 

13. MEDIÇÃO E RECEBIMENTO 

1. A contratada protocola a entrega preliminar com índice, arquivos, memória de medição e 

responsabilidade técnica. 

2. O fiscal dispõe de até 10 dias úteis para aceitar preliminarmente ou emitir lista 

consolidada de não conformidades. 

3. A contratada corrige os apontamentos em até 5 dias úteis, salvo prazo diferente justificado 

pela complexidade. 
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4. O recebimento definitivo ocorre em até 10 dias úteis após a versão final conforme, 

mediante termo ou ateste. 

5. A medição considera somente a unidade executada, comprovada e aceita, pelos preços 

unitários registrados; produto parcial sem utilidade não será pago. 

13.1. O recebimento não afasta a responsabilidade por erro oculto, direito autoral, 

inconsistência de cálculo ou dano decorrente de culpa da contratada. Alteração solicitada 

após o aceite, quando não decorrente de vício, será tratada conforme a legislação e o 

contrato. 

14. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

14.1. A nota fiscal será apresentada após o recebimento definitivo, acompanhada da 

medição, do ateste, da regularidade exigível e da documentação profissional pertinente. O 

pagamento ocorrerá no prazo definido no edital e no instrumento contratual, contado da 

liquidação regular. Erro na nota, pendência documental ou parcela rejeitada será 

comunicado para saneamento. 

14.2. Os preços incluem mão de obra, encargos, tributos, seguros, equipamentos, softwares, 

viagens, diárias, cópias e demais despesas necessárias. Não haverá remuneração por hora 

ou posto de trabalho, pois a medição será feita pelas unidades constantes do Anexo I. 

15. FORMA DE SELEÇÃO E PROPOSTA 

 sistema: Pregão Eletrônico para Registro de Preços; 

 critério de julgamento: menor preço GLOBAL do grupo único; 

 modo de disputa: aberto, conforme o edital e o sistema eletrônico; 

 a proposta deverá abranger obrigatoriamente a integralidade dos 119 serviços, sendo 

vedada proposta parcial; 

 o licitante deverá informar valor global e preços unitários/totais de todos os serviços, 

incluídos todos os custos; 

 validade mínima da proposta: 60 dias, em alinhamento com a minuta do edital; 

 a proposta final deverá ser acompanhada da planilha consolidada e declaração de 

atendimento integral às especificações. 

16. JUSTIFICATIVA DO PREGÃO, SRP E JULGAMENTO GLOBAL 

16.1. Os serviços foram organizados em catálogo com unidades, quantidades estimadas, 

produtos mínimos e critérios de aceitação, permitindo comparação objetiva e fiscalização por 

resultados. O pregão será utilizado enquanto a demanda permanecer dentro desses 

parâmetros padronizados. 

16.2. O SRP atende à natureza futura, eventual e variável das demandas. O grupo único 

concentra a coordenação das interfaces entre disciplinas e a responsabilidade pela 
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compatibilização. O julgamento global será combinado com controle de preços unitários, que 

permanecerão vinculantes para as futuras medições. 

16.3. Se uma demanda específica revelar solução singular ou complexidade incompatível 

com a padronização do catálogo, não deverá ser acionada pela Ata e será submetida a 

avaliação técnica e jurídica própria. 

17. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

17.1. A habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira seguirá a Lei nº 

14.133/2021 e o edital. A qualificação técnica deverá ser proporcional ao grupo único e 

guardar correspondência direta com as parcelas de maior relevância técnica ou valor 

significativo, observada a matriz do Anexo IV. 

 registro ou inscrição da empresa nos conselhos profissionais competentes para as 

atividades que integram as parcelas relevantes, quando exigível; 

 atestado de capacidade técnico-operacional compatível com as parcelas relevantes 

definidas pela área técnica, sem exigir experiência em todos os 119 serviços; 

 indicação de profissionais habilitados e comprovação de experiência técnico-profissional 

nas parcelas relevantes, por CAT, ART, RRT, TRT ou documento admitido pela 

legislação; 

 declaração de disponibilidade da equipe multidisciplinar necessária ao grupo, com 

comprovação dos vínculos nos momentos admitidos em lei e no edital; 

 comprovação específica para sondagens, pontes/estruturas, fiscalização/gerenciamento e 

produtos ambientais apenas quando essas atividades forem selecionadas como parcelas 

relevantes. 

17.2. Os quantitativos mínimos de experiência, quando adotados, deverão ser definidos em 

nota técnica no processo, limitados ao necessário para demonstrar capacidade. Somatórios 

de atestados serão aceitos quando tecnicamente possíveis. A comprovação não deverá 

transformar a matriz de 119 serviços em exigência cumulativa de acervo. 

18. PARTICIPAÇÃO, CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO 

18.1. Aplicam-se os benefícios legais às microempresas e empresas de pequeno porte, sem 

divisão do grupo único em cotas ou itens exclusivos, conforme a solução prevista na minuta 

do edital. A participação em consórcio não será admitida, de acordo com a minuta, devendo 

a justificativa correspondente permanecer coerente entre todos os documentos. 

18.2. Não será admitida subcontratação do objeto contratual, em alinhamento com a minuta 

de contrato. Caso a Administração decida alterar essa solução, deverá fazê-lo de forma 

expressa e simultânea no edital, TR, minuta contratual e demais documentos antes da 

publicação. 
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19. DIREITOS AUTORAIS, USO E CONFIDENCIALIDADE 

19.1. Com o pagamento, o Município receberá os direitos patrimoniais necessários para 

usar, reproduzir, adaptar, atualizar, licitar e executar os produtos, respeitados os direitos 

morais do autor e a legislação profissional. A contratada entregará fontes, bibliotecas e 

referências indispensáveis ao uso. 

19.2. Informações não públicas serão usadas exclusivamente na contratação. Dados 

pessoais e arquivos de segurança terão acesso restrito; incidentes deverão ser comunicados 

imediatamente. A publicidade observará a legislação de acesso à informação e as hipóteses 

legais de sigilo. 

20. SUSTENTABILIDADE 

20.1. Os produtos deverão avaliar soluções de baixo impacto, eficiência hídrica e energética, 

durabilidade, facilidade de manutenção, acessibilidade, logística racional, redução de 

resíduos, drenagem adequada e materiais legalmente originados. A contratada justificará 

escolhas com repercussão relevante no custo do ciclo de vida. 

21. INFRAÇÕES E SANÇÕES 

21.1. O descumprimento sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e 

no edital, após processo com contraditório e ampla defesa. Sem prejuízo das sanções, 

poderão ocorrer rejeição, glosa, correção, extinção e reparação integral do dano. 

22. VIGÊNCIA DA ATA, DOS CONTRATOS, REAJUSTE E GARANTIA 

22.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contada da publicação na 

forma prevista no edital, podendo ser prorrogada por igual período quando comprovado que 

as condições e o preço permanecem vantajosos. As contratações decorrentes da Ata 

deverão ser formalizadas dentro de sua vigência. 

22.2. Os contratos decorrentes da Ata terão vigência definida no próprio instrumento, 

observada a previsão inicial de 12 meses adotada no planejamento quando compatível com 

a demanda. As Ordens de Serviço somente poderão ser emitidas quando houver tempo 

suficiente para sua conclusão dentro da vigência contratual, ressalvadas prorrogações 

legalmente formalizadas. 

22.3. O reajuste, quando devido, observará o interregno mínimo legal e o índice previsto no 

edital/contrato. A exigência de garantia contratual, se adotada, dependerá de motivação e 

previsão expressa no instrumento convocatório. 

23. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

23.1. A formação da Ata não gera obrigação imediata de despesa. Cada contratação e cada 

Ordem de Serviço dependerão de dotação, classificação da despesa, fonte de recursos, 
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disponibilidade financeira, reserva e empenho compatíveis. O valor global estimado não 

autoriza despesa por si só. 

24. DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1. Integram este Termo de Referência: Anexo I - relação dos 119 serviços e preços; 

Anexo II - especificações e critérios por bloco; Anexo III - conteúdo mínimo da Ordem de 

Serviço e checklist de recebimento; e Anexo IV - nota técnica de especialidades profissionais 

e qualificação. Antes da publicação, deverá ser realizada conferência integral de 

compatibilidade com o ETP, Edital, Ata de Registro de Preços e minuta contratual. 
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ANEXO I - RELAÇÃO DOS 119 ITENS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS 

Preços da Coleta nº 40/2026. Os preços unitários possuem quatro casas decimais; os 

totais correspondem às quantidades estimadas multiplicadas pelos preços unitários, 

arredondados para centavos. Para o julgamento global, os preços unitários permanecem 

sujeitos à análise individual de aceitabilidade e serão utilizados nas futuras Ordens de 

Serviço. 

Item Produto ou serviço Unid. Qtd. Preço unitário Valor total 

ITENS 1-5 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, GEORREFERENCIAMENTO, CARTOGRAFIA E REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

001 Implantação de marcos geodésicos unid. 20,00 R$ 168,3625 R$ 3.367,25 

002 Levantamento Topográfico m² 30.000,00 R$ 1,2875 R$ 38.625,00 

003 Projeto de Detalhamento m² 30.000,00 R$ 0,6400 R$ 19.200,00 

004 Memorial Descritivo m² 30.000,00 R$ 0,7150 R$ 21.450,00 

005 Projeto de corte e aterro 

(terraplenagem) 

m² 30.000,00 R$ 3,4075 R$ 102.225,00 

ITENS 6-8 - ESTUDOS PRELIMINARES 

006 Investigações geotécnicas – sondagem 

(profundidade) SPT 

m 300,00 R$ 244,3575 R$ 73.307,25 

007 Investigações geotécnicas – sondagem 

(profundidade) CBR 

m 50,00 R$ 979,3900 R$ 48.969,50 

008 Estudos hidrológicos m² 10.000,00 R$ 7,0475 R$ 70.475,00 

ITENS 9-27 - CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA 

009 Projeto Arquitetônico m² 4.000,00 R$ 12,0225 R$ 48.090,00 

010 Projeto Elétrico m² 5.000,00 R$ 9,9150 R$ 49.575,00 

011 Projeto Hidráulico m² 1.000,00 R$ 10,2400 R$ 10.240,00 

012 Projeto de Drenagem para Construção 

Civil 

m² 4.000,00 R$ 4,8275 R$ 19.310,00 

013 Projeto Estrutural m² 4.000,00 R$ 11,0650 R$ 44.260,00 

014 Projeto Prevenção e Combate de 

Incêndio 

m² 2.400,00 R$ 7,2650 R$ 17.436,00 

015 Projeto de SPDA m² 2.000,00 R$ 7,3525 R$ 14.705,00 

016 Projeto de Ar Condicionado m² 2.400,00 R$ 8,4000 R$ 20.160,00 

017 Projeto de Instalação de Gases m² 200,00 R$ 7,5225 R$ 1.504,50 

018 Projeto de Sonorização m² 1.000,00 R$ 5,2175 R$ 5.217,50 

019 Projeto de Cabeamento estruturado 

(rede lógica e telefônica) 

m² 2.000,00 R$ 6,2450 R$ 12.490,00 

020 Projeto de Cabeamento estruturado 

(CFTV) 

m² 4.000,00 R$ 1,7550 R$ 7.020,00 

021 Projeto de Detalhamento m² 4.000,00 R$ 4,5625 R$ 18.250,00 

022 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 400,00 R$ 4,5075 R$ 1.803,00 

023 Levantamento e documentação “as 

built” 

m² 2.000,00 R$ 9,2800 R$ 18.560,00 

024 Projeto de Acessibilidade m² 800,00 R$ 7,9475 R$ 6.358,00 

025 Maquete Eletrônica m² 4.000,00 R$ 5,2725 R$ 21.090,00 

026 Elaboração de projeto de reforma, 

revitalização ou restauração de 

edificação de baixa complexidade (sem 

execução física) 

m² 2.800,00 R$ 89,7700 R$ 251.356,00 

027 Orçamento e Memorial m² 4.000,00 R$ 11,1600 R$ 44.640,00 

ITENS 28-45 - CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA 

028 Projeto Arquitetônico m² 2.000,00 R$ 21,4650 R$ 42.930,00 

029 Projeto Elétrico m² 2.000,00 R$ 12,2100 R$ 24.420,00 

030 Projeto Hidráulico m² 500,00 R$ 12,2200 R$ 6.110,00 

031 Projeto de Drenagem para Construção 

Civil 

m² 2.000,00 R$ 4,9350 R$ 9.870,00 
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032 Projeto Estrutural m² 2.000,00 R$ 17,8625 R$ 35.725,00 

033 Projeto Prevenção e Combate de 

Incêndio 

m² 1.200,00 R$ 8,1725 R$ 9.807,00 

034 Projeto de SPDA m² 1.200,00 R$ 8,9250 R$ 10.710,00 

035 Projeto de Ar Condicionado m² 1.200,00 R$ 9,1475 R$ 10.977,00 

036 Projeto de Instalação de Gases m² 100,00 R$ 8,2275 R$ 822,75 

037 Projeto de Sonorização m² 500,00 R$ 4,9200 R$ 2.460,00 

038 Projeto de Cabeamento estruturado 

(rede lógica e telefônica) 

m² 1.000,00 R$ 7,8175 R$ 7.817,50 

039 Projeto de Cabeamento estruturado 

(CFTV) 

m² 2.000,00 R$ 2,1700 R$ 4.340,00 

040 Projeto de Detalhamento m² 2.000,00 R$ 7,3650 R$ 14.730,00 

041 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 200,00 R$ 5,9750 R$ 1.195,00 

042 Levantamento e documentação “as 

built” 

m² 1.000,00 R$ 17,8650 R$ 17.865,00 

043 Projeto de Acessibilidade m² 400,00 R$ 15,0500 R$ 6.020,00 

044 Elaboração de projeto de reforma, 

revitalização ou restauração de 

edificação especializada (sem 

execução física) 

m² 2.000,00 R$ 103,4150 R$ 206.830,00 

045 Orçamento e Memorial m² 2.000,00 R$ 12,2850 R$ 24.570,00 

ITENS 46-49 - ESTRUTURAS METÁLICAS 

046 Projeto de Estrutura Metálica m² 2.000,00 R$ 12,0700 R$ 24.140,00 

047 Projeto de Detalhamento m² 2.000,00 R$ 11,0750 R$ 22.150,00 

048 Levantamento e documentação “as 

built” 

m² 2.000,00 R$ 13,4225 R$ 26.845,00 

049 Orçamento e Memorial m² 2.000,00 R$ 1,9275 R$ 3.855,00 

ITENS 50-54 - MUROS EM ALVENARIA E ARRIMO 

050 Projeto Arquitetônico m² 1.500,00 R$ 2,1425 R$ 3.213,75 

051 Projeto Estrutural (Concreto) m² 1.500,00 R$ 12,1350 R$ 18.202,50 

052 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 1.500,00 R$ 1,5225 R$ 2.283,75 

053 Elaboração de projeto de reforma, 

revitalização ou restauração de muro 

ou estrutura de arrimo (sem execução 

física) 

m² 1.500,00 R$ 20,8775 R$ 31.316,25 

054 Orçamento e Memorial m² 3.000,00 R$ 4,1350 R$ 12.405,00 

ITENS 55-59 - FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

055 Projeto Estrutural m² 1.500,00 R$ 11,3425 R$ 17.013,75 

056 Ensaios e testes tecnológicos m² 1.500,00 R$ 8,5175 R$ 12.776,25 

057 Projeto de Detalhamento m² 1.500,00 R$ 4,2250 R$ 6.337,50 

058 Levantamento e documentação “as 

built” 

m² 1.500,00 R$ 9,4975 R$ 14.246,25 

059 Orçamento e Memorial m² 3.000,00 R$ 9,2125 R$ 27.637,50 

ITENS 60-63 - CALÇADAS E PASSEIOS 

060 Projeto de Calçada m² 6.000,00 R$ 4,4675 R$ 26.805,00 

061 Projeto de Detalhamento m² 6.000,00 R$ 0,5000 R$ 3.000,00 

062 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 6.000,00 R$ 0,5400 R$ 3.240,00 

063 Orçamento e Memorial m² 6.000,00 R$ 1,1225 R$ 6.735,00 

ITENS 64-65 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

064 Fiscalização / Gerenciamento para 

Edificações 

m² 1.500,00 R$ 91,6700 R$ 137.505,00 

065 Fiscalização e gerenciamento de obras 

de infraestrutura urbana 

m² 20.000,00 R$ 4,8950 R$ 97.900,00 

ITENS 66-74 - PAISAGISMO, JARDINS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS 

066 Projeto Arquitetônico m² 5.000,00 R$ 9,2575 R$ 46.287,50 

067 Projeto Elétrico m² 4.000,00 R$ 4,2675 R$ 17.070,00 
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068 Projeto Hidráulico m² 1.500,00 R$ 4,1825 R$ 6.273,75 

069 Projeto de Acessibilidade m² 1.000,00 R$ 8,2300 R$ 8.230,00 

070 Projeto de Detalhamento m² 5.000,00 R$ 4,4250 R$ 22.125,00 

071 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 5.000,00 R$ 3,9025 R$ 19.512,50 

072 Levantamento e documentação “as 

built” 

m² 5.000,00 R$ 8,9300 R$ 44.650,00 

073 Elaboração de projeto de reforma, 

revitalização ou restauração de praça, 

jardim ou espaço público (sem 

execução física) 

m² 2.500,00 R$ 51,6625 R$ 129.156,25 

074 Orçamento e Memorial m² 7.500,00 R$ 9,3825 R$ 70.368,75 

ITENS 75-81 - ILUMINAÇÃO EXTERNA E PÚBLICA 

075 Projeto de Iluminação m 3.000,00 R$ 14,1050 R$ 42.315,00 

076 Projeto Luminotécnico m² 3.000,00 R$ 0,1200 R$ 360,00 

077 Projeto de Subestação Kva 300,00 R$ 9,1475 R$ 2.744,25 

078 Projeto de Detalhamento m 3.000,00 R$ 1,6300 R$ 4.890,00 

079 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m 3.000,00 R$ 8,7225 R$ 26.167,50 

080 Levantamento e documentação “as 

built” 

m 1.800,00 R$ 4,3325 R$ 7.798,50 

081 Orçamento e Memorial m 3.000,00 R$ 4,0900 R$ 12.270,00 

ITENS 82-88 - PAVIMENTAÇÃO 

082 Projeto de pavimentação m² 14.000,00 R$ 4,7750 R$ 66.850,00 

083 Projeto de recapeamento m² 7.000,00 R$ 2,5325 R$ 17.727,50 

084 Projeto de Sinalização m² 14.000,00 R$ 1,1050 R$ 15.470,00 

085 Projeto de Detalhamento m² 14.000,00 R$ 0,8475 R$ 11.865,00 

086 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 14.000,00 R$ 0,6650 R$ 9.310,00 

087 Projeto de Acessibilidade m² 4.200,00 R$ 6,0325 R$ 25.336,50 

088 Orçamento e Memorial m² 14.000,00 R$ 1,1625 R$ 16.275,00 

ITENS 89-93 - DRENAGEM PLUVIAL 

089 Projeto de drenagem pluvial m 500,00 R$ 47,4625 R$ 23.731,25 

090 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m 500,00 R$ 2,2900 R$ 1.145,00 

091 Projeto de Detalhamento m 500,00 R$ 10,7600 R$ 5.380,00 

092 Levantamento e documentação “as 

built” 

m 250,00 R$ 28,7850 R$ 7.196,25 

093 Orçamento/Memorial m 500,00 R$ 6,5400 R$ 3.270,00 

ITENS 94-97 - GALERIAS EM CONCRETO ARMADO 

094 Projeto Estrutural m² 100,00 R$ 25,1225 R$ 2.512,25 

095 Projeto de Detalhamento m² 100,00 R$ 25,2650 R$ 2.526,50 

096 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 100,00 R$ 12,5400 R$ 1.254,00 

097 Orçamento e Memorial m² 100,00 R$ 16,8150 R$ 1.681,50 

ITENS 98-101 - BUEIROS TUBULARES EM CONCRETO 

098 Projeto Estrutural m 100,00 R$ 107,9550 R$ 10.795,50 

099 Projeto de Detalhamento m 100,00 R$ 6,0000 R$ 600,00 

100 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m 100,00 R$ 5,7475 R$ 574,75 

101 Orçamento e Memorial m 100,00 R$ 11,1675 R$ 1.116,75 

ITENS 102-105 - PONTES EM CONCRETO ARMADO 

102 Projeto Estrutural m² 360,00 R$ 514,3625 R$ 185.170,50 

103 Projeto de Detalhamento m² 360,00 R$ 108,7400 R$ 39.146,40 

104 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 360,00 R$ 79,2675 R$ 28.536,30 

105 Orçamento e Memorial m² 360,00 R$ 143,8625 R$ 51.790,50 

ITENS 106-109 - PONTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA 

106 Projeto Estrutural m² 360,00 R$ 402,3800 R$ 144.856,80 
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107 Projeto de Detalhamento m² 360,00 R$ 44,4475 R$ 16.001,10 

108 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 360,00 R$ 37,5350 R$ 13.512,60 

109 Orçamento e Memorial m² 360,00 R$ 56,6100 R$ 20.379,60 

ITENS 110-112 - VIAS NÃO PAVIMENTADAS 

110 Projeto de Estradas Vicinais m² 200.000,00 R$ 0,3900 R$ 78.000,00 

111 Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 

m² 200.000,00 R$ 0,2725 R$ 54.500,00 

112 Orçamento e Memorial m² 200.000,00 R$ 0,4850 R$ 97.000,00 

ITENS 113-119 - LICENCIAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS 

113 Projeto PGRS — Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

m² 500,00 R$ 36,4450 R$ 18.222,50 

114 Projeto PGRSS - Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde 

m² 500,00 R$ 29,8175 R$ 14.908,75 

115 Projeto PGRCC - Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil 

m² 500,00 R$ 31,2625 R$ 15.631,25 

116 Projeto EIV — Estudo de Impacto de 

Vizinhança 

m² 250,00 R$ 24,4825 R$ 6.120,62 

117 Projeto PRAD — Plano de 

Recuperação de Área Degradada 

m² 500,00 R$ 35,6325 R$ 17.816,25 

118 Relatório de Controle Ambiental — 

RCA 

m² 500,00 R$ 6,8375 R$ 3.418,75 

119 Outorga de águas superficiais para 

abastecimento público, lançamento de 

esgoto e poço tubular profundo 

m 500,00 R$ 31,4925 R$ 15.746,25 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 3.430.085,67 
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO POR BLOCO 

Itens e bloco Produtos mínimos Critérios essenciais de aceitação 

1-5 - Topografia e 

georreferenciamento 

Levantamentos, marcos, plantas, memoriais e 

modelos de terreno, no sistema de referência 

indicado na Ordem de Serviço. 

Cobertura integral da área; fechamento e 

tolerâncias declarados; coordenadas, 

cadernetas e arquivos brutos/editáveis; 

ART/RRT/TRT. 

6-8 - Estudos preliminares Boletins de sondagem, perfis, resultados de 

ensaios, estudo hidrológico, memória 

metodológica e registros de campo. 

Método, profundidades e pontos executados 

conferentes; rastreabilidade das amostras; 

cálculos reproduzíveis e conclusão técnica. 

9-27 - Construção civil básica Peças gráficas, cálculos, memoriais, 

especificações, quantitativos, orçamento e 

compatibilização das disciplinas contratadas. 

Programa e dados da Ordem de Serviço 

atendidos; ausência de interferências; 

atendimento às normas; arquivos assinados e 

editáveis. 

28-45 - Construção civil 

especializada 

Projetos e documentos das disciplinas 

solicitadas, com requisitos funcionais próprios 

de auditórios, saúde ou outra edificação 

especializada. 

Soluções justificadas; cálculos verificáveis; 

compatibilização multidisciplinar; atendimento 

às exigências sanitárias, acústicas e de 

segurança aplicáveis. 

46-49 - Estruturas metálicas Modelo estrutural, memória de cálculo, 

detalhamento de perfis, ligações, chapas, 

soldas, parafusos, proteção e quantitativos. 

Hipóteses de cálculo identificadas; estabilidade 

e ligações verificadas; desenhos executivos 

coerentes com a memória. 

50-54 - Muros e arrimos Implantação, geometria, fundações, drenagem, 

estabilidade, detalhamento, memorial e 

orçamento. 

Parâmetros geotécnicos indicados; verificações 

de estabilidade; solução de drenagem; 

quantitativos conciliados. 

55-59 - Fundações e contenções Cargas, parâmetros do solo, concepção, 

dimensionamento, ensaios, detalhamento, 

documentação final e orçamento. 

Compatibilidade entre sondagem, cargas e 

solução; cálculos e detalhes suficientes; 

resultados de ensaios rastreáveis. 

60-63 - Calçadas e passeios Planta, perfis, níveis, rampas, piso tátil, 

drenagem, detalhes, memorial e orçamento. 

Rota acessível contínua; declividades e 

dimensões verificadas; interfaces com acessos, 

arborização e drenagem resolvidas. 

64-65 - Fiscalização e 

gerenciamento 

Plano de fiscalização, registros de campo, 

relatórios fotográficos, conferência de medições, 

controle de prazos e não conformidades. 

Relatórios vinculados ao período e ao 

empreendimento; evidências datadas; 

conciliação das medições; registro do 

tratamento das ocorrências. 

66-74 - Paisagismo e espaços 

públicos 

Implantação, arquitetura, acessibilidade, 

instalações, detalhamentos, paisagismo, 

documentação final e orçamento. 

Compatibilização entre disciplinas; 

acessibilidade; funcionalidade e manutenção; 

quantitativos e orçamento conciliados. 

75-81 - Iluminação externa e 

pública 

Projeto elétrico/luminotécnico, cargas, queda de 

tensão, proteção, comando, aterramento, 

subestação e detalhes. 

Níveis luminotécnicos, cargas, seletividade e 

proteção verificados; padrão da concessionária 

atendido quando aplicável. 

82-88 - Pavimentação Estudos de tráfego e subleito quando exigidos, 

dimensionamento, geometria, seções, 

sinalização, acessibilidade, detalhes e 

orçamento. 

Premissas e método identificados; espessuras 

calculadas; compatibilidade com drenagem e 

sinalização; quantitativos conciliados. 

89-93 - Drenagem pluvial Bacias, vazões, dimensionamento hidráulico, 

perfis, dispositivos, dissipação, detalhes, 

documentação final e orçamento. 

Memórias hidrológica e hidráulica 

reproduzíveis; cotas e declividades coerentes; 

destino da descarga definido. 

94-97 - Galerias de concreto Dimensionamento hidráulico e estrutural, 

formas, armaduras, juntas, transições, detalhes, 

memorial e orçamento. 

Capacidade hidráulica e estabilidade 

demonstradas; desenhos compatíveis com 

cálculos; quantitativos conciliados. 

98-101 - Bueiros tubulares Dimensionamento hidráulico e estrutural, 

implantação, berço, alas, cabeceiras, proteção, 

detalhes e orçamento. 

Diâmetro, declividade e cotas verificados; 

condições de entrada/saída resolvidas; solução 

executável. 

102-105 - Pontes de concreto Levantamentos, cargas, modelo estrutural, 

fundações, meso e superestrutura, aparelhos, 

drenagem, detalhes e orçamento. 

Hipóteses e combinações de ações registradas; 

cálculos e desenhos consistentes; segurança, 

durabilidade e inspeção consideradas. 

106-109 - Pontes de madeira Caracterização da madeira, tratamento, modelo 

estrutural, ligações, fundações, tabuleiro, 

detalhes e orçamento. 

Classe e proteção da madeira definidas; 

ligações e estabilidade verificadas; peças e 

quantitativos identificados. 

110-112 - Vias não pavimentadas Traçado, geometria, perfis, terraplenagem, 

drenagem, intervenções críticas, memorial e 

orçamento. 

Eixo e seções compatíveis com o terreno; 

volumes demonstrados; drenagem e pontos 

críticos tratados. 

113-119 - Produtos ambientais Diagnóstico, mapas, planos, programas, 

formulários, estudos, relatórios e peças para 

protocolo perante o órgão competente. 

Conteúdo aderente ao termo de referência da 

autoridade; fontes e responsáveis identificados; 

arquivos completos; comprovação de protocolo 

quando incluída na Ordem de Serviço. 
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ANEXO III - ORDEM DE SERVIÇO E CHECKLIST DE RECEBIMENTO 

A. Conteúdo mínimo da Ordem de Serviço 

Campo Preenchimento 
Identificação Número da OS, processo, Ata, contrato/instrumento, data e responsáveis. 
Empreendimento Nome, finalidade, endereço, coordenadas e unidade interessada. 
Itens e quantidades Serviços registrados acionados, unidade, quantidade, saldo da Ata e valor da OS. 
Escopo Descrição objetiva, limites, exclusões e interfaces entre disciplinas. 
Entradas Documentos, levantamentos, programa, normas locais e arquivos fornecidos. 
Profissionais Especialidades exigidas pela OS, coordenador técnico e responsabilidades. 
Entregáveis Peças, cálculos, memoriais, formatos, aprovações e responsabilidades técnicas. 
Cronograma Data de início, marcos, entrega preliminar, correção e entrega final. 
Preço e medição Preços unitários registrados, quantidade autorizada, valor e evidências necessárias. 
Aceitação Checklist específico, fiscal, prazo de análise e canal de protocolo. 

B. Checklist de recebimento 

 escopo, local, itens, unidades e quantidades correspondem à Ordem de Serviço; 

 produtos mínimos e formatos foram entregues, indexados e abrem sem erro; 

 ART, RRT ou TRT e assinaturas estão válidas e vinculadas ao objeto; 

 premissas, fontes, métodos e cálculos estão identificados e reproduzíveis; 

 desenhos, memoriais, planilhas e quantitativos são coerentes entre si; 

 as interfaces entre disciplinas acionadas foram compatibilizadas; 

 comentários da entrega preliminar foram respondidos e rastreados; 

 não existem interferências, omissões ou pendências que impeçam o uso pretendido; 

 medição e nota fiscal correspondem somente às unidades aceitas e aos preços registrados. 
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ANEXO IV - NOTA TÉCNICA DE ESPECIALIDADES PROFISSIONAIS E QUALIFICAÇÃO 

A matriz abaixo identifica, por bloco de serviços, as especialidades profissionais predominantes e a forma de 

comprovação compatível com a natureza das atividades. Ela não substitui as atribuições definidas pelos 

conselhos profissionais nem obriga a manutenção permanente de toda a equipe quando não houver Ordem de 

Serviço da respectiva disciplina. Um mesmo profissional poderá responder por mais de uma disciplina quando 

possuir atribuição legal para tanto. 

Itens Natureza dos serviços Especialidade(s) compatível(is) Diretriz de comprovação 

1-5 Topografia, 

georreferenciamento, 

cartografia, 

terraplenagem 

Engenheiro Agrimensor/Cartógrafo ou outro 

profissional com atribuição legal para os 

levantamentos; Engenheiro Civil quando a 

atividade de terraplenagem/detalhamento estiver 

em suas atribuições. 

Registro no conselho competente e 

ART/RRT/TRT por OS; acervo compatível 

quando a parcela for usada para 

habilitação. 

6-7 Sondagens SPT/CBR e 

investigações 

geotécnicas 

Engenheiro Civil com atribuição em geotecnia, 

Geólogo, Engenheiro de Minas ou outro 

profissional legalmente habilitado para o ensaio. 

Responsabilidade técnica pelo plano, 

execução, registros e interpretação dos 

ensaios. 

8 Estudos hidrológicos Engenheiro Civil, Engenheiro 

Ambiental/Sanitarista ou outro profissional com 

atribuição em hidrologia/recursos hídricos. 

Memória de cálculo e responsabilidade 

técnica compatíveis com o estudo. 

9-27 Projetos de edificações - 

baixa complexidade 

Equipe multidisciplinar conforme a disciplina: 

Arquiteto e Urbanista; Engenheiro Civil; 

Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico; 

profissional habilitado em prevenção contra 

incêndio; profissional ambiental para PCA; 

outros quando a OS exigir. 

A equipe deve cobrir apenas as disciplinas 

efetivamente autorizadas na OS, admitido 

acúmulo por um mesmo profissional quando 

houver atribuição legal. 

28-45 Projetos de edificações 

especializadas 

Mesmas especialidades do bloco 9-27, 

acrescidas das habilitações específicas exigidas 

pela natureza da edificação e pelas normas 

sanitárias, acústicas e de segurança. 

Comprovação técnica concentrada nas 

parcelas de maior relevância; vedada 

exigência de acervo em todas as 18 

atividades. 

46-49 Estruturas metálicas Engenheiro Civil ou Engenheiro Mecânico com 

atribuição em estruturas metálicas, conforme o 

conselho competente. 

CAT/ART compatível com projeto estrutural 

metálico quando exigida como parcela 

relevante. 

50-54 Muros e estruturas de 

arrimo 

Engenheiro Civil; Arquiteto e Urbanista quando 

houver componente arquitetônico; profissional 

ambiental para PCA. 

Responsabilidade técnica pelas verificações 

de estabilidade, drenagem, detalhamento e 

orçamento. 

55-59 Fundações e 

contenções 

Engenheiro Civil com atribuição em 

estruturas/geotecnia e, para ensaios, 

profissional legalmente habilitado conforme o 

método. 

Experiência compatível com 

fundações/contenções quando definida 

como parcela relevante. 

60-63 Calçadas e passeios Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista; 

profissional ambiental para PCA, quando 

aplicável. 

Comprovação de atribuição para 

acessibilidade, drenagem e detalhamento 

do espaço urbano. 

64-65 Fiscalização e 

gerenciamento 

Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista, 

conforme o empreendimento, com apoio de 

profissionais das disciplinas complementares 

quando necessário. 

Experiência técnico-profissional em 

fiscalização/gerenciamento de obras ou 

serviços compatíveis. 

66-74 Paisagismo, praças e 

espaços públicos 

Arquiteto e Urbanista como disciplina 

predominante, com Engenheiro Civil, 

Engenheiro Eletricista e profissional ambiental 

conforme a OS; outros profissionais legalmente 

habilitados quando exigidos. 

Equipe compatível com as disciplinas 

efetivamente demandadas, sem exigência 

de permanência de todos os profissionais 

quando não houver OS correspondente. 

75-81 Iluminação externa e 

pública 

Engenheiro Eletricista ou outro profissional com 

atribuição legal em instalações elétricas, 

luminotécnica e subestações; profissional 

ambiental para PCA. 

Responsabilidade técnica e, quando 

cabível, experiência com iluminação 

pública/subestação. 

82-88 Pavimentação e 

sinalização 

Engenheiro Civil com atribuição em 

transportes/pavimentação; profissional 

ambiental para PCA; profissional habilitado em 

acessibilidade/sinalização conforme a OS. 

Acervo compatível com projetos 

viários/pavimentação quando definido como 

parcela relevante. 

89-

101 

Drenagem, galerias e 

bueiros 

Engenheiro Civil com atribuição em 

hidráulica/hidrologia/estruturas; profissional 

ambiental para PCA. 

Responsabilidade técnica pelos 

dimensionamentos hidráulicos e estruturais. 

102-

109 

Pontes de concreto e 

madeira 

Engenheiro Civil com atribuição em estruturas e 

obras de arte especiais; profissional ambiental 

para PCA. 

CAT/ART compatível com pontes/estruturas 

quando definida como parcela relevante. 

110- Estradas vicinais Engenheiro Civil com atribuição em Experiência com projetos de vias/estradas 
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ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SUPEL 

Av. Chianca, nº 1381, Centro, Costa Marques – RO, CEP. 76.937-000 

 

112 infraestrutura viária/terraplenagem; profissional 

ambiental para PCA. 

quando definida como parcela relevante. 

113-

119 

Licenciamento e 

estudos ambientais 

Profissional legalmente habilitado de acordo 

com o produto e a exigência do órgão 

licenciador/outorgante, podendo envolver 

Engenheiro Ambiental/Sanitarista/Florestal, 

Biólogo, Geólogo, Geógrafo ou outra formação 

com atribuição compatível. 

Registro e responsabilidade técnica perante 

o conselho ou órgão competente, quando 

exigíveis; comprovação específica apenas 

para as parcelas ambientais relevantes. 

Diretrizes para a qualificação técnica 

 A qualificação técnico-operacional e técnico-profissional deverá guardar relação direta 

com as parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo do grupo único, com 

justificativa no processo. 

 Não será exigida comprovação de experiência em todos os 119 serviços. Os atestados e 

acervos deverão demonstrar capacidade para as parcelas efetivamente selecionadas 

como relevantes. 

 Os quantitativos mínimos, quando adotados, deverão ser proporcionais e estritamente 

necessários à demonstração da capacidade, admitindo-se somatório de atestados 

quando tecnicamente possível. 

 Antes do início de cada Ordem de Serviço, a contratada deverá apresentar os 

responsáveis pelas disciplinas efetivamente acionadas e as correspondentes ART, RRT 

ou TRT, quando cabíveis. 

 Em razão do grupo único e da vedação de subcontratação prevista na minuta contratual, 

a licitante deverá demonstrar que dispõe de estrutura técnica capaz de mobilizar as 

especialidades necessárias ao conjunto do objeto, sem exigência de vínculo empregatício 

permanente anterior à contratação além do permitido em lei. 

APROVAÇÕES E ASSINATURAS 

O presente Termo de Referência é submetido à conferência dos responsáveis abaixo, com 

os campos de assinatura reservados à formalização no processo administrativo. 
________________________________________ 

EDSON VITOR ASSUNÇÃO BARBOSA 

Fiscal de Contratos - Decreto nº 068/GAB/2026 

 

JEFERSON LUCAS GUSMÃO SOBREIRA 

Equipe de Planejamento da Contratação 

DEC. Nº 508/GAB/2025 

_______________________________________ 

FRANCISCO KAIQUE SENA BEZERRA VELOZO 

Gerente de Cotações - Decreto nº 439/GAB/2025 

________________________________________ 

JEANE FERREIRA DOS SANTOS DE SOUSA 

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos - 

SEMOSP 

 

Costa Marques/RO, 02 de Outubro de 2026. 
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Assinaturas do Documento

 

Documento Assinado Eletronicamente por JEFERSON LUCAS GUSMÃO SOBREIRA,
CPF: 052.73*.**2-*0 em 02/10/2026 10:57:46, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1072.3U57.6467.3343.3048, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

 

Documento Assinado Eletronicamente por FRANCISCO KAIQUE SENA BEZERRA
VELOSO - GERENTE DE PESQUISA E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CPF: 016.76*.**2-
*2 em 02/10/2026 10:57:37, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1043.8257.137X.986K.2503, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

 

Documento Assinado Eletronicamente por JEANE FERREIRA DOS SANTOS DE
SOUSA - SECRETÁRIA INTERINA OBRAS E AGRICULTURA, CPF: 013.74*.**2-*7 em
02/10/2026 09:32:45, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0936.2K32.345E.X70H.3870,
com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

 

Documento Assinado Eletronicamente por EDSON VITOR ASSUNÇÃO BARBOSA,
CPF: 050.14*.**2-*0 em 02/10/2026 09:14:36, Cód. Autenticidade da Assinatura:
0967.0H14.836R.V51U.6373, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

Informações do Documento

ID do Documento: 1.792.13E - Tipo de Documento: TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Elaborado por EDSON VITOR ASSUNÇÃO BARBOSA, CPF: 050.14*.**2-*0 , em 02/10/2026 - 09:14:36

Código de Autenticidade deste Documento: 0965.5U14.236K.382K.4524 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.costamarques.ro.gov.br/verdocumento
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