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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000497.22.04-2026 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE 

Processo administrativo 0000497.22.04-2026 

Unidade demandante Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP 

Condução do certame Superintendência Municipal de Licitações - SUPEL 

Forma de seleção Pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços - menor preço GLOBAL 

- grupo único - modo de disputa aberto 

Execução Sob demanda, por Ordens de Serviço, com medição pelos preços unitários 

registrados 

Composição 119 serviços integrantes de grupo único; proposta e adjudicação pelo valor 

global 

Estimativa R$ 3.430.085,67 - Coleta nº 40/2026 

Vigência da ARP 1 ano, prorrogável por igual período, se mantidas a vantajosidade e as 

condições legais 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

1.1. Pretende-se registrar preços, por meio de Pregão Eletrônico, para futura e eventual 

contratação de empresa especializada capaz de atender, de forma integrada e sob 

demanda, o conjunto de 119 serviços técnicos de engenharia, arquitetura e meio ambiente 

descritos neste ETP e no Termo de Referência. O certame será estruturado em grupo único, 

com julgamento pelo menor preço global, sem prejuízo da apresentação e análise dos 

preços unitários que compõem a proposta. 

1.2. A execução será acionada mediante Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade 

efetiva da Administração. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município à utilização 

integral dos quantitativos estimados. Não integra o objeto a execução física de obras, 

reformas, instalações ou manutenção; os itens de reforma, revitalização ou restauração 

referem-se exclusivamente à elaboração de projetos e documentos técnicos. 

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A SEMOSP administra carteira simultânea e variável de demandas de edificações 

públicas, pavimentação, drenagem, iluminação, praças, calçadas, pontes, estradas vicinais e 

regularização ambiental. A preparação desses empreendimentos exige levantamentos, 

estudos, projetos, memoriais, orçamentos, relatórios, fiscalizações e demais produtos 

técnicos aptos a subsidiar captação de recursos, licenciamento, orçamento, licitação, 

execução e controle. 

2.2. A capacidade interna é insuficiente para atender, ao mesmo tempo e dentro dos prazos 

administrativos, todas as especialidades, equipamentos e volumes de produção necessários. 

A contratação complementará a estrutura municipal, permanecendo com a Administração as 

decisões institucionais, a priorização, a autorização das despesas, a gestão, a fiscalização e 

o recebimento. 
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2.3. A ausência ou atraso dos produtos técnicos pode resultar em perda de recursos, 

incompatibilidades, estimativas frágeis, retrabalho, aditivos e riscos à funcionalidade das 

futuras intervenções. A solução deverá permitir resposta rápida a demandas futuras, sem 

obrigar contratação antecipada de serviços ainda não confirmados. 

3. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO 

3.1. A solução atende ao planejamento de infraestrutura urbana e rural e aos programas 

municipais vinculados a convênios, contratos de repasse, transferências e emendas. Antes 

da publicação do edital, deverá constar nos autos a correspondência com o Plano de 

Contratações Anual, quando existente, e a compatibilidade com PPA, LDO e LOA. 

3.2. Cada contratação decorrente da Ata e cada Ordem de Serviço estarão vinculadas a 

demanda identificada, prioridade aprovada e disponibilidade orçamentária suficiente. Os 

recursos destinados aos produtos técnicos não se confundem com aqueles destinados à 

execução física das obras subsequentes. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 habilitação legal da empresa e registros perante os conselhos profissionais competentes, 

quando exigíveis para as atividades integrantes do grupo; 

 disponibilidade de equipe multidisciplinar compatível com as Ordens de Serviço, 

observada a matriz de especialidades profissionais deste ETP e do Termo de Referência; 

 emissão de ART, RRT ou TRT vinculada às atividades efetivamente executadas em cada 

Ordem de Serviço; 

 atendimento às normas técnicas vigentes e às exigências de órgãos licenciadores, Corpo 

de Bombeiros, concessionárias e demais autoridades; 

 entrega em PDF assinado e em formatos editáveis/interoperáveis, com memórias de 

cálculo, arquivos-fonte e controle de versões; 

 compatibilização entre disciplinas e conferência de quantitativos, memoriais e orçamento 

sempre que os produtos integrarem uma mesma demanda; 

 correção, sem custo adicional, de erro, omissão, incompatibilidade ou desconformidade 

imputável à contratada; 

 ausência de dedicação exclusiva de mão de obra, com remuneração vinculada aos 

serviços e unidades efetivamente autorizados, medidos e aceitos. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS 

Alternativa Avaliação Conclusão 

Execução integral com 

equipe própria 

Preserva domínio interno, mas a capacidade 

atual não cobre simultaneamente todas as 

disciplinas, equipamentos e variações de 

demanda. 

Insuficiente para a carteira 

projetada. 

Licitação autônoma 

para cada 

Permite escopo totalmente específico, porém 

multiplica processos, aumenta o tempo de 

Adequada apenas para 

demandas excepcionais que 

C
od

. d
e 

A
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 D
oc

.: 
09

X
3.

8R
13

.0
32

1.
R

23
X

.7
14

3 
- 

A
T

H
U

S
 -

 P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 D

E
 C

O
S

T
A

 M
A

R
Q

U
E

S
  -

  R
O

P
ág

.: 
2 

/ 1
6 

- 
ID

. d
o 

D
oc

.: 
1.

79
2.

0B
C

 -
 0

2/
10

/2
02

6 
- 

09
:1

3:
32

  -
 A

S
S

IN
A

D
O

 P
O

R
(4

):
 C

P
F

:0
52

.7
3*

.*
*2

-*
0 

C
P

F
:0

16
.7

6*
.*

*2
-*

2 
C

P
F

:0
13

.7
4*

.*
*2

-*
7 

C
P

F
:0

50
.1

4*
.*

*2
-*

0 



 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SUPEL 

Av. Chianca, nº 1381, Centro, Costa Marques – RO, CEP. 76.937-000 

 

empreendimento preparação e dificulta o atendimento de 

demandas de pequeno e médio porte. 

exijam solução própria. 

Contratação parcelada 

por item 

Amplia fornecedores por especialidade, 

porém fragmenta a responsabilidade por 

compatibilização e cria múltiplas interfaces 

justamente nas demandas que combinam 

topografia, projetos, drenagem, estruturas, 

instalações e produtos ambientais. 

Não escolhida para esta 

contratação. 

SRP em grupo único, 

com julgamento global 

e preços unitários 

registrados 

Permite atendimento futuro e eventual, uma 

única coordenação técnica e 

responsabilização pelo conjunto das 

disciplinas, preservando preços unitários 

para medição e controle. 

Solução escolhida. 

5.1. O mercado possui empresas de engenharia e arquitetura com atuação multidisciplinar e 

capacidade de mobilizar profissionais de especialidades complementares. A opção pelo 

grupo único exige que as condições de habilitação sejam proporcionais e centradas nas 

parcelas de maior relevância, evitando exigência de experiência em todos os 119 serviços. 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

6.1. A solução consiste em Pregão Eletrônico para formação de Ata de Registro de Preços, 

com um grupo único composto pelos 119 serviços. A disputa e a adjudicação ocorrerão pelo 

menor preço global. A proposta deverá apresentar o valor global e todos os preços unitários, 

que permanecerão individualmente sujeitos à aceitabilidade e constituirão a base de 

medição das contratações futuras. 

6.2. A Administração poderá contratar apenas os serviços necessários a cada 

empreendimento, dentro dos quantitativos registrados, por meio de instrumento contratual e 

Ordens de Serviço. A contratação de parte do catálogo não descaracteriza o grupo único, 

pois a adjudicação permanecerá concentrada em um único fornecedor responsável pela 

integração e compatibilização das interfaces. 

1. Formalização da demanda específica e conferência dos dados de entrada. 

2. Verificação de saldo da Ata, disponibilidade orçamentária e adequação do prazo contratual. 

3. Emissão da Ordem de Serviço com itens, quantidades, empreendimento, produtos, profissionais e 

cronograma. 

4. Levantamentos, análises e elaboração dos produtos pela contratada, com coordenação técnica integrada. 

5. Entrega preliminar, verificação pela fiscalização e emissão de apontamentos consolidados. 

6. Correções, entrega final, recebimento, medição pelos preços unitários registrados e pagamento do que 

estiver conforme. 

7. Arquivamento dos editáveis, responsabilidades técnicas e versão aprovada no acervo municipal. 

7. QUANTIDADES E MEMÓRIA DE ESTIMATIVA 

7.1. Os quantitativos refletem a carteira projetada para o período, a extensão conhecida dos 

empreendimentos e a necessidade de atender demandas de diferentes portes. Têm 
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natureza estimativa para fins de Registro de Preços e não constituem obrigação de 

consumo. O detalhamento dos 119 serviços consta no Anexo I. 

7.2. As quantidades registradas funcionam como limites máximos de referência da Ata, 

respeitadas as regras do edital e da legislação aplicável. Cada Ordem de Serviço indicará os 

itens e quantidades efetivamente autorizados, sem transposição informal de saldo, criação 

de produto novo ou alteração da unidade registrada. 

Itens Bloco Qtd. de 

itens 

Valor 

estimado 

1-5 Serviços topográficos, georreferenciamento, cartografia e 

regularização fundiária 

5 R$ 184.867,25 

6-8 Estudos preliminares 3 R$ 192.751,75 

9-27 Construção civil básica 19 R$ 612.065,00 

28-45 Construção civil especializada 18 R$ 437.199,25 

46-49 Estruturas metálicas 4 R$ 76.990,00 

50-54 Muros em alvenaria e arrimo 5 R$ 67.421,25 

55-59 Fundações e contenções 5 R$ 78.011,25 

60-63 Calçadas e passeios 4 R$ 39.780,00 

64-65 Fiscalização e gerenciamento 2 R$ 235.405,00 

66-74 Paisagismo, jardins, praças e espaços públicos 9 R$ 363.673,75 

75-81 Iluminação externa e pública 7 R$ 96.545,25 

82-88 Pavimentação 7 R$ 162.834,00 

89-93 Drenagem pluvial 5 R$ 40.722,50 

94-97 Galerias em concreto armado 4 R$ 7.974,25 

98-101 Bueiros tubulares em concreto 4 R$ 13.087,00 

102-105 Pontes em concreto armado 4 R$ 304.643,70 

106-109 Pontes em estrutura de madeira 4 R$ 194.750,10 

110-112 Vias não pavimentadas 3 R$ 229.500,00 

113-119 Licenciamento e estudos ambientais 7 R$ 91.864,37 

8. ESTIMATIVA DO VALOR 

8.1. A Coleta nº 40/2026 resultou no valor global estimado de R$ 3.430.085,67. O 

julgamento será pelo menor preço global, mas a aceitabilidade econômica deverá alcançar 

também os preços unitários, impedindo que eventual redução global seja compensada por 

valores unitários incompatíveis com os parâmetros da Administração. As cotações, datas, 

fontes e mapa comparativo permanecem juntados ao processo em documento próprio. 

9. JUSTIFICATIVA DO SRP, DO NÃO PARCELAMENTO E DO JULGAMENTO GLOBAL 

9.1. O Sistema de Registro de Preços é adequado porque a necessidade é recorrente, futura 

e variável: o Município conhece as tipologias de serviços e seus quantitativos estimados, 

mas não consegue definir previamente, com precisão, quais combinações serão 

demandadas, em que datas e para quais empreendimentos. A contratação por demanda 
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evita comprometer recursos com serviços que podem não se tornar necessários durante o 

período. 

9.2. O grupo único decorre da integração prática entre as disciplinas. Em edificações, uma 

mesma demanda pode reunir topografia e sondagens, arquitetura, estrutura, instalações 

elétricas e hidrossanitárias, acessibilidade, orçamento e produtos ambientais. Em 

infraestrutura viária, são comuns interfaces entre topografia, pavimentação, drenagem, 

sinalização, estruturas e controle ambiental. Em pontes e bueiros, parâmetros topográficos, 

geotécnicos, hidráulicos e estruturais precisam permanecer coerentes entre si. 

9.3. A fragmentação dessas interfaces entre fornecedores distintos amplia o risco de 

divergência de referências, cotas, premissas, quantitativos, arquivos e responsabilidades. A 

contratação integrada em grupo único centraliza a coordenação técnica, o controle de 

versões, a compatibilização e a responsabilidade pelas correções, sem retirar da 

Administração o dever de fiscalizar e receber cada produto. 

9.4. Sob o aspecto econômico, a solução reduz a repetição de mobilizações, reuniões de 

partida, organização de repositórios, levantamento de dados comuns, gestão documental e 

atividades de coordenação que seriam replicadas em contratações independentes. Não se 

presume economia automática: a vantajosidade será verificada pela disputa do valor global e 

pela análise individual dos preços unitários. 

9.5. Para mitigar o efeito restritivo do grupo único, a qualificação técnica será vinculada às 

parcelas de maior relevância, e não aos 119 serviços individualmente; a equipe poderá ser 

formada por diferentes profissionais com atribuições complementares; e a Administração 

deverá acompanhar a competitividade da fase externa e reavaliar exigências que se 

mostrem desproporcionais. 

10. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 reduzir o tempo de preparação das contratações e a perda de oportunidades de 

financiamento; 

 dispor de fornecedor registrado para atendimento futuro e eventual sem obrigação de 

consumo integral; 

 assegurar coordenação única e compatibilização entre disciplinas que integrem uma 

mesma demanda; 

 elevar a consistência entre projetos, memoriais, quantitativos, orçamento e cronograma; 

 formar acervo digital editável, georreferenciado quando cabível, com responsabilidades 

técnicas identificadas; 

 reduzir retrabalho, conflitos de interface e incertezas nas futuras obras; 

 pagar somente as unidades efetivamente autorizadas, comprovadas, recebidas e 

medidas pelos preços registrados. 
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11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS 

 compatibilizar integralmente ETP, Termo de Referência, Edital, minuta da Ata de Registro 

de Preços, minuta contratual, modelo de Ordem de Serviço e demais anexos; 

 confirmar no edital o SRP, o grupo único, o julgamento pelo menor preço global e a 

obrigatoriedade de proposta para a integralidade dos 119 serviços; 

 utilizar a matriz de especialidades profissionais para definir habilitação proporcional às 

parcelas de maior relevância; 

 aplicar a matriz revisada de prazos e impedir emissão de Ordem de Serviço incompatível 

com a vigência remanescente do contrato; 

 ratificar a pesquisa de preços e a aceitabilidade dos preços unitários após a consolidação 

final do objeto; 

 designar gestor e fiscais e preparar repositório para arquivos editáveis, ART/RRT/TRT, 

controle de versões e registros de recebimento; 

 verificar disponibilidade orçamentária antes de cada contratação decorrente da Ata e de 

cada Ordem de Serviço. 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

12.1. Poderão existir contratações de obras, fornecimentos, laboratórios, levantamentos 

complementares, aprovações e licenças associados aos empreendimentos. Esses objetos 

não são automaticamente incorporados à Ata. Quando um produto depender de informação 

ou providência externa, a Ordem de Serviço deverá identificar a dependência e o 

responsável por fornecê-la. 

13. SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS 

13.1. Os produtos deverão privilegiar soluções de menor consumo de energia e água, 

durabilidade, manutenção simples, acessibilidade, redução de movimentação de terra, 

manejo adequado de resíduos, materiais de origem regular e prevenção de impactos. 

Entregas digitais serão priorizadas; impressões ocorrerão somente quando indispensáveis. 

14. MAPA DE RISCOS 

Risco Prob. Impacto Prevenção Resposta 

Demanda/dados 

de entrada 

incompletos 

Média Alta 
Checklist antes da OS e 

reunião de partida. 

Suspender início/prazo 

até saneamento formal. 

Baixa competição 

em razão do grupo 

único 

Média Alta 

Qualificação por parcelas 

relevantes, sem exigir acervo 

nos 119 serviços; ampla 

divulgação. 

Reavaliar exigências e a 

modelagem antes da 

adjudicação se houver 

indícios de restrição. 

Preço global 

competitivo com 
Média Alta 

Análise individual de 

aceitabilidade dos preços 

Negociar/corrigir a 

composição ou 
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Risco Prob. Impacto Prevenção Resposta 

item unitário 

excessivo 

unitários. desclassificar a proposta 

incompatível. 

Quantidade 

registrada não 

utilizada 

Média Baixa 

SRP sem obrigação de 

contratação e emissão de 

OS somente após 

confirmação da demanda. 

Não contratar saldo 

desnecessário. 

Incompatibilidade 

entre disciplinas 
Média Alta 

Coordenação técnica única, 

controle de versões e 

relatório de compatibilização. 

Rejeitar entrega e exigir 

correção sem ônus. 

Ausência de 

profissional 

adequado à OS 

Baixa Alta 

Matriz de especialidades e 

conferência de 

registro/ART/RRT/TRT antes 

do início. 

Impedir início e exigir 

substituição/regularização. 

Atraso ou excesso 

de OS simultâneas 
Média Média 

Prazos proporcionais, 

marcos intermediários e 

verificação de capacidade 

antes de novas OS. 

Reprogramar somente de 

forma motivada e aplicar 

medidas contratuais 

quando cabíveis. 

Questionamento 

do enquadramento 

no pregão 

Média Alta 

Especificações objetivas, 

critérios verificáveis e 

validações técnica e jurídica 

antes da fase externa. 

Segregar demanda que 

revele complexidade 

incompatível com a 

padronização e adotar 

solução jurídica própria. 

15. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

15.1. A premissa procedimental é que os 119 serviços possam ser definidos por 

especificações objetivas, unidades mensuráveis, dados de entrada previamente 

identificáveis, produtos mínimos e critérios de aceitação verificáveis. Nessa estrutura, a 

competição recai sobre preço, mantendo-se a qualidade mínima como condição de 

conformidade. 

15.2. A adoção do pregão pressupõe que cada demanda permaneça dentro das tipologias 

padronizadas. Se uma Ordem de Serviço pretendida revelar solução intelectual singular, 

metodologia autoral determinante ou complexidade incompatível com os critérios 

previamente estabelecidos, a demanda não deverá ser forçada para dentro da Ata e será 

submetida a avaliação técnica e jurídica própria. 

15.3. O julgamento pelo menor preço global não modifica o caráter mensurável do objeto: 

todos os 119 serviços possuem unidades, quantitativos estimados, preços unitários e 

critérios de aceitação, permitindo comparar propostas e medir apenas o que tiver sido 

efetivamente autorizado e recebido. 
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16. MATRIZ DE ESPECIALIDADES PROFISSIONAIS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A matriz abaixo identifica, por bloco de serviços, as especialidades profissionais 

predominantes e a forma de comprovação compatível com a natureza das atividades. Ela 

não substitui as atribuições definidas pelos conselhos profissionais nem obriga a 

manutenção permanente de toda a equipe quando não houver Ordem de Serviço da 

respectiva disciplina. Um mesmo profissional poderá responder por mais de uma disciplina 

quando possuir atribuição legal para tanto. 

Itens Natureza dos serviços Especialidade(s) compatível(is) Diretriz de comprovação 

1-5 Topografia, 

georreferenciamento, 

cartografia, 

terraplenagem 

Engenheiro Agrimensor/Cartógrafo ou outro 

profissional com atribuição legal para os 

levantamentos; Engenheiro Civil quando a 

atividade de terraplenagem/detalhamento 

estiver em suas atribuições. 

Registro no conselho competente e 

ART/RRT/TRT por OS; acervo compatível 

quando a parcela for usada para 

habilitação. 

6-7 Sondagens SPT/CBR e 

investigações 

geotécnicas 

Engenheiro Civil com atribuição em 

geotecnia, Geólogo, Engenheiro de Minas ou 

outro profissional legalmente habilitado para 

o ensaio. 

Responsabilidade técnica pelo plano, 

execução, registros e interpretação dos 

ensaios. 

8 Estudos hidrológicos Engenheiro Civil, Engenheiro 

Ambiental/Sanitarista ou outro profissional 

com atribuição em hidrologia/recursos 

hídricos. 

Memória de cálculo e responsabilidade 

técnica compatíveis com o estudo. 

9-27 Projetos de edificações 

- baixa complexidade 

Equipe multidisciplinar conforme a disciplina: 

Arquiteto e Urbanista; Engenheiro Civil; 

Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico; 

profissional habilitado em prevenção contra 

incêndio; profissional ambiental para PCA; 

outros quando a OS exigir. 

A equipe deve cobrir apenas as disciplinas 

efetivamente autorizadas na OS, admitido 

acúmulo por um mesmo profissional 

quando houver atribuição legal. 

28-45 Projetos de edificações 

especializadas 

Mesmas especialidades do bloco 9-27, 

acrescidas das habilitações específicas 

exigidas pela natureza da edificação e pelas 

normas sanitárias, acústicas e de segurança. 

Comprovação técnica concentrada nas 

parcelas de maior relevância; vedada 

exigência de acervo em todas as 18 

atividades. 

46-49 Estruturas metálicas Engenheiro Civil ou Engenheiro Mecânico 

com atribuição em estruturas metálicas, 

conforme o conselho competente. 

CAT/ART compatível com projeto 

estrutural metálico quando exigida como 

parcela relevante. 

50-54 Muros e estruturas de 

arrimo 

Engenheiro Civil; Arquiteto e Urbanista 

quando houver componente arquitetônico; 

profissional ambiental para PCA. 

Responsabilidade técnica pelas 

verificações de estabilidade, drenagem, 

detalhamento e orçamento. 

55-59 Fundações e 

contenções 

Engenheiro Civil com atribuição em 

estruturas/geotecnia e, para ensaios, 

profissional legalmente habilitado conforme o 

método. 

Experiência compatível com 

fundações/contenções quando definida 

como parcela relevante. 

60-63 Calçadas e passeios Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista; 

profissional ambiental para PCA, quando 

aplicável. 

Comprovação de atribuição para 

acessibilidade, drenagem e detalhamento 

do espaço urbano. 

64-65 Fiscalização e 

gerenciamento 

Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista, 

conforme o empreendimento, com apoio de 

profissionais das disciplinas complementares 

quando necessário. 

Experiência técnico-profissional em 

fiscalização/gerenciamento de obras ou 

serviços compatíveis. 

66-74 Paisagismo, praças e 

espaços públicos 

Arquiteto e Urbanista como disciplina 

predominante, com Engenheiro Civil, 

Equipe compatível com as disciplinas 

efetivamente demandadas, sem exigência 
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Engenheiro Eletricista e profissional 

ambiental conforme a OS; outros 

profissionais legalmente habilitados quando 

exigidos. 

de permanência de todos os profissionais 

quando não houver OS correspondente. 

75-81 Iluminação externa e 

pública 

Engenheiro Eletricista ou outro profissional 

com atribuição legal em instalações elétricas, 

luminotécnica e subestações; profissional 

ambiental para PCA. 

Responsabilidade técnica e, quando 

cabível, experiência com iluminação 

pública/subestação. 

82-88 Pavimentação e 

sinalização 

Engenheiro Civil com atribuição em 

transportes/pavimentação; profissional 

ambiental para PCA; profissional habilitado 

em acessibilidade/sinalização conforme a 

OS. 

Acervo compatível com projetos 

viários/pavimentação quando definido 

como parcela relevante. 

89-101 Drenagem, galerias e 

bueiros 

Engenheiro Civil com atribuição em 

hidráulica/hidrologia/estruturas; profissional 

ambiental para PCA. 

Responsabilidade técnica pelos 

dimensionamentos hidráulicos e 

estruturais. 

102-

109 

Pontes de concreto e 

madeira 

Engenheiro Civil com atribuição em 

estruturas e obras de arte especiais; 

profissional ambiental para PCA. 

CAT/ART compatível com 

pontes/estruturas quando definida como 

parcela relevante. 

110-

112 

Estradas vicinais Engenheiro Civil com atribuição em 

infraestrutura viária/terraplenagem; 

profissional ambiental para PCA. 

Experiência com projetos de vias/estradas 

quando definida como parcela relevante. 

113-

119 

Licenciamento e 

estudos ambientais 

Profissional legalmente habilitado de acordo 

com o produto e a exigência do órgão 

licenciador/outorgante, podendo envolver 

Engenheiro Ambiental/Sanitarista/Florestal, 

Biólogo, Geólogo, Geógrafo ou outra 

formação com atribuição compatível. 

Registro e responsabilidade técnica 

perante o conselho ou órgão competente, 

quando exigíveis; comprovação específica 

apenas para as parcelas ambientais 

relevantes. 

Diretrizes para a qualificação técnica 

 A qualificação técnico-operacional e técnico-profissional deverá guardar relação direta 

com as parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo do grupo único, com 

justificativa no processo. 

 Não será exigida comprovação de experiência em todos os 119 serviços. Os atestados e 

acervos deverão demonstrar capacidade para as parcelas efetivamente selecionadas 

como relevantes. 

 Os quantitativos mínimos, quando adotados, deverão ser proporcionais e estritamente 

necessários à demonstração da capacidade, admitindo-se somatório de atestados 

quando tecnicamente possível. 

 Antes do início de cada Ordem de Serviço, a contratada deverá apresentar os 

responsáveis pelas disciplinas efetivamente acionadas e as correspondentes ART, RRT 

ou TRT, quando cabíveis. 

 Em razão do grupo único e da vedação de subcontratação prevista na minuta contratual, 

a licitante deverá demonstrar que dispõe de estrutura técnica capaz de mobilizar as 

especialidades necessárias ao conjunto do objeto, sem exigência de vínculo empregatício 

permanente anterior à contratação além do permitido em lei. 
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17. REAVALIAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

Os prazos abaixo são limites máximos de referência. A Ordem de Serviço deverá fixar prazo 

específico e proporcional ao porte, à quantidade, à complexidade e aos dados de entrada 

disponíveis, podendo adotar prazo menor. O uso automático do prazo máximo fica vedado 

quando a demanda comportar execução em período inferior. 

Tipologia Prazo ordinário de referência Limite máximo 

Levantamento ou relatório de 

campo padronizado 

até 10 dias úteis 20 dias úteis 

Estudo preliminar, diagnóstico ou 

relatório simples 

até 10 dias úteis 20 dias úteis 

Projeto de disciplina isolada até 20 dias úteis 30 dias úteis 

Projeto de edificação e disciplinas 

complementares 

30 dias úteis 60 dias úteis 

Projeto de infraestrutura urbana, 

viária ou espaço público 

30 dias úteis 60 dias úteis 

Documento ambiental 

objetivamente especificado 

30 dias úteis 45 dias úteis 

Relatório de compatibilização, 

revisão ou as built 

até 20 dias úteis 30 dias úteis 

Fiscalização/gerenciamento conforme período de medição da OS relatório em até 10 dias úteis após o 

período de referência 

 O prazo somente começa após o recebimento da Ordem de Serviço e dos dados 

essenciais nela identificados. 

 A OS deverá indicar marcos intermediários quando houver produto multidisciplinar ou de 

maior porte. 

 Nenhuma OS poderá ser emitida se o prazo máximo necessário ultrapassar a vigência 

remanescente do instrumento contratual, salvo hipótese legalmente formalizada de 

prorrogação. 

 A emissão simultânea de Ordens de Serviço dependerá da demonstração de capacidade 

de atendimento pela contratada e da compatibilidade dos cronogramas. 

 Suspensão ou prorrogação de prazo dependerá de fato comprovado, manifestação da 

fiscalização e formalização antes do vencimento. 

18. CONCLUSÃO DE VIABILIDADE 

18.1. Consideradas as necessidades registradas, a natureza variável das demandas, a 

integração entre disciplinas e as medidas de mitigação previstas, conclui-se pela viabilidade 

da formação de Ata de Registro de Preços mediante Pregão Eletrônico, em grupo único, 

com julgamento pelo menor preço global, apresentação obrigatória dos 119 preços unitários 

e execução sob demanda por Ordens de Serviço. 

18.2. A publicação do edital deverá ocorrer somente após a conferência final de 

compatibilidade entre este ETP, o Termo de Referência, a minuta do Edital, a minuta da Ata 

de Registro de Preços, a minuta contratual e os demais anexos, de modo que todos 

reproduzam a mesma solução administrativa. 
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ANEXO I - RELAÇÃO DOS 119 ITENS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS 

Preços da Coleta nº 40/2026. Os preços unitários possuem quatro casas decimais; os totais 

correspondem às quantidades estimadas multiplicadas pelos preços unitários, arredondados 

para centavos. Para o julgamento global, os preços unitários permanecem sujeitos à análise 

individual de aceitabilidade e serão utilizados nas futuras Ordens de Serviço. 

Item Produto ou serviço Unid. Qtd. Preço unitário Valor total 

ITENS 1-5 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, GEORREFERENCIAMENTO, CARTOGRAFIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

001 Implantação de marcos geodésicos unid. 20,00 R$ 168,3625 R$ 3.367,25 

002 Levantamento Topográfico m² 30.000,00 R$ 1,2875 R$ 38.625,00 

003 Projeto de Detalhamento m² 30.000,00 R$ 0,6400 R$ 19.200,00 

004 Memorial Descritivo m² 30.000,00 R$ 0,7150 R$ 21.450,00 

005 
Projeto de corte e aterro 

(terraplenagem) 
m² 30.000,00 R$ 3,4075 R$ 102.225,00 

ITENS 6-8 - ESTUDOS PRELIMINARES 

006 
Investigações geotécnicas – sondagem 

(profundidade) SPT 
m 300,00 R$ 244,3575 R$ 73.307,25 

007 
Investigações geotécnicas – sondagem 

(profundidade) CBR 
m 50,00 R$ 979,3900 R$ 48.969,50 

008 Estudos hidrológicos m² 10.000,00 R$ 7,0475 R$ 70.475,00 

ITENS 9-27 - CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA 

009 Projeto Arquitetônico m² 4.000,00 R$ 12,0225 R$ 48.090,00 

010 Projeto Elétrico m² 5.000,00 R$ 9,9150 R$ 49.575,00 

011 Projeto Hidráulico m² 1.000,00 R$ 10,2400 R$ 10.240,00 

012 
Projeto de Drenagem para Construção 

Civil 
m² 4.000,00 R$ 4,8275 R$ 19.310,00 

013 Projeto Estrutural m² 4.000,00 R$ 11,0650 R$ 44.260,00 

014 
Projeto Prevenção e Combate de 

Incêndio 
m² 2.400,00 R$ 7,2650 R$ 17.436,00 

015 Projeto de SPDA m² 2.000,00 R$ 7,3525 R$ 14.705,00 

016 Projeto de Ar Condicionado m² 2.400,00 R$ 8,4000 R$ 20.160,00 

017 Projeto de Instalação de Gases m² 200,00 R$ 7,5225 R$ 1.504,50 

018 Projeto de Sonorização m² 1.000,00 R$ 5,2175 R$ 5.217,50 

019 
Projeto de Cabeamento estruturado 

(rede lógica e telefônica) 
m² 2.000,00 R$ 6,2450 R$ 12.490,00 

020 
Projeto de Cabeamento estruturado 

(CFTV) 
m² 4.000,00 R$ 1,7550 R$ 7.020,00 

021 Projeto de Detalhamento m² 4.000,00 R$ 4,5625 R$ 18.250,00 

022 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 400,00 R$ 4,5075 R$ 1.803,00 

023 
Levantamento e documentação “as 

built” 
m² 2.000,00 R$ 9,2800 R$ 18.560,00 

024 Projeto de Acessibilidade m² 800,00 R$ 7,9475 R$ 6.358,00 

025 Maquete Eletrônica m² 4.000,00 R$ 5,2725 R$ 21.090,00 

026 

Elaboração de projeto de reforma, 

revitalização ou restauração de 

edificação de baixa complexidade (sem 

execução física) 

m² 2.800,00 R$ 89,7700 R$ 251.356,00 

027 Orçamento e Memorial m² 4.000,00 R$ 11,1600 R$ 44.640,00 

ITENS 28-45 - CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA 

028 Projeto Arquitetônico m² 2.000,00 R$ 21,4650 R$ 42.930,00 
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Item Produto ou serviço Unid. Qtd. Preço unitário Valor total 

029 Projeto Elétrico m² 2.000,00 R$ 12,2100 R$ 24.420,00 

030 Projeto Hidráulico m² 500,00 R$ 12,2200 R$ 6.110,00 

031 
Projeto de Drenagem para Construção 

Civil 
m² 2.000,00 R$ 4,9350 R$ 9.870,00 

032 Projeto Estrutural m² 2.000,00 R$ 17,8625 R$ 35.725,00 

033 
Projeto Prevenção e Combate de 

Incêndio 
m² 1.200,00 R$ 8,1725 R$ 9.807,00 

034 Projeto de SPDA m² 1.200,00 R$ 8,9250 R$ 10.710,00 

035 Projeto de Ar Condicionado m² 1.200,00 R$ 9,1475 R$ 10.977,00 

036 Projeto de Instalação de Gases m² 100,00 R$ 8,2275 R$ 822,75 

037 Projeto de Sonorização m² 500,00 R$ 4,9200 R$ 2.460,00 

038 
Projeto de Cabeamento estruturado 

(rede lógica e telefônica) 
m² 1.000,00 R$ 7,8175 R$ 7.817,50 

039 
Projeto de Cabeamento estruturado 

(CFTV) 
m² 2.000,00 R$ 2,1700 R$ 4.340,00 

040 Projeto de Detalhamento m² 2.000,00 R$ 7,3650 R$ 14.730,00 

041 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 200,00 R$ 5,9750 R$ 1.195,00 

042 
Levantamento e documentação “as 

built” 
m² 1.000,00 R$ 17,8650 R$ 17.865,00 

043 Projeto de Acessibilidade m² 400,00 R$ 15,0500 R$ 6.020,00 

044 

Elaboração de projeto de reforma, 

revitalização ou restauração de 

edificação especializada (sem 

execução física) 

m² 2.000,00 R$ 103,4150 R$ 206.830,00 

045 Orçamento e Memorial m² 2.000,00 R$ 12,2850 R$ 24.570,00 

ITENS 46-49 - ESTRUTURAS METÁLICAS 

046 Projeto de Estrutura Metálica m² 2.000,00 R$ 12,0700 R$ 24.140,00 

047 Projeto de Detalhamento m² 2.000,00 R$ 11,0750 R$ 22.150,00 

048 
Levantamento e documentação “as 

built” 
m² 2.000,00 R$ 13,4225 R$ 26.845,00 

049 Orçamento e Memorial m² 2.000,00 R$ 1,9275 R$ 3.855,00 

ITENS 50-54 - MUROS EM ALVENARIA E ARRIMO 

050 Projeto Arquitetônico m² 1.500,00 R$ 2,1425 R$ 3.213,75 

051 Projeto Estrutural (Concreto) m² 1.500,00 R$ 12,1350 R$ 18.202,50 

052 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 1.500,00 R$ 1,5225 R$ 2.283,75 

053 

Elaboração de projeto de reforma, 

revitalização ou restauração de muro 

ou estrutura de arrimo (sem execução 

física) 

m² 1.500,00 R$ 20,8775 R$ 31.316,25 

054 Orçamento e Memorial m² 3.000,00 R$ 4,1350 R$ 12.405,00 

ITENS 55-59 - FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

055 Projeto Estrutural m² 1.500,00 R$ 11,3425 R$ 17.013,75 

056 Ensaios e testes tecnológicos m² 1.500,00 R$ 8,5175 R$ 12.776,25 

057 Projeto de Detalhamento m² 1.500,00 R$ 4,2250 R$ 6.337,50 

058 
Levantamento e documentação “as 

built” 
m² 1.500,00 R$ 9,4975 R$ 14.246,25 

059 Orçamento e Memorial m² 3.000,00 R$ 9,2125 R$ 27.637,50 

ITENS 60-63 - CALÇADAS E PASSEIOS 

060 Projeto de Calçada m² 6.000,00 R$ 4,4675 R$ 26.805,00 

061 Projeto de Detalhamento m² 6.000,00 R$ 0,5000 R$ 3.000,00 
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Item Produto ou serviço Unid. Qtd. Preço unitário Valor total 

062 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 6.000,00 R$ 0,5400 R$ 3.240,00 

063 Orçamento e Memorial m² 6.000,00 R$ 1,1225 R$ 6.735,00 

ITENS 64-65 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

064 
Fiscalização / Gerenciamento para 

Edificações 
m² 1.500,00 R$ 91,6700 R$ 137.505,00 

065 
Fiscalização e gerenciamento de obras 

de infraestrutura urbana 
m² 20.000,00 R$ 4,8950 R$ 97.900,00 

ITENS 66-74 - PAISAGISMO, JARDINS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS 

066 Projeto Arquitetônico m² 5.000,00 R$ 9,2575 R$ 46.287,50 

067 Projeto Elétrico m² 4.000,00 R$ 4,2675 R$ 17.070,00 

068 Projeto Hidráulico m² 1.500,00 R$ 4,1825 R$ 6.273,75 

069 Projeto de Acessibilidade m² 1.000,00 R$ 8,2300 R$ 8.230,00 

070 Projeto de Detalhamento m² 5.000,00 R$ 4,4250 R$ 22.125,00 

071 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 5.000,00 R$ 3,9025 R$ 19.512,50 

072 
Levantamento e documentação “as 

built” 
m² 5.000,00 R$ 8,9300 R$ 44.650,00 

073 

Elaboração de projeto de reforma, 

revitalização ou restauração de praça, 

jardim ou espaço público (sem 

execução física) 

m² 2.500,00 R$ 51,6625 R$ 129.156,25 

074 Orçamento e Memorial m² 7.500,00 R$ 9,3825 R$ 70.368,75 

ITENS 75-81 - ILUMINAÇÃO EXTERNA E PÚBLICA 

075 Projeto de Iluminação m 3.000,00 R$ 14,1050 R$ 42.315,00 

076 Projeto Luminotécnico m² 3.000,00 R$ 0,1200 R$ 360,00 

077 Projeto de Subestação Kva 300,00 R$ 9,1475 R$ 2.744,25 

078 Projeto de Detalhamento m 3.000,00 R$ 1,6300 R$ 4.890,00 

079 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m 3.000,00 R$ 8,7225 R$ 26.167,50 

080 
Levantamento e documentação “as 

built” 
m 1.800,00 R$ 4,3325 R$ 7.798,50 

081 Orçamento e Memorial m 3.000,00 R$ 4,0900 R$ 12.270,00 

ITENS 82-88 - PAVIMENTAÇÃO 

082 Projeto de pavimentação m² 14.000,00 R$ 4,7750 R$ 66.850,00 

083 Projeto de recapeamento m² 7.000,00 R$ 2,5325 R$ 17.727,50 

084 Projeto de Sinalização m² 14.000,00 R$ 1,1050 R$ 15.470,00 

085 Projeto de Detalhamento m² 14.000,00 R$ 0,8475 R$ 11.865,00 

086 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 14.000,00 R$ 0,6650 R$ 9.310,00 

087 Projeto de Acessibilidade m² 4.200,00 R$ 6,0325 R$ 25.336,50 

088 Orçamento e Memorial m² 14.000,00 R$ 1,1625 R$ 16.275,00 

ITENS 89-93 - DRENAGEM PLUVIAL 

089 Projeto de drenagem pluvial m 500,00 R$ 47,4625 R$ 23.731,25 

090 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m 500,00 R$ 2,2900 R$ 1.145,00 

091 Projeto de Detalhamento m 500,00 R$ 10,7600 R$ 5.380,00 

092 
Levantamento e documentação “as 

built” 
m 250,00 R$ 28,7850 R$ 7.196,25 

093 Orçamento/Memorial m 500,00 R$ 6,5400 R$ 3.270,00 

ITENS 94-97 - GALERIAS EM CONCRETO ARMADO 

094 Projeto Estrutural m² 100,00 R$ 25,1225 R$ 2.512,25 
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Item Produto ou serviço Unid. Qtd. Preço unitário Valor total 

095 Projeto de Detalhamento m² 100,00 R$ 25,2650 R$ 2.526,50 

096 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 100,00 R$ 12,5400 R$ 1.254,00 

097 Orçamento e Memorial m² 100,00 R$ 16,8150 R$ 1.681,50 

ITENS 98-101 - BUEIROS TUBULARES EM CONCRETO 

098 Projeto Estrutural m 100,00 R$ 107,9550 R$ 10.795,50 

099 Projeto de Detalhamento m 100,00 R$ 6,0000 R$ 600,00 

100 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m 100,00 R$ 5,7475 R$ 574,75 

101 Orçamento e Memorial m 100,00 R$ 11,1675 R$ 1.116,75 

ITENS 102-105 - PONTES EM CONCRETO ARMADO 

102 Projeto Estrutural m² 360,00 R$ 514,3625 R$ 185.170,50 

103 Projeto de Detalhamento m² 360,00 R$ 108,7400 R$ 39.146,40 

104 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 360,00 R$ 79,2675 R$ 28.536,30 

105 Orçamento e Memorial m² 360,00 R$ 143,8625 R$ 51.790,50 

ITENS 106-109 - PONTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA 

106 Projeto Estrutural m² 360,00 R$ 402,3800 R$ 144.856,80 

107 Projeto de Detalhamento m² 360,00 R$ 44,4475 R$ 16.001,10 

108 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 360,00 R$ 37,5350 R$ 13.512,60 

109 Orçamento e Memorial m² 360,00 R$ 56,6100 R$ 20.379,60 

ITENS 110-112 - VIAS NÃO PAVIMENTADAS 

110 Projeto de Estradas Vicinais m² 200.000,00 R$ 0,3900 R$ 78.000,00 

111 
Projeto PCA (Plano de Controle 

Ambiental) 
m² 200.000,00 R$ 0,2725 R$ 54.500,00 

112 Orçamento e Memorial m² 200.000,00 R$ 0,4850 R$ 97.000,00 

ITENS 113-119 - LICENCIAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS 

113 
Projeto PGRS — Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
m² 500,00 R$ 36,4450 R$ 18.222,50 

114 

Projeto PGRSS - Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde 

m² 500,00 R$ 29,8175 R$ 14.908,75 

115 

Projeto PGRCC - Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil 

m² 500,00 R$ 31,2625 R$ 15.631,25 

116 
Projeto EIV — Estudo de Impacto de 

Vizinhança 
m² 250,00 R$ 24,4825 R$ 6.120,62 

117 
Projeto PRAD — Plano de 

Recuperação de Área Degradada 
m² 500,00 R$ 35,6325 R$ 17.816,25 

118 
Relatório de Controle Ambiental — 

RCA 
m² 500,00 R$ 6,8375 R$ 3.418,75 

119 

Outorga de águas superficiais para 

abastecimento público, lançamento de 

esgoto e poço tubular profundo 

m 500,00 R$ 31,4925 R$ 15.746,25 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 3.430.085,67 
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ANEXO II - JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE, DO SRP E DO JULGAMENTO GLOBAL 

A contratação será processada por Pregão Eletrônico porque o catálogo foi estruturado com 

unidades de medição, quantitativos estimados, produtos mínimos, padrões de desempenho 

e critérios de aceitação previamente definidos. A responsabilidade técnica e a participação 

de profissionais habilitados não afastam, por si sós, a possibilidade do pregão; o ponto de 

controle é a objetividade do produto e a possibilidade de comparação e fiscalização por 

parâmetros previamente fixados. 

O Sistema de Registro de Preços responde à incerteza temporal e quantitativa das 

demandas. A Administração poderá acionar apenas os serviços efetivamente necessários, 

condicionados a prioridades, disponibilidade orçamentária e existência de empreendimento 

definido, sem obrigação de utilizar a totalidade das quantidades estimadas. 

O grupo único e o menor preço global foram escolhidos para concentrar a coordenação de 

interfaces multidisciplinares e a responsabilidade pela compatibilização, preservando a 

análise dos preços unitários. A modelagem deve ser lida em conjunto com a matriz de 

especialidades e com a regra de qualificação por parcelas relevantes, que funcionam como 

salvaguardas de proporcionalidade e competitividade. 

Caso determinada demanda concreta extrapole as tipologias padronizadas, apresente 

singularidade técnica ou exija solução predominantemente intelectual não objetivamente 

definida, ela deverá ser excluída do acionamento da Ata e submetida a contratação própria, 

com enquadramento jurídico específico. 

APROVAÇÕES E ASSINATURAS 

O presente Estudo Técnico Preliminar é submetido à conferência dos responsáveis abaixo, 

com os campos de assinatura reservados à formalização no processo administrativo. 

________________________________________ 

EDSON VITOR ASSUNÇÃO BARBOSA 

Fiscal de Contratos - Decreto nº 068/GAB/2026 

 

JEFERSON LUCAS GUSMÃO SOBREIRA 

Equipe de Planejamento da Contratação 

DEC. Nº 508/GAB/2025 

_______________________________________ 

FRANCISCO KAIQUE SENA BEZERRA VELOZO 

Gerente de Cotações - Decreto nº 439/GAB/2025 

________________________________________ 

JEANE FERREIRA DOS SANTOS DE SOUSA 

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos - 

SEMOSP 

 

 

Costa Marques/RO,02 de Outubro de 2026. 

C
od

. d
e 

A
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 D
oc

.: 
09

X
3.

8R
13

.0
32

1.
R

23
X

.7
14

3 
- 

A
T

H
U

S
 -

 P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 D

E
 C

O
S

T
A

 M
A

R
Q

U
E

S
  -

  R
O

P
ág

.: 
15

 / 
16

 -
 ID

. d
o 

D
oc

.: 
1.

79
2.

0B
C

 -
 0

2/
10

/2
02

6 
- 

09
:1

3:
32

  -
 A

S
S

IN
A

D
O

 P
O

R
(4

):
 C

P
F

:0
52

.7
3*

.*
*2

-*
0 

C
P

F
:0

16
.7

6*
.*

*2
-*

2 
C

P
F

:0
13

.7
4*

.*
*2

-*
7 

C
P

F
:0

50
.1

4*
.*

*2
-*

0 



Assinaturas do Documento

 

Documento Assinado Eletronicamente por JEFERSON LUCAS GUSMÃO SOBREIRA,
CPF: 052.73*.**2-*0 em 02/10/2026 10:57:46, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1030.3U57.5466.R71K.4357, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

 

Documento Assinado Eletronicamente por FRANCISCO KAIQUE SENA BEZERRA
VELOSO - GERENTE DE PESQUISA E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CPF: 016.76*.**2-
*2 em 02/10/2026 10:57:37, Cód. Autenticidade da Assinatura:
10Z1.0V57.537K.954E.8865, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

 

Documento Assinado Eletronicamente por JEANE FERREIRA DOS SANTOS DE
SOUSA - SECRETÁRIA INTERINA OBRAS E AGRICULTURA, CPF: 013.74*.**2-*7 em
02/10/2026 09:32:45, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0988.5832.645K.204W.2611,
com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

 

Documento Assinado Eletronicamente por EDSON VITOR ASSUNÇÃO BARBOSA,
CPF: 050.14*.**2-*0 em 02/10/2026 09:13:32, Cód. Autenticidade da Assinatura:
09X1.5813.2327.951H.3517, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

Informações do Documento

ID do Documento: 1.792.0BC - Tipo de Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR-ETP. 
 

Elaborado por EDSON VITOR ASSUNÇÃO BARBOSA, CPF: 050.14*.**2-*0 , em 02/10/2026 - 09:13:32

Código de Autenticidade deste Documento: 09X3.8R13.0321.R23X.7143 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.costamarques.ro.gov.br/verdocumento

C
od

. d
e 

A
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 D
oc

.: 
09

X
3.

8R
13

.0
32

1.
R

23
X

.7
14

3 
- 

A
T

H
U

S
 -

 P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 D

E
 C

O
S

T
A

 M
A

R
Q

U
E

S
  -

  R
O

P
ág

.: 
16

 / 
16

 -
 ID

. d
o 

D
oc

.: 
1.

79
2.

0B
C

 -
 0

2/
10

/2
02

6 
- 

09
:1

3:
32

  -
 A

S
S

IN
A

D
O

 P
O

R
(4

):
 C

P
F

:0
52

.7
3*

.*
*2

-*
0 

C
P

F
:0

16
.7

6*
.*

*2
-*

2 
C

P
F

:0
13

.7
4*

.*
*2

-*
7 

C
P

F
:0

50
.1

4*
.*

*2
-*

0 


	1. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO
	2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
	3. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO
	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS
	6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
	7. QUANTIDADES E MEMÓRIA DE ESTIMATIVA
	8. ESTIMATIVA DO VALOR
	9. JUSTIFICATIVA DO SRP, DO NÃO PARCELAMENTO E DO JULGAMENTO GLOBAL
	10. RESULTADOS PRETENDIDOS
	11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS
	12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
	13. SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS
	14. MAPA DE RISCOS
	15. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
	16. MATRIZ DE ESPECIALIDADES PROFISSIONAIS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	Diretrizes para a qualificação técnica
	17. REAVALIAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

	18. CONCLUSÃO DE VIABILIDADE
	ANEXO II - JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE, DO SRP E DO JULGAMENTO GLOBAL
	APROVAÇÕES E ASSINATURAS
	Assinaturas do Documento
	Informações do Documento

