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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINIGAO DO OBJETO (Art. 6°, XXIIl, 'a' da Lei n® 14.133/2021)

1.1 INDICAGAO DO OBJETO

1.1.1  Contratagao de pessoa juridica da area de arquitetura e/ou engenharia para prestagao de servigos de
manutengao corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado tipo split e ACJ, sob demanda, com
eventuais substituigdes de pegas, bem como instalagao e desinstalagao de equipamentos, para atender as
unidades do Ministério Publico da Bahia localizadas no interior do estado, conforme condigdes, quantidades
e especificagdes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia e seu(s) apenso(s).

1.1.2 PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

1.1.2.1 A contratagéao sera:
[0 REALIZADA EM UNICO ITEM.
O DIVIDIDA EM ITENS.

CODIVIDIDA EM LOTES, formados por um ou mais itens.

REALIZADA EM LOTE UNICO, formados por um ou mais itens. O parcelamento da solugdo néo é recomenda-
vel, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
haja vista que assim o gerenciamento dos servicos permanecera sempre a cargo de um Unico contratado, resul-
tando num maior nivel de controle dos servigos por parte da administragéo, concentrando a responsabilidade e
a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica. Além disso, os itens indicados no lote possuem total cor-
relacdo, de modo que, sem restricdo de competitividade, objetiva-se a viabilizagdo da economia de escala. Des-
tarte, a opgéao por lote prestigia todos os itens constantes dos grupos, evitando a auséncia de oferta para quais-
quer itens, o que poderia ocorrer caso a licitagao fosse realizada de forma separada, ocasionando 6nus a Insti-
tuicdo com a frustragao na aquisigao de determinado bem. Entéo, pelas razdes expostas, recomendamos que a
contratagao nao seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a administragao e por representar possivel prejuizo
ao conjunto do objeto a ser contratado.

1.1.2.2 A opgéao assinalada se encontra detalhada nos documentos técnicos apensados ao presente instru-
mento.

1.2 NATUREZA DO OBJETO

1.2.1 O objeto da contratagéo possui natureza de:

SERVICO COMUM DE ENGENHARIA. Cujos padroes de qualidade, desempenho, manutengéo, adequacao e
de adaptagao sao objetivamente definidos, com base nas especificagdes usuais praticadas no mercado, com
preservagao das caracteristicas originais dos bens.

[JISERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA. Refere-se a atividades que possuem alta heterogeneidade ou comple-
xidade, conforme o disposto no art. 6°, XXI, “b”, da Lein.® 14.133/21.
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[1OBRA. Refere-se a toda atividade que envolve a modificagao significativa que inova o espaco fisico da natureza
ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel, conforme disposto no art. 6°, XIl,
dalLein.®14.133/21.

1.3 ENQUADRAMENTO, VIGENCIA E FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

1.3.1 A prestacao do servigo sera:

O NAO CONTINUADA OU POR ESCOPO, destinada as necessidades temporarias, ndo sendo de carater
permanente para a Administragao.

CONTINUADA, pois atende a demandas continuas ou permanentes da Administragao.

1.3.2 PRAZO DE VIGENCIA

1.3.2.1 O prazo de vigéncia da contratagéao € de 24 (vinte e quatro) meses contados da data da ultima assinatura
do instrumento contratual pelas partes, na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133/2021, admitindo-se que a sua
prorrogacao seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.3.2.2 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia da
contratagao.

1.3.3 FORMALIZAGCAO DA CONTRATAGAO

[0 HAVERA SOMENTE EMISSAO DE INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO AO CONTRATO (AUTORIZAGAO DE SER-
VICO E/OU EMPENHO).

HAVERA SOMENTE CELEBRAGAO DE INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO.

[0 HAVERA CELEBRAGAO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS (ARP) E POSTERIORES INSTRUMENTO(S) FOR-
MAL(IS) DE CONTRATO.

[0 HAVERA CELEBRAGAO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS (ARP) E POSTERIORES INSTRUMENTO(S) SUBS-
TITUTIVO(S) AO CONTRATO (AUTORIZAGAO DE SERVIGO E/OU EMPENHO).

1.3.3.2 Homologada a licitagdo pela Autoridade Competente, o MPBA convocara a licitante vencedora,
preferencialmente por meio eletrénico, para assinatura do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados da data da convocagéao, sob pena de decair seu direito a contratagao.

1.3.3.3 O Fornecedor podera solicitar a prorrogagao do prazo para assinatura do contrato, por igual periodo de
até 10 (dez) dias corridos, por motivo justo e aceito pela Administragéo.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIIl, 'b' da Lei n° 14.133/2021)

2.1 A presente contratagéo justifica-se pela necessidade de preservar, em tempo integral, o funcionamento efi-
ciente do sistema de climatizagao das sedes do Ministério Publico do Estado da Bahia do interior, proporcio-
nando condi¢des de climatizagao satisfatdrias para atendimento ao publico e realizagao das atividades adminis-
trativas e funcionais da Instituigao.

2.2 Equipamentos de ar-condicionado requerem manutengdes preventivas periddicas por pessoal devidamente
capacitado, para seu adequado e seguro funcionamento, bem como para prolongamento da sua vida util. A ma-
nutengdo preventiva permite minimizar a ocorréncia de danos e diminuir as despesas com reparos. Por outro
lado, a falta de manutengao preventiva propicia elevagdo no consumo de energia elétrica, podendo, inclusive,
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acarretar danos ao sistema elétrico da edificagdo, com graves consequéncias. A manutengao preventiva e cor-
retiva regular desses equipamentos também é fundamental para o controle da proliferagédo de fungos e bactérias
nocivos a saude humana, e deve ser executada por pessoal especializado. A contratagdo sob demanda nos mol-
des sugeridos, incluindo a manutengao corretiva, aquisicao de pecgas e instalagédo de equipamentos através do
contrato, permite que eventuais defeitos sejam sanados com celeridade, mantendo a disponibilidade dos equi-
pamentos e reduzindo transtornos.

2.3 Apesar de se tratar de uma contratagdo de servigos continuados, o atendimento sera realizado sob de-
manda, permitindo maior eficiéncia na alocagéao de recursos e evitando despesas mensais recorrentes em peri-
odos em que o servigo ndo se faz necessario.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO (Art. 6°, XXIIl, 'c' e art. 40, §1°, | da Lei n°® 14.133/2021)

3.1 A presente contratagao tem por finalidade viabilizar a execugao de servicos de manutengao corretiva e
preventiva em aparelhos de ar-condicionado dos tipos split e ACJ, incluindo eventuais substituicdes de pegas,
bem como ainstalagao e desinstalagao de equipamentos, visando atender as unidades do Ministério Publico da
Bahia localizadas no interior do estado. Os servigos serdo realizados sob demanda, o que possibilita maior
eficiéncia na alocagéo de recursos publicos e evita despesas mensais recorrentes em periodos nos quais a
prestagdo do servico ndo se mostra necessaria. O principal objetivo da medida é assegurar o pleno
funcionamento dos sistemas de climatizagédo das sedes do interior, proporcionando condigdes adequadas de
conforto térmico aos usuarios das edificagoes.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIIl, 'd', da Lei n® 14.133/2021)

4.1 A contratagao devera observar os requisitos relacionados nos subitens abaixo listados.

4.1.1 SUSTENTABILIDADE

APLICAM-SE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAGAO NO CONTEXTO DO ESG (AMBIEN-
TAL, SOCIAL E GOVERNANGCA).

[1NAO SE APLICAM CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAGAO.

4.1.2 SUBCONTRATACAO

[1NAO SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO DO OBJETO CONTRATUAL.
SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL.

4.1.2.1 Sera admitida a subcontratagao parcial do objeto, desde que limitada a prestagao de servigos acessorios,
conforme as condigoes previstas pelo Ministério Publico do Estado da Bahia (MPBA), tais como: reparo de equi-
pamentos eletrénicos, instalagédo de ar-condicionado, servigos de metalurgia e serralheria. Em tais hipdteses, a
prestacéo de todos os servigos permanecera sob inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a qual
respondera diretamente ao CONTRATANTE acerca de todas as eventuais falhas, problemas, incorregdes ou ine-
xecugodes contratuais detectadas.

4.1.2.2 A subcontratagao depende da anuéncia prévia do MPBA, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.1.2.3 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do fornecedor pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacéao das atividades da subcontratada,
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bem como responder perante o MPBA pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagao.

4.1.2.4 O fornecedor devera apresentar a Fiscalizagao, de forma prévia ao inicio dos servigos pela subcontratada,
para fins de anuéncia, a seguinte documentacao relativa a empresa a ser subcontratada: cartdo CNPJ, lista com
indicagdo dos responsaveis técnicos com nome, formacgédo, disciplina de projeto que executara, toda
documentagdo necessaria para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional (a mesma
documentacgéao exigida durante a fase de habilitagdo da licitagado), comprovar vinculo entre o Fornecedor e o(s)
profissional(is) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) e copia do contrato de prestagao de servigos assinado entre

as empresas.

4.1.2.4.1 A execucgéao da parte do objeto subcontratado sera feita exclusivamente pela equipe interna da empresa
subcontratada, incluindo sécios e funcionarios com contrato ativo.

4.1.2.5 A subcontratagao da obra ou servigo, quando permitida, devera atender as seguintes condigdes:

4.1.2.5.1 O profissional da pessoa juridica subcontratada sera responsavel pela emissdo da Anotacéo de
Responsabilidade Técnica referente a atividade que lhe foi subcontratada;

4.1.2.5.2 A Anotagao de Responsabilidade Técnica da empresa subcontratada devera ser vinculada a ART do
contratante principal, conforme estabelecido no art. 29 da Resolugao CONFEA n® 1.137/2023.

4.1.2.6 Havendo necessidade de subcontratagao devera ser dada preferéncia na contratagao de microempresas
ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alteragdes.

4.1.2.7 E vedada a subcontratagéo total dos servigos contratados.

4.1.3 GARANTIAS

4.1.3.1 GARANTIA DA EXECUGAO CONTRATUAL (Art. 96-102 da Lei n® 14.133/2021)

NAO SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.

[0 SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.

4.1.3.2 GARANTIA DO SERVICO (Art. 40, §1°, lll da Lei n°® 14.133/2021)

[0 NAO SE APLICA.

GARANTIA LEGAL. Conforme prazos e condigoes definidos na Lei Federal n°. 8.078/1990 (Cdédigo de Defesa
do Consumidor - CDC). Sera exigida para todos os itens do lote Unico.

[0 GARANTIA CONTRATUAL TECNICA, COMPLEMENTAR A GARANTIA LEGAL.

4.1.4 VISTORIA (Art. 63, 88 2°, 3° e 4° da Lei n°® 14.133/2021)

[1NAO SE APLICA.

(1 VISTORIA OBRIGATORIA.

VISTORIA FACULTATIVA. Os fornecedores interessados poderao realizar vistoria prévia para melhor conheci-
mento das condigdes de execugao do servigo objeto da contratagéo.
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4.1.4.1 O fornecedor que desejar realizar vistoria devera agenda-la junto a Coordenagéo de Manutengao Predial,
(71) 3103-6401/0139/0140 e dea.manutencao@mpba.mp.br, durante o horario comercial (das 8:00 as 17:00), até
01 (um) dia util antes da abertura do procedimento de contratagao.

4.1.4.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.1.4.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente iden-
tificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacao para a realizagao da vistoria.

4.1.4.4 O fornecedor que optar por nao realizar vistoria, devera apresentar declaragao formal assinada pelo res-
ponsavel legal da empresa ou por pessoa por ele indicada, desde que possua condigdes técnicas de se respon-
sabilizar pela execugéo dos servigos a serem contratados, detendo o conhecimento pleno das condigbes e pe-
culiaridades da contratagao.

4.1.4.5. Alegagoes posteriores relacionadas com o desconhecimento de condigdes locais ou de projetos porven-
tura disponibilizados, se for o caso, ndo serdo consideradas para reclamacgodes futuras, ou de forma a desobrigar
a execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (Arts. 6°, XXIIl, 'e’ Lei n® 14.133/2021)

5.1 REGIME DE EXECUGAO

EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

OO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

O EMPREITADA INTEGRAL.

[1CONTRATAGAO POR TAREFA.

[1CONTRATAGAO INTEGRADA.

[1CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA.

[0 FORNECIMENTO E PRESTAGAO DE SERVIGO ASSOCIADO.

5.2 PRAZO PARA RETIRADA DO EMPENHO

5.2.1 O fornecedor devera retirar a nota de empenho no prazo de 02 dias uteis, contado a partir da notificagéo
pela Administragao, que ocorrera, preferencialmente, através de envio de e-mail para o enderego indicado na
proposta de pregos.

5.2.2 O fornecedor podera solicitar a prorrogagao do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por
motivo justo e aceito pela Administragéo.

5.3 LOCAL, PRAZO E CONDIGOES DE EXECUGAO

5.83.1 Os servigos serao realizados nas sedes do Ministério Publico da Bahia, nos enderecgos listados no Apenso
I.

5.8.2 Os servigos de manutengéo preventiva, corretiva, instalagao e desinstalagédo de equipamentos de ar-con-
dicionado deveréao ser executados de segunda-feira a sexta-feira em horarios compreendidos entre 08:00h e
18:00h, ou excepcionalmente aos sabados, em horarios compreendidos entre 08:00h e 12:00h.
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5.83.3 Para realizagéo da realizagéo dos servigos € necessario o prévio agendamento juntamente com a unidade
responsavel: Coordenagdo de Manutengao Predial, através dos contatos (71) 3103-0399/0139/0140 e
dea.manutencao@mpba.mp.br. A Coordenagéo de Manutencao Predial é o setor responsavel por acompanhar a

execugao.

5.83.4 O prestador de servigo se obriga a executar o objeto em conformidade com as especificagdes descritas na
Proposta de Precos e neste Termo de Referéncia, sendo de sua inteira responsabilidade a substituigdo, caso nado
esteja em conformidade com as referidas especificagdes.

5.3.5 Todas as despesas relativas a execugao do objeto licitado, bem como todos os impostos, taxas e demais
despesas decorrentes do futuro contrato correrao por conta exclusiva do prestador de servigo.

5.3.6 O Fornecedor entregara ao MPBA, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, uma via digital
assinada do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagéao de Responsabilidade Técnica (ART), em
nome do profissional designado como responsavel técnico no processo licitatdrio, relativamente aos servigos
objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT)
ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como toda a documentacgéo, relativa a empresa,
necessaria para obtencgao de licencgas e alvaras pertinentes a contratagao.

5.3.6.1 Somente sera admitida a indicagédo de profissional diverso caso haja anuéncia expressa do MPBA e
desde que atendidas as mesmas condigoes exigidas por ocasido da qualificagédo técnica, comprovada mediante
a apresentagao do respectivo acervo técnico.

5.83.6.2 Na hipdtese de substituigdo do responsavel técnico designado o Fornecedor devera encaminhar a solici-
tagao por escrito, com indicagao do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da
baixa da ART do profissional que esta sendo substituido, observando-se todas as disposigdes presentes neste
Termo de Referéncia.

5.3.7 E de responsabilidade do Fornecedor o fornecimento de toda a méo de obra que se fizer necesséria para a
completa execugao dos servigos contratados;

5.3.8 Nao havera empregados do Fornecedor a disposigcao do MPBA em tempo integral nas suas instalagodes.

5.4 RECEBIMENTO DO OBJETO

5.4.1 RECEBIMENTO PROVISORIO (Art. 140, |, ‘a’ da Lei n°® 14.133/2021)

5.4.1.1 O recebimento provisorio dos servigos sera realizado mediante termo detalhado emitido pelo fiscal téc-
nico, relativamente ao cumprimento dos prazos de execugao e demais exigéncias de carater técnico, devendo
ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos.

5.4.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior sera contado do recebimento de comunicagéo escrita do for-
necedor com a comprovacgao da prestagao dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

5.4.1.2 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na Proposta de precgos,
devendo ser refeitos no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da intimagéo do fornecedor, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades, cabendo afiscalizagédo nao atestar o recebimento até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
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5.4.1.3 Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o termo detalhado de recebimento provisorio
devera conter o registro, a andlise e a conclusao sobre todas as ocorréncias na execugao do Contrato, acompa-
nhado dos demais documentos que julgar necessarios, encaminhando-o ao servidor ou comissao designada
pela autoridade competente para recebimento definitivo.

5.4.3.1 Orecebimento provisério do objeto contratual ficara sob aresponsabilidade do FISCAL do contrato, aten-
didas as exigéncias do art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.4.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO (Art. 140, |, ‘b’ da Lei n® 14.133/2021)

5.4.2.1 Os servigos serao recebidos definitivamente, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento
provisorio, pelo gestor do contrato ou comissao designada pelo Superintendente de Gestdao Administrativa,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento de todas as exigéncias contratuais.

5.4.2.2 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferigao do atendimento das exigéncias contratuais.

5.4.2.3 Caso necessario, o gestor do contrato notificara o fornecedor, para realizagédo das substituicbes e/ou
adequacoes cabiveis, conforme prazo indicado no item 5.4.2.1.

5.4.3 DEMAIS REGRAMENTOS

5.4.3.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do contrato
devera(ao) apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos.

5.4.3.1.1 A anélise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos referida no subitem anterior podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao fornecedor, circunstancia que devera ser registrada
pelo(s) fiscal(is) em relatério(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

5.4.3.2 A fiscalizagédo néao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisério.

5.4.3.3 O MPBA rejeitara, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, o objeto contratual em
desacordo com as condi¢des pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste
caso com as deducgbes cabiveis.

5.4.3.4 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou materiais empregados, conforme prazo indicado noitem 5.4.1.2, cabendo ao Gestor do Contrato
somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade.

5.4.3.5 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento sera concretizado depois de adotados, pelo MPBA,
todos os procedimentos cabiveis em Ato Normativo préprio, no art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 €, no que
couber, da Lei Estadual de n® 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado no item 5.4.2.1.

5.4.3.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execugcdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrancga

equivalente(s).

6. MODELO DE GESTAO CONTRATUAL (Art. 6°, XXIIl, 'f', da Lei n® 14.133/21)
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6.1 Na forma das disposigoes estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA n® 14.634/2023,
o MPBA designara servidor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim, para a gestao e fiscalizagao do futuro
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porven-
tura venham a ser encontradas na execugao deste instrumento.

6.2 Incumbe a fiscalizagdo acompanhar e verificar a perfeita execugédo do contrato, em todas as suas fases,
competindo-lhe, primordialmente:

6.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execugao descritos neste instrumento, e determinar as
providéncias necessarias a corregdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, sem prejuizos das sangdes
contratuais legais.

6.2.2 Transmitir ao fornecedor as instrugdes, e comunicar alteragoes de prazos ou roteiros, quando for o caso.
6.2.3 Promover a verificagdo dos servigos ja executados.

6.2.4 Esclarecer as duvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MPBA, se necessario, parecer de
especialistas.

6.2.5 Manter anotagdo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.2.6 Informar aos seus superiores, em tempo habil para a adogao das medidas convenientes, a situagdo que
demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei Estadual de n®14.634/23; art.12,82%¢ Lei
n®14.133/2021, art. 117, §2°).

6.2.7 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, termo de referéncia, orgamentos, cronogramas, correspondéncias etc.;

6.2.8 Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;

6.2.9 Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para sua retirada
do canteiro de obra;

6.2.10 Promover reunidoes com o responsavel técnico do Fornecedor para tratar de assuntos relacionados a obra,
tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro,
programacao das atividades para o periodo seguinte, recursos materiais e humanos disponiveis e necessarios,
alteragoOes de projeto, etc.;

6.3 A fiscalizagao, pelo MPBA, nao desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto a perfeita execugéao
do objeto contratual.

6.3.1 A auséncia de comunicagéo, por parte do MPBA, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime o fornecedor
das responsabilidades determinadas no contrato.

6.4 O MPBA podera recusar, sustar e/ou determinar o refazimento dos servigos que nao estejam sendo ou néo
tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢cdes deste
instrumento, ou ainda que atentem contra a seguranga de terceiros ou de bens.

6.4.1 Qualquer servigo considerado néo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito pelo fornecedor, as
suas expensas.

6.4.2 A nao aceitagao de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagdo do prazo de execugéo,
salvo expressa concordancia do MPBA.

6.5 Cabera ao gestor do contrato deliberar sobre a execugéo contratual, em especial:

6.5.1 Autorizar o inicio da execugao do objeto contratual, deliberando sobre o momento do envio de documentos
de formalizagdo tais como documentos ou nota de empenho ordinaria ao contratado.

6.5.2 Coordenar as atividades realizadas pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagbes assumidas pelo contratado, elaborando, sempre que necessario, relatério com vistas a verificagéo
da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento a finalidade da Administrativa;
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6.5.3 Receber dlvidas ou questionamentos de matérias sob sua competéncia, feitos pelo fornecedor e/ou pela
fiscalizagédo, manifestando-se e dando o devido encaminhamento;

6.5.4 Deliberar sobre prorrogagdes de prazos de entre ou execugao;

6.5.5 Deliberar sobre o recebimento definitivo do objeto contratado, mediante emissdo de termo detalhado,
quando néo for designada comissao especifica para tal fim;

6.5.6 Adotar as providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de
aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.6 Para fins de fiscalizagdo e gestao o MPBA podera solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os documentos
relacionados com a execugao do contrato;

6.7 A gestao e a fiscalizagao contratual observarao, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério
Publico do Estado da Bahia que venham a ser publicados para disciplina da matéria.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO E MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DA CONTRATAGAO (Art. 62, XXIIl, ‘g’ da Lei n°® 14.133/2021)

7.1 MEDIGAO

7.1.1 Durante a execugéao contratual, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade do servigo,
observando critérios de qualidade, quantidade, prazo, conformidade com as especificagdes, devendo intervir
para requerer ao fornecedor a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.1.2 O pagamento ao fornecedor sera condicionado a execugédo satisfatoria e aceitagao dos servigos conforme
critérios estabelecidos neste instrumento.

7.1.3 Ao final de cada periodo, o Fornecedor apresentara a medigao prévia dos servigos executados, por meio de
planilha e memédria de calculo detalhada.

7.1.4 Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente, quando
da apresentagao do Boletim de Medigcao aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal e certi-
ddes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situagédo de idoneidade do Fornecedor, com o ACEITE do
MPBA, e se concluira no prazo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da data de apresentagédo da documentagao, desde
que ndo haja pendéncia a ser regularizada, observadas as condigdes a seguir:

7.1.5 Aremuneragéao da contratada sera feita em fungéo das quantidades dos servigos efetivamente executados,
devidamente aprovados pela fiscalizagao.

7.1.6 O Boletim de Medigéo sera composto de Planilha de Medigao (em modelo préoprio fornecido pela fiscaliza-
¢ao), Memodria de Calculo detalhada dos servigos executados, bem como Relatdrio de manutengao preventiva/
corretiva, e devera ser encaminhado a Fiscalizagédo, em formato PDF, até o dia util seguinte a data final do periodo
de medigao informado.

7.1.7 APlanilha de Medicao devera conter:

I. Adatainicial e final do periodo a que se refere a medigao;

Il.  As quantidades dos servigos executados no periodo a que se refere a medigao, bem como as quantidades
medidas acumuladas;

lll. Assinatura do responsavel técnico.
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7.1.8 A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medicao sé sera emitida apds aprovagao do mesmo pela Fis-
calizagao.

7.1.9 O Fornecedor fica obrigado a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ouincorregdes resultantes da execugao do servigo, cabendo a fiscalizagédo nao atestar a medigao
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas nas revisoes
finais.

7.1.10 O aceite ou aprovagéao do objeto pelo Ministério Publico do Estado da Bahia nao exclui a responsabilidade
do fornecedor porvicios, defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas neste Contrato e no pro-
cesso de Licitagédo que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Ministério Publico do Estado da
Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.° 8.078/90 — Cdédigo de Defesa do Consumidor.

7.2 FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

7.2.1 O pagamento sera realizado mensalmente, mediante apresentagao de Boletim de Medigao dos servigos
executados, devidamente aprovados pela fiscalizagéo.

7.2.2 O pagamento sera processado mediante apresentagéao, pelo fornecedor, de Nota Fiscal relativa a execugéo
do servico e certiddes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situagao de idoneidade do fornecedor,
documentacgao que devera estar devidamente acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO pelo MPBA.

7.2.2.1 O faturamento devera estar acompanhado, ademais, do(s) seguinte(s) documento(s): Boletim de
medicdo, Memoria de Calculo detalhada dos servicos executados e Relatério de manutengéo preventiva/
corretiva.

7.2.3 Os pagamentos seréo processados no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis], a contar da data de apresentagéao
da documentacéao indicada no item 7.2.2, desde que néo haja pendéncia a ser regularizada.

7.2.3.1 Os pagamentos serdo processados conforme ordem cronoldgica de pagamento, nos termos
disciplinados no art.141 da Lei Federal de n® 14.133/21;

7.2.3.2 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data da apresentagao da
documentacgéao aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao;

7.2.3.3 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento;

7.2.4 As faturas far-se-do acompanhar da documentagao probatdria relativa ao recolhimento dos tributos que
tenham como fato gerador o objeto contratado.

7.2.5 O MPBA realizara a retengao de impostos ou outras obrigagdes de natureza tributaria, de acordo com a
legislagao vigente;
7.2.6 Os pagamentos serao efetuados através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e agéncia indi-

cadas pelo fornecedor, preferencialmente em banco de movimentagao oficial de recursos do Estado da Bahia;

7.2.7 A atualizagdo monetaria dos pagamentos devidos pelo MPBA, em caso de mora, sera calculada conside-
rando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdao do INPC do IBGE
pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 7.2.3 e 7.2.3.1.

7.2.7.1 Para efeito de caracterizagdo de mora imputavel ao MPBA, nao serdo considerados eventuais atrasos de
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pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do
més de dezembro e o més de janeiro do exercicio subsequente, decorrentes de circunstancias alheias a vontade
das partes, isto é, por forga de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a
execucgao dos pagamentos devidos pelo MPBA.

7.2.8 No ato de liquidagao da despesa, os servigos de contabilidade comunicarédo aos 6rgdos da administragao
tributaria as caracteristicas da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei n® 4.320, de 17
de margo de 1964.

7.3 MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

7.3.1 A concessao de reajustamento ocorrera apos o transcurso do prazo de 01 (um) ano da data do orgamento
estimado pela Administragdo, mediante aplicagédo do INPC/IBGE, relativo ao periodo decorrido entre a referida
data e a data da efetiva concesséao do reajuste, adotando-se a seguinte formula:

Férmula de calculo:

R = V.[(li-lo)/lo], onde:

R =valor do reajustamento;

V =valor contratual a ser reajustado;

li =indice correspondente ao més de aniversario da emissao do orgamento da Administragéao;

lo = indice correspondente ao més de emissédo do orgamento da Administragao.

7.3.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3.1.2 Os valores reajustados incidirdo sobre as parcelas executadas apds o prazo de que cuida o item 7.3.1.

7.3.1.3 Avariacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos sera realizada por simples apostila,
dispensando a celebragao de aditamento.

7.3.2 O reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro dependera de requerimento do fornecedor
quando visar recompor o prego que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentagéo que com-
prove o desequilibrio econémico-financeiro do futuro contrato.

7.3.3 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do futuro contrato, nas
hipoteses do art. 124, Il, “d”, ou do art. 135 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, devera ser formulado pelo
interessado no prazo maximo de um ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com
o art. 211 da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

7.3.4 Na hipotese de contratos de servigos continuos, o requerimento de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao, nos
termos do art. 131, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021, sob pena de preclusao;

7.3.4.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de servigos continuos com prazo de vigéncia superior a
1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato devera observar
a disposigao do subitem 7.3.3.

7.3.5 OMPBA, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa, respondera
a eventuais pedidos de manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato apresentado pelo
fornecedor (art. 92, inciso Xl, c/c 123, paragrafo Unico da Lei n® 14.133, de 2021);



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

7.3.6 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do MPBA devera ser
instaurado quando possivel a redugao do prego ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuigdo, devidamente comprovada, dos preg¢os dos insumos basicos utilizados no Contrato.

7.3.7 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para manutengao do seu equi-
librio econémico-financeiro, exceto nas hipoteses de forga maior, caso fortuito, agravagao imprevista, fato da
administragao ou fato do principe, sera a revisado considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulagao in-

justificada.
7.3.8 ADITAMENTO - ACRESCIMOS E SUPRESSOES

7.3.8.1 O Fornecedor se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administragao, nas
mesmas condigdes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressoes indicadas na forma do art.
125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR (Art. 62, XXIII, 'h', da Lei n® 14.133/2021)

8.1 FORMA DE SELEGCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

8.1.2 A Proposta de Precgos devera conter os dados minimos exigidos no modelo de proposta, anexo ao instru-
mento convocatorio.

8.1.3 Na definigao de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a
licitante devera considerar a legislagao pertinente, bem como as variaveis do regime tributario ao qual esta su-
jeita.

8.1.4 Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do processa-
mento de faturas, salvo o disposto neste Termo de Referéncia.

8.1.5 A proposta de pregos tera validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para inicio da sesséo
publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que nao a consigne.

8.1.6 Sera considerada nao escrita a fixagao de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitan-

tes amplia-lo.

8.2 EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.2.1 HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Art. 68 da Lei n°® 14.133/2021)

8.2.1.1 Para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista, deverdo ser observados os requisitos exigidos

no instrumento convocatario.

8.2.2 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Art. 69 da Lei n® 14.133/21)

8.2.2.1 SERA EXIGIDA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA. Para qualificagdo econdmico-financeira é

necessario a apresentagao de:
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Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate
de pessoafisica, desde que admitida a sua participagao na licitagéo. Certidao negativa de faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, no caso de Pessoa Juridica.

8.2.3 QUALIFICAGAO TECNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021)

O licitante deve apresentar DECLARAGAO de que tomou conhecimento de todas as informagées e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo, preferencialmente de acordo com o
modelo fornecido pelo MPBA.

O licitante deve apresentar comprovagao de aptidao para a execugao dos servigos, inclusive de complexidade
tecnologica e operacional, equivalente ou superior ao objeto desta contratagao, ou com o-item pertinente, por
meio da apresentacdo de CERTIDOES ou ATESTADOS, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado, ou por documentos regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
conforme abaixo:

8.2.3.1 CAPACITACAO TECNICO- OPERACIONAL DA EMPRESA - Para fins da demonstracao de que trata este su-
bitem, sera admitida a comprovagéao da execugdo minima dos quantitativo das parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitagédo, assim considerados:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA QUANTITATIVO TOTAL | COMPROVAGAO MiNIMA
(100%) (50%)
MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR- CONDI- 212 106
CIONADO TIPO SPLIT e/ou ACJ

8.2.3.1.1 As certidbes ou atestados deverdo comprovar, ainda, a execugao de servigos com as seguintes carac-
teristicas minimas:

a) devera ser comprovada a prestacgao de servico de manutengéao preventiva e corretiva em equipamentos de ar-
condicionado tipo split e ACJ;

b) comprovacgao de que o fornecedor possui experiéncia minima de 6 (seis) meses na prestagéo de servigo similar
ao do objeto da contratagao, considerando o carater continuo da prestagéo do servigo a ser contratado, em
periodo bianual (24 meses), para fins de habilitagao técnica faz-se necessario a comprovagéao da prestagao de
servigo, pela licitante, de forma continuada e ininterrupta superior ou igual ao periodo indicado, pois o
fracionamento deste periodo incorreria na descaracterizagéo de prestagao de servigo continuado e periodico.

8.2.3.1.2 Nao sera admitida, para fins de comprovagéao de quantitativo minimo, a apresentagao e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.2.3.1.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.2.3.1.4 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
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8.2.3.1.5 Nao sera exigida a validagao, ateste ou registro do(s) atestado(s) de capacitagéo técnico-operacional
em Conselho Profissional competente.

Registro ou inscrigao valida da empresa licitante emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), na forma da legislagéo vigente.

Registro ou inscrigdo valida do(s) Responsavel(is) Técnico(s) (pessoa fisica) indicado(s) para a futura execugao
contratual, emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou Conselho Regional dos
Técnicos Industriais (CRT), na forma da legislagao vigente.

Designacao formal de responsavel(eis) técnico(s) pela futura execugao contratual (inciso |, art. 67 da Lei
Federal n®14.133/2021), o(s) qual(is) devera(ao):

a) Ser profissional(ais) de nivel superior nas areas de engenharia e/ou nivel técnico, regularmente inscritos nos
seus respectivos conselhos;

b) Ser detentor(es) de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) em conformidade com o
solicitado;

c) Ser indicado(s) mediante declaragdo especifica e voltada para este certame, ndo sendo admitida a
substituicdo da declaragao por indicagao pretérita realizada em Certidao de Registro no CREA /CFT/CRT. Em
sendo indicado mais de um profissional, devera ser definido na declaragdo individualmente qual(is) a(s)
disciplina(s) de projeto que sera(ao) de responsabilidade técnica de cada um dos indicados, conforme modelo
sugerido.

Comprovagao de vinculo profissional entre licitante e responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), na data prevista
para a entrega da proposta, através de uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do Conselho Profissional;
c) Contrato social;

d) Contrato de prestagao de servigos;

e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a adjudicado.

Apresentagao de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado em nome do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), que comprovem a execugao de servigo
de caracteristicas semelhantes a do objeto da licitagao;

Apresentacgao das Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CRT, observando o que segue:

a) Nao serdo considerados validos os Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econdmica de que facga parte a
proponente ou o(a) responsavel técnico(a) indicado(a);

b) Seréo consideradas como de caracteristicas semelhantes a do objeto da presente licitagdo a execugao de
servigo(s) de manutengao preventiva e corretiva em splits ou ACJ.

O licitante deve apresentar DECLARAGAO de que possui todo o ferramental, instrumentos, equipamentos,

instalagdes, pessoal qualificado e quaisquer outros recursos necessarios a completa execugao dos servigos que
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compdem o objeto deste Termo de Referéncia, ndo cabendo quaisquer alegacdes posteriores para justificar a
impossibilidade ou inviabilidade de execugéo de algum servigo com base na auséncia ou indisponibilidade de
qualquer desses recursos.

9. OBRIGAGOES DAS PARTES

9.1 OBRIGAGOES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA - MPBA

9.1.1 O MPBA se obriga a:
9.1.1.1 Receber os servigos no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivo;

9.1.1.3 Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

9.1.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do fornecedor, através de comissao/servidor
especialmente designado;

9.1.1.5 Efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente a execugao do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Termo de Referéncia;

9.1.1.6 Rejeitar os servigcos executados fora das especificagbes exigidas ou quando néo estejam de
conformidade com os padrdes de qualidade, dando ciéncia dos motivos da recusa ao fornecedor, que assumira
todas as despesas dai decorrentes.

9.1.1.7 Notificar previamente ao fornecedor, quando da aplicagao de penalidades;

9.1.1.8 Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pelo fornecedor, recusando-as quando inexatas ou incorretas,
efetuando todos os pagamentos nas condigdes pactuadas;

9.1.1.9 Emitir Ordem de Servigo para instruir a execugao dos servigos;

9.1.1.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as exigéncias do Termo de
Referéncia e seus anexos.

9.1.1.11 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observando os seguintes prazos:

9.1.1.11.1 A administragao respondera ao contratado dentro dos prazos legalmente estabelecidos, contados da
data da concluséao da instrugéo do requerimento.

9.1.1.12 O MPBA se obriga, especialmente a:

9.1.1.12.1 Colaborar com o Fornecedor, fornecendo os subsidios necessarios para execugao dos servigos e
prestando as informacgodes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel
técnico do Fornecedor;

9.1.1.12.2 Determinar a prioridade dos servigos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos.

9.2 OBRIGAGOES DO FORNECEDOR

9.2.1 O fornecedor se obriga a:



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

9.2.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto;

9.2.1.2 Efetuar a execugao do objeto em perfeitas condi¢gdes, conforme especificagodes, prazo e local constantes
neste Termo de Referéncia e seus apensos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminagdes
inerentes ao objeto, bem como as certidoes de regularidade cabiveis;

9.2.1.3 Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungao do objeto do contrato a ser firmado, bem
como por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralizagdes na execugao dos servigos, salvo na ocorréncia
de motivo de forga maior, apurados na forma da legislagao vigente, e desde que comunicados ao MPBA no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita do MPBA;

9.2.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, no prazo
fixado neste Termo de Referéncia, o objeto do futuro contrato em que se verifiquem ma qualidade, vicios, defeitos
ou incorregoes, resultantes de execugao irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se
for o caso, ou nao correspondente(s) ao(s) material(is);

9.2.1.5 Comunicar ao MPBA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execugéo, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

9.2.1.6 Manter, durante toda a execugao do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagédo e qualificagao exigidas na licitagéao;

9.2.1.7 Promover a destinagéo final ambientalmente adequada do dos materiais eventualmente empregados na
prestagéao dos servigos, sempre que a legislagdo assim o exigir;

9.2.1.8 Prestar ao MPBA, sempre que necessario, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientagéo

necessaria.

9.2.1.9 Dispor de toda mao de obra, veiculos, transportes, insumos, Alvaras, licenciamentos, autorizagdes e
materiais necessarios a execugao do objeto deste Termo de Referéncia;

9.2.1.10 Assegurar que o objeto deste Termo de Referéncia ndo sofra solugdo de continuidade durante todo o
prazo da sua vigéncia;

9.2.1.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislagao especifica na execugédo do objeto, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao MPBA;

9.2.1.12 A eventual retengéo de tributos pelo MPBA nao implicara a responsabilizacdo deste, em hipdtese
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pelo
fornecedor.

9.2.1.13 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao, contendo descrigdo do objeto, indicagéo de
quantidades, pregos unitarios e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previséo
da legislacao tributaria aplicavel, nas hipodteses de retengéo de tributos pelo MPBA, a necessidade de seu
destaque, se cabivel, bem como a discriminagao das informacgdes requeridas nas Notas Fiscais, conforme os
comandos legais especificos;

9.2.1.14 Responsabilizar-se pelos vicios, ainda que ocultos, e danos decorrentes da execugao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéao contratual pelo MPBA, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
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9.2.1.15 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo MPBA, de
refazimento dos servigos que nao estejam sendo ou nao tenham sido executados de acordo com o estipulado
neste instrumento, providenciando sua imediata corregao, sem 6nus para o MPBA,;

9.2.1.15.1 Comunicar ao MPBA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal relativa a
execucgao;
9.2.1.16 Prestar todo esclarecimento ou informacgéao solicitada pelo MPBA ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o0 acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos a execugao do objeto;

9.2.1.17 Nao contratar, durante a vigéncia do futuro contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, ou do fiscal ou do gestor, nos termos do
artigo 48, paragrafo unico, da Lei 14.133/2021;

9.2.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do futuro contrato;

9.2.1.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do futuro contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n® 14.133/2021);

9.2.1.20 Permitir e oferecer condigdes para a mais ampla e completa fiscalizagao durante a vigéncia do futuro
contrato, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentagao pertinente e a execugao contratual, e
atendendo as observagoes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagéo;

9.2.1.21 Promover a execugao contratual de acordo com as especificagdes técnicas e exigéncias constantes no
processo de Licitagdo e no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigagao, ainda que
parcialmente, sob a alegacéo de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pegas.

9.2.1.22 Prestar diretamente o fornecimento e os servigos ora contratados, nao os transferindo a outrem, no todo
ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;

9.2.1.23 Responsabilizar-se pela observancia de:

I. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

II. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizagdes;

lll. Instrugdes e resolugdes dos érgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;
IV. Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
V. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

VI. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

9.2.1.24 Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissao da Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos
Industriais (CRT);

9.2.1.25 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo
CONTRATANTE, de substituicdo de bens ou desfazimento de servigos que ndo estejam sendo ou nao tenham sido
fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condigdes do
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instrumento contratual ou do processo de Licitagéo, providenciando sua imediata reparagao, substituicdo e/ou
realizagédo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

9.2.1.27 Providenciar, ao final da execugao dos servigos, a limpeza completa das instalagdes fisicas envolvidas
na execugdo do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais e equipamentos inserviveis,
residuos, sucatas e entulho gerados durante a execugdo. A CONTRATADA sera responsavel pelo descarte das
sucatas e restos de equipamentos oriundos do sistema de climatizagao;

9.2.1.28 Empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializagao de cada servigo. A atuagéo
dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribuigdes que lhe forem
delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA;

9.2.1.29 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranga do trabalho,
identificagao, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras
de cortesia no local onde serdo executados os servigos objeto do Contrato.

9.2.1.30 Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e
identificados, constando no uniforme o nome da empresa, e portando cracha de identificagdo e equipamentos
de seguranca tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos, e quaisquer outros que sejam pertinentes;

9.2.1.31 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituigdo, sempre que exigido pelo CONTRATANTE
e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanéncia se
demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva
conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer
outra que tal fato imponha.

9.2.1.32 Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os equipamentos
de protecao individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia
de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorréncia da
execugao do objeto do presente contrato.

9.2.1.33 Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos moveis, a terceiros e
aos bens publicos.

9.2.1.34 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

9.2.1.35 Arcar, quando da execugdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em
consequéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como
responder por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios, instalagdes, pavimentos,
passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

9.2.1.36 ACONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por
ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugao contratual.

9.2.1.37 Compete ao fornecedor, ainda:

9.2.1.37.1 A CONTRATADA devera designar profissional regularmente inscrito em Conselho Profissional
competente, como Responsavel Técnico pela execugao dos servigos que sao objeto deste instrumento;
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9.2.1.37.2 O profissional designado devera ser um daqueles indicados no momento da qualificagéo técnica do
certame licitatério, conforme previsto neste Termo de Referéncia;

9.2.1.37.3 Somente sera admitida a indicagéo de profissional diverso daquele que trata o item 9.2.1.37.1 com
anuéncia expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condigbes exigidas por ocasiao da
qualificagao técnica, comprovada mediante a apresentagao do respectivo acervo técnico;

9.2.1.37.4 Na hipdtese de substituigdo do responsavel técnico designado a CONTRATADA devera encaminhar a
solicitagao por escrito, com indicagdo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem
como da baixa da ART/ TRT do profissional que esta sendo substituido, observando-se, sempre, o quanto
disposto no item 9.2.1.37.3;

9.2.1.37.5 A CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do
contrato, uma via das Anotagdes ou Termos de Responsabilidade Técnica (ART/ TRT) em nome do profissional
designado nos termos do item 9.2.1.37.2, relativas aos servigos objeto deste instrumento, devidamente
registrada no Conselho Regional competente;

9.2.1.37.6 Designar preposto que detenha integrais poderes para resolugéo de possiveis ocorréncias durante a
execugao dos servigos, seja responsavel pelo bom andamento dos mesmos e que possa tomar as providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

9.2.1.37.7 Manter em boas condigdes de organizagdo, conservagao e limpeza as instalagoes fisicas do
CONTRATANTE, quando utilizadas para a execugao dos servigos contratados;

9.2.1.37.8 Executar os servigos objeto deste contrato com técnicos especializados, em nivel compativel com as
atribuigoes que lhe forem delegadas;

9.2.1.37.9 Incumbe a CONTRATADA manter, em quantidade e nivel técnico, o corpo de profissionais necessario
para garantir a perfeita e ininterrupta execugao dos servigos contratados, ndo sendo aceitaveis atrasos sob a
justificativa de férias, descanso semanal, licengas em geral, faltas ao servigo, demissao e outros analogos;

9.2.1.37.10 Promover o imediato afastamento, da execugéo do objeto contratual, de qualquer empregado cuja
permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética,
correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

9.2.1.37.11 Responder perante o CONTRATANTE no que concerne a conduta e pontualidade dos empregados
designados para atividades relacionadas com a execugao do presente contrato, substituindo-os, sem 6nus, em
caso de auséncias e atrasos, por motivo justificado ou nao;

9.2.1.37.12 ACONTRATADA devera fornecer durante a atuagao de sua equipe, sem 6nus para a CONTRATANTE,
todos os equipamentos, ferramentas, bombas de vacuo, epi's (equipamentos de protec¢do individual), materiais
de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medigdes e testes indispensaveis a execugao dos servigos
solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte vertical e
horizontal, carga, descarga, armazenagem e guarda deles.

9.2.1.37.13 ACONTRATADA devera etiquetar os equipamentos com a informacgao da ultima data de manutencgéao
realizada.

10. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 162 da Lei 14.133/2021)
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10.1 O fornecedor sujeitar-se-a, no caso de cometimento de infragdes ou inadimplemento de suas obrigagoes,
as penalidades previstas nas Leis Federal n®. 14.133/2021 e Lei Estadual n® 14.634/23, as quais poderao vir a ser
aplicadas apods o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditorio e a ampla
defesa, conforme disciplinado no instrumento convocatdrio.

10.2 Da aplicagao das multas:

10.2.1 Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias.

10.2.2 Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infragbes a seguir
descritas:

I. Apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

Il. Nao celebrar o contrato ou néo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

lll. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

IV. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

V. Praticar ato lesivo previsto no art.5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2.3 Compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, para as infragdes baixo descritas:
I. Der causa a inexecugao total do contrato;

Il. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

10.2.4 Para as infragdes abaixo dispostas, a multa sera de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato:

I. Der causa a inexecugao parcial do contrato;

Il. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Ill. Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.

10.2.5 Pelo descumprimento das obrigagbes contratuais, a Administragcdo aplicara multas conforme a
graduacgao estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 1
B CORRESPONDENCIA
GRAU PONTUACAO
% do valor da fatura
1 2 1%
2 3 2%
3 4 3%
4 5 4%
5 8 5%
6 10 10%
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Tabela 2
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

Permitir a presenca de empregado nao

1 Uniformizado, sem EPIs ou com uniforme 1 Por ocorréncia
manchado, sujo, mal apresentado e/ou
sem cracha.
Manter funcionario sem qualificagéo para Por empregado e por

2 a execugéao dos servigos. 1 ocorréncia

Executar servigo incompleto, paliativo,
substitutivo como por carater perma-

3 nente, ou deixar de providenciar recom- 2 Por ocorréncia
posigcao
complementar.

4 Fornecer informacéao falsa de servigo ou 2 Por ocorréncia
substituicdo de material.
Suspender ou interromper, salvo motivo

5 6 Por dia

de forga maior ou caso fortuito, os servi-
GOs contratuais.

6 Destruir ou danificar documentos por 3 Por ocorréncia
culpa ou dolo de seus agentes.

Utilizar as dependéncias da CONTRA-
TANTE para fins diversos do objeto do
contrato.

5 Por ocorréncia

Recusar-se a executar servigo determi- o
8 nado pela FISCALIZACAO, sem motivo 5 Por ocorréncia
justificado.

Permitir situagcao que crie a possibilidade
9 de causar ou que cause dano fisico, lesdo 6 Por ocorréncia
corporal ou consequéncias letais.

Retirar das dependéncias do MPBA
quaisquer equipamentos ou materiais, ) o
10 . . . 1 Por item e por ocorréncia
previstos em contrato, sem autorizagao

prévia do responsavel.

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

Apresentar, juntamente com a Nota
11 . o . 2 Por semana de atraso
Fiscal, relatério de manutengéo.

Refazer os servigos que, a juizo do
12 representante da CONTRATANTE, néao 3 Por servigo
forem considerados satisfatorios.

Manter a documentagao de habilitagao . o
13 . 1 Por item e por ocorréncia
atualizada.

14 Cumprir  determinagdo formal ou 2 Por ocorréncia

instrugao complementar da
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FISCALIZACAO.
Entregar ou entregar com atraso ou

15 incompleta a documentagao contratual 1 Por ocorréncia e por dia
exigida.

Entregar ou entregar com atraso o0s
esclarecimentos formais solicitados para
sanar as inconsisténcias ou duvidas . .
16 . . 2 Por ocorréncia e por dia
suscitadas durante a analise da
documentagao exigida por forga do

contrato.

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e
seus anexos nao previstos nesta tabela de . .
17 ) . 3 Por item e por ocorréncia
multas, apds reincidéncia formalmente

notificada pela unidade fiscalizadora.

Substituir empregado que tenha conduta

18 inconveniente ou incompativel com suas 1 Por empregado e por dia
atribuigdes.
19 Promover a limpeza do local apds a pres- 1 Por ocorréncia

tagao dos servigos.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art. 62, XXIII, ‘i’, da Lei n® 14.133/2021)

11.1 O valor global estimado pela Administragédo para execugdo dos servigos é de R$ 348.412,75 (trezentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos), definido pela Planilha de Pregos Uni-
tarios, utilizando os seguintes parametros:

[1COMPOSIGAO DE CUSTOS;

[0 PESQUISA PUBLICADA EM MIDIA ESPECIALIZADA;

CONTRATAGOES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAGAO PUBLICA;
[0 PESQUISA NA BASE NACIONAL DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS;
PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES.

11.2 As memorias de calculo e os documentos que lhe dao suporte, bem assim a indicagao dos parametros uti-
lizados, constam como anexos a este Termo de Referéncia.

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art. 6, XXIIl, 'j' da Lei 14.133/2021)

12.1 As despesas decorrentes da contratagao proposta correrao a conta de recursos especificos indicados em
formulario(s) de informagdes orgamentarias anexo(s) ao procedimento administrativo de licitagao.

13. APENSOS
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13.1 Vinculam-se a este Termo de Referéncia, independentemente de transcrigao (art. 92, inciso |l da Lei Federal
n° 14.133, de 2021), os seguintes documentos:

a) Apensol-TABELA INDICATIVA DE ITENS A LICITAR

b) Apenso Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

c) Apenso lll - LOCAIS E ENDEREGOS DA PRESTACAO DO SERVIGO

d) Apenso IV - MODELO DE RELATORIO DE DIAGNOSTICO DE FALHA
)

Apenso V - MODELO DE RELATORIO DE SERVIGO DE MANUTENGCAO CORRETIVA/ INSTALACAO DE AR-
CONDICIONADO

D

14. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO

14.1 O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela servidora Ana Paula Araujo Lino Mota - Coordenagéao de
Manutengéo Predial, estando em consonancia com as disposi¢cdes legais e normativas aplicaveis, afastando-se
as caracteristicas, clausulas e condigdes que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustre o carater
competitivo da licitagao, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.

Documento assinado digitalmente

b ANA PAULA ARAUJO LINO MOTA
g »! Data: 03/10/2025 11:24:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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APENSO|

TABELA INDICATIVA DE ITENS A LICITAR

DISPUTA POR LOTES

ITEM

SERVICO

coDIGO
PDM

coDIGO
CATSERV

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTITATIVO
TOTAL ( PARA 24
MESES)

LOTE UNICO

Manutencdo corretiva nivel 1 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para limpeza e jateamento, for-
necimento e configuracdo de controle re-
moto, fornecimento e instalacdo de ele-
mentos de suportacdo de ar- condicionado
tipo split, mangueira de dreno, e capacito-
res de todas as capacidades.

3492

3492

unidade

212,00

Manutencdo corretiva nivel 2 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para a realizacdo de soldas e
carga de gas, todas as capacidades.

3492

3492

unidade

116,00

Manutencdo corretiva nivel 3 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de placas eletrénicas para aparelhos
de ar- condicionado até 12000 Btu/h.

3492

3492

unidade

24,00

Manutencdo corretiva nivel 4 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de placas eletrénicas para aparelhos
de ar- condicionado acima de 12000 Btu/h
até 24000 Btu/h.

3492

3492

unidade

16,00

Manutencdo corretiva nivel 5 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de placas eletrénicas para aparelhos
de ar- condicionado acima de 24000 Btu/h
até 60000 Btu/h.

3492

3492

unidade

1,00

Manutencdo corretiva nivel 6 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de motores- ventiladores para apa-
relhos de ar- condicionado até 12000
Btu/h.

3492

3492

unidade

47,00
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coDIGO
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UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTITATIVO
TOTAL ( PARA 24
MESES)

Manutencdo corretiva nivel 7 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de motores- ventiladores para apa-
relhos de ar- condicionado acima de 12000
Btu/h até 24000 Btu/h

3492

3492

unidade

31,00

Manutencdo corretiva nivel 8 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de motores- ventiladores para apa-
relhos de ar- condicionado acima de 24000
até 60000 Btu/h.

3492

3492

unidade

1,00

Manutencdo corretiva nivel 9 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de compressor para aparelhos de
ar- condicionado até 12000 Btu/h.

3492

3492

unidade

24,00

10

Manutencdo corretiva nivel 10 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de compressor para aparelhos de
ar- condicionado de acima de 12000 até
24000 Btu/h.

3492

3492

unidade

16,00

11

Manutencdo corretiva nivel 11 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de compressor para aparelhos de
ar- condicionado acima de 24000 até
60000 Btu/h.

3492

3492

unidade

1,00

12

Manutencdo corretiva nivel 12 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de serpentina para aparelhos de ar-
condicionado até 12000 Btu/h.

3492

3492

unidade

3,00

13

Manutencdo corretiva nivel 13 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de serpentina para aparelhos de ar-
condicionado acima de 12000 até 24000
Btu/h.

3492

3492

unidade

2,00

14

Manutencdo corretiva nivel 14 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de serpentina para aparelhos de ar-

3492

3492

unidade

1,00
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condicionado de acima de 24000 até
60000 Btu/h.

15

Manutencdo corretiva nivel 15 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a instala-
¢do ou substituicao de bomba de dreno de
todas as capacidades.

3492

3492

unidade

116,00

16

Manutencdo corretiva nivel 16 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de filtro de ar, sensor de tempera-
tura, gabinete, incluindo todas as

pecas e demais acessoérios ndo cobertos
pelos niveis de manutencdo anteriores,
para aparelhos de ar- condicionado até
12000 Btu/h.

3492

3492

unidade

12,00

17

Manutencdo corretiva nivel 17 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de filtro de ar, sensor de tempera-
tura, gabinete, incluindo todas as

pecas e demais acessoérios ndo cobertos
pelos niveis de manutencdo anteriores,
para aparelhos de ar- condicionado acima
de 12000 até 24000 Btu/h.

3492

3492

unidade

8,00

18

Manutencdo corretiva nivel 18 - compre-
ende a realizacdo de todos os servicos ne-
cessarios para o fornecimento e a substi-
tuicdo de filtro de ar, sensor de tempera-
tura, gabinete, incluindo todas as

pecas e demais acessorios ndo cobertos
pelos niveis de manutencdo anteriores,
para aparelhos de ar- condicionado acima
de

24000 até 60000 Btu/h.

3492

3492

unidade

1,00

19

Instalacdo eventual de Split de 9000 a
12.000 BTU/h conforme detalhamento do
Termo de Referéncia com fornecimento de
kit de instalacao.

2020

2020

unidade

4,00

20

Instalacdo eventual de Split acima de
12.000 BTU/h até 24000 conforme deta-
Ihamento do Termo de Referéncia com
fornecimento de kit de instalacao.

2020

2020

unidade

3,00
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21

Instalacdo eventual de Split acima de
24.000 BTU/h até 60.000 conforme deta-
Ihamento do Termo de Referéncia com
fornecimento de kit de instalacao.

2020

2020

unidade

1,00

22

Instalacdo eventual de Split de 9000 a
12.000 BTU/h conforme detalhamento do
Termo de Referéncia sem fornecimento de
kit de instalacao.

2020

2020

unidade

39,00

23

Instalacdo eventual de Split acima de
12.000 BTU/h até 24000 conforme deta-
Ihamento do Termo de Referéncia sem for-
necimento de kit de instalacao.

2020

2020

unidade

29,00

24

Instalacdo eventual de Split acima de
24.000 BTU/h até 60.000 conforme deta-
Ihamento do Termo de Referéncia sem for-
necimento de kit de instalacao.

2020

2020

unidade

6,00

25

Desinstalacdao eventual de Split qualquer
capacidade conforme detalhamento do
Termo de Referéncia

2020

2020

unidade

74,00

26

Fornecimento e instalacdo de rede frigori-
gena excedente para Split de 9000 até
12000 Btu/h, conforme detalhamento do
Termo de Referéncia.

2020

2020

unidade

40,00

27

Fornecimento e instalacdo de rede frigori-
gena excedente para Split acima de 12000
até 24000 Btu/h, conforme detalhamento
do Termo de Referéncia.

2020

2020

metro

30,00

28

Fornecimento e instalacdo de rede frigori-
gena excedente para split acima de 24000
até 60000 Btu/h, conforme detalhamento
do Termo de Referéncia.

2020

2020

metro

10,00

29

Fornecimento e instalacao de rede de dre-
nagem excedente para split de 9000 até
12000 Btu/h, conforme detalhamento do
Termo de Referéncia.

2020

2020

metro

20,00

30

Fornecimento e instalacao de rede de dre-
nagem excedente para split acima de
12000 até 24000 Btu/h, conforme detalha-
mento do Termo de Referéncia.

2020

2020

metro

15,00

31

Fornecimento e instalacao de rede de dre-
nagem excedente para split acima de
24000 até 60000 Btu/h, conforme detalha-
mento do Termo de Referéncia.

2020

2020

metro

5,00
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. . QUANTITATIVO
CcODIGO CODIGO | UNIDADE DE
ITEM SERVIGO - e TR TOTAL ( PARA 24
MESES)
Fornecimento e instalagcdo de rede elétrica
excedente para split de 9000 até 12000
32 Btu/h, conforme detalhamento do Termo 2020 2020 metro 120,00
de Referéncia.
Fornecimento e instalagcdo de rede elétrica
excedente para split acima de 12000 até
33 24000 Btu/h, conforme detalhamento do 2020 2020 metro 90,00
Termo de Referéncia.
Fornecimento e instalagcdo de rede elétrica
excedente para split acima de 24000 até
34 60000 Btu/h, conforme detalhamento do 2020 2020 metro 30,00

Termo de Referéncia.

IDENTIDADE ENTRE ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO E CODIGO(S) CATSERV INFORMADO(S)

NAO HA DIVERGENCIA(S) ENTRE AS ESPECIFICACOES CONTIDAS EM TERMO DE REFERENCIA E AQUELAS
INDICADAS NO(S) CATSERV(S)

0 HA DIVERGENCIA(S) — LISTAR EXIGENCIAS DO(S) CODIGO(S) CATSERV(S) QUE DEVERAO SER DESCONSIDE-
RADAS, DE MODO A ADOTAR SOMENTE AQUELAS DESCRITAS NA TABELA ACIMA:

DATA DO ORGAMENTO ESTIMADO PELA ADMINISTRAGAO: 13/08/2025
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APENSOII

ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

1. A execugédo contratual compreende a manutengao corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado

tipo split e ACJ, sob demanda, com eventuais substituicdes de pegas, bem como instalagéo e desinstalagao

de equipamentos, observados os seguintes parametros minimos:

1.1 DOS SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA/ PREVENTIVA

1.1.1 A manutengéo corretiva/ preventiva compreende a realizagéo eventual, mediante atendimento a Or-

dem de Servigo, de limpeza ou reparos em equipamentos de ar-condicionado tipo split e janela que
tenham apresentado defeito ou falha de funcionamento. A execugdo da manutengéo corretiva en-
volve um conjunto de agdes que objetivam o restabelecimento do perfeito funcionamento de um equi-
pamento especifico integrante do sistema de ar-condicionado de uma Unidade;

.1.1 O procedimento inicial da manutengéo corretiva € a avaliagao, a analise técnica detalhada das con-

dicdes do aparelho e o levantamento do motivo da falha ou defeito apresentado que impede o per-
feito funcionamento da maquina. As informagdes deverédo constar em relatdrio especifico com re-
lacao detalhada de possiveis pegas defeituosas, caracteristicas do aparelho, local de instalagao.
Tal relatorio devera ser assinado pelo técnico responsavel pela execugao dos servigos.

.1.2 Apds emissao das Ordens de Servigo pelo MPBA, o prazo para avaliagéo técnica do defeito sera de

72 (setenta e duas) horas uteis contadas do recebimento da respectiva Ordem de Servigo - OS, sob
pena de aplicagao de penalidade contratual.

.1.3 A contratada devera manter registro numérico sequencial para toda ordem de servigo recebida e

devera registrar o nimero da Ordem de Servigo nos relatérios correspondentes, conforme os mode-
los anexos a este Termo de Referéncia.

.1.4 No prazo determinado acima, a Contratada devera encaminhar preposto ou equipe técnica até o

local indicado na OS, munido de ferramental e equipamentos para proceder a avaliagdo e analise
técnica detalhada objetivando restabelecer o perfeito funcionamento do aparelho;

.1.5 Concluida a anélise técnica e identificado o motivo da falha, a Contratada devera buscar a sua ime-

diata corregao, aplicando a necessaria substituicdo de pegas, componentes eletronicos, soldas,
carga de gas, regulagens, ajustes e outros servigos realizados no local indicado na OS por profissio-
nais técnicos especializados e preparados para tal agao;

.1.6 O restabelecimento do funcionamento do equipamento devera ocorrer no prazo de 48 (Quarenta e

oito) horas uteis, contadas a partir do término da avaliagéo técnica definida no item 1.1.1.2. Quando
houver necessidade de maior prazo, a CONTRATADA devera solicita-lo ao CONTRATANTE, mediante
justificativa e proposta de novo prazo, os quais serdo avaliadas pelo CONTRATANTE. Negligéncia,
imprudéncia, incapacidade técnica ou incompeténcia nao poderado ser motivo de justificativa para
o0 nao cumprimento dos prazos maximos estabelecidos para a execugao dos servigos.

.1.7 Nos casos em que para a realizagdo da manutengao corretiva for necessaria a desinstalagao do

equipamento, os custos envolvidos ja estarao incluidos nesse servigo, ndo havendo pagamento em
separado do servigo de instalagao e desinstalagao.

.1.8 A manutencgao corretiva possuira os niveis de servigo descritos abaixo:
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1.1.1.8.1 A manutengéao corretiva nivel 1 compreendera a realizagéo de todos 0s servigos necessarios para

limpeza e jateamento, fornecimento e configuragao de controle remoto, fornecimento e instalagao
de elementos de suportagao de ar-condicionado tipo split, mangueira de dreno, e capacitores de
todas as capacidades.

.8.2 A manutencgéo corretiva nivel 2 compreendera a realizagcao de todos os servigos necessarios para

arealizagao de soldas e carga de gas, todas as capacidades.

.8.3 A manutencgéo corretiva nivel 3 compreendera a realizagcao de todos os servigos necessarios para

o fornecimento e a substituicdo de placas eletrbnicas para aparelhos de ar-condicionado até
12000 Btu/h.

.8.4 A manutencgéo corretiva nivel 4 compreendera a realizagao de todos os servigos necessarios para

o fornecimento e a substituigcao de placas eletrbnicas para aparelhos de ar-condicionado acima
12000 Btu/h até 24000 Btu/h.

.8.5 A manutencgéo corretiva nivel 5 compreendera a realizagcao de todos os servigos necessarios para

o fornecimento e a substituigcao de placas eletrbnicas para aparelhos de ar-condicionado acima
de 24000 Btu/h até 60000 Btu/h.

.8.6 A manutencgéo corretiva nivel 6 compreendera a realizagcao de todos os servigos necessarios para

o fornecimento e a substituicado de motores- ventiladores para aparelhos de ar-condicionado até
12000 Btu/h.

.8.7 A manutencgéo corretiva nivel 7 compreendera a realizagcao de todos os servigos necessarios para

o fornecimento e a substituicdo de motores- ventiladores para aparelhos de ar-condicionado
acima de 12000 Btu/h até 24000 Btu/h.

.8.8 A manutencgéo corretiva nivel 8 compreendera a realizagcao de todos os servigos necessarios para

o fornecimento e a substituicdo de motores- ventiladores para aparelhos de ar-condicionado
acima de 24000 até 60000 Btu/h.

.8.9 A manutencgéo corretiva nivel 9 compreendera a realizagcao de todos os servigos necessarios para

o fornecimento e a substituicdo de compressor para aparelhos de ar-condicionado até 12000
Btu/h.

.8.10 A manutencgéo corretiva nivel 10 compreendera a realizagdo de todos 0s servigos necessarios

para o fornecimento e a substituicdo de compressor para aparelhos de ar-condicionado de acima
de 12000 até 24000 Btu/h.

.8.11 A manutencgéo corretiva nivel 11 compreendera a realizagao de todos 0s servigos necessarios

para o fornecimento e a substituicdo de compressor para aparelhos de ar-condicionado acima de
24000 até 60000 Btu/h.

.8.12 A manutencgéo corretiva nivel 12 compreendera a realizagdo de todos 0s servigos necessarios

para o fornecimento e a substituicdo de serpentina para aparelhos de ar-condicionado até 12000
Btu/h.

.8.13 A manutencgéo corretiva nivel 13 compreendera a realizagao de todos 0s servigos necessarios

para o fornecimento e a substituicao de serpentina para aparelhos de ar-condicionado acima de
12000 até 24000 Btu/h.

.8.14 A manutencgéo corretiva nivel 14 compreendera a realizagdo de todos 0s servigos necessarios

para o fornecimento e a substituicao de serpentina para aparelhos de ar-condicionado acima de
24000 até 60000 Btu/h.

.8.15 A manutencgéo corretiva nivel 15 compreendera a realizagdo de todos 0s servigos necessarios

para o fornecimento e a instalagao ou substituicdo de bomba de dreno de todas as capacidades.
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1.1.1.8.16 A manutencgao corretiva nivel 16 compreendera a realizagédo de todos os servigos necessarios
para o fornecimento e a substituicao de filtro de ar, sensor de temperatura, gabinete, incluindo
todas as pecas e todos os demais acessorios nao cobertos pelos niveis de manutengao anteriores,
para aparelhos de ar-condicionado até 12000 Btu/h.
1.1.1.8.17 A manutencgao corretiva nivel 17 compreendera a realizagédo de todos os servigos necessarios
para o fornecimento e a substituicao de filtro de ar, sensor de temperatura, gabinete, incluindo
todas as pecas e todos os demais acessorios nao cobertos pelos niveis de manutengao anteriores,
para aparelhos de ar-condicionado acima de 12000 até 24000 Btu/h.
1.1.1.8.18 A manutencgao corretiva nivel 18 compreendera a realizagédo de todos os servigos necessarios
para o fornecimento e a substituicao de filtro de ar, sensor de temperatura, gabinete, incluindo
todas as pecas e todos os demais acessorios nao cobertos pelos niveis de manutengao anteriores,
para aparelhos de ar-condicionado acima de 24000 até 60000 Btu/h.
1.1.1.9 A proposta de pregos da contratada devera conter valores diferenciados para as manutengdes corre-
tivas realizadas, conforme o nivel de servigo executado em cada uma delas;
1.1.1.100 descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos nos itens acima ensejara a aplicagao de
multa calculada conforme o item relativo a INFRAGOES ADMINISTRATIVAS, incidente sobre o valor do
respectivo servigo, descontada do valor da fatura de servigos no momento do pagamento, apos regu-
lar processo administrativo, garantido o contraditério e a ampla defesa.
1.1.1.11Nos casos em que for necessario retirar o aparelho do local onde o mesmo esta instalado para que
seja realizada a manutengéao corretiva, a empresa contratada nao podera cobrar pela desinstalagao e
reinstalagcao e/ou transporte do aparelho, ja que o mesmo foi retirado por Necessidade técnica de
manutencgao corretiva, cabendo tdo somente a cobranga pelas manutengdes corretivas definidas
através de seus niveis de servigo.
1.1.1.12 Os aparelhos instalados atualmente sobre os quais serao realizados os servigos de manutengéo cor-
retiva, estdo quantificados e classificados por capacidade nos anexos e possuem as seguintes carac-
teristicas:
1.1.1.12.1  Os aparelhos séo de diversos fabricantes nacionais e importados;
1.1.1.12.2 Os aparelhos de ar-condicionado sao do tipo split hi-wall, piso teto, cassete e ACJ.

1.2 DOS SERVIGCOS DE INSTALAGAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT

1.2.1 Alnstalacao de aparelho de ar-condicionado € um servigo que implica em agdes destinadas a promover
a climatizagao interna de um ambiente utilizando equipamentos tipo split, realizado mediante o aten-
dimento a Ordem de Servigo — OS, seguindo as etapas abaixo:

1.2.1.1 Recebida a OS, a contratada devera comparecer ao local indicado e avaliar previamente o ambiente

que sera climatizado, observando tecnicamente todas as variaveis que viabilizarado a instalagao, tais
como existéncia prévia e possibilidade de aproveitamento de infraestrutura existente de tubulagdes
frigorigenas, dreno, conexdes elétricas entre as unidades condensadora e evaporadora, 0 posiciona-
mento previsto do aparelho (condensadora e evaporadora), levando em consideragao facilidades e
dificuldades da instalagdo com respeito a futura manutengao, as condi¢gdes de ventilagao internas e
externas, alimentagéao elétrica, dimensodes, fixagédo e isolamento da rede frigorigena, bem como a
adequada localizagéo e inclinagao darede de descarga (dreno) de agua condensada (lista meramente
exemplificativa);

1.2.1.2 Acontratada emitira relatério ou parecer assinado por profissional habilitado responsavel, analisando

todas as condigdes de instalagao listadas no item anterior e observando todas as recomendagodes do
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fabricante, especialmente aquelas que dizem respeito a seguranga da instalagéo e a manutencgao da
garantia, apresentando, ao final, o plano de execugédo do servigo de instalagao levando em conside-
racao todas as providéncias necessarias para sua realizagao;

Onde néao houver ou néo for possivel aproveitar a rede frigorigena existente, a contratada devera for-
necer o kit de instalagao compativel com o ar-condicionado tipo split especifico (marca, modelo, tipo,
poténcia).

Sempre que houver rede frigorigena existente em condigdes de utilizagdo e compativel com a capaci-
dade requerida, ela devera ser usada na instalagéo do novo aparelho.

O kit de instalagéo, fornecido pela contratada quando necessario, sera composto pelos itens identifi-
cados a seguir:

1.2.1.5.1 Até 3 (trés) metros de rede frigorigena (tubos de cobre) curvas, joelhos, valvulas expansoras, difuso-

res, isolamento térmico individualizado por linha e outros acessoérios, nas dimensdes recomenda-
das pelo fabricante do aparelho, que atendam a Norma da ABNT NBR 7541:2004;

1.2.1.5.2 Até 3 (trés) metros de rede elétrica (cabo PP, na bitola e no niumero de linhas compativel com a ma-

quina a ser instalada), que atendam as Normas da ABNT NBR 7297: 2010, ABNT NBR 7299: 2010,
ABNT NBR 7301: 2010 e ABNT NBR 7576: 2010, terminais, conectores, parafusos e fixadores;

1.2.1.5.3 Até 3 (trés) metros de rede de dreno (tubo PVC de 32 mm de didmetro ou superior), curvas, joelhos,

tés e outras conexdes, abragadeiras, parafusos e fixadores em quantidade suficiente para nao for-
mar bolsdes por flexao do tubo;

1.2.1.5.4 Cantoneiras tipo “L”, suportes e fixadores fabricados em aluminio ou outros materiais resistentes a

oxidagdo e em dimensdes compativeis e apropriadas para as instalagdes das unidades internas e
externas;

1.2.1.5.5 Canaletas em PVC nas dimensdes adequadas para conter a rede frigorigena e elétrica de interliga-

cao entre as unidades interna e externa, de modo a manter a estética do ambiente onde foi instalado
0 equipamento;

1.2.1.5.6 Caso a interligagao entre as unidades interna e externa (condensadora e evaporadora) dos apare-

1.2.1.6

lhos split seja realizada a uma distancia superior a 3 (trés) metros, definida no kit de instalagao, a
contratada cobrara o excedente a parte, conforme o valor do metro de rede de interligagao constante
da proposta de pregos.

Apos ainstalagao, a contratada ficara responsavel pela realizagédo dos seguintes servigos:

1.2.1.6.1 Realizar teste de presséo para verificar vazamento das linhas internas e externas dos aparelhos,

corrigindo-os, quando houver;

1.2.1.6.2 Realizar desidratagéao e limpeza da rede de gas com nitrogénio;

1.2.1.6.3 Retirar o ar do sistema com bomba de vacuo, quando necessario;

1.2.1.6.4 Realizar carga de gas refrigerante, quando necessario;

1.2.1.6.5 Colocar o aparelho em funcionamento (start-up) e realizar os testes finais na presencga do servidor

responsavel pelo acompanhamento dos servigos;

1.2.1.6.6 Orientar o servidor/usuario, sobre os comandos basicos e a utilizagao do aparelho (inclusive con-

trole remoto) e seu funcionamento;

1.2.1.6.7 Fornecer garantia dos servigos prestados pelo periodo de 90 (noventa) dias, devendo corrigir pron-

tamente as possiveis falhas ocorridas nesse periodo sem énus para o contratante.

1.2.1.7 A Contratada devera fornecer todo o ferramental e equipamentos utilizados na instalagao, inclu-

sive ferramentas elétricas, extensoes, escadas e andaimes para realizagao de servigos em facha-
das, quando necessario;
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1.2.1.8

1.2.1.9

1.2.1.10

1.2.1.11

1.2.1.12

1.2.1.13

1.3

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

A Contratada devera fornecer ao fiscal do contrato relatério completo do processo de instalagéo
acompanhado de registro fotografico. O relatdrio devera ser assinado pelo engenheiro ou técnico
industrial responsavel técnico, ou pelo técnico responsavel pela execugéo do servigo.

O prazo para conclusao da avaliagao técnica da instalagao, solicitada através de Ordens de Ser-
vigo, sera de 72 (setenta e duas) horas uUteis contadas do recebimento da respectiva OS;

No prazo determinado acima a contratada devera encaminhar preposto ou equipe técnica até o
localindicado na solicitagdo, munido de ferramental e equipamentos para proceder a avaliagéo e
analise técnica detalhada objetivando proceder a instalagao e colocar em funcionamento o apa-
relho;

O prazo para concluir os servigos de instalagéo sera de 48 (quarenta e oito) horas Uteis contadas
a partir do prazo de avaliagao que trata oitem 1.2.1.9. Quando houver necessidade de maior prazo,
a CONTRATADA devera solicita-lo ao CONTRATANTE, mediante justificativa e proposta de novo
prazo, os quais serao avaliadas pelo CONTRATANTE. Negligéncia, imprudéncia, incapacidade téc-
nica ou incompeténcia nao poderao ser motivo de justificativa para o ndo cumprimento dos prazos
maximos estabelecidos para a execugao dos servigos;

O descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos nositens 1.2.1.9e 1.2.1.11, ensejard a
aplicacdo de penalidade contratual (multa calculada conforme item relativo a INFRACOES ADMI-
NISTRATIVAS), incidente sobre o valor do respectivo servigo, descontada do valor da fatura de ser-
vigos no momento do pagamento;

Os aparelhos split novos que devem ser instalados tém capacidades entre 9.000 e 60000 BTU’s,
podendo ser do tipo hi-wall, piso- teto ou cassete.

DOS SERVICOS DE DESINSTALAGAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT

A desinstalagédo de aparelhos de ar-condicionado tipo split € um servigo que implica em agdes
destinadas a promover a retirada dos equipamentos (unidades interna e externa, rede de interliga-
cao frigorigena, elétrica e drenos) responsaveis pela climatizagao interna de um ambiente, reali-
zado mediante o atendimento a Ordem de Servigo — OS e seguindo as etapas abaixo:

Antes de executar o servigo de desinstalagao de aparelhos tipo split, a contratada devera visitar e
avaliar o local e todas as condigdes de execugdo do servigo juntamente com um preposto do
MPBA, a quem cabera agendar e autorizar o inicio do servigo, mediante a emissao de Ordem de
Servigo;

Durante o servigo de desinstalagao, a contratada devera observar o cuidado e as boas técnicas
para prevenir danos aos equipamentos retirados e a estrutura fisica da edificagéo e local onde es-
tava instalado o equipamento, buscando minimizar os servigos de recuperacgao predial;

Durante os servigos de desinstalagao de aparelhos de ar-condicionado tipo split, a contratada de-
vera recolher para o interior das maquinas todo o gas refrigerante do sistema, impedindo a sua
liberagao direta no meio ambiente;

Ap06s o recolhimento/bombeamento do gas refrigerante e a completa desinstalagao do aparelho,
aempresa contratada ndo podera retirar os equipamentos do local onde os mesmos funcionavam.
Os equipamentos desinstalados serdo imediatamente devolvidos ao MPBA (Coordenagéo de Bens
Permanentes), no estado de conservagao e funcionamento em que se encontram, juntamente
comtodos os seus acessorios e o kit de instalagao (controles, suportes, redes de interligagéao entre
as unidades, suportes, isolamentos térmicos, cantoneiras, abragadeiras, parafusos, ganchos e
outros), mediante emissao de guia interna de movimentagao de bens permanentes;
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1.3.1.6

1.3.1.7

1.3.1.8

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

O prazo para conclusao da avaliagao técnica da desinstalacéao, solicitada através de Ordens de
Servigo, sera de 72 (setenta e duas) horas Uteis contadas do recebimento da respectiva OS;

No prazo determinado acima a contratada devera encaminhar preposto ou equipe técnica até o
localindicado na solicitagdo, munido de ferramental e equipamentos para proceder a avaliagéo e
analise técnica detalhada, objetivando proceder a desinstalagdo completa do aparelho;

O prazo para concluir os servigos de desinstalagao sera de 24 (vinte e quatro) horas Uteis contadas
a partir do recebimento da respectiva OS. Quando houver necessidade de maior prazo, a
CONTRATADA devera solicita-lo ao CONTRATANTE, mediante justificativa e proposta de novo
prazo, os quais serao avaliadas pelo CONTRATANTE. Negligéncia, imprudéncia, incapacidade
técnica ou incompeténcia ndo poderdo ser motivo de justificativa para o ndo cumprimento dos
prazos maximos estabelecidos para a execugao dos servigos;

O descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos nos itens 1.3.1.6 € 1.3.1.8, ensejara a
aplicacdo de penalidade contratual (multa calculada conforme item relativo a INFRAGCOES ADMI-
NISTRATIVAS, incidente sobre o valor do respectivo servigo, descontada do valor da fatura de ser-
vigos no momento do pagamento);

DO FORNECIMENTO DE PECAS

Sempre que o defeito apresentado exigir a substituicao de pegas, a contratada devera fornecer e
instalar sem custo adicional, objetivando a corregao do defeito, conforme o nivel de manutengao
corretiva executado;

Todas as pecas fornecidas deverao ser originais e novas (primeiro uso) além de possuir as mes-
mas especificagcdes daquelas defeituosas, comprovada essa condigao através de Nota Fiscal
onde conste a especificagao das pecas substituidas;

Todas as pegas fornecidas terdo garantia minima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabrica-
¢ao, de modo que durante a vigéncia da garantia a substituicdo da pega devera ocorrer sem 6nus
para o MPBA;

Devem ser utilizadas pegas e componentes de reposigao certificados pelo Inmetro, de acordo
com a legislagao vigente sempre que aplicavel.

DOS RELATORIOS DE SERVIGOS DE INSTALAGAO, DESINSTALAGAO E DE MANUTENGAO COR-
RETIVA

Toda e qualquer intervengao da contratada devera ser documentada em um relatério técnico de
prestagao de servigo que sera elaborado seguindo os modelos constantes dos APENSOS IV EV
deste Termo de Referéncia e devera ser assinado pelo engenheiro ou técnico industrial respon-
savel, ou pelo técnico que executou 0s servigos.

O Relatodrio Técnico de Manutencgao sera circunstanciado e individualizado por aparelho, cons-
tando aidentificagdo do aparelho, seu local de instalagao, listagem e descrigao dos servigos re-
alizados e das pegas substituidas, bem como a provavel causa da falha ou defeito apresentado
(a ma conservagao do equipamento, uso inadequado, etc.);

Em todo Relatdrio Técnico de Manutengéo devera constar obrigatoriamente a assinatura de um
servidor efetivo do MPBA;
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1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.6

1.6.1

A assinatura do fiscal técnico no relatdrio de manutengao valera como recebimento provisério e
ateste de que o servigo foi efetivamente executado para efeito de conferéncia pelo fiscal admi-
nistrativo e posterior aprovagéo para pagamento;

Ao longo do contrato a forma de apresentagao do relatorio podera ser revisada pela Contratante
a qualquer tempo, inclusive com relagdo ao meio fisico, podendo ser adotado relatério on-line
por plataforma que permita acesso compartilhado;

Contratada podera sugerir melhorias nos modelos de relatérios, tanto com relagao a forma
quanto ao conteudo e metodologia. As sugestdes serao avaliadas pela Fiscalizagao e, caso apro-
vadas, deverao ser incorporadas as rotinas de trabalho.

PRAZOS PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS

Os servigos serao prestados obedecendo aos prazos descritos neste documento e resumidos na
Tabela 1, abaixo, contados do recebimento da Ordem de Servigo - OS expedida exclusivamente
Coordenacgao de Manutencgéo Predial, e extinguindo-se com o total restabelecimento do funcio-
namento do equipamento:

Tabela 3: resumo dos prazos de atendimento

SITUAGAO/ OCORRENCIA PRAZO

defeito

Atendimento/Avaliagdo técnica do

Até 72 (setenta e duas) horas Uteis

Concluir a Manutencgéo Corretiva Até 48 (quarenta e oito) horas Uteis

instalagao

Atendimento/Avaliagdo técnica da

Até 72 (setenta e duas) horas Uteis

Concluir o servigo de instalagao Até 48 (quarenta e oito) horas Uteis

Atendimento/Avaliagdo técnica da
desinstalagao

Até 72 (setenta e duas) horas Uteis

Concluir o servigo de desinstalagdo | Até 24 (vinte e quatro) horas uteis

1.6.2

1.6.3
1.6.4

O nao cumprimento dos prazos aqui estabelecidos ensejara a aplicagdo das penalidades
previstas neste documento, no Contrato, no Edital da Licitagao e na legislagao em vigor;

A Ordem de Servigo (OS) sera emitida exclusivamente pela Coordenagao de Manutencgéo Predial;
As Ordens de Servigo serao transmitidas a empresa contratada via e-mail. A empresa tera 24
(vinte e quatro) horas Uteis para confirmar o recebimento do e-mail constando a emissao da
Ordem de Servigo. Finalizado esse prazo, sera considerado aberto o chamado para fins de
contabilizagao dos prazos.
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APENSO Il

LOCAIS E ENDEREGOS DA PRESTAGAO DO SERVIGO

SEDE/ CIDADE

ENDERECO

Praca Valter Carvalho Batista, s/n, Centro, CEP: 48.300-

Conde 000, Conde-BA
Entre Rios Rua Antonio Barreto, n° 25, Centro, CEP 48.180-000
Praca Monsenhor Zacarias Luz, n2 48, CEP: 48.360-000,
Esplanada
Esplanada-BA
Praca Des. Jatahy Fonseca, s/n, CEP: 48.490-000, Inham-
Inhambupe
bupe-BA
. Praca da Bandeira, n2 92, Centro, CEP: 48.475-000, Itapi-
Itapicuru
curu-BA
Ibicaraf Avenida Professor Otavio Monteiro, n? 109, Centro, CEP:
45.745-000, Ibicarai — BA
Olindina P‘raga 14 de Agosto, s/n, Centro, CEP: 48.470-000, Olin-
dina-BA
. Travessa Rui Barbosa, n2 13, Centro, CEP: 48.330-000, Rio
Rio Real
Real-BA
Alagoinhas Largo da Independéncia, n? 72, Bairro: Kennedy, CEP
g 48.020-480, Alagoinhas-BA
Baiandoolis Avenida Antonio Carlos Magalhaes, n2 61, Centro, CEP:
P 47.830-000, Baianopolis-BA
. Praca Desembargador Oswaldo Nunes Sento Sé, s/n, Cen-
Cotegipe

tro, CEP: 47.900-00, Cotegipe-BA

Formosa do Rio Preto

Rua Tercilio Santana, n2 740, Centro, CEP: 47.990-000,
Formosa do Rio Preto - BA

Luis Eduardo Magalhaes

Avenida Octogonal, n? 125, Sala 02, Jardim Imperial, CEP
47.850-000, Luis Eduardo Magalh3es-BA

Riach3do Das Neves

Praca ACM, s/n, Centro, CEP: 47.970-000, Riach3o das Ne-
ves-BA

Ilhéus*

Avenida Vereador Marcos Paiva, n? 480, Cidade
Nova, CEP: 45.652-050, llhéus-BA

Santa Rita de Cassia

Praca Ruy Barbosa, n2 303, Centro, CEP: 47.150-000,
Santa Rita de Cassia-BA

S3o Desidério

Rua Wandinalva de Carvalho Nunes dos Santos, s/n - Lo-
gradouro 19, bairro: Felisberto Ferreira dos Anjos, CEP:
47820-000, Sdo Desidério-BA

Bom Jesus da Lapa*

Rua Izael Martins Ribeiro, N2 276, Amaralina, CEP: 47.600-
000, Bom Jesus da Lapa-BA

Riacho de Santana

Rua Duque de Caxias, n2 225 - Centro, CEP: 46.470-000,
Riacho de Santana-BA
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SEDE/ CIDADE

ENDERECO

Barra da Estiva

Rua Prof. Santa Vieira de Castro, n2 106, Centro, CEP:
46.650-000, Barra da Estiva-BA

Macaubas

Rua Boquira, s/n, Alto do Cruzeiro, Macaubas-BA, CEP:
46.500-000

Livramento de Nossa Senhora

Rua Durval Guimaraes, N2 80, Centro, CEP: 46.140-000, Li-
vramento de Nossa Senhora-BA

Avenida José Carlos Brito, s/n, Bairro 2 de Julho, CEP:

Ituacu 46.640-000, Ituacu-BA

Paramirim Rua Irma Dulce, n2 31, Centro, CEP: 46.190-000, Parami-
rim-BA

ltamaraiju Praca da Bandeira, n2. 150, Térreo, Bairro de Fatima, CEP
45.836-000, Itamaraju-BA

Brumado* Av. Jodo Paulo |, n2 998, Bairro Nobre, CEP: 46.100-000,

Brumado - BA

Presidente Janio Quadros

Avenida Antonio Carlos Magalhdes, n2 459, Centro, CEP:
46.250-000, Presidente Janio Quadros-BA

Tanhacgu Rua ltuacu, s/n, Centro, CEP: 46.600-000, Tanhagu-BA

Catu Rua Ministro Ernesto Simdes Filho, N2 356, Boa Vista,
CEP: 48.110-000, Catu-BA

Pojuca Praca Antbnio Carlos Magalh3es, s/n, Nova Pojuca, CEP:
48.120-000, Pojuca-BA

Antas Rua Jodo Nilo, n? 358, Centro, CEP: 48.420-000, Antas-BA

o Avenida Presidente Tancredo Neves, n2 584, Centro, CEP:
Cansancgao

48.840-000, Cansangao-BA

Cicero Dantas

Praca Raimundo Borges, n? 120, Centro, CEP: 48.410-000,
Cicero Dantas-BA

Ribeira do Pombal

Rua Julio Guerra, n? 306, Q 65, Centro, CEP 48.400-000,
Ribeira do Pombal — BA

Euclides da Cunha*

Rua da Praca de Eventos s/n, Centro Administrativo, Lote-
amento Parque Nossa Senhora, Euclides da Cunha-BA,
CEP 48.500-000

Monte Santo

Rua Dr. Manoel Novaes, n2 400, Centro, CEP: 48.800-000,
Monte Santo-BA >>>LINHA TELEFONICA TEMPORARIA-
MENTE DESATIVADA EM FUNCAO DA REFORMA DO FO-
RUM

Tucano Rua S30 Jodo, s/n, Centro, CEP: 48.790-000, Tucano-BA
, Rua da Independéncia, s/n, Centro, CEP: 48.950-000,
Uaua ,
Uaua-BA
. Avenida Bahia, n2 450, Centro, CEP: 45.840-000, Guara-
Guaratinga .
tinga-BA
Rua Castro Alves, n® 220, Centro, CEP: 45.848-000, Ita-
Itabela
bela-BA
T Rua da Africa, n2 200, bairro Dinah Borges, Eunapolis-BA,
Eundpolis

CEP: 45.830-124
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SEDE/ CIDADE

ENDERECO

Amélia Rodrigues

Rua Raolindo Bastos dos Santos, s/n, Bairro: Itapicuru,
CEP: 44.230-000, Amélia Rodrigues-BA

Cachoeira

Pracga Juiza Ivone Bessa Ramos, s/n, Centro, CEP: 44.300-
000, Cachoeira-BA,

Conceicdo do Jacuipe

Rua Manoel Anacleto Ferreira da Silva, s/n, CEP: 44.245-
000, Conceicdo do Jacuipe-BA

Coracao de Maria

Avenida Amélio Texeira Amorim, n2 14, CEP: 44.250-000,
Coracao de Maria-BA

Governador Mangabeira

Rua Prof? Agnaldo Viana Pereira, n2 91, CEP: 44.350-000,
Governador Mangabeira-BA

Ipira Rua Dr. Elziro Macédo, n2 260, CEP: 44.600-000, Ipira-BA,
Irard Loteamento Vivendas Flores do Campo, S/N - Centro, CEP:
44.255-000, Irara-BA

. Praca Hermenzindo Mendes, n2 08, Centro, CEP: 44.420-
Maragogipe

000, Maragojipe-BA

Santa Barbara

Rua Isaltina Campos, s/n, CEP: 44.150-000, Santa Barbara-
BA

Santa Maria da Vitdria

Av. Brasil, n2 349, Jardim América, Santa Maria da Vitoria
- BA, CEP 47.640-000

Santo Estévdo

#N/D

S3o Félix

Rua Senador Temistocles, n? 13, CEP: 44.360-000, Sdo Fé-
lix-BA

Sao Gongalo Dos Campos

Avenida Anibal Pedreira, n2 03, Centro, CEP: 44.330-000,
Sao Gongalo dos Campos-BA

Feira de Santana*

Avenida Marginal da Presidente Dutra (esquina com a rua
Nossa Senhora do Carmo), n? 101, Santa Moénica, Feira de
Santana — BA, CEP 44.050-580

Praca Miguel Fernandes, s/n, Centro, CEP: 46.300-000, Ca-

Cacule culé-BA

Carinhanha Praca Deputado Henrique Brito, n2 296, Centro, CEP:
46.445-000, Carinhanha-BA

leanors Avenida Siléncio Fernandes da Silva, n2 42, Alto do Cru-

gap zeiro, CEP: 46.490-000, Igapora-BA

. Praca Municipal, n2 72, Centro, CEP: 46.310-000, Jacaraci-

Jacaraci

BA
" Rua das NagGes, n2 40, Centro, CEP: 46.400-000, Caetité-
Caetite

BA

Palmas de Monte Alto

Praca Tiradentes, n2 274, Centro, CEP: 46.460-000, Palmas
de Monte Alto-BA

Guanambi*

Avenida Messias Pereira Donato, s/n — Aeroporto Velho,
CEP: 46.430-000, Guanambi-BA

Tanque Novo

Praca da Matriz, s/n, Centro, CEP: 46.580-000, Tanque
Novo-BA

Urandi

Praga Luiz Gomes, n2 100, Centro, CEP: 46.350-000,
Urandi-BA
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SEDE/ CIDADE

ENDERECO

Ibotirama

Rua Antonio Borges Laranjeira, n2 120, Centro, CEP:
47.520-000, Ibotirama-BA

Oliveira Dos Brejinhos

Praca Antonio Rodrigues da Silva, n2 153, Centro, CEP:
47.530-000, Oliveira dos Brejinhos-BA

Rua Loddnio Almeida (Passarela da Villa), n2 160, Loja 05,

Itacare Térreo, Centro, CEP 45.530-000, Itacaré-Ba

Canavieiras Avenida Otavio Mangabeira, n2 755 Centro, CEP: 45.860-
000, Canavieiras-BA

Irecé Rua Rio Grande do Sul, n? 56 - Bairro: Férum, CEP: 44.864-

248, Irecé - BA

Ilhéus -Base Ambiental Costa do
Cacau Leste

Campos Soane Nazaré de Andrade, BR 415, Rodovia Jorge
Amado, Km 16, Bairro Salobrinho, Ilhéus-BA, CEP: 45.662-
900 (UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ)

Rua Sao Pedro, n? 10, Bairro: Sucupira, CEP: 45.690-000,

Una Una-BA
ltuacu Avenida José Carlos Brito, s/n, Bairro 2 de Julho, CEP:
¢ 46.640-000, Ituacu-BA
Praca dos Magons, s/n, Centro, CEP: 45.680-000, Uru-
Uruguca
cuca/BA
Barra Praca do Rosério, s/n, Centro, CEP: 47.100-000, Barra-BA

Barra do Mendes

Rua Antonio Evaristo dos Santos, n2 02, Centro, CEP:
44.,990-000, Barra do Mendes-BA

Canarana

Avenida Francisco Barbosa do Nascimento, s/n, Alto Para-
iso, CEP: 44.890-000, Canarana-BA

Morro do Chapéu

Rua Dantas Brito, n2 103, Centro, CEP: 44.850-000, Morro
do Chapéu-BA

Central

Praca Campo Sales, n? 224, Centro, CEP: 44.940-000, Cen-
tral-BA

Gentio do Ouro

Avenida Ipupiara, S/N, Centro, Férum Edésio Rocha, Gen-
tio do Ouro/BA, CEP 47450-000.

Xique-Xique

Travessa Clodoaldo Avelino, n2 126, Centro, CEP: 47.400-
000, Xique-Xique-BA

Jo3do Dourado

Avenida Eneias da Silva Dourado, s/n, Centro, CEP:
44.,920-000, Jodo Dourado-BA

Lapao

Rua José Campos Pinheiro, s/n, Bairro Belo Horizonte CEP:
44.905-000, Lapao-BA

Vitéria da Conquista*

Rua Ministro Hermes Lima, s/n, Cidade Universitaria, CEP:
45.031-902, Vitéria da Conquista-BA

lagu

Avenida Dr. Geraldo Mota, s/n, Centro, CEP: 46860-000,
lacu-BA

Ruy Barbosa

Rua Goias, n? 272, Jardim Brasilia, CEP: 46.800-000, Ruy
Barbosa-BA

Itaberaba

Avenida Getulio Vargas, n? 101, Centro, CEP: 46.880-000,
Itaberaba-BA
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SEDE/ CIDADE

ENDERECO

Praca Wilson Peixoto Karaoglan, s/n, Centro, CEP 46.810-

Utinga 000, Utinga-BA

Buerarema Avenida Gdes Calmon, n2 513, Centro, CEP: 45615-970,
Buerarema-BA

Coaraci Rua Clarencio Gomes Baracho, n? 36, Centro, CEP: 45.638-
000, Coaraci-BA

Ibicarai Avenida Professor Otavio Monteiro, n2 109, Centro, CEP:
45.745-000, Ibicarai — BA

Camach Rua Isabela Nascimento Seara, n? 137, Centro, CEP:
45.880-000, Camaca-BA

Itajuipe Rua Francolino Gongalves dos Santos, n2 85, CEP: 45.630-
000, Itajuipe-BA
Edificio JEQUITIBA TRADE CENTER, Avenida Aziz Maron,

Itabuna* s/n - Jequitiba Plaza Shopping, Goes Calmon, CEP 45.605-
905, Itabuna-BA

Ubaitaba Avenida Presidente Vargas, s/n, Centro, CEP: 45545-000,
Ubaitaba-BA

Ubats Rua Presidente Vargas, s/n, Centro, CEP: 45.550-000,
Ubata-BA

Iguai Rua Castro Alves, s/n, Centro, CEP: 45.280-000, Iguai-BA

ltarantim Praca Jo3o Alves Feitosa, s/n, Bairro: Presidente Médice,
CEP: 45.780-000, Itarantim-BA

ltororé Rua, Duque de Caxias, s/n, Centro, CEP: 45.710-000, Ito-
roro-BA

Macarani Rua José de Souza Nogueira, n2 123, Centro, CEP: 45.760-
000, Macaraci-BA

ltapetinga* Avenida Isai Santos Amorim, n2 321, Bairro Morumbi, Ita-

petinga-BA - CEP: 45.700-000, Itapetinga — BA

Capim Grosso

Avenida Luis Eduardo Magalh3es, s/n, CEP: 44.695-000,
Capim Grosso-BA

Mairi

Rua Castorina Oliveira Nunes, s/n, Bairro: Lapinha, CEP:
44.630-000, Mairi-BA

Miguel Calmon

Rua Luiz Gonzaga Rios, n? 10, CEP: 44.720-000, Miguel
Calmon-BA

Mundo Novo

Praca Jairo Moreira de Almeida, n2 302, Centro, Cep
44.800-00, Mundo Novo — BA

Piritiba

Rua Regis Pacheco, s/n, Centro, CEP: 44.830-000, Piritiba-
BA

Barreiras - CIRA*

Rua Guadalajara, n2 561, Centro, CEP 47.800-020, Barrei-
ras-BA

Rua Esmeraldino Caetano da Silva, s/n, Centro, CEP:

Sadde 44.740-000, Satde-BA

Ibirataia Praca Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/n, Centro, CEP:
45,580-000, Ibirataia-BA

Itagiba Rua Chile, n? 70, Centro, CEP: 45.585-000, Itagiba-BA
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Rua Ministro lImar Galvao, n2 134, Centro, CEP: 45.345-

Jaguaquara 000, Jaguaquara-BA
L Rua Maria Eleonora Cajahyba, s/n, CEP: 45.225-000, Jita-
Jitauna ,
una-BA
, Praca Ruy Barbosa, n2 671, Centro, CEP: 45.360-000, Ma-
Maracas X
racas-BA
. Rua Tomé de Souza, n? 162, Centro, CEP: 45.570-000,
Ipiau o
Ipiau-BA
Centro Civico Antonio Carlos Magalhdes, Av. Perimetral |,
Jequié* Praca Duque de Caxias, s/n?, Jequiezinho, CEP 45208-903,
Jequié-BA
Pilso Arcado Rua Castro Alves, n? 01, Centro, Pildo Arcado — BA, CEP
47.240-000
Quadra KL, Lote 12, Centro, CEP: 47.300-000, Casa Nova-
Casa Nova
BA
Remanso Rua Ronald Ribeiro Rosal, n2 131, Quadra 06, CEP 47.200-
000, Remanso-BA
Curacs Praca Monsenhor José Gilberto Luna, s/n Centro - Curaca
¢ _BA CEP: 48930-000 Curacd-BA
N Rua Guaruja n. 920, Bairro Sandra Regina, 47.802-062
Barreiras .
Barreiras-BA
, Praca Jodo Nunes Sento Sé, s/n, Centro, CEP: 47.350-000,
Sento Sé ,
Sento Sé-BA
Sobradinho Avenida José Balbino de Souza, s/n, Vila Sdo Joaquim, CEP
48.925-000, Sobradinho-BA
- Rua Artur Trindade, Largo 2 de Julho, n2 364, Centro, CEP:
Paripiranga .
48.430-000, Paripiranga-BA
Chorrocho Rua Coronel Jo3o S4&, s/n, CEP 48.660-000, Chorrochd-BA
Rua Dr. José Gongalves de Sa, n2 206, CEP 48.540-000, Je-
Jeremoabo

remoabo-BA

Paulo Afonso*

Avenida Carlos Berenhouser Junior, s/n Quadra 5, Lote 2,
Bairro: Alves de Souza, CEP: 48.608-080, Paulo Afonso/BA

Belmonte

Avenida Riomar, n? 159, CEP: 45.800-000, Belmonte-BA

Porto Seguro*

Rua Pero Vaz de Caminha, n2 377, Centro, CEP: 45.810-
000, Porto Seguro- BA

Santa Cruz de Cabralia

BR 367, Km 80, Praia de Mutari, CEP: 45.807-000, Santa
Cruz de Cabrdélia-BA

Rua Moisés Alves de Moura, n2 119, Centro, CEP:47.680-

Cocos 000, Cocos-BA
. Rua Bandeirantes, n2 501, Centro, CEP: 47.690-000, Co-
Coribe .
ribe-BA
. Rua A, n2 528, Loteamento Antonio de Franga Barbosa,
Correntina

CEP: 47.650-000, Correntina-BA

Santa Maria da Vitdria

Av. Brasil, n2 349, Jardim América, Santa Maria da Vitoria
- BA, CEP 47.640-000
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Santana

Rua Monteiro Lobato, s/n, Centro, CEP: 47.700-000, San-
tana-BA

Serra Dourada

Praca Pedro José de Aquino, s/n, Centro, CEP: 47.740-000,
Serra Dourada-BA

Castro Alves

Praca da Liberdade, n2 02, Centro, CEP: 44.500-000, Cas-
tro Alves-BA

Conceicao do Almeida

Rua Dr. José Joaquim de Almeida, n2 48, Centro, CEP:
44.540-000, Concei¢do do Almeida-BA

Praca Luis Eduardo Magalh3es, s/n, Centro, CEP: 45.490-

Laje 000, Laje-BA
Rua das Araras, n2 301, Lot. Parque dos Péssaros, Bairro:
Amargosa .
Catiara - CEP: 45.300.00, Amargosa-BA
, Rua Alcides Andrade, n? 84, Mulungus, CEP 44.400-000,
Nazaré ,
Nazaré — BA
Mairi Rua Castorina Oliveira Nunes, s/n, Bairro: Lapinha, CEP:
44.630-000, Mairi-BA
. Rua Auta Andrade de Souza, n? 105, Centro, CEP: 44.340-
Muritiba .
000, Muritiba-BA
, Rua Des. Manoel Pereira, s/n, Bairro: Santo Antonio, CEP:
Mutuipe

45.480-000, Mutuipe-BA

Cruz Das Almas

Rua Silvestre Mendes, N2 450, Centro, CEP: 44.380-000,
Cruz das Almas-BA

Santo Antdnio de Jesus

Avenida Vereador Jodo Silva, n? 130, Amparo, CEP 44.436-
174, Santo Antonio de Jesus

Santa Inés

Praca Araujo Pinho, s/n, Centro, CEP: 45.320-000, Santa
Inés-BA

Santa Terezinha

Praca Apio Medrado, s/n, Centro, CEP: 44.590-000, Santa
Terezinha-BA

Rua Dom Macedo Costa, n? 311, CEP: 44.550-000, Sao Fe-

Sao Felipe lipe-BA
Praca da Bandeira, s/n, Centro, CEP: 44.530-000, Sapeacu-
Sapeacgu
BA
. Rua Lauro Mota, n2 222, Centro, CEP: 48.700-000, Serri-
Serrinha
nha-BA
, Praca dos Trés Poderes, s/n, Centro, CEP: 45.310-000,
Ubaira )
Ubaira-BA
Andaraf Praca S3o Francisco de Assis, Alto do Ibirapitanga, s/n,
CEP: 46.830-000, Andarai-BA
. Praca Otaviano Alves, 156 Centro, CEP: 46.960-000, Len-
Lengdis L
¢Ois-BA
Praca das Arvores, s/n, Centro, CEP: 46.980-000, Iraquara-
Iraquara
BA
Piata Largo do Rosério, s/n, Centro, CEP: 46.765-000, Piat3-BA
Rua Manoel Novaes, n? 213 - Centro, CEP: 46.900-000, Se-
Seabra

abra-BA
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Campo Formoso

Praca 2 de Julho, s/n, CEP: 44.790-000, Campo Formoso-
BA

Rua 15 de Novembro, Centro, s/n, CEP: 48.850-000, Iti-

Itiuba (ba-BA
. Rua Dr. Marcolino de Barros, s/n, Centro, CEP: 48.960-
Jaguarari .
000, Jaguarari-BA
. Rua Antoénio Loureiro, s/n, CEP: 44.770-000, Pindobacu-
Pindobacu
BA
L Rua Maria Eleonora Cajahyba, s/n, CEP: 45.225-000, Jita-
Jitauna

Una-BA

Senhor do Bonfim

Rua Paulo Coelho, n2 46, Marista, CEP: 48.970-000, Se-
nhor do Bonfim-BA

Araci

Rua Sete de Setembro, n2 328, Centro, CEP: 48.760-000,
Araci-BA

Capela do Alto Alegre

Rua Aldemiro Pedreira Sampaio, s/n - Centro - Capela do
Alto Alegre-BA, CEP: 44.645-000

Cipo

Avenida Sete de Setembro, s/n, Centro, CEP: 48.450-000,
Cipo-BA

Riachdo do Jacuipe

Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, n2 30, Centro, CEP
44.640-000, Riachdo do Jacuipe-BA

Conceicdo do Coité

Rua Presidente Costa e Silva, Centro, CEP 48.730-000,
Conceicdo do Coité-BA

Nova Soure

Rua 12 de Junho, 423, Centro, CEP: 48.460-000, Nova
Soure-BA

Queimadas

Rua Dr. Elzio Ferreira de Souza, n2 101, CEP: 48.860-000,
Queimadas-BA

Retirolandia

Rua Argemiro Evaristo da Costa, n2 177, 12 andar, Centro,
CEP: 48.750-000, Retirolandia -BA

Praca Lomanto Junior, n2 229, Centro, CEP: 48.770-000,

Teofilandia Teofilandia-BA
Valente Rua Everaldino Anténio da Cunha, n? 60, Centro, CEP
48.890-000, Valente-BA
s Rua do Paraiso n2 236, Bairro Santo Anténio - CEP:
Juazeiro .
48.903-050 Juazeiro-BA
Rua Jaime Vilas Boas, n2 52, CEP: 44.270-000, Terra Nova-
Terra Nova
BA
Caravelas Praca Tedfilo Otoni, s/n, CEP: 45.900-000, Caravelas-BA
. ~ Rua Pedro Manso Cabral, n? 179, Centro, CEP: 45.940-
Ibirapua . ~
000, Ibirapud/BA
, Avenida Maria Moreira Lisboa, n? 08 — Centro, CEP: CEP:
[tanhém ,
45,970-000, Itanhém-BA
. Praca da Bandeira, n2. 150, Térreo, Bairro de Fatima, CEP
Itamaraju

45.836-000, Itamaraju-BA

Medeiros Neto

Rua Des. Plinio Mariani Guerreiro, s/n, Planalto 1, CEP:
45,960-000, Medeiros Neto-BA
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Rua Oscar Teixeira de Siqueira, n2 270, Malvinas, CEP:

Mucuri 45.930-000, Mucuri-BA
. Avenida Oceaénica, n2 654, Centro, CEP: 45.920-000, Nova
Nova Vigosa .
Vigosa-BA
Prado Avenida Presidente Kennedy, s/n, Centro, CEP: 45.980-

000, Prado-BA

Teixeira de Freitas*

Rua Sagrada Familia, n? 154, Bairro: Bela Vista, CEP:
45,990-903, Teixeira de Freitas-BA

Praca Ruy Barbosa, n? 18, Centro, CEP: 45.435-000, Itu-

ltuberd boraBA

Camamu Praca Dr. Piraja da Silva, n° 437, Centro, Camamu — BA,
CEP 45.445-000

Valenca* Rua Conselheiro Zacarias, n? 98, Centro, CEP: 45.400-000,

Valenca-BA

Valenca - Base Ambiental*

Avenida Luiz Eduardo Magalhdes,N2 258, Sdo Félix, Lote
08, Quadra 1, Bairro Jardim Grimaldi, CEP: 45.400-000,
Valenca-BA

Gandu

Rua Manoel Libanio da Silva, n? 225, Birreiro, CEP: 45.450-
000, Gandu-BA

Taperoa

Rua Francisco Marques Magalhaes, n2 185, Centro, CEP:
45.430-000, Taperoa-BA

Wenceslau Guimardaes

Rua Otaviano Santos Lisboa, s/n, Centro, CEP: 45.460-000,
Wenceslau Guimaraes-BA

Anagé

Rua Agnelo Cardoso, s/n, Bairro: S3o Jodo Batista, CEP:
45.180-000, Anagé-BA

Barra do Choga

Rua Dom. Crimério, n? 111, CEP: 45.120-000, Barra do
Chocga-BA

Belo Campo

Rua Sao Sebastido, n2 15, CEP: 45.160-000, Belo Campo-
BA

Candido Sales

Praca Moisés Felix dos Santos, n? 145, Centro, CEP:
45157-000, Candido Sales-BA

Condeuba

Praca Santo Antonio, s/n, Centro, CEP: 46.200-000, Con-
deuba-BA

Encruzilhada

Rua Arlindo Marques, n2 24, Fortaleza, CEP: 45.150-000,
Encruzilhada-BA

ltambé Praca da Bandeira, s/n, CEP: 45.140-000, Itambé-BA

PocBes Rua Sebastido Cardoso, n? 16, Bairro Centro, CEP 45.260-
000, Pogbes-BA

Planalto Rua Tiradentes, s/n, Centro, CEP: 45.190-000, Planalto-BA

Jacobina* Rua Elias Oliveira Cunha s/n, Bairro do Peru, CEP 44700-
000, Jacobina-BA

Tremedal Praca Ademario Pinheiro, s/n2, Centro, Tremedal — BA,

CEP 45.270-000

* A contratagdo refere-se exclusivamente a instalagdo de aparelhos de ar-condicionado sob demanda, ndo incluindo servicos de manutengdo, uma

vez que essas sedes ja possuem contratos especificos para esse fim.
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APENSO IV

MODELO DE RELATORIO DE DIAGNOSTICO DE FALHA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA n* da OS:

COORDENAGAO DE MANUTENGAO PREDIAL

DADOS DO EQUIPAMENTO

Sede:

N2 de sala:

Cidade:

Capacidade em BTU/h:

N¢ de tombo:

Tipo de equipamento: Fabricante: Modelo:
DESCRICAO DO PROBLEMA

TESTES EXECUTADOS

SOLUCAO ADOTADA

APROVAGAO
SERVIDOR DA UNIDADE: DATA:
TECNICO RESPONSAVEL: ASSINATURA:
FISCAL: ASSINATURA:

Observagées complementares

() Ambiente fechado - Dia: / / Horério: horas
() Ambiente fechado- Dia: / / Horério: horas
() Ambiente fechado - Dia: / / Horério: horas
(

) Solicitante ndo encontrado - Dia / / Horério: horas
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APENSOYV

MODELO DE RELATORIO DE SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA/
INSTALAGAO DE AR- CONDICIONADO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA n® da OS:
COORDENAGCAO DE MANUTENGAO PREDIAL

RELATORIO DE SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA/ INSTALAGCAO DE
AR- CONDICIONADO

DADOS DO EQUIPAMENTO
Sede:
N2 de sala:
Cidade:
Capacidade em BTU/h:

N¢ de tombo:

Tipo de equipamento: Fabricante: Modelo:
DESCRICAO DO PROBLEMA

SERVICOS PRESTADOS

PRODUTOS UTILIZADOS
DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE

SERVIDOR DA UNIDADE: DATA:
TECNICO RESPONSAVEL ASSINATURA:
FISCAL: ASSINATURA:

Observagbes complementares

() Ambiente fechado - Dia: / / Horario: horas
() Ambiente fechado- Dia: / / Horario: horas
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