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PROJETO BÁSICO 

Modalidade Maior desconto 

 
 

Objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JERRY EMERSON 
CORREIA MARINHO 

Interessado SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 
(SEMEC) 

 
Valor Estimado 

 
R$ 725.741,70 (setecentos e vinte e cinco mil e setecentos e quarenta e um 

reais e setenta centavos) 

Fonte de Recursos 
FUNDEB 

 

1.0. DA APRESENTAÇÃO: 

1.1. Este Projeto Básico é pertinente à contratação de empresa especializada emserviços 

de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte. 

 
2.0. DO OBJETO: 

 
Contratação de empresa especializada na área de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JERRY EMERSON 

CORREIA MARINHO em atendimento a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA 

E LAZER DE REDENÇÃO - PA, sob o regime de EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, para atender às necessidades da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO - PA, conforme projeto básico constante deste 

documento. 

 
3.0. DO OBJETIVO: 

 

3.1   O objetivo deste Projeto básico é definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, 

bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DA EMEI JERRY EMERSON CORREIA MARINHO. 
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4.0. DO VALOR ESTIMADO: 

4.1. O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 725.741,70 (setecentos e vinte e 

cinco mil e setecentos e quarenta e um reais e setenta centavos) conforme planilhas anexas. 

 
5.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados correrão à conta 

de recursos específicos consignados na dotação abaixo discriminada: 

 
10 24 24 FUNDEB 

 
 

12 365 0450 2119 0000 - Manutenção e Desenvolvimento Ed. Básica Infantil 
 
 

12 361 0401 1066 0000 – Construção e Ampliação de Escolas 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 
 
 

6.0. DA LEGISLAÇÃO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS: 

6.1. Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislações, que devem ser 

respeitadas para a execução do objeto a ele relacionado: 

Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006; 
 Lei n. 14.133/21, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente as disposições do 

Decreto n. 3.555, de 08 de agosto de 2000, e do Decreto n. 5.450, de 2005 e suas 

alterações; 

 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil –SINAPI 

(CAIXA); 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU; 

 Códigos Municipal de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo do Municípiode 

Redenção/PA; 

 NBR n. 13532 - PROJETO ARQUITETURA; 

 NBR n. 9050 – ACESSIBILIDADE. 

 Normas da Equatorial Energia Distribuição Pará: Fornecimento de energia elétrica 

em média tensão 15 e 36, 2 kV - NT.002 
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7.0. DOS PRAZOS: 

7.1. O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 210 (duzentos e dez) 

dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviço e de acordo com o cronograma 

físico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor. 

7.2. O prazo do Contrato decorrente da licitação será de 07 (sete) meses corridos,contados 

da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 

único do artigo 111 da Lei n. 14.333, de 2021. 

7.3. O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para: 

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilatações do prazo da execução dosserviços, 

provocadas por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo, alteraro prazo de vigência 

do contrato; 

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos. 
 
 

8.0. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO: 

Os documentos técnicos a ser apresentados pelos licitantes são: 

 Planilha Orçamentária Sintética; 

 Planilha Resumo; 

 Planilha de Composição dos Preços Unitários. 

 Planilha de Composição da taxa de BDI. 

 Cronograma Físico Financeiro. 

 Declaração da vistoria ao local de execução dos serviços. 

9.0. DA VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS: 

9.1. A licitante deverá visitar os locais onde serão executados os serviços, para se 

inteirarem de todos os aspectos referentes à sua execução. 

9.2. A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que 

assinará a Declaração, conforme determinado neste Projeto Básico e Edital, a qual deverá 

constar no envelope de habilitação. Esta visita, necessariamente, será acompanhada por 

técnico do órgão licitante, igualmente habilitado, na data estipuladaneste Instrumento. 

9.3. O acompanhamento do técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E LAZER deverá ser agendado junto a Diretoria Técnica (ou outro setor técnico), 

localizada no endereço da mesma. 

9.4. Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 
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10.0. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

10.1. Os documentos para qualificação técnica dos licitantes exigidos na licitação estão 

explicitados no Edital. 

 
11.0. DA PROPOSTA TÉCNICA: 

11.1. Os procedimentos a serem seguidos na formulação da proposta técnica constam no 

Edital. 

 
12.0. A PROPOSTA DE PREÇOS: 

12.1. Os procedimentos a serem seguidos na formulação das propostas de preços constam 

no Edital. 

 
13.0. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO: 

13.1. Todas as propostas serão analisadas e julgadas em observância ao disposto no artigo 

33 da Lei n. 14.333/21, com base na documentação apresentada nos envelopes 02, Proposta de 

Preços e de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

14.0. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

14.1. A execução dos serviços seguirá os procedimentos e especificações constantes no 

Edital. 

 
15.0. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

15.1. É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da execução do objeto, no todo 

ou em parte, a terceiro, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob pena de 

rescisão contratual. 

 
16.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 

14.333/2021, na Lei nº 9.697/2012 e no Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às sanções estabelecidas no Edital. 

 
17.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

17.1. Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento ao dirigente da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

INFRAESTRUTURA URBANA DE REDENÇÃO/PA, poderá solicitar o recebimento dos 

mesmos. 
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17.2. Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER através de vistoria do 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado. 

17.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 

recebimento. 

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos 

para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

17.4. Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos 

catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, 

equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados 

de garantia. 

17.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

17.6. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante 

designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviçose emitirá 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais. 

17.7. É condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito-CND; 

b) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra. 

c) Licença Ambiental de Operação, quando for o caso. 

d) Habite-se, quando for o caso. 
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17.8. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

17.9. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia 

prestada pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

 
18.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

18.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

I. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART’s 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes; 

II. Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção 

e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposiçõesem vigor; 

III. Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de 

forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nostermos do 

artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 

IV. Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 

informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, de conformidade 

com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e 

modificações posteriores; 

V. Apresentar à fiscalização, antes do início dos trabalhos, as medidas de 

segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento 

aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

Indústria da Construção; 

VI. Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o 

projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e 

características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, 

dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos 

serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando 

previstas no Caderno de Encargos; 

VII. Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos 

serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como 

responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 

VIII.Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de 

planejamento; 
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IX. Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE 

OBRAS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a 

Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que 

mereçam registro, devendo ser entregue à SMS, quando da medição final e entrega 

das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por 

ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro; 

X. Registrar diariamente, no Diário de Obras, os serviços executados e em andamento, 

entrada e saída de equipamentos, efetivo de pessoal, condiçõesclimáticas, visitas ao 

canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suassubcontratadas; 

XI. Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo 

menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Diário de 

Obras, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da 

visita; 

XII. Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante aexecução 

dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 

incoerência, falha ou omissão que for constatada; 

XIII. Executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 

instruções emanadas pela fiscalização da contratante; 

XIV. Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

XV. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo 

o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às 

solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados; 

XVI. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou 

pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 

praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem 

como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, 

portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por 

quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, 

correções monetárias e acréscimos de mora; 

XVII. Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado 

e/ou da Fiscalização; 
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XVIII. Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos 

pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e 

óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas 

de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e 

obras em execução; 

XIX. Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de 

serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e 

alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e 

detritos em geral; 

XX. Estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a 

circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de 

equipamentos de combate a incêndio; 

XXI. Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de 

combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 

XXII. Comunicar à fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, 

da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer 

durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio; 

XXIII. Manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os 

primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos 

termos da NR 18; 

XXIV. Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços 

executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à 

segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e 

saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e 

disciplina em todas as dependências do canteirode serviço; 

XXV. Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em 

número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

XXVI. Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em 

tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades 

previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

XXVII. Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto docontrato; 
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XXVIII. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ouqualquer 

outro não previsto neste Edital, resultante da execução do contrato,responsabilizando- 

se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordosrelativos à legislação social 

e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 

serviços e obras objeto do contrato; 

XXIX. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 

seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos 

que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente 

envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 

XXX. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscaisincidentes 

ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos 

serviços e obras; 

XXXI. Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a 

necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo 

CONTRATANTE; 

XXXII. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de 

aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos 

serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua 

equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas 

especificações técnicas, anexas aoEdital e Contrato; 

XXXIII. Submeter previamente à aprovação da fiscalização os projetos de fabricação e 

montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no 

projeto fornecido pelo CONTRATANTE, como os de estruturasmetálicas, caixilhos, 

elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas de utilidades; 

XXXIV. Submeter previamente à aprovação da fiscalização eventuais ajustes no cronograma e 

plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada 

sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

XXXV. Submeter previamente à aprovação da fiscalização qualquer modificação nosmétodos 

construtivos originalmente previstos no plano de execução dosserviços e obras; 

XXXVI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela 

fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

XXXVII. Caso a SMS execute esses reparos, a CONTRATADA pagará pelos mesmos, 

independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses 
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serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados; 

XXXVIII. Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

XXXIX. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 

XL.  Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização, os testes, 

ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços 

e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

XLI. Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 

vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 

executivas; 

XLII. Apresentar mensalmente a fiscalização da CONTRATANTE, a relação de operários 

empregados na obra, bem como comprovações dos encargos complementares (vales 

transportes, refeições mínimas, cestas básicas, Equipamentos de Proteção Individual 

- EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, e exames médicos. 

XLIII. Solicitar a anuência da SMS no caso da necessidade da subcontratação e para tanto 

seguir as regras constantes deste documento, disponibilizando para fiscalização a 

documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de 

qualificação técnica exigidos neste Edital; 

XLIV. Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 

esgotos, gás, energia elétrica e telefones; 

XLV. Providenciar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de 

serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a 

Prefeitura Municipal de Redenção/PA(Habite-se ou Certificado de Conclusão), o 

Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de 

energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as 

concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás 

Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de 

Operação - LAO); 

XLVI. Retirar até 15 (quinze) dias após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, todo 

pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos 

trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e 

detritos de qualquer natureza. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 

 

18.2 Caberá também a CONTRATADA responder, durante 5 (cinco) anos após o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do 

artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de 

qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

18.3 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e 

substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos 

decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 

CONTRATADA. 

18.4 A presença da fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquerque sejam 

os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma 

da legislação em vigor. 

 
19.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

19.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos federais, estaduais emunicipais 

e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e 

obras, como a Prefeitura Municipal de Redenção/PA, o Corpo de Bombeiros, as 

concessionárias de energia elétrica e de telefonia, as concessionárias de gás, água e esgotos e 

CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI); 

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, 

com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaboradoconcomitantemente 

com a execução da obra; 

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seucritério 

exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitadosque considerar 

necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos; 

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com 

páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e 

comunicações que tenham implicação contratual. 

e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 

f) Liberar as áreas destinadas ao serviço; 

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro; 
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h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados. 

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições 

de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, 

ou seja, que forem regularmente liquidadas. 

j) Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato 

e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia 

de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e na Lei nº 14.333/21. 

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 

estipuladas neste EDITAL. 

 
20.0. OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: 

20.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado. 

20.2. O fiscal dos serviços passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela 

Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável 

pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos 

complementares, conforme legislação vigente. 

20.3. São atribuições do fiscal de obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, 

cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, 

inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), 

medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, 

correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, 

protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de 

ocorrências, etc. 

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados 

pela CONTRATADA no início dos trabalhos. 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 

serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos. 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos. 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras 

em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhosda CONTRATADA com 

as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo 
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CONTRATANTE. 

f) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em 

atas, elaboradas pela fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, 

nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas 

providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou 

tomadas de decisões. 

g) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os 

parâmetros, definições e conceitos de projeto. 

h) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao 

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato. 

i) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das 

medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de 

proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam 

riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas 

normas de segurança e saúdeno trabalho. 

j) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessáriasao cumprimento do 

contrato, registrando em ata, todas as providências demandadasdessas reuniões. 

k) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto 

do contrato. 

l) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras. 

m) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle 

de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato. 

n) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando 

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dostrabalhos. 

Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) 

destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de 

projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução 

de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem 

tomadas pela CONTRATADA e fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a fiscalização 
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e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros 

no Livro de Ocorrências. 

o) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá- 

los às instâncias superiores. 

p) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas 

respectivas memórias de cálculo bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as 

faturas emitidas pela CONTRATADA. 

q) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 

CONTRATADA e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da 

equivalência entre os componentes. 

r) Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisações, 

justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e 

encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas 

cabíveis aos mesmos. 

s) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 

dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras sejaconsiderada 

prejudicial ao andamento dos trabalhos. 

t) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos 

complementares. 

u) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela CONTRATADA, 

registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar 

fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela 

fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de 

projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderão ser invocado para eximir a 

CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras. 

v) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da CONTRATADA, daentrada 

e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições 

climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas. 

w) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital. 

20.4. Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização. 

20.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos 

na execução dos serviços contratados. 
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20.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o 

contrato. 

20.7. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 

CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas 

pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sobpena da aplicação 

das medidas legais cabíveis. 

20.8. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 

como se fossem praticados pelo CONTRATANTE. 

 
21.0. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Nome: ROGÉRIO DE SOUSA MELO 
 
 
 
 

ROGÉRIO DE SOUSA MELO 
Engenheiro Civil 
Matrícula 109168 

CREA 1520987560 - PA 
 

 
Redenção/PA, 15 de julho de 2024 

 
 
 
 

De acordo. Aprovo o presente projeto básico. 
 
 
 

 
 

 

Prof. Vanderly Antônio Luiz Moreira 
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer 

Decreto nº 008/2021-PMR 


		2024-07-15T12:10:58-0300


		2024-07-15T12:34:38-0300
	VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200


		2024-08-12T10:02:14-0300
	VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200


		2024-08-19T11:35:53-0300
	102030
	FERNANDO GOMES COSTA:02098469250
	I am the author of this document




