



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
ASSESSORIA EXECUTIVA DE PROJETOS E CONVÊNIOS



PREFEITURA DE
EIRUNEPÉ
Humana, Consciente e Justa

OBRA: CRECHE PRO INFANCIA BAIRRO DE FATIMA_REV01

LOCAL: MUNICIPIO DE EIRUNEPÉ-AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ-AM

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Bancos : SINAPI - 08/2025 - B.D.I.
Amazonas
SBC - 09/2025 - Amazonas 25,00%
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	244.903,65	7,00 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	147.565,44	4,21 %
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	46.217,51	1,32 %
4	ESQUADRIAS	411.557,43	11,76 %
5	SISTEMAS DE COBERTURA	21.091,38	0,60 %
6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	234.437,68	6,70 %
7	SISTEMAS DE PISOS	442.332,34	12,63 %
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	236.939,33	6,77 %
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	63.898,65	1,83 %
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	34.731,46	0,99 %
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	79.676,94	2,28 %
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	157.631,62	4,50 %
13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.311,02	0,21 %
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	42.576,09	1,22 %
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	409.104,53	11,68 %
16	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	44.632,09	1,27 %
17	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.524,61	0,16 %
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.049,77	0,09 %
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	160.586,55	4,59 %
20	SERVIÇOS FINAIS	7.750,58	0,22 %
21	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	699.600,65	19,98 %

Total sem	2.672.779,79
BDI	
Total do	828.339,53
BDI	
Total Geral	3.501.119,32


Christopher Cavalcante Tomaz
Engenheiro Civil
CREA / AM 35819