



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS



PREFEITURA DE
EIRUNEPÉ
Planura Condição Justa

OBRA: CRECHE PRO INFANCIA BAIRRO SANTO ANTONIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ-AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ

Bancos: SINAPI -
06/2025 - Amazonas
SBC - 08/2025 -
Amazonas
SICRO3 - 07/2025 -
Amazonas
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas

B.D.I
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário
dos insumos de mão
de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	138.728,64	4,94 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	62.684,38	2,23 %
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1	1.289,23	0,05 %
4	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA	1	38.192,99	1,36 %
5	SISTEMA DE VEDÇÃO VERTICAL	1	15.048,37	0,54 %
6	ESQUADRIAS	1	413.015,60	14,72 %
7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	1	220.533,41	7,86 %
8	SISTEMA DE PISOS	1	173.523,90	6,19 %
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	1	278.951,64	9,94 %
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1	3.935,69	0,14 %
11	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS	1	10.771,84	0,38 %
12	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	1	129.438,54	4,61 %
13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1	4.401,64	0,16 %
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	28.003,06	1,00 %
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	384.934,88	13,72 %
16	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	1	56.215,98	2,00 %
17	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	1	4.500,68	0,16 %
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	1	3.615,80	0,13 %
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	145.470,84	5,19 %
20	SERVIÇOS FINAIS	1	24.615,61	0,88 %
21	MOBILIZAÇÃO	1	667.575,40	23,80 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.244.479,24
560.968,88
2.805.448,12


Christopher Cavalcante Tomaz
Engenheiro Civil
CREA / AM 35819