Planilha Sintética

MODALIDADE: ADESÃO DE EDITAL

OBRA:	MELHORIAS NA LIGAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS DE MATO QUEIMADO À GUARANI DAS MISSÕES	Sicro:	jul/25	PREFEITO MUNICIPAL:	MAURO JOSÉ HATMANN
				ENGENHEIRO CIVIL:	ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO-RS	BDI:	24,36%	DATA:	12/01/2026
Local:	ESTRADA RONDINHA PASSO DOS VIOLA	SINAPI:	nov/25 Desonerado	CIDADE:	MATO QUEIMADO - RS

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				Serviços Preliminares						**R$ 5.755,67**	**R$ -**	**R$ 5.755,67**
1.1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6	R$ 497,44	R$ -	R$ 497,44	R$ 2.984,64	R$ -	R$ 2.984,64
1.2	Composição	Próprio	157	MOBILIZAÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES	UN	1	R$ 1.902,70	R$ -	R$ 1.902,70	R$ 1.902,70	R$ -	R$ 1.902,70
1.3	Composição	Próprio	154	DESMOBILIZAÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES	UN	1	R$ 868,33	R$ -	R$ 868,33	R$ 868,33	R$ -	R$ 868,33
2				Terraplanagem e Compactação						**R$ 33.699,79**	**R$ 14.768,83**	**R$ 48.468,62**
2.1	Composição	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (MOTONIVELADORA, CAMINHAO TRUCADO,ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO)	M2	13426,21	R$ 2,51	R$ 1,10	R$ 3,61	R$ 33.699,79	R$ 14.768,83	R$ 48.468,62
3				Trecho A						**R$ 359.228,76**	**R$ 146.017,11**	**R$ 505.245,87**
3.1	Composição	Próprio	241	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 20CM ALTURA. (+/-1CM)	M	2629,14	R$ 24,09	R$ 16,62	R$ 40,71	R$ 63.335,98	R$ 43.696,31	R$ 107.032,29
3.2	Composição	Próprio	239	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	M2	7968,91	R$ 24,79	R$ 12,43	R$ 37,22	R$ 197.549,28	R$ 99.053,55	R$ 296.602,83
3.3	Composição	Próprio	55	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM PÓ DE BRITA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	7968,91	R$ 2,98	R$ 0,41	R$ 3,39	R$ 23.747,35	R$ 3.267,25	R$ 27.014,60
3.4	Composição	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	23428,44	R$ 1,00	R$ -	R$ 1,00	R$ 23.428,44	R$ -	R$ 23.428,44
3.5	Composição	SICRO3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	32799,81	R$ 1,56	R$ -	R$ 1,56	R$ 51.167,70	R$ -	R$ 51.167,70
4				Trecho B						**R$ 125.334,98**	**R$ 50.953,42**	**R$ 176.288,40**
4.1	Composição	Próprio	241	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 20CM ALTURA. (+/-1CM)	M	918,28	R$ 24,09	R$ 16,62	R$ 40,71	R$ 22.121,37	R$ 15.261,81	R$ 37.383,18
4.2	Composição	Próprio	239	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	M2	2779,72	R$ 24,79	R$ 12,43	R$ 37,22	R$ 68.909,26	R$ 34.551,92	R$ 103.461,18
4.3	Composição	Próprio	55	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM PÓ DE BRITA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	2779,72	R$ 2,98	R$ 0,41	R$ 3,39	R$ 8.283,57	R$ 1.139,69	R$ 9.423,25
4.4	Composição	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8172,36	R$ 1,00	R$ -	R$ 1,00	R$ 8.172,36	R$ -	R$ 8.172,36
4.5	Composição	SICRO3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	11441,3	R$ 1,56	R$ -	R$ 1,56	R$ 17.848,43	R$ -	R$ 17.848,43
5				Trecho C						**R$ 120.826,17**	**R$ 49.147,50**	**R$ 169.973,66**
5.1	Composição	Próprio	241	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 20CM ALTURA. (+/-1CM)	M	888,53	R$ 24,09	R$ 16,62	R$ 40,71	R$ 21.404,69	R$ 14.767,37	R$ 36.172,06
5.2	Composição	Próprio	239	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	M2	2677,58	R$ 24,79	R$ 12,43	R$ 37,22	R$ 66.377,21	R$ 33.282,32	R$ 99.659,53
5.3	Composição	Próprio	55	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM PÓ DE BRITA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	2677,58	R$ 2,98	R$ 0,41	R$ 3,39	R$ 7.979,19	R$ 1.097,81	R$ 9.077,00
5.4	Composição	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7872,2	R$ 1,00	R$ -	R$ 1,00	R$ 7.872,20	R$ -	R$ 7.872,20
5.5	Composição	SICRO3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	11021,08	R$ 1,56	R$ -	R$ 1,56	R$ 17.192,88	R$ -	R$ 17.192,88
6				Sinalização						**R$ 3.255,90**	**R$ 447,39**	**R$ 3.703,29**
6.1	Composição	SICRO3	5213498	Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III	un	3	R$ 1.085,30	R$ 149,13	R$ 1.234,43	R$ 3.255,90	R$ 447,39	R$ 3.703,29
									TOTAL	**R$ 648.101,26**	**R$ 261.334,25**	**R$ 909.435,51**

MAURO JOSE HARTMANN:43442889049

Assinado de forma digital por MAURO JOSE HARTMANN:43442889049
Dados: 2026.01.13 16:29:53 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALENARA DE OLIVEIRA FREIBERGER
Data: 12/01/2026 16:08:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br