

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU  
CNPJ: 04.207.526/0001-06



**Obra**  
Pavimentação Linha Cutia - E2+2,48 a E61

**Bancos**  
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
20,92%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINIST. INST. PROVISÓRIAS E SINALIZAÇÃO DA OBRA	1	24.915,23	1,61 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	18.591,85	1,20 %
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	1.682,34	0,11 %
1.3	SINALIZAÇÃO DA OBRA	1	1.498,50	0,10 %
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	3.142,54	0,20 %
2	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO (E2+2,48 A E61)	1	1.392.561,86	89,81 %
2.1	TERRAPLENAGEM	1	70.439,90	4,54 %
2.2	DRENAGEM PLUVIAL	1	249.345,19	16,08 %
2.3	PAVIMENTAÇÃO (18CM SUB-BASE + 15CM BASE + 4CM CBUQ) - E2+2,48 - E61	1	1.072.776,77	69,18 %
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1	133.152,13	8,59 %
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1	23.776,84	1,53 %
3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1	39.056,92	2,52 %
3.3	Tachas e Tachões	1	30.191,01	1,95 %
3.4	Defensa Metálica	1	40.127,36	2,59 %

Total sem BDI	1.294.767,07
Total do BDI	255.862,15
Total Geral	1.550.629,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU  
CNPJ: 04.207.526/0001-06

---

SAMUEL STEFANELLO  
Setor de Engenharia

Avenida Emílio Knaak, 1.160, Centro - Novo Xingu / RS  
/ [engenharia@novoxingu.rs.gov.br](mailto:engenharia@novoxingu.rs.gov.br)