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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0s
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracdo Publica.

DESCRIC}AO DA NECESSIDADE
Fundamentacao: Abertura de processo licitatorio para execugdo de projeto de concluséo de
obra de construcédo de escola de 04 Salas Projeto Padrdo FNDE no municipio de Pau D’arco do Piaui.
O MUNICIPIO DE PAU D’ARCO DO PIAUI — PI, pessoa juridica de direito publico, com
sede na Av. Otilia Maria de Paiva, n°® 620, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
04.218.211/0001-56, vem atraves deste justificar o interesse na concluséo de obra de construcéo
de escola de 04 Salas Projeto Padrdo FNDE no municipio de Pau D’arco do Piaui, uma vez que esta
reforma vai melhorar as infraestruturas oferece uma série de beneficios significativos que
justificam seu investimento.

A motivacao/objetivo se justifica pelo fato que estas escolas ndo possuir estruturas apropriadas
para atender a demanda, tampouco um espaco para entretenimento.

Como uma das metas da Administracdo Publica, cita-se a consolidagdo, compromisso e
responsabilidade para com a educacdo municipal e com a populacdo e em especial os alunos
da rede municipal de ensino, cujo principal objetivo é a melhoria continua dos indicadores da
educacdo, assim esta vai proporcionar;

Melhorar a estrutura fisica da localidade das escolas;

Implantar espaco adequado para os alunos;

Proporcionar maior conforto aos discentes, docentes, funcionarios e sociedade em geral;
Promover, de forma direta, o desenvolvimento da sociedade;

Garantia de um direito constitucional.

Em resumo, a reforma das unidades escolares € uma importante infraestrutura que nao apenas
melhora a qualidade de vida dos habitantes, mas também promove o desenvolvimento
socioeconémico e contribui para um ambiente mais seguro e saudavel.

PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

Fundamentacao: este processo tem a previsdo de ser executado durante o periodo inicial do
ano letivo, visando sua homologagéo e execugéo no periodo que antecede as aulas no municipio
de Pau D’arco do Piaui - P1, com a finalidade de executar os projetos de reforma da escola, com
maior eficiéncia, exigindo resultados positivos para o servi¢co publico e um atendimento
satisfatorio com rendimento funcional.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
Fundamentacdo: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes & escolha da solugéo.
(inciso 111 do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso 11 da IN 40/2020).
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A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padroes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.
14.133/2021;

O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execugdo previsto em
cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto executivo.

No projeto executivo foram apresentados 0s elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a avaliacdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucéo.

3.1. Requisitos técnicos da contratacdo

Para correta execucdo do objeto devem ser observados 0s seguintes requisitos:

a) Definicéo do local de execucéo da obra.

b) A obra a ser executada, devera abracar as determinages dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas;

C) A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes;

d) A definicdo do orcamento e do prazo de execucdo da obra, estdo delineados na planilha
orcamentaria e no cronograma fisico-financeiro 360 (trezentos e sessenta) dias, visualizados
no projeto executivo;

e) Devera ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o correto descarte destes segundo sua classe;
f) Para fins de habilitacdo, devera o licitante, apresentar de certiddo de registro/quitacdo

da contratada junto ao CREA/CAU, constando os nomes dos profissionais que poderdo atuar
como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a
Resolucao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

) Devera ser apresentado comprovacao de aptiddo técnica, consistente, pela apresentacao
de uma ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de
obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacdo
de Atestado de Capacidade Técnico Profissional;

h) Devera ser apresentado, por parte da contratada, atestado de Capacidade Tecnico
Operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

1) A avaliacdo técnica profissional e técnica operacional descritos abaixo foram definidos
em observancia a normas técnicas e instrugdes normativas, conforme segue:
. Para efeito de Capacidade Técnico Profissional, serdo exigidos itens de obras/servigos

idénticos aqueles pontuados para a Capacidade Técnico Operacional, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos (IN n°® 58/DNIT SEDE, Art. 2°).
. A exigéncia de Capacidade Técnica Operacional se restringe:
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1) Ao item de maior relevancia global (sdo aqueles que constituem o escopo da licitacéo,
representando o “objeto final licitado” ou a “obra em sua totalidade”, tais com a “extensao total
pavimentada" e “comprimento de OAE e vao livre minimo” - IN n°® 58/DNIT, Art. 4° § 1°);

I Aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado, em
numero maximo de 8 (0ito) itens, e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servico especifico (IN n® 58/DNIT). Os itens de servigo de maior relevancia
técnica e financeira sdo aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a
4% (quatro por cento) do orgamento total do objeto (IN n° 58/DNIT).

1)  Nao é vedado o somatdrio de atestados, para o atendimento dos itens de “maior

relevancia global” e/ou aos de “maior relevancia técnica contidas no objeto a ser licitado”.
Justificativa: de acordo com o Acordao n°2.760/2012 — Plenario "se 0 aumento de quantitativos
do servico ndo incrementa, incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, ndo ha
motivos para estabelecer limite para o niUmero de atestados", esta situacdo se apresenta nesta
obra de construcao de quadra poliesportiva « Exigéncia de Capacidade Técnica Operacional;
Item | - Maior relevancia global ser comprovada;

Item Il — Parcelas de maior relevancia técnica a ser comprovada;

3.2. Requisitos de Sustentabilidade

A empresa contratada devera utilizar na execucgéo das obras as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reduc¢éo de residuos sélidos.

. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

. Adocdo de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos.

. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

. Adocdo e promocao de medidas de protecédo para a reducéo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais-EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados
apropriados, protetores auriculares, etc, fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacéo de suas integridades.

. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no
escopo da contratagdo, empresas que tenham certificagdo ambiental.
. Estimulo a troca de informacges entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas

digitais e/ou virtuais.
3.3. Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados
a) Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;
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b) Decreto Municipal n° 003/2025 — Regulamenta a aplicacdo da Lei Federal n°. 14.133,
de 1° de abril de 2021, no ambito da Administracdo Pablica Municipal, direta, autarquica e
fundacional do Municipio Pau D’arco do Piaui — PI.

c) Normas da ABNT, Especificaches de Servico, e das legislacGes pertinentes para
execucdo de todos os servicos aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a
qualidade dos materiais;

d) Instrucdo Normativa n°® 58/DNIT, de 17 de setembro de 2021,

e) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Fundamentacéo: Estimativa das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memaorias
de célculo e dos documentos que Ihes dao suporte, que considerem interdependéncias com
outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso 1V do § 1° da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

Os quantitativos dos servicos correlacionados ao objeto a ser licitado estdo detalhados em
Projeto Executivo, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida,
possibilitando a elaboragdo dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos,
Instrucbes e Especificacdes de Servicos e, Manuais Técnicos em vigor e normas técnicas da
ABNT.

Os servicos, especificacdes, quantidades, propostos para reforma da obra em questéo, pode ser
observado no Projeto Executivo para Obras/Servicos de reforma do estadio municipal.
LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentacdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdémica da escolha do tipo de solugdo a contratar. (inciso
V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

Levantamento de mercado, que consiste na prospeccdo e analise das alternativas possiveis de
solucdes, podendo, entre outras opcdes: (Art. 7°, inciso 111 da IN 40/2020)

a) Ser consideradas contratacdes similares feitas por outros dérgdos e entidades, com
objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacfes que
melhor atendam as necessidades da administracao; e

b) Ser realizada consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribuigdes.

Como Solucdo para execucdo desta, para reforma, ampliacdo e padronizacdo das escolas
municipais do Municipio de Pau D’arco do Piaui — PI, surgiu como op¢éo:

Apbs ampla discussdo com a equipe diretiva do municipio, a equipe de planejamento da
contratagdo, conclui que, para atender & necessidade exposta, e para manter a harmonia
construtiva do municipio como um todo, para concluséo de obra de construcéo de escola de 04 Salas
Projeto Padrdo FNDE no municipio de Pau D’arco do Piaui - PI. A fim de que possa ser licitado para
execucdo indireta, em regime de empreitada, inicialmente, devera a equipe de planejamento da
contratacdo, junto dos demais técnicos do municipio, elaborar os Projetos Basico e Executivo
(compreendendo os projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, etc). Feito isso, como esta
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Administragédo néo dispde, em seu quadro de servidores, de méo de obra qualificada e dedicada
a construcdo civil, restard necessaria a contratacdo de empresa especializada para
construir/executar a obra projetada, em tantas parcelas (obras e respectivas licitacdes) quantas
forem delimitadas nos projetos basico e executivo, haja vista os principios da eficiéncia e
economicidade, especialmente quanto ao orcamento disponivel para atendimento da demanda,
a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.

A licitagdo devera prever todas as despesas com mao-de-obra, insumos e materiais necessarios

para o alcance dos objetivos propostos

A modalidade da Licitacdo sera a Concorréncia Eletrbnica, tem a natureza de obra de

engenharia, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especificacdes usuais de mercado, conforme art. 6°, XII, da Lei n°

14.133/2021, que justifica a escolha por esta modalidade. O critério de julgamento da licitacéo

sera o de Menor Preco.

ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAC}AO

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios

referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdo

constar de anexo classificado, se a administracdo optar por preservar o seu sigilo até a
concluséo da licitacdo (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V1 da IN 40/2020).

Os quantitativos, delineado em projeto, foram determinados pelo levantamento dos servicos,
realizados de acordo com o Projeto Executivo. Os precos unitarios adotados, foram os da
SINAPI - 08/2026 — Piaui SEINFRA - 028 — Ceara, BDI 27,70 %, Encargos Sociais
Desonerado: Horista: Sinapi - 97,96%Mensalista: Sinapi - 58,91%. As especificacdes dos
servicos, orcamento, foram elaborados baseado nas normativas vigentes.

ITEM/DESCRICAO QUANT. TOTAL |PESO %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1 [24.87854| 2,42 %
2 |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 1 [27.187,24| 2,64 %
3 |FUNDACOES 1 [87.926,88| 8,55 %
4 |SUPERESTRUTURA 1 [91.99567| 8,94 %
5 |SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNOE| 1 [72.67529| 7,07 %

EXTERNO (PAREDES)
6 |ESQUADRIAS 1 [42.804,72| 4,16 %
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 1 [132.925,69 12,92 %
8 |IMPERMEABILIZACAO 1 [23.562,81| 2,29 %
9 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1 [174.782,62 16,99 %
10 |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1 [113.232,34/ 11,01 %

(PAVIMENTACAO)
11 [PINTURA 1 [36.727,45| 3,57 %
12 |INSTALACOES HIDRAULICA 1 [18.45544| 1,79 %
13 |INSTALACAO SANITARIA 1 [23.31517| 2,27 %
14 |LOUCAS E METAIS 1 [10.016,43| 0,97 %
15 |INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 1 934,71 | 0,09 %
16 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 1 2.655,32 | 0,26 %
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17 |INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 1 |60.686,58| 5,90 %
220V

18 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 1 |50.538,57| 4,91 %
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

19 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1 |29.618,76| 2,88 %

20 |SERVICOS FINAIS 1 3.568,48 | 0,35 %

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacédo: Descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas

a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto de contratacdo serd composto pelos servigos previstos no projeto executivo, em
conformidade com o levantamento de campo, memoria de calculo (detalhamento dos
quantitativos e pregos estimados), além das especificacbes. Todos os servigos elencados no
projeto, deverdo seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificaces de Servigos
do da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As

intervencdes deverdo manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva.

Serdo previstos 0s seguintes servicos

ITEM/DESCRICAO QUANT.| TOTAL |[PESO %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1 |24.87854| 2,42 %
2 |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 1 [27.187,24| 2,64 %
3 |FUNDACOES 1 |87.926,88| 8,55 %
4 |SUPERESTRUTURA 1 |91.995,67| 8,94 %
5 |SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNOE| 1 [72.675,29| 7,07 %

EXTERNO (PAREDES)
6 |ESQUADRIAS 1 [42.804,72| 4,16 %
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 1 [132.925,69 12,92 %
8 |IMPERMEABILIZACAO 1 |23.562,81| 2,29 %
9 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1 [174.782,62| 16,99 %
10 |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1 [113.232,34] 11,01 %
(PAVIMENTACAO)
11 |PINTURA 1 |36.727,45| 3,57 %
12 |[INSTALACOES HIDRAULICA 1 18.455,44 | 1,79 %
13 |INSTALACAO SANITARIA 1 [23.31517| 2,27 %
14 |LOUCAS E METAIS 1 10.016,43 | 0,97 %
15 |INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 1 934,71 | 0,09 %
16 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 1 2.655,32 | 0,26 %
17 |[INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 1 |60.686,58| 5,90 %
220V
18 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 1 |50.538,57| 4,91 %
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1 |29.618,76| 2,88 %
20 [SERVICOS FINAIS 1 3.568,48 | 0,35 %
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JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentacéo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugéo. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

Trata-se de uma obra de concluséo da escola 04 salas padrdo FNDE no municipio de Pau D’arco
do Piaui - PI, e a dimensédo do lote que comporta o empreendimento € adequada e compativel
com a capacidade de execucdo das empresas que participam de licitagbes no ambito da
Prefeitura.

N&o ha viabilidade técnica na divisdo dos servigos, que em sua grande maioria Sao
interdependentes, visto que 0 atraso em uma etapa executiva implica em atraso nas demais
etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da
entrega dos servicos.

A adocao de lote Gnico para a execucdo dos servicos devera proporcionar ganho de escala na
instalacdo e mobilizacdo dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo em varios
lotes comprometeria a viabilidade técnica e econdmica dos servicos, além de que o valor de
mobilizagdo e desmobilizagio para um trecho segmentado tornaria 0s servigos mais onerosos.
Entdo, pelas razbes expostas, a contratacdo ndo sera parcelada, por ndo ser vantajoso para a
administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso
IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel;
(Art. 7°, inciso X da IN 40/2020)

A obra de concluséo da escola 04 salas padrdo FNDE no municipio de Pau D’arco do Piaui -
Pl, pretende-se qualificar o espago dedicado a educacdo no municipio, contribuindo para
melhorar os indices de educacdo dos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Pau
D’arco do Piaui — PI, resulta em melhorias para 0os municipes e promove o desenvolvimento
socioeconémico do municipio.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacédo: Providéncias a serem adotadas pela administracao previamente a celebragédo
do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacao
e gestdo contratual ou adequacao do ambiente da organizagéo; (inciso X do 8§ 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participacdo no procedimento. A empresa contratada devera:

. Observar as diretrizes quanto a execucao de obras e servigos de engenharia, bem como
obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacéo;

. Executar o contrato conforme o projeto, as especificagcdes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

. Manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva;
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. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servicos;
. Prestar esclarecimentos ou informacdes quando solicitado pela CONTRATANTE.

Seré providenciado pela administracao:

. Publicacéo do Edital,

. Indicacéo de futuro fiscal dos servicos a serem executadas com o fulcro de garantir a
qualidade dos servicos, a realizagdo das medi¢cGes mensais e 0 cumprimento integral do
contrato;

. Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacdo e gestdo
contratual.

CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacdo: Contratacfes correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do 8 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Inicialmente, ndo existem em andamento contratacdes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.
IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso
Xl do 8§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da IN
40/2020).

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do processo
torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto:

. A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

. O emprego apurado dos recursos publicos;

. A conservacio e gestdo responsavel de recursos naturais;

. Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

. A remocéo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos;

. A observancia das normas de qualidade e certificacio nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
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acOes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinacéo.

Por se tratar de execucédo de obra, a contratacdo em tela esta, obrigatoriamente, licenciada junto
ao Orgdo Ambiental responsavel se for o caso.

Todas as acOes, medidas e servicos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservacdo do meio ambiente estdo descritos na Licenca Prévia e Licenca de
Instalagdo emitidas pela SEMA/PI.

VIABILIDADE DA CONTRATAQAO

Fundamentacéo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)
Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratacdo. (Art. 7°, inciso
X111 da IN 40/2020)

As experiéncias anteriores indicam que a contratacao apresenta viabilidade e alta probabilidade
de alcance dos resultados pretendidos.

Tendo em vista que a PREFEITURA nédo possui em seu quadro de servidores profissionais
habilitados, em quantitativo suficiente, para a execugé@o da obra em questdo, de modo que para
suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a execu¢do de forma indireta, através da
contratacdo de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada.

Assim, apos o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a obtencéo do
objeto, sendo ele a contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras civis, para
conclusdo da escola 04 salas padrdo FNDE no municipio de Pau D’arco do Piaui - Pl.

Diante da condicdo atual das unidades escolares, e da necessidade de garantir e viabilizar tais
pratica constante e em local adequado e segura;

Declara-se a necessidade e viabilidade de contratacdo dos servigos, segundo as condigdes e
especificacOes previstas neste ETP por meio de Concorréncia eletronica.

Pau D’arco do Piaui — PI, 08 de outubro de 2026

Secretaria Municipal de Educacéo
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
1.1. Constitui 0 objeto do presente Termo de Referéncia a , para conclusdo de obra de construcéo
de escola de 04 Salas Projeto Padrdo FNDE no municipio de Pau D’arco do Piaui.
1.2. O objeto desta Concorréncia Eletronica tem a natureza de obra de engenharia, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificacdes usuais de mercado, conforme art. 6°, X1I, da Lei n® 14.133/2021, que justifica
a escolha por esta modalidade.
1.3. A obra em questdo se trata de uma obra e 0 servico comum de engenharia visto que:
I) Os servicos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;
I1) Sdo executadas corriqueiramente pela administracéo;
1)  Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sdo
frequentemente empregados;
IV)  Os padrées de desempenho e qualidade séo aferidos através de especificagdes técnicas
usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pela ABNT));
V) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio. A estimativa
dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha
orcamentaria constante no projeto anexo ao edital.
1.4.  Os servicos séo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art.
6° da Lei 14.133/2021.
1.5. A presente licitacdo se dara em lote Unico, em razdo de que a dimensdo do lote que
comporta 0 empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execucdo das
empresas que participam de licitagdes no ambito desta PREFEITURA. A adocdo de lote Unico
para a execucdo das obras devera proporcionar ganho de escala na instalacdo e mobilizacdo
dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo em varios lotes comprometeria a
viabilidade técnica e econdbmica da obra, além de que o valor de mobilizacdo e desmobilizacao
para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.
1.6. O prazo de execucdo do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da data de emisséo da Ordem de Servico pela PREFEITURA.
1.7. O prazo de vigéncia do contrato serd de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.
1.8.  Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da PREFEITURA,
em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.
2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar-ETP, desta Prefeitura.
2.2. O objeto da contratacdo esta alinhado com o Planejamento da Administracdo, que sera
inserido na atualizacdo do Plano de ContratacGes Anual.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucéo esta presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, bem como no
Projeto anexo ao Edital, no qual foi definido como solucéo , para concluséo de obra de construcéo
de escola de 04 Salas Projeto Padrdo FNDE no municipio de Pau D’arco do Piaui - PI.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Vistoria:

4.1.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliacdo prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condicOes de realizacdo da obra ou servi¢o, sob pena de inabilitacdo
(Art.63, §2° da lei 14.133/2021).

4.1.2. E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaborag&o da proposta,
com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de dificuldades existentes, para execucao
dos servicos, e, se todas as condicGes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo
projeto.

4.1.3. E recomendada o licitante verificar in loco se todas as condicdes atuais do local da obra
correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo, qualidade e quantidade do material de
jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo impugnacdo desses itens no prazo editalicio
implicara aceitacdo tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo do aumento da
Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte por qualquer motivo.
4.1.4 Em caso troca de materiais indicadas pela PREFEITURA no projeto, cabera a licitante
demonstrar através de estudos especificos.

4.1.5 A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucao da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteracdo de prazo
e das alteracdes e ou adequagéo no escopo do projeto em pauta.

4.1.6. Quaisquer informacdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto Prefeitura Municipal
de Pau D’arco do Piaui - PI, Av. Otilia Maria de Paiva, n® 620, Centro, Pau D’arco do Piaui -
P1, 08:00h as 13:00h, em dias Uteis.

4.1.7. A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia Gtil anterior
a data da sessdo de abertura da Proposta de Preco.

4.1.8. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condicGes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obrigac6es assumidas em decorréncia desta contratacao.

4.1.9. Seré de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da
Contratante na fase de execucéo da obra.

4.1.10. Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, uma declaracao formal assinada pelo responsével técnico, sob as penalidades
da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo,
ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer
alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
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4.2. SUSTENTABILIDADE:

4.2.1. ACONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do nédo
atendimento quanto as questdes ambientais

4.2.2. A empresa contratada deverd utilizar na execucdo das obras as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados
abaixo:

4.2.2.1. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

4.2.2.2. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducéo de residuos sélidos.
4.2.2.3. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

4.2.2.4. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

4.2.2.5. Adocdo de préaticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.
4.2.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
4.2.2.7. Adocao e promocao de medidas de protecdo para a reducao ou neutraliza¢do dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecao
individuais-EPI’s necessarios, tais como Oculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacao de suas integridades.

4.2.2.8. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servigos contemplados no
escopo da contratagdo, empresas que tenham certificagdo ambiental.

4.2.2.9. Estimulo a troca de informacGes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A presente contratacdo adotara como regime de execu¢do a empreitada por preco global,
nos termos do inciso Il do art. 46 da Lei Federal n® 14.1333/2023. Esse regime é indicado
quando se contrata a execucdo da obra ou servigo por preco certo e total.

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra
sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalne mencionado em um documento e
descrito em outro sera considerado especificado e valido.

5.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢fes dos Conselhos de Classe,
bem como nas legislagdes, regulamentacdes e instrucdes vigentes que se apliquem aos itens
que compdem o objeto da contratacéo.
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5.4. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do
mesmo, ou falha que impossibilite a execugéo contratual.

5.5. A execucdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5.6. Condic0es de Execucdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-4 integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
ndo aceitos pela fiscalizacéo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso,
deveréa disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracéo, o qual
poderd acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

C) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacao de atraso na execugao
da obra devido as chuvas nem devido a condi¢des topogréficas ou geoldgicas.

d) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados 0s servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais deverao
ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servicos.

f) A sinalizacdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de
Sinalizagio de Obras e Emergéncia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com o emprego de
cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ao trafego no periodo noturno.
5.7. Da méo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méo de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE poderéa a qualquer tempo, solicitar documento comprobatorio de que
o funcionério estd habilitado e capacitado para manusear ou operar 0S equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucao da tarefa em questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;

C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes
das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
Aprovacao, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
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ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doengas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de
acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas normas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas
neste contrato.

5.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda méo de obra, méquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substitui¢cdo desses itens, quando
necessario, que ficard a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo
material estocado no canteiro de obras € de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutencdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a
seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizac&o.

C) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operacgao de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
poderd solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade
do operador para 0 equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado,
a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangdes previstas no contrato.

) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacGes, devendo ser submetidos a
aprovagio da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

hy A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacao de informagao por escrito
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

1) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgéo certificador de qualidade.
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J) A CONTRATADA deveré ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificacdo técnica.

5.9. Do Diério de Obras:

a) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencédo de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que
permanecera disponivel para escrituragdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

I. Todas as folhas do Diério de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.

I Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicao dos fatos relevantes ocorridos na obra e
gue tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao, contendo, no minimo,
0s seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condi¢Ges do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria
de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

Il. Consultas & FISCALIZACAO;

I11. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

¢) Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

I. Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diério de Obras";
I1. Observac@es sobre 0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazos
e cronogramas;

1. Solugbes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacéo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacoes;

VI.  Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 181/2023, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

6.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera
convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucéao
da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancbes
aplicaveis, dentre outros.

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto
contratado.

6.6.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local do servico para representa-lo
durante o periodo de execucdo do contrato.

6.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutencéao
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

6.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.

6.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa, compete um
conjunto de acGes que objetivam:

I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s
servigos contratados;

Il - Verificar a regularidade das obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

11 - Prestar apoio a instrucdo processual e 0 encaminhamento da documentacéo pertinente
ao setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes,
extincdo dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento; e

v - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com
vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos
ao objeto do contrato.

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagGes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
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6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual.

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas € a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
6.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de san¢des, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.
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6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacédo e gestdo nos termos do contrato.

7. MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. As medicGes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada
periodo mensal, tomando-se como final do periodo o Gltimo dia de cada més. Todavia a
primeira medicao podera ser realizada ap0s a expedi¢do da Ordem de Servico no final do més
em curso, e a Ultima medicdo, apds a conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.
7.2. As medicOes mensais dos servicos executado para apuracdo da execucdo das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serao realizadas
por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pela Prefeitura.

7.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos
conferidos e aprovados pelo fiscal de obras, observado no minimo:

a) Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b) Folha de identificagdo com os dados do contrato;

C) Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medic&o em
referéncia;

d) Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

e) Diario de Obras;

f) Parecer Técnico de acompanhamento dos servicos executados no periodo;

9) Portaria de nomeacao do fiscal (na primeira medicao ou quando houver alteracdes);

h) Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/PI - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) (na primeira medicdo ou quando houver alteracgdes);

i) Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisa¢do dos Servigos, quando houver;

J) Relatdrio ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servicos contratados
(medigé&o final);
k) Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da

PREFEITURA, bem como os documentos exigidos em edital.

7.3.1 A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela PREFEITURA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5%
do valor do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa
do municipio.

7.3.1.2 A ultima medicgdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicéo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicao
paga.

7.3.2 Apos aprovacdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os seguintes documentos:

a) check list de engenharia;

b) Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado do Piaui;

c¢) Nota(s) Fiscal(is).
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7.3.2.1. Nos termos do Decreto Municipal n® 181/2023, a CONTRATADA devera emitir as
notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7.3.2.2. Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
PREFEITURA.

7.4. A medigéo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos seréo elaborados
por Comissdo de Engenheiros designada pela PREFEITURA quando concluidos todos os
Servigos

7.5.  No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo respectivo Municipio.

7.6.  Aplanilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pre¢os contratada, inclusive
seguindo o mesmo padréo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.
7.7.  Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

7.8.  Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a Contratada apresentara a Nota Fiscal a
PREFEITURA, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem cabera atestar a regular
realizacdo dos servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao
pagamento.

7.9.  Por conveniéncia e critério da PREFEITURA, em atendimento ao interesse publico, o
prazo de medicdo podera ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento
dos servicos a serem medidos.

7.10. As medigBes de reajustamento deverdo ter como base de céalculo os indices setoriais,
neste caso, a tabela de indice de Reajustamento, devera ter como referéncia as mesmas tabelas
e fontes utilizadas na elaboragcdo do orgcamento da obra.

7.11. A alteracdo do cronograma fisico-financeiro deverd ser previamente analisada e
aprovada pela PREFEITURA.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DA CONTRATADA

8.1. O modo de disputa serd& Aberto Fechado, de acordo com as disposi¢cGes da Lei
14.133/2021, uma vez que possibilita a participacdo de maior nimero de empresas na fase de
lances e, consequentemente, maior economicidade para a administracdo, e o critério de
julgamento sera 0 menor prego.

8.2. Sera admitida a participacao de consorcios nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/21, para
possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior
disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consoércio ainda enseja a
participacdo de maior numero de empresas, possibilitando o0 aumento na competitividade.

8.3. Seré permitida a participacdo de empresas estrangeiras, cuja permissdo esta devidamente
amparada na legislacdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de elastecer a oferta para a
Administracdo Publica com aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia,
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possibilitard a formalizagdo de contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores
técnicas, trazendo a Contratante economia e obras de maior qualidade.

8.4. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8.5. Devera ser concedido Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos no artigo 4° da Lei Federal n® 14.133/2021, nos limites previstos da Lei Complementar
n°® 123/2006.

8.6. PROPOSTA DE PRECOS:

8.6.1. Na elaboracdo das propostas de precos € necessario que os licitantes apresentem o valor
global, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias
a plena Execucdo da Obra objeto da licitacdo, atendendo aos seguintes itens: Planilha de
Resumo de Precos, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de
Composic¢édo do BDI.

8.6.2. O valor estimado para a contratacdo foi calculado utilizando-se a metodologia do Sistema
de Custos Referenciais de Obras (SINAPI - 08/2026 — Piaui SEINFRA - 028 — Cear4, BDI
27,70 %, Encargos Sociais Desonerado: Horista: Sinapi - 97,96% Mensalista: Sinapi -
58,91%).

8.6.3. As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de pre¢cos com a composicao
do percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor global.

8.6.4. No orcamento de referéncia da PREFEITURA foram consideradas as seguintes taxas de
Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI): Servigos: 27,70% (vinte sete virgula setenta por cento)
8.6.5. Na composicdo das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI, ndo deverdo ser
apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acérddo 2622/2013 — TCU.

8.6.6. O orcamento de referéncia da PREFEITURA foi elaborado com as aliquotas de PIS
0,65% e COFINS 3,00%, admitindo-se o Regime Tributario do lucro presumido.

8.6.7. E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-Financeiro na forma
do que é apresentado no projeto executivo, podendo ser alterado mediante aprovacdo da
PREFEITURA. Os pagamentos dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

8.6.8. A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servi¢os ofertados pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacfes constantes
neste Edital e seus anexos.

8.6.9. Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

8.7. Habilitagéao:

8.7.1. Os servigos de engenharia para avaliacdo técnica-operacional e técnica-profissional
descritos abaixo, conforme segue:

8.7.1.1. Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na
execucao de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no
projeto, que comprove obra de pavimentagdo, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado
de boa execucdo, emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, que comprove a
execucgéo dos servigos.
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8.7.1.2. Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na
execucdo de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no
projeto, que comprove obra de pavimentacdo, conforme anotacao em acervo técnico e atestado
de boa execucao emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou CAU. Cada Responsavel
Técnico sO podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das Licitantes.
8.7.2. Certiddo Comprobatéria de Inscricdo ou Registro e Regularidade da Licitante e dos seus
Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA ou CAU, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitacdo.

8.7.3. Relacdo dos Equipamentos Minimos, aqueles considerados essenciais para execucao da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo e de acordo com o Projeto Executivo, esses
equipamentos estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso, sujeitos a vistoria “in loco”
pela PREFEITURA, por ocasido de sua utilizacdo e sempre que necessario.

8.7.4. Indicagdo do Pessoal Técnico, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizard pelos trabalhos de execucdo da Obra/Servico de que trata o
objeto desta licitacao.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO

9.1. Orcamento estimado: R$ 1.028.488,71 (um milhao e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e
oito reais e setenta e um centavos).

9.2. Referéncia de Precos: Tabela SINAPI - 08/2026 — Piaui SEINFRA - 028 — Ceara, BDI
27,70 %, Encargos Sociais Desonerado: Horista: Sinapi - 97,96%Mensalista: Sinapi -
58,91%.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da obra objeto desta licitagdo Serao pagas com recursos proprios,
que serdo empenhadas na dotagdo orcamentaria exercicio 2026:

11. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

11.1. Oinciso XI da Lei Federal n°® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicacédo
dos locais de execucdo dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
11.2. Assim, o local de execucdo se dara no endereco da obra, cujo local € citado na descricéo
do objeto.

11.3. Quando a obra e os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a PREFEITURA.

11.4. Quanto ao recebimento da obra, sera realizado pelo fiscal do contrato ou Comissao de
Recebimento, e se dara da seguinte forma:

a) Provisoriamente, apos a conclusdo dos servicos, e mediante realizacdo de vistoria para
efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servi¢cos com a especificacdo contratual;
b) Definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apo6s as correcGes e

complementacGes, comprovada a adequacéo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas
as respectivas documentacdes exigidas no Contrato.

11.5. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servi¢os, compete a
fiscalizagdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e
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notificar o contratado para saneamento e/ou substitui¢do, no prazo estabelecido no instrumento
contratual (8 2° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

11.6. Nao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de
penalidades (8 3° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

11.7. ApoOs a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
correcBes e complementagfes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (8§ 4° do
art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

11.8. Havendo necessidade premente do servico ou da aquisi¢do, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o0 objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual
glosa quando do recebimento definitivo (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

11.9. Os servicos serdo recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado;

b) Definitivamente o recebimento sera efetuado pelo Fiscal, ou Comissao a ser designado
pela Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds
terem os servigos sido examinados e julgados em perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo
0 prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisorio.

11.10 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

12. GARANTIA DO OBJETO

12.1. A contratacdo conta com a garantia de execucao, nos moldes do Art.96 da Lei 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

12.2. Caberéa ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo
Ministério da Economia

12.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado
por apdlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia
segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

12.2.3. Fianga bancéria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

12.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas
pelo contratado perante a Administragéo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacfes regidas pela
Lei 14.133:
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I - O prazo de vigéncia da apolice ser& igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao
do respectivo endosso pela seguradora;

] - O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.

12.4. Nas contrata¢des, a garantia poderé ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

12.5. Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este tipo de
objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o disposto no Acorddo
1079/2019 — TCU - Plenério, 37,5% das obras auditadas em 2019 estavam paralisadas,
quantitativo esse absolutamente desproporcional.

13. REAJUSTE
13.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado pelo Contratante.
13.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento
de obras da Caixa Econdmica Federal, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
segundo o Decreto n° 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94,
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula: R=
li -lo *v lo Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = Indice de preco verificado no més do orcamento da Caixa

li= Indice de preco referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado
13.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
0(s) definitivo(s).
13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.
13.9. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do
orcamento da administracao/Prefeitura (Acérddo TCU 1.707/2013).
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13.10. A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgao ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se
houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se
equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido paras as devidas correcfes apontadas
pela Administracdo. O pagamento sera efetuado apds a medicéo dos servicos e emissao de nota
fiscal, cujas particularidades sdo definidas em contrato.

14. OBRIGACOES

14.1. As obrigacOes das partes (direitos e responsabilidades), relativas aos servigos objeto desta
licitacdo estardo dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este Termo, ao Edital
de licitacdo e seu(s) anexo(s), e em legislacdo pertinente.

14.2. O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto para o servigo.

14.3. Obrigagdes da Contratada:

14.3.1. Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se
todas as condicdes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo,
qualidade e quantidade do material de indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses itens no
prazo editalicio implicara aceitacdo tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo
do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte por
qualquer motivo.

14.3.2. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e ap6s a emissdo
da Ordem de Servico, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs) referentes a
execucdo da obra e manté-la no canteiro de obras.

14.3.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

14.3.4. Executar 0s servi¢os contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condiges estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.

14.3.5. Apés a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da
emissdo da Ordem de Servigco, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei
5.194/66), objeto deste contrato.

14.3.6. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto,
registradas pelos profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas
neste contrato, aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou
subcontratagéo de outros servi¢os, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com
0 objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da
Resolugéo n° 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n® 7.983/13).

14.3.7. Responsabilizar-se pela producéo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
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14.3.8. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgéos de
Controle Interno e Externo.

14.3.9. Manter todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacao, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servigo, durante toda a execucao do contrato,
observando a legislac&o tributéria vigente.

14.3.10. A ndo manutencgéo das condicOes de habilitacdo durante a execucdo contratual néo
permite a retengdo do pagamento devido & CONTRATADA por servigos ja prestados ou
produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com excecdo dos
contratos de terceirizacdo de servicos, nos quais sera admitida a retencdo de pagamento para
garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacdo do servico.

14.3.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
14.3.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem
como quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, sem
prejuizo da aplicacéo das penalidades.

14.3.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pela
PREFEITURA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

14.3.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a PREFEITURA e ndo podera onerar o objeto
do contrato.

14.3.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a PREFEITURA, qualquer alteracédo
ocorrida no endereco, conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o
recebimento de correspondéncia, e manter endereco de e-mail atualizado por meio do qual se
estabelecera comunicacao e recebera notificacdes.

14.3.16. O prazo estipulado nas notificacGes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia Util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.
14.3.17. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes, nos termos do art. 140, 84°, da
Lei 14.133/21.

14.3.18. Prover todos 0s meios necessarios a execuc¢do do contrato, inclusive considerados 0s
casos de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.
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14.3.19. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados.

14.3.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto contratual.
14.3.21. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

14.3.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).
14.3.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021).

14.3.24. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

14.3.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

14.3.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n°® 14.133/2021.
14.3.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

14.3.28. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.3.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislac&o aplicavel.

14.3.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a
Fiscalizag&o e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

14.3.31. Se 0 CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagOes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.

14.3.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescis@o por iniciativa da PREFEITURA.
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14.4. Obrigac0es da contratante:

14.4.1. Emitir a ordem de inicio dos servicos.

14.4.2. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizacéo.

14.4.3. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do
objeto deste Contrato.

14.4.4. Realizar a Fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados
na Prefeitura.

14.4.5. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteragdo ou
irregularidade na execucao deste Contrato.

14.4.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que
ndo esteja cumprindo fielmente o presente contrato.

14.4.7. Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo fiscal
do contrato.

14.4.8. Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrupcdo dos servi¢os, com a devida
justificativa, e publicar na imprensa oficial do municipio.

14.4.9. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condic¢des
previstas em clausula contratual.

14.4.10. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizacdes, quando de sua competéncia,
junto a outros 6rgdos/entidades, necessarias a execucao dos servicos contratados.

14.4.11. Rejeitar os servicos executados em desacordo com 0s projetos e especificacdes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

15. INFRAGOES E SANGCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES

15.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, quais sejam:

15.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato.

15.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.

15.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato.

15.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame.

15.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

15.1.6. Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

15.1.7. Ensejar o retardamento da execucgédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.

15.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletrdnica ou a execucéo do contrato.

15.1.9. Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato.
15.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza (considera-
se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicGes de
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participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances).

15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrages discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sances:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste termo de referéncia, quando néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

b) Multa de (0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato, a ser aplicada apds a decisdo fundamentada, referente as infraces previstas nos
subitens 15.1.1 a 15.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Pablica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos
dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposigéo de
penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da
penalidade mais grave.

15.3. Na aplicacédo das sanc¢des serdo considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

15.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

15.3.5. Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgaos de controle.

15.4. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5. A aplicacdo das sancOes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacédo de reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢oes.
15.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracgdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo-PAR.
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15.8. Aapuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administracdo Pablica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

15.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
n®9.784, de 1999.

Pau D’arco do Piaui - PI, 08 de outubro de 2026.
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