



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E TRÂNSITO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. Informações gerais

1.1. Descrição sucinta do objeto:

A presente contratação busca promover a revisão, atualização e consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). A atualização é indispensável para adequar o planejamento municipal às exigências da Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), e à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010).

1.2. Órgão/setor Requisitante:

Secretaria Municipal De Obras, Infraestrutura, Saneamento E Trânsito

1.3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço ou aquisição dos produtos:

A contratação deverá ocorrer com a maior brevidade possível, com início da prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço, tendo em vista que os planos objeto desta contratação encontram-se com prazo de vigência expirado e necessitam de atualização urgente para adequação legal.

Materiais e/ou Serviços a serem contratados:

Item	Descrição	Quant.
01	Contratação de empresa especializada, com equipe técnica multidisciplinar, para revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Arroio do Padre/RS, contemplando os quatro componentes do saneamento básico, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2007 e suas alterações especialmente a Lei 14.026/2020, abrangendo, no mínimo, as atividades e etapas descritas a seguir: Diagnóstico e levantamentos: análise do PMSB vigente e atualização do diagnóstico dos quatro componentes, contemplando levantamento, sistematização e análise de dados e informações atuais do Município, verificação das condições dos sistemas existentes, identificação de déficits, problemas, riscos, necessidades e pontos críticos, incluindo levantamentos e verificações técnicas in loco, quando necessários, e reuniões com as equipes municipais. Prognóstico e planejamento: elaboração de prognóstico dos serviços de saneamento básico, contemplando projeções populacionais e de demandas, avaliação das necessidades futuras, definição de cenários, objetivos, diretrizes, metas e indicadores, considerando horizonte de curto, médio e longo prazo. Programas, projetos, ações e investimentos: elaboração e/ou revisão dos programas, projetos e ações necessários ao atendimento das metas estabelecidas, com definição de prioridades, prazos, responsáveis,	1



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E TRÂNSITO

	indicadores, estimativa de investimentos, custos e possíveis fontes de recursos. Participação social e consolidação: apoio às atividades de participação e controle social previstas no processo de revisão, incluindo reuniões e duas audiências públicas, sendo a primeira destinada à apresentação do diagnóstico e coleta de contribuições e a segunda à apresentação da proposta do plano. Após análise das contribuições, deverão ser incorporadas aquelas pertinentes e elaborada a versão final consolidada do PMSB.	
02	Contratação de empresa especializada, com equipe técnica multidisciplinar, para revisão e atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), contemplando a análise do plano vigente e a atualização e complementação das informações necessárias ao planejamento da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos no Município, em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010 e suas alterações posteriores, abrangendo, no mínimo, as atividades e etapas descritas a seguir: Diagnóstico e levantamentos: análise do PMGIRS vigente e atualização do diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no Município, contemplando a caracterização dos resíduos gerados, sua origem, quantidade, composição, formas de coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final, bem como a identificação de déficits, problemas, riscos, passivos ambientais e pontos críticos. Prognóstico e planejamento: avaliação das demandas atuais e futuras, definição de cenários, objetivos, diretrizes, metas e indicadores para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, considerando a realidade e as necessidades do Município. Programas, projetos, ações e investimentos: elaboração e/ou revisão dos programas, projetos e ações necessários ao atendimento das metas estabelecidas, contemplando, conforme aplicável à realidade municipal, redução da geração de resíduos, reutilização, reciclagem, coleta seletiva, educação ambiental, logística reversa, destinação ambientalmente adequada e disposição final dos rejeitos, com definição de prioridades, prazos, responsáveis, indicadores, estimativa de investimentos, custos e possíveis fontes de recursos. Participação social e consolidação: apoio e participação nas atividades de participação e controle social previstas no processo de revisão do PMGIRS, incluindo reuniões e audiências públicas, análise das contribuições recebidas, incorporação das contribuições pertinentes e elaboração da versão final consolidada do Plano.	1

2. Acompanhamento da contratação:

Nos termos do Decreto Municipal nº 3.638/2023, a gestão do contrato e/ou instrumento congênere será de responsabilidade do Secretário da pasta requisitante. A fiscalização será exercida por servidor designado como fiscal técnico, o qual será responsável por acompanhar a execução dos serviços, verificar a conformidade com os planos de trabalho e especificações estabelecidas, bem como atestar o recebimento provisório e definitivo do objeto. Serão ainda designados os respectivos secretários e técnicos responsáveis para apoio ao acompanhamento da contratação.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E TRÂNSITO

3. Documentos que acompanham o Documento de Formalização de Demanda:

- (x) Estudo Técnico Preliminar
- (x) Termo de Referência
- (x) Outros – Orçamentos

Arroio do Padre, 17 de setembro de 2026

VINICIUS
DIERUNG

HARMS:04035
118010

Assinado de forma
digital por VINICIUS
DIERUNG
HARMS:04035118010
Dados: 2026.09.17
10:56:51 -03'00'

Vinícius Harms
Responsável pela Elaboração