PREFEITURA DE ITACOATIARA
SEMINFRA
PROCESSO Nº_____
FOLHA Nº_____

CGLMI
Fls:_____

ANEXO X
PLANILHA RESUMO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C (ID. Nº 25.459/2012), LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO LIMA, S/Nº. - VILA DE NOVO REMANSO, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	SINAPI - 07/2025 - Amazonas SBC - 08/2025 - Amazonas ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Horista: 90,87% Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVICOS PRELIMINARES	1	81.456,20	3,02 %
2	MOVIMENTO DE TERRAS	1	29.693,32	1,10 %
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	1	95.085,72	3,53 %
4	SUPERESTRUTURA	1	59.835,03	2,22 %
5	PAREDES E PAINEIS	1	60.112,73	2,23 %
6	ESQUADRIAS	1	309.824,89	11,50 %
7	COBERTURA	1	804.340,31	29,86 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	30.236,05	1,12 %
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES	1	232.217,79	8,62 %
10	PAVIMENTAÇÃO	1	131.239,98	4,87 %
11	RODAPÉS E PEITORIS	1	10.528,19	0,39 %
12	PINTURA	1	126.379,99	4,69 %
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	260.637,47	9,68 %
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1	56.788,28	2,11 %
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1	61.493,38	2,28 %
16	LOUÇAS E METAIS	1	80.904,62	3,00 %
17	BANCADAS	1	62.811,19	2,33 %
18	CAIXA DÁGUA - 15.000L	1	44.560,13	1,65 %
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1	62.436,82	2,32 %
20	SERVIÇOS DIVERSOS	1	88.934,36	3,30 %
21	SERVIÇOS FINAIS	1	4.030,96	0,15 %

Total sem BDI	2.154.964,97
Total do BDI	538.582,44
Total Geral	2.693.547,41

Etlen Neves Benezar
Etlen Neves Benezar
Engenheira Civil
CREA-AM: 042111421-5

ETLEN NEVES BENEZAR
Engª. Civil – Crea/AM RNP: 0421114215

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
Fls. Nº