



ANEXO X

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO
DE MURO DE ARRIMO, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Amazonas
SBC - 07/2026 - Amazonas
ORSE - 05/2026 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	110.887,77	16,21 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	31.097,07	4,55 %
3	INFRAESTRUTURA	1	401.676,45	58,73 %
4	SUPRAESTRUTURA	1	113.876,24	16,65 %
5	PINTURA	1	15.254,22	2,23 %
6	GRADIL	1	11.191,23	1,64 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

547.222,56
136.760,42
683.982,98

Etlen Neves Benazar
Etlen Neves Benazar
Engenheira Civil
CREA-AM: 042111421-5

ETLEN NEVES BENEZAR
Engenheira Civil – Crea/AM RNP: 0421114215

