ANEXO X
PLANILHA RESUMO

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ ESCOLA 001 – TIPO 1, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA RUA DORVAL PORTO - BAIRRO NAZARÉ, NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM.

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Amazonas
SBC - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
e (outras).

B.D.I.

27,7%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		1	2.945,48	0,12 %
2	FUNDAÇÕES		1	44.525,24	1,88 %
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		1	33.088,15	1,40 %
4	ESQUADRIAS		1	594.243,26	25,14 %
5	SISTEMAS DE COBERTURA		1	34.032,72	1,44 %
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1	222.917,29	9,43 %
7	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		1	284.847,26	12,05 %
8	PINTURA		1	153.719,90	6,50 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		1	30.834,03	1,30 %
10	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		1	7.586,76	0,32 %
11	INSTALACAO SANITARIA		1	65.926,38	2,79 %
12	LOUÇAS E METAIS		1	103.986,23	4,40 %
13	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL		1	10.221,42	0,43 %
14	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO		1	39.177,67	1,66 %
15	INSTALACOES ELETRICAS 220V		1	331.609,19	14,03 %
16	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO		1	2.703,97	0,11 %
17	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA		1	54.278,82	2,30 %
18	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA		1	3.460,45	0,15 %
19	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		1	71.895,90	3,04 %
20	SERVICOS COMPLEMENTARES		1	263.502,56	11,15 %
21	SERVIÇOS FINAIS		1	8.049,52	0,34 %

Total sem BDI	**1.850.986,67**
Total do BDI	**512.565,53**
Total Geral	**2.363.552,20**

FRANEY GUIMARÃES MEDEIROS
Engº. Civil – Crea/AM 19884-D

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANEY GUIMARAES MEDEIROS
Data: 13/02/2026 22:41:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br