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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARUEDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 016/2026

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de JaruSuperintendência de Licitações e Contratos
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃODE CAMPO SINTÉTICO NO DISTRITO DE TARILÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE JARU, PARA FINS DE COMPROVAÇÃOEM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 20/2026/PGE-SEOSP
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:R$ 481.731,10 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e dez centavos)
DATA DA SESSÃO PÚBLICADia 20/07/2026 às 09h10min. (horário de Brasília)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:Menor preço Global
MODO DE DISPUTA:Aberto
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS( ) Sim / (X) Não
EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS( ) Sim / (X) Não
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA( X ) Sim / ( ) Não
LOCAL DA DISPUTASite: www.licitanet.com.br
Compõe este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – Projeto Básico;Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;ANEXO III – Termo de Compromisso;ANEXO IV – Modelo de declaração para ME e EPP;ANEXO V – Modelo de Declaração Negativa de Relação Familiar ou Parentesco;ANEXO VI – Modelo de Declaração de Exame das Planilhas;ANEXO VII – Modelo de Procuração;ANEXO VIII – Termo de Responsabilidade e Renúncia a Visita TécnicaANEXO IX – Requisitos de Conformidade - Art. 45ANEXO X – Minuta de Contrato;ANEXO XI – Projetos e Planilhas;ANEXO XII – Cronograma de Desembolso;eANEXO XIII – Matriz de Gerenciamento de Riscos.
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/PMJ/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5425/PMJ/2026

MENOR PREÇO GLOBAL
PREÂMBULO
Torna-se público que a Prefeitura Municipal de JARU/RO, através do (a) Agente de Contratação, designado pela Portarianº 318, de 18 de setembro de 2025, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, por meio da Su-perintendência de Licitações e Contratos, sediado na Rua Raimundo Cantanhede, nº 1080 setor 02, realizará licitação, namodalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação apli-cável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 11/06/2026, com início às 09h00min.
FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS: Às 08h59min, do dia 20/07/2026.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 20/07/2026, com início às 09h00min.
INÍCIO DA SESSÃO: Dia 20/07/2026, com início às 09h10min. (Horário de Brasília)
1. DO OBJETO
1.1.1. O objeto da presente licitação visa orientar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIACIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NO DISTRITO DE TARILÂNDIA, NO MUNICÍPIODE JARU, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 20/2026/PGE-SE-OSP, que atenderá a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT, conforme condições, quan-tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Item Descrição Qtde Und. Med.
1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGE-NHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DECAMPO SINTÉTICO NO DISTRITO DE TARILÂNDIA JA-RU/RO
1,00 SVC

VALOR TOTAL: R$ 481.731,10 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e dez centavos)
1.1.2. O preço global para total execução dos serviços foi orçado em:

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONS-TRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NO DISTRITO DE TARILÂNDIA JARU/RO;
Endereço: RUA SEBASTIÃO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BLOCO B, DISTRITO DE TARILÂNDIA,JARU - RO, CEP 76890-000.Local: JARU - RO
Item Descrição Total (R$) Peso (%)1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.684,92 2,84 %2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 35.680,28 7,41 %3 INFRAESTRUTURA 27.743,29 5,76 %4 QUADRA SINTÉTICA 271.737,66 56,41 %5 CALÇADA DE PROTEÇÃO 13.190,27 2,74 %6 DRENAGEM PLUVIAL 69.444,48 14,42 %7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS* 44.446,41 9,23 %
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Item Descrição Total (R$) Peso (%)8 DIVERSOS 5.803,79 1,20 %
--- --- --- ---Total sem BDI R$ 398.277,96Total do BDI R$ 83.453,14Total Geral R$ 481.731,10 100,00 %
1.1.3. DO TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO
Obedecerá ao tipo de MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta por regime de EMPREITADA POR PREÇOGLOBAL conforme o artigo 46, inciso II da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações.
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadas-tramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio Eletrônico ( www.licitanet.com.br ) por meio de Certificado Digitalconferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior àdata prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmese verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluídaa responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decor-rentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados noitem anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente,à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
2.5. Não poderão disputar esta licitação:
2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versarsobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ouempresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco porcento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços oufornecimento de bens a ela necessários;
2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em de-corrência de sanção que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com diri-gente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalizaçãoou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, atéo terceiro grau;
2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-correndo entre si;
2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicial-mente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogasàs de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
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2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio, devido ser um estímulo a prática de infrações contra a ordem econômicapelas concorrentes;
2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ouentidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ouapós o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lein.º 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa,física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada oucoligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ao itens2.6.2. e 2.6.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou degestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo docontratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nosdemais regimes de execução.
2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agênciaoficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da con-trapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essasentidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade deintegrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste asses-soria técnica.
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamen-to.
3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentualde desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura dasessão pública.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresen-tada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Fe-deral, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento deconduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos noinstrumento convocatório;
3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvomenor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.3.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o dis-posto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
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3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,previstas em lei e em outras normas específicas.
3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre osrequisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar,ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementarnº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o dis-posto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
3.6. A falsidade das declarações exigidas no edital, sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, eneste Edital.
3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases deapresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema,até a abertura da sessão pública.
3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelolicitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados paraapresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou oseu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto emrelação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de quetrata o subitem acima.
3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelofornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menorpreço;
3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11. possuirá carátersigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estritae permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante oprocesso licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagensemitidas pela Administração ou de sua desconexão.
3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometero sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
3.15. Será exigido a apresentação dos documentos separados por conteúdo (PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABI-LITAÇÃO).
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
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4.1.1. valor unitário e total do item;
4.1.2. Marca;
4.1.3. Fabricante;
4.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Projeto Básico;
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tribu-tários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade dolicitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pre-texto.
4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequadaserá a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuaisestabelecidos na legislação vigente.
4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em confor-midade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seustermos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qua-lidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicasfederais, quando participarem de licitações públicas;
4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar aresponsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízosao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, nadata, horário e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anterior-mente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real portodos os participantes.
5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito nafase de aceitação.
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase delances.
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5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Agente Contratação e os licitantes.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico,sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regrasestabelecidas no Edital.
5.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofer-tado e registrado pelo sistema.
5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lancesintermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1%.
5.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registrono sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
5.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.
5.12. Adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarãolances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamentepelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
5.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerásucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances interme-diários.
5.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automa-ticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos5% (cinco por cento), o (a) Agente Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aber-ta, para a definição das demais colocações.
5.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
5.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundoa ordem crescente de valores.
5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em pri-meiro lugar.
5.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lanceregistrado, vedada a identificação do licitante.
5.16. No caso de desconexão com o (a) Agente Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistemaeletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Agente Contratação persistir por tempo superior a dez mi-nutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fatopelo (a) Agente Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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5.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vezencerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade em-presarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, pro-cedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demaisclassificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentadapelo Decreto nº 8.538, de 2015.
5.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa deaté 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira co-locada.
5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desem-pate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,contados após a comunicação automática para tanto.
5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazoestabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem na-quele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabe-lecido no subitem anterior.
5.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que seencontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifiqueaquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada domodo de disputa aberto e fechado.
5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Leinº 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo àclassificação;
5.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizadosregistros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, con-forme regulamento;
5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestadospor:
5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da AdministraçãoPública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território doEstado em que este se localize;
5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permaneceracima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o (a) Agente Contratação poderá negociarcondições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
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5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabe-lecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permaneceracima do preço máximo definido pela Administração.
5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
5.22.4. O (a) Agente Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentoscomplementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
5.22.5. É facultado ao (a) Agente Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita nochat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.22.6. Após a negociação do preço, o (a) Agente Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
6. DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
6.1. DA CONTRATADA:
6.1.1. Efetuar análise de todo Projeto Básico e caderno de encargos, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qual-quer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possíveis interferências que porventura não te-nham sido suficientemente esclarecidas;
6.1.2. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empre-gados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-mentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico eem sua proposta
6.1.3. Apresentar cronograma de execução dos serviços no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos eetapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;
6.1.4. Cumprir as exigências de qualidade na execução dos serviços posto nesse Projeto Básico, no caderno de encargos,no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;
6.1.5. Utilizar nos serviços materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com asespecificações, que atendam aos requisitos mínimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;
6.1.6. Ler e atender para as referências citadas nas especificações técnicas (Planilha);
6.1.7. Poderá ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissãoFiscalização; neste caso a CONTRATADA providenciará a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dosmateriais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim;
6.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios na execução dos serviços, não podendo se servir dos pertences daCONTRATANTE a qualquer título e ainda que temporariamente;
6.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-trato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dosmateriais empregados;
6.1.10. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, deacordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado;
6.1.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodosexecutivos que fujam às especificações do memorial descritivo;
6.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
6.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representa-la naexecução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
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6.1.14. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, afim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
6.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dagarantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos da-nos sofridos;
6.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidenteque se verifique no local dos serviços;
6.1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condiçõesadequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
6.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade comas normas e determinações em vigor;
6.1.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentose utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância ás recomendações aceitas pela boatécnica, normas e legislação;
6.1.20. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordocom a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
6.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradasem nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens daContratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;
6.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lheso acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
6.1.23. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduossólidos urbanos, áreas de bota fora, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreasnão licenciadas;
6.1.24. Indicar e-mail, número de telefone e número de WhatsApp (com confirmação de leitura ativada) oficial do forne-cedor, a fim de facilitar a comunicação com o mesmo.
6.1.25. Fica PROIBIDO a terceirização, locação e sublocação da obra;
6.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARAÇÃO que conhece o local onde será executada a obra.
6.1.27. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.
6.1.28. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais re-sultantes da execução do contrato.
6.1.29.Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registrosde Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.º 6496/77.
6.1.30. Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma dasdisposições em vigor.
6.1.31. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e traba-lhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato.
6.1.32. Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante aexecução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissãoque for constatada.
6.1.33. É de responsabilidade do proprietário todas as despesas com materiais e mão de obra das instalações e serviçosgerais da obra, tais como:
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6.1.34. Limpeza permanente durante a execução da obra;
6.1.35. Maquinários e ferramentas necessárias à execução dos serviços;
6.1.36. Recolhimento de A.R.T.;
6.1.37. Placas alusivas de obra com o Responsável Técnico.
6.2. DA CONTRATANTE:
6.2.1. Fornecer o projeto arquitetônico, planilha e cronograma físico financeiro necessário à execução da obra (via digital);
6.2.2. Solicitar a apresentação, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitação exigidos na contratação,para que estas condições sejam mantidas durante a vigência do contrato.
6.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos apresentados na proposta da CON-TRATADA;
6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados (conforme cronograma físico financeiro);
6.2.5. Emitir termo de Autorização de Início da Obra e Termo de Recebimento;
6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, através de comissão designada para este fim.
7. DO PRAZO, LOCAL, RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
7.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
7.1.1. O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão darespectiva Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua propostade cronograma físico-financeiro para a execução da obra.
7.2. LOCAL DE EXECUÇÃO
7.2.1. A obra será realizada no seguinte endereço:
7.2.2. RUA SEBASTIÃO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BLOCO B, DISTRITO DE TARILÂNDIA, JARU -RO, CEP 76890-000.
7.3. DO RECEBIMENTO
7.3.1. O objeto do contrato será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando veri-ficado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-prove o atendimento das exigências contratuais;
7.3.2. Os marcos contratuais ficaram definidos como 30 e 60 dias após a expedição da Ordem de Serviço, sendoestes os prazos para apresentação das medições. O recebimento provisório ocorrerá nos marcos supracitados,após confirmação do serviço medido, conforme disposto no artigo 140, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
7.3.3. O recebimento definitivo ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o último recebimento provisório, após veri-ficação da conformidade da obra com as exigências contratuais e normativas.
7.3.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
7.3.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ouserviço nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei oupelo contrato.
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7.3.6. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, daresponsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade daconstrução, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pelacorreção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.
7.3.7. A execução dos serviços deverá obedecer:
7.3.7.1. Às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;7.3.7.2. Às disposições constantes de atos legais;7.3.7.3. Às especificações e detalhes dos projetos; e7.3.7.4. Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.
7.3.8. Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material na obra ou nas áreas externas, sendo que diariamente a obradeverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.
7.3.9. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito detodas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviçospúblicos (água, esgoto, luz e força, telefone e gás).
7.3.10. Será lavado convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, mármore, granito, gra-nilite, monolítico, cimentado, bem como revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitários, vidros,ferragens e metais, devendo ser removidos quais vestígios de tintas, manchas e argamassa.
7.3.11. As empresas interessadas em participar do certame PODERÃO vistoriar o local onde serão executados os ser-viços, com fins de conhecimento prévio da localização e características da área, inteirando-se das condições técnicas e dacomplexidade que envolve a execução do objeto.
7.3.12. Registra-se que a realização da visita do local onde serão realizados os serviços, visa oportunizar à licitante exa-minar, conferir e constatar todos os detalhes, condições e características técnicas e locais, complementando com as in-formações constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos específicos do objeto, para que aempresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participação no certame, elaboração de sua propos-ta e, se vencedora, na execução do objeto, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimen-to quanto às condições locais da instalação.
7.3.13. Mesmo que facultada a realização da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, prefe-rencialmente, por responsável devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-se das condições e complexidades que envolvem a execução do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante anomeação/autorização do responsável para tal, bem como as informações que este lhe repassar acerca do local, da obrae das características extraídas através da visita realizada.
7.3.14. Para realização da visita técnica a licitante deverá agendar antecipadamente dia e horário na Secretaria Municipalde Esporte, Cultura , Lazer e Turismo - SEMECELT, comunicando com responsável competente, que acompanhará orepresentante da empresa até o local da obra, bem como expedirá o Atestado de Vistoria em nome da empresa.
7.3.15. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem á dupla interpretação, ou omissos nas especi-ficações, deverão ser apresentados à Fiscalização, antes da Licitação da obra/serviços. Após esta fase, qualquer dúvidapoderá ser interpretada apenas pela Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venhaa acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da licitação.
7.3.16. As licitantes que optarem por não realizar a vistoria no local da obra, deverão declarar ciência da localização, con-dições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do objeto e elaboração da propostade preços a ser apresentada na sessão da licitação, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para oqual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.
7.3.17. Não serão admitidas, posteriormente, qualquer alegação por parte das empresas participantes e da vencedora, deseu desconhecimento quanto ás condições locais para a execução do objeto, realizado ou não a vistoria.
7.3.18. É de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão naverificação do local de instalação e execução da obra.
7.4. DA EXECUÇÃO
7.4.1. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas em anexo definidas, em especial: AnexoPLANO DE TRABALHO de 01/04/2026 (ID 3887098), Anexo Aprovação do projeto de 01/04/2026 (ID 3887118), Ane-xo Projetos Planilha Orçam - Especificação técnica de 01/04/2026 (ID 3887179), Anexo Projetos Memoriais-Cálcu-
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lo-Descrição_Parecer de 01/04/2026 (ID 3887190), Anexo Projetos Cert. TEOR-Croqui-área-Licença Ambiental de01/04/2026 (ID 3887201), Anexo Projetos ARTs de 01/04/2026 (ID 3887215), Anexo Projetos Encargos SociaisRO_Declarações de 01/04/2026 (ID 3887222); Anexo Projetos Arquitetônico-DRE-ELE-EST-TER de 01/04/2026 (ID3887227); Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos semqualquer ônus adicional à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT.
7.4.2. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas definidas nos anexos, cabendo à CON-TRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos sem qualquer ônus adicional àAdministração Pública.
7.4.3. Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: Submeter à aprovação da Fiscalização até 5(cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com oporte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações eequipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscaliza-ção, quando previstas no Caderno de Encargos.
7.4.4. Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, es-gotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesasde consumo até o seu recebimento definitivo.
7.4.5. Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados identificados e equipamentos em nú-meros, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.
7.4.6. Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de exe-cução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objetodo contrato.
7.4.7. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmenteprevistos no plano de execução dos serviços e obras.
7.4.8. Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela Fiscalização. Comunicar imedi-atamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos.
7.5. MATERIAL
7.5.1. Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão fornecidos pela CONTRATADA;deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente.
7.5.2. CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE.Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO edesde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhecida etestada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem degrandeza de preços.
7.6. DAS NORMAS DA MEDIÇÃO
7.6.1. A medição será realizada conforme o cronograma físico financeiro. A medição terá como base o serviço efetivamen-te realizado e concluído satisfatoriamente no período considerado aquele formalmente aprovado pela Comissão de Fis-calização, dentro do prazo estipulado.
7.6.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na compo-sição de custo unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.
7.7. DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
7.7.1. A questão dos resíduos sólidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importância em decor-rência do seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econômico e social que provoca o aumento de edifica-ções privadas e do poder público.
7.7.2. Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupação a respeito das destinações dedescarte desses resíduos, pois cada vez mais há novos materiais de diferentes composições chegando ao meio ambienteprovocando alterações e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.
7.7.3. Desta forma o gerenciamento dos resíduos de construção civil tornou-se uma ferramenta importante para o controledos impactos ambientais provocados por estes conforme citado.
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7.7.4. No gerenciamento dos resíduos sólidos de construção civil são definidos métodos e etapas de coleta, segregaçãoe armazenamento interno, transporte interno, reutilização e destinação indicada afim de mitigar e controlar os possíveisimpactos de poluição decorrentes.
7.7.5. O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolução n° 307, estabelece as diretrizes, critériose procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizaros impactos ambientais.
7.7.6. A CONTRATADA, como fonte geradora será responsável pelas sobras de materiais de suas construções, sendo quetodos os resíduos deverão ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conformesua classificação.
7.7.7. O gerador também é responsável pelo confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, as-segurando, em todos os casos possíveis, as condições de reutilização e reciclagem. O transporte deverá ser realizado deacordo com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinação dos resíduos, devidamente segregados, deacordo com o estabelecido na resolução.
7.8. DA FISCALIZAÇÃO
7.8.1. A execução dos serviços a serem contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliaçãopor representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadasna Lei n° 14.133, de 2021.
7.8.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsável pela fiscalização, poderá rejeitar serviços que esti-verem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acessoda fiscalização aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessários ao desempenho dessa função.
7.8.3. A fiscalização terá poderes para sustar o andamento de serviços prestados em desacordo com o estabelecido nocontrato, comunicando à autoridade competente, para que sejam adotadas as providências legais cabíveis, em especial aemissão imediata de ordem de paralisação dos serviços.
7.8.4. Em caso de faltas que possam constituir situações passíveis de penalização, deve a fiscalização informar o fato aosetor competente, instruindo o seu relatório com os documentos necessários à comprovação da irregularidade.
7.8.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidadeda Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu-laridades ou danos na execução dos serviços contratados.
7.8.6. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados nodesempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respon-derá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, naforma da legislação em vigor.
7.9. DA VISTORIA
7.9.1. As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim detomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldadesque poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessários à suaperfeita execução.
7.9.2. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestasespecificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, via e-mail e elucidados antes da Licitação da obra. Apósesta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou re-clamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasiãoda Licitação.
7.9.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado,apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para arealização da vistoria.
7.9.4. Em caso da renúncia da visita técnica do local da obra, a licitante deverá assinar termo de responsabilidade e re-nuncia a visita, conforme modelo anexo ao edital.
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7.9.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvi-das ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônusdos serviços decorrentes.
7.10. ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA
7.10.1. A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos diversos serviços.
7.10.2. Cabe à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, transporte, alojamento e alimen-tação do pessoal durante todo o período de execução da obra.
7.10.3. A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigaçõescom o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação pertinente à obra: ·Certidão Negativa de Débitos com o INSS; · Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e · Certidão de Qui-tação de ISS referente ao contrato.
7.11. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA
7.11.1. A CONTRATADA deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes à execução da obra,incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART´s/ RRT´sdeverá ser mantida no local dos ser-viços.
7.11.2. Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nelereferido é de garantia e não de prescrição; o prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 doCódigo Civil Brasileiro.
8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA
8.1. DO CONTRATO
8.1.1. O presente Contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de assi-natura do mesmo, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 111 da Lei n. 14.133/2021, a prorrogação ocorrerá no pra-zo suficiente para entrega do objeto contratado.
8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO
8.2.1. A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente deverá ser aten-dida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazopoderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorramotivo justificado e aceito pela Administração.
8.2.2. As licitantes que dependam da análise do próprio corpo jurídico para efetuar a assinatura do contrato, deverão fazê-la até o prazo de impugnação do certame.
8.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuízos à contratante, não será admitidaanálise jurídica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 12.1.1 deste termo.
8.2.4. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconfor-mismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.
8.2.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro doprazo estabelecido pela Administração, sujeitará a empresa às penalidades legalmente previstas, conforme disposto noart. 90, §5º, da Lei nº 14.133/2021.
8.3. DA GARANTIA E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
8.3.1. Será exigida a garantia da contratação equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com funda-mento nos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
8.3.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-tralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos,conforme definido pelo Ministério da Economia;
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II - seguro-garantia;III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Cen-tral do Brasil.IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de2023)
8.3.3. A garantia deverá ser prestada, no máximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3º da Lei14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.
8.3.4. Na garantia do Caução, fiança bancária e título de capitalização previsto no inciso I, III e IV do Art. 96 da Lei14.133/2021 terá um prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.
8.3.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua ex-tinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
8.4. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
8.4.1. A inexecução contratual ensejará a extinção do instrumento contratual nos termos da Capítulo VIII, da Lei n.14.133/2021, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampladefesa, nos seguintes modos:
1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própriaconduta;2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desdeque haja interesse da Administração;3. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisãojudicial.
8.4.2. Constituirão motivos para extinção do contrato as seguintes situações:
a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, deprojetos ou de prazos;b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar suaexecução ou por autoridade superior;c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ocontrato;d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que delaresultar, ainda que obtida no prazo previsto;g) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante.
9. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
9.1. DA REVISÃO
9.1.1. A REVISÃO poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada comprove aocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ouminoração de seus encargos.
9.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráterpossibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decor-rentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento;
9.1.3. Os pedidos de revisão dos contratos administrativos serão analisados com base nos seguintes critérios específicos:
I - O contrato será avaliado de forma global, sendo que a análise para revisão dos preços será realizada apenas a partirdos insumos que compõem os serviços contidos na planilha contratual;
II - Preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresen-tação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de dis-posições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados;
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9.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitação deverão considerar a real variação nos preços dos insumos ad-quiridos, mantendo o desconto ofertado à época da licitação e sempre levando em consideração os parâmetros utilizadospara precificação da proposta inicial.
a) Caso o insumo pleiteado no reequilíbrio não conste nas tabelas oficiais, os preços propostos podem ser baseados emoutros preços referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituições públicas ou privadas consagradas, ouainda, em ampla pesquisa de preços de mercado.
b) Para efeito de acordo, poderá ser adotado como limite de preço o valor de referência, considerando, para tanto, o dis-posto no caput e o disposto na alínea "a", decrescido do desconto da licitação, exceto nos casos em que reste demons-trado que o preço dos insumos ou dos serviços não permite redução por regra imposta pelo mercado.
9.1.5. A memória de cálculo da variação nos preços dos insumos de construção civil será elaborada pelas empresas de-tentoras dos contratos de execução das obras firmados com o Município, com a apresentação das composições a seremanalisadas e respectivo impacto econômico financeiro no contrato.
a) A memória de cálculo será submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificação e emissão de relatório conclu-sivo.
b) Após a análise e a instrução completa do processo, deverá ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenhariae Planejamento Municipal e Titular da Secretária demandante, mediante decisão motivada nos autos do processo admi-nistrativo.
9.1.6. Para processar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - Pedido de revisão firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa dofornecedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato, justificado técnica ejuridicamente, informando a fundamentação normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruído com os seguin-tes documentos:
a) relatório que demonstre a variação extraordinária ocorrida após a data da apresentação da proposta de preços con-tratados no âmbito da licitação, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execução docontrato;
b) cópia das notas fiscais a fim de comprovar que o material já foi adquirido com preço alcançado pela variação e com afinalidade de execução do contrato;
c) comprovante de medição realizada com preço a menor que a variação contida na alínea "a", demonstrando que o res-pectivo serviço ou obra já foi executado;
d) o pedido de revisão deve explicitar minuciosamente o impacto econômico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,com suas causas e consequências sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao índice espe-cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alínea "a";e) as empresas requerentes deverão encaminhar suas planilhas em arquivo eletrônico editável.
9.1.6.1. No caso de deferimento do pedido de revisão, o contratado só fará jus ao valor que exceder o percentual de riscoassumido na contratação.
9.1.6.2. Reconhecendo direito à revisão, decorrente do desequilíbrio contratual, será lavrado Termo de Aditivo, no qualdeverá ser especificado o item em relação ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisão, bem como o valorglobal atualizado do Contrato.
9.1.6.3. A revisão por eventual desequilíbrio contratual será concedida apenas uma vez por medição.
I - No caso de processo de execução de obras, o contratado poderá apresentar o pedido de revisão junto com os docu-mentos de medição. A avaliação do pedido de revisão pela Administração não poderá ensejar no retardamento da liqui-dação e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisão poderá ser pago após adequada instrução doprocesso.
II - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisão dos preços contratados, deverá realizar o pedido referente aositens da medição.
9.1.6.4. A elevação dos preços de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetíveis às variações climáti-cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) não constitui fato superveniente capaz de alterar o equilíbrio
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econômico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsíveis, portanto já considerados na elaboração do preçoproposto.
9.1.7.. O pedido será analisado pelo fiscal do contrato, que deverá produzir relatório circunstanciado, demonstrando, es-pecialmente, a regularidade e adequação do pedido de reequilíbrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos preçosatuais dos insumos reclamados com os de mercado.
9.1.8. Devem ser utilizados como critérios de análise - a serem observados pelo fiscal - os preços das Tabelas Referen-ciais ou a Pesquisas de Preços no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de preços devem:
a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;b) conter itens com as mesmas especificações do Contrato objeto do procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro;c) a variação entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-cado e os preços pesquisados considerados individualmente não podem apresentar desvio superior a 15%, para mais oupara menos.
9.1.9. O relatório circunstanciado deverá contemplar os valores praticados durante toda a execução contratual, saldo re-manescente, medições e termos aditivos, se houver.
9.1.10. Na análise do pedido de revisão devem ser consideradas todas as majorações para reequilíbrio eventualmente jáconcedidas, mesmo que em processos de repactuação ou reajuste.
9.1.11. Não será concedida a revisão quando:
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definiOva ou após afinalização da vigência do Contrato;
c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito,a previsibilidade da ocorrência do evento;
e) Houver alteração do regime jurídico-tributário da CONTRATADA, ressalvada a hipótese de superveniente determinaçãolegal.
9.1.12. A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de apresentação da propostadefinitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, implicarãoa revisão de preços para mais ou para menos, adotandose a alíquota prevista na lei respectiva.
9.2 DO REAJUSTE
9.2.1. O reajuste de preços somente será concedido após decorrido o interstício mínimo de 12 (doze) meses, tendo comodata-base o mês de referência do orçamento estimado pela Administração, consubstanciado na planilha de composiçãode custos integrante deste Projeto Básico, independentemente da data de apresentação da proposta ou da assinatura docontrato.
I - A periodicidade para efeito de reajuste de preços será contada a partir da data-base correspondente ao orçamentoestimado/planilha de composição de custos elaborada pela Administração, em conformidade com a realidade de mercadodos respectivos insumos;
II - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade será contada a partir da data do último reajuste concedido;
III - São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuração de índices de reajuste, produzam efeitos financeirosequivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior à anual.
9.2.2. Após o prazo acima referenciado, será utilizado para reajuste do valor do Contrato o índice Custo Nacional da Cons-trução Civil e Obras Públicas - Edificações (Coluna 35-FGV) adotando-se a fórmula a seguir:
R = Vf x [(In - I0) ÷ I0]
9.2.3. Onde:
R = Valor do reajustamento;
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Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato;
I - Índice do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas Edificações (Coluna 35- FGV);
Índice I com indicador n = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento;
Índice I com indicador 0 = Relativo ao mês anterior à elaboração do orçamento; Data-base do orçamento = mês/ano.
9.2.4. A formalização da solicitação de reajuste deve conter os seguintes documentos:
I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa do for-necedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato/ata de registro de preços;
II - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
III - Certidões atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Públicas Federal, Es-tadual e Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.2.5. Na análise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condições referentes às majoraçõese/ou descontos ofertados em processos de reequilíbrio, já concedido.
9.2.6. Na ocasião da análise do pedido de reajuste, a Administração Pública deve reavaliar os custos previstos na planilhacontratada, de modo a contemplar as variações específicas do objeto tais como: amortização, depreciação e exaustão.
I - A análise do reajuste deve ser feita considerando as hipóteses em que haja deságio em razão da amortização de des-pesas não renováveis ou pela depreciação do objeto do contrato, a exemplo de locação de veículos e equipamentos.
II - Nas hipóteses de amortização/depreciação referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-rativas de preços contendo o valor do bem já utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistasa obter o preço justo a ser adimplido pelo município.
9.2.7. Na análise do reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes situações no cumprimento doobjeto contratual:
I - Quando houver antecipação do prazo para conclusão do objeto contratual, prevalece o índice vigente na data em quefor concluído o objeto;
II - Quando houver prorrogação do prazo para conclusão do objeto contratual, prevalece o índice vigente no mês previstoinicialmente para cumprimento do objeto;
III - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o índice vigente na data inicialmente prevista na hipótese de aumento do mesmo; e
b) Prevalece o índice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipótese de diminuição do mesmo;
IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o índice vigente na data em que for realizado o objeto.
9.2.8. Na hipótese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentação da proposta ven-cedora da licitação e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicável con-siste em:
I - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e
II - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do início da execução contratual, reajustando os preços de acordocom a variação do índice previsto no edital.
9.3 DA REPACTUAÇÃO
9.3.1. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da al-teração dos custos, bem como de toda a documentação que comprove que a contratada arcou com os mesmos.
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9.3.2. Apenas a planilha de formação de custos utilizada na apresentação da proposta vencedora do certame licitatórioservirá como documento idôneo para avaliação do valor referente à futura repactuação.
9.3.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneIcios não previstos na proposta inicial, exceto quando,posteriormente, se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal.
9.3.4. Para a concessão da primeira repactuação deverá ser obedecido o interregno mínimo de 01 (um) ano que serácontado a partir:
I - Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos decor-rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; e
II - Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação daproposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instru-mentos.
9.3.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data de vigência dos valoresadotados na última repactuação.
9.3.6. A repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, podendo ser realizada em mo-mentos distintos para discutir a variação dos custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumosnecessários à execução dos serviços, respeitado o princípio da anualidade.
9.3.7. Na repactuação do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve ser repassado integral-mente o aumento dos custos da mão de obra decorrente desses instrumentos;
9.3.8. A administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem dematéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,bem como de preços para insumos relacionados ao exercício da atividade.
9.3.9. A repactuação em função da variação de custos decorrente do mercado, somente poderá ser concedida mediantenegociação entre as partes, observando-se:
I - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;II - As particularidades do contrato em vigência;
III - A nova planilha com variação dos custos apresentada;
IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
9.3.10. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-plando apenas a diferença porventura existente.
9.3.11. Ocorrerá a preclusão lógica quando o contratado não requerer o reajuste e/ou a repactuação a que fizer jus emmomento oportuno, ou seja, anterior à assinatura do termo aditivo de prorrogação.
9.3.12. A solicitação de repactuação deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
9.3.13. A formalização da solicitação de repactuação deve conter os seguintes documentos:
I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa do for-necedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato/ata de registro de preços;
II - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
III - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além doque o esperado;
IV - Cópia do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação.
9.4 DISPOSIÇÕES GERAIS
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9.4.1. As revisões e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverão ser expressamente requeridas antes do fim davigência contratual ou da prorrogação do prazo de vigência contratual, sob pena de preclusão.
9.4.2. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus deverão ser expressamente requeridas antes do fim da vigênciacontratual ou da prorrogação do prazo de vigência contratual, sob pena de preclusão, acompanhada de demonstraçãoanalítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços unitários.
9.4.3. No caso de prorrogação da vigência contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito daCONTRATADA ao recebimento da importância devida à titulo de revisão, reajuste ou repactuação, em qualquer de suashipóteses, relativa a período anterior a sua assinatura, caracterizará renúncia irretratável a esse direito.
9.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratação, no caso de prorrogação do prazo de vigênciacontratual, os valores poderão ser negociados entre as partes.
9.4.5. O CONTRATANTE deverá responder à solicitação de revisão, reajuste ou repactuação do valor contratado em até1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação integral relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro.
9.4.6. O desequilíbrio econômico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta deverásuportado pelo contrato.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 - PODER EXECUTIVO02.05 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo02.05.00 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo27 812 0005 1030 0000 - Construção, Ampliação ou reforma de bens imóveis4.4.90.51.00 Obras E Instalaçõesficha: 996R$ 433.557,99 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos)
02 - Poder Executivo02.05 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo02.05.00 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo27 812 0005 1030 0000 - Construção, Ampliação ou reforma de bens imóveis4.4.90.51.00 Obras E Instalaçõesficha:995R$ 48.173,11 (quarenta e oito mil, cento e setenta e três reais e onze centavos)
11. DO PAGAMENTO
11.1. FORMA DE PAGAMENTO
11.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitivaentrega da medição realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentação dos documentos fiscais legal-mente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregado do recebimento, e em conformidade com aterceira pagina do Anexo Projetos Planilha Orçam - Especificação técnica de 01/04/2026 (ID 3887179).
11.1.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão negativa) perante as FazendasFederal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perantea Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.
11.1.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação de do-cumentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega dedeclaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da ReceitaFederal. Após apresentada a referida comprovação, o Fornecedor Registrado ficará responsável por comunicar a Secre-taria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT, qualquer alteração posterior na situação declarada, aqualquer tempo, durante a execução.
11.1.4. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, este ficarápendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qual-quer ônus ao CONTRATANTE.
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11.1.5. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do serviço, o períodocorrespondente não gerará obrigação de pagamento.
11.1.6. Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado, pagará ao Fornecedor Registrado atualização financeirade acordo com a variação do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.
11.1.7. Não caberá pagamento de atualização financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento não ocorra no prazoprevisto por culpa exclusiva desta;
11.1.8. Havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicáveis às obrigações adimplidas, a CONTRA-TANTE fará jus a desconto na mesma proporção.
11.1.9. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades im-postas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judici-almente.
11.1.10. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária.
11.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal docontrato.
11.1.12. As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pela Lei nº 10.192, de14.02.2001.
11.1.13. Será realizado o pagamento conforme as medições mensais estabelecidas no cronograma.
11.1.14. O pagamento da última medição só será realizado após o recebimento definitivo da obra.
11.2. LIQUIDAÇÃO
11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins deliquidação, na forma desta seção.
11.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalenteapresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:a) o prazo de validade;b) a data da emissão;c) os dados do contrato ou nota de empenho e do órgão contratante;d) o período respectivo de execução do contrato ou entrega do objeto;e) o valor a pagar; ef) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
11.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeçaa liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-seo prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovaçãoda regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referidoSistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de2021.
11.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitaçãoexigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
11.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação,por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
11.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aosórgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto àexistência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir orecebimento de seus créditos.
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11.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autosdo processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
11.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pelarescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
11.3. DA GARANTIA DA PROPOSTA
11.3.1. As licitantes deverão, como requisito de pré-habilitação, prestar garantia da proposta na proporção de 1% (um porcento) do valor global estimado para a presente contratação, conforme art. 58 da Lei Federal nº 14.133/21, podendo alicitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUÇÃO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BAN-CÁRIA.
a) A Garantia na forma de Caução em dinheiro deverá ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-ta Corrente n°. 7.877-8, Agência n°. 1401 x, BANCODOBRASIL S/A.
b) A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contratoou da data em que for declarada fracassada a licitação.
11.3.2. A garantia da proposta será executada:
a) Se o licitante retirar sua proposta durante o período de validade, oub) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, não assinar o contrato ou não fornecera garantia de execução exigidas.
12. DA FASE DE JULGAMENTO
12.1. Encerrada a etapa de negociação, o (a) Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificadoem primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021,legislação correlata, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura con-tratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltrans-parencia.gov.br/sancoes/cnep).
12.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por forçada vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
12.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o (a) AgenteContratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de OcorrênciasImpeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).
12.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentreoutros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
12.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29,§2º).
12.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
12.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido àsME/EPPs, o (a) Agente Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6. desteedital.
12.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o (a) Agente Contratação, exa-minará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
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ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da INSEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
12.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
12.7.1. contiver vícios insanáveis;
12.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;
12.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
12.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
12.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
12.8. Em contratação de serviços de engenharia, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
12.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou in-tegrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
12.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor globalestimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
12.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores foreminferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime deexecução.
12.8.3.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do (a) Agente Con-tratação, que comprove:
12.8.3.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.8.3.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
12.9. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) dovalor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demaisgarantias exigíveis de acordo com a Lei.
12.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos com-plementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários pormeio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugarserá convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da suaproposta, sob pena de não aceitação da proposta.
12.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, pormeio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, usando de modelo o elaborado pelaAdministração, mas também podendo elaborar o próprio modelo, desde que atenda as especificações do edital, com osrespectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso deempreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamentepara eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento pos-terior do contrato.
12.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produti-vidade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidadede pessoal que será alocado na execução contratual.
12.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contidana faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva com-provação de exequibilidade;
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12.11.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração comoreferência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejamcontidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
12.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderáser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propos-tas;
12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos econtribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
12.13. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Projeto Básico, sob pena de não aceitação da proposta.
12.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliaçãodas amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
12.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
13. DA FASE DE HABILITAÇÃO
13.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante derealizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
13.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderáser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
13.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitaçãoserão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
13.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura docontrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nostermos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizadospelos respectivos consulados ou embaixadas.
13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por digitaliza-ção, não sendo aceitos documentos ilegíveis.
13.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgãoou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
13.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declaranteresponderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
13.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exi-gências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e emoutras normas específicas.
13.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas com-preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nasleis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutavigentes na data de entrega das propostas.
13.7. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhe-cimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação,que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.
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13.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, aser agendado através do e-mail supel@jaru.ro.gov.br, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamentode outros licitantes.
13.7.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por decla-ração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades dacontratação.
13.8. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
13.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dosdocumentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a leiexpressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).
13.9. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizadosjunto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos regis-tros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).
13.9.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº3/2018, art. 7º, parágrafo único).
13.10. A verificação pelo (a) Agente Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de cer-tidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
13.10.1.Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados pelo sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) HORAS ÚTEIS, contado da solicitação do(a) agente de contratação. Esse prazo poderá ser prorrogado uma únicavez, por igual período, mediante solicitação devidamente justificada e sujeita à aprovação do(a) agente de contra-tação.
13.10.1.1. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 13.9.1, poderá ser admitida, mediantedecisão fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação ou acomplementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:
13.10.1.1.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época daabertura do certame;
13.10.1.1.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
13.10.1.1.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;
13.10.1.1.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidadecujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.
13.10.1.2. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida aolicitante, implicando sua inabilitação.
13.10.2.Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes en-caminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percen-tual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30de setembro de 2022.
13.11. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitantevencedor.
13.11.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico somente serão exigidos, em qual-quer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
13.11.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação antecederas fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorreráem relação a todos os licitantes.
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13.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novosdocumentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
13.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessáriapara apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
13.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
13.12.3. Conforme disposto no item 13.10.1. e seus subitens deste edital.
13.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não al-terem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e aces-sível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
13.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o (a) Agente Contratação examinará a pro-posta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aopresente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.8.1.
13.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta aten-da ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
13.16. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somenteserá exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº8.538/2015).
13.17. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitantepor motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
13.18. Os (as) licitante(s) deverão apresentar documentações digitalizadas, não sendo aceitos documentos ile-gíveis. Relação de documentos para fins de habilitação.
13.19. Da Habilitação Jurídica:
a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos objetos sociais, indi-cando ramo de atividade compatível com o objeto licitado.
b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando desociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus adminis-tradores, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, bem como a última alteração so-cial. Não será aceita a Certidão Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, publicadano Diário Oficial da União, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quandoa atividade assim o exigir.
d) Cédula de identificação dos sócios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da em-presa.
e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessário o credenciamento por meio da apresenta-ção da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento público ou parti-cular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao certame, com fir-ma reconhecida em Cartório, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de inves-tidura na direção da empresa.
f) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
g) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-tação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-dedor;
h) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidospela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº10.880, de 2 de dezembro de 2021.
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i) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pes-soa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
13.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;
a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e à Dívida Ativa da União.
b) Certidão Negativa de Tributos ESTADUAIS.
c) Certidão Negativa de Tributos MUNICIPAIS.
d) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidãonegativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certidão Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. É instituída a Cer-tidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência dedébitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). § 2o Verificada a existênciade débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de DébitosTrabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.
13.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação daregularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao mo-mento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administra-ção, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidõesnegativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
13.20.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito àcontratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao (a) Agente Contratação convocar os licitantesremanescentes, na ordem de classificação.
13.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados aoobjeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seudomicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
13.21. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
13.21.1. Para fins de comprovação da qualificação técnica, em conformidade com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Leinº 14.133/2021, será exigida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de di-reito público ou privado, que comprove(m) que a licitante executou objeto compatível com a parcela de maior relevânciadesta obra.
13.21.2. Nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da capacidade técnica deve res-tringir-se às parcelas de maior relevância técnica do objeto licitado, limitando-se a até 50% (cinquenta por cento) dessasparcelas, sendo vedadas exigências excessivas que possam comprometer a competitividade do certame.
13.21.3. A execução de obras nas unidade da Construção do campo sintético no distrito de Tarilândia, envolvendo implan-tação e adequação de infraestrutura física, demanda empresa com experiência em execução de fundações, execução deestruturas em concreto armado, execução de alvenaria de vedação, execução de pisos adequados e execução de aca-bamentos em geral. Tais atividades exigem conhecimento técnico específico, equipamentos adequados e rigoroso con-trole de qualidade, sendo indispensável a comprovação da capacidade técnica da licitante.
13.21.4. Considerando a natureza do objeto, é imprescindível que a licitante demonstre aptidão técnica por meio da com-provação de execução anterior de serviços semelhantes, compatíveis em características, quantidades e relevância téc-nica. A exigência deve concentrar-se nos itens que representem maior impacto técnico e financeiro da obra, assegurandoque a futura contratada detenha capacidade operacional, equipe qualificada e conhecimento técnico adequado para o fielcumprimento das obrigações contratuais.
13.21.5. Dessa forma, entende-se pertinente o ajuste do item relativo à Capacidade Técnica, a fim de que as exigênciaseditalícias estejam em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, garantindo equi-líbrio entre a necessária qualificação da contratada e a preservação da ampla competitividade, em consonância com a Leinº 14.133/2021 e com o interesse público.

Tabela 1: Tabela de quantitativos mínimos exigidos para comprovação de capacidade técnica CATSERVIÇO OBJETO LICITADO MÍNIMO DE CAPACIDADE
Execução de grama sintética 637,12 m² 318,56 m²
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Tabela 1: Tabela de quantitativos mínimos exigidos para comprovação de capacidade técnica CAT
Execução de drenagem 171,95 m 85,98 m
Execução de alambrado 379,50 m² 189,75 m²
13.21.6. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a obras ou serviços executados no âmbito daatividade econômica principal ou secundária da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e regis-trado no órgão competente.
13.21.7. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestadosapresentados, incluindo, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à execução, endereço e identifica-ção do contratante, local de execução dos serviços e a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA,vinculada ao responsável técnico pela execução da obra ou serviço.
13.21.8. Os atestados serão aceitos somente quando constar o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)que lhes deu origem, possibilitando a verificação de sua autenticidade.
13.21.9. Condições mínimas para apresentação dos atestados:
· I - Constar, preferencialmente, do atestado ou da certidão expedida pelo CREA, em destaque;
· II - Data de início e término das obras;
· III - Nome do contratante e da empresa executora;
· IV - Identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço);
· V - Nome do responsável técnico, título profissional e número de registro no CREA.
13.21.10. Será admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos mínimos exigidos,desde que todos se refiram a serviços de mesma natureza e relevância técnica. As parcelas acima descritas foram de-finidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevância técnica, por se tratar de serviços que influenciamdiretamente na qualidade e segurança da obra.
13.21.11. Tais exigências encontram amparo nos Acórdãos nº 2622/2013, 775/2015 e 1214/2013 Plenário, do Tribunal deContas da União (TCU), que consolidam o entendimento de que a comprovação da experiência deve abranger todos ossistemas construtivos que compõem o objeto licitado.
13.21.12. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.21.12.1. Após o recebimento da documentação relativa à Qualificação Técnica, esta será encaminhada ao Departa-mento de Engenharia para análise e emissão de parecer técnico. Durante o período de análise, a sessão permanece-rá SUSPENSA, não sendo necessárias novas mensagens a respeito da suspensão.
13.21.12.2. Concluída a análise técnica, será publicado aviso no sistema, com a indicação de data e horário, para reto-mada e continuidade da sessão pública.
13.22. Da Qualificação Econômica e Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, deverá estarválida nadata de CONVOCAÇÃO. A certidão deverá conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente se-rá considerada válida por um período de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo órgão expe-didor, salvo disposiçãolegal em contrário comprovada pelo proponente.
b) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis eapresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadospor índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitamaferir a condição financeira da empresa licitante.
b.1) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial ede-monstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balançopatrimonial referente ao período de existência da sociedade, para a verificação da situação financeira das empresas:
c1 - Índice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações à curto prazo.c2 - Índice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dívidas à curto e longo prazo.c3 - Solvência Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência.
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LC= Liquidez Corrente – igual ou superior a 1LG= Liquidez Geral – igual ou superior a 1SG= Solvência Geral – igual ou superior a 1
d) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contabilista, devidamente registradono Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante.
e) Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimôniolíquido mínimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
f) Em caso de participação da empresa FILIAL na Licitação que possua o balanço patrimonial e demonstraçõescontábeis, bem como os índices consolidados com a MATRIZ: deverá ser apresentada DECLARAÇÃO de que osreferidos documentos da empresa são conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no tópi-co 13.21, alínea e), serão considerados os da MATRIZ.
13.23. Das Declarações:
a) Termo de Compromisso (declaração conjunta) (Anexo III).
b) Declarações descritas no art. 45 da Lei 14.133/2021. (Anexo IX)
13.23.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:
a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;
b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamen-te, forem emitidos apenas em nome da matriz;
c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os do-cumentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.
13.24. Da Aceitabilidade da Documentação de Habilitação
13.24.1. Os documentos enviados através da plataforma onde ocorrerá a licitação serão aceitos nos seguintes formatos,sendo de inteira responsabilidade da licitante a devida atenção ao formato no momento do envio:
13.24.1.1. Formatos: ZIP, 7zip e rar (compactados), .rtf, .doc, .docx (MS Office), .xls e .xlsx. e .PDF (preferencial-mente).13.24.2. Documentos não exigidos neste instrumento convocatório não serão verificados, bem como não serão utilizadospara habilitação ou inabilitação do licitante.
13.24.3. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.
14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021,devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, exclusivamente no ende-reço eletrônico: supel@jaru.ro.gov.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessãopública.
14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente decontratação, nos autos do processo de licitação.
14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
15. DOS RECURSOS
15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anu-lação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do li-citante:
15.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
15.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
15.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de ha-bilitação ou inabilitação;
15.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo paraapresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
15.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
15.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá recon-siderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior,a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
15.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contadosda data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementosindispensáveis à defesa de seus interesses.
15.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenhadecisão final da autoridade competente.
15.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico no Site Oficial doMunicípio, acessível em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparência, acessível em https://transparen-cia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/l icitacao/frmlicitacao_licita-cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33.
16. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
16.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº14.133, de 2021 e conforme disposto na IN nº 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:
16.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
16.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;
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16.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
16.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
16.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
16.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro doprazo de validade de sua proposta;
16.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;16.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a lici-tação ou a execução do contrato;
16.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
16.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízoda responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
16.2.1. Advertência pela falta do subitem 16.1.1 deste edital, quando não se justificar a imposição de penalidade maisgrave;
16.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiveraplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste edital, quando nãose justificar a imposição de penalidade mais grave;
16.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito daAdministração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6(seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da pe-nalidade mais grave;
16.5. A multa compensatória será aplicada conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 001- CGM/PGM - 2024, Seção II- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:
Art. 10. A sanção de multa possuirá natureza compensatória ou moratória.
Art. 11. Considera-se multa compensatória aquela aplicada nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuaisou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatório, por qualquer das infrações administrativas previstas no art.155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 1º A pena base será estabelecida em razão do grau de importância da obrigação desatendida, observados os seguintesparâmetros:
I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao período de inadimplência, para aquele que der causa à inexecução par-cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9º da Instrução Normativa Conjunta;
II - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-petente.
III - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:
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a) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;
b) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
c) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação oua execução do contrato.
IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratação, para aquele que não celebrar o contrato ou não entregar adocumentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:
a) der causa à inexecução total do contrato;b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; ee) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013.
16.6. Multa moratória de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso doContrato, em caso de atraso na execução do serviço, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar,nessa hipótese, inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme a análise do caso concreto, atraindo a apli-cação da multa prevista no tópico 16.5, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
16.7. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor docontrato nos termos do Art. 156, § 3º da Lei nº 14.133/2021.
16.8. Na aplicação das sanções serão considerados:
16.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
16.8.2. as peculiaridades do caso concreto;
16.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
16.8.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
16.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos decontrole.16.9. Serão aplicadas às sanções deste projeto básico, os critérios da dosimetria previstos no Capítulo IV da InstruçãoNormativa Conjunta nº 001 CGM/PGM-2024;
16.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelaAdministração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será co-brada judicialmente.
16.11. A aplicação das sanções previstas no projeto básico não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparaçãointegral do dano causado à Administração Pública.
16.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará ocontraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de2021 e Instrução Normativa Conjunta nº 001 CGM/PGM-2024.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
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17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na datamarcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormen-te estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo (a) Agente Contratação.
17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os in-teressados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segu-rança da contratação.
17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será,em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dovencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que sejapossível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o proces-so, prevalecerá as deste Edital.17.10. O (a) Agente de Contratação e sua Comissão de Contratação atenderão aos interessados no horário de 07h30minàs 11h30min, ou 13h30min às 17:30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sala da S u p e r i n t e n d ê n c i ad e L i c i t a ç õ e s e C o n t r a t o s , da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU – RO, localizada na Rua RaimundoCantanhede, nº 1080 setor 02, ou pelo telefone (69) 9.9349-4710, para maiores esclarecimentos.
17.11. Outras informações inerentes ao objeto desta licitação poderão ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmoexpediente.
17.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e en-dereço eletrônico Diário Oficial Eletrônico do Município de Jaru/DOE, acessível em https://doe.jaru.ro.gov.br/, SiteOficial do Município, acessível em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparência, acessível em https://trans-parencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/l icitacao/frmlicitacao_licita-cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33 se for o caso.
18. DO FORO
18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da COMARCADE JARU/RO, considerado aquele a que está vinculada a Administração Municipal e ao (a) Agente de Contratação, ex-cluindo-se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Jaru – RO, 08 de Junho de 2026.

Larissa Lorrainy Oliveira GavaAGENTE DE CONTRATAÇÃO
Elaborado por: Amanda Lorrãine Gomes Mourão do PradoAssessor (a) de Expediente de Licitações
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ANEXO IPREFEITURA MUNICIPAL DE JARUPROJETO BÁSICO
1. APRESENTAÇÃO
Este PROJETO BÁSICO visa orientar na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVILPARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NO DISTRITO DE TARILÂNDIA, NO MUNICÍPIO DEJARU, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 20/2026/PGE-SE-OSP, que atenderá a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT, da Prefeitura Municipal deJaru/RO.
2. DO OBJETO
Item Produto Descrição Qtde Und. Med.
1 007.001.194

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGE-NHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DECAMPO SINTÉTICO NO DISTRITO DE TARILÂNDIA JA-RU/RO
1,00 SVC

2.1 REQUISITO A SER OBSERVADO
De acordo com o Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normasrelativas a:
I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento am-biental;III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo deenergia e de recursos naturais;IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
3. UNIDADE REQUISITANTE
· Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT.
4. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
· A obra será realizada no seguinte endereço:
· RUA SEBASTIÃO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BLOCO B, DISTRITO DE TARILÂNDIA, JA-RU - RO, CEP 76890-000.
5. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
· Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, na modalidade Concorrência.
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
· Licitação do tipo menor preço, mediante empreitada por preço global.
7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão da res-pectiva Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua proposta decronograma físico-financeiro para a execução da obra.
8. ESTIMATIVA DE PREÇO
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O valor global da obra é de R$ 481.731,10 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e dezcentavos), devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata a Anexo Projetos Planilha Orçam - Especi-ficação técnica de 01/04/2026 (ID 3887179).
9. JUSTIFICATIVA
A presente contratação fundamenta-se na necessidade premente de democratizar o acesso ao esporte e ao lazer no Dis-trito de Tarilândia, corrigindo uma lacuna histórica na infraestrutura esportiva daquela localidade. No exercício de 2026,a Administração Municipal de Jaru reconhece que a prática desportiva é um dos pilares mais eficazes para a prevenção davulnerabilidade social e para a promoção da saúde pública em todas as faixas etárias. Assim, a implantação de um camposintético moderno servirá como um catalisador de integração comunitária, oferecendo aos jovens e adultos um espaçodigno, seguro e acessível, capaz de fomentar hábitos saudáveis e fortalecer os vínculos sociais, atendendo diretamenteao dever constitucional do município em prover o bem-estar social.
Sob o aspecto técnico-operacional, a opção pela tecnologia de gramado sintético justifica-se pela alta resistência ao usointensivo e pela superior adaptabilidade às condições climáticas da região amazônica, marcada por períodos de chuvasintensas que frequentemente inviabilizam a utilização de campos de grama natural devido à degradação do solo. A du-rabilidade do material sintético, aliada a um projeto de engenharia que contempla sistema de drenagem de alta performan-ce, reduzirá drasticamente os custos futuros da SEMPLACIDE com manutenção, irrigação e reposição de gramados,garantindo que o investimento público seja otimizado e que o equipamento permaneça disponível para a comunidadeininterruptamente. A contratação de empresa especializada é, portanto, indispensável para assegurar a conformidadetécnica da base e da instalação, protegendo a integridade física dos usuários.
Adicionalmente, a execução deste projeto é uma medida estratégica de gestão para o fiel cumprimento do ConvênioEstadual celebrado para este fim, assegurando que os recursos vinculados sejam aplicados com estrita observância aosprincípios da legalidade e da eficiência administrativa, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021. A construção deste com-plexo esportivo está alinhada às diretrizes de descentralização dos serviços públicos, garantindo que os distritos recebaminfraestrutura de padrão equivalente à da sede municipal. Portanto, a aquisição é oportuna e necessária para elevar opadrão de acolhimento social em Tarilândia, transformando o investimento em obra física em um legado permanente dedesenvolvimento humano e qualidade de vida para toda a população local durante o ano de 2026 e anos subsequentes.
9.1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
A solução pretendida consiste na Implantação de Complexo Esportivo de Grama Sintética, abrangendo o ciclo de vidaintegral do projeto: desde a execução da infraestrutura de base e drenagem (vital para a longevidade do campo), pas-sando pela instalação do revestimento sintético e sistema de iluminação em LED, até a fase de comissionamentoe entrega operacional.
A solução foca na sustentabilidade e baixa manutenção, pois o sistema adotado reduz drasticamente o consumo deágua para irrigação e dispensa o uso de fertilizantes e defensivos químicos comuns em gramados naturais. O ciclo encerra-se com a entrega de um manual de uso e conservação, assegurando que o patrimônio público de Tarilândia mantenha suafuncionalidade e padrões de segurança para a prática esportiva durante todo o exercício de 2026 e anos subsequentes,elevando o padrão de qualidade de vida do distrito.
10. DA EXECUÇÃO
Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas em anexo definidas, em especial: Anexo PLA-NO DE TRABALHO de 01/04/2026 (ID 3887098), Anexo Aprovação do projeto de 01/04/2026 (ID 3887118), AnexoProjetos Planilha Orçam - Especificação técnica de 01/04/2026 (ID 3887179), Anexo Projetos Memoriais-Cálculo-Descrição_Parecer de 01/04/2026 (ID 3887190), Anexo Projetos Cert. TEOR-Croqui-área-Licença Ambiental de01/04/2026 (ID 3887201), Anexo Projetos ARTs de 01/04/2026 (ID 3887215), Anexo Projetos Encargos SociaisRO_Declarações de 01/04/2026 (ID 3887222); Anexo Projetos Arquitetônico-DRE-ELE-EST-TER de 01/04/2026 (ID3887227); Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos semqualquer ônus adicional à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT.
Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas definidas nos anexos, cabendo à CONTRATA-DA total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos sem qualquer ônus adicional à Adminis-tração Pública.
Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco)dias após o início dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte ecaracterísticas do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equi-pamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização,quando previstas no Caderno de Encargos.
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Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos,energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesasde consumo até o seu recebimento definitivo.
Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados identificados e equipamentos em números,qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.
Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução,de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto docontrato.
Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente pre-vistos no plano de execução dos serviços e obras.
Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela Fiscalização. Comunicar imediatamenteà Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos.
10.1. MATERIAL
Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão fornecidos pela CONTRATADA; deverãoainda ser de primeira qualidade e atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente.
CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE.Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO edesde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhecida etestada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem degrandeza de preços.
10.2. DA SUBCONTRATAÇÃO
NÃO É ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL.
10.3. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser con-tratado, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os serviços de forma indepen-dente.
10.4. ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA
A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos diversos serviços.
Cabe à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, transporte, alojamento e alimentação dopessoal durante todo o período de execução da obra.
A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com oINSS; a qualquer momento e ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação pertinente à obra: · CertidãoNegativa de Débitos com o INSS; · Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e · Certidão de Quitação de ISSreferente ao contrato.
11. DAS NORMAS DE MEDIÇÃO
A medição será realizada conforme o cronograma físico financeiro. A medição terá como base o serviço efetivamenterealizado e concluído satisfatoriamente no período considerado aquele formalmente aprovado pela Comissão de Fisca-lização, dentro do prazo estipulado.
Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na composição decusto unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.
12. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto do contrato será recebido:
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando veri-ficado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-prove o atendimento das exigências contratuais;
Os marcos contratuais ficaram definidos como 30 e 60 dias após a expedição da Ordem de Serviço, sendo estesos prazos para apresentação das medições. O recebimento provisório ocorrerá nos marcos supracitados, apósconfirmação do serviço medido, conforme disposto no artigo 140, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
O recebimento definitivo ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o último recebimento provisório, após verificaçãoda conformidade da obra com as exigências contratuais e normativas.
O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou ser-viço nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei oupelo contrato.
O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da respon-sabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da cons-trução, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela cor-reção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.
A execução dos serviços deverá obedecer:Às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;Às disposições constantes de atos legais;Às especificações e detalhes dos projetos; eÀs recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.
Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material na obra ou nas áreas externas, sendo que diariamente a obra deveráser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito de todasas suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos(água, esgoto, luz e força, telefone e gás).
Será lavado convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, mármore, granito, granilite,monolítico, cimentado, bem como revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitários, vidros, fer-ragens e metais, devendo ser removidos quais vestígios de tintas, manchas e argamassa.
As empresas interessadas em participar do certame PODERÃO vistoriar o local onde serão executados os serviços, comfins de conhecimento prévio da localização e características da área, inteirando-se das condições técnicas e da comple-xidade que envolve a execução do objeto.

Registra-se que a realização da visita do local onde serão realizados os serviços, visa oportunizar à licitante exa-minar, conferir e constatar todos os detalhes, condições e características técnicas e locais, complementando com as in-formações constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos específicos do objeto, para que aempresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participação no certame, elaboração de sua propos-ta e, se vencedora, na execução do objeto, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimen-to quanto às condições locais da instalação.
Mesmo que facultada a realização da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, preferencialmen-te, por responsável devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-se dascondições e complexidades que envolvem a execução do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a nome-ação/autorização do responsável para tal, bem como as informações que este lhe repassar acerca do local, da obra e dascaracterísticas extraídas através da visita realizada.
Para realização da visita técnica a licitante deverá agendar antecipadamente dia e horário na Secretaria Municipal deEsporte, Cultura , Lazer e Turismo - SEMECELT, comunicando com responsável competente, que acompanhará o repre-sentante da empresa até o local da obra, bem como expedirá o Atestado de Vistoria em nome da empresa.
Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem á dupla interpretação, ou omissos nas especificações,deverão ser apresentados à Fiscalização, antes da Licitação da obra/serviços. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser
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interpretada apenas pela Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretaracréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da licitação.
As licitantes que optarem por não realizar a vistoria no local da obra, deverão declarar ciência da localização, condições,características e complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do objeto e elaboração da proposta de preçosa ser apresentada na sessão da licitação, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foivencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.
Não serão admitidas, posteriormente, qualquer alegação por parte das empresas participantes e da vencedora, de seudesconhecimento quanto ás condições locais para a execução do objeto, realizado ou não a vistoria.
É de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificaçãodo local de instalação e execução da obra.
12.1. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A questão dos resíduos sólidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importância em decorrência doseu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econômico e social que provoca o aumento de edificações priva-das e do poder público.
Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupação a respeito das destinações de descartedesses resíduos, pois cada vez mais há novos materiais de diferentes composições chegando ao meio ambiente provo-cando alterações e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.
Desta forma o gerenciamento dos resíduos de construção civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle dosimpactos ambientais provocados por estes conforme citado.No gerenciamento dos resíduos sólidos de construção civil são definidos métodos e etapas de coleta, segregação e ar-mazenamento interno, transporte interno, reutilização e destinação indicada afim de mitigar e controlar os possíveis im-pactos de poluição decorrentes.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolução n° 307, estabelece as diretrizes, critérios e pro-cedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar osimpactos ambientais.
A CONTRATADA, como fonte geradora será responsável pelas sobras de materiais de suas construções, sendo que todosos resíduos deverão ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme suaclassificação.
O gerador também é responsável pelo confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, asseguran-do, em todos os casos possíveis, as condições de reutilização e reciclagem. O transporte deverá ser realizado de acordocom as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinação dos resíduos, devidamente segregados, de acordo como estabelecido na resolução.
13. DO CONTRATO, PRAZO E VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data deassinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 111 da Lei n. 14.133/2021, a prorrogação ocorrerá noprazo suficiente para entrega do objeto contratado
13.1 Da assinatura do contrato:
13.1.1. A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente deverá seratendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazopoderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorramotivo justificado e aceito pela Administração.
13.1.2 As licitantes que dependam da análise do próprio corpo jurídico para efetuar a assinatura do contrato, deverão fazê-la até o prazo de impugnação do certame.
13.1.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuízos à contratante, não será admitidaanálise jurídica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 13.1.1 deste termo.
13.1.4. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconfor-mismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.
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13.1.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro doprazo estabelecido pela Administração, sujeitará a empresa às penalidades legalmente previstas, conforme disposto noart. 90, §5º, da Lei nº 14.133/2021.
14. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento em favor do Fornecedor será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entregada medição realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmenteexigíveis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregado do recebimento, e em conformidade com a terceirapagina do Anexo Projetos Planilha Orçam - Especificação técnica de 01/04/2026 (ID 3887179).
A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão negativa) perante as Fazendas Federal,Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a Se-guridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.
Caso o Fornecedor Registrado goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação de documen-tação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de decla-ração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Fede-ral. Após apresentada a referida comprovação, o Fornecedor Registrado ficará responsável por comunicar a SecretariaMunicipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT, qualquer alteração posterior na situação declarada, a qual-quer tempo, durante a execução.
Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, este ficará pen-dente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquerônus ao CONTRATANTE.
Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do serviço, o período corres-pondente não gerará obrigação de pagamento.
Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado, pagará ao Fornecedor Registrado atualização financeira de acor-do com a variação do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.
Não caberá pagamento de atualização financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento não ocorra no prazo pre-visto por culpa exclusiva desta;
Havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicáveis às obrigações adimplidas, a CONTRATANTEfará jus a desconto na mesma proporção.
No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, aCONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária.
A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.
As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pela Lei nº 10.192, de 14.02.2001.
Será realizado o pagamento conforme as medições mensais estabelecidas no cronograma.
O pagamento da última medição só será realizado após o recebimento definitivo da obra.
15. DEVERES DA CONTRATANTE
Fornecer o projeto arquitetônico, planilha e cronograma físico financeiro necessário à execução da obra (via digital);
Solicitar a apresentação, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitação exigidos na contratação, paraque estas condições sejam mantidas durante a vigência do contrato.
Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos apresentados na proposta da CONTRA-TADA;
Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados (conforme cronograma físico financeiro);
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Emitir termo de Autorização de Início da Obra e Termo de Recebimento;
Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, através de comissão designada para este fim.
16. DEVERES DA CONTRATADA
Efetuar análise de todo Projeto Básico e caderno de encargos, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquerdúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possíveis interferências que porventura não tenham sidosuficientemente esclarecidas;
Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregadosnecessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em suaproposta
Apresentar cronograma de execução dos serviços no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e etapasnele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;
Cumprir as exigências de qualidade na execução dos serviços posto nesse Projeto Básico, no caderno de encargos, noedital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;
Utilizar nos serviços materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especi-ficações, que atendam aos requisitos mínimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;
Ler e atender para as referências citadas nas especificações técnicas (Planilha);
Poderá ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissão Fisca-lização; neste caso a CONTRATADA providenciará a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos ma-teriais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim;
Utilizar ferramentas e equipamentos próprios na execução dos serviços, não podendo se servir dos pertences da CON-TRATANTE a qualquer título e ainda que temporariamente;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, osserviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiaisempregados;
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordocom os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado;
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivosque fujam às especificações do memorial descritivo;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representa-la na exe-cução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim deque não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, doCódigo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantiaprestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofri-dos;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que severifique no local dos serviços;
Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadasao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as nor-mas e determinações em vigor;
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Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e uten-sílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância ás recomendações aceitas pela boa técnica,normas e legislação;
Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boatécnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nomede terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Con-tratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes oacesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidosurbanos, áreas de bota fora, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas nãolicenciadas;
Indicar e-mail, número de telefone e número de WhatsApp (com confirmação de leitura ativada) oficial do fornecedor, afim de facilitar a comunicação com o mesmo.
Fica PROIBIDO a terceirização, locação e sublocação da obra;
A CONTRATADA deve apresentar DECLARAÇÃO que conhece o local onde será executada a obra.
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduaise municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.
A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantesda execução do contrato.
Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registros deResponsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos ter-mos da Lei n.º 6496/77.
Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposiçõesem vigor.
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista emvigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato.
Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execuçãodos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que forconstatada.
É de responsabilidade do proprietário todas as despesas com materiais e mão de obra das instalações e serviços geraisda obra, tais como:
Limpeza permanente durante a execução da obra;Maquinários e ferramentas necessárias à execução dos serviços;
Recolhimento de A.R.T.;
Placas alusivas de obra com o Responsável Técnico.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº14.133, de 2021 e conforme disposto na IN nº 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:17.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;17.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;17.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
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17.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;17.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;17.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro doprazo de validade de sua proposta;17.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;17.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a lici-tação ou a execução do contrato;17.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;17.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;17.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
17.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízoda responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:17.2.1. Advertência pela falta do subitem 17.1.1 deste projeto básico, quando não se justificar a imposição de penalidademais grave;
17.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiveraplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três)anos, nos casos dos subitens 17.1.2 a 17.1.7 deste projeto básico, quan-do não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
17.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito daAdministração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6(seis) anos, nos casos dos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da pe-nalidade mais grave;
17.5. A multa compensatória será aplicada conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 001- CGM/PGM - 2024, Seção II- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:
Art. 10. A sanção de multa possuirá natureza compensatória ou moratória.
Art. 11. Considera-se multa compensatória aquela aplicada nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuaisou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatório, por qualquer das infrações administrativas previstas no art.155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 1º A pena base será estabelecida em razão do grau de importância da obrigação desatendida, observados os seguintesparâmetros:
I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao período de inadimplência, para aquele que der causa à inexecução par-cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9º da Instrução Normativa Conjunta;
II - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação, para aquele que:a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-petente.
III - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:a) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;b) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;c) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação oua execução do contrato.
IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratação, para aquele que não celebrar o contrato ou não entregar adocumentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:a) der causa à inexecução total do contrato;b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; ee) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013.
17.6. Multa moratória de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso doContrato, em caso de atraso na execução do serviço, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.
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Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar,nessa hipótese, inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme a análise do caso concreto, atraindo a apli-cação da multa prevista no tópico 17.5, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
17.7. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor docontrato nos termos do Art. 156, § 3º da Lei nº 14.133/2021.
17.8. Na aplicação das sanções serão considerados:17.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;17.8.2. as peculiaridades do caso concreto;17.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;17.8.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;17.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos decontrole.
17.9. Serão aplicadas às sanções deste projeto básico, os critérios da dosimetria previstos no Capítulo IV da InstruçãoNormativa Conjunta nº 001 CGM/PGM-2024;
17.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelaAdministração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será co-brada judicialmente.
17.11. A aplicação das sanções previstas neste projeto básico não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparaçãointegral do dano causado à Administração Pública.
17.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará ocontraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de2021 e Instrução Normativa Conjunta nº 001 CGM/PGM-2024.
18. DO PREÇO
O preço global para total execução dos serviços foi orçado em:

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONS-TRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NO DISTRITO DE TARILÂNDIA JARU/RO;
Endereço: RUA SEBASTIÃO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BLOCO B, DISTRITO DE TARILÂNDIA,JARU - RO, CEP 76890-000.Local: JARU - RO
Item Descrição Total (R$) Peso (%)1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.684,92 2,84 %2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 35.680,28 7,41 %3 INFRAESTRUTURA 27.743,29 5,76 %4 QUADRA SINTÉTICA 271.737,66 56,41 %5 CALÇADA DE PROTEÇÃO 13.190,27 2,74 %6 DRENAGEM PLUVIAL 69.444,48 14,42 %7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS* 44.446,41 9,23 %8 DIVERSOS 5.803,79 1,20 %
--- --- --- ---Total sem BDI R$ 398.277,96Total do BDI R$ 83.453,14Total Geral R$ 481.731,10 100,00 %
18.1. DO TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO
Obedecerá ao tipo de MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta por regime de EMPREITADA POR PREÇOGLOBAL conforme o artigo 46, inciso II da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações.
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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02 - PODER EXECUTIVO02.05 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo02.05.00 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo27 812 0005 1030 0000 - Construção, Ampliação ou reforma de bens imóveis4.4.90.51.00 Obras E Instalaçõesficha: 996R$ 433.557,99 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos)
02 - Poder Executivo02.05 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo02.05.00 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo27 812 0005 1030 0000 - Construção, Ampliação ou reforma de bens imóveis4.4.90.51.00 Obras E Instalaçõesficha:995R$ 48.173,11 (quarenta e oito mil, cento e setenta e três reais e onze centavos)
20. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
20.1 DA REVISÃO
A REVISÃO poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorrên-cia de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoraçãode seus encargos.
Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibiliteà parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes ex-clusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento;
20.1.1. Os pedidos de revisão dos contratos administrativos serão analisados com base nos seguintes critérios específi-cos:
I - O contrato será avaliado de forma global, sendo que a análise para revisão dos preços será realizada apenas a partirdos insumos que compõem os serviços contidos na planilha contratual;
II - Preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresen-tação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de dis-posições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados;
20.1.2. As empresas contratadas que fizerem solicitação deverão considerar a real variação nos preços dos insumos ad-quiridos, mantendo o desconto ofertado à época da licitação e sempre levando em consideração os parâmetros utilizadospara precificação da proposta inicial.
a) Caso o insumo pleiteado no reequilíbrio não conste nas tabelas oficiais, os preços propostos podem ser baseados emoutros preços referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituições públicas ou privadas consagradas, ouainda, em ampla pesquisa de preços de mercado.
b) Para efeito de acordo, poderá ser adotado como limite de preço o valor de referência, considerando, para tanto, o dis-posto no caput e o disposto na alínea "a", decrescido do desconto da licitação, exceto nos casos em que reste demons-trado que o preço dos insumos ou dos serviços não permite redução por regra imposta pelo mercado.
20.1.3. A memória de cálculo da variação nos preços dos insumos de construção civil será elaborada pelas empresasdetentoras dos contratos de execução das obras firmados com o Município, com a apresentação das composições a se-rem analisadas e respectivo impacto econômico financeiro no contrato.
a) A memória de cálculo será submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificação e emissão de relatório conclu-sivo.
b) Após a análise e a instrução completa do processo, deverá ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenhariae Planejamento Municipal e Titular da Secretária demandante, mediante decisão motivada nos autos do processo admi-nistrativo.
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20.1.4. Para processar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - Pedido de revisão firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa dofornecedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato, justificado técnica ejuridicamente, informando a fundamentação normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruído com os seguin-tes documentos:
a) relatório que demonstre a variação extraordinária ocorrida após a data da apresentação da proposta de preços con-tratados no âmbito da licitação, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execução docontrato;
b) cópia das notas fiscais a fim de comprovar que o material já foi adquirido com preço alcançado pela variação e com afinalidade de execução do contrato;
c) comprovante de medição realizada com preço a menor que a variação contida na alínea "a", demonstrando que o res-pectivo serviço ou obra já foi executado;
d) o pedido de revisão deve explicitar minuciosamente o impacto econômico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,com suas causas e consequências sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao índice espe-cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alínea "a";
e) as empresas requerentes deverão encaminhar suas planilhas em arquivo eletrônico editável.
20.1.4.1. No caso de deferimento do pedido de revisão, o contratado só fará jus ao valor que exceder o percentual de riscoassumido na contratação.
20.1.4.2. Reconhecendo direito à revisão, decorrente do desequilíbrio contratual, será lavrado Termo de Aditivo, no qualdeverá ser especificado o item em relação ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisão, bem como o valorglobal atualizado do Contrato.
20.1.4.3. A revisão por eventual desequilíbrio contratual será concedida apenas uma vez por medição.
I - No caso de processo de execução de obras, o contratado poderá apresentar o pedido de revisão junto com os docu-mentos de medição. A avaliação do pedido de revisão pela Administração não poderá ensejar no retardamento da liqui-dação e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisão poderá ser pago após adequada instrução doprocesso.
II - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisão dos preços contratados, deverá realizar o pedido referente aositens da medição.
20.1.4.4. A elevação dos preços de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetíveis às variações cli-máticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) não constitui fato superveniente capaz de alterar oequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsíveis, portanto já considerados na elaboração dopreço proposto.
20.1.5. O pedido será analisado pelo fiscal do contrato, que deverá produzir relatório circunstanciado, demonstrando,especialmente, a regularidade e adequação do pedido de reequilíbrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dospreços atuais dos insumos reclamados com os de mercado.
20.1.6. Devem ser utilizados como critérios de análise - a serem observados pelo fiscal - os preços das Tabelas Referen-ciais ou a Pesquisas de Preços no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de preços devem:
a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;b) conter itens com as mesmas especificações do Contrato objeto do procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro;c) a variação entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-cado e os preços pesquisados considerados individualmente não podem apresentar desvio superior a 15%, para mais oupara menos.
20.1.7. O relatório circunstanciado deverá contemplar os valores praticados durante toda a execução contratual, saldoremanescente, medições e termos aditivos, se houver.
20.1.8. Na análise do pedido de revisão devem ser consideradas todas as majorações para reequilíbrio eventualmente jáconcedidas, mesmo que em processos de repactuação ou reajuste.
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20.1.9. Não será concedida a revisão quando:
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definiOva ou após afinalização da vigência do Contrato;
c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito,a previsibilidade da ocorrência do evento;
e) Houver alteração do regime jurídico-tributário da CONTRATADA, ressalvada a hipótese de superveniente determinaçãolegal.
20.1.10. A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de apresentação da propostadefinitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, implicarãoa revisão de preços para mais ou para menos, adotandose a alíquota prevista na lei respectiva.
20.2 DO REAJUSTE
Só será concedido o reajuste depois de transcorrido o interstício mínimo de 12 (doze) meses.
I - A periodicidade para efeito de reajuste de preços será contada a partir da data-base correspondente ao orçamentoestimado/planilha de composição de custos elaborada pela Administração, em conformidade com a realidade de mercadodos respectivos insumos;
II - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade será contada a partir da data do último reajuste concedido;
III - São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuração de índices de reajuste, produzam efeitos financeirosequivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior à anual.
Após o prazo acima referenciado, será utilizado para reajuste do valor do Contrato o índice Custo Nacional da ConstruçãoCivil e Obras Públicas - Edificações (Coluna 35-FGV) adotando-se a fórmula a seguir:

R = Vf x [(In - I0) ÷ I0]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato;
I - Índice do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas Edificações (Coluna 35- FGV);
Índice I com indicador n = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento;
Índice I com indicador 0 = Relativo ao mês anterior à elaboração do orçamento; Data-base do orçamento = mês/ano.
A formalização da solicitação de reajuste deve conter os seguintes documentos:
I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa do for-necedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato/ata de registro de preços;
II - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
III - Certidões atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Públicas Federal, Es-tadual e Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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Na análise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condições referentes às majorações e/oudescontos ofertados em processos de reequilíbrio, já concedido.
Na ocasião da análise do pedido de reajuste, a Administração Pública deve reavaliar os custos previstos na planilha con-tratada, de modo a contemplar as variações específicas do objeto tais como: amortização, depreciação e exaustão.
I - A análise do reajuste deve ser feita considerando as hipóteses em que haja deságio em razão da amortização de des-pesas não renováveis ou pela depreciação do objeto do contrato, a exemplo de locação de veículos e equipamentos.
II - Nas hipóteses de amortização/depreciação referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-rativas de preços contendo o valor do bem já utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistasa obter o preço justo a ser adimplido pelo município.
Na análise do reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes situações no cumprimento do objetocontratual:
I - Quando houver antecipação do prazo para conclusão do objeto contratual, prevalece o índice vigente na data em quefor concluído o objeto;
II - Quando houver prorrogação do prazo para conclusão do objeto contratual, prevalece o índice vigente no mês previstoinicialmente para cumprimento do objeto;
III - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o índice vigente na data inicialmente prevista na hipótese de aumento do mesmo; e
b) Prevalece o índice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipótese de diminuição do mesmo;
IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o índice vigente na data em que for realizado o objeto.
Na hipótese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentação da proposta vencedorada licitação e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicável consiste em:
I - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e
II - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do início da execução contratual, reajustando os preços de acordocom a variação do índice previsto no edital.

20.3 DA REPACTUAÇÃO
As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteraçãodos custos, bem como de toda a documentação que comprove que a contratada arcou com os mesmos.
Apenas a planilha de formação de custos utilizada na apresentação da proposta vencedora do certame licitatório servirácomo documento idôneo para avaliação do valor referente à futura repactuação.
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneIcios não previstos na proposta inicial, exceto quando, poste-riormente, se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal.
Para a concessão da primeira repactuação deverá ser obedecido o interregno mínimo de 01 (um) ano que será contado apartir:
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I - Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos decor-rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; e
II - Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação daproposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instru-mentos.
Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data de vigência dos valores adotadosna última repactuação.
A repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, podendo ser realizada em momentosdistintos para discutir a variação dos custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessáriosà execução dos serviços, respeitado o princípio da anualidade.
Na repactuação do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve ser repassado integralmenteo aumento dos custos da mão de obra decorrente desses instrumentos;
A administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matériatrabalhista, tais como as que estabelecem valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bemcomo de preços para insumos relacionados ao exercício da atividade.
A repactuação em função da variação de custos decorrente do mercado, somente poderá ser concedida mediante nego-ciação entre as partes, observando-se:
I - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II - As particularidades do contrato em vigência;
III - A nova planilha com variação dos custos apresentada;
IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contemplandoapenas a diferença porventura existente.
Ocorrerá a preclusão lógica quando o contratado não requerer o reajuste e/ou a repactuação a que fizer jus em momentooportuno, ou seja, anterior à assinatura do termo aditivo de prorrogação.
A solicitação de repactuação deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
A formalização da solicitação de repactuação deve conter os seguintes documentos:
I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa do for-necedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato/ata de registro de preços;
II - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
III - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além doque o esperado;
IV - Cópia do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação.
20.4 DISPOSIÇÕES GERAIS
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As revisões e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverão ser expressamente requeridas antes do fim da vigên-cia contratual ou da prorrogação do prazo de vigência contratual, sob pena de preclusão.
As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus deverão ser expressamente requeridas antes do fim da vigência con-tratual ou da prorrogação do prazo de vigência contratual, sob pena de preclusão, acompanhada de demonstração ana-lítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços unitários.
No caso de prorrogação da vigência contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da CON-TRATADA ao recebimento da importância devida à titulo de revisão, reajuste ou repactuação, em qualquer de suas hi-póteses, relativa a período anterior a sua assinatura, caracterizará renúncia irretratável a esse direito.
Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratação, no caso de prorrogação do prazo de vigência contratual,os valores poderão ser negociados entre as partes.
O CONTRATANTE deverá responder à solicitação de revisão, reajuste ou repactuação do valor contratado em até 1 (um)mês, contado da data do fornecimento da documentação integral relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro.
O desequilíbrio econômico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta deverá supor-tado pelo contrato.
21. DA GARANTIA E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO.
Será exigida a garantia da contratação equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamentonos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-tralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos,conforme definido pelo Ministério da Economia;II - seguro-garantia;III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Cen-tral do Brasil.IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 202
A garantia deverá ser prestada, no máximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1 mês,contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3º da Lei14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.
Na garantia do Caução, fiança bancária e título de capitalização previsto no inciso I, III e IV do Art. 96 da Lei 14.133/2021 te-rá um prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.
A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção porculpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
22. DA GARANTIA DA PROPOSTA
As licitantes deverão, como requisito de pré-habilitação, prestar garantia da proposta na proporção de 1% (um por cento)do valor global estimado para a presente contratação, conforme art. 58 da Lei Federal nº 14.133/21, podendo a licitanteoptar por uma das seguintes modalidades: CAUÇÃO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA.
a) A Garantia na forma de Caução em dinheiro deverá ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-ta Corrente n.º 7.877-8, Agência n.º 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.
b) A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contratoou da data em que for declarada fracassada a licitação.
22.1 A garantia da proposta será executada:
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a) Se o licitante retirar sua proposta durante o período de validade, oub) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, não assinar o contrato ou não fornecera garantia de execução exigidas.
23. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitação JurídicaPessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins deidentificação em todo o território nacional;Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectivasede;Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-tação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-dedor;Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual deresponsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Em-presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seusadministradores;Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial daUnião e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimen-to, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompa-nhada de documento comprobatório de seus administradores;Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ouagência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no RegistroPúblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arqui-vado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de quetrata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelaSecretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880,de 2 de dezembro de 2021.Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoafísica, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Habilitação fiscal, social e trabalhistaProva de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamentepela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente atodos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos àSeguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federaldo Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativaou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade emcujo exercício contrata ou concorre;Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, deverácomprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outraequivalente, na forma da lei.
Qualificação Econômico-Financeira
Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, deverá estar válidana data de CONVOCAÇÃO. A certidão deverá conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente será con-siderada válida por um período de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo órgão expedidor, salvodisposição legal em contrário comprovada pelo proponente.
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BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apre-sentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados poríndices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferira condição financeira da empresa licitante.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demons-trações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço pa-trimonial referente ao período de existência da sociedade, para a verificação da situação financeira das empresas:
Índice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações à curto prazo.Índice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dívidas à curto e longo prazo.Solvência Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência.
LC= Liquidez Corrente igual ou superior a 1LG= Liquidez Geral igual ou superior a 1SG= Solvência Geral igual ou superior a 1
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contabilista, devidamente registrado noConselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante.
Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquidomínimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
Em caso de participação da empresa FILIAL na Licitação que possua o balanço patrimonial e demonstrações contábeis,bem como os índices consolidados com a MATRIZ: deverá ser apresentada DECLARAÇÃO de que os referidos documen-tos da empresa são conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no tópico 13.21, alínea e), serãoconsiderados os da MATRIZ.
Qualificação Técnica
Para fins de comprovação da qualificação técnica, em conformidade com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº14.133/2021, será exigida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direitopúblico ou privado, que comprove(m) que a licitante executou objeto compatível com a parcela de maior relevância destaobra.
Nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da capacidade técnica deve restringir-se àsparcelas de maior relevância técnica do objeto licitado, limitando-se a até 50% (cinquenta por cento) dessas parcelas,sendo vedadas exigências excessivas que possam comprometer a competitividade do certame.
A execução de obras nas unidade da Construção do campo sintético no distrito de Tarilândia, envolvendo implantação eadequação de infraestrutura física, demanda empresa com experiência em execução de fundações, execução de estru-turas em concreto armado, execução de alvenaria de vedação, execução de pisos adequados e execução de acabamen-tos em geral. Tais atividades exigem conhecimento técnico específico, equipamentos adequados e rigoroso controle dequalidade, sendo indispensável a comprovação da capacidade técnica da licitante.
Considerando a natureza do objeto, é imprescindível que a licitante demonstre aptidão técnica por meio da comprovaçãode execução anterior de serviços semelhantes, compatíveis em características, quantidades e relevância técnica. A exi-gência deve concentrar-se nos itens que representem maior impacto técnico e financeiro da obra, assegurando que a futuracontratada detenha capacidade operacional, equipe qualificada e conhecimento técnico adequado para o fiel cumprimentodas obrigações contratuais.
Dessa forma, entende-se pertinente o ajuste do item relativo à Capacidade Técnica, a fim de que as exigências editalíciasestejam em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, garantindo equilíbrio entrea necessária qualificação da contratada e a preservação da ampla competitividade, em consonância com a Lei nº14.133/2021 e com o interesse público.

Tabela 1: Tabela de quantitativos mínimos exigidos para comprovação de capacidade técnica CAT
Execução de grama sintética 637,12 m² 318,56 m²
Execução de drenagem 171,95 m 85,98 m
Execução de alambrado 379,50 m² 189,75 m²
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Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a obras ou serviços executados no âmbito da atividadeeconômica principal ou secundária da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e registrado noórgão competente.
A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresen-tados, incluindo, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à execução, endereço e identificação docontratante, local de execução dos serviços e a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA, vin-culada ao responsável técnico pela execução da obra ou serviço.
Os atestados serão aceitos somente quando constar o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que lhesdeu origem, possibilitando a verificação de sua autenticidade.
Condições mínimas para apresentação dos atestados:
· I - Constar, preferencialmente, do atestado ou da certidão expedida pelo CREA, em destaque;
· II - Data de início e término das obras;
· III - Nome do contratante e da empresa executora;
· IV - Identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço);
· V - Nome do responsável técnico, título profissional e número de registro no CREA.
Será admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos mínimos exigidos, desde quetodos se refiram a serviços de mesma natureza e relevância técnica. As parcelas acima descritas foram definidas pelaequipe de engenharia municipal como de maior relevância técnica, por se tratar de serviços que influenciam diretamentena qualidade e segurança da obra.
Tais exigências encontram amparo nos Acórdãos nº 2622/2013, 775/2015 e 1214/2013 Plenário, do Tribunal de Contas daUnião (TCU), que consolidam o entendimento de que a comprovação da experiência deve abranger todos os sistemasconstrutivos que compõem o objeto licitado.
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Após o recebimento da documentação relativa à Qualificação Técnica, esta será encaminhada ao Departamento de En-genharia para análise e emissão de parecer técnico. Durante o período de análise, a sessão permanecerá SUSPENSA,não sendo necessárias novas mensagens a respeito da suspensão.
Concluída a análise técnica, será publicado aviso no sistema, com a indicação de data e horário, para retomada e con-tinuidade da sessão pública.
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes à execução da obra, incluindoos fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART´s/ RRT´sdeverá ser mantida no local dos serviços.
Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido éde garantia e não de prescrição; o prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do CódigoCivil Brasileiro.
24. DA FISCALIZAÇÃO
A execução dos serviços a serem contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação porrepresentante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lein° 14.133, de 2021.
A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsável pela fiscalização, poderá rejeitar serviços que estiverem emdesacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fisca-lização aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessários ao desempenho dessa função.
A fiscalização terá poderes para sustar o andamento de serviços prestados em desacordo com o estabelecido no contrato,comunicando à autoridade competente, para que sejam adotadas as providências legais cabíveis, em especial a emissãoimediata de ordem de paralisação dos serviços.
Em caso de faltas que possam constituir situações passíveis de penalização, deve a fiscalização informar o fato ao setorcompetente, instruindo o seu relatório com os documentos necessários à comprovação da irregularidade.
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O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Con-tratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidadesou danos na execução dos serviços contratados.
A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desem-penho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que responderáúnica e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na formada legislação em vigor.
24.1 SERVIDORES QUE EXERCERÃO A FUNÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
Gestor do contrato: JÚLIA MARIA DA SILVA SATHLERFiscal do contrato: EDUARDO PEREIRASuplente: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
25. DA VISTORIA
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomarconhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades quepoderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeitaexecução.
Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas especi-ficações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, via e-mail e elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase,qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação,mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Lici-tação.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresen-tando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realizaçãoda vistoria.
Em caso da renúncia da visita técnica do local da obra, a licitante deverá assinar termo de responsabilidade e renuncia avisita, conforme modelo anexo ao edital.
A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ouesquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dosserviços decorrentes.
26. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
A inexecução contratual ensejará a extinção do instrumento contratual nos termos da Capítulo VIII, da Lei n. 14.133/2021,a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos se-guintes modos:
1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própriaconduta;2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desdeque haja interesse da Administração;
3. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisãojudicial.
Constituirão motivos para extinção do contrato as seguintes situações:
a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, deprojetos ou de prazos;b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar suaexecução ou por autoridade superior;c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir ocontrato;d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
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e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que delaresultar, ainda que obtida no prazo previsto;g) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante.
27. DAS SOLUÇÕES ADOTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Em observância ao Mapa de Riscos da contratação, a Administração identificou os principais eventos capazes de com-prometer a regular execução do objeto e incorporou, no presente Projeto Básico e nos demais atos do processo, as me-didas necessárias à sua mitigação. O tratamento dos riscos foi estruturado de forma compatível com a natureza da con-tratação, que envolve a execução da construção de campo sintético no Distrito de Tarilândia, vinculada ao Convênio nº20/2026/PGE-SEOSP, abrangendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual.
Na fase de planejamento, o processo passou a enfrentar os riscos relacionados à compatibilização entre PMS, ETP, pro-jetos, planilhas, cronograma e convênio, à definição objetiva da qualificação técnica e das parcelas de maior relevância, àcoerência entre prazo de execução, vigência contratual e vigência do ajuste convenial, à motivação da contratação fora doPCA e ao alinhamento entre orçamento, metas e cronograma físico-financeiro. Para isso, o Projeto Básico já delimita oobjeto, o regime de execução, o valor estimado, os anexos técnicos que compõem a solução, a dotação orçamentária, osprazos contratuais, as regras de medição, recebimento e gestão de resíduos, além de prever a vinculação da execução àsespecificações técnicas, memoriais, planilhas, cronograma e demais documentos do processo, reduzindo riscos de incon-sistência documental, fragilidade de instrução e glosa de despesas vinculadas ao convênio.
Na fase de seleção do fornecedor, foram previstas medidas destinadas a assegurar a escolha de empresa efetivamenteapta a executar a obra, com capacidade técnica, econômico-financeira e operacional compatíveis com a complexidade doobjeto. O processo contempla exigências de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, bem comoqualificação técnica direcionada às parcelas de maior relevância, com quantitativos mínimos para grama sintética, dre-nagem e alambrado, além de CAT, ART vinculada e análise técnica da documentação pelo setor de engenharia. Tambémhouve tratamento dos riscos de proposta inexequível, irregularidade documental, ausência de garantia e impugnações porinconsistências editalícias, mediante previsão de vistoria ou termo formal de renúncia com ciência das condições locais,conferência dos documentos de habilitação, exigência de garantia contratual e garantia da proposta, bem como revisãotécnica das condições do certame antes da fase externa.
Na execução contratual, o Projeto Básico já incorporou mecanismos de controle aptos a mitigar os riscos de atraso na obra,execução em desacordo com projetos e memoriais, falhas de segurança do canteiro, medição ou atesto sem conferênciaintegral e manejo inadequado de resíduos. O instrumento prevê apresentação de cronograma executivo, manutenção deequipe qualificada e preposto, observância das normas técnicas, aprovação prévia de materiais similares, possibilidade derejeição do objeto, obrigação de reparar, corrigir, remover ou substituir, às expensas da contratada, os serviços e materiaisem desconformidade, além de fiscalização permanente, recebimento provisório e definitivo mediante termo detalhado egestão ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil. Também foram previstos controle das medições porcronograma físico-financeiro, condicionamento do pagamento ao efetivo adimplemento e à regularidade documental, bemcomo responsabilidade da contratada pela segurança, limpeza, organização do canteiro e observância das exigências deART/RRT e das normas de saúde e segurança do trabalho.
Dessa forma, registra-se que os riscos mapeados para a presente contratação não foram apenas identificados, mas de-vidamente tratados por medidas preventivas, de controle e de resposta já incorporadas ao Projeto Básico e ao processoadministrativo. As soluções adotadas contemplam especificações mínimas, critérios de habilitação e de aceitação, fisca-lização da execução, conferência das medições, possibilidade de recusa e correção de não conformidades, controle am-biental, verificação da capacidade do fornecedor e vinculação do pagamento ao regular adimplemento do objeto, confe-rindo maior segurança jurídica, eficiência administrativa e proteção ao interesse público.
28. ELEMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DA OBRA
Anexo PLANO DE TRABALHO de 01/04/2026 (ID 3887098)Anexo Aprovação do projeto de 01/04/2026 (ID 3887118)Anexo Projetos Planilha Orçam - Especificação técnica de 01/04/2026 (ID 3887179)Anexo Projetos Memoriais-Cálculo-Descrição_Parecer de 01/04/2026 (ID 3887190)Anexo Projetos Cert. TEOR-Croqui-área-Licença Ambiental de 01/04/2026 (ID 3887201)Anexo Projetos ARTs de 01/04/2026 (ID 3887215)Anexo Projetos Encargos Sociais RO_Declarações de 01/04/2026 (ID 3887222)Anexo Projetos Arquitetônico-DRE-ELE-EST-TER de 01/04/2026 (ID 3887227)Anexo cap. tecnica de 15/04/2026 (ID 3916592)
29. DISPOSIÇÕES GERAIS
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As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomarconhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades quepoderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeitaexecução.
Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas especi-ficações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, via e-mail e elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase,qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação,mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Lici-tação.

Jaru/RO, 27 de maio de 2026.

MARIA CLEUNICE DE LIMA LOPESSecretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Elaborado por:WALACE DEIVID ALVES ARCELINOAssessor (a) de expediente de Compras

APÊNDICE DO ANEXO I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO
Estudo Técnico Preliminar 101/2026

1. Informações Básicas
Número do processo: 1-5425/2026
2. Descrição da necessidade
A necessidade da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo (SEMECELT) fundamenta-se na urgênciade promover a modernização da infraestrutura esportiva, indispensável para suportar a crescente demanda por espaçosadequados de lazer e práticas físicas no Distrito de Tarilândia. Atualmente, a utilização de campos de terra ou com gra-mado natural severamente desgastado gera limitações operacionais que impactam diretamente a disponibilidade dosespaços públicos e a qualidade das atividades oferecidas à população. Projetos esportivos vitais e o fomento à inclusãosocial exigem equipamentos de alto rendimento e resistência às intempéries climáticas, tornando a construção do camposintético uma medida essencial para garantir a continuidade dos eventos comunitários e a eficiência na execução do Con-vênio nº 20/2026/PGE-SEOSP.
Além do incentivo à prática esportiva local, a secretaria identifica a carência de uma infraestrutura robusta voltada paraa integração comunitária e a realização de campeonatos com padrão técnico adequado. A implementação de um sistemaesportivo de ponta, incluindo a instalação de gramado sintético de alta durabilidade e estrutura de escoamento eficiente,visa transformar a área de lazer do distrito em um ambiente de alta performance para a prática do futebol. Esta moder-nização é crucial para possibilitar a utilização ininterrupta do espaço e o suporte a escolinhas de base, assegurando queos desportistas e a comunidade disponham de um local seguro, nivelado e de excelência para fundamentar suas ativida-des recreativas com máxima agilidade.
Por fim, a solução buscada foca na padronização técnica e na longevidade operacional da infraestrutura pública, visandomitigar custos decorrentes de manutenções corretivas frequentes e da recuperação constante exigida pelos campos tra-dicionais. Ao adotar a tecnologia de piso sintético com arquitetura moderna e requisitos robustos de durabilidade, a ad-ministração assegura uma vida útil prolongada ao investimento e proporciona condições ergonômicas e de jogo superi-ores aos munícipes. Este planejamento técnico prepara a estrutura do município de Jaru para absorver o aumento dademanda por atividades esportivas, consolidando uma gestão moderna que utiliza soluções de engenharia avançadacomo pilar para a excelência institucional e o rigor na aplicação eficiente dos recursos públicos.
3. Área requisitante

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer e Turismo - SEMECELT MARIA CLEUNICE DE LIMA LOPES
4. Descrição dos Requisitos da Contratação
Levantamento de Necessidades: É importante realizar um diagnóstico para identificar quais serviços são realmentenecessários. Orçamento e Planejamento: Definir um orçamento claro e planejar a contratação com base nas necessi-dades e prioridades identificadas. Processo de Licitação: Seguir a legislação pertinente para compras públicas, garan-tindo transparência e competitividade.
Capacidade Técnica e Operacional: A empresa precisa demonstrar capacidade técnica e operacional para re-alizar o serviço. Isso pode incluir experiência prévia em projetos semelhantes, equipamentos adequados para a exe-cução do serviço e pessoal qualificado.
Regularidade Fiscal e Trabalhista: A empresa deve estar regularizada perante os órgãos fiscais e trabalhistas,comprovando a regularidade fiscal e previdenciária, bem como a quitação de tributos e encargos sociais.
Idoneidade: A empresa deve comprovar sua idoneidade através da apresentação de certidões negativas de débi-tos junto aos órgãos competentes, evidenciando que não possui pendências judiciais ou extrajudiciais que comprome-tam sua reputação.

ÁreaRequisitante Responsável
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Regularidade Jurídica: A empresa deve comprovar sua regularidade jurídica, incluindo a apresentação de documentoscomo o contrato social, registros junto aos órgãos competentes e comprovante de inscrição no cadastro nacional de pes-soas jurídicas (CNPJ).
Documentação Específico: Além dos requisitos gerais, podem ser solicitados documentos específicos relacionados aoserviço, como licenças ou autorizações necessárias para a realização do trabalho.
Acompanhamento e Avaliação: Após a contratação, monitorar a entrega e a qualidade dos serviços, além de avaliar asatisfação quanto aos serviços executados.
Forma de Entrega: Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas definidas nos anexos, ca-bendo à CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos sem qualquer ônusadicional à Administração Pública.
Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco)dias após o início dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte ecaracterísticas do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equi-pamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização,quando previstas no Caderno de Encargos.
Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos,energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.
Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados identificados e equipamentos em números,qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.
Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução,de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto docontrato.
Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente pre-vistos no plano de execução dos serviços e obras.
Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela Fiscalização. Comunicar imediatamen-te à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos.
Material: Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão fornecidos pela CONTRATA-DA; deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente.
Condições de similaridade: Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, medianteconsulta prévia à FISCALIZAÇÃO e desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao(s) subs-tituído(s): qualidade reconhecida e testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, prin-cipais dimensões) e mesma ordem de grandeza de preços.

Prazo de Execução: O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da datade emissão da respectiva Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal,a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra.
5. Levantamento de Mercado
A contratação do objeto deste Estudo Técnico Preliminar insere-se em uma categoria de serviços de engenharia civil comampla maturidade e oferta no mercado nacional. A prospecção realizada buscou identificar metodologias construtivasinovadoras ou tecnologias alternativas que pudessem otimizar a execução da infraestrutura esportiva; contudo, verificou-se que as soluções consolidadas de engenharia, fundamentadas no preparo adequado de base, sistemas de drenageme aplicação de gramado sintético de alta tecnologia, permanecem como a escolha mais eficiente em termos de custo-benefício, manutenção e durabilidade para o uso público intensivo. Tal cenário assegura a existência de um vasto con-tingente de empresas qualificadas e aptas a participar do certame, garantindo a ampla competitividade necessária parao sucesso da licitação.
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Sob a ótica da vantajosidade, a realização de licitação na modalidade Concorrência apresenta-se como o caminho maisrobusto para a seleção de uma proposta que concilie o preço justo com a rigorosa capacidade técnica e econômica exi-gida pela SEMECELT para a execução do convênio. A análise comparativa de contratações similares em outros órgãospúblicos confirma que este modelo permite um controle rigoroso sobre todas as etapas da obra, assegurando que a Ad-ministração Municipal obtenha o resultado esperado com a segurança jurídica necessária. Assim, a competição abertapermite identificar o fornecedor com melhor expertise para entregar a infraestrutura esportiva dentro dos padrões de qua-lidade e prazos estipulados no projeto básico e no Plano de Trabalho.
No que tange à balização de valores, a prospecção de mercado foi consolidada através de uma planilha orçamentáriadetalhada, onde foram discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços inerentes à cons-trução do campo. Conforme preconiza a legislação para obras de engenharia, a referência para os valores máximos acei-táveis fundamenta-se em tabelas oficiais de custos, o que supre a necessidade de pesquisa direta de preços de merca-do, uma vez que tais indicadores já refletem a realidade dos custos de insumos e mão de obra regional. Desta forma, oorçamento estimado garante a exequibilidade da obra e a proteção do erário, estabelecendo parâmetros claros para aseleção da proposta mais vantajosa para o município de Jaru.
6. Descrição da solução como um todo
A solução visada com esta contratação consiste na implementação de uma infraestrutura esportiva de alto padrão noDistrito de Tarilândia, através da execução de obra de engenharia civil especializada para a construção de um campo defutebol com gramado sintético. Esta medida visa garantir o suporte físico e estrutural indispensável para a realização decampeonatos locais, escolinhas de base e projetos de inclusão, assegurando que os desportistas e a comunidade dis-ponham de condições ideais, seguras e niveladas para a prática do desporto durante todo o ano. Além de elevar a qua-lidade técnica das atividades físicas, a solução foca na segurança, durabilidade e resiliência climática, utilizando sistemasde drenagem eficientes e materiais de alta tecnologia construtiva, transformando a área pública de lazer em um ambien-te profissionalmente aparelhado e propício ao desenvolvimento social e esportivo da região.
Sob a ótica administrativa e estratégica, a solução utiliza a contratação de empresa de engenharia sob regime de emprei-tada para viabilizar o cumprimento tempestivo e integral das metas firmadas no Convênio nº 20/2026/PGE-SEOSP. Es-te modelo permite uma gestão de obras eficiente e balizada pelo cronograma físico-financeiro aprovado, possibilitandoque a SEMECELT execute o projeto com rigor técnico e garanta a correta aplicação dos repasses estaduais somados àcontrapartida municipal, sem o risco de perda dos recursos assegurados. Assim, a contratação assegura a modernizaçãoda infraestrutura pública, conciliando a prontidão na entrega de um equipamento de alta durabilidade com a máxima efi-ciência na execução orçamentária e a efetiva valorização do patrimônio do município de Jaru.
7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
O quantitativo estimado foi elaborado pelo Departamento de Engenharia, mediante análise técnica dos projetos, memo-rial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do proces-so, conforme anexos constantes nos autos.
8. Estimativa do Valor da Contratação
Valor (R$): 481.731,10
De acordo com os valores da Planilha Orçamentária o valor total para a contratação será de R$ 481.731,10 (Quatrocen-tos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e dez centavos).
9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
Conforme o Art. 40, inciso V, alínea b, da Lei 14.133/2021, as compras deverão atender ao princípio do parcelamento,quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.
Neste caso, por se tratar de um único item, não cabe o parcelamento do mesmo.
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não há contratações correlatas ou interdependentes relacionadas a aquisição deste processo por não necessitarem deoutros itens para seu funcionamento.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
Em vista da natureza da presente contratação e da existência de previsão orçamentária para o suporte da despesa, adotação encontra-se indicada nos autos, em conformidade com a modalidade de licitação adotada e com a estrutura fi-nanceira da unidade solicitante.
"Art. 17. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contratoou outro instrumento hábil."
Ademais, verificou-se que o objeto do presente processo não consta no Plano de Contratação Anual (PCA) vigente, cir-cunstância que será devidamente justificada pela secretaria solicitante nos autos, sendo que, por se tratar de con-corrência, a despesa encontra-se dentro da previsão orçamentária da unidade solicitante, de modo que os recur-sos necessários para o suporte financeiro da referida despesa correrão por conta da seguinte dotação orçamen-tária:
02 - Poder Executivo
02.05 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo
02.05.00 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo
27 812 0005 1030 0000 - Construção, Ampliação ou reforma de bens imóveis 4.4.90.51.00 Obras E Instalações
ficha: 996
R$ 433.557,99 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos)

02 - Poder Executivo
02.05 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo
02.05.00 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo
27 812 0005 1030 0000 - Construção, Ampliação ou reforma de bens imóveis 4.4.90.51.00 Obras E Instalações
ficha: 995
R$ 48.173,11 (quarenta e oito mil, cento e setenta e três reais e onze centavos)
12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
Com a futura e eventual contratação de empresa especializada em engenharia civil para a construção do campo sintéti-co no Distrito de Tarilândia, a Prefeitura Municipal de Jaru, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura,Lazer e Turismo (SEMECELT), busca alcançar benefícios estruturais, sociais e operacionais que assegurem a infraes-trutura necessária para a promoção do desporto de forma eficiente e inclusiva.
Entre os principais benefícios esperados, destacam-se:

Fomento ao Desporto e Integração Comunitária: A construção de uma infraestrutura adequada garante um am-biente seguro e estruturado para os desportistas e a comunidade em geral. Este benefício é vital para a inclusão social,permitindo que a prática desportiva, os projetos de categorias de base e o lazer ocorram em condições dignas, mitigandoa ociosidade juvenil e promovendo o bem-estar e a saúde preventiva da população do distrito.
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Alta Durabilidade e Eficiência Operacional: A opção pela tecnologia de gramado sintético promove uma reduçãodireta nos custos e esforços contínuos de conservação. A substituição de campos de terra ou grama natural por um pisode alta performance contribui para a longevidade do patrimônio e gera economia aos cofres públicos, otimizando o usodo erário através de materiais com melhor rendimento técnico e resiliência climática.
Disponibilidade Contínua e Segurança na Prática Esportiva: O nivelamento adequado e a execução de um siste-ma de drenagem eficiente são essenciais para a utilização do espaço em qualquer época do ano. Ao manter um campodesportivo imune aos impactos severos de chuvas intensas ou secas prolongadas, a administração evita a interrupçãodas atividades e campeonatos locais, garantindo a continuidade ininterrupta do fomento esportivo e protegendo a inte-gridade física dos usuários contra lesões decorrentes de pisos irregulares.

Efetividade do Convênio e Rigor Orçamentário: A execução desta obra de forma integral e balizada permite que asecretaria cumpra tempestivamente as metas estabelecidas no Convênio nº 20/2026/PGE-SEOSP. Este alinhamentogarante a aplicação correta e imediata da verba estadual e da contrapartida municipal, eliminando o risco de perda oudevolução de recursos por inexecução, e promovendo uma gestão financeira ágil e responsável.
Valorização do Espaço Urbano e Suporte a Projetos Locais: A contratação assegura a pronta revitalização e mo-dernização da infraestrutura pública de lazer do distrito, valorizando o entorno urbano de Tarilândia. Entregar esta obraconcluída permite que a gestão municipal responda com celeridade aos anseios históricos da comunidade, garantindoque os novos projetos sociais e esportivos entrem em operação em um local plenamente equipado, sem improvisos es-truturais.

Assim, a Administração Municipal busca, com esta contratação, consolidar uma infraestrutura pública desportiva moder-na e tecnicamente preparada, assegurando a defesa do interesse público e a excelência nas opções de lazer e qualida-de de vida oferecidas à população de Jaru.
13. Providências a serem Adotadas
Sabe-se que o estudo técnico preliminar antecede o termo de referência, trazendo aos autos os elementos necessáriose suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da contratação/aquisição. Diante disso, é ne-cessário que sejam tomadas algumas providências para continuidade:
À SECRETARIA:
Considerando o Art. 18 da Lei 14.133/2021:
“Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com oplano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leisorçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferirna contratação, compreendidos:”
Portanto recomenda-se que seja devidamente justificado, visto que o item do presente processo não se encontra dentrodas previsões estimadas no PCA elaborado.
Recomenda-se a correção de um erro material de digitação no Tópico 4 do PMS, foi utilizado o símbolo monetário (R$)equivocadamente antes da métrica de tempo, ajustando a redação de "R$ 150 (cento e cinquenta) dias corridos" para"150 (cento e cinquenta) dias corridos.
AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA:
De acordo com o Art. 67, inciso II, §1º, da Lei nº 14.133/21:
"Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico- operacional será restrita a:
II – Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que de-monstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equi-valente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88desta Lei;
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§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação,assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado dacontratação."
Sendo assim, recomenda-se ao Departamento de Engenharia que acrescente informações detalhadas sobre as obriga-ções relativas à comprovação da capacidade técnica da contratada, indicando qual será a parcela de maior relevância ouo valor significativo do objeto a ser executado.
14. Possíveis Impactos Ambientais
Impactos Positivos:
Os impactos positivos desta contratação são significativos e refletem diretamente na economia hídrica e na qualidade dolazer público proporcionado pela SEMECELT. A construção do campo de futebol, dotado de tecnologia de gramado sin-tético, garante uma redução total no consumo de água para irrigação, alinhando a administração municipal às práticas desustentabilidade e responsabilidade ambiental. Além disso, a substituição de campos de terra ou grama natural assegu-ra a eliminação do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, prevenindo a contaminação do solo e dos lençóis freáti-cos na região. Este cenário promove um ambiente esportivo mais seguro e sustentável, além de garantir a dura-bilidade estrutural do espaço de lazer, essencial para as atividades sociais e o fomento esportivo do município.
Impactos Negativos:
Em contrapartida, a execução da obra e a futura manutenção da infraestrutura geram resíduos sólidos que demandamgestão específica, tais como sobras de materiais de construção, embalagens, restos de concreto, terra de escavação eos recortes do próprio piso sintético. Existe também um risco ambiental inerente relacionado à movimentação de terra; senão controlada adequadamente durante a fase de preparo da base, essa movimentação pode contribuir para processoserosivos e o assoreamento do entorno. Adicionalmente, o uso de maquinário pesado para o nivelamento e a compacta-ção do solo pode resultar na emissão de ruídos e poeira, que, se não mitigados de forma correta, possuem potencial in-cômodo para a comunidade local e prejuízo passageiro à qualidade do ar.
Medidas Mitigadoras:
Como medidas mitigadoras, a Administração Municipal exigirá que a empresa contratada comprove o estrito cumprimen-to do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), garantindo que todos os entulhos e materiaisdescartados recebam destinação final ambientalmente adequada em aterros licenciados. No que se refere à movimen-tação de terra e à execução da base, será obrigatória a implementação de sistemas de drenagem eficientes e barreirasde contenção, impedindo qualquer escoamento irregular de sedimentos, em conformidade com as normas ambientaisvigentes. Por fim, a fiscalização da prefeitura monitorará a umectação do solo para controle de poeira e o uso restrito dehorários para a operação de maquinários, assegurando que as atividades da obra não causem danos ao meio ambientelocal e à qualidade de vida da vizinhança.
15.Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.
15.1.Justificativa da Viabilidade
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação pretendida, visando atender as demandas da secretaria, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária, sem óbices que impeçam o prosseguimento do feito.

16. Responsáveis
Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº10.543, de 13 de novembro de 2020.
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MELISSA DIAS DE OLIVEIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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ANEXO IICONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/PMJ/2026Modelo de Proposta Comercial(Em Papel Timbrado da Empresa)
Nome de Fantasia:Razão Social:CNPJ:Bairro:Endereço:Município: CEP:EstadoRepresentante: CPF:Telefone: E-mail:Banco: Agência: Conta-corrente:Optante pelo SIMPLES: ( ) SIM ( ) NÃO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. MARCA VALORUNITÁRIO SUB-TOTAL

1) R$ R$
Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).
OBSERVAÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ CONTER AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS CONSTANTE NO PRO-JETO BÁSICO.
DECLARAMOS que estão inclusas no valor da proposta todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e en-cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondiciona-mento dos produtos em embalagens adequadas.
Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura mínimo).Prazo de entrega (execução): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.Condições de pagamentos: conforme edital e seus anexos.Forma de entrega: Terrestre.Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Básico.Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.Outras Garantias: Conforme Contrato.
Local e data: de de 2026.

Assinatura do Representante LegalCARIMBO CNPJ
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ANEXO IIIEDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/PMJ/2026TERMO DE COMPROMISSO(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO e COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO,

Pelo presente, a empresa x (razão social) x, inscrita no CNPJ/MF nº x (nº) x, com sede administrativa na x (endereçocompleto) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF nº x (nº) x, propomo-nos a entregar/executar o x (objetoresumido) x de que trata o Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/PMJ/2026, pelos preços constantes danossa PROPOSTA DE PREÇOS, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus Anexos.
DECLARAMOS, sob as penas da LEI:
FATO SUPERVENIENTE
a) Que até a presente data, não existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitação no presente processolicitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei Federalnº 14.133/21 e suas alterações.
ACEITAÇÃO DO EDITAL
b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condições e exigências, em todas as fases da lici-tação.
FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS
c) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitação pelo (s) preços ofertados man-tendotodas as condições.
EMPREGABILIDADE DE MENOR
d) Que não utilizamos em nosso funcional a mão-de-obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condições elencadas noinciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal nº 9.854/99.
RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
e) Que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Pre-vidência Social, conforme previsto em lei e demais normativas aplicáveis.
DA CONCESSÃO DE USO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS
f) Que a empresa concorda com a publicação de todos os documentos enviados para habilitação no portal da transpa-rência do município, sem quaisquer tarjas, rasuras e/ou métodos que impossibilitem a verificação do conteúdo dos refe-ridos documentos, para que seja mantida a transparência das contratações do município de Jaru/RO.
EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO
d) Que não existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PÚBLICOS exercendo funções de gerência, admi-nistração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.
GRAU DE PARENTESCO
h) Que não possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 3° grau, com quaisquer pessoas ligadas à PREFEITURAMUNICIPAL DE JARU.
AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
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i) Que os documentos contidos na habilitação são AUTÊNTICOS.ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO
j) Que todos os ENCARGOS, despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagensadequadas estão inclusos no preço ofertado.
INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES
k) Que as mercadorias serão entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no míni-mo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro não estiver especificado.
DA GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
l) Que a empresa prestará garantia legal, no Estado de Rondônia, nos termos do Código do Consumidor, inclusive quantoà troca de produto e prestará a assistência técnica necessária e cabível ao objeto, sem custos adicionais.
Por ser expressão da verdade, firmo e assino o presente.
Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante LegalCARIMBO CNPJ
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE ME E EPP

A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendário de realizaçãoda licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxi-ma admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstosdos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.
Em, / /2026

__________________________________________________________________
ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA(SÓCIO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

(nome da pessoa física/jurídica) __________________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob on._____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).________________________________________________,portador(a) do CPF n. ___________________, considerando o disposto no art. 7, inciso III, art. 14 inciso IV da Lei14.133/21.DECLARA, para todos os efeitos legais que:
1. não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m):
a) cônjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculode parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,trabalhista e civil.
b) cônjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidadessituadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os men-cionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório.
2. está ciente da vedação:
a) da subcontratação, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentesdesta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o ocupante decargo de direção ou no exercício de funções administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de direção, chefia ouassessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licita-ção, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e
b) da manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços, caso a CONTRATADA venha a con-tratar empregadosque sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, deocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados ao CONTRATANTE.
3. são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa epenal.

Local e data: de de 2026

__________________________________________________________________
ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

(SÓCIO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO VICONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/PMJ/2026
M O D E L O

D E C L A R A Ç Ã O D E E X A M E D A S P L A N I L H A S

Declaramos para fins de participação na presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que EXAMINAMOS conveni-entemente a PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.
__________________ de ____________ de 2026.

________________________________________Nome e assinatura do Representante LegalCarimbo do CNPJ
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ANEXO VIICONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/PMJ/2026
MODELO DE PROCURAÇÃO

_________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, sediada na_________________________, neste ato representado pelo (a) Sr (a) _________________________________, portadorda cédula de identidade RG _________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscritono CPF sob o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça àsvezes para fins licitatório, confere-os à ______________________________, portador da cédula de identidade RG____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim específico derepresentar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Jaru, Licitação nº. 016/PMJ/2026, podendo assim retirar edi-tais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos defornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem ne-cessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.
Local e data: de de 2026.
_____________________________________________Outorgante
_____________________________________________Outorgado
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ANEXO VIIITERMO DE RESPONSABILIDADE E RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA

Nome da Empresa:_______________________________________CNPJ Nº_____________________________ Ende-reço:_________________________________Fone:___________________E-mail:__________________________ Res-ponsável Legal da Empresa:____________________________________, Declara que renuncia à Visita Técnica aoslocais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Concorrência EletrônicaN°016/PMJ/2026, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços,bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comer-cial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, emnome da empresa que represento.

Local e data: de de 2026

__________________________________________________________________
ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

(SÓCIO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO IXEDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/PMJ/2026REQUISITOS DE CONFORMIDADE - ART. 45(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO e COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO,
Pelo presente, a empresa x (razão social) x, inscrita no CNPJ/MF nº x (nº) x, com sede administrativa na x (endereçocompleto) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF nº x (nº) x, propomo-nos a respeitar as normas relativasconforme disposto no Art. 45 da Lei 14.133/2021:

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especial-mente, as normas relativas a:
I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelasobras contratadas;
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas noprocedimento de licenciamento ambiental;
III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente,favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive pormeio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Por ser expressão da verdade, firmo e assino o presente.
Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante LegalCARIMBO CNPJ
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ANEXO X
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

MINUTA DE CONTRATO N.º /GP/2026Processo Administrativo nº /2026
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JARU/RO E A EMPRESA .
De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, inscrita noCNPJ/MF nº 04.279.238/0001-59, situada à Rua Raimundo Cantanhede nº 1080 setor 02, na cidade de Jaru, Estado deRondônia, neste ato representada pelo Secretário (a) , Sr ..... Decreto nº , matrículanº ,residente e domiciliada na cidade de Jaru/RO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa ,CNPJ/MF , situada à Rua , nº , Bairro , na cidade de , Estado de , denominada CONTRATADA, representada por NO-ME, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvemcelebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo Administrativo nº 1- /2026 e Concorrência nº /PMJ/2026,mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVILPARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NO DISTRITO DE TARILÂNDIA JARU/RO, que aten-derá a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT, da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.1.2. Objeto da contratação:
Item Descrição Unid. Med. Qtde ValorTotal
1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:1.2.1. O edital de Concorrência Pública;1.2.2. Projeto Básico;1.2.3. Proposta da contratada;1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLÁUSULA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO2.1. O respaldo jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal nº 14.133/21, e demais normasaplicáveis subsidiariamente, bem como no Edital de Concorrência Pública nº /PMJ/2026, nos termos da proposta constanteno Processo nº 1- /2026 e no Projeto Básico, que não contrariem o interesse público nos casos omissos.
3. CLÁUSULA TERCEIRA DA ASSINATURA DO CONTRATO3.1. A CONTRATADA, com base no art.90 caput da Lei nº 14.133/23, tem prazo de 24 (vinte e quatro) horas para assinaro contrato, contados a partir da convocação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções admi-nistrativas previstas na mesma lei. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa,durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.3.2. Caso a CONTRATADA dependa da análise do próprio corpo jurídico para efetuar a assinatura do contrato, deveráfazê-la até o prazo de impugnação do certame.3.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuízos à CONTRATANTE, não será admitidaanálise jurídica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo estabelecido no item 3.1.3.4.Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismoa quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.3.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro doprazo estabelecido pela Administração, sujeitará a empresa às penalidades legalmente previstas, conforme disposto noart. 90, §5º, da Lei nº 14.133/2021.
4. CLÁUSULA QUARTA DA GARANTIA CONTRATUAL4.1. Será exigida a garantia da contratação equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamen-to nos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.4.1.1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-tralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos,conforme definido pelo Ministério da Economia;II - seguro-garantia;III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Cen-tral do Brasil.IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de2023.4.1.2. A garantia deverá ser prestada, no máximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3º da Lei14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.4.1.3.Na garantia do Caução, fiança bancária e título de capitalização previsto no inciso I, III e IV do Art. 96 da Lei14.133/2021 terá um prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.4.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinçãopor culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.4.3. A Garantia na forma de Caução em dinheiro deverá ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-ta-Corrente n.º 7.877-8, Agência n.º 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.4.4. Optando a adjudicatária por Carta de Fiança Bancária, fica a sua prestação condicionada à aceitação pela Adminis-tração, após verificação junto à instituição bancária garantidora.4.5. No caso de opção pela garantia de participação do tipo Seguro Garantia, o mesmo deverá ser emitido por entidade emfuncionamento no país, em nome da Prefeitura Municipal de Jaru.4.5.1. O Seguro-Garantia garantirá, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento,conforme Art. 97 da lei 14.133/21.4.5.2. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido neste contrato e deverá companharmodificações referentes à vigência, e continuará vigente mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas con-vencionadas, conforme dispõe os incisos I e II do art. 97 da lei supracitada.4.6. A caução e o encaminhamento, se em cópias deverão estar devidamente autenticadas, para assinatura do contrato.4.7.Caso a garantia seja nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, a Apólice deverá trazer expressamenteconsignado que a garantia abrangerá indenizações por prejuízos decorrentes do inadimplemento do contratado ao To-mador referente às obrigações assumidas no contrato; indenizações de multas aplicadas ao contratado por infração con-tratual; indenizações por danos causados a terceiros, decorrentes da execução do contrato e da aplicação de multa in-denizatória pela rescisão contratual.4.8. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter expressamente a cláusulade prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução deste contrato, a cláusula de atualização financeira, bemcomo as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.4.9. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, me-diante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliadospelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos naprimeira metade do Século XX.4.10. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste contrato, a CONTRATADA ficará obrigada, caso necessá-rio, a providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.4.11. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos causados à CON-TRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato,sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.4.12. Uma vez aplicada multa a CONTRATADA e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, poderá aCONTRATANTE convocar a CONTRATADA para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.
5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:5.1.1. Efetuar análise de todo Projeto Básico e caderno de encargos, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qual-quer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possíveis interferências que porventura não te-nham sido suficientemente esclarecidas;5.1.2. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empre-gados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-mentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico eem sua proposta.5.1.3. Apresentar cronograma de execução dos serviços no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos eetapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;5.1.4. Cumprir as exigências de qualidade na execução dos serviços posto nesse Projeto Básico, no caderno de encargos,no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;5.1.5. Utilizar nos serviços materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com asespecificações, que atendam aos requisitos mínimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;5.1.6. Ler e atender para as referências citadas nas especificações técnicas (Planilha);
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5.1.7. Poderá ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissãoFiscalização; neste caso a CONTRATADA providenciará a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dosmateriais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim;5.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios na execução dos serviços, não podendo se servir dos pertences daCONTRATANTE a qualquer título e ainda que temporariamente;5.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-trato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dosmateriais empregados;5.1.10. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, deacordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado;5.1.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodosexecutivos que fujam às especificações do memorial descritivo;5.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;5.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representa-la naexecução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;5.1.14. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, afim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;5.1.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dagarantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos da-nos sofridos;5.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidenteque se verifique no local dos serviços;5..1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condiçõesadequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;5.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade comas normas e determinações em vigor;5.1.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentose utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância ás recomendações aceitas pela boatécnica, normas e legislação;5.1.20. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordocom a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;5.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradasem nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens daContratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;5.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lheso acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;5.1.23. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduossólidos urbanos, áreas de bota fora, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreasnão licenciadas;5.1.24. Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Regis-tros de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,nos termos da Lei n.º 6496/77.5.1.25. Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma dasdisposições em vigor.5.1.26. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e traba-lhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato.5.1.27.Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante aexecução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissãoque for constatada.5.1.28. É de responsabilidade do proprietário todas as despesas com materiais e mão de obra das instalações e serviçosgerais da obra, tais como:a. Limpeza permanente durante a execução da obra;b. Maquinários e ferramentas necessárias à execução dos serviços;c. Recolhimento de A.R.T.;d. Placas alusivas de obra com o Responsável Técnico.5.1.29. Indicar e-mail, número de telefone e número de WhatsApp (com confirmação de leitura ativada) oficial do forne-cedor, a fim de facilitar a comunicação com o mesmo.5.1.30. Fica PROIBIDO a terceirização, locação e sublocação da obra;5.1.31. A CONTRATADA deve apresentar DECLARAÇÃO que conhece o local onde será executada a obra.5.1.32. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.5.1.33. Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Regis-tros de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,nos termos da Lei n.º 6496/77.
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5.1.34. Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma dasdisposições em vigor.5.1.35. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e traba-lhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato.5.1.36. Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante aexecução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissãoque for constatada.5.1.37. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstas na legislaçãosocial e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterãonenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;5.1.38. Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execução do objeto deste contrato;5.1.39. Será cobrado da CONTRATADA a ART da prestação de serviços emitida pelo CREA-RO;5.1.40. A CONTRATADA deverá conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal, Es-tadual e Municipal, cumprindo as determinações e mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhorescondições de segurança, higiene e disciplina;5.1.41. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes daexecução deste contrato;5.1.42. A CONTRATADA é responsável pela guarda e manutenção da obra, equipamentos e materiais até a entrega de-finitiva das obras de engenharia;5.1.43. Comunicar à CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execução do contrato, tais como:dissolução da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretação de falência ou recuperação judicial,débitos previdenciários, de FGTS e Sociais e outras situações, que afetem a estabilidade econômico-financeira da Em-presa, com repercussões no contrato;5.1.44. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, independente de dolo ou culpa, nocumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à CONTRATANTE e/oua terceiros, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, apurados na forma da legislação vigente.;5.1.45. A responsabilidade da CONTRATADA não está excluída nem fica reduzida pela fiscalização ou acompanhamentopela CONTRATANTE.5.1.46. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelofiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dosmateriais empregados;5.1.47. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesado Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, nãoreduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficaráautorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos da-nos sofridos;5.1.48. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização doserviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.5.1.49. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou porafinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pa-rágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;5.1.50. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Tra-balho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previden-ciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade aoContratante;5.1.51. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidenteque se verifique no local dos serviços.5.1.52. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes oacesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.5.1.53. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com aboa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.5.1.54. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução doobjeto, durante a vigência do contrato.5.1.55. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinaçõesdos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene edisciplina.5.1.56. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodosexecutivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.5.1.57. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz paraos maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigosoou insalubre;5.1.58 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçõesexigidas para habilitação na licitação;
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5.1.59. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa comdeficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legis-lação (art. 116 da lei 14.133/21);5.1.60. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com aindicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);5.1.61. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;5.1.62. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclu-sive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previstoinicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorreralgum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;5.1.63. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurançado Contratante;5.1.64. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-calização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço,conforme descrito nas especificações do objeto ou identificada não qualificação técnica.5.1.65. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre oandamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condiçõesmeteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados àFiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.5.1.66. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-calização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço,conforme descrito nas especificações do objeto ou identificada a não qualificação técnica.5.1.67. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bemcomo substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos,contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.5.1.68. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, forne-cedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portariase posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer aesse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.5.1.69. Executar os serviços e a atrasos á noite e/ ou em finais de semana e feriados arcando com as despesas, inclusivetrabalhista, decorrente do novo horário, sem prejuízos de eventuais sanções contratuais e legais, em caso de atraso deexecução quanto ao cronograma físico financeiro por culpa do CONTRATADO;
5.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:5.2.1. Fornecer o projeto arquitetônico, planilha e cronograma físico financeiro necessário à execução da obra (via digital);5.2.2. Solicitar a apresentação, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitação exigidos na contratação,para que estas condições sejam mantidas durante a vigência do contrato.5.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos apresentados na proposta da CON-TRATADA;5.2.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados (conforme cronograma físico financeiro);5.2.5. Emitir termo de Autorização de Início da Obra e Termo de Recebimento;5.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, através de comissão designada para este fim.5.2.7. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitidaa prorrogação motivada, por igual período, conforme o Art. 123, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.5.2.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado noprazo máximo de 1 (um) mês, conforme o Art. 123, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.5.2.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimentode cláusulas contratuais.5.2.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º,da Lei nº 14.133, de 2021.5.2.11. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados àexecução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seusempregados, prepostos ou subordinados.
6. CLÁUSULA SEXTA DO REGIME DE EXECUÇÃO6.1. Obedecerá ao tipo de MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta por regime de EMPREITADA POR PREÇOGLOBAL conforme o artigo 46, inciso II da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações.
6.2.LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO6.2.1. A obra será realizada no seguinte endereço: RUA SEBASTIÃO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11,BLOCO B, DISTRITO DE TARILÂNDIA, JARU - RO, CEP 76890-000.
7. CLÁUSULA SÉTIMA DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DAS NORMAS DE MEDIÇÃO
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7.1. O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão darespectiva Ordem de Serviço.7.2. A CONTRATADA deverá submeter a aprovação da CONTRATANTE, a sua proposta de cronograma físico-financeiropara execução da obra.7.3. A medição será realizada conforme o cronograma físico financeiro.7.4. A medição terá como base o serviço efetivamente realizado e concluído satisfatoriamente no período formalmenteaprovado pela Comissão de Fiscalização, dentro do prazo estipulado.7.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na composiçãode custo unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá:7.6. Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto das instalações pro-visórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreasde vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclu-sive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos.7.7. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas em anexo definidas, em especial: AnexoPLANO DE TRABALHO de 01/04/2026 (ID 3887098), Anexo Aprovação do projeto de 01/04/2026 (ID 3887118), Ane-xo Projetos Planilha Orçam - Especificação técnica de 01/04/2026 (ID 3887179), Anexo Projetos Memoriais-Cálcu-lo-Descrição_Parecer de 01/04/2026 (ID 3887190), Anexo Projetos Cert. TEOR-Croqui-área-Licença Ambiental de01/04/2026 (ID 3887201), Anexo Projetos ARTs de 01/04/2026 (ID 3887215), Anexo Projetos Encargos SociaisRO_Declarações de 01/04/2026 (ID 3887222); Anexo Projetos Arquitetônico-DRE-ELE-EST-TER de 01/04/2026 (ID3887227); Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos semqualquer ônus adicional à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT.7.8. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas definidas nos anexos, cabendo à CONTRA-TADA total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos sem qualquer ônus adicional à Admi-nistração Pública.7.9. Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos,energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.7.10. Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados identificados e equipamentos em nú-meros, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.7.11. Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de exe-cução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objetodo contrato.7.12. Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pa-gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto docontrato.7.13. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dosserviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.7.14. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmenteprevistos no plano de execução dos serviços e obras.7.15. Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela Fiscalização.7.16. Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no localdos trabalhos;7.17. Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicadosnos serviços e obras objeto do contrato;7.18. Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provasnecessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;7.19. Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços eobras, programando adequadamente as atividades executivas;7.20. Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitosestabelecidos no Caderno de Encargos;7.21. Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica etelefones;7.22. Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamen-tos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas elivres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.7.23. MATERIAL7.23.1. Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão fornecidos pela CONTRATADA;deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente.7.24. CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE.7.24.1. Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante consulta prévia à FISCALIZA-ÇÃO e desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhe-cida e testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesmaordem de grandeza de preços.
8. CLÁUSULA OITAVA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
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8.1. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de segurança a todos os funcionários que irão trabalhar na obraobjeto do presente contrato.8.2. O funcionário a que se refere o item anterior, deverá assinar um documento atestando o recebimento dos EPIS coma respectiva ciência de que deve usá-los adequadamente.8.3. A CONTRATADA deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no canteiro de obras,tais como: botina, capacete, luva de raspa, óculos de proteção, fita zebrada, máscara descartável, protetor auricular tipoplug, e outros, para possíveis fiscalizações de órgãos internos e externos, como por exemplo, CREA, Ministério Público,Ministério Público do Trabalho, dentre outros.8.4. A CONTRATADA deverá manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionários, enquanto no canteiro de obraspara execução do objeto.8.5. Periodicamente, a CONTRATADA deverá verificar a validade dos EPIs, a distribuição correta por função, os treina-mentos a serem realizados, se for o caso, e entre outras, para oferecer maior confiança e segurança dos funcionários.
9. CLÁUSULA NONA DO RECEBIMENTO DA OBRA9.1. A obra de engenharia será recebida da seguinte forma:A. Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias, contados da comunicação escrita de seu término pela CONTRATADA, quando serão apontados todos osvícios construtivos aparentes remanescentes de sua execução, nos termos do art. 140, inciso I, alínea a).B. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstan-ciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objetoaos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Re-cebimento Provisório, nos termos do art. 140, inciso I, alínea b).9.2. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito detodas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviçospúblicos (água, esgoto, luz e força, telefone e gás).9.3. Será então, firmado o Termo de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 140, inciso I, alínea a, da Lei Nº 14.133/2021,onde deverão constar todas as pendências e/ou não conformidades verificadas na vistoria.9.4. Todas as imperfeições decorrentes da obra, por exemplo, áreas cimentadas, áreas verdes, redes de energia, redeshidráulicas, redes de gases canalizados deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pagopela CONTRATANTE.9.5. Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações deverão ser executados con-forme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dosmateriais.9.6. O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia digital que compõem o objeto docontrato, de conformidade com as disposições do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificações estiverem desacordo com normas vigentes da ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e Nor-mas Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas entidades públicas. Em caso de diver-gências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:9.7. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos.9.8. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala;9.9. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e caderno de encargos;9.10. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.9.11. Os marcos contratuais ficaram definidos como 30 e 60 dias após a expedição da Ordem de Serviço, sendoestes os prazos para apresentação das medições. O recebimento provisório ocorrerá nos marcos supracitados,após confirmação do serviço medido, conforme disposto no artigo 140, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.9.12. O recebimento definitivo ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o último recebimento provisório, após veri-ficação da conformidade da obra com as exigências contratuais e normativas.9.13. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.9.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ouserviço nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei oupelo contrato.9.15. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da res-ponsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade daconstrução, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pelacorreção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.9.16. A execução dos serviços deverá obedecer:a. Às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;b. Às disposições constantes de atos legais;c. Às especificações e detalhes dos projetos; ed. Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.9.17. Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material na obra ou nas áreas externas, sendo que diariamente a obradeverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.9.18. Será lavado convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, mármore, granito, gra-nilite, monolítico, cimentado, bem como revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitários, vidros,ferragens e metais, devendo ser removidos quais vestígios de tintas, manchas e argamassa.
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9.19. As empresas interessadas em participar do certame PODERÃO vistoriar o local onde serão executados os serviços,com fins de conhecimento prévio da localização e características da área, inteirando-se das condições técnicas e da com-plexidade que envolve a execução do objeto.9.20. Registra-se que a realização da visita do local onde serão realizados os serviços, visa oportunizar à licitante exa-minar, conferir e constatar todos os detalhes, condições e características técnicas e locais, complementando com as in-formações constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos específicos do objeto, para que aempresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participação no certame, elaboração de sua propos-ta e, se vencedora, na execução do objeto, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimen-to quanto às condições locais da instalação.9.21. Mesmo que facultada a realização da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, preferen-cialmente, por responsável devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-sedas condições e complexidades que envolvem a execução do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante anomeação/autorização do responsável para tal, bem como as informações que este lhe repassar acerca do local, da obrae das características extraídas através da visita realizada.9.22. Para realização da visita técnica a licitante deverá agendar antecipadamente dia e horário na Secretaria Municipal deEsporte, Cultura , Lazer e Turismo - SEMECELT, comunicando com responsável competente, que acompanhará o repre-sentante da empresa até o local da obra, bem como expedirá o Atestado de Vistoria em nome da empresa.9.23. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem á dupla interpretação, ou omissos nas especifi-cações, deverão ser apresentados à Fiscalização, antes da Licitação da obra/serviços. Após esta fase, qualquer dúvidapoderá ser interpretada apenas pela Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venhaa acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da licitação.9.24. As licitantes que optarem por não realizar a vistoria no local da obra, deverão declarar ciência da localização, con-dições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do objeto e elaboração da propostade preços a ser apresentada na sessão da licitação, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para oqual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.9.25. Não serão admitidas, posteriormente, qualquer alegação por parte das empresas participantes e da vencedora, deseu desconhecimento quanto ás condições locais para a execução do objeto, realizado ou não a vistoria.9.26. É de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na ve-rificação do local de instalação e execução da obra.
10. CLÁUSULA DÉCIMA DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL10.1 Será de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra, nos termos destecontrato e conforme o art. 618 do Código Civil brasileiro.10.2. A CONTRATADA se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vícios redibitórios (ocultos), denunciados pela CON-TRATANTE, conforme arts. 445 e 446 do Código Civil.10.3. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que deleo contratante tiver ciência.10.4. O prazo previsto no item 10.2 não correrá durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no item 10.1.10.5. Além da responsabilidade administrativa e penal, se for o caso, a CONTRATADA se responsabilizará civilmente pelaexecução do presente contrato, obrigando-se a executá-lo em obediência às normas jurídicas e técnicas e aos regulamen-tos pertinentes, além de observar totalmente as disposições contidas no edital e seus anexos.10.6. Se a CONTRATADA, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigada a repará-lo, nos termos dos arts. 927 e ss.,do Código Civil.10.7. Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do término doprazo de garantia da obra, nos casos de falhas graves ou outras equivalentes, relativas à execução do objeto do contrato,incluindo serviços e materiais empregados, comprovada a culpa da CONTRATADA.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE11.1. São prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):Empreender unilateralmente modificações nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse público,ressalvados os direitos da CONTRATADA;11.2. Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei nº 14.133/21, podendo ainda rescindir ocontrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administração;11.3. Fiscalizar a execução do contrato;11.4. ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nashipóteses de:a) risco à prestação de serviços essenciais;b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção docontrato.11.5. A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.11.6. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordânciado contratado.11.7.Na hipótese da alínea a), as cláusulas econômico-financeiras do presente contrato deverão ser revistas para mantero equilíbrio do contrato.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PARALISAÇÃO DO CONTRATO12.1. No caso de eventual paralisação dos serviços, a Comissão de Fiscalização e/ou fiscal do contrato deverá elaborarrelatório circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que deverá ser encami-nhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, para fins de ratificação e no prazo de 05 (cin-co) dias para publicação no Diário Oficial dos Municípios.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD13.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais aque tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir daapresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.13.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo coma boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.13.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.13.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperaçãofirmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceçãodas hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para finsde comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obriga-ções.13.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decor-rentes da LGPD.13.7. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informaçõesacerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.13.8. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando in-dicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas naforma da LGPD.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO PREPOSTO14.1. A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, preposto para representá-la perante o fiscal.14.2. O representante da CONTRATADA será credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao gestor/fiscal do con-trato em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, com indicação da qualidade e qualificação pessoal e profissional.14.3. O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a qualquer temporequerer a substituição apresentando as razões de fato ao chefe imediato, que expedirá notificação à CONTRATADA.14.4. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informações, materiais metodologias e documentos relacionadosà execução contratual. Também é encargo fundamental a resolução, em prazo razoável, dos incidentes apontados pelosserviços de fiscalização.14.5. As comunicações entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletrônico.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VALOR, LIQUIDAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO15.1. O valor do presente contrato é de R$
15.2.LIQUIDAÇÃO15.2.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins deliquidação, na forma desta seção.9.2.2.Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalenteapresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:a) o prazo de validade;b) a data da emissão;c) os dados do contrato ou nota de empenho e do órgão contratante;d) o período respectivo de execução do contrato ou entrega do objeto;e) o valor a pagar; ef) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.15.2.3.Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeçaa liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-seo prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;15.2.4.A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovaçãoda regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referidoSistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de2021.15.2.5.A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitaçãoexigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.15.2.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação,por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
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15.2.7.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aosórgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto àexistência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir orecebimento de seus créditos.15.2.8.Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autosdo processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.15.2.9.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela res-cisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
15.3.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO15.3.1.O pagamento em favor do Fornecedor será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitivaentrega da medição realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentação dos documentos fiscais legal-mente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregado do recebimento e em conformidade com aterceira pagina do Anexo Projetos Planilha Orçam - Especificação técnica de 01/04/2026 (ID 3887179).15.3.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão negativa) perante as FazendasFederal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perantea Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.15.3.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação de do-cumentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega dedeclaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da ReceitaFederal. Após apresentada a referida comprovação, o Fornecedor Registrado ficará responsável por comunicar a Secre-taria Municipal qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução.15.3.4. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, este ficarápendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qual-quer ônus ao CONTRATANTE.15.3.5. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATANTE for paralisada a prestação do serviço, o períodocorrespondente não gerará obrigação de pagamento.15.3.6. Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado, pagará ao Fornecedor Registrado atualização financeirade acordo com a variação do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.15.3.7. Não caberá pagamento de atualização financeira à CONTRATADA caso o pagamento não ocorra no prazo previstopor culpa exclusiva desta.15.3.8.Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicáveis às obrigações adimplidas, a CON-TRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção.15.3.9 No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impos-tas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmen-te.15.3.10. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária.15.3.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede da CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal docontrato.15.3.12. As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pela Lei nº 10.192, de14.02.2001.15.3.13. Será realizado o pagamento conforme as medições mensais estabelecidas no cronograma.15.3.14. O pagamento da última medição só será realizado após o recebimento definitivo da obra.15.3.15 O pagamento da última medição só será realizado após o recebimento definitivo da obra, sem direito a juros ecorreção monetária.15.3.16.A Nota Fiscal deverá ser emitida com a descrição do nome da unidade gestora e número de CNPJ constante naNota de Empenho. Não tem no projeto
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA16.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão conforme a seguinte dotação orçamentária:Ficha:Valor: R$ ( )
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA:17.1. O presente contrato, em hipótese alguma, poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ouem parte.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO18.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste contrato serão exercidos por meio de um representante, de-nominado fiscal e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir eavaliar a execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o quefor necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência àCONTRATADA, conforme determina o art. 117 da Lei nº 14.133/21.
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18.2. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do serviço, à CONTRATANTEreserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla ecompleta fiscalização.18.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do fiscal inerentesao objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa ati-vidade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATANTE, que étotal e irrestrita em relação ao serviço executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contrato.18.4. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRA-TANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.18.5. A prestação do serviço contratado, deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificaçõesestabelecidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta condição implicará arecusa do mesmo, bem como o seu devido refazimento e/ou adequação/substituição, sem que caiba à CONTRATADAqualquer tipo de reclamação ou indenização.18.6. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridadecompetente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 117 da Lei nº14.133/21.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS19.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº14.133, de 2021 e conforme disposto na IN nº 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:19.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;19.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos ser-viços públicos ou ao interesse coletivo;19.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;19.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;19.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;19.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentrodo prazo de validade de sua proposta;19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a li-citação ou a execução do contrato;19.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;19.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízoda responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:19.2.1. Advertência pela falta do subitem 19.1.1 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de pe-nalidade mais grave;19.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiveraplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três)anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste termo de referência,quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;19.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito daAdministração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da pe-nalidade mais grave;19.5. A multa compensatória será aplicada conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 001- CGM/PGM - 2024, Seção II- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:Art. 10. A sanção de multa possuirá natureza compensatória ou moratória.Art. 11. Considera-se multa compensatória aquela aplicada nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuaisou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatório, por qualquer das infrações administrativas previstas no art.155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.§ 1º A pena base será estabelecida em razão do grau de importância da obrigação desatendida, observados os seguintesparâmetros:I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao período de inadimplência, para aquele que der causa à inexecução par-cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9º da Instrução Normativa Conjunta;II - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação, para aquele que:a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-petente.III - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:a) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;
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b) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;c) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitaçãoou a execução do contrato.IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratação, para aquele que não celebrar o contrato ou não entregar adocumentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:a) der causa à inexecução total do contrato;b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; ee) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013.19.6. Multa moratória de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso doContrato, em caso de atraso na execução do serviço, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar,nessa hipótese, inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme a análise do caso concreto, atraindo a apli-cação da multa prevista no tópico 19.5, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;19.7. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor docontrato nos termos do Art. 156, § 3º da Lei nº 14.133/2021.19.8. Na aplicação das sanções serão considerados:19.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;19.8.2. as peculiaridades do caso concreto;19.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;19.8.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;19.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos decontrole.19.9. Serão aplicadas às sanções deste termo de referência, os critérios da dosimetria previstos no Capítulo IV da Ins-trução Normativa Conjunta nº 001 CGM/PGM-2024;19.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelaAdministração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será co-brada judicialmente.19.11. A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de re-paração integral do dano causado à Administração Pública.19.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará ocontraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de2021 e Instrução Normativa Conjunta nº 001 CGM/PGM-2024.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VIGÊNCIA20.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de suaassinatura, nos termos do art. 111 da lei 14.133/2021.20.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, mas deverá ser formalizado o termo aditivo, entre pelospartícipes para controle dos prazos, sendo instrumento declaratório de uma prorrogação automática prevista na lei.20.3. As eventuais prorrogações deverão ser instrumentalizadas pelo departamento de Contratos da Prefeitura de Ja-ru/RO, conforme dispõe o art. 11-A, inciso III da LEI Nº 3.403, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.20.4. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO21.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazoestipulado para tanto.21.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto,caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.21.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:21.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e21.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei paraa continuidade da execução contratual.21.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser decréditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.21.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação docontratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.21.4. A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no presente contrato enseja a suarescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratações para a entrega dos materiais semprejuízo das demais medidas cabíveis.21.4.1. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste contrato:a. O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos prazos estabelecidos;b. O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicação aoCONTRATANTE;
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c. A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;d. A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;e. Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que estásubordinado a CONTRATADA;f. Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste contrato, regularmente comprovada nosautos.21.4.2. A rescisão do presente contrato também poderá ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos seguintes casos:a. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de suaprópria conduta.b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desdeque haja interesse da Administração;c. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisãojudicial.21.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade com-petente.21.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório ea ampla defesa.21.7. Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/21.21.7.1.O não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normasespecíficas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, conforme art. 137, incisoIX da Lei 14.133/21.21.8. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afastam a incidência dos artigos 137,138 e 139da Lei 14.133/21, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.21.9. Na hipótese de rescisão serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DA ALTERAÇÃO22.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021:Unilateralmente:A)Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;B)Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seuobjeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.Por acordo das partes:A) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;B) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento,em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;C) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido ovalor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a corres-pondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;D) Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato dopríncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a exe-cução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no con-trato.22.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e,no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), con-forme o art.125 da Lei nº 14.133 de 2021.22.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a ce-lebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DA REVISÃO23.1. A REVISÃO poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada comprove aocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ouminoração de seus encargos.23.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráterpossibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decor-rentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes úlOmos, na hipótese de reajustamento;23.3. Os pedidos de revisão dos contratos administrativos serão analisados com base nos seguintes critérios específicos:I - O contrato será avaliado de forma global, sendo que a análise para revisão dos preços será realizada apenas a partirdos insumos que compõem os serviços contidos na planilha contratual;II - Preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresen-tação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de dis-posições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados;23.4. A contratada que fizer solicitação deverá considerar a real variação nos preços dos insumos adquiridos, mantendo odesconto ofertado à época da licitação e sempre levando em consideração os parâmetros utilizados para precificação daproposta inicial.
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a) Caso o insumo pleiteado no reequilíbrio não conste nas tabelas oficiais, os preços propostos podem ser baseados emoutros preços referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituições públicas ou privadas consagradas, ouainda, em ampla pesquisa de preços de mercado.b) Para efeito de acordo, poderá ser adotado como limite de preço o valor de referência, considerando, para tanto, o dis-posto no caput e o disposto na alínea "a", decrescido do desconto da licitação, exceto nos casos em que reste demons-trado que o preço dos insumos ou dos serviços não permite redução por regra imposta pelo mercado.23.5. A memória de cálculo da variação nos preços dos insumos de construção civil será elaborada pelas empresas de-tentoras dos contratos de execução das obras firmados com o Município, com a apresentação das composições a seremanalisadas e respectivo impacto econômico financeiro no contrato.a) A memória de cálculo será submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificação e emissão de relatório conclu-sivo.b) Após a análise e a instrução completa do processo, deverá ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenhariae Planejamento Municipal e Titular da Secretária demandante, mediante decisão motivada nos autos do processo admi-nistrativo.23.6. Para processar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:I - Pedido de revisão firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa dofornecedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato, justificado técnica ejuridicamente, informando a fundamentação normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruído com os seguin-tes documentos:a) relatório que demonstre a variação extraordinária ocorrida após a data da apresentação da proposta de preços con-tratados no âmbito da licitação, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execução docontrato;b) cópia das notas fiscais a fim de comprovar que o material já foi adquirido com preço alcançado pela variação e com afinalidade de execução do contrato;c) comprovante de medição realizada com preço a menor que a variação contida na alínea "a", demonstrando que o res-pectivo serviço ou obra já foi executado;d) o pedido de revisão deve explicitar minuciosamente o impacto econômico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,com suas causas e consequências sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao índice espe-cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alínea "a";e) as empresas requerentes deverão encaminhar suas planilhas em arquivo eletrônico editável.23.7. No caso de deferimento do pedido de revisão, o contratado só fará jus ao valor que exceder o percentual de riscoassumido na contratação.23.8. Reconhecendo direito à revisão, decorrente do desequilíbrio contratual, será lavrado Termo de Aditivo, no qual de-verá ser especificado o item em relação ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisão, bem como o valor globalatualizado do Contrato.23.9. A revisão por eventual desequilíbrio contratual será concedida apenas uma vez por medição.I - No caso de processo de execução de obras, o contratado poderá apresentar o pedido de revisão junto com os docu-mentos de medição. A avaliação do pedido de revisão pela Administração não poderá ensejar no retardamento da liqui-dação e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisão poderá ser pago após adequada instrução doprocesso.II - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisão dos preços contratados, deverá realizar o pedido referente aositens da medição.23.10. A elevação dos preços de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetíveis às variações climáti-cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) não constitui fato superveniente capaz de alterar o equilíbrioeconômico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsíveis, portanto já considerados na elaboração do preçoproposto.23.11. O pedido será analisado pelo fiscal do contrato, que deverá produzir relatório circunstanciado, demonstrando, es-pecialmente, a regularidade e adequação do pedido de reequilíbrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos preçosatuais dos insumos reclamados com os de mercado.
23.12. Devem ser utilizados como critérios de análise - a serem observados pelo fiscal - os preços das Tabelas Referen-ciais ou a Pesquisas de Preços no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de preços devem:a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;b) conter itens com as mesmas especificações do Contrato objeto do procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro;c) a variação entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-cado e os preços pesquisados considerados individualmente não podem apresentar desvio superior a 15%, para mais oupara menos.23.13. O relatório circunstanciado deverá contemplar os valores praticados durante toda a execução contratual, saldoremanescente, medições e termos aditivos, se houver.23.14. Na análise do pedido de revisão devem ser consideradas todas as majorações para reequilíbrio eventualmente jáconcedidas, mesmo que em processos de repactuação ou reajuste.23.15. Não será concedida a revisão quando:a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após afinalização da vigência do Contrato;
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c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito,a previsibilidade da ocorrência do evento;e) Houver alteração do regime jurídico-tributário da CONTRATADA, ressalvada a hipótese de superveniente determinaçãolegal.
23.16. A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de apresentação da propostadefinitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, implicarãoa revisão de preços para mais ou para menos, adotando a alíquota prevista na lei respectiva.
24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO REAJUSTE24.1. Só será concedido o reajuste depois de transcorrido o interstício mínimo de 12 (doze) meses.I - A periodicidade para efeito de reajuste de preços será contada a partir da data-base correspondente ao orçamentoestimado/planilha de composição de custos elaborada pela Administração, em conformidade com a realidade de mercadodos respectivos insumos;II - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade será contada a partir da data do último reajuste concedido;III - São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuração de índices de reajuste, produzam efeitos financeirosequivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior à anual.24.2. Após o prazo acima referenciado, será utilizado para reajuste do valor do Contrato o índice Custo Nacional da Cons-trução Civil e Obras Públicas - Edificações (Coluna 35-FGV) adotando-se a fórmula a seguir:
R = Vf x [(In - I0) ÷ I0]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato;
I - Índice do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas Edificações (Coluna 35- FGV);Índice I com indicador n = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento;Índice I com indicador 0 = Relativo ao mês anterior à elaboração do orçamento; Data-base do orçamento = mês/ano.24.3. A formalização da solicitação de reajuste deve conter os seguintes documentos:
I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa do for-necedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato/ata de registro de preços;II - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;III - Certidões atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Públicas Federal, Es-tadual e Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).24.4. Na análise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condições referentes às majoraçõese/ou descontos ofertados em processos de reequilíbrio, já concedido.
24.5. Na ocasião da análise do pedido de reajuste, a Administração Pública deve reavaliar os custos previstos na planilhacontratada, de modo a contemplar as variações específicas do objeto tais como: amortização, depreciação e exaustão.
I - A análise do reajuste deve ser feita considerando as hipóteses em que haja deságio em razão da amortização de des-pesas não renováveis ou pela depreciação do objeto do contrato, a exemplo de locação de veículos e equipamentos.II - Nas hipóteses de amortização/depreciação referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-rativas de preços contendo o valor do bem já utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistasa obter o preço justo a ser adimplido pelo município.
24.5. Na análise do reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes situações no cumprimento doobjeto contratual:

I - Quando houver antecipação do prazo para conclusão do objeto contratual, prevalece o índice vigente na dataem que for concluído o objeto;II - Quando houver prorrogação do prazo para conclusão do objeto contratual, prevalece o índice vigente no mês previstoinicialmente para cumprimento do objeto;III - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:a) Prevalece o índice vigente na data inicialmente prevista na hipótese de aumento do mesmo; eb) Prevalece o índice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipótese de diminuição do mesmo;IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o índice vigente na data em que for realizado o objeto.24.6. Na hipótese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentação da proposta ven-cedora da licitação e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicável con-siste em:
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I - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; eII - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do início da execução contratual, reajustando os preços de acordocom a variação do índice previsto no edital.
24.7 DISPOSIÇÕES GERAIS24.7.1. As revisões e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverão ser expressamente requeridas antes do fim davigência contratual ou da prorrogação do prazo de vigência contratual, sob pena de preclusão.24.7.2. No caso de prorrogação da vigência contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito daCONTRATADA ao recebimento da importância devida à titulo de revisão ou reajuste, em qualquer de suas hipóteses,relativa a período anterior a sua assinatura, caracterizará renúncia irretratável a esse direito.24.7.3. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratação, no caso de prorrogação do prazo de vigênciacontratual, os valores poderão ser negociados entre as partes.24.7.4. O CONTRATANTE deverá responder à solicitação de revisão ou reajuste do valor contratado em até 1 (um) mês,contado da data do fornecimento da documentação integral relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro.24.7.5. O desequilíbrio econômico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta deverá supor-tado pelo contrato.24.7.6. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus deverão ser expressamente requeridas antes do fim da vigênciacontratual ou da prorrogação do prazo de vigência contratual, sob pena de preclusão, acompanhada de demonstraçãoanalítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços unitários.
25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA REPACTUAÇÃO25.1. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alte-ração dos custos, bem como de toda a documentação que comprove que a contratada arcou com os mesmos.
25.2. Apenas a planilha de formação de custos utilizada na apresentação da proposta vencedora do certame licitatórioservirá como documento idôneo para avaliação do valor referente à futura repactuação.
25.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando,posteriormente, se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal.
25.4. Para a concessão da primeira repactuação deverá ser obedecido o interregno mínimo de 01 (um) ano que será con-tado a partir:
I - Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos decor-rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; eII - Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação daproposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instru-mentos.
25.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data de vigência dos valores ado-tados na última repactuação.
25.6. A repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, podendo ser realizada em momen-tos distintos para discutir a variação dos custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos neces-sários à execução dos serviços, respeitado o princípio da anualidade.
25.7. Na repactuação do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve ser repassado integral-mente o aumento dos custos da mão de obra decorrente desses instrumentos;
25.8. A administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem dematéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,bem como de preços para insumos relacionados ao exercício da atividade.
25.9. A repactuação em função da variação de custos decorrente do mercado, somente poderá ser concedida mediantenegociação entre as partes, observando-se:I - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;II - As particularidades do contrato em vigência;III - A nova planilha com variação dos custos apresentada;IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; eV - A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
25.10. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-plando apenas a diferença porventura existente.
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25.11. Ocorrerá a preclusão lógica quando o contratado não requerer o reajuste e/ou a repactuação a que fizer jus emmomento oportuno, ou seja, anterior à assinatura do termo aditivo de prorrogação.
25.12. A solicitação de repactuação deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.25.13. A formalização da solicitação de repactuação deve conter os seguintes documentos:I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa jurídica contratada contendo a identificação completa do for-necedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número do contrato/ata de registro de preços;II - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;III - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além doque o esperado;IV - Cópia do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação.
26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA MATRIZ DE RISCO26.1. Vincula-se ao presente contrato as disposições contidas na Matriz de Risco 71/2026 de 27/05/2026 (ID 4016023)
27. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)27.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de con-clusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico.
28. CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO28.1. Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorrência Pública nº /PMJ/2026 e a proposta de preços constanteno Processo nº 1- /2026 e suas partes integrantes encontram-se em conformidade com o art. 92, inciso II da Lei nº14.133/21.
29. CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS29.1. Os casos omissos, porventura existentes, serão comunicados ao Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal, que o en-caminhará à Assessoria Jurídica do Município para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei nº 14.133, de2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Códigode Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos, e que não contrariem o interesse público.
30. CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO FORO30.1. As partes elegem o Foro do Município de Jaru (RO), como único competente para dirimir as questões que porventurasurgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.
31. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO31.1. O extrato deste contrato será divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura no Diário Oficial Eletrônicodo Município de Jaru/DOE, acessível em: https://doe.jaru.ro.gov.br/, e no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.
Para firmeza e como prova do contratado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinadopelas partes e pelas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igualteor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município de Jaru/RO.

Jaru/RO, de de 2026.
MUNICÍPIO DE JARUSecretáriaContratante
EMPRESA:CNPJ nºRepresentante:Contratada
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