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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA
N° 003/2026

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru
Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUGAO DE 4 (QUATRO)
SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENEZIO DE VICTO, NO MUNICIPIO DE
JARU/RO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO:
R$ 1.251.834,58 (um milhdo, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 20/03/2026 as 09h10min. (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
() Sim/(x) Nao

EXIGENCIA DE AMOSTRAS
(') Sim/ (X) Ndo

EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA
(X)Sim/ () Nzo

LOCAL DA DISPUTA
Site: www.licitanet.com.br

Compoe este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Ill - Termo de Compromisso;

ANEXO IV — Modelo de declaragéo para ME e EPP;

ANEXO V — Modelo de Declaragado Negativa de Relagdo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI — Modelo de Declaragédo de Exame das Planilhas;

ANEXO VII - Modelo de Procuragéao;

ANEXO VIl — Termo de Responsabilidade e Renuncia a Visita Técnica
ANEXO IX — Requisitos de Conformidade - Art. 45

ANEXO X — Minuta de Contrato;

ANEXO Xl — Projetos e Planilhas; e

ANEXO XIl — Cronograma de Desembolso.
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/PMJ/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18918/PMJ/2025
MENOR PRECO GLOBAL
PREAMBULO

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de JARU/RO, através do (a) Agente de Contratagéo, designado pela Portaria
n°® 318, de 18 de setembro de 2025, para o conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo, por meio da Su-
perintendéncia de Licitagdes e Contratos, sediado na Rua Raimundo Cantanhede, n° 1080 setor 02, realizara licitagéo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagao apli-
cavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 10/02/2026, com inicio as 09h00min.

FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS: |As 08h59min, do dia 20/03/2026.

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: |Dia 20/03/2026, com inicio as 09h00min.

INICIO DA SESSAO: Dia 20/03/2026, com inicio as 09h10min. (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO

1.1.1. O objeto da presente licitagdo visa orientar CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
CIVIL PARA A CONSTRUGAO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-
MENTAL MENEZIO DE VICTO, NO MUNICIiPIO DE JARU/RO que atendera a Secretaria Municipal de Educagao - SE-
MED, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item Descrigao Qtde Und. Med.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHARIA
1 CIVIL PARA CONSTRUCAO DE 4 SALAS DE AULAS NA ESCO- (1,00 SvC

LA MUNICIPAL MENEZIO DE VICTOR, MUNICIPIO DE JARU.
1.1.2. O Prego Global para total execugéo dos servigos foi orcado em:

RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: CONSTRUGAO 4 SALAS ESCOLA MENEZIO DE VICTO
Enderego: Rua Jean Carlos, Bairro Jardim Novo Estado, Jaru - RO Local: JARU - RO
Local: JARU - RO
Item Descrigdo do Servigo Valor Total (R$) Peso (%)
1 Servigos Preliminares R$ 53.007,15 5,13%
2 Administracao e Controle R$ 48.175,94 4,66%
3 Infraestrutura R$ 162.743,95 15,76%
4 Superestrutura R$ 174.044,07 16,85%
5 Movimentacao de Terra R$ 36.202,01 3,50%
6 Alvenaria e Revestimento Paredes R$ 200.350,21 19,40%
7 Revestimento de Piso R$ 72.157,17 6,99%
8 Esquadrias R$ 41.613,40 4,03%
9 Instalagdo de Esgoto R$ 41.546,81 4,02%
10 Instalagdes Elétricas R$ 67.549,92 6,54%
11 Instalacdes Hidraulicas R$ 14.059,56 1,36%
12 Drenagem Pluvial R$ 41.880,97 4,05%
13 Cobertura R$ 166.202,37 16,09%
14 Forro R$ 35.173,31 3,41%
15 Pintura R$ 53.062,55 5,14%
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Item Descrigao do Servigo Valor Total (R$) Peso (%)
16 Calgada R$ 18.507,89 1,79%
17 SPDA R$ 10.558,40 1,02%
18 PPCIP R$ 1.318,62 0,13%
19 Cabeamento Estruturado R$ 11.108,78 1,08%
20 Servigos Finais R$ 2.571,50 0,25%
Total sem BDI R$ 1.032.879,88 100,00%
Total do BDI (20,96%) R$ 218.954,70
Total com BDI R$ 1.251.834,58

1.1.3. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugao indireta por regime de EMPREITADA POR PRE-
CO GLOBAL conforme o artigo 46, inciso Il da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragbes.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadas-
tramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio Eletrénico ( www.licitanet.com.br ) por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decor-
rentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente,
a corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em de-
corréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com diri-
gente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagédo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
correndo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada judicial-
mente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condi¢gdes analogas
as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;
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2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, devido ser um estimulo a pratica de infragbes contra a ordem econémica
pelas concorrentes;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do érgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apods o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ao itens
2.6.2. e 2.6.3. poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagcéo, de execugao da licitagdo ou de
gestado do contrato, desde que sob supervisédo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratacédo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagbes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da con-
trapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.12. A vedacgao de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste asses-
soria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamen-
to.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresen-
tada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Fe-
deral, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicéo;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o dis-
posto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Ih PREFEITURA :
K %, EDITAL DE
! JARU LICITAGAO ‘ SUPE!,'

.
3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o dis-
posto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaragdes exigidas no edital, sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacgao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serado de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que
trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco;

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexéo.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentacdo dos documentos separados por conteiido (PROPOSTA E DOCUMENTACAO DE HABI-
LITACAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
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4.1.1. valor unitario e total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigédo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Projeto Basico;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tribu-
tarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva responsabilidade do
licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacgdo de erro, omissdo ou qualquer outro pre-
texto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em confor-
midade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qua-
lidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX
da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anterior-
mente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagcdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na
fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de
lances.
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5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Agente Contratagéo e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofer-
tado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagcéo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%.

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro
no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséao publica.

5.12.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances interme-
diarios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automa-
ticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o (a) Agente Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aber-
ta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

5.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em pri-
meiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o (a) Agente Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o (a) Agente Contratacdo persistir por tempo superior a dez mi-
nutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato
pelo (a) Agente Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade em-
presarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, pro-
cedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira co-
locada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desem-
pate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem na-
quele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabe-
lecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, con-
forme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administracao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por érgédo ou entidade de Municipio, no territorio do
Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) Agente Contratagdo podera negociar
condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
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5.22.1. A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabe-
lecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério

5.22.4. O (a) Agente Contratacéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmac¢ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao (a) Agente Contratagéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22.6. Apos a negociagdo do precgo, o (a) Agente Contratagéo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar analise de todo o Projeto Basico que sera elaborado e caderno de encargos, esclarecendo junto a CON-
TRATANTE toda e qualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias
que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Executar o contrato conforme especificagbes deste Pedido de Material, do Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Pedido de Material e em sua proposta

6.1.3. Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execucgdo dos servigos posto nesse Pedido de Material, no caderno de en-
cargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.5. Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);
6.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos

materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

6.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execugdo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

6.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

6.1.10. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram este Pedido de Material, no prazo determinado;

6.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

6.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;
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6.1.14. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

6.1.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos da-
nos sofridos;

6.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

6.1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

6.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor;

6.1.19. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

6.1.20. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas

em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

6.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

6.1.23. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
soélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

6.1.24. Indicar e-mail, numero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmacgéo de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com 0 mesmo.

6.1.25. Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagao e sublocagéo da obra;
6.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARAGCAO que conhece o local onde sera executada a obra.

6.1.27. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

6.1.28. Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Regis-
tros de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6496/77.

6.1.29. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgcéo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das
disposi¢cdes em vigor.

6.1.30. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagéo social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

6.1.31. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao
que for constatada.

6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugao da obra (via digital);

6.2.2. Solicitar a apresentacao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratagéo,
para que estas condigbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.
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6.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execugéo dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigbes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
6.2.5. Emitir termo de Autorizacado de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comisséo designada para este fim.

7. DO PRAZO, LOCAL, RECEBIMENTO E CONDIGOES DE EXECUGAO

7.1. DO PRAZO DE EXECUGCAO

7.1.1. O prazo para execugdo da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de emisséo da
respectiva Ordem de Servigo. A CONTRATADA devera submeter a aprovagao proposta de cronograma fisico-financeiro
para execugéao da obra.

7.2. LOCAL DE EXECUGAO

7.2.1. A obre sera realizada no seguinte endereco:

7.2.2. Rua Jean Carlos Muniz, Jardim Novo Estado, JARU — RO, CEP 76890-000
7.3. DO RECEBIMENTO

7.3.1. Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdéria de calculo detalhada.

7.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Crono-
grama Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.3. O contratado também apresentara, a cada medigédo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos pro-
dutos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.3.4. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais;

7.3.5. Os marcos contratuais ficaram definidos como 30, 60, 90, 120 e 150 dias apds a expedigdo da Ordem de Servigo,
sendo estes os prazos para apresentagdo das medigdes. O recebimento provisério ocorrera nos marcos supracitados,
apos confirmagéo do servico medido, conforme disposto no artigo 140, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.

7.3.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 dias Uteis, pelos fiscais de contrato, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.3.7. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

7.3.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

7.3.9. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais € dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgao, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela
corregao, pela reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias.

7.3.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugédo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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7.3.11. A fiscalizagdo nao efetuarad o ateste da ultima e/ou Unica medicéo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133,
de 2021)

7.3.12. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

7.3.13. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes
neste Pedido de Material e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

7.3.14. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e
a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.3.15. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.

7.3.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias veri-
ficadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.3.17. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do ser-
vico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.4. DA EXECUGAO

7.4.1. Os servigos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especi-
al: ART/RRT do projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, meméria de calculo,
cronograma, composicoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita
execugdo e funcionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

7.4.2. Durante a execugado dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

7.4.3. Submeter a aprovagao da Fiscalizagéo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes pro-
visorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas
de vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclu-
sive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagédo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.4.4. Providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugao dos servigcos e obras, como agua, es-
gotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.4.5. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em nu-
meros, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.4.6. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagédo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéao e o cro-
nograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequa-
das de planejamento.

7.4.7. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de exe-
cucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, objeto
do contrato.

7.4.8. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pa-
gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.4.9. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execucao dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.4.10. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagao qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugéo dos servigos e obras.

7.4.11. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao, determinados pela Fiscalizagao.
Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que o corrano local dos
trabalhos.
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7.4.12. Submeter a aprovacgéo da Fiscalizag&o os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos e obras objeto do contrato.

7.4.13. Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagéo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

7.4.14. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servicos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas.

7.4.15. Elaborar os relatérios periddicos de execugéo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.4.16. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica
e telefones.

7.4.17. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipa-
mentos, materiais e instalagbes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas
e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.5. DAS NORMAS DA MEDIGAO
7.5.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério sera realizado no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagédo da Contratada quanto a concluséo dos servigos, podendo ser rejeitado,
no todo ou em parte, quando em desacordo com o contrato, projeto basico ou especificagcdes técnicas.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento provisorio, desde que sanadas todas as pendéncias eventualmente apontadas, nos termos
do art. 140 da Lei n° 14.133/2021.

7.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigco, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados, bem como pela fun-
cionalidade da construgado, respondendo pela reparagéo, corregdo, reconstrugcao ou substituigdo necessarias em caso de
vicio, defeito ou incorreg¢ao identificados.

7.5.3. Devera ser removido todo o entulho, transportado para local adequado, e deverao ser limpos e varridos todos os
acessos de modo a evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e demais areas serdo limpos e cuidadosa-
mente lavados, de forma a ndo danificar outras partes da obra. Quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida,
manchas e respingos de tinta deverao ser removidos, entregando-se a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao,
com todas as instalagdes e equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

7.5.4. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que se refere a rampas, corredores, portas e sanitarios
destinados a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Uma vistoria final sera realizada pela
Contratada, acompanhada pela fiscalizagdo, antes da comunicacao oficial de término da obra. Sera entédo firmado o Ter-
mo.

7.5.5. Entrega Provisorio, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a, da Lei n® 14.133/2021, onde deverao constar todas as
pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas.

7.5.6. Todos os servigos necessarios para a execugao da obra deverdo obedecer as especificagdes do projeto fornecido,
as normas técnicas vigentes e as orientagdes dos fabricantes dos materiais. Caso haja divergéncias entre estas especi-
ficagdes e normas publicas de referéncia, prevalecerdo as prescricdes da ABNT, das Resolugdes Normativas do CREA e
do CAU, bem como normas do Governo do Estado.

7.5.7. Em caso de divergéncias, salvo acordo entre as partes, sera adotada a seguinte ordem de prevaléncia:

7.5.8. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas;

7.5.9. As especificagdes técnicas prevalecem sobre os projetos e sobre o caderno de encargos;

7.5.10. As cotas dos desenhos prevalecem sobre as medidas em escala;
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7.5.11. Os desenhos em maior escala prevalecem sobre os de menor escala;
7.5.12. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
7.6. DA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS

7.6.1. A questéo dos residuos sélidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importancia em decor-
réncia do seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econémico e social que provoca o aumento de edifica-
¢bes privadas e do poder publico.

7.6.2. Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupagao a respeito das destinagdes de
descarte desses residuos, pois cada vez mais ha novos materiais de diferentes composigdes chegando ao meio ambiente
provocando alteragdes e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.

7.6.3. Desta forma o gerenciamento dos residuos de construcéo civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle
dos impactos ambientais provocados por estes conforme citado.

No gerenciamento dos residuos sdlidos de construgao civil sdo definidos métodos e etapas de coleta, segregacéo e ar-
mazenamento interno, transporte interno, reutilizagdo e destinagédo indicada afim de mitigar e controlar os possiveis im-
pactos de poluigdo decorrentes.

7.6.4. O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolugédo n° 307, estabelece as diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil, disciplinando as a¢des necessarias de forma a minimizar
os impactos ambientais.

7.6.5. ACONTRATADA, como fonte geradora sera responsavel pelas sobras de materiais de suas construgdes, sendo que
todos os residuos deverao ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme
sua classificagdo.

7.6.6. O gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apos a geragéo até a etapa de transporte, as-
segurando, em todos os casos possiveis, as condi¢cdes de reutilizagéo e reciclagem. O transporte devera ser realizado de
acordo com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinagdo dos residuos, devidamente segregados, de
acordo com o estabelecido na resolugao.

7.7. DA FISCALIZAGAO

7.7.1. A execugdo dos servigos a serem contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas
na Lei n® 14.133, de 2021.

7.7.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizacdo, podera rejeitar servigos que esti-
verem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso
da fiscalizagao aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungéo.

7.7.3. A fiscalizagdo tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no
contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a
emissao imediata de ordem de paralisagao dos servigos.

7.7.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagéo, deve a fiscalizagao informar o fato ao
setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagéo da irregularidade.

7.7.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu-
laridades ou danos na execugao dos servigos contratados.

7.7.6. A presenca da Fiscalizacdo durante a execugéo dos servigcos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribui¢gdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respon-
derd Unica e integralmente pela execugéo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislacdo em vigor.

7.7. DA VISTORIA
7.7.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAQO vistoriar o local onde seréo executados os servicos,

com fins de conhecimento prévio da localizagdo e caracteristicas da area, inteirando-se das condigbes técnicas e da com-
plexidade que envolve a execucao do objeto.
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7.7.2. Registra-se que a realizagao da visita do local onde ser&o realizados os servigos, visa oportunizar a licitante exa-
minar, conferir e constatar todos os detalhes, condigbes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as in-
formagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragéo de sua propos-
ta e, se vencedora, na execugao do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo de seu desconhecimen-
to quanto as condigbes locais da instalagéo.

7.7.3. Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, preferen-
cialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-se
das condi¢des e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a
nomeagao/autorizagédo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do local, da obra
e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

7.7.4. Para realizagéo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da empresa
até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

7.7.5. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nas especi-
ficagdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apos esta fase, qualquer duvida
podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagido, mesmo que isso venha
a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasiao da licitagao.

7.7.6. As licitantes que optarem por nao realizar a vistoria no local da obra, deverao declarar ciéncia da localizagao, con-
dicdes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugao do objeto e elaboracdo da proposta
de precos a ser apresentada na sesséao da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o
qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

7.7.7. Nao serao admitidas, posteriormente, qualquer alegagao por parte das empresas participantes e da vencedora, de
seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugéo do objeto, realizado ou ndo a vistoria.

7.7.8. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omissdo na
verificagdo do local de instalagdo e execugéo da obra.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

8.1. DO CONTRATO

8.1.1. Por se tratar de obra de construgao civil, seu resultado tem carater permanente. O Contrato tera um prazo de vi-
géncia para execucdo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura e emissdo da Ordem de Ser-
vigo, conforme cronograma fisico financeiro juntado nos autos.

8.2. Da assinatura do contrato:

8.2.1. A convocagio da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser aten-
dida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao.

8.2.2. As licitantes que dependam da anadlise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deveréao fazé-
la até o prazo de impugnagéo do certame.

8.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 8.2.1. deste edital.

8.2.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representacdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconfor-
mismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

8.2.5 A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do

prazo estabelecido pela Administragdo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 89, §5°, da Lei n® 14.133/2021.

8.3. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

L PREFEITURA ,
plog EDITAL DE U
) JARU LICITAQAO ‘ ém‘rsnnengegk

s
8.3.1. Sera exigida a garantia da contratagao equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com funda-
mento nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento uUnico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 202

8.3.3. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

8.3.4. Na garantia do Caucao, fianga bancaria e titulo de capitalizagéo previsto no inciso |, Ill e IV do Art. 96 da Lei
14.133/2021 tera um prazo de até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato.

8.3.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua ex-
tingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.4. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.4.1. A inexecugdo contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo ou por comité de resolugao de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

3. determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

8.4.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagoes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugdo ou por autoridade superior;

c) Alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou for¢ga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

8.5. GARANTIA DO CONTRATO

8.5.1. A CONTRATADA garantira a solidez e seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data do Re-
cebimento Definitivo, conforme art. 618 do Cadigo Civil.

8.5.2. Além da garantia acima, a CONTRATADA respondera, pelo prazo de 01 (um) ano, por vicios ocultos (redibitérios),
conforme arts. 445 e 446 do Caodigo Civil.

8.5.3. Quando o vicio somente puder ser detectado posteriormente, o prazo para denuncia tera inicio a partir da ciéncia
inequivoca do defeito pela CONTRATANTE.

8.5.4. O prazo de 01 (um) ano previsto no item 5.2 ndo correra durante o periodo de garantia de 05 (cinco) anos.
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8.5.5. A CONTRATADA sera civilmente responséavel pela execugao contratual em conformidade com as normas técnicas,
legais e regulamentares, respondendo por danos decorrentes de atos ilicitos, defeitos de execugao ou utilizagdo de ma-
teriais inadequados, conforme art. 927 e seguintes do Cdédigo Civil.

8.5.6. Em caso de falhas graves ou vicios essenciais relacionados diretamente a execugao da obra, e verificada a culpa da
CONTRATADA, esta respondera pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados ao término do prazo de garantia
descrito no item 21.1.

[ 9. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1. DA REVISAO

9.1.1. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagcdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragao de seus encargos.

9.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagéo/aceitagcdo da proposta, bem como aqueles decor-
rentes exclusivamente da variagéo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento;

9.1.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos precos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Precos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tacdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posigcbes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

9.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos ad-
quiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragéo os parametros utilizados
para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicbes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos nao permite redugéo por regra imposta pelo mercado.

9.1.5. A memodria de calculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgao civil sera elaborada pelas empresas de-
tentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacdo das composi¢cdes a serem
analisadas e respectivo impacto econdmico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissao de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

9.1.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagédo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagéo da proposta de pregos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugédo do
contrato;

b) cépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com precgo alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;
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c) comprovante de medicao realizada com prego a menor que a variagéo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-

cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

9.1.6.1. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

9.1.6.2. Reconhecendo direito a revisao, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

9.1.6.3. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigéo.

I - No caso de processo de execugao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisédo junto com os docu-
mentos de medigdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisao podera ser pago apos adequada instrugdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

9.1.6.4. A elevacao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climati-
cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do prego
proposto.

9.1.7.. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando, es-
pecialmente, a regularidade e adequacgéo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregcos
atuais dos insumos reclamados com 0s de mercado.

9.1.8. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagcéo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

9.1.9. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugao contratual, saldo re-
manescente, medi¢cdes e termos aditivos, se houver.

9.1.10. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

9.1.11. N&o sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definiOva ou ap6s a
finalizagdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragéo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipdtese de superveniente determinagéo
legal.
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9.1.12. A criacao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicaréo
a revisdo de pregos para mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.

9.2 DO REAJUSTE

9.2.1. S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses contado a partir da
data-base vinculada ao orgamento estimado pela Administragéo.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a
realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

11l - Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.2.2. Apos o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucdo Civili e Obras Publicas - Edificagbes (Coluna 35-FGV) adotando-se a formula a seguir:

R =Vfx[(In-10) = 10]

9.2.3. Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);
indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orcamento; Data-base do orgamento = més/ano.
9.2.4. A formalizagéo da solicitagao de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.2.5. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des referentes as majoragdes
elou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

9.2.6. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagédo, depreciacéo e exaustéo.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipdteses em que haja desagio em razdo da amortizagdo de des-
pesas nao renovaveis ou pela depreciagado do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipéteses de amortizagao/depreciacido referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o) preco justo a ser adimplido pelo municipio.

9.2.7. Na andlise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagbes no cumprimento do
objeto contratual:

| - Quando houver antecipagdo do prazo para conclusédo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;
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a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

11l - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuicdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.
9.2.8. Na hipotese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagdo da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execuc¢éo contratual, reajustando os precos de acordo
com a variagéo do indice previsto no edital.

9.3 DA REPACTUAGAO

9.3.1. As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da al-
teracdo dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com os mesmos.

9.3.2. Apenas a planilha de formagao de custos utilizada na apresentagéo da proposta vencedora do certame licitatorio
servira como documento idébneo para avaliagdo do valor referente a futura  repactuagéo.

9.3.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de benelcios nao previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal.

9.3.4. Para a concessdo da primeira repactuacéo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugéo do servico; e

Il - Da data do acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da
proposta, quando a variagéo dos custos for decorrente da méao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

9.3.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na Ultima repactuacgao.

9.3.6. A repactuacgao devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em mo-
mentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessarios a €execucao dos Servigos, respeitado o] principio da anualidade.

9.3.7. Na repactuacao do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convencao coletiva deve ser repassado integral-
mente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

9.3.8. A administragdo nao se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.3.9. A repactuacao em fungéo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e

\% - A disponibilidade orgamentaria do 6rgao ou entidade contratante.
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9.3.10. Os efeitos financeiros da repactuagéo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenga porventura existente.

9.3.11. Ocorrera a preclusao légica quando o contratado n&o requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

9.3.12. A solicitagao de repactuacao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
9.3.13. A formalizagéo da solicitagao de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, nUmero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.
9.4 DISPOSIGOES GERAIS

9.4.1. As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

9.4.2. As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deveréo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogagédo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstragéo
analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagédo de pregos unitarios.

9.4.3. No caso de prorrogacéo da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo, reajuste ou repactuagdo, em qualquer de suas
hipéteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

9.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia
contratual, 0s valores poderao ser negociados entre as partes.

9.4.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisio, reajuste ou repactuagio do valor contratado em até
1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentagao integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

9.4.6. O desequilibrio econdmico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

10. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagao

12 361 0002 Todos Pela Educacéao

12 361 0002 1144 0000 Construgcao E Ampliagcdo Das Unidades Escolares

4.4.90.51.00 Obras E Instalagdes

FICHA: 512

R$ 1.251.834,58 (um milhao, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos)

11. DO PAGAMENTO

11.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais legal-
mente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com

o Planilha Orcamentaria Atualizada de 16/12/2025 (ID 3650101).

11.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS) e Justi¢ca do Trabalho.
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11.1.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagdo de do-
cumentacgdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 147, de 2014, e Decreto-Lei
n° 9.323, de 2016), pela entrega de declaragao, conforme modelo constante da IN n°® 480/04, alterada pela IN n° 706/07,
ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara
responsavel por comunicar a Secretaria Municipal de Educagédo - SEMED, qualquer alteragdo posterior na situagao de-
clarada, a qualquer tempo, durante a execugao.

11.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qual-
quer 6nus ao CONTRATANTE.

11.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

11.1.6. Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagéo financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

11.1.7. Nao cabera pagamento de atualizag&o financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento n&o ocorra no prazo
previsto por culpa exclusiva desta;

11.1.8. Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a CONTRA-
TANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

11.1.9. No caso de pendéncia de liquidacdo de obrigacdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades im-
postas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judici-
almente.

11.1.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

11.1.11 A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

11.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n°® 10.192, de
14.02.2001.

11.1.13. Sera realizado o pagamento conforme as medi¢gdes mensais estabelecidas no cronograma.
111.14. O pagamento da ultima medi¢do sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.
11.2. LIQUIDAGAO

11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de
liquidacéo, na forma desta secéao.

11.2.2. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do 6rgédo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato ou entrega do objeto;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.2.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo ap6s a comprovacgao da regularizacao da situagéo, sem énus ao contratante;

11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

11.2.5. A Administracédo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢cdes de habilitagcdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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11.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.2.7. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

11.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.2.9. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

11.3. DA GARANTIA DA PROPOSTA

11.3.1. As licitantes deverdo, como requisito de pré-habilitagao, prestar garantia da proposta na propor¢éo de 1% (um por
cento) do valor global estimado para a presente contratag&o, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a
licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA BAN-
CARIA.

a) A Garantia na forma de Caugéo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

11.3.2. A garantia da proposta sera executada:
a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou n&o fornecer
a garantia de execugéo exigidas.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o (a) Agente de Contratacéo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigbes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagao correlata, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura con-
tratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltrans-
parencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forca
da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) Agente
Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29

§2°).

12.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de participagao.
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12.4. Caso atendidas as condigbes de participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o (a) Agente Contratagéo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6. deste
edital.

12.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) Agente Contratagdo, exa-
minara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagcao
ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12.7.1. contiver vicios insanaveis;
12.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
12.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

12.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
12.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
12.8. Em contratacéo de servigos de engenharia, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

12.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou in-
tegrada, a caracterizacdo do sobreprecgo se dara pela superagao do valor global estimado;

12.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor global
estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

12.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente do regime de
execugao.

12.8.3.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do (a) Agente Con-
tratagdo, que comprove:

12.8.3.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.8.3.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.9. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragado, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

12.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos com-
plementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

12.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragéo, por
meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, usando de modelo o elaborado pela
Administragdo, mas também podendo elaborar o préprio modelo, desde que atenda as especificagdes do edital, com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento pos-
terior do contrato.
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12.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicacdo exclusiva cuja produti-
vidade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade
de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

12.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva com-
provagéo de exequibilidade;

12.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

12.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragédo do prego.

12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a substancia das propos-
tas;

12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagédo de recolhimento de impostos e
contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

12.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-
la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

12.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagéo
das amostras, cuja presencga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.15. Os resultados das avaliagbes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

13. DA FASE DE HABILITAGAO

13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagao, seréo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo
serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

13.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser apresentados em original, por cépia ou por digitaliza-
¢ao0, ndo sendo aceitos documentos ilegiveis.

13.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

13.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagées prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

13.5. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragédo de que cumpre as exi-
géncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.
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13.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas com-
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

13.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugao é imprescindivel para o conhe-
cimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacéo,
que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

13.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e horario exclusivos, a
ser agendado através do e-mail supel@jaru.ro.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de
outros licitantes.

13.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por decla-
ragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratagao.

13.8. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

13.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacédo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

13.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragao dos regis-
tros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

13.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo Gnico).

13.10. A verificacao pelo (a) Agente Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgédos e entidades emissores de cer-
tiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

13.10.1.0s documentos exigidos para habilitagdo dever&o ser enviados pelo sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) HORAS UTEIS, contado da solicitagdo do(a) agente de contratagédo. Esse prazo podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagcdo devidamente justificada e sujeita a aprovag¢ao do(a) agente de contra-
tacao.

13.10.1.1. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 13.9.1, podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagédo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a
complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

13.10.1.1.1. a afericdo das condi¢des de habilitagao do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da
abertura do certame;

13.10.1.1.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
13.10.1.1.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

13.10.1.1.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgéo ou entidade
cujos atos gozem de presuncgéo de veracidade e fé publica.

13.10.1.2. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagao.

13.10.2.Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances, os licitantes en-
caminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percen-
tual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30
de setembro de 2022.

13.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao ao licitante
vencedor.
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13.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente seréo exigidos, em qual-
quer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

13.11.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagéo a todos os licitantes.

13.12. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagéo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

13.12.1. complementacao de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necesséria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
13.12.3. Conforme disposto no item 13.10.1. e seus subitens deste edital.

13.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nédo al-
terem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e aces-
sivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

13.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagéo, o (a) Agente Contratagcdo examinara a pro-
posta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.8.1.

13.15. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta aten-
da ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13.16. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

13.17. Quando a fase de habilitagéo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de licitante
por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

13.18. Os (as) licitante(s) deverao apresentar documentagoes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos ile-
giveis. Relagdo de documentos para fins de habilitagcao.

13.19. Da Habilitacao Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragéo atualizada dos objetos sociais, indi-
cando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus adminis-
tradores, com a demonstracdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a ultima alteragéo so-
cial. Nao sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada
no Diario Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificagcdo dos sdcios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da em-
presa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessario o credenciamento por meio da apresenta-
¢ao da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico ou parti-
cular, com mengéao expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame, com fir-
ma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de copia do ato de constituigdo da empresa ou do ato de inves-
tidura na direcdo da empresa.

f) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

g) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-
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tagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-
dedor;

h) Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pes-
soa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Uni&o.
b) Certiddo Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certidao de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo
negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certid&o Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. E instituida a Cer-
tiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011). § 20 Verificada a existéncia
de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, sera expedida Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

13.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na comprovagao da
regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao mo-
mento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administra-
¢ao, para a regularizacdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

13.20.2. A ndo regularizagdo da documentagédo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara ao (a) Agente Contratagdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao.

13.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.21. DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

13.21.1. Para fins de comprovagao da qualificagéo técnica, em conformidade com o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 67
da Lei n® 14.133/2021, sera exigida a apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove(m) que a licitante executou objeto compativel com as parcelas de maior re-
levancia técnica, compreendendo a execugao da constru¢do do conselho tutelar, que, por sua natureza estrutural e com-
plexidade, exige equipe com experiéncia comprovada em obras convencional de alvenaria, especialmente nos servigos de
superestrutura, alvenaria, cobertura,cabeamento estrutural e CFVT.

13.21.2. Tais atividades requerem conhecimento técnico especifico, equipamentos adequados e controle rigoroso de qua-
lidade, sendo imprescindivel a comprovagao da capacidade técnica da licitante.

13.21.3. Nos termos do § 2° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, a exigéncia de comprovacao ficara limitada a até 50% (cin-
quenta por cento) das parcelas de maior relevancia técnica, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 1: Tabela de quantitativos minimos exigidos para comprovacéo de capacidade técnica CAT

SERVICO OBJETO LICITADO MINIMO DE CAPACIDADE
Execugao de estrutura metalica em ago para tesouras; 281,97m? 141,00 m?
Execugao de estrutura em concreto armado; 281,97 m? 141,00 m?
Execugao de edificacdo em alvenaria; 281,97 m? 141,00 m?
Execugao de telhamento com telhas termoacusticas; 281,97 m? 141,00 m?
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13.21.4. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverao referir-se a obras ou servigos executados no ambito da
atividade econbémica principal ou secundaria da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e regis-
trado no 6rgdo competente.

13.21.5. A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados
apresentados, incluindo, entre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a execugao, enderego e identifica-
¢ao do contratante, local de execugao dos servigos e a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA,
vinculada ao responsavel técnico pela execugao da obra ou servigo.

13.21.6. Os atestados serdo aceitos somente quando constar o numero da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)
que lhes deu origem, possibilitando a verificagdo de sua autenticidade.

13.21.7. Condig6es minimas para apresentacao dos atestados:

I. Constar, preferencialmente, do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA, em destaque;
Il. Data de inicio e término das obras;

I1l. Nome do contratante e da empresa executora;

IV. Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo);

V. Nome do responsavel técnico, titulo profissional e numero de registro no CREA.

13.21.8. Sera admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos minimos exigidos, desde
que todos se refiram a servigos de mesma natureza e relevancia técnica.

13.21.9. As parcelas acima descritas foram definidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevancia téc-
nica e de valor significativo, por se tratar de servigos que influenciam diretamente na estabilidade estrutural, seguranga e
durabilidade.

13.21.10. Tais elementos correspondem as etapas construtivas essenciais para o desempenho e integridade da obra,
sendo, portanto, tecnicamente justificavel a exigéncia de comprovagéo de experiéncia prévia nessas atividades.

13.21.11. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

13.21.11.1. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execugao da
obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART's/ RRT sdevera ser mantida no local dos
servigos.

13.21.11.2. Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele
referido € de garantia e ndo de prescrigdo; o prazo prescricional para intentar agéo civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do
Cadigo Civil Brasileiro.

13.22. Da Qualificagdo Econémica e Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar
véalida nadata de CONVOCACAO. A certidao devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente se-
ra considerada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissao pelo 6rgao expe-
didor, salvo disposigaolegal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, que permitam
aferir a condigao financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacédo de balango patrimonial ede-
monstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango
patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagédo da situagéo financeira das empresas:

c1- [ndice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes a curto prazo.
c2 - Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
c3 - Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1
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d) Balanco Patrimonial e Demonstra¢cdes Contabeis deverao estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

e) Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio
liquido minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

f) Em caso de participagdao da empresa FILIAL na Licitacdo que possua o balango patrimonial e demonstragoes
contabeis, bem como os indices consolidados com a MATRIZ: devera ser apresentada DECLARAGAO de que os
referidos documentos da empresa sdo conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no tépi-
co 13.21, alinea e), serdao considerados os da MATRIZ.

13.23. Das Declaragodes:

a) Termo de Compromisso (declaragdo conjunta) (Anexo llI).

b) Declaragdes descritas no art. 45 da Lei 14.133/2021. (Anexo IX)

13.23.1. Sob pena de inabilitagéo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:
a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deveréo ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamen-
te, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os do-
cumentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

13.24. Da Aceitabilidade da Documentacao de Habilitagao

13.24.1. Os documentos enviados através da plataforma onde ocorrera a licitagdo serdo aceitos nos seguintes formatos,
sendo de inteira responsabilidade da licitante a devida ateng&o ao formato no momento do envio:

13.24.1.1. Formatos: ZIP, 7zip e rar (compactados), .rtf, .doc, .docx (MS Office), .xIs e .xIsx. e .PDF (preferencial-
mente).

13.24.2. Documentos ndo exigidos neste instrumento convocatdrio ndo serdo verificados, bem como ndo serao utilizados
para habilitagdo ou inabilitagédo do licitante.

13.24.3. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderado ser realizados por forma eletronica, exclusivamente no ende-
reco eletronico: supel@jaru.ro.gov.br, no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagao.
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14.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anu-
lagéo ou revogacao da licitagcao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do li-
citante:

15.3.1. a intencgao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
15.3.2. 0 prazo para a manifestagédo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de ha-
bilitagédo ou inabilitagao;

15.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento.

15.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual podera recon-
siderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior,
a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados
da data da intimag&o pessoal ou da divulgacao da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico no Site Oficial do
Municipio, acessivel em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em https://transparen-
cia.jaru.ro.gov.br/transparencial/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licita-
cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragbes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

16.1.1. dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

16.1.2. dar causa a inexecucgéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;

16.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
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16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagcao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

16.1.8. apresentar declaragéo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a lici-
tacdo ou a execugédo do contrato;

16.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

16.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢bes:

16.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 16.1.1 deste edital, quando néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave;

16.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancgéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste edital, quando nao
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

16.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da pe-
nalidade mais grave;

16.5. A multa compensatoria sera aplicada conforme a Instrugdo Normativa Conjunta n° 001- CGM/PGM - 2024, Segéo |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangao de multa possuira natureza compensatéria ou moratéria.

Art. 11. Considera-se multa compensatéria aquela aplicada nas hipéteses de descumprimento de obriga¢des contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em razédo do grau de importancia da obrigagdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugao par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

Il - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

Il - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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c) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagéo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

¢) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugado do servigo, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a analise do caso concreto, atraindo a apli-
cagdo da multa prevista no tépico 16.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

16.7. A multa n&o podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

16.8. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

16.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.8.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

16.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgaos de
controle.

16.9. Serdo aplicadas as sangbes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugéo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

16.10. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

16.11. A aplicagao das sang¢des previstas no projeto basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

16.12. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormen-
te estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo (a) Agente Contratagéao.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario de Brasilia - DF.
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17.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

17.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os in-
teressados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a segu-
ranga da contratacao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a Administragdo nao ser3,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o proces-
so, prevalecera as deste Edital.

17.10. O (a) Agente de Contratagdo e sua Comissao de Contratacdo atenderao aos interessados no horario de 07h30min
as 11h30min, ou 13h30min as 17:30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nasalada Superintendéncia
de Licitagdes e Contratos, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO, localizada na Rua Raimundo
Cantanhede, n° 1080 setor 02, ou pelo telefone (69) 9.9349-4710, para maiores esclarecimentos.

17.11. Outras informacgdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderdo ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo
expediente.

17.12. O Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e en-
dereco eletronico Diario Oficial Eletronico do Municipio de Jaru/DOE, acessivel em https://doe.jaru.ro.gov.br/, Site
Oficial do Municipio, acessivel em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em https://trans-
arencia.jaru.ro.gov.br/transparencial/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licita-
cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33 se for o caso.

18. DO FORO

18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera o da COMARCA
DE JARU/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administragao Municipal e ao (a) Agente de Contratagéo, ex-
cluindo-se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
IVANILDA LUCAS DE ANDRADE

CPF
59971509253

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
htp://serpro.gov.br/assinador-digital

@ strero Jaru — RO, 05 de fevereiro de 2026.

Ivanilda Lucas de Andrade~
AGENTE DE CONTRATACAO

Elaborado por: Amanda Lorrdine Gomes Mour&o do Prado

Assessor(a) de Expediente de Licitagdo
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LICITAGAO

ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
PROJETO BASICO

1. APRESENTACAO

Este PROJETO BASICO visa orientar na CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
PARA A CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
MENEZIO DE VICTO, NO MUNICIPIO DE JARU/RO que atendera a Secretaria Municipal de Educacdo - SEMED, da
Prefeitura Municipal de Jaru/RO.

2. DO OBJETO

Item Produto Descrigao Qtde Und. Med.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHA-
RIA CIVIL PARA CONSTRUGCAO DE 4 SALAS DE AULAS NA

ESCOLA MUNICIPAL MENEZIO DE VICTOR, MUNICIPIO DE

JARU.

=y

1 006.038.545 ,00 SVC

2.1. REQUISITO A SER OBSERVADO

De acordo com o Art. 45. As licitagbes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensacédo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento am-
biental;

11l - utilizagédo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugdo do consumo de
energia e de recursos naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagédo urbanistica;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

3. UNIDADE REQUISITANTE

o Secretaria Municipal de Educagao - SEMED;

4. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO

. A obra sera realizada no seguinte endereco:
. Rua Jean Carlos Muniz, Jardim Novo Estado, JARU - RO, CEP 76890-000.

5. MODALIDADE DE LICITAGAO

o Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

° Licitagdo do tipo menor prego, mediante empreitada por precgo global.
7. DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para execugéao da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de emissao da respectiva
Ordem de Servico. A CONTRATADA devera submeter a aprovagéo proposta de cronograma fisico-financeiro para exe-
cugao da obra.

8. ESTIMATIVA DE PRECO
O valor global da obra é de R$ 1.251.834,58 (um milhdo, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro

reais e cinquenta e oito centavos), devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata o Planilha Orgcamen-
taria Atualizada de 16/12/2025 (ID 3650101).

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

il PREFEITURA
AT 3 EDITAL DE
! JARU LICITACAO ‘ SUPE!'

9. JUSTIFICATIVA

A fundamentagao para a presente contratagdo reside na transformagao da fungéo social da EMEF Menézio de Victo, que
evoluiu de um modelo de ensino regular para a implementacdo do programa de Tempo Integral. A adeséo de 161 alunos
a esta nova modalidade gerou um aumento subito na densidade escolar, exigindo que a unidade opere com uma com-
plexidade pedagodgica superior a sua capacidade original. Tal mudanga demanda espagos multifuncionais que suportem a
permanéncia prolongada dos estudantes, tornando a ampliagao fisica ndo apenas desejavel, mas um requisito operacional
para a viabilidade do novo projeto pedagdgico.

A infraestrutura atual da instituicdo, dimensionada originalmente para o atendimento em turnos distintos, apresenta hoje
um déficit critico de espaco frente &8 demanda de permanéncia integral dos alunos. Esta discrepancia estrutural resulta em
sobrecarga das instalagdes existentes, limitando as possibilidades de organizag&o curricular e comprometendo o desen-
volvimento das atividades de contraturno. Sem a construgdo das novas salas, 0 ambiente escolar torna-se restritivo, im-
pedindo que a expansao da jornada escolar se traduza, de fato, em um avango educacional, dada a insuficiéncia de re-
cintos para acomodacéao e suporte as praticas de ensino.

Nesse contexto, a construgdo das quatro novas salas de aula configura-se como uma medida de equidade e cumprimento
do dever constitucional de oferecer uma educacgéo publica de qualidade. A obra permitird a materializagao das atividades
culturais, pedagdgicas e especializadas previstas no curriculo de Tempo Integral, assegurando que os 161 alunos usu-
fruam de ambientes dignos, modernos e seguros. Garantir espagos condizentes com a carga horaria ampliada é funda-
mental para que o desenvolvimento desses estudantes n&o seja prejudicado pela precariedade estrutural, sanando o déficit
fisico gerado pela necessaria expansao do atendimento.

Por fim, ressalta-se que o investimento em infraestrutura educacional € uma prioridade estratégica da Administragdo Mu-
nicipal de Jaru para a valorizagdo da comunidade escolar. A execugao desta obra n&o representa uma mera expanséo de
metragem quadrada, mas a condi¢cdo essencial para que a inovagcédo do Tempo Integral obtenha sucesso e sustentabi-
lidade. Assim, a contratagado ¢ justificada pela urgéncia em alinhar o espaco fisico a exceléncia pedagodgica, proporcio-
nando melhores condigbes de trabalho aos profissionais e um ambiente propicio ao pleno desenvolvimento cognitivo e
social dos alunos beneficiados.

9.1. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solugdo compreende a execugao integral da obra de construgdo de quatro novas salas de aula, abrangendo todas as
etapas do ciclo de vida da infraestrutura, desde a mobilizagédo de canteiro e fases de fundagéo e superestrutura, passando
pelo fechamento, acabamento e instalagdes elétricas e hidrossanitarias em conformidade com as normas de acessibili-
dade e seguranca vigentes. Apds a conclusao e entrega da obra, o ciclo de vida prossegue com a fase de operagao, ser-
vindo ao uso intensivo dos 161 alunos do programa de Tempo Integral, e requerendo uma gestao de manutengao periodica
(preditiva e corretiva) para preservar a integridade do patriménio publico. A solugao foi projetada com foco na alta dura-
bilidade e baixo custo de manutengéo a longo prazo, assegurando que a expanséo fisica ofereca suporte resiliente as
demandas pedagdgicas da EMEF Menézio de Victo por décadas, consolidando a sustentabilidade da infraestrutura edu-
cacional de Jaru.

10. DA EXECUGAO

Os servicos deverao ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT do
projeto, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, memoéria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovacéo da Fiscalizag&o até 5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagbes provisérias
ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vi-
véncia, dependéncias, espagos, instalagbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive
escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagao, quando previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagbes provisorias das utilidades necessarias a execugédo dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em numeros,
qualificagao e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.
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Submeter a aprovacgéo da Fiscalizag&o até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cronograma
detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugéo,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugéo dos servigos e obras, objeto do
contrato.

Alocar os recursos necessdrios a administragao e execucao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao dos servigos
e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente pre-
vistos no plano de execugao dos servigos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao, determinados pela Fiscalizagao.
Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que o corrano local dos
trabalhos.

Submeter a aprovagao da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servigos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e provas neces-
sarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatérios peridédicos de execugdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos es-
tabelecidos no Caderno de Encargos;

Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e tele-
fones.

Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalagGes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres
de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

10.1. DA SUBCONTRATAGAO

NAO E ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA DO OBJETO CONTRATUAL.

10.2. DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

N&o serd permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, devido a baixa complexidade do objeto a ser con-

tratado, considerando que as empresas que atuam no mercado tém condigdes de fornecer os servigos de forma indepen-
dente.

11. DAS NORMAS DE MEDIGAO

O objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério sera realizado no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagédo da Contratada quanto a concluséo dos servigos, podendo ser rejeitado,
no todo ou em parte, quando em desacordo com o contrato, projeto basico ou especificagdes técnicas.

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento provisorio, desde que sanadas todas as pendéncias eventualmente apontadas, nos termos
do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou ser-
vigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
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pelo contrato. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados, bem como pela fun-
cionalidade da construgado, respondendo pela reparagéo, corregéo, reconstrugao ou substituigdo necessarias em caso de
vicio, defeito ou incorrec¢ao identificados.

Devera ser removido todo o entulho, transportado para local adequado, e deveréo ser limpos e varridos todos os acessos
de modo a evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e demais areas serao limpos e cuidadosamente la-
vados, de forma a n&o danificar outras partes da obra. Quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida, manchas
e respingos de tinta deverdo ser removidos, entregando-se a obra em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas
as instalagdes e equipamentos em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados.

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que se refere a rampas, corredores, portas e sanitarios desti-
nados a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Uma vistoria final sera realizada pela Con-
tratada, acompanhada pela fiscalizagao, antes da comunicagéo oficial de término da obra. Sera entao firmado o Termo.

Entrega Provisoério, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a, da Lei n® 14.133/2021, onde deverdo constar todas as pen-
déncias e/ou nao conformidades verificadas.

Todos os servigos necessarios para a execugdo da obra deverdo obedecer as especificagdes do projeto fornecido, as
normas técnicas vigentes e as orientagdes dos fabricantes dos materiais. Caso haja divergéncias entre estas especifica-
¢des e normas publicas de referéncia, prevalecerdo as prescrigbes da ABNT, das Resolugées Normativas do CREA e do
CAU, bem como normas do Governo do Estado.

Em caso de divergéncias, salvo acordo entre as partes, sera adotada a seguinte ordem de prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas;

As especificagbes técnicas prevalecem sobre os projetos e sobre o caderno de encargos;

As cotas dos desenhos prevalecem sobre as medidas em escala;

Os desenhos em maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
12. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apre-
sentara a medicdo prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medigéo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais;

Os marcos contratuais ficaram definidos como 30, 60, 90, 120 e 150 dias apos a expedigdo da Ordem de Servigo, sendo
estes os prazos para apresentacdo das medigdes. O recebimento provisério ocorrera nos marcos supracitados, apos
confirmacgéo do servigo medido, conforme disposto no artigo 140, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 dias Uteis, pelos fiscais de contrato, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou ser-

vigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
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O recebimento definitivo pela Administragcdo n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da respon-
sabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da cons-
trucéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela cor-
recéo, pela reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugcédo ou materiais empregados, caben-
do a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendén-
cias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugbes exigiveis.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Pedido de Material e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Quando a fiscalizacéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a con-
clusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagado a fiscalizagédo técnica e administrativa e demais do-
cumentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado
o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigco nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

12.1 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A questao dos residuos solidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importancia em decorréncia do
seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econémico e social que provoca o aumento de edificagdes priva-
das e do poder publico.

Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupacao a respeito das destinagcbes de descarte
desses residuos, pois cada vez mais ha novos materiais de diferentes composigcdes chegando ao meio ambiente provo-
cando alteragdes e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.

Desta forma o gerenciamento dos residuos de construgao civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle dos
impactos ambientais provocados por estes conforme citado.

No gerenciamento dos residuos sdlidos de construgao civil sdo definidos métodos e etapas de coleta, segregacéo e ar-
mazenamento interno, transporte interno, reutilizagdo e destinagédo indicada afim de mitigar e controlar os possiveis im-
pactos de poluigcdo decorrentes.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolugao n°® 307, estabelece as diretrizes, critérios e pro-
cedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil, disciplinando as a¢des necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais.

A CONTRATADA, como fonte geradora sera responsavel pelas sobras de materiais de suas constru¢des, sendo que todos
os residuos deverdo ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme sua
classificagao.

O gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geragéo até a etapa de transporte, asseguran-
do, em todos os casos possiveis, as condi¢cdes de reutilizagdo e reciclagem. O transporte devera ser realizado de acordo
com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinagéo dos residuos, devidamente segregados, de acordo com
o estabelecido na resolugao.

13. DO CONTRATO, PRAZO E VIGENCIA
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Por se tratar de obra de construgéo civil, seu resultado tem carater permanente. O Contrato terd um prazo de vigéncia

para execugao de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura e emissdo da Ordem de Servigo, con-
forme cronograma fisico financeiro juntado nos autos.

13.1 Da assinatura do contrato:

13.1.1. A convocagédo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao.

13.1.2. As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverao fazé-
la até o prazo de impugnagédo do certame.

13.1.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 13.1.1 deste termo.

13.1.4. Nao serao admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconfor-
mismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e substancia.

13.1.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracéo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 89, §5°, da Lei n° 14.133/2021.

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega
da medigao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos documentos fiscais legalmente
exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com o Pla-
nilha Orgamentaria Atualizada de 16/12/2025 (ID 3650101).

A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante a Se-
guridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.

Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagdo de documen-
tac&o habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 147, de 2014, e Decreto-Lei n° 9.323,
de 2016), pela entrega de declaragédo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n® 706/07, ambas da
Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel
por comunicar a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED, qualquer alteragédo posterior na situagdo declarada, a qual-
quer tempo, durante a execugao.

Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impecga a liquidagdo da despesa, este ficara pen-
dente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer
6nus ao CONTRATANTE.

Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestacdo do servigo, o periodo corres-
pondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagao financeira de acor-
do com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

N&o cabera pagamento de atualizagéo financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento n&o ocorra no prazo pre-
visto por culpa exclusiva desta;

Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagbes adimplidas, a CONTRATANTE
fara jus a desconto na mesma proporgao.

No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigacbes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.
A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.

As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n® 10.192, de 14.02.2001.
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Sera realizado o pagamento conforme as medi¢cdes mensais estabelecidas no cronograma.
O pagamento da ultima medigéo s6 sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.
14.1. LIQUIDAGAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liqui-
dacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apre-
sentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagédo, sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sis-
tema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagéo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por es-
crito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do pro-
cesso administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do
contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

15. DEVERES DA CONTRATANTE

Fornecer o projeto arquitetonico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugao da obra (via digital);

Solicitar a apresentacao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratacéo, para
que estas condi¢cdes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

Verificar se os materiais utilizados na execugéo dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CONTRA-
TADA,;

Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
Emitir termo de Autorizagao de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucdo do contrato, através de comissdo designada para este fim.
16. DEVERES DA CONTRATADA

Efetuar analise de todo o Projeto Basico que sera elaborado e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATAN-
TE toda e qualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que por-
ventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

Executar o contrato conforme especificagdes deste Pedido de Material, do Projeto Basico e de sua proposta, com a alo-
cacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Pedido de Material e em sua proposta
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Apresentar cronograma de execugdo dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e etapas
nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

Cumprir as exigéncias de qualidade na execugéo dos servigcos posto nesse Pedido de Material, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especi-
ficagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissédo Fisca-
lizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos ma-
teriais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim;

Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execug¢ado dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da CON-
TRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais
empregados;

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagbes que integram este Pedido de Material, no prazo determinado;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na exe-
cucgao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos soffri-
dos;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos;

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicbes adequadas
ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as nor-
mas e determinagdes em vigor;

Prestar os servigos dentro dos paradmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e uten-
silios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagéo;

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagédo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Con-
tratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;
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Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

Indicar e-mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmagédo de leitura ativada) oficial do fornecedor, a
fim de facilitar a comunicagdo com o mesmo.

Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagao e sublocagao da obra;
A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais
e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registros de
Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos ter-
mos da Lei n.° 6496/77.

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des
em vigor.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagéo social e trabalhista em
vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execugéo
dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for
constatada.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

17.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

17.1.2. dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

17.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

17.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

17.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

17.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

17.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 17.1.1 deste projeto basico, quando n&o se justificar a imposigao de penalidade
mais grave;

17.3. Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 17.1.2 a 17.1.7 deste projeto basico, quan-
do néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

17.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da pe-
nalidade mais grave;

17.5. A multa compensatéria sera aplicada conforme a Instrucdo Normativa Conjunta n°® 001- CGM/PGM - 2024, Secao |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangdo de multa possuira natureza compensatoéria ou moratoéria.
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Art. 11. Considera-se multa compensatoria aquela aplicada nas hipéteses de descumprimento de obriga¢des contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em razdo do grau de importancia da obrigagéo desatendida, observados os seguintes
parametros:

|- 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugéo par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

I - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

IIl'- 15 % (vinte por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugao do servigo, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipoétese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a andlise do caso concreto, atraindo a apli-
cagdo da multa prevista no tépico 17.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

17.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

17.8. Na aplicagédo das sangdes seréo considerados:

17.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.8.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

17.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgdos de
controle.

17.9. Serdo aplicadas as sangdes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugéo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

17.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

17.11. A aplicagéo das sangdes previstas neste projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparacéo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

17.12. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

18. DO PRECO
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RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: CONSTRUGAO 4 SALAS ESCOLA MENEZIO DE VICTO
Enderego: Rua Jean Carlos, Bairro Jardim Novo Estado, Jaru - RO Local: JARU - RO
Local: JARU - RO

Item Descri¢ao do Servico Valor Total (R$) Peso (%)
1 Servigos Preliminares R$ 53.007,15 5,13%
2 Administragéo e Controle R$ 48.175,94 4,66%
3 Infraestrutura R$ 162.743,95 15,76%
4 Superestrutura R$ 174.044,07 16,85%
5 Movimentacéo de Terra R$ 36.202,01 3,50%
6 Alvenaria e Revestimento Paredes R$ 200.350,21 19,40%
7 Revestimento de Piso R$ 72.157,17 6,99%
8 Esquadrias R$ 41.613,40 4,03%
9 Instalagdo de Esgoto R$ 41.546,81 4,02%
10 Instalagbes Elétricas R$ 67.549,92 6,54%
11 Instalagdes Hidraulicas R$ 14.059,56 1,36%
12 Drenagem Pluvial R$ 41.880,97 4,05%
13 Cobertura R$ 166.202,37 16,09%
14 Forro R$ 35.173,31 3,41%
15 Pintura R$ 53.062,55 5,14%
16 Calgada R$ 18.507,89 1,79%
17 SPDA R$ 10.558,40 1,02%
18 PPCIP R$ 1.318,62 0,13%
19 Cabeamento Estruturado R$ 11.108,78 1,08%
20 Servigos Finais R$ 2.571,50 0,25%
Total sem BDI R$ 1.032.879,88 100,00%
Total do BDI (20,96%) R$ 218.954,70

Total com BDI R$ 1.251.834,58

18.1. DO TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUGAO

Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugé&o indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 18, § 1°, inciso VIl da Lein® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragdes.

19. DOTAGAO ORCAMENTARIA

02 Poder Executivo
021001 Fundo Municipal De Educacao
12 361 0002 Todos Pela Educacgao
12 361 0002 1144 0000 Construgéo E Ampliagao Das Unidades Escolares
4.4.90.51.00 Obras E Instalagdes

FICHA: 512

R$ 1.251.834,58 (um milhao, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos)

20. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 DA REVISAO

A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorrén-
cia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagado da proposta, que importe, diretamente, em majoragdo ou minoragéo
de seus encargos.

Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite
a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitagéo da proposta, bem como aqueles decorrentes ex-
clusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento;
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20.1.1. Os pedidos de revisado dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especifi-
cos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posi¢cbes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

20.1.2. As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos ad-
quiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragéo os parametros utilizados
para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicbes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregcos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o precgo dos insumos ou dos servigos nao permite redugéo por regra imposta pelo mercado.

20.1.3. A memodria de calculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgdo civil sera elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execugao das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composigdes a se-
rem analisadas e respectivo impacto econémico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissao de relatério conclu-
Sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

20.1.4. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de revisao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, niumero da modalidade licitatéria, nUmero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagédo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagcéo da proposta de precos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugado do
contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medicao realizada com pre¢o a menor que a variagéo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-

cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

20.1.4.1. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratacéo.

20.1.4.2. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

20.1.4.3. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigao.
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I - No caso de processo de execugado de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os docu-

mentos de medicao. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisao podera ser pago apos adequada instrugdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

20.1.4.4. A elevagao dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes cli-
maticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do
prego proposto.

20.1.5. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando,
especialmente, a regularidade e adequacao do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos
pregos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

20.1.6. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os precos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagées do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

20.1.7. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugao contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

20.1.8. Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majorag¢des para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

20.1.9. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definiOva ou apods a
finalizagdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente determinagéo
legal.

20.1.10. A criagéo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentacao da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicaréo
a revisao de pregos para mais ou para menos, adotando - se a aliquota prevista na lei respectiva.

20.2 DO REAJUSTE

So6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses contado a partir da data-base
vinculada ao orgamento estimado pela Administragao.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a
realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

Il - S0 nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragao de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.
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Apds o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Construgéo
Civi e Obras Publicas - Edificagbes (Coluna 35-FGV) adotando-se a férmula a  seguir:

R =Vfx[(In-10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboragdo do orgcamento; Data-base do orgamento = més/ano.

A formalizacdo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-

tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des referentes as majoragdes e/ou
descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha con-
tratada, de modo a contemplar as variagbes especificas do objeto tais como: amortizagdo, depreciacdo e exaustéo.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizagdo de des-
pesas ndo renovaveis ou pela depreciagdo do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.
Il - Nas hipoteses de amortizagao/depreciacido referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-

rativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o) preco justo a ser adimplido pelo municipio.

Na analise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do objeto
contratual:

| - Quando houver antecipagdo do prazo para conclusédo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

11l - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;
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IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagdo da proposta vencedora
da licitagédo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:
| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagéo do indice previsto no edital.

20.3 DA REPACTUAGAO
As repactuagdes serdo precedidas de solicitagao da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da alteragao

dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresentagao da proposta vencedora do certame licitatorio servira
como documento idéneo para avaliagado do valor referente a futura repactuacao.

E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando, poste-
riormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

Para a concessao da primeira repactuacao devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera contado a
partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagéo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servigo; e
Il - Da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentacéo da

proposta, quando a variagéo dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores adotados
na ultima repactuacao.

A repactuagéo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variagcao dos custos decorrentes da méo de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios
a execucao dos servigos, respeitado o] principio da anualidade.

Na repactuagéo do contrato em razao de novo acordo, dissidio ou convencao coletiva deve ser repassado integralmente
o aumento dos custos da méao de obra decorrente desses instrumentos;

A administragdo n&o se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que n&o tratem de matéria
trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

A repactuacdo em fungao da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante nego-
ciagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
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Os efeitos financeiros da repactuagao deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contemplando
apenas a diferenga porventura existente.

Ocorrera a preclusao légica quando o contratado n&o requerer o reajuste e/ou a repactuacgao a que fizer jus em momento
oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacao.

A solicitagéo de repactuacao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
A formalizagao da solicitagdo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de precos;

II - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convencgao ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacao.
20.4 DISPOSIGOES GERAIS

As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da vigén-
cia contratual ou da prorrogagao do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia con-
tratual ou da prorrogacao do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstracdo ana-
litica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagao de pregos unitarios.

No caso de prorrogagao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da CON-
TRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo, reajuste ou repactuagédo, em qualquer de suas hi-
poteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara rendncia irretratdvel a esse direito.

Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratacédo, no caso de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual,
0s valores poderéo ser negociados entre as partes.

O CONTRATANTE devera responder a solicitagao de revisdo, reajuste ou repactuagao do valor contratado em até 1 (um)
més, contado da data do fornecimento da documentagdo integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

O desequilibrio econdmico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera supor-
tado pelo contrato.

21. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO.

Seré exigida a garantia da contratagédo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamento
nos arts. 96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 202
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A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1 més,
contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

Na garantia do Caugao, fianga bancaria e titulo de capitalizagéo previsto no inciso I, lll e IV do Art. 96 da Lei 14.133/2021 te-
ra um prazo de até 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato.

A garantia prestada pelo contratado ser4 liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingéo por
culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

22. DA GARANTIA DA PROPOSTA

As licitantes deverao, como requisito de pré-habilitagao, prestar garantia da proposta na propor¢éo de 1% (um por cento)
do valor global estimado para a presente contratagéo, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a licitante
optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caucéo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

15.1 A garantia da proposta sera executada:

a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou
b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou n&o fornecer
a garantia de execugéo exigidas.

23. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao Juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de
identificagdo em todo o territério nacional;

Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-
tacédo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-
dedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Em-
presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimen-
to, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompa-
nhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arqui-
vado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa
fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
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Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econémico-Financeira

Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar valida
na data de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente sera con-
siderada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissao pelo érgdo expedidor, salvo
disposicao legal em contrario comprovada pelo proponente.

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apre-
sentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta, que permitam aferir
a condigéo financeira da empresa licitante.

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagao de balango patrimonial e demons-
tragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango pa-
trimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situagao financeira das empresas:

!ndice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes a curto prazo.
Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente igual ou superior a
LG= Liquidez Geral igual ou superior a
SG= Solvéncia Geral igual ou superior a

Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

Em caso de participacdo da empresa FILIAL na Licitagdo que possua o balango patrimonial e demonstragdes contabeis,
bem como os indices consolidados com a MATRIZ: devera ser apresentada DECLARACAO de que os referidos documen-
tos da empresa séo conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no topico 13.21, alinea e), seréo
considerados os da MATRIZ.

Qualificagdo Técnica

Para fins de comprovagéao da qualificagéo técnica, em conformidade com o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 67 da Lei n°
14.133/2021, seréa exigida a apresentacéo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) que a licitante executou objeto compativel com as parcelas de maior relevancia
técnica, compreendendo a execugdo da construgao do conselho tutelar, que, por sua natureza estrutural e complexidade,
exige equipe com experiéncia comprovada em obras convencional de alvenaria, especialmente nos servi¢os de superes-
trutura, alvenaria, cobertura,cabeamento estrutural e CFVT.

Tais atividades requerem conhecimento técnico especifico, equipamentos adequados e controle rigoroso de qualidade,
sendo imprescindivel a comprovagao da capacidade técnica da licitante.
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Nos termos do § 2° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, a exigéncia de comprovacao ficara limitada a até 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de maior relevancia técnica, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 1: Tabela de quantitativos minimos exigidos para comprovacdo de capacidade técnica CAT

SERVICO OBJETO LICITADO MINIMO DE CAPACIDADE
Execugao de estrutura metalica em ago para tesouras; 281,97m? 141,00 m?
Execugao de estrutura em concreto armado; 281,97 m? 141,00 m?
Execugao de edificagdo em alvenaria; 281,97 m? 141,00 m?
Execucgao de telhamento com telhas termoacusticas; 281,97 m? 141,00 m?

Os atestados de capacidade técnico-operacional deveréo referir-se a obras ou servigos executados no dmbito da atividade
econdmica principal ou secundaria da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e registrado no
6rgao competente.

A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados apresen-
tados, incluindo, entre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a execugao, enderego e identificagdo do
contratante, local de execucgao dos servicos e a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA, vin-
culada ao responsavel técnico pela execugao da obra ou servigo.

Os atestados seréo aceitos somente quando constar o numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) que lhes
deu origem, possibilitando a verificagdo de sua autenticidade.

Condi¢goes minimas para apresentacao dos atestados:

|. Constar, preferencialmente, do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA, em destaque;
1. Data de inicio e término das obras;

I1l. Nome do contratante e da empresa executora;

IV. Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo);

V. Nome do responsavel técnico, titulo profissional e nimero de registro no CREA.

Sera admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos minimos exigidos, desde que
todos se refiram a servigos de mesma natureza e relevancia técnica.

As parcelas acima descritas foram definidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevancia técnica, por
se tratar de servigos que influenciam diretamente na estabilidade estrutural, seguranga e durabilidade.

Tais elementos correspondem as etapas construtivas essenciais para o desempenho e integridade da obra, sendo, por-
tanto, tecnicamente justificavel a exigéncia de comprovagao de experiéncia prévia nessas atividades.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execugéo da obra, incluindo
os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT sdevera ser mantida no local dos servigos.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é
de garantia e ndo de prescrigdo; o prazo prescricional para intentar agao civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo
Civil Brasileiro.

24. DA FISCALIZACAO

A execugado dos servigos a serem contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei
n°® 14.133, de 2021.

A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagéo, podera rejeitar servigos que estiverem em
desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fisca-
lizagao aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungéo.

A fiscalizagao tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no contrato,
comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a emisséo
imediata de ordem de paralisagédo dos servigos.

Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagado, deve a fiscalizagéo informar o fato ao setor
competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.
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O acompanhamento, o controle, a fiscalizagéo e avaliagcdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Con-

tratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugao dos servigos contratados.

A presenca da Fiscalizagado durante a execugéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desem-
penho de suas atribuigbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respondera
Unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislacdo em vigor.

24.1 SERVIDORES QUE EXERCERAO A FUNGAO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

Fiscal: EDUARDO PEREIRA COIMBRA - MATRICULA 19550
Gestor: JEFFERSON LUIZ GARCIA DE SOUZA - MATRICULA 17926
Suplentes: FABRICIA CIDRO SILVA - MATRICULA 20692 / PATRICIA DA LUZ RODRIGUES - MATRICULA 13991

25. DA VISTORIA

As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados os servicos, com
fins de conhecimento prévio da localizagéo e caracteristicas da area, inteirando-se das condigbes técnicas e da comple-
xidade que envolve a execugao do objeto.

Registra-se que a realizacao da visita do local onde ser&o realizados os servi¢os, visa oportunizar a licitante exa-
minar, conferir e constatar todos os detalhes, condigdes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as in-
formagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagéo no certame, elaboragéo de sua propos-
ta e, se vencedora, na execugéo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagdo de seu desconhecimen-
to quanto as condigdes locais da instalagao.

Mesmo que facultada a realizagéo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, pre-
ferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para in-
teirar-se das condi¢des e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da li-
citante a nomeacgao/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informacgdes que este lhe repassar acerca do local,
da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

Para realizagéo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Social, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da
empresa até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagéo, ou omissos nas espe-
cificagbes, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apds esta fase, qualquer davida
podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagdo, mesmo que isso venha
a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagao.

As licitantes que optarem por néo realizar a vistoria no local da obra, dever&o declarar ciéncia da localizagdo, condic¢des,
caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugdo do objeto e elaboragao da proposta de pregos
a ser apresentada na sessdo da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foi
vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

N&o serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagéo por parte das empresas participantes e da vencedora, de seu
desconhecimento quanto as condigbes locais para a execugéo do objeto, realizado ou néo a vistoria.

E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omissao na verificagdo
do local de instalagéo e execugao da obra.

[26. DA EXTINGAO DO CONTRATO |

A inexecugao contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n. 14.133/2021,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos se-
guintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;
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2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugao de disputas, desde
que haja interesse da Administragéo;

3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situacdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteragdo social ou modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

27. ELEMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DA OBRA

Projetos Arquiteténicos 02 de 15/12/2025 (ID 3647817)

Projeto Elétrico de 15/12/2025 (ID 3647828)

Projeto Hidraulico de 15/12/2025 (ID 3647830)

Projeto Sanitario de 15/12/2025 (ID 3647831)

Projeto Estrutural de 15/12/2025 (1D 3647832)

Projeto Cabeamento de 15/12/2025 (ID 3647833)

Projeto PPCIP de 15/12/2025 (ID 3647836)

Projeto SPDA de 15/12/2025 (ID 3647837)

Projeto Drenagem Pluvial de 15/12/2025 (ID 3647834)

ART Arq - Hidro - Elétrico de 15/12/2025 (ID 3647842)

ART PPCIP - SPDA - Pluvial - Orcamento de 15/12/2025 (ID 3647851)
ART Estrutural de 15/12/2025 (ID 3647860)

Planilha Orgamentaria Atualizada de 16/12/2025 (ID 3650101)
Especificacdo Tecnica - Atualizada de 16/12/2025 (ID 3650104)

28. DISPOSIGOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentagéo das propostas, a fim de tomar
conhecimento da situagéo atual das instalagdes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que
poderao surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita
execugao.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas especi-
ficagBes, deverado ser apresentados a FISCALIZACAO, via e-mail e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apos esta fase,
qualquer davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, nZo cabendo qualquer recurso ou reclamagao,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nédo previstos no orgamento apresentado por ocasiao da Lici-
tagao.

Jaru/RO, 3 de fevereiro de 2026

CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES
Secretario (a) Municipal de Educacgao

Elaborado por:
WALACE DEIVID ALVES ARCELINO
Assessor (a) de expediente de Compras
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APENDICE DO ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU -RO

Estudo Técnico Preliminar 257/2025

1. Informagoes Basicas
Numero do processo: 1-18918/2025
2. Descricao da necessidade

A necessidade da contratagéo decorre das limitagdes estruturais e operacionais da Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Menézio de Victo, as quais foram acentuadas pela transicdo do modelo de ensino regular para a incorporagao do
programa de Tempo Integral. A infraestrutura fisica atual da unidade, projetada originalmente para atender ao regime de
turno uUnico, apresenta uma defasagem que compromete o desempenho das atividades para os 161 alunos que aderiram
a essa nova modalidade. Essa discrepancia entre a nova demanda pedagogica e o espago existente gerou um déficit
critico de areas, sobrecarregando as instalagdes e prejudicando a qualidade do atendimento oferecido a comunidade
escolar.

Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada em Engenharia Civil mostra-se indispensavel para a execugéo da
obra de 462,50 mZ, que contempla a construgdo de 04 (quatro) novas salas de aula em estrutura de concreto armado e
telha termoacustica. A intervengéo permitira a regularizagdo do ambiente escolar, garantindo que o curriculo de Tempo
Integral seja executado em espagos dignos, seguros e funcionais, propicios para as atividades pedagdgicas, culturais e
de contraturno, em estrita observancia as normas educacionais e de engenharia vigentes.

Além disso, a realizacdo desta obra assegura a continuidade e a eficiéncia do servigo publico educacional, evitando que
a inovagéo pedagogica sofra restricdes por precariedade fisica. Trata-se de uma solugdo necessaria e urgente que ma-
terializa o compromisso da Administragdo com o direito constitucional a educagéo, promovendo melhores condigbes de
aprendizado para os alunos e de trabalho para o corpo docente, resultando em uma gestao patrimonial eficiente e eco-
nomicamente vantajosa para o municipio.

3. Area requisitante
AreaRequisitante Responsavel
Secretaria Municipal de Educagao CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES
4. Descrigao dos Requisitos da Contratacao

Levantamento de Necessidades: E importante realizar um diagnéstico para identificar quais servicos séo realmente ne-
cessarios. Orcamento e Planejamento: Definir um orgamento claro e planejar a contratacdo com base nas necessidades
e prioridades identificadas. Processo de Licitagao: Seguir a legislagao pertinente para compras publicas, garantindo
transparéncia e competitividade.

Capacidade Técnica e Operacional: A empresa precisa demonstrar capacidade técnica e operacional para realizar o
servigo. Isso pode incluir experiéncia prévia em projetos semelhantes, equipamentos adequados para a execugao do
servico e pessoal qualificado.

Regularidade Fiscal e Trabalhista: A empresa deve estar regularizada perante os 6rgaos fiscais e trabalhistas,
comprovando a regularidade fiscal e previdenciaria, bem como a quitagao de tributos e encargos sociais.

Idoneidade: A empresa deve comprovar sua idoneidade através da apresentacdo de certiddes negativas de débi-
tos junto aos 6rgdos competentes, evidenciando que ndo possui pendéncias judiciais ou extrajudiciais que comprome-
tam sua reputagéo.
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Regularidade Juridica: A empresa deve comprovar sua regularidade juridica, incluindo a apresentacdo de documentos
como o contrato social, registros junto aos 6rgdos competentes e comprovante de inscrigdo no cadastro nacional de
pessoas juridicas (CNPJ).

:ﬂ\i e
i

Documentagdo Especifica: Além dos requisitos gerais, podem ser solicitados documentos especificos relacionados
ao servigo, como licengas ou autorizagdes necessarias para a realizagédo do trabalho.

Acompanhamento e Avaliagdo: Apds a contratagdo, monitorar a entrega e a qualidade dos servigos, além de avaliar a
satisfagdo quanto aos servigos executados.

Forma de Entrega: Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicéo prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de cal-
culo detalhada. Uma etapa seréa considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

Prazo de Execucgéo: O prazo para execugdo da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de
emissao da respectiva Ordem de Servico. A CONTRATADA devera submeter a aprovagao proposta de cronograma fisi-
co-financeiro para execugao da obra.

5. Levantamento de Mercado

Se consideradas contratacdes similares feitas por outros érgéos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de
novas metodologias, tecnologias ou inovag¢des que melhor atendam as necessidades da administragéo.

O tipo de servigo de engenharia que se pretende contratar é bastante comum no mercado nacional, havendo diversas
empresas de engenharia aptas a participarem da licitagdo para a sua contratagdo. Tendo em vista o exposto, e conside-
rando-se que o tipo de solugdo para a obtencdo do resultado esperado € a contratagdo de empresa de engenharia, com
capacidade técnica e econdmica comprovada, conclui-se que a realizagao de licitagdo oferece a possibilidade da obten-
¢ao da maior vantajosidade.

Na planilha orgamentaria apresentada, foram descriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e ser-
vigos que serdo aplicados na contratagéo. A referéncia para os valores maximos aceitaveis sera baseada na citada pla-
nilha. Vale ressaltar que a referéncia da planilha orgamentaria podera suprir a pesquisa de pregos de mercado.

6. Descrigcdo da solugao como um todo

Com a presente contratagéo, a Secretaria Municipal de Educagao (SEMED) visa solucionar o déficit critico de espagos e
as limitacdes operacionais atualmente existentes na EMEF Menézio de Victo, decorrentes da transi¢gdo pedagdgica para
o programa de Tempo Integral, que comprometem o adequado aprendizado dos 161 alunos aderentes a essa nova mo-
dalidade. A construgao das quatro novas salas de aula tem como finalidade regularizar a infraestrutura fisica da unidade,
dimensionada originalmente para o modelo de turno unico, adequando o prédio as novas demandas pedagodgicas e ga-
rantindo ambientes dignos para o desenvolvimento das atividades de contraturno.

A contratagdo busca, ainda, melhorar as condigdes de trabalho dos professores e de aprendizado dos alunos, proporci-
onando ambientes mais modernos, seguros e funcionais, o que impacta diretamente na eficiéncia pedagdgica e na qua-
lidade do ensino publico. Objetiva-se oferecer a comunidade escolar um espago pedagogicamente consistente e aces-
sivel, assegurando que a inovagéo educacional ndo sofra restricdes por caréncia de infraestrutura especializada, promo-
vendo a incluséo e a valorizagéo de todos os estudantes atendidos pela institui¢éo.

Dessa forma, a Secretaria pretende assegurar a continuidade e a qualidade dos servigos educacionais prestados, ma-
terializando o compromisso com a educagéao publica de qualidade e preservando o direito constitucional ao aprendizado
em condigdes materiais adequadas. Trata-se de uma solugdo estratégica para sanar o déficit gerado pela expanséo da
funcéo escolar, garantindo que a ampliacéo fisica ocorra de forma segura e sustentavel, resultando em um ambiente
escolar que atenda plenamente a nova realidade institucional do municipio.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo esta de acordo com a Comunicacdo Interna 168 de 15/12/2025 (ID 3647773), na qual consta todos
os documentos necessarios para o perfeito andamento do feito.

Projetos Arquitetdnicos 02 de 15/12/2025 (ID 3647817)
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Projeto Elétrico de 15/12/2025 (ID 3647828)

Projeto Hidraulico de 15/12/2025 (ID 3647830)

Projeto Sanitario de 15/12/2025 (ID 3647831)

Projeto Estrutural de Projeto SPDA de 15/12/2025 (ID 3647837)
Especificagdo CANCELADA de 15/12/2025 (ID 3647839)

ART Arq - Hidro - Elétrico de 15/12/2025 (ID 3647842)

ART PPCIP - SPDA - Pluvial - Orgamento de 15/12/2025 (ID 3647851)
ART Estrutural de 15/12/2025 (ID 3647860)

Planilha Orgamentaria Atualizada de 16/12/2025 (ID 3650101)
Especificagéo Tecnica - Atualizada de 16/12/2025 (ID 3650104)
15/12/2025 (ID 3647832)

Projeto Cabeamento de 15/12/2025 (ID 3647833)

Projeto PPCIP de 15/12/2025 (ID 3647836)

8. Estimativa do Valor da Contratagao

Valor (R$): 1.251.834,58

De acordo com os valores da Planilha Orgamentaria, o valor total para a contratagdo sera de R$ 1.251.834,58 (Um mi-
Ihdo, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndao da Solugao

Conforme o Art. 40, inciso V, alinea b, da Lei 14.133/2021, as compras deverdo atender ao principio do parcelamento,
quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Neste caso, por se tratar de um unico item, ndo cabe o parcelamento do mesmo.
10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdes correlatas ou interdependentes relacionadas a aquisi¢ao deste processo por ndo necessitarem de
outros itens para seu funcionamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Informamos que a obra em questéo esta programada e tera sua execucéo fisica e financeira iniciada no exercicio finan-
ceiro de 2026.

Conforme planejamento estabelecido no Plano Plurianual (PPA) e na respectiva Lei Orgamentaria Anual (LOA), os recur-
SOS necessarios para a sua realizagdo ja estdo devidamente previstos e assegurados.

Para total transparéncia e estrito cumprimento das normas legais e técnicas, a indicagdo orgamentaria detalhada (fonte
de recurso especifica) e a ficha de despesa correspondente serdo formalmente informadas e disponibilizadas na abertura
do exercicio financeiro de 2026, juntamente com os demais instrumentos de execugao orgamentaria.
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Desta forma, garantimos o perfeito alinhamento do projeto com o ciclo de planejamento e a gestéo fiscal responsavel.

12. Beneficios a serem alcangados com a contratagao

A contratagido para a construgcdo das salas de aula na EMEF Menézio de Victo trara beneficios diretos e duradouros a
Administragdo Publica ao proporcionar a adequagéo das instalagdes fisicas as necessidades pedagoégicas do programa
de Tempo Integral. A melhoria da infraestrutura contribuira para a eliminagao do déficit critico de espagos, permitindo a
organizagéo adequada do curriculo e a racionalizagdo das areas escolares, tornando a unidade mais funcional e prepa-
rada para atender aos requisitos de desempenho das normas brasileiras.

Outro beneficio relevante é a melhoria das condi¢cbées de aprendizado para os 161 alunos e de trabalho para o corpo do-
cente, com ambientes mais adequados, seguros e tecnicamente apropriados, o que impacta positivamente no desenvol-
vimento escolar e na qualidade do ensino publico oferecido. A modernizagéo do espago fisico, com a utilizagéo de estru-
turas em concreto armado e telhas termoacusticas, favorece um ambiente termicamente confortavel e pedagogicamente
consistente, promovendo maior eficiéncia na execugao das atividades de contraturno.

Além disso, a obra proporciona um melhor atendimento a comunidade escolar, com espagos mais organizados e dignos,
refletindo diretamente na equidade e no acolhimento dos estudantes que dependem da infraestrutura publica. Como be-
neficio adicional, a contratagao assegura a preservagéo e a expanséo do patrimdnio publico municipal, reduzindo a so-
brecarga das instalagdes atuais e garantindo uma solu¢do duradoura, sustentavel e alinhada aos principios da eficiéncia,
economicidade e do supremo interesse publico.

13. Providéncias a serem Adotadas

Considerando-se, estarem atendidos todos os requisitos necessarios a prestagéo de servigos previstos nesta demanda,
néo se vislumbram demais providéncias prévias a serem adotadas pela administracéo.

A administragdo disponibiliza o Manual do Gestor e Fiscal de Contratos para auxiliar e orientar sobre os procedimentos
que devem ser adotados nas contratagdes realizadas, em especial, quanto a penalidades e rescisdo contratual. Anexo
Decreto n° 11736/GP/2019 de 04/06/2021 (ID 560939).

14. Possiveis Impactos Ambientais

Impactos Positivos

A execucgao da construcédo das 04 (quatro) novas salas de aula na EMEF Menézio de Victo resultara em impactos posi-
tivos significativos para a educagcado municipal. Destacam-se a melhoria da infraestrutura fisica da unidade, com area to-
tal de 462,50 mZ , a adequagéo do imével as normas técnicas de seguranga e acessibilidade, bem como a criagéo de
espagos modernos e funcionais para o programa de Tempo Integral. Esses fatores contribuem para o aumento da qua-
lidade do ensino, favorecendo o aprendizado dos 161 alunos beneficiados e melhorando as condigdes de trabalho para
o corpo docente. Além disso, a obra promove a valorizagdo e preservagao do patrimdnio publico, com uma vida Util es-
timada em décadas devido ao uso de materiais como concreto armado e telha termoacustica.

Impactos Negativos

Como impactos negativos temporarios, podem ocorrer transtornos durante a execugao da obra, tais como ruidos, poeira
e circulagao de materiais e profissionais no local. Também sao identificados impactos ambientais pontuais, como a ge-
ragdo de residuos sélidos da construgao civil e o consumo de materiais e recursos naturais necessarios para a edifica-
¢do. Tais impactos, no entanto, séo limitados, ou seja, ndo possuem carater permanente.

Medidas Mitigadoras

Para minimizar os impactos negativos identificados, serdo adotadas medidas mitigadoras, tais como o planejamento da
execucgdo da obra de forma a reduzir interferéncias nas atividades pedagdégicas e o cumprimento rigoroso do cronograma
aprovado pela SEMED. A empresa contratada devera realizar o correto gerenciamento, segregacao e destinacdo dos
residuos da construgao civil em locais devidamente licenciados, sendo expressamente proibido o descarte em areas pro-
tegidas, lotes vagos ou areas nao licenciadas. Serdo adotadas praticas para controle de poeira e ruidos, mantendo a lim-
peza diaria do canteiro para garantir a seguranca de alunos, servidores e terceiros. Ademais, a fiscalizagéo do contrato
e a obrigatoriedade da apresentagdo de ART
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/RRT garantirdo o cumprimento das normas técnicas, ambientais e de seguranga, assegurando que a execugao ocorra
de forma responsavel e eficiente.

15. Declaragéao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagéo.
15.1 Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacédo pretendida, visando atender as demandas da secretaria, mostra-
se possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria, sem 6bices que impegam o prosseguimento do feito.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.

MELISSA DIAS DE OLIVEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Rua Raimundo Catanhede,
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/PMJ/2026
Modelo de Proposta Comercial
(Em Papel Timbrado da Empresa)
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Nome de Fantasia:
Razdo Social:
CNPJ:
Bairro:
Endereco:
Municipio: CEP:
Estado
Representante: CPF:
Telefone: E-mail:
Banco: |Agéncia: Conta-corrente:
Optante pelo SIMPLES: () SIM () NAO
ITEM ESPECIFICACAO UNID QUANT. MARCA VALOR SUB-TOTAL
UNITARIO
1) R$ R$

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVACAQ: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICACOES CONFORME AS CONSTANTE NO PRO-
JETO BASICO.

DECLARAMOS que estdo inclusas no valor da proposta todas as despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e en-
cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondiciona-
mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execugédo): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.
Condicdes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITAGCAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Bésico.
Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2026.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO Il
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/PMJ/2026
TERMO DE COMPROMISSO
(Em Papel Timbrado da Empresa)

AO

AGENTE DE CONTRATAGAO e COMISSAO DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razdo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) X, com sede administrativa na x (enderego
completo) x, neste ato representado por x (home completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a entregar/executar o x (objeto
resumido) x de que trata o Edital d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/PMJ/2026, pelos precos constantes da
nossa PROPOSTA DE PRECOS, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus Anexos.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI:
FATO SUPERVENIENTE
a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente processo

licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei Federal
n°® 14.133/21 e suas alteragdes.

ACEITACAO DO EDITAL

b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condi¢bes e exigéncias, em todas as fases da lici-
tagéo.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS

¢) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitagdo pelo (s) pregos ofertados man-
tendotodas as condicdes.

EMPREGABILIDADE DE MENOR

d) Que néo utilizamos em nosso funcional a mao-de-obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condi¢des elencadas no
inciso XXXIII, Art. 7° da Constituicdo Federal, em conformidade com a Lei Federal n°® 9.854/99.

RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E REABILITADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

e) Que a empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da Pre-
vidéncia Social, conforme previsto em lei e demais normativas aplicaveis.

DA CONCESSAO DE USO E DISPONIBILIZACAO DOS DADOS

f) Que a empresa concorda com a publicagdo de todos os documentos enviados para habilitagdo no portal da transpa-
réncia do municipio, sem quaisquer tarjas, rasuras e/ou métodos que impossibilitem a verificagdo do conteudo dos refe-
ridos documentos, para que seja mantida a transparéncia das contratagdes do municipio de Jaru/RO.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO

d) Que nao existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo fungdes de geréncia, admi-
nistragdo ou tomada de decis&o, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO

h) Que ndo possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3° grau, com quaisquer pessoas ligadas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

i) Que os documentos contidos na habilitagdo sdo AUTENTICOS.
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j) Que todos os ENCARGOS, despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
adequadas estado inclusos no prego ofertado.

INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES

k) Que as mercadorias serao entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no mini-
mo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro ndo estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA

I) Que a empresa prestara garantia legal, no Estado de Ronddnia, nos termos do Cédigo do Consumidor, inclusive quanto
a troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFICIOS DE ME E EPP

A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendario de realizagéo
da licitagdo, ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxi-
ma admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtengéo dos beneficios previstos
dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em, / /2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO V
DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO
(nome da pessoa fisical/juridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob o
n. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
portador(a) do CPF n. , considerando o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da Lei
14.133/21.

DECLARA, para todos os efeitos legais que:
1. ndo possui sdcio(s) ou, no caso de sociedade anénima, diretor(es) que seja(m):

a) cbnjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administracdo nem tenham com eles vinculo
de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista e civil.

b) conjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
com servidores ocupantes de cargos de direcéo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os men-
cionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sessao publica do procedimento licitatorio.

2. esta ciente da vedacéo:

a) da subcontratagdo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com o ocupante de
cargo de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de diregéo, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area encarregada da licita-
¢ao, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutengao, aditamento ou prorrogagéo de contrato de prestagédo de servigos, caso a CONTRATADA venha a con-
tratar empregados

que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de diregédo e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados ao CONTRATANTE.

3. sdo verdadeiras as informagdes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e
penal.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO VI
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/PMJ/2026

MODELO

DECLARAGAO DE EXAME DAS PLANILHAS

Declaramos para fins de participagéo na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS conveni-
entemente a PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

de de 2026.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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. ANEXO VI
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/PMJ/2026
MODELO DE PROCURAGAO
, inscrita no CNPJ sob n° , sediada na
, heste ato representado pelo (a) Sr (a) , portador
da cédula de identidade RG , residente e domiciliado na , inscrito
no CPF sob o n° , detentor de amplos poderes para nomeacgao de representante para que |lhe faga as
vezes para fins licitatorio, confere-os a , portador da cédula de identidade RG
, € inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico de

representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Jaru, Licitagdo n°. 003/PMJ/2026, podendo assim retirar edi-
tais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestacao de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem ne-
cessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2026.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO Vil
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA
Nome da Empresa: CNPJ N° Ende-
reco: Fone: E-mail: Res-
ponsavel Legal da Empresa: , Declara que renuncia a Visita Técnica aos

locais e as instalagbes para a prestacédo dos servicos constantes do objeto do Edital de Concorréncia Eletronica N°003
IPMJ/2026, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condi¢gdes de execugao dos servigos, bem como
coletaram informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial, respon-
sabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério, em nome da em-
presa que represento.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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_ ANEXOIX
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/PMJ/2026
REQUISITOS DE CONFORMIDADE - ART. 45
(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO

AGENTE DE CONTRATAGAO e COMISSAO DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) X, com sede administrativa na x (enderego
completo) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a respeitar as normas relativas
conforme disposto no Art. 45 da Lei 14.133/2021:

Art. 45. As licitagbGes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especial-
mente, as normas relativas a:

| - disposigao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensagao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

1l - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

V - protecdo do patrimdnio histoérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

PREFEITURA EDITAL DE

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

LICITACAO

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

MINUTA DE CONTRATO N.°/GP/2026
Processo Administrativo n° /2026

QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE JARU/RO E A EMPRESA .

De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, Estado de Ronddnia, pessoa juridica de direito publico, inscrita no
CNPJ/MF n° 04.279.238/0001-59, situada a Rua Raimundo Cantanhede n® 1080 setor 02, na cidade de Jaru, Estado de
Rondbnia, neste ato representada pelo Secretario (a), Sr ..... Decreto n° , matricula n° ,residente e domiciliada na cidade
de Jaru/RO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa , CNPJ/MF , situada a Rua, n°, Bairro, na
cidade de , Estado de , denominada CONTRATADA, representada por NOME, em observancia as disposigdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Processo Administrativo n® 1- 18918/2025 e Concorréncia n° /PMJ/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
PARA A CONSTRUGAO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
MENEZIO DE VICTO, NO MUNICIPIO DE JARU/RO, que atendera a Secretaria Municipal de Educacgdo - SEMED, da
Prefeitura Municipal de Jaru/RO

1.2. Objeto da contratagao:

Item Descrigdo Unid. Med. Qtde

Valor
Total

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO

2.1. O respaldo juridico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n® 14.133/21, e demais normas
aplicaveis subsidiariamente, bem como no Edital de Concorréncia Publica n® /PMJ/2026, nos termos da proposta constante
no Processo n° 1- 18918/2025 e no Projeto Basico, que ndo contrariem o interesse publico nos casos omissos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

3.1. A CONTRATADA, com base no art.90 caput da Lei n® 14.133/23, tem prazo de 24 (vinte e quatro) horas para assinar
o contrato, contados a partir da convocacgao, sob pena de decair o direito a contratagdo sem prejuizo das sang¢des admi-
nistrativas previstas na mesma lei.

3.2. Caso a CONTRATADA dependa da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, devera
fazé-la até o prazo de impugnacgao do certame.

3.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a CONTRATANTE, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo estabelecido no item 3.1.
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3.4.Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconformismo
a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

3.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracéo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 89, §5°, da Lei n° 14.133/2021.

4. CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
4.1. Sera exigida a garantia da contratagdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamen-

to nos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de
2023.

4.1.2. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

4.1.3.Na garantia do Caugéo, fianga bancaria e titulo de capitalizagdo previsto no inciso I, Ill e IV do Art. 96 da Lei
14.133/2021 tera um prazo de até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato.

4.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.3. A Garantia na forma de Caugéo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta-Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

4.4. Optando a adjudicataria por Carta de Fianga Bancaria, fica a sua prestagdo condicionada a aceitagao pela Adminis-
tracao, apos verificagdo junto a instituicdo bancaria garantidora.

4.5. No caso de opgéo pela garantia de participagéo do tipo Seguro Garantia, 0o mesmo devera ser emitido por entidade em
funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Jaru.

4.5.1. O Seguro-Garantia garantira, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento,
conforme Art. 97 da lei 14.133/21.

4.5.2. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido neste contrato e devera companhar
modificacbes referentes a vigéncia, e continuara vigente mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas con-
vencionadas, conforme dispde os incisos | e Il do art. 97 da lei supracitada.

4.6. A caugao e o encaminhamento, se em copias deverao estar devidamente autenticadas, para assinatura do contrato.

4.7.Caso a garantia seja nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancaria, a Apdlice devera trazer expressamente
consignado que a garantia abrangera indenizagdes por prejuizos decorrentes do inadimplemento do contratado ao To-
mador referente as obrigagdes assumidas no contrato; indenizagdes de multas aplicadas ao contratado por infragdo con-
tratual; indenizagbes por danos causados a terceiros, decorrentes da execugédo do contrato e da aplicagdo de multa in-
denizatdria pela rescisao contratual.

4.8. Se a opgao de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter expressamente a clausula
de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugao deste contrato, a clausula de atualizagao financeira, bem
como as clausulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

4.9. Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, me-
diante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
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.
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, ndo sendo aceitos aqueles emitidos na

primeira metade do Século XX.

4.10. Se, por qualquer razao, for necessaria a alteragao deste contrato, a CONTRATADA ficara obrigada, caso necessa-
rio, a providenciar a complementagao ou substituigdo da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

4.11. A garantia respondera pelo inadimplemento das condi¢cdes contratuais, pelos danos ou prejuizos causados a CON-
TRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato,
sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

4.12. Uma vez aplicada multa a CONTRATADA e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, podera a
CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1. Constituem obrigagcoes da CONTRATADA:

5.1.1Efetuar analise de todo o Projeto Basico que sera elaborado e caderno de encargos, esclarecendo junto 8 CONTRA-
TANTE toda e qualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

5.1.2.Executar o contrato conforme especificagdes deste Pedido de Material, do Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Pedido de Material e em sua proposta

5.1.3.Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

5.1.4.Cumprir as exigéncias de qualidade na execucédo dos servigos posto nesse Pedido de Material, no caderno de en-
cargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

5.1.5.Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as es-
pecificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

5.1.5.Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

5.1.6.Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

5.1.7.Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execugdo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

5.1.8.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

5.1.9.Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram este Pedido de Material, no prazo determinado;

5.1.10.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

5.1.11.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.12.Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

5.1.13.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

5.1.14.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da ga-
rantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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5.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

5.1.16.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢cbes ade-
quadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.1.17.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagcbes em vigor;

5.1.18.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

5.1.19.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.1.20.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

5.1.21.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

5.1.22.Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
soélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
ndo licenciadas;

5.1.23. Indicar e-mail, numero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmacgéo de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com o mesmo.

5.1.24. Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagao e sublocagéo da obra;
5.1.25.A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.

5.1.26.A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

5.1.27.Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registros
de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n.° 6496/77.

5.1.28.0bter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgao e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das
disposigdes em vigor.

5.1.29.Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagao social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

5.1.30.Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo
que for constatada.

5.1.31. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

5.1.32. Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Regis-
tros de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6496/77.

5.1.33. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgao e, se necessario, o alvara de demolicao, na forma das
disposigbes em vigor.

5.1.34. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a legislagédo social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.
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5.1.35. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo
que for constatada.

5.1.36. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstas na legislagao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que seus empregados ndo manteréo
nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

5.1.37. Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execugao do objeto deste contrato;
5.1.38. Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestagéo de servigos emitida pelo CREA-RO;

5.1.39. A CONTRATADA devera conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislagdo Federal, Es-
tadual e Municipal, cumprindo as determina¢des e mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores
condigbes de seguranga, higiene e disciplina;

5.1.40. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execucao deste contrato;

5.1.41. A CONTRATADA ¢ responsavel pela guarda e manutengéo da obra, equipamentos e materiais até a entrega de-
finitiva das obras de engenharia;

5.1.42. Comunicar a CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugdo do contrato, tais como:
dissolugdo da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretagdo de faléncia ou recuperagao judicial,
débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade econémico-financeira da Em-
presa, com repercussdes no contrato;

5.1.43. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente de dolo ou culpa, no
cumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados a CONTRATANTE e/ou
a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, apurados na forma da legislagao vigente.;

5.1.44. A responsabilidade da CONTRATADA nao esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento
pela CONTRATANTE.

5.1.45. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;

5.1.46. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5.1.47. Efetuar comunicagédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo ou finalizagdo do
servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

5.1.48. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pa-
ragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

5.1.49. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Tra-
balho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previden-
ciarias, tributarias e as demais previstas em legislagédo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao
Contratante;

5.1.50. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servicos.

5.1.51. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

5.1.52. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
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5.1.563. Promover a guarda, manutencao e vigilncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do
objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.1.54. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina.

5.1.55. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

5.1.56. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

5.1.57. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitacdo na licitagao;

5.1.58. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legis-
lacdo (art. 116 da lei 14.133/21);

5.1.59. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

5.1.60. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclu-
sive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.1.61. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do Contratante;

5.1.62. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-
calizag&o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servico,
conforme descrito nas especificagdes do objeto ou identificada ndo qualificagdo técnica.

5.1.62. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condi¢gbes
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagéo das atividades em relagao ao cronograma previsto.

5.1.63. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-
calizag&o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto ou identificada a ndo qualificagédo técnica.

5.1.64. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.1.65.A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissées e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, forne-
cedores e subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

5.1.66. Executar os servigos e a atrasos a noite e/ ou em finais de semana e feriados arcando com as despesas, inclusive
trabalhista, decorrente do novo horério, sem prejuizos de eventuais san¢des contratuais e legais, em caso de atraso de
execugdo quanto ao cronograma fisico financeiro por culpa do CONTRATADO;

5.2. Constituem obrigagoes da CONTRATANTE:
5.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugao da obra (via digital);

5.2.2. Solicitar a apresentagéo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratagéo,
para que estas condigbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.
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5.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,

5.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
5.2.5. Emitir termo de Autorizagéo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;
5.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissdo designada para este fim.

5.2.6.1. A Administragdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogagao motivada, por igual periodo, conforme o Art. 123, paragrafo unico da lei n° 14.133/2021.

5.2.6.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de 1 (um) més, conforme o Art. 123, paragrafo unico da lei n°® 14.133/2021.

5.2.7 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

5.2.8. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da
Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.9.Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a exe-
cugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus em-
pregados, prepostos ou subordinados.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUGAO
6.1.0bedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugéo indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 46, inciso |l da Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragoes.

6.2.LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGCO
6.1.1. A obra sera realizada no seguinte enderego:
6.1.2. Rua Jean Carlos Muniz, Jardim Novo Estado, JARU - RO, CEP 76890-000.

7. CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DAS NORMAS DE MEDIGAO
7.1. O prazo para execuc¢éo da obra sera de 150 (cento e cinquenta), contados a partir da data de emissao da respectiva
Ordem de Servico.

7.2. A CONTRATADA devera submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, a sua proposta de cronograma fisico-financeiro
para execugéao da obra.

7.3. A medigao sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro.

7.4. A medigéo tera como base o servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo formalmente
aprovado pela Comisséao de Fiscalizagédo, dentro do prazo estipulado.

7.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na composi¢gao
de custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medigéo.

7.6. Os servigos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT
do projeto, memorial descritivo, especificagbes técnicas, planilha orcamentaria, meméria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

Durante a execucio dos servigcos e obras, a CONTRATADA devera:

7.7. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes pro-
visorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas
de vivéncia, dependéncias, espacgos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclu-
sive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.
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7.8. Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.9. Manter no local dos servigcos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em nu-
meros, qualificagédo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.10. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de exe-
cucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, objeto
do contrato.

7.11. Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugao dos servigcos e obras, inclusive os destinados ao pa-
gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.12. Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.13. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugéo dos servigos e obras.

7.14. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo, determinados pela Fiscalizagao.
7.15. Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local
dos trabalhos;

7.16. Submeter a aprovacgéo da Fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos e obras objeto do contrato;

7.17. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagédo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.18. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhancga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas;

7.19. Elaborar os relatdrios peridédicos de execucéo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.20. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e
telefones;

7.21. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamen-
tos, materiais e instalagdes provisoérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

8. CLAUSULA OITAVA - DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA
8.1. A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranga a todos os funcionarios que irdo trabalhar na obra
objeto do presente contrato.

8.2. O funcionario a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o recebimento dos EPIS com
a respectiva ciéncia de que deve usa-los adequadamente.

8.3. A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no canteiro de obras,
tais como: botina, capacete, luva de raspa, 6culos de protegao, fita zebrada, mascara descartavel, protetor auricular tipo
plug, e outros, para possiveis fiscalizagbes de 6rgaos internos e externos, como por exemplo, CREA, Ministério Publico,
Ministério Publico do Trabalho, dentre outros.

8.4. A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionarios, enquanto no canteiro de obras
para execugao do objeto.

8.5. Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribuicdo correta por fungéo, os treina-
mentos a serem realizados, se for o caso, e entre outras, para oferecer maior confianga e seguranga dos funcionarios.

9. CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA
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9.1. A obra de engenharia sera recebida da seguinte forma:

a)Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias, contados da comunicagéo escrita de seu término pela CONTRATADA, quando serdo apontados todos os vicios
construtivos aparentes remanescentes de sua execugao, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a).

b)Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado as-
sinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos ter-
mos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebi-
mento Provisorio, nos termos do art. 140, inciso |, alinea b).

9.2. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, com todas as instalagées e equipamentos em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e devidamente testados.

9.3. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitarios,
destinados a acessibilidade de "pessoas portadoras de necessidades especiais". Uma vistoria final da obra devera ser feita
pela CONTRATADA, antes da comunicacgao oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

9.4. Sera entéo, firmado o Termo de Entrega Provisdrio, de acordo com o Art. 140, inciso |, alinea a, da Lei N° 14.133/2021,
onde deverdo constar todas as pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas na vistoria.

9.5. Todas as imperfeicdes decorrentes da obra, por exemplo, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia, redes
hidraulicas, redes de gases canalizados deverao ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago
pela CONTRATANTE.

9.6. Todos os servigos necessarios para execugdo da obra descritos nessas especificagdes deverdo ser executados con-
forme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagbes dos fabricantes dos
materiais.

9.10. O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o objeto
do contrato, de conformidade com as disposi¢cdes do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificagdes
estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolugdes Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU
e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescrigdes contidas nas normas dessas entidades publicas. Em caso de
divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

9.11. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagbes técnicas e estas, sobre os projetos.

9.12. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

9.13. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e caderno de encargos;

9.14. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL
10.1 Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra, nos termos deste
contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

10.2. A CONTRATADA se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos), denunciados pela CON-
TRATANTE, conforme arts. 445 e 446 do Cddigo Civil.

10.3. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a do momento em que dele
o contratante tiver ciéncia.

10.4. O prazo previsto no item 10.2 ndo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no item 10.1.

10.5. Além da responsabilidade administrativa e penal, se for o caso, a CONTRATADA se responsabilizara civiimente pela
execugdo do presente contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamen-
tos pertinentes, além de observar totalmente as disposigdes contidas no edital e seus anexos.

10.6. Se a CONTRATADA, por ato ilicito causar dano a outrem, fica obrigada a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss.,
do Cadigo Civil.

10.7. Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do término do
prazo de garantia da obra, nos casos de falhas graves ou outras equivalentes, relativas a execugéo do objeto do contrato,
incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa da CONTRATADA.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

11.1. S&o prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):

Empreender unilateralmente modificagdes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse publico,
ressalvados os direitos da CONTRATADA,;

11.2. Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n° 14.133/21, podendo ainda rescindir o
contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administragao;

11.3. Fiscalizar a execugdo do contrato;

11.4. ocupar provisoriamente bens mdveis e imoveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto do contrato nas
hipéteses de:

a) risco a prestagéo de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive apds extingdo do
contrato.

11.5. A rescisao contratual devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade superior.

11.6. As clausulas econdmico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderao ser alteradas sem prévia concordancia
do contratado.

11.7.Na hipotese da alinea a), as clausulasecondmico-financeiras do presente contrato deverdo ser revistas para manter
o equilibrio do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISAGCAO DO CONTRATO

12.1. No caso de eventual paralisagdo dos servigos, a Comisséo de Fiscalizagédo e/ou fiscal do contrato devera elaborar
relatério circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que devera ser encami-
nhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificagcéo e no prazo de 05 (cin-
co) dias para publicagdo no Diario Oficial dos Municipios.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

13.1.As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacgao da proposta no procedimento de contratagao, independentemente de declaragao ou de aceitagao expressa.

13.2.0s dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

13.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagao
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegao
das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacéo para fins
de comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obriga-
coes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decor-
rentes da LGPD.

13.7.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando in-
dicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PREPOSTO
14.1. A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia do contrato, preposto para representa-la perante o fiscal.
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14.2. O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao gestor/fiscal do con-
trato em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, com indicagédo da qualidade e qualificagao pessoal e profissional.

14.3. O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a qualquer tempo
requerer a substituicdo apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificagdo a CONTRATADA.

14.4. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informagdes, materiais metodologias e documentos relacionados
a execugédo contratual. Também é encargo fundamental a resolugéo, em prazo razoavel, dos incidentes apontados pelos
servicos de fiscalizagéo.

14.5. As comunicagdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletrénico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VALOR, LIQUIDAGAO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
15.1. O valor do presente contrato é de R$

15.2.LIQUIDAGAO
15.2.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidagéo, na forma desta segao.

15.2.2.Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do érgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato ou entrega do objeto;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.2.3.Havendo erro na apresentacéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem 6nus ao contratante;

15.2.4.A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2.5.A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade,
que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.2.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagcao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

15.2.7.Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.2.8.Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.2.9.Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela res-
cisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

15.3.CONDIGOES DE PAGAMENTO
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15.3.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais legal-
mente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com
o Planilha Orcamentaria Atualizada de 16/12/2025 (ID 3650101).

15.3.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS) e Justi¢ca do Trabalho.

15.3.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagdo de do-
cumentacgéo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de
declaragdo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apos apresentada a referida comprovagao, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secre-
taria Municipal qualquer alteragao posterior na situagao declarada, a qualquer tempo, durante a execugao.

15.3.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impega a liquidagao da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qual-
quer 6nus ao CONTRATANTE.

15.3.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade da CONTRATANTE for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

15.3.6. Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagéo financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

15.3.7. Nao cabera pagamento de atualizagéo financeira a CONTRATADA caso o pagamento ndo ocorra no prazo previsto
por culpa exclusiva desta.

15.3.8.Em havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a CON-
TRATANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

15.3.9 No caso de pendéncia de liquidacao de obriga¢des pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impos-
tas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmen-
te.

15.3.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.
15.3.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede da CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

15.3.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de
14.02.2001.

15.3.13. Sera realizado o pagamento conforme as medi¢des mensais estabelecidas no cronograma.
15.3.14. O pagamento da ultima medi¢do sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

15.3.15 O pagamento da ultima medigédo sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra, sem direito a juros e
corregao monetaria.

15.3.16.A Nota Fiscal devera ser emitida com a descricdo do nome da unidade gestora e nimero de CNPJ constante na
Nota de Empenho.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotagdo orgamentaria:
Ficha:

Valor: R$ ()

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:
17.1. O presente contrato, em hipétese alguma, podera ser objeto de cesséo, subcontratagédo ou transferéncia, no todo ou
em parte.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto deste contrato serdo exercidos por meio de um representante, de-
nominado fiscal e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execugao, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que
for necessario a regularizagédo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a
CONTRATADA, conforme determina o art. 117 da Lei n® 14.133/21.

18.2. Nao obstante ser a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela execugéo do servico, a CONTRATANTE
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagéo.

18.3. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do fiscal inerentes
ao objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE, n&o implicando essa ati-
vidade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou redugdo da responsabilidade da CONTRATANTE, que é
total e irrestrita em relagdo ao servigo executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugéo do contrato.

18.4. A atividade de fiscalizagdo nao resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese, em corresponsabilidade da CONTRA-
TANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

18.5. A prestagdo do servigo contratado, devera estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificagdes
estabelecidas pelos 6rgdos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservancia desta condigdo implicara a
recusa do mesmo, bem como o seu devido refazimento e/ou adequagao/substituicdo, sem que caiba a CONTRATADA
qualquer tipo de reclamagao ou indenizagao.

18.6. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do fiscal do contrato serdo encaminhadas a autoridade
competente da CONTRATANTE para adogéo das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117 da Lei n°®
14.133/21.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

19.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

19.1.2. dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

19.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

19.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

19.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 19.1.1 deste projeto basico, quando nao se justificar a imposigcao de penalidade
mais grave;

19.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 17.1.2 a 17.1.7 deste projeto basico, quan-
do néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

19.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicéo da pe-
nalidade mais grave;
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19.5. A multa compensatéria sera aplicada conforme a Instrucdo Normativa Conjunta n°® 001- CGM/PGM - 2024, Secao |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangao de multa possuira natureza compensatoéria ou moratoria.

Art. 11. Considera-se multa compensatéria aquela aplicada nas hipéteses de descumprimento de obriga¢des contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em razéo do grau de importancia da obrigacdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugao par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

Il - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagéo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

Il - 15 % (vinte por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagéo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagcéo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentacgéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugao do servigo, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a anadlise do caso concreto, atraindo a apli-
cagao da multa prevista no tépico 19.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

19.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

19.8. Na aplicagédo das sangdes serao considerados:

19.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

19.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

19.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

19.8.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

19.8.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos 6rgaos de
controle.

19.9. Serdo aplicadas as sangbes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugéo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

19.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

19.11. A aplicacdo das sangdes previstas neste projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de reparacéo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

19.12. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.
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20. CLAUSULA VIGESIMA - DA VIGENCIA

20.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua as-
sinatura, nos termos do art. 111 da lei 14.133/2021.

20.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mas devera ser formalizado o termo aditivo, entre pelos
participes para controle dos prazos, sendo instrumento declaratério de uma prorrogacao automatica prevista na lei.

20.3. As eventuais prorrogacbes deverao ser instrumentalizadas pelo departamento de Contratos da Prefeitura de Jaru/RO,
conforme dispde o art. 11-A, inciso Il da LEI N° 3.403, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

20.4. A CONTRATADA néo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
21.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

21.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao do objeto,
caso em que devera a Administragédo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

21.3. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

21.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

21.3.2. Podera a Administragéo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugao contratual.

21.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta ndo dispuser de
créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato nao mais lhe oferece vantagem.

21.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do
contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

21.4. A inexecucao total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigacbes estabelecidas no presente contrato enseja a sua
rescisdo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratagdes para a entrega dos materiais sem
prejuizo das demais medidas cabiveis.

21.4.1. Além de sua inexecugao total ou parcial, constituem motivos para a rescisdo deste contrato:

a. O cumprimento irregular das clausulas contratuais, inclusive o atraso em relagéo aos prazos estabelecidos;

b. O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

c. Adecretacao de faléncia da empresa ou a instauracao de insolvéncia civil;

d. A dissolugdo da sociedade ou falecimento dos socios da CONTRATADA;

e. Razbes de interesse publico, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado a CONTRATADA,;

f.  Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior impeditiva da execugdo deste contrato, regularmente comprovada nos
autos.

21.4.2. A rescisdo do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos seguintes casos:
a. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta.

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de resolugéo de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

c. determinada por deciséo arbitral,em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso arbitral, ou por decisdo
judicial.

21.5. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacido escrita e fundamentada da autoridade com-
petente.

21.6. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

21.7. Constituem motivos para rescisdo os previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/21.
21.7.1.0 ndo cumprimento das obrigagOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, conforme art. 137, inciso
IX da Lei 14.133/21.
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21.8. Os motivos e a disciplina de resciséo especificada nesta clausula ndo afastam a incidéncia dos artigos 137,138 e 139
da Lei 14.133/21, que serao aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.

21.9. Na hipotese de rescisao serdo assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO

22.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021:
Unilateralmente:

A)Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagao técnica aos seus objetivos;
B)Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

Por acordo das partes:

A)Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

B)Quando necessaria a modificagdo do regime de execucao da obra ou do servigo, bem como do modo de fornecimento,
em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C)Quando necessaria a modificagcdo da forma de pagamento por imposi¢éo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a corres-
pondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servigo;

D)Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a exe-
cucgdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no con-
trato.

22.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), con-
forme o art.125 da Lei n° 14.133 de 2021.

22.3. Registros que n&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a ce-
lebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA REVISAO

23.1. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragao de seus encargos.

23.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagéo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decor-
rentes exclusivamente da variagéo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes UlOmos, na hipétese de reajustamento;

23.3. Os pedidos de revisao dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:
| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da apresen-
tacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posicbes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

23.4. A contratada que fizer solicitagao devera considerar a real variagdo nos pregos dos insumos adquiridos, mantendo o
desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os parametros utilizados para precificagdo da
proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os precos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagao, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite redugao por regra imposta pelo mercado.

23.5. A memoria de calculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas empresas de-
tentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composi¢des a serem
analisadas e respectivo impacto econdémico financeiro no contrato.
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a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissao de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

23.6. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de revis&o firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatorio que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagdo da proposta de pregos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugado do
contrato;

b) cépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcancado pela variagdo e com a
finalidade de execugéo do contrato;

c) comprovante de medicao realizada com preco a menor que a variagéo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-
cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

23.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

23.8. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual de-
vera ser especificado o item em relagao ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor global
atualizado do Contrato.

23.9. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medig¢ao.

I - No caso de processo de execucao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os docu-
mentos de medicdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dacdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apos adequada instrugdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medig&o.

23.10. A elevacgéo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climati-
cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) nao constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragéo do preco
proposto.

23.11. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando, es-
pecialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos
atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

23.12. Devem ser utilizados como critérios de andlise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregcos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagéo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precgos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

23.13. O relatdrio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugéo contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

23.14. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuagao ou reajuste.

23.15. Nao sera concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou apos a
finalizagédo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;
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d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragéo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinagéo
legal.

23.16. A criagao, alteragao ou extingao de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagéo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussado no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo
a revisao de pregos para mais ou para menos, adotando a aliquota prevista na lei respectiva.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO REAJUSTE

24 .1. S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses contado a partir da data-
base vinculada ao orgamento estimado pela Administragao.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a
realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

11l - Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

24.2. Apds o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucao Civil e Obras Publicas - Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando-se a férmula a seguir:

R =Vfx[(In-10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concesséo do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orgamento; Data-base do orgamento = més/ano.

24.3. A formalizagdo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de precos;

II - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

24.4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des referentes as majoragbes
e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

24.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragédo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variagbes especificas do objeto tais como: amortizagéo, depreciagao e exaustédo.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipdteses em que haja desagio em razdo da amortizagédo de des-
pesas nao renovaveis ou pela depreciagado do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipoteses de amortizagao/depreciacido referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

24.5. Na analise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusao do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

Il - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuicdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

24.6. Na hipotese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagdo da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.
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24.7 DISPOSIGOES GERAIS
24.7.1.As revisOes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséao.

24.7.1No caso de prorrogacao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo ou reajuste, em qualquer de suas hipoteses,
relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

24.7.1.Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogagédo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderao ser negociados entre as partes.

24.7.2.0 CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisdo ou reajuste do valor contratado em até 1 (um) més,
contado da data do fornecimento da documentacgao integral relativa ao reequilibrio econémico-financeiro.

24.7.3.0 desequilibrio econdmico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera suportado
pelo contrato.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA REPACTUAGAO
25.1. As repactuagdes serao precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragédo analitica da alte-
ragao dos custos, bem como de toda a documentagao que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

25.2. Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresentagdo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento idéneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagéo.

25.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacéo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

25.4. Para a concesséao da primeira repactuacédo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera con-
tado a partir:

| - Da data limite para apresentagédo das propostas constante do instrumento convocatorio, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servigo; e

Il - Da data do acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da
proposta, quando a variagéo dos custos for decorrente da méao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

25.5. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade seré contada a partir da data de vigéncia dos valores ado-
tados na ultima repactuacao.

25.6. A repactuacgéo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momen-
tos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos neces-
sarios a execugao dos servicos, respeitado o principio da anualidade.

25.7. Na repactuagéo do contrato em razao de novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva deve ser repassado integral-
mente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

25.8. A administracdo ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos e Convencgbes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

25.9. A repactuagédo em fungéo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

11l - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orgamentaria do 6rgéo ou entidade contratante.

25.10. Os efeitos financeiros da repactuagdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenga porventura existente.

25.11. Ocorrera a preclusao légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.
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25.12. A solicitagédo de repactuacao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

25.13. A formalizagao da solicitagdo de repactuagao deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
26.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como os prazos e condigdes de con-
clusao, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA VINCULAGAO
27.1. Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorréncia Publica n° /PMJ/2025 e a proposta de pregos constante

no Processo n° 1-/2026 e suas partes integrantes encontram-se em conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n°
14.133/21.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

28.1. Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o en-
caminhara a Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 Cddigo
de Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos, e que ndo contrariem o interesse publico.

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA - DO FORO
29.1. As partes elegem o Foro do Municipio de Jaru (RO), como Unico competente para dirimir as questées que porventura
surgirem na execugao do presente Contrato, com renuncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

30. CLAUSULA TRIGESIMA - DA PUBLICAGAO

30.1. O extrato deste contrato sera divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura no Diario Oficial Eletrénico
do Municipio de Jaru/DOE, acessivel em: https://doe.jaru.ro.gov.br/, e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

Para firmeza e como prova do contratado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes e pelas testemunhas, dele sendo extraidas as copias necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual
teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Jaru/RO.

Jaru/RO, de de 2026.

MUNICIPIO DE JARU
Secretaria
Contratante

EMPRESA:
CNPJ n°
Representante:
Contratada
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