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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUGAO DE PORTAL
NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ELZA MARIA FABRIS.
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LOCAL DA DISPUTA
Site: www.licitanet.com.br

Compoe este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Ill - Termo de Compromisso;

ANEXO IV — Modelo de declaragéo para ME e EPP;

ANEXO V — Modelo de Declaragado Negativa de Relagdo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI — Modelo de Declaragédo de Exame das Planilhas;

ANEXO VII — Modelo de Procuragéo;

ANEXO VIl — Termo de Responsabilidade e Renuncia a Visita Técnica
ANEXO IX — Requisitos de Conformidade - Art. 45

ANEXO X — Minuta de Contrato;

ANEXO Xl — Projetos e Planilhas; e

ANEXO XIl - Cronograma de Desembolso;

ANEXO XIIl - Matriz de Gerenciamento de Riscos.
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/PMJ/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4145/PMJ/2026
MENOR PRECO GLOBAL
PREAMBULO

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de JARU/RO, através do (a) Agente de Contratagéo, designado pela Portaria
n° 318, de 18 de setembro de 2025, para o conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo, por meio da Su-
perintendéncia de Licitacdes e Contratos, sediado na Rua Raimundo Cantanhede, n® 1080 setor 02, realizara licitagéo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagéo apli-
cavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS: [Dia 24/04/2026, com inicio as 09hOOmin.

FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS: |As 08h59min, do dia 01/06/2026.

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: |Dia 01/06/2026, com inicio as 09h0Omin.

INICIO DA SESSAO: Dia 01/06/2026, com inicio as 09h10min. (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO

1.1.1. O objeto da presente licitagdo visa orientar CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHARIA
CIVIL PARA CONSTRUGAO DE PORTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL ELZA MARIA FA-
BRIS que atendera a Secretaria Municipal de Educacédo - SEMED, conforme condigdes, quantidades e exigéncias esta-
belecidas neste Edital e seus anexos.

Item Produto Descrigao Qtde Und. Med.
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGE-

1 006.038.629 [NHARIA CIVIL 1,00 SVvC
Para construgdo de portal na escola Elza Maria Fabris

1.1.2. O prego global para total execugdo dos servigos foi orgado em:

RESUMO DA PLANILHA OR(;AMENTARIA
Obra: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE PORTAL NA
ESCOLA ELZA MARIA FABRIS;
Endereco: Escola ELZA MARIA FABRIS localizado na Rua Tiradentes n°® 4193, Jardim dos Estados CEP: 76890-000;
Local: JARU - RO

CONSTRUGAO DE PORTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL ELZA MARIA FABRIS

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 15.355,06 8,98
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE R$23.981,28 14,03
3 DEMOLIGAO E RETIRADAS R$ 660,58 0,39
4 INFRAESTRUTURA R$ 20.023,13 11,71
5 SUPERESTRUTURA R$ 29.700,09 17,37
6 ALVENARIA E FECHAMENTO R$ 25.253,37 14,77
7 REVESTIMENTO R$ 1.860,93 1,09
8 PISO R$ 4.341,34 2,54
9 COBERTURA R$ 19.143,42 11,20
10 ESQUADRIA R$ 14.274,23 8,35
11 PINTURA R$ 7.640,01 4,47
12 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 4.387,51 2,57
13 LETREIRO R$ 2.899,16 1,70
14 PAISAGISMO R$ 396,98 0,23
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CONSTRUGAO DE PORTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL ELZA MARIA FABRIS

15 DIVERSOS R$ 918,08 0,54
16 SERVICOS FINAIS R$ 112,60 0,07
Total sem BDI R$ 139.589,89

Total do BDI R$ 31.357,88

Total com BDI R$ 170.947,77

1.1.3. DO TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUGAO

1.1.3.1. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugéo indireta por regime de EMPREITADA POR
PREGCO GLOBAL conforme o artigo 46, inciso Il da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragdes.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderéo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadas-
tramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio Eletronico ( www.licitanet.com.br ) por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decor-
rentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente,
a corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.
2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nado atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em de-
corréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com diri-
gente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
correndo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada judicial-
mente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condi¢gdes analogas
as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
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2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, devido ser um estimulo a pratica de infragbes contra a ordem econémica
pelas concorrentes;

2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execugéo do contrato agente publico do érgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ao itens
2.6.2. e 2.6.3. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de execucao da licitagdo ou de
gestao do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da con-
trapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagéao de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste asses-
soria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamen-
to.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresen-
tada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Fe-
deral, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatoério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigédo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o dis-
posto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;
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3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o dis-
posto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaragdes exigidas no edital, sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagcdo da proposta e dos documentos de habilitagao pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serado de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que
trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco;

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentagdo dos documentos separados por contetido (PROPOSTA E DOCUMENTACAO DE HABI-
LITACAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
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4.1.1. valor unitario e total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigédo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Projeto Basico;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tribu-
tarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pre-
texto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em confor-
midade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qua-
lidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas
federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X
da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anterior-
mente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na
fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de
lances.
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5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Agente Contratagéo e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofer-
tado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagado aos lances
intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%.

5.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro
no sistema, na hipoétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances interme-
didrios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessado publica encerrar-se-a automa-
ticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o (a) Agente Contratacao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aber-
ta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

5.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em pri-
meiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o (a) Agente Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17. Quando a desconexédo do sistema eletrénico para o (a) Agente Contratagéo persistir por tempo superior a dez mi-
nutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato
pelo (a) Agente Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade em-
presarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, pro-
cedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira co-
locada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desem-
pate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem na-
quele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabe-
lecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei
n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverado preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagbes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, con-
forme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgédo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagcao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) Agente Contratagdo podera negociar
condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
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5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente estabe-
lecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer
acima do pregco maximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério

5.22.4. O (a) Agente Contratacéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao (a) Agente Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22.6. Apds a negociacéo do prego, o (a) Agente Contratacao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura nao te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura néao te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.3. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao dos empre-
gados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

6.1.4. Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.5. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugao dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.6. Utilizar nos servigcos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.7. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

6.1.8. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

6.1.9. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execugdo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

6.1.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou
dos materiais empregados;

6.1.11. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.1.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

6.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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6.1.14. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagao de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.15. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

6.1.16. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos da-
nos sofridos;

6.1.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

6.1.18. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

6.1.19. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor;

6.1.20. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

6.1.21. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.1.22. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

6.1.23. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

6.1.24. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

6.1.25. Indicar e-mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmagao de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com o mesmo.

6.1.26. Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagao e sublocagéo da obra;
6.1.27. A CONTRATADA deve apresentar DECLARAGCAO que conhece o local onde sera executada a obra.

6.1.28. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

6.1.29. Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Regis-
tros de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6496/77.

6.1.30. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgcéo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das
disposi¢gdes em vigor.

6.1.31. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢bes e acordos relativos a legislagéo social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.
6.1.32. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao
que for constatada.

6.1.33. E de responsabilidade da contratada todas as despesas com materiais € mao de obra das instalagdes e servigos
gerais da obra, tais como:
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6.1.34. Limpeza permanente durante a execugao da obra;
Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;
Recolhimento de A.R.T.;

Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.
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6.1.35. DA EXIGENCIA DE CERTIDOES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS COLABORADORES ALOCADOS NA
EXECUGCAO DO OBJETO

6.1.35.1. A CONTRATADA devera, como condigao para assinatura do contrato ou documento equivalente e para o inicio
da execucgao, apresentar as certidées de antecedentes criminais de todos os colaboradores que serdo alocados na exe-
cucdo do objeto, mantendo-as atualizadas durante toda a vigéncia contratual, com renovagdo minima a cada 06 (seis)
meses, nos termos do art. 59-A do Estatuto da Crianga e do Adolescente.

6.1.35.2. A CONTRATADA devera manter, ainda, cadastro atualizado dos profissionais vinculados a execugéo contratual,
com identificagdo do nome, fungao, vinculo com a empresa, local de atuagéo e datas de apresentacao e atualizagéo das
certiddes.

6.1.35.3. Sempre que houver substitui¢édo, inclusdo ou remanejamento de colaboradores para atuagdo no objeto contra-
tual, a CONTRATADA devera apresentar previamente a respectiva documentagcdo do novo profissional, observadas as
mesmas exigéncias deste item.

6.1.35.4. A obrigacdo prevista neste topico alcanga também eventuais subcontratadas, terceirizadas, parceiras operaci-
onais ou quaisquer pessoas fisicas ou juridicas que disponibilizem mao de obra para execugao do objeto.

6.1.35.5. A CONTRATADA devera franquear a Administragdo, sempre que solicitada, o acesso a documentagdo compro-
batéria necessaria a fiscalizagdo do cumprimento desta obrigacéo, observado o dever de tratamento adequado das in-
formagdes pessoais e a finalidade exclusiva de controle contratual e protecao do publico atendido.

6.1.35.6. O descumprimento desta obrigacdo podera ensejar, conforme a gravidade do caso e observados o contraditério
e a ampla defesa, impedimento do inicio da execugéo, determinagcédo de substituicdo do colaborador irregular, aplicagéo
das penalidades contratuais cabiveis, inclusive adverténcia, multa, rescisdo contratual e demais consequéncias previstas
na legislagéo aplicavel e no instrumento contratual.

6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execucgao da obra (via digital);

6.2.2. Solicitar a apresentacao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitacdo exigidos na contratagéo,
para que estas condigbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

6.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigbes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
6.2.5. Emitir termo de Autorizagéo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissdo designada para este fim.

7. DO PRAZO, LOCAL, RECEBIMENTO E CONDIGOES DE EXECUGAO

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO

7.1.1. O prazo para execugao da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de emissao da res-
pectiva Ordem de Servico. A CONTRATADA devera submeter a aprovagéo proposta de cronograma fisico - financeiro para
execugao da obra.

7.2. LOCAL DE EXECUGAO

7.2.1. A obra sera realizada nos seguintes enderecos:

7.2.2. Escola Municipal de Educacgao Infantil Elza Maria Fabris, localizada na Rua Tiradentes n° 4193, Jardim dos Estados
CEP: 76890-000

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

L PREFEITURA
K EDITAL DE
! JARU LICITACAO

7.3. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.3.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais;

7.3.2. Os marcos contratuais ficaram definidos como 30 e 60 dias apos a expedigcao da Ordem de Servigco, sendo
estes os prazos para apresentagao das medi¢gdes. O recebimento provisério ocorrera nos marcos supracitados,
ap6s confirmacgao do servico medido, conforme disposto no artigo 140, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.3.3. O recebimento definitivo ocorrera em até 30 (trinta) dias apés o ultimo recebimento provisério, apos veri-
ficacdo da conformidade da obra com as exigéncias contratuais e normativas.

7.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

7.3.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigco nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

7.3.6. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais € dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgao, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela
corregao, pela reconstrugédo ou pela substituicdo necessarias.

7.3.7. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagado, com todas as instalagbes e equipamen-
tos em perfeitas condigbes de funcionamento e devidamente testados.

7.3.8. A execugao dos servigos devera obedecer:

7.3.8.1. As prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;
7.3.8.2. As disposicées constantes de atos legais;

7.3.8.3. As especificacdes e detalhes dos projetos; e

7.3.8.4. As recomendacées e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

7.3.9. Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas, sendo que diariamente a obra
devera ser limpa de forma a garantir condi¢gdes de trabalho nas areas adjacentes a obra.

7.3.10. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverao apresentar funcionamento perfeito de
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos
publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone e gas).

7.3.11. Sera lavado convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, marmore, granito, gra-
nilite, monolitico, cimentado, bem como revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quais vestigios de tintas, manchas e argamassa.

7.3.12. As empresas interessadas em participar do certame PODERAQO vistoriar o local onde serdo executados os ser-
vigos, com fins de conhecimento prévio da localizagao e caracteristicas da area, inteirando-se das condi¢des técnicas e da
complexidade que envolve a execugao do objeto.

7.3.13. Registra-se que a realizagao da visita do local onde serao realizados os servigos, visa oportunizar a licitante exa-
minar, conferir e constatar todos os detalhes, condigbes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as in-
formagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragéo de sua propos-
ta e, se vencedora, na execugao do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagéo de seu desconhecimen-
to quanto as condigdes locais da instalagéo.

7.3.14. Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, prefe-
rencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-
se das condigbes e complexidades que envolvem a execucgéo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a
nomeagcéao/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do local, da obra
e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.
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7.3.15. Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Municipal
de Educacgao - SEMED, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da empresa até o
local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

7.3.16. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretagéo, ou omissos nas especi-
ficagdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apos esta fase, qualquer duvida
podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagédo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagédo, mesmo que isso venha
a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagao.

7.3.17. As licitantes que optarem por nao realizar a vistoria no local da obra, deverao declarar ciéncia da localizag&o, con-
dicdes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugao do objeto e elaboracdo da proposta
de precos a ser apresentada na sessdo da licitacdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o
qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

7.3.18. Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegacéo por parte das empresas participantes e da vencedora, de
seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugdo do objeto, realizado ou nao a vistoria.

7.3.19. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omisséo na
verificagdo do local de instalagdo e execugdo da obra.

7.4. DA EXECUGAO

7.4.1. Os servigos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especi-
al: ART/RRT do projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, meméria de calculo,
cronograma, composicoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita
execugdo e funcionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

7.4.2. Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

7.4.3. Submeter a aprovagao da Fiscalizagéo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes pro-
visorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas
de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclu-
sive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagédo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.4.4. Providenciar as liga¢des provisorias das utilidades necessarias a execugao dos servigcos e obras, como agua, es-
gotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.4.5. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em nu-
meros, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.4.6. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagéo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéao e o cro-
nograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequa-
das de planejamento.

7.4.7. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de exe-
cucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, objeto
do contrato.

7.4.8. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pa-
gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.4.9. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execucao dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.4.10. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagao qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugéo dos servigos e obras.

7.4.11. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao, determinados pela Fiscalizagao.
Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que o corrano local dos
trabalhos.

7.4.12. Submeter a aprovacgéo da Fiscalizag&o os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos e obras objeto do contrato.
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7.4.13. Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagéo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

7.4.14. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas.

7.4.15. Elaborar os relatérios periddicos de execugéo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.4.16. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica
e telefones.

7.4.17. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipa-
mentos, materiais e instalagbes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas
e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.5. DAS NORMAS DA MEDIGAO

7.5.1. A medigao sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigao tera como base o servigo efetivamen-
te realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comissao de Fis-
calizagao, dentro do prazo estipulado.

7.5.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na compo-
sicdo de custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medigao.

7.6. DA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS

7.6.1. A questéo dos residuos sélidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importancia em decor-
réncia do seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econdmico e social que provoca o aumento de edifica-
¢des privadas e do poder publico.

7.6.2. Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupacao a respeito das destinagdes de
descarte desses residuos, pois cada vez mais ha novos materiais de diferentes composigdes chegando ao meio ambiente
provocando alteragdes e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.

7.6.3. Desta forma o gerenciamento dos residuos de construgéo civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle
dos impactos ambientais provocados por estes conforme citado.

No gerenciamento dos residuos sélidos de construgao civil sdo definidos métodos e etapas de coleta, segregacéo e ar-
mazenamento interno, transporte interno, reutilizagao e destinagéo indicada afim de mitigar e controlar os possiveis im-
pactos de polui¢do decorrentes.

7.6.4. O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolugédo n° 307, estabelece as diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil, disciplinando as agdes necessarias de forma a minimizar
0s impactos ambientais.

7.6.5. ACONTRATADA, como fonte geradora sera responsavel pelas sobras de materiais de suas construgdes, sendo que
todos os residuos deverao ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme
sua classificagéo.

7.6.6. O gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geracio até a etapa de transporte, as-
segurando, em todos os casos possiveis, as condigdes de reutilizagao e reciclagem. O transporte devera ser realizado de
acordo com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinagdo dos residuos, devidamente segregados, de
acordo com o estabelecido na resolugao.

7.7. DA FISCALIZAGAO

7.7.1. A execugédo dos servigos a serem contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas
na Lei n® 14.133, de 2021.

7.7.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagdo, podera rejeitar servicos que esti-
verem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso
da fiscalizagdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungéo.
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7.7.3. A fiscalizagao tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no
contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a
emissao imediata de ordem de paralisagao dos servigos.

7.7.4. Em caso de faltas que possam constituir situacdes passiveis de penalizagéo, deve a fiscalizagéo informar o fato ao
setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovacgao da irregularidade.

7.7.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu-
laridades ou danos na execugao dos servigos contratados.

7.7.6. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucéo dos servigcos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respon-
dera Unica e integralmente pela execugéo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislacdo em vigor.

7.8. DA VISTORIA

7.8.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAQ vistoriar o local onde seréo executados os servicos,
com fins de conhecimento prévio da localizagao e caracteristicas da area, inteirando-se das condigbes técnicas e da com-
plexidade que envolve a execugao do objeto.

7.8.2. Registra-se que a realizagdo da visita do local onde ser&o realizados os servigos, visa oportunizar a licitante exa-
minar, conferir e constatar todos os detalhes, condigbes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as in-
formagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragéo de sua propos-
ta e, se vencedora, na execugao do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo de seu desconhecimen-
to quanto as condigbes locais da instalagéo.

7.8.3. Mesmo que facultada a realizagao da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, preferen-
cialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-se
das condi¢des e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a
nomeagao/autorizagédo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do local, da obra
e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

7.8.4. Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Municipal
de Educacao - SEMED, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da empresa até o
local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

7.8.5. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretagdo, ou omissos nas especi-
ficagdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apos esta fase, qualquer duvida
podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagédo, mesmo que isso venha
a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasiao da licitagao.

7.8.6. As licitantes que optarem por nao realizar a vistoria no local da obra, deverao declarar ciéncia da localizagao, con-
dicdes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugao do objeto e elaboragdo da proposta
de precos a ser apresentada na sessao da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o
qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

7.8.7. Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagao por parte das empresas participantes e da vencedora, de
seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugéo do objeto, realizado ou nao a vistoria.

7.8.9. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omissdo na
verificagdo do local de instalagdo e execugéo da obra.

7.9. DA SUBCONTRATAGAO

7.9.1. NAO E ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA DO OBJETO CONTRATUAL.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

8.1. DO CONTRATO
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8.1.1. O presente Contrato tera vigéncia de prazo de vigéncia para execugao de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 111 da Lei n. 14.133/2021, a pror-
rogagao ocorrera no prazo suficiente para entrega do objeto contratado

8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.2.1. A convocagéo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser aten-
dida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao.

8.2.2. As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverao fazé-
la até o prazo de impugnacéo do certame.

8.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 13.1.1 deste termo.

8.2.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconfor-
mismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

8.2.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracdo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 90, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.3.1. Sera exigida a garantia da contratagdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com funda-
mento nos arts. 96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 202

8.3.3. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

8.3.4. Na garantia do Caugao, fianga bancaria e titulo de capitalizagéo previsto no inciso I, Ill e IV do Art. 96 da Lei
14.133/2021 terad um prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato.

8.3.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua ex-
tingdo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.4. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.4.1. A inexecugdo contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VI, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragédo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugao de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisado
judicial.

8.4.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagdes:
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a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteracéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou for¢ga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

8.5. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

8.5.1. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execugéo da obra,
incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT sdevera ser mantida no local dos ser-
Vigos.

8.5.2. Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele re-
ferido é de garantia e n&o de prescri¢édo; o prazo prescricional para intentar acdo civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do
Cadigo Civil Brasileiro.

| 9. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1. DA REVISAO

9.1.1. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragao de seus encargos.

9.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagéo/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decor-
rentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento;

9.1.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos precos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem 0s servigos contidos na planilha contratual;

Il - Precos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tagdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados;

9.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos ad-
quiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragao os parametros utilizados
para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituigbes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregcos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite reducao por regra imposta pelo mercado.

9.1.5. A memdria de calculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas empresas de-
tentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composi¢des a serem
analisadas e respectivo impacto econdmico financeiro no contrato.

a) A memodria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emisséo de relatério conclu-
sivo.

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

:ﬂ\i e
%

EDITAL DE '
JARU LICITACAO ‘ SUPE!'

b) Apds a andlise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

9.1.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de revisao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nUmero da modalidade licitatéria, nUmero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagao normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordindria ocorrida apds a data da apresentacéo da proposta de pregcos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugédo do
contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medigao realizada com prego a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisédo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-
cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

9.1.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

9.1.8. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

9.1.9. A reviséo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medig¢ao.

I - No caso de processo de execucao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisédo junto com os docu-
mentos de medicdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dacdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apds adequada instrugdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medicéo.

9.1.10. A elevagéao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climati-
cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do prego
proposto.

9.1.11. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando,
especialmente, a regularidade e adequagdo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos
precos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

9.1.12. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregcos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os pregos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

9.1.13. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugado contratual, saldo
remanescente, medi¢des e termos aditivos, se houver.
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9.1.14. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragbes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

9.1.15. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definiOva ou apods a
finalizagdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente determinagéo
legal.

9.1.16. A criagéao, alteragao ou extingao de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagéo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econdmico-financeiro deste Contrato, implicarao
a revisdo de pregos para mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.
9.2. DO REAJUSTE

9.2.1. S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado, consubstanciado na planilha de composigéo de custos elaborada pela Administragédo, podendo ser estabelecido
mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

11l - Sao nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.2.2. Apos o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucdo Civili e Obras Publicas - Edificagbes (Coluna 35-FGV) adotando-se a formula a seguir:

9.2.2.1. R=Vfx[(In-10) +10]

9.2.3. Onde:

9.2.3.1. R = Valor do reajustamento;

9.2.3.2. Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - Indice do Custo Nacional da Construgdo Civii e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);
9.2.4. indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

9.2.5. Indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orcamento; Data-base do orcamento = més/ano.
9.2.6. A formalizacdo da solicitacao de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.2.7. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condicdes referentes as majoracdes
elou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.
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9.2.8. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variages especificas do objeto tais como: amortizagéo, depreciagdo e exaustéo.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizacéo de des-
pesas ndo renovaveis ou pela depreciacéo do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipoteses de amortizagdo/depreciacédo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o) preco justo a ser adimplido pelo municipio.

9.2.9. Na andlise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situacées no cumprimento do
objeto contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

11l - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.
9.2.10. Na hipotese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagéo da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

9.3 DA REPACTUAGAO

9.3.1. As repactuacgbes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da al-
teragédo dos custos, bem como de toda a documentagédo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

9.3.2. Apenas a planilha de formagao de custos utilizada na apresentagédo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento iddneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagao.

9.3.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacio, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal.

9.3.4. Para a concessao da primeira repactuagédo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servigo; e

Il - Da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentacéo da
proposta, quando a variagado dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

9.3.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na ultima repactuacao.

9.3.6. A repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em mo-
mentos distintos para discutir a variagao dos custos decorrentes da méo de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessarios a execucao dos Servicos, respeitado o] principio da anualidade.
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9.3.7. Na repactuagao do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convencao coletiva deve ser repassado integral-
mente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

9.3.8. A administragdo nao se vincula as disposi¢gbes contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.3.9. A repactuacao em fungéo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
\% - A disponibilidade orgamentaria do 6érgao ou entidade contratante.

9.3.10. Os efeitos financeiros da repactuagéo deveréo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenca porventura existente.

9.3.11. Ocorrera a preclusao légica quando o contratado n&o requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacgao.

9.3.12. A solicitagao de repactuacao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
9.3.13. A formalizagéo da solicitacdo de repactuacdo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, nUmero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.
9.4 DISPOSIGOES GERAIS

9.4.1. As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverado ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagao do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

9.4.2. As repactuacdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstragcéo
analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagédo de pregos unitarios.

9.4.3. No caso de prorrogagdo da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo, reajuste ou repactuagdo, em qualquer de suas
hipéteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

9.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratacdo, no caso de prorrogagdo do prazo de vigéncia
contratual, 0s valores poderao ser negociados entre as partes.

9.4.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisao, reajuste ou repactuagéo do valor contratado em até
1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentacgéo integral relativa ao reequilibrio econémico-financeiro

9.4.6. O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

[ 10. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
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02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagao

12 365 0002 Todos Pela Educagéao

12 365 0002 1144 0000 Construcdo E Ampliagao Das Unidades Escolares

4.4.90.51. Obras E Instalagbes

Ficha: 556

Valor: R$ 170.947,77 (cento e setenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos)

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

11. DO PAGAMENTO

11.1. FORMA DE PAGAMENTO

11.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais legal-
mente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com
o Planilha Orgamentaria de 24/02/2026 (ID 3795345).

11.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justi¢ca do Trabalho.

11.1.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficard responsavel pela apresentagéo de do-
cumentacdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de
declaragdo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apos apresentada a referida comprovagao, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secre-
taria Municipal de Educagao - SEMED, qualquer alteragao posterior na situagéo declarada, a qualquer tempo, durante a
execucao.

11.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qual-
quer 6nus ao CONTRATANTE.

11.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

11.1.6. Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagéo financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

11.1.7. Nao cabera pagamento de atualizag&o financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento n&o ocorra no prazo
previsto por culpa exclusiva desta;

11.1.8. Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a CONTRA-
TANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

11.1.9. No caso de pendéncia de liquidacdo de obriga¢des pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades im-
postas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judici-
almente.

11.1.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

11.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

11.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n°® 10.192, de
14.02.2001.

11.1.13. Sera realizado o pagamento conforme as medi¢des mensais estabelecidas no cronograma.
11.1.14. O pagamento da ultima medi¢do sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.
11.2. LIQUIDAGAO

11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de
liquidacéo, na forma desta secéo.
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11.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do 6rgédo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato ou entrega do objeto;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.2.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apos a comprovacgao da regularizagdo da situagédo, sem énus ao contratante;

11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

11.2.5. A Administracédo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢cdes de habilitagcdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

11.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.2.7. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

11.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.2.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

11.3. DA GARANTIA DA PROPOSTA

11.3.1. As licitantes deverado, como requisito de pré-habilitagao, prestar garantia da proposta na proporgéo de 1% (um por
cento) do valor global estimado para a presente contratagdo, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a
licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA BAN-
CARIA.

a) A Garantia na forma de Caucéo em dinheiro deverd ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

11.3.2. A garantia da proposta sera executada:
a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou n&o fornecer
a garantia de execugéao exigidas.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o (a) Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagao correlata, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura con-
tratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltrans-
parencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forgca
da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) Agente
Contratagéo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018 art. 29 caput).
12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29

§2°).

12.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de participagao.
12.4. Caso atendidas as condig¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o (a) Agente Contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6. deste
edital.

12.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) Agente Contratagdo, exa-
minara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagéo
ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12.7.1. contiver vicios insanaveis;

12.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

12.7.3. apresentar precgos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagéo;

12.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
12.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
12.8. Em contratacéo de servigos de engenharia, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

12.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou in-
tegrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagado do valor global estimado;

12.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global
estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

12.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente do regime de
execugao.

12.8.3.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apoés diligéncia do (a) Agente Con-
tratacdo, que comprove:

12.8.3.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.8.3.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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12.9. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragado, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

12.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de esclarecimentos com-
plementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacgao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

12.11.1. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragéo, por
meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, usando de modelo o elaborado pela
Administragdo, mas também podendo elaborar o proprio modelo, desde que atenda as especificagdes do edital, com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagédo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento pos-
terior do contrato.

12.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produti-
vidade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade
de pessoal que sera alocado na execugéao contratual.

12.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva com-
provagao de exequibilidade;

12.11.4. Os licitantes poderédo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagao, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

12.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do preco.

12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propos-
tas;

12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagéo de recolhimento de impostos e
contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

12.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-
la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

12.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

13. DA FASE DE HABILITAGAO

13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.
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13.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nio funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser apresentados em original, por cépia ou por digitaliza-
¢a0, ndo sendo aceitos documentos ilegiveis.

13.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

13.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

13.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaragdo de que cumpre as exi-
géncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

13.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas com-
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

13.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugao é imprescindivel para o conhe-
cimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacéo,
que conhece o local e as condi¢bes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

13.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e horario exclusivos, a
ser agendado através do e-mail supel@jaru.ro.gov.br, de modo que seu agendamento n&o coincida com o agendamento
de outros licitantes.

13.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por decla-
ragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

13.8. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

13.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais n&o-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

13.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragao dos regis-
tros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

13.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

13.10. A verificagdo pelo (a) Agente Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgéos e entidades emissores de cer-
tiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

13.10.1.0s documentos exigidos para habilitagdo dever&o ser enviados pelo sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) HORAS UTEIS, contado da solicitagdo do(a) agente de contratagédo. Esse prazo podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo devidamente justificada e sujeita a aprovag¢ao do(a) agente de contra-
tacao.

13.10.1.1. Encerrado o prazo para envio da documentagédo de que trata o item 13.9.1, podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagédo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a
complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:
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13.10.1.1.1. a afericdo das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da
abertura do certame;

13.10.1.1.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
13.10.1.1.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

13.10.1.1.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgéo ou entidade
cujos atos gozem de presungao de veracidade e fé publica.

13.10.1.2. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagéo.

13.10.2.Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances, os licitantes en-
caminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percen-
tual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30
de setembro de 2022.

13.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante
vencedor.

13.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo exigidos, em qual-
quer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

13.11.2. Respeitada a excec¢ado do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagéo a todos os licitantes.

13.12. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

13.12.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
13.12.3. Conforme disposto no item 13.10.1. e seus subitens deste edital.

13.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo al-
terem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e aces-
sivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificacéo.

13.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o (a) Agente Contratagdo examinara a pro-
posta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.8.1.

13.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta aten-
da ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13.16. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

13.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou s6é conhecidos apds o julgamento.

13.18. Os (as) licitante(s) deverao apresentar documentagodes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos ile-
giveis. Relagdo de documentos para fins de habilitagao.
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13.19. Da Habilitacao Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragdo atualizada dos objetos sociais, indi-
cando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus adminis-
tradores, com a demonstragdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a ultima alteragéo so-
cial. Nao sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada
no Diario Oficial da Unio, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificacdo dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da em-
presa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessario o credenciamento por meio da apresenta-
¢ao da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico ou parti-
cular, com mengéao expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame, com fir-
ma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de copia do ato de constituigdo da empresa ou do ato de inves-
tidura na direcdo da empresa.

f) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

g) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-
tacéo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-
dedor;

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pes-
soa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Unido.
b) Certiddo Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certiddo de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo
negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certid&o Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. E instituida a Cer-
tidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011). § 20 Verificada a existéncia
de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, sera expedida Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

13.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na comprovacgéo da
regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao mo-
mento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administra-
¢do, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

13.20.2. A nédo regularizagdo da documentagédo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara ao (a) Agente Contratagdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao.

13.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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13.21. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

13.21.1. Nos termos dos §§ 1°, 2° e 3° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, a comprovagéo da capacidade técnica deve con-
centrar-se nos itens de parcela de maior relevancia técnica, limitando-se a até 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia técnica.

13.21.2. A execugéo do portal escola Elza Maria Fabris, em razdo de sua natureza construtiva e fungéo arquitetonica no
espago publico, demanda equipe com experiéncia comprovada nos servigos de fundagdes, Alvenaria, pintura com reves-
timento em pedras naturais, instalagédo de esquadrias em pele de vidro e execugdo de gradil. Tais atividades exigem co-
nhecimento técnico especifico, utilizagdo de materiais adequados e controle de qualidade na execugao, sendo indispen-
savel a comprovagéo da capacidade técnica da licitante para garantir a durabilidade, seguranca e o adequado acabamen-
to da estrutura.

13.21.3. Dessa forma, entende-se pertinente o ajuste do item de Capacidade Técnica, conforme o quadro a seguir, a fim
de assegurar clareza, conformidade com a legislagéo vigente e compatibilidade com o objeto licitado.

13.21.4.1. Item Capacidade Técnica
13.21.4.2. Tabela de Quantitativos Minimos a seguir:

13.21.4.3. Tabela 1: Tabela de quantitativos minimos exigidos para comprovagéo de capacidade técnica CAT

SERVICO OBJETO LICITADO MINIMO DE CAPACIDADE
Execucado de Fundacoes; 18,12 m? 9,06 m?
Execucao de Alvenaria; 19,95 m? 9,95 m?
Execucdo Revestimento com Pedras Naturais; 16,33 m? 8,16 m?
Execucao de Instalacdo de Esquadrias em Pele de Vidro; 3,70 m? 1,85 m?2
Execucao de Gradil; 30,94 m? 15,47 m?

13.21.4.4. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverao referir-se a obras ou servigos executados no ambito
da atividade econdmica principal ou secundaria da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e re-
gistrado no 6rgdo competente.

13.21.4.5. A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacéo da legitimidade dos atestados
apresentados, incluindo, entre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a execugéo, endereco e identifica-
¢ao do contratante, local de execugéo dos servicos e a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA,
vinculada ao responsavel técnico pela execugéo da obra ou servigo.

13.21.4.6. Os atestados serdo aceitos somente quando constar o numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
que lhes deu origem, possibilitando a verificagdo de sua autenticidade.

13.21.4.7. Condi¢des minimas para apresentagéo dos atestados:

. | Constar, preferencialmente, do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA, em destaque:
Il Data de inicio e término das obras;

Il Nome do contratante e da empresa executora;

IV Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo);

V Nome do responsavel técnico, titulo profissional e numero de registro no CREA

13.21.4.8. Sera admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos minimos exigidos,
desde que todos se refiram a servigcos de mesma natureza e relevancia técnica.

13.21.4.9. As parcelas acima descritas foram definidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevancia
técnica, por se tratar de servigos que influenciam diretamente na qualidade e seguranga da obra.

13.21.5. CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

13.21.5.1. A licitante devera comprovar possuir, em seu quadro permanente, profissional de nivel superior em Engenharia
Civil, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) compativel com o objeto licitado.

13.21.5.2. A comprovagédo podera ser feita mediante Certidao de Registro e Quitagcdo da Pessoa Juridica (CRQ), cons-
tando o nome do profissional no quadro técnico, ou por meio de documento que comprove o compromisso do profissional
em assumir a responsabilidade técnica pela obra ou servigo, caso a empresa venha a ser adjudicataria.

13.21.6. DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA
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13.21.6.1. Apds o recebimento da documentacéo relativa a Qualificagdo Técnica, esta sera encaminhada ao Departamen-
to de Engenharia para analise e emissao de parecer técnico. Durante o periodo de analise, a sessdo permanecera SUS-
PENSA, ndo sendo necessarias novas mensagens a respeito da suspensao.

13.21.6.2. Concluida a analise técnica, sera publicado aviso no sistema, com a indicagéo de data e horario, para retomada
e continuidade da sesséo publica.

13.21.7. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

13.21.7.1. ACONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execugao da obra,
incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART’'s/ RRT sdevera ser mantida no local dos ser-
Vigos.

13.21.7.2. Com relagéo ao disposto no Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele
referido é de garantia e ndo de prescrigdo; o prazo prescricional para intentar agéo civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do
Cadigo Civil Brasileiro.

13.22. Da Qualificagcdo Econémica e Financeira:

a) Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar
véalida nadata de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente se-
ra considerada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissao pelo 6rgéo expe-
didor, salvo disposigaolegal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, que permitam
aferir a condigéo financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacédo de balango patrimonial ede-
monstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango
patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagao da situagao financeira das empresas:

c1- [ndice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes a curto prazo.
c2 - Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
c3 - Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1

LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

d) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverao estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

e) Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio
liquido minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

f) Em caso de participagao da empresa FILIAL na Licitagdo que possua o balango patrimonial e demonstragcoes
contabeis, bem como os indices consolidados com a MATRIZ: devera ser apresentada DECLARAGCAO de que os
referidos documentos da empresa sao conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no topi-
co 13.21, alinea e), serdo considerados os da MATRIZ.

13.23. Das Declaragoées:
a) Termo de Compromisso (declaragdo conjunta) (Anexo lll).
b) Declaragdes descritas no art. 45 da Lei 14.133/2021. (Anexo IX)

13.23.1. Sob pena de inabilitagéo, todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte forma:
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a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deveréo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamen-
te, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os do-
cumentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

13.24. Da Aceitabilidade da Documentagao de Habilitagdao

13.24.1. Os documentos enviados através da plataforma onde ocorrera a licitagdo serdo aceitos nos seguintes formatos,
sendo de inteira responsabilidade da licitante a devida atengéo ao formato no momento do envio:

13.24.1.1. Formatos: ZIP, 7zip e rar (compactados), .rtf, .doc, .docx (MS Office), .xIs e .xIsx. e .PDF (preferencial-
mente).

13.24.2. Documentos ndo exigidos neste instrumento convocatorio néo seréo verificados, bem como n&o seréo utilizados
para habilitagédo ou inabilitagao do licitante.

13.24.3. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacéao e o pedido de esclarecimento poderado ser realizados por forma eletrénica, exclusivamente no ende-
reco eletrénico: supel@jaru.ro.gov.br, no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnagédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

14.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anu-
lagdo ou revogacgao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitagao do li-
citante:

15.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
15.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da inteng&o de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de ha-
bilitagao ou inabilitagéo;
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15.3.4. na hipdtese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimac&o da ata de julgamento.

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual podera recon-
siderar sua decis&o no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior,
a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados
da data da intimagdo pessoal ou da divulgacéo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico no Site Oficial do
Municipio, acessivel em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em https://transparen-

cia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licita-
cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

16.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

16.1.2. dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;
16.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
16.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

16.1.8. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

16.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

16.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
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16.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 16.1.1 deste edital, quando nZo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

16.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancgéao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste edital, quando nao
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

16.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da pe-
nalidade mais grave;

16.5. A multa compensatoria sera aplicada conforme a Instrugdo Normativa Conjunta n° 001- CGM/PGM - 2024, Segéo |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangao de multa possuira natureza compensatéria ou moratéria.

Art. 11. Considera-se multa compensatéria aquela aplicada nas hipéteses de descumprimento de obriga¢des contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em razéo do grau de importancia da obrigagdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugao par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;
I - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

11l - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecucgédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
a execugéo do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagéo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugao do servigo, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, podera ocorrer a ndo-aceitagcdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a analise do caso concreto, atraindo a apli-
cacdo da multa prevista no tépico 16.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avencga;
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16.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

16.8. Na aplicagédo das sangdes serao considerados:

16.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.8.4. os danos que dela provierem para a Administragédo Publica;

16.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle.

16.9. Serdo aplicadas as sangbes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugéo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

16.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

16.11. A aplicacdo das sangbes previstas no projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagéo
integral do dano causado a Administracao Publica.

16.12. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugao Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

| 17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagdo do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormen-
te estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo (a) Agente Contratagao.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario de Brasilia - DF.
17.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

17.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os in-
teressados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a segu-
ranca da contratacao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a Administragdo nio sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o proces-
so, prevalecera as deste Edital.

17.10. O (a) Agente de Contratagéo e sua Comissdo de Contratacdo atenderdo aos interessados no horario de 07h30min
as 11h30min, ou 13h30min as 17:30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nasalada Superintendéncia
de Licitagdes e Contratos, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO, localizada na Rua Raimundo
Cantanhede, n® 1080 setor 02, ou pelo telefone (69) 9.9349-4710, para maiores esclarecimentos.
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17.11. Outras informacgdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderao ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo
expediente.

17.12. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e en-
dereco eletronico Diario Oficial Eletronico do Municipio de Jaru/DOE, acessivel em https://doe.jaru.ro.gov.br/, Site
Oficial do Municipio, acessivel em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em https://trans-
arencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licita-
cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33 se for o caso.

18. DO FORO

18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera o da COMARCA
DE JARU/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administragédo Municipal e ao (a) Agente de Contratagéo, ex-
cluindo-se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Jaru — RO, 20 de abril de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
IVANILDA LUCAS DE ANDRADE

CPF

59971509253

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

Ivanilda Lucas de Andrade~
AGENTE DE CONTRATAGCAO

Elaborado por: Willian Sales Silva
Assistente Administrativo
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SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES
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LICITAGAO

ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
PROJETO BASICO

1. APRESENTAGCAO
Este PROJETO BASICO visa orientar na CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHARIA CIVIL PA-

RA CONSTRUCAO DE PORTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL ELZA MARIA FABRIS, que
atendera a Secretaria Municipal de Educacgéo - SEMED da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.

2. DO OBJETO

Item Produto Descrigao Qtde Und. Med.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHA-

1 006.038.629 |RIA CIVIL 1,00 SVC
Para construcdo de portal na escola Elza Maria Fabris

2.1 REQUISITO A SER OBSERVADO

De acordo com o Art. 45. As licitagbes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensacédo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento am-
biental;

Il - utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugcéo do consumo de
energia e de recursos naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagédo urbanistica;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

3. UNIDADE REQUISITANTE

° Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

4. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGCO

. A obra sera realizada nos seguintes enderecos:
. Escola Municipal de Educacao Infantil Elza Maria Fabris, localizada na Rua Tiradentes n° 4193, Jardim

dos Estados CEP: 76890-000

5. MODALIDADE DE LICITAGAO

° Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

° Licitagéo do tipo menor preco, mediante empreitada por preco global.
7. DO PRAZO DE EXECUGAO
O prazo para execugao da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de emiss&o da respectiva

Ordem de Servico. A CONTRATADA devera submeter a aprovagéo proposta de cronograma fisico - financeiro para exe-
cucgéo da obra.

8. ESTIMATIVA DE PRECO

O valor global da obra é de R$ 170.947,77 (cento e setenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete
centavos), devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata a Planilha Orcamentaria de 24/02/2026 (ID

3795345).
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9. JUSTIFICATIVA

A presente contratagdo fundamenta-se na necessidade critica de dotar a Escola de Educacgéo Infantil Elza Maria Fabris de
uma infraestrutura de acesso segura, funcional e condizente com a relevancia da primeira infancia no sistema educacional
do municipio. Atualmente, a unidade opera sem uma barreira fisica que delimite claramente o perimetro escolar, o que
gera uma vulnerabilidade inaceitdvel em uma instituicdo dedicada a criangas pequenas. A auséncia de um portal estru-
turado impede o controle rigoroso do fluxo de pessoas, expondo os alunos a riscos evitaveis decorrentes do acesso de
terceiros ndo autorizados. Portanto, a construgao dessa estrutura € uma medida de protecao direta a integridade fisica dos
estudantes e servidores, transformando a entrada da escola em um ponto de vigilancia unico e monitorado, essencial para
a tranquilidade das familias jaruenses.

Além do aspecto de seguranga, a obra cumpre um papel fundamental na valorizagdo do patriménio publico e na conso-
lidagédo da identidade institucional da unidade. A fachada de uma escola funciona como o seu "cartdo de visitas" para a
sociedade; uma entrada precaria transmite uma mensagem de desinteresse que contrasta com as prioridades da politica
educacional vigente. A nova estrutura deve oferecer um ambiente de transigcdo digno e acolhedor, protegendo alunos e
responsaveis contra intempéries climaticas e conferindo a escola o respeito visual devido a um centro de formagao hu-
mana. Do ponto de vista pedagdgico, um acesso bem definido auxilia na rotina escolar e na compreensao das criangas
sobre a fronteira entre o espago publico e 0 ambiente de aprendizagem, fortalecendo o sentimento de pertencimento da
comunidade escolar.

A execucgao desta obra, utilizando materiais de alta resisténcia e baixa manutengéo, justifica-se como um investimento
estratégico para sanar uma deficiéncia histérica de infraestrutura. Ao estabelecer uma entrada organizada, a Administra-
¢ao Municipal otimiza o trabalho da equipe de vigilancia e diregéo, garantindo que o foco da instituicdo permanega nas
atividades pedagégicas. A contratacdo, portanto, é a resposta necessaria para elevar o padrao de qualidade da Escola
Elza Maria Fabris, assegurando que o ambiente escolar seja, em sua esséncia, um local de prote¢ao, desenvolvimento e
dignidade para as criangas e profissionais da educacgéo neste exercicio de 2026.

9.1. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solugao pretendida consiste na construgao integral de um portal de acesso estruturado para a Escola Elza Maria Fabris,
projetado para oferecer seguranca definitiva e modernizacédo estética a unidade. O ciclo de vida do objeto compreende
desde a execugdo da fundagao e estrutura técnica, utilizando materiais duraveis e resistentes as variagdes climaticas, até
0 acabamento final que devera seguir a identidade visual da rede municipal de ensino. A solugao foca na longevidade da
obra, garantindo que a estrutura exija baixa manuteng&o ao longo dos anos e oferega protegdo continua contra intempéri-
es nos momentos de entrada e saida. Ao final da execugédo, o Municipio entregara um ativo publico resiliente, que substitui
o cenario atual de inseguranga por um fluxo de acesso controlado e humanizado, maximizando a eficiéncia do investimen-
to publico e garantindo um ambiente escolar protegido para as futuras geragdes de alunos.

10. DA EXECUGAO

Os servigos deverao ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT do
projeto, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, memoéria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovagéo da Fiscalizagéo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisorias
ou canteiro de servigcos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vi-
véncia, dependéncias, espacos, instalacbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive
escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagbes provisérias das utilidades necessarias a execugédo dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em numeros,
qualificagao e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacgéo da Fiscalizag&o até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cronograma
detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento.
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Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugéo,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugéo dos servigos e obras, objeto do
contrato.

Alocar os recursos necessarios a administragcdo e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao dos servigos
e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente pre-
vistos no plano de execugao dos servigos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao, determinados pela Fiscalizagao.
Comunicar imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que o corrano local dos
trabalhos.

Submeter a aprovagao da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servigos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e provas neces-
sarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatérios peridédicos de execugdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos es-
tabelecidos no Caderno de Encargos;

Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e tele-
fones.

Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres
de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

10.1. DA SUBCONTRATAGCAO

NAO E ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA DO OBJETO CONTRATUAL.

10.2. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

N&o serd permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, devido a baixa complexidade do objeto a ser con-

tratado, considerando que as empresas que atuam no mercado tém condigdes de fornecer os servigos de forma indepen-
dente.

11. DAS NORMAS DE MEDIGAO

A medicado sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigdo tera como base o servigco efetivamente
realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comisséo de Fisca-
lizagao, dentro do prazo estipulado.

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverao ser considerados na composi¢ao de
custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medigao.

12. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais;
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Os marcos contratuais ficaram definidos como 30 e 60 dias apds a expedicdo da Ordem de Servico, sendo estes
0s prazos para apresentacdo das medicées. O recebimento provisério ocorrera nos marcos supracitados, apdés
confirmacédo do servico medido, conforme disposto no artigo 140, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

O recebimento definitivo ocorrera em até 30 (trinta) dias apos o ultimo recebimento provisério, apés verificagdo
da conformidade da obra com as exigéncias contratuais e normativas.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou ser-
vico nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da respon-
sabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da cons-
trugéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela cor-
recao, pela reconstrugédo ou pela substituicdo necessarias.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, com todas as instalagdes e equipamentos em
perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados.

A execugao dos servigcos devera obedecer:

As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagdo;
As disposices constantes de atos legais;

As especificacdes e detalhes dos projetos; e

As recomendacdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas, sendo que diariamente a obra devera
ser limpa de forma a garantir condi¢cbes de trabalho nas areas adjacentes a obra.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo; deverdo apresentar funcionamento perfeito de todas
as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos
(agua, esgoto, luz e forga, telefone e gas).

Sera lavado convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de cerdmica, marmore, granito, granilite,
monolitico, cimentado, bem como revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, fer-
ragens e metais, devendo ser removidos quais vestigios de tintas, manchas e argamassa.

As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados os servicos, com
fins de conhecimento prévio da localizagéo e caracteristicas da area, inteirando-se das condigdes técnicas e da comple-
xidade que envolve a execugao do objeto.

Registra-se que a realizagéo da visita do local onde ser&o realizados os servi¢cos, visa oportunizar a licitante examinar,
conferir e constatar todos os detalhes, condi¢cdes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as informacgdes
constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a empresa tome
conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboracdo de sua proposta e, se ven-
cedora, na execugao do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagédo de seu desconhecimento quanto as
condicdes locais da instalagao.

Mesmo que facultada a realizagéo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, preferencialmen-
te, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-se das
condi¢des e complexidades que envolvem a execugéo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a nome-
acdo/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do local, da obra e das
caracteristicas extraidas através da visita realizada.

Para realizagédo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Municipal de
Educacgéao - SEMED, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da empresa até o
local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nas especificagoes,
deveréo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apds esta fase, qualquer divida podera ser
interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagédo, mesmo que isso venha a acarretar
acréscimo de servigos ndo previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagéo.
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As licitantes que optarem por néo realizar a vistoria no local da obra, deverao declarar ciéncia da localizagéo, condigbes,
caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execucéo do objeto e elaboracdo da proposta de precos
a ser apresentada na sessdo da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foi
vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagéo por parte das empresas participantes e da vencedora, de seu
desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugéo do objeto, realizado ou néo a vistoria.

E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omissao na verificagdo
do local de instalagéo e execugao da obra.

12.1. GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A questao dos residuos solidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importancia em decorréncia do
seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econdmico e social que provoca o aumento de edificagdes priva-
das e do poder publico.

Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupacgao a respeito das destinagdes de descarte
desses residuos, pois cada vez mais ha novos materiais de diferentes composi¢cdes chegando ao meio ambiente provo-
cando alteragdes e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.

Desta forma o gerenciamento dos residuos de construgao civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle dos
impactos ambientais provocados por estes conforme citado.

No gerenciamento dos residuos sélidos de construgao civil sdo definidos métodos e etapas de coleta, segregacéo e ar-
mazenamento interno, transporte interno, reutilizagéo e destinagédo indicada afim de mitigar e controlar os possiveis im-
pactos de poluicdo decorrentes.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolugéo n°® 307, estabelece as diretrizes, critérios e pro-
cedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil, disciplinando as agbes necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais.

A CONTRATADA, como fonte geradora sera responsavel pelas sobras de materiais de suas construgdes, sendo que todos
os residuos deverdo ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme sua
classificagao.

O gerador também ¢é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geracédo até a etapa de transporte, asseguran-
do, em todos os casos possiveis, as condigdes de reutilizagédo e reciclagem. O transporte devera ser realizado de acordo
com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinagéo dos residuos, devidamente segregados, de acordo com
o estabelecido na resolugao.

13. DO CONTRATO, PRAZO E VIGENCIA

O presente Contrato tera vigéncia de prazo de vigéncia para execugao de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir
da data de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 111 da Lei n. 14.133/2021, a prorrogacéo
ocorrera no prazo suficiente para entrega do objeto contratado

13.1 Da assinatura do contrato:

13.1.1. A convocagédo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao.

13.1.2 As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverao fazé-
la até o prazo de impugnagéo do certame.

13.1.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 13.1.1 deste termo.

13.1.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconfor-
mismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.
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13.1.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracéo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 90, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega
da medicdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais legalmente
exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com o Pla-
nilha Orgamentaria de 24/02/2026 (ID 3795345).

A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidao negativa) perante a Se-
guridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.

Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentacdo de documen-
tacdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de decla-
ragdo, conforme modelo constante da IN n°® 480/04, alterada pela IN n°® 706/07, ambas da Secretaria da Receita Fede-
ral. ApOs apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secretaria
Municipal de Educacéao - SEMED, qualquer alteragédo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a exe-
cugao.

Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impecga a liquidagdo da despesa, este ficara pen-
dente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer
6nus ao CONTRATANTE.

Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo corres-
pondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizag&o financeira de acor-
do com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

Nao cabera pagamento de atualizagéo financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento n&o ocorra no prazo pre-
visto por culpa exclusiva desta;

Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagbes adimplidas, a CONTRATANTE
fara jus a desconto na mesma proporgao.

No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigacbes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.
As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n® 10.192, de 14.02.2001.
Sera realizado o pagamento conforme as medi¢gdes mensais estabelecidas no cronograma.

O pagamento da ultima medigéo so serd realizado apds o recebimento definitivo da obra.

15. DEVERES DA CONTRATANTE

Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugéo da obra (via digital);

Solicitar a apresentagéao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratagéo, para
que estas condi¢des sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

Verificar se os materiais utilizados na execugéo dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CONTRA-
TADA;

Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);

Emitir termo de Autorizagéo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;
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Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo do contrato, através de comissao designada para este fim.
16. DEVERES DA CONTRATADA

Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qualquer
duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido
suficientemente esclarecidas;

Efetuar andlise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qualquer
duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido
suficientemente esclarecidas;

Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta;

Apresentar cronograma de execugdo dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e etapas
nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

Cumprir as exigéncias de qualidade na execugéo dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos, no
edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especi-
ficagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissédo Fisca-
lizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos ma-
teriais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

Utilizar ferramentas e equipamentos préprios na execugao dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da CON-
TRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais
empregados;

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na exe-
cugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos soffri-
dos;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos;

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicbes adequadas
ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;
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Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as nor-
mas e determinagbes em vigor;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e uten-
silios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagéo;

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por qualquer causa de destruigédo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Con-
tratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

Indicar e-mail, numero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmagédo de leitura ativada) oficial do fornecedor, a
fim de facilitar a comunicagdo com o mesmo.

Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagado e sublocagdo da obra;
A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais
e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registros de
Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos ter-
mos da Lei n.° 6496/77.

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposigoes
em vigor.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagédo social e trabalhista em
vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execugéo
dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for
constatada.

E de responsabilidade da contratada todas as despesas com materiais € m&o de obra das instalagées e servigos gerais da
obra, tais como:

Limpeza permanente durante a execugéo da obra;

Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;
Recolhimento de A.R.T;

Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.

16.1. DA ~EXIGIAENCIA DE CERTIDOES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS COLABORADORES ALOCADOS NA
EXECUCAO DO OBJETO

A CONTRATADA devera, como condigédo para assinatura do contrato ou documento equivalente e para o inicio da exe-
cucao, apresentar as certiddes de antecedentes criminais de todos os colaboradores que serdo alocados na execugéo do
objeto, mantendo-as atualizadas durante toda a vigéncia contratual, com renovagdo minima a cada 06 (seis) meses, nos
termos do art. 59-A do Estatuto da Crianga e do Adolescente.

A CONTRATADA devera manter, ainda, cadastro atualizado dos profissionais vinculados a execugao contratual, com
identificagdo do nome, fungéo, vinculo com a empresa, local de atuagao e datas de apresentacéo e atualizagdo das cer-
tidées.
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Sempre que houver substituigdo, inclusdo ou remanejamento de colaboradores para atuagédo no objeto contratual, a CON-
TRATADA devera apresentar previamente a respectiva documentagdo do novo profissional, observadas as mesmas exi-
géncias deste item.

A obrigacéo prevista neste topico alcanga também eventuais subcontratadas, terceirizadas, parceiras operacionais ou
quaisquer pessoas fisicas ou juridicas que disponibilizem mé&o de obra para execugéo do objeto.

A CONTRATADA devera franquear a Administragdo, sempre que solicitada, o acesso a documentagdo comprobatéria
necessaria a fiscalizagdo do cumprimento desta obrigagédo, observado o dever de tratamento adequado das informagdes
pessoais e a finalidade exclusiva de controle contratual e protegédo do publico atendido.

O descumprimento desta obrigacdo podera ensejar, conforme a gravidade do caso e observados o contraditério e a ampla
defesa, impedimento do inicio da execugéo, determinacédo de substituicdo do colaborador irregular, aplicagéo das pena-
lidades contratuais cabiveis, inclusive adverténcia, multa, rescisdo contratual e demais consequéncias previstas na legis-
lagéo aplicavel e no instrumento contratual.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

17.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

17.1.2. dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

17.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

17.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

17.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

17.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

17.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 17.1.1 deste termo de referéncia, quando néo se justificar a imposigao de pe-
nalidade mais grave;

17.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangéao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 17.1.2 a 17.1.7 deste termo de referéncia,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

17.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da pe-
nalidade mais grave;

17.5. A multa compensatoria sera aplicada conforme a Instrugdo Normativa Conjunta n° 001- CGM/PGM - 2024, Segéo |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangdo de multa possuira natureza compensatoéria ou moratoria.
Art. 11. Considera-se multa compensatéria aquela aplicada nas hip6teses de descumprimento de obrigagbes contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatorio, por qualquer das infragbes administrativas previstas no art.

155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em raz&o do grau de importancia da obrigacdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugéo par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;
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Il - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

Il - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagéo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratacdo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a
documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugao do servigo, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucéo total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a analise do caso concreto, atraindo a apli-
cagao da multa prevista no tépico 17.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

17.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

17.8. Na aplicagédo das sangdes serao considerados:

17.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.8.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

17.8.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos 6rgaos de
controle.

17.9. Serdo aplicadas as sangbes deste termo de referéncia, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Ins-
trucdo Normativa Conjunta n°® 001 CGM/PGM-2024;

17.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

17.11. A aplicagéo das sancgdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacédo de re-
paragéo integral do dano causado a Administragdo Publica.

17.12. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

18. DO PRECO
O prego global para total execugéo dos servigos foi orgado em:

RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE PORTAL NA
ESCOLA ELZA MARIA FABRIS;

Endereco: Escola ELZA MARIA FABRIS localizado na Rua Tiradentes n°® 4193, Jardim dos Estados CEP: 76890-000;
Local: JARU - RO
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CONSTRUGAO DE PORTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL ELZA MARIA FABRIS

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 15.355,06 8,98
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE R$23.981,28 14,03
3 DEMOLICAO E RETIRADAS R$ 660,58 0,39
4 INFRAESTRUTURA R$ 20.023,13 11,71
5 SUPERESTRUTURA R$ 29.700,09 17,37
6 ALVENARIA E FECHAMENTO R$ 25.253,37 14,77
7 REVESTIMENTO R$ 1.860,93 1,09
8 PISO R$ 4.341,34 2,54
9 COBERTURA R$ 19.143,42 11,20
10 ESQUADRIA R$ 14.274,23 8,35
1 PINTURA R$ 7.640,01 4,47
12 INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.387,51 2,57
13 LETREIRO R$ 2.899,16 1,70
14 PAISAGISMO R$ 396,98 0,23
15 DIVERSOS R$ 918,08 0,54
16 SERVICOS FINAIS R$ 112,60 0,07
Total sem BDI R$ 139.589,89

Total do BDI R$ 31.357,88

Total com BDI R$ 170.947,77

18.1. DO TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUGAO

Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execucéo indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 46, inciso Il da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragdes.

19. DOTAGAO ORGAMENTARIA

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educacgéo

12 365 0002 Todos Pela Educagéo

12 365 0002 1144 0000 Construgao E Ampliagdo Das Unidades Escolares

4.4.90.51. Obras E Instalacoes

Ficha: 556

Valor: R$ 170.947,77 (cento e setenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos)

20. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 DA REVISAO

A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorrén-
cia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagado da proposta, que importe, diretamente, em majoragdo ou minoragéo
de seus encargos.

Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite
a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes ex-
clusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de reajustamento;

20.1.1. Os pedidos de revisao dos contratos administrativos seréo analisados com base nos seguintes critérios especifi-
cos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisao dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da apresen-
tacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posicbes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;
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20.1.2. As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos ad-
quiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragéo os parametros utilizados
para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituigbes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos nao permite redugao por regra imposta pelo mercado.

20.1.3. A memoria de célculo da variacdo nos precos dos insumos de construgdo civil serd elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execugado das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composicdes a se-
rem analisadas e respectivo impacto econémico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissao de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

20.1.4. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de reviséo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagédo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagéo da proposta de pregos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugédo do
contrato;

b) cépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com precgo alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medicao realizada com pre¢o a menor que a variagéo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-

cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

20.1.4.1. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

20.1.4.2. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

20.1.4.3. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigéo.

I - No caso de processo de execugao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisédo junto com os docu-
mentos de medigdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisao podera ser pago apos adequada instrugdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

20.1.4.4. A elevagao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes cli-
maticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o
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equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do
preco proposto.

20.1.5. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando,
especialmente, a regularidade e adequacdo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos
pregos atuais dos insumos reclamados com 0s de mercado.

20.1.6. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os precos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de precos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagcéo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precgos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

20.1.7. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugdo contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

20.1.8. Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

20.1.9. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definiOva ou ap6s a
finalizagédo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragéo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinagéo
legal.

20.1.10. A criagéo, alteragao ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apés a data de apresentagao da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicaréo
a revisdo de pregos para mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.
20.2 DO REAJUSTE

S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado, consubstanciado na planilha de composicédo de custos elaborada pela Administragao, podendo ser estabelecido
mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

Il - S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragdo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

Ap0s o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Construcédo
Civi e Obras Publicas - Edificagbes (Coluna 35-FGV) adotando-se a férmula a  seguir:

R =Vfx[(In-10)+10]
Onde:
R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;
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| - Indice do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas Edificacdes (Coluna 35- FGV);
indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orcamento; Data-base do orgamento = més/ano.

A formalizagdo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certidées atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condig¢des referentes as majoragdes e/ou
descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha con-
tratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagédo, depreciacdo e exaustdo.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipdteses em que haja desagio em razdo da amortizagdo de des-
pesas nao renovaveis ou pela depreciagdo do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipoteses de amortizagao/depreciacido referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o) preco justo a ser adimplido pelo municipio.

Na analise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do objeto
contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

11l - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuicdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagdo da proposta vencedora
da licitagédo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagcao do indice previsto no edital.

20.3 DA REPACTUAGAO

As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragao analitica da alteragéo
dos custos, bem como de toda a documentacdo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresentacao da proposta vencedora do certame licitatério servira
como documento idéneo para avaliacao do valor referente a futura repactuagao.
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E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando, poste-
riormente, se tornarem obrigatorios por forga de instrumento legal.

Para a concessao da primeira repactuacao devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que seré contado a
partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatorio, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico; e

Il - Da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentacéo da
proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

Nas repactuagbes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores adotados
na ultima repactuacéo.

A repactuagdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios
a execugao dos Servigos, respeitado o] principio da anualidade.

Na repactuagéo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengao coletiva deve ser repassado integralmente
o aumento dos custos da méao de obra decorrente desses instrumentos;

A administragdo ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que ndo tratem de matéria
trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

A repactuacdo em fungdo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante nego-
ciagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
\% - A disponibilidade orcamentaria do 6érgao ou entidade contratante.

Os efeitos financeiros da repactuagao deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contemplando
apenas a diferenga porventura existente.

Ocorrera a preclusao légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em momento
oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacao.

A solicitagéo de repactuacado deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
A formalizagao da solicitagdo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.
20.4 DISPOSIGOES GERAIS

As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus dever&o ser expressamente requeridas antes do fim da vigén-
cia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.
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As repactuagbes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia con-
tratual ou da prorrogacao do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstracdo ana-
litica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagcdo das planilhas de custos e formacdo de pregos unitarios.

No caso de prorrogacado da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da CON-
TRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de reviséo, reajuste ou repactuagédo, em qualquer de suas hi-
poteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratdvel a esse direito.

Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagédo, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual,
0s valores poderao ser negociados entre as partes.

O CONTRATANTE devera responder a solicitacdo de reviséo, reajuste ou repactuagéo do valor contratado em até 1 (um)
més, contado da data do fornecimento da documentacdo integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera supor-
tado pelo contrato.

21. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO.

Sera exigida a garantia da contratagdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamento
nos arts. 96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 202

A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1 més,
contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

Na garantia do Caugao, fianga bancaria e titulo de capitalizagéo previsto no inciso |, Ill e IV do Art. 96 da Lei 14.133/2021 te-
ra um prazo de até 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingéo por
culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

22. DA GARANTIA DA PROPOSTA

As licitantes deverao, como requisito de pré-habilitacao, prestar garantia da proposta na propor¢éo de 1% (um por cento)
do valor global estimado para a presente contratagéo, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a licitante
optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caugdo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

15.1 A garantia da proposta sera executada:

a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou nao fornecer
a garantia de execucgao exigidas.

23. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitagado Juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de lei, tenha validade para fins de
identificagdo em todo o territério nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-
tagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-
dedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Em-
presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimen-
to, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompa-
nhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundacédo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arqui-
vado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidao ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa
fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Qualificagdao Econémico-Financeira

Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar valida
na data de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente sera con-
siderada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emisséo pelo 6rgdo expedidor, salvo
disposicao legal em contrario comprovada pelo proponente.

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apre-
sentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta, que permitam aferir
a condigdo financeira da empresa licitante.

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de balango patrimonial e demons-
tragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango pa-
trimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situagao financeira das empresas:
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indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes a curto prazo.
Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral igual ou superior a 1

Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo OU patriménio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

Em caso de participagdo da empresa FILIAL na Licitagdo que possua o balango patrimonial e demonstragdes contabeis,
bem como os indices consolidados com a MATRIZ: devera ser apresentada DECLARACAQ de que os referidos documen-
tos da empresa séo conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no tépico 13.21, alinea e), seréo
considerados os da MATRIZ.

QUALIFICAGAO TECNICA

Nos termos dos §§ 1°, 2° e 3° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, a comprovagao da capacidade técnica deve concentrar-se
nos itens de parcela de maior relevancia técnica, limitando-se a até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia técnica.

A execugédo do portal escola Elza Maria Fabris, em razdo de sua natureza construtiva e fungdo arquitetdnica no espago
publico, demanda equipe com experiéncia comprovada nos servigos de fundagdes, Alvenaria, pintura com revestimento
em pedras naturais, instalacéo de esquadrias em pele de vidro e execugao de gradil. Tais atividades exigem conhecimen-
to técnico especifico, utilizagdo de materiais adequados e controle de qualidade na execugéo, sendo indispensavel a com-
provagao da capacidade técnica da licitante para garantir a durabilidade, seguranca e o adequado acabamento da estru-
tura.

Dessa forma, entende-se pertinente o ajuste do item de Capacidade Técnica, conforme o quadro a seguir, a fim de as-
segurar clareza, conformidade com a legislagdo vigente e compatibilidade com o objeto licitado.

Item Capacidade Técnica

Tabela de Quantitativos Minimos a seguir:
Tabela 1: Tabela de quantitativos minimos exigidos para comprovagéo de capacidade técnica CAT

SERVICO OBJETO LICITADO MINIMO DE CAPACIDADE
Execucao de Fundacoes; 18,12 m? 9,06 m?
Execucao de Alvenaria; 19,95 m? 9,95 m2
Execucao Revestimento com Pedras Naturais; 16,33 m? 8,16 m?
Execucao de Instalacdo de Esquadrias em Pele de Vidro; 3,70 m? 1,85 m?
Execucao de Gradil; 30,94 m? 15,47 m?

Os atestados de capacidade técnico-operacional deverao referir-se a obras ou servigos executados no ambito da atividade
econdmica principal ou secundaria da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e registrado no
6rgao competente.

A licitante devera disponibilizar todas as informagbes necessérias a comprovacgéo da legitimidade dos atestados apresen-
tados, incluindo, entre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a execugao, enderecgo e identificagdo do
contratante, local de execucgao dos servicos e a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA, vin-
culada ao responsavel técnico pela execugao da obra ou servigo.

Os atestados serdo aceitos somente quando constar o nimero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) que Ihes
deu origem, possibilitando a verificagdo de sua autenticidade.

Condicdes minimas para apresentacéo dos atestados:

. | Constar, preferencialmente, do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA, em destaque:
. Il Data de inicio e término das obras;
. Il Nome do contratante e da empresa executora;
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. IV Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo);
. V Nome do responsavel técnico, titulo profissional e nimero de registro no CREA.
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Sera admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos minimos exigidos, desde que
todos se refiram a servigos de mesma natureza e relevancia técnica.

As parcelas acima descritas foram definidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevancia técnica, por
se tratar de servigos que influenciam diretamente na qualidade e seguranga da obra.

CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

A licitante devera comprovar possuir, em seu quadro permanente, profissional de nivel superior em Engenharia Civil, de-
tentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) compativel com o objeto licitado.

A comprovacgao podera ser feita mediante Certiddo de Registro e Quitagdo da Pessoa Juridica (CRQ), constando o nome
do profissional no quadro técnico, ou por meio de documento que comprove o compromisso do profissional em assumir a
responsabilidade técnica pela obra ou servigo, caso a empresa venha a ser adjudicataria.

DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA

Apbs o recebimento da documentacgéo relativa & Qualificagdo Técnica, esta sera encaminhada ao Departamento de En-
genharia para analise e emisséo de parecer técnico. Durante o periodo de analise, a sessdo permanecera SUSPENSA,
ndo sendo necessarias novas mensagens a respeito da suspensao.

Concluida a analise técnica, sera publicado aviso no sistema, com a indicagao de data e horario, para retomada e con-
tinuidade da sessao publica.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execugéo da obra, incluindo
os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT sdevera ser mantida no local dos servigos.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é
de garantia e ndo de prescrigdo; o prazo prescricional para intentar agéo civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cadigo
Civil Brasileiro.

24. DA FISCALIZACAO

A execugdo dos servicos a serem contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribui¢cdes especificas determinadas na Lei
n°® 14.133, de 2021.

A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagdo, podera rejeitar servigos que estiverem em
desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fisca-
lizagao aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungao.

A fiscalizagao tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no contrato,
comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a emisséo
imediata de ordem de paralisagédo dos servigos.

Em caso de faltas que possam constituir situagbes passiveis de penalizagédo, deve a fiscalizagdo informar o fato ao setor
competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Con-
tratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugao dos servigos contratados.

A presenca da Fiscalizagéo durante a execugéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desem-
penho de suas atribuigbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respondera
Unica e integralmente pela execugéo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislagdo em vigor.

24.1 SERVIDORES QUE EXERCERAO A FUNGAO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
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o Fiscal da obra: Eduardo Pereira Coimbra - Coordenador de Engenharia de Analise de Projeto

. Suplente de Fiscal da Obra: Fabricia Cidro Silva - Coordenadora de Trabalho e Conservagao de Pavim.

. Gestor de Contrato: Debora Rodrigues de Matos Santos - Coordenador de Planejamento e Orgamento

. Suplente do Gestor do Contrato: Patricia da Luz Rodrigues - Assessor Técnico de Planejamento e Orcamento

Da SEMED.
. Suplente Administrativo: Davi de Oliveira Duarte: Assessor de Expediente da SEMED.

25. DA VISTORIA

As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados os servigos, com
fins de conhecimento prévio da localizagdo e caracteristicas da area, inteirando-se das condi¢des técnicas e da comple-
xidade que envolve a execugéo do objeto.

Registra-se que a realizagéo da visita do local onde serao realizados os servigos, visa oportunizar a licitante examinar,
conferir e constatar todos os detalhes, condi¢cdes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as informagdes
constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a empresa tome
conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragdo de sua proposta e, se ven-
cedora, na execucao do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacéo de seu desconhecimento quanto as
condigbes locais da instalagao.

Mesmo que facultada a realizagéo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, preferencialmen-
te, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-se das
condigdes e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a nome-
agao/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do local, da obra e das
caracteristicas extraidas através da visita realizada.

Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Municipal de
Educagédo - SEMED, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da empresa até o
local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagado, ou omissos nas especificagdes,
deveréo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apos esta fase, qualquer duvida podera ser
interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagado, mesmo que isso venha a acarretar
acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagao.

As licitantes que optarem por néo realizar a vistoria no local da obra, deverdo declarar ciéncia da localizagao, condigdes,
caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugéo do objeto e elaboragdo da proposta de precos
a ser apresentada na sess&o da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foi
vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegacao por parte das empresas participantes e da vencedora, de seu
desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugéo do objeto, realizado ou n&o a vistoria.

E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omiss&o na verificagdo
do local de instalagéo e execugéo da obra.

[26. DA EXTINGAO DO CONTRATO |

A inexecucgao contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n. 14.133/2021,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos se-
guintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragédo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo ou por comité de resolugao de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

3. determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

Constituirdo motivos para extingao do contrato as seguintes situagdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;
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b) Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteragdo social ou modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugédo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

27. ELEMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DA OBRA

Memorial Descritivo de 24/02/2026 (1D 3795344)
Planilha Orcamentaria de 24/02/2026 (ID 3795345)
Projeto Arquitetdnico de 24/02/2026 (1D 3795347)
Projeto Elétrico de 24/02/2026 (1D 3795348)
Projeto Estrutural de 24/02/2026 (ID 3795350)
ART Orcamento de 24/02/2026 (ID 3795352)

ART Proj. Arq. e Elét. de 24/02/2026 (ID 3795355

ART Proj. Estrutural de 24/02/2026 (ID 3795358)

28. DISPOSICOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentagéo das propostas, a fim de tomar
conhecimento da situagdo atual das instalagdes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que
poderéo surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita
execugao.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nestas especi-
ficagdes, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO, via e-mail e elucidados antes da Licitagéo da obra. Apés esta fase,
qualquer duvida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagao,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasiao da Lici-
tacao.

Jaru/RO, 8 de abril de 2025.

CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES

Secretaria Municipal de Educagéo

Elaborado por:
WALACE DEIVID ALVES ARCELINO
Assessor (a) de expediente de Compras
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APENDICE DO ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO

Estudo Técnico Preliminar 62/2026

1. Informacgodes Basicas

Numero do processo: 1-4145/2026

2. Descrigao da necessidade

A necessidade da Secretaria Municipal de Educagéo (SEMED) para a construcdo do portal na EMEI Elza Maria Fabris
decorre da imperativa urgéncia de garantir a segurancga e a integridade fisica de criangas na primeira infancia. Atualmente,
a unidade opera sem uma barreira fisica adequada, o que impossibilita 0 controle rigoroso do fluxo de pessoas e expde os
alunos a riscos evitaveis de acessos nao autorizados. A implantagao de um ponto de entrada Unico e monitorado € indis-
pensavel para estabelecer uma linha diviséria clara entre o espago publico e o ambiente escolar protegido, assegurando
a vigilancia necessaria e a tranquilidade de pais e servidores.

Além da fungéo protetiva, a contratacdo visa sanar uma deficiéncia historica na identidade visual da instituicdo, transfor-
mando a entrada principal em um espaco digno e acolhedor que reflita a relevancia da educagao publica. Um portal ins-
titucional bem planejado funciona como o cartdo de visitas da unidade, fortalecendo o vinculo com a comunidade e pro-
movendo o senso de pertencimento e zelo pelo patriménio. Esta intervengdo humaniza o ambiente escolar ao oferecer
protegcao contra intempéries climaticas nos momentos de chegada e saida, projetando uma imagem de ordem e profis-
sionalismo essencial para o acolhimento das familias.

Sob a ¢dtica técnica e administrativa, a necessidade justifica-se pela busca de uma solugédo de engenharia duravel e em
total conformidade com as normas de acessibilidade e seguranga vigentes. A contratacdo de empresa especializada ga-
rante a utilizagao de materiais de alta resisténcia, assegurando que o investimento resulte em uma estrutura perene, de
baixa manutencido e capaz de suportar o uso coletivo intenso. Dessa forma, a SEMED cumpre seu papel de preser-
vagdo do patrimonio municipal e modernizagdo da infraestrutura, consolidando um ambiente escolar tecnicamente pla-
nejado para atender as exigéncias pedagogicas e administrativas da educacéo infantil em Jaru.

3. Arearequisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Educagédo — SEMED CLEIDE GONGCALVES LEITE PRATES

4. Descrigao dos Requisitos da Contratagao

Levantamento de Necessidades: E importante realizar um diagnéstico para identificar quais servigos sdo realmente ne-
cessarios. Orcamento e Planejamento: Definir um orgamento claro e planejar a contratacdo com base nas necessidades e
prioridades identificadas. Processo de Licitacdo: Seguir a legislacédo pertinente para compras publicas, garantindo trans-
paréncia e competitividade.

Capacidade Técnica e Operacional: A empresa precisa demonstrar capacidade técnica e operacional para realizar o ser-
vigo. Isso pode incluir experiéncia prévia em projetos semelhantes, equipamentos adequados para a execuc¢ao do servigo
e pessoal qualificado.

Regularidade Fiscal e Trabalhista: A empresa deve estar regularizada perante os 6rgaos fiscais e trabalhistas, com-
provando a regularidade fiscal e previdenciaria, bem como a quitagéo de tributos e encargos sociais.

Idoneidade: A empresa deve comprovar sua idoneidade através da apresentacdo de certiddes negativas de débi-
tos junto aos 6rgdos competentes, evidenciando que ndo possui pendéncias judiciais ou extrajudiciais que comprome-
tam sua reputacéo.
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Regularidade Juridica: A empresa deve comprovar sua regularidade juridica, incluindo a apresentagdo de documentos
como o contrato social, registros junto aos 6rgédos competentes e comprovante de inscricdo no cadastro nacional de pes-
soas juridicas (CNPJ).

Documentagéo Especifico: Além dos requisitos gerais, podem ser solicitados documentos especificos relacionados ao
servigo, como licengas ou autorizagdes necessarias para a realizagédo do trabalho.

Acompanhamento e Avaliagdo: Apds a contratagdo, monitorar a entrega e a qualidade dos servigos, além de avaliar a
satisfagdo quanto aos servigos executados.

Forma de Entrega: Os servigos deverao ser executados na Escola Municipal de Educagéo Infantil Elza Maria Fabris, lo-
calizada na Rua Tiradentes n° 4193, Jardim dos Estados CEP: 76890-000, conforme as especificagdes técnicas definidas
nos anexos cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugdo e funcionamento dos mesmos sem
qualquer 6nus adicional a Secretaria municipal de Educagédo — SEMED.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacédo, com todas as instalagbes e equipamentos em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e devidamente testados.

A execugéao dos servigos devera obedecer:

« As prescrigbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
« As disposi¢des constantes de atos legais;

- As especificaces e detalhes dos projetos; e

« As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas, sendo que diariamente a obra devera
ser limpa de forma a garantir condigbes de trabalho nas areas adjacentes a obra.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo; deverdo apresentar funcionamento perfeito de todas
as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos
(4dgua, esgoto, luz e forca, telefone e gas).

Sera lavado convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, marmore, granito, granilite,
monolitico, cimentado, bem como revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, fer-
ragens e metais, devendo ser removidos quais vestigios de tintas, manchas e argamassa.

As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados os servicos, com
fins de conhecimento prévio da localizagéo e caracteristicas da area, inteirando-se das condigbes técnicas e da comple-
xidade que envolve a execugdo do objeto.

Registra-se que a realizagcéo da visita do local onde ser&o realizados os servi¢cos, visa oportunizar a licitante examinar,
conferir e constatar todos os detalhes, condi¢des e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as informagdes
constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a empresa tome
conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragdo de sua proposta e, se ven-
cedora, na execugao do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagédo de seu desconhecimento quanto as
condicdes locais da instalagao.

Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante “sugere” que a mesma seja realizada, preferencialmen-
te, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-se das
condigbes e complexidades que envolvem a execucéo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a nome-
acao/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do local, da obra e das
caracteristicas extraidas através da visita realizada.

Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Municipal de
Educagédo — SEMED, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da empresa até o
local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nas especificagdes,
deveréo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apds esta fase, qualquer duvida podera
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ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagao, mesmo que isso venha a
acarretar acréscimo de servigcos nao previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagéo.

As licitantes que optarem por néo realizar a vistoria no local da obra, dever&o declarar ciéncia da localizagdo, condicdes,
caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugéo do objeto e elaboragao da proposta de pregos
a ser apresentada na sessdo da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foi
vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagéo por parte das empresas participantes e da vencedora, de seu
desconhecimento quanto as condig¢des locais para a execugéo do objeto, realizado ou néo a vistoria.

E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omissao na verificagdo
do local de instalagéo e execugao da obra.

Prazo de Execugédo: O prazo para execugéo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de emis-
sdo da respectiva Ordem de Servico. A CONTRATADA devera submeter a aprovagéo proposta de cronograma fisico-
financeiro para execugao da obra.

Por se tratar de obra de construgdo civil, seu resultado tem carater permanente. O Contrato tera um prazo de vigéncia para
execugdo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, conforme cronograma fisico-financeiro loca-
lizado no ID: 3795345.

5. Levantamento de Mercado

A solugéo visada com esta contratagdo consiste na modernizagéo e consolidagao da infraestrutura fisica da Escola Mu-
nicipal de Educacao Infantil Elza Maria Fabris, através da constru¢cdo de um portal institucional tecnicamente planeado.
Esta intervencéo estratégica visa transformar o acesso principal da unidade num ambiente de segurancga integral e con-
trole rigoroso, onde a implementagéo de uma estrutura sélida e bem definida assegura a protegao de alunos, professores
e servidores contra o ingresso de pessoas ndo autorizadas. Além de elevar o padrdo de seguranga operacional, a solugéo
foca na valorizagdo da identidade visual da escola e no acolhimento digno das familias, utilizando materiais de alta du-
rabilidade e projetos arquitetdnicos que oferecem protecdo contra intempéries climaticas, transformando a entrada da
EMEI num espaco acessivel, seguro e propicio ao convivio da comunidade escolar.

Sob a 6tica administrativa e estratégica, a solugéo utiliza a modalidade de Concorréncia para assegurar a selegdo de uma
empresa com capacidade técnica comprovada, capaz de entregar um ativo publico perene e em total conformidade com
as normas vigentes de engenharia e acessibilidade. Este modelo de contratagdo permite a SEMED consolidar o ciclo de
investimentos na infraestrutura educacional de forma célere e técnica, garantindo a preservagao do patrimonio escolar e
evitando a precariedade de acessos improvisados. Assim, a contratagdo assegura a maxima eficiéncia na aplicagdo do
planeamento setorial e o cumprimento das metas de modernizagdo da rede municipal de ensino, conciliando a seguranca
fisica dos alunos da primeira infancia com a entrega de uma estrutura moderna, duravel e plenamente adequada as ne-
cessidades operacionais do municipio de Jaru.

6. Descrigao da solugdo como um todo

A solugéo visada com esta contratagdo consiste na modernizagéo e consolidagao da infraestrutura fisica da Escola Mu-
nicipal de Educacéo Infantil Elza Maria Fabris, através da constru¢do de um portal institucional tecnicamente planeado.
Esta intervencéo estratégica visa transformar o acesso principal da unidade num ambiente de segurancga integral e con-
trole rigoroso, onde a implementagéo de uma estrutura sélida e bem definida assegura a protegao de alunos, professores
e servidores contra o ingresso de pessoas ndo autorizadas. Além de elevar o padrdo de seguranga operacional, a solugéo
foca na valorizagdo da identidade visual da escola e no acolhimento digno das familias, utilizando materiais de alta du-
rabilidade e projetos arquitetdnicos que oferecem protecdo contra intempéries climaticas, transformando a entrada da
EMEI num espaco acessivel, seguro e propicio ao convivio da comunidade escolar.

Sob a dtica administrativa e estratégica, a solugéo utiliza a modalidade de Concorréncia para assegurar a selegdo de uma
empresa com capacidade técnica comprovada, capaz de entregar um ativo publico perene e em total conformidade com
as normas vigentes de engenharia e acessibilidade. Este modelo de contratagdo permite a SEMED consolidar o ciclo de
investimentos na infraestrutura educacional de forma célere e técnica, garantindo a preservagao do patrimonio escolar e
evitando a precariedade de acessos improvisados. Assim, a contratagdo assegura a maxima eficiéncia na aplicagdo do
planeamento setorial e o cumprimento das metas de modernizagdo da rede municipal de ensino, conciliando a seguranca
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fisica dos alunos da primeira infancia com a entrega de uma estrutura moderna, duravel e plenamente adequada as ne-
cessidades operacionais do municipio de Jaru.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo esta de acordo com a Comunicagao Interna 34 de 24/02/2026 (ID 3795005), que traz todas as projecdes e
documentagbes necessarias para a perfeita execug¢ao da obra.

1 Memorial Descritivo (ID 3795344)
2 Planilha Orgamentaria (ID 3795345)
3 Projeto Arquiteténico (ID 3795347)
4 Projeto Elétrico (ID 3795348)
5 Projeto Estrutural (ID 3795350)
6 ART Orgamento (ID 3795352)
7 ART Proj. Arg. e Elét. (ID 3795355)
8 ART Proj. Estrutural (ID 3795358)

8. Estimativa do Valor da Contratagao

Valor (R$): 170.947,77

De acordo com os valores da Planilha Orgamentaria o valor total para a contratagdo sera de R$ 170.947,77 (Cento e se-
tenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).Justificativa para o Parcelamento ou ndo da So-
lugédo

Conforme o Art. 40, inciso V, alinea b, da Lei 14.133/2021, as compras deverdo atender ao principio do parcelamento,
quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Neste caso, por se tratar de um unico item, ndo cabe o parcelamento do mesmo.

9. Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha contratagdes correlatas ou interdependentes relacionadas a aquisi¢cdo deste processo por ndo necessitarem de
outros itens para seu funcionamento.

10. Alinhamento entre a Contratagao e o Planejamento

Encontra-se dentro da previsdo de despesas para a unidade solicitante. Dessa forma, os recursos necessarios para o
suporte financeiro da referida despesa correrao por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagéo 12 365 0002 Todos Pela Educagéo
12 365 0002 1144 0000 Construgdo E Ampliagdo Das Unidades Escolares
4.4.90.51. Obras E Instalagbes Ficha: 556

Valor: R$ 170.947,77 (cento e setenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos)

11. Beneficios a serem alcangados com a contratagao

Com a futura contratagdo de empresa especializada para a execugao de obra de engenharia na EMEI Elza Maria Fabris,
a Prefeitura Municipal de Jaru, por intermédio da Secretaria Municipal de Educag¢édo (SEMED), busca alcangar beneficios
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estruturais e de seguranga que assegurem a infraestrutura necessaria para a prestagdo dos servicos educacionais de
forma plena, segura e humanizada.

Entre os principais beneficios esperados, destacam-se:

" Seguranca Perimetral e Controle de Acesso: A construgédo do portal institucional € o beneficio central para o reforgo
da seguranca na unidade escolar. Esta estrutura garante a delimitacao clara do ponto de entrada, permitindo um moni-
toramento rigoroso do fluxo de pessoas. Esse isolamento fisico € vital para assegurar a tranquilidade necessaria ao pro-
cesso de ensino, protegendo diretamente a integridade fisica de alunos e servidores contra acessos nédo autorizados e
riscos externos.

™ Valorizagao Institucional e Identidade Visual: A implementacdo de uma entrada arquitetonicamente planejada mo-
derniza a imagem da escola perante a comunidade jaruense. Este beneficio fortalece o senso de pertencimento e o zelo
pelo patriménio publico, conferindo um aspecto profissional e organizado a unidade de ensino. Uma infraestrutura bem
identificada projeta o compromisso da gestdo com a dignidade da educacéao infantil e a valorizagdo do espaco urbano no
entorno da escola.

® Humanizagao e Conforto nas Transi¢gées: O portal oferece suporte fisico e protegdo contra intempéries climaticas,
como sol intenso e chuvas, nos momentos criticos de recepgéo e saida dos alunos. Este beneficio humaniza o atendimen-
to escolar, garantindo que a transic¢éo entre a via publica e o recinto educacional ocorra em condigdes dignas e confortaveis
para as familias e criangas, mitigando o desgaste e organizando o fluxo logistico na frente da unidade.

™ Durabilidade e Preservacido do Patrimonio Publico: A execugao técnica da obra, seguindo rigorosos padrbes de
engenharia, garante a longevidade da estrutura através do uso de materiais resistentes e acabamentos adequados. Ao
investir em uma construgao solida e definitiva, a administragdo evita gastos recorrentes com manutengdes em cercamen-
tos improvisados e protege o investimento realizado, assegurando que o patriménio publico conte com uma barreira fisica
funcional e resistente ao uso coletivo intenso.

™ Exceléncia na Infraestrutura Educacional: A contratagdo assegura o cumprimento das metas de modernizagdo da
rede municipal de ensino, elevando o padrdo de atendimento na educacgéao infantil. Ter uma unidade plenamente cercada
e com acessos adequados permite que a gestdo municipal oferega um ambiente de ensino moderno e seguro, refletindo
0 compromisso com a exceléncia das politicas educacionais e com o bem-estar das geragdes futuras de Jaru.

Assim, a Administracdo Municipal busca, com essa contratagdo, consolidar um ambiente escolar moderno, seguro
e tecnicamente preparado, assegurando a defesa do interesse publico e a exceléncia nos servigos educacionais pres-
tados a populagéo de Jaru.

12. Providéncias a serem Adotadas

Sabe-se que o estudo técnico preliminar antecede o termo de referéncia, trazendo aos autos os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto da contratagdo/aquisi¢cdo. Diante disso, é neces-
sario que sejam tomadas algumas providéncias para continuidade:

A SECRETARIA:

Recomenda-se a substituicdo do termo “proprietario” por “contratada” no Topico 14, retificando a atribuicdo das despesas
de materiais e mdo de obra para a empresa executora do servigo.

AO SETOR DE ENGENHARIA:

Recomenda-se o detalhamento criterioso das exigéncias de Qualificagao Técnica, com a definicdo expressa da Parcela de
Maior Relevancia ou do Valor Significativo da obra para fins de habilitagdo, assegurando que a empresa contratada com-
prove experiéncia compativel com a complexidade técnica de portais institucionais e normas de seguranga vigentes.

Considerando-se atendidos todos os requisitos necessarios a prestacdo de servigos previstos nesta demanda, ndo se
vislumbram demais providéncias prévias a serem adotadas pela administragao.
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A administragdo disponibiliza o Manual do Gestor e Fiscal de Contratos para auxiliar e orientar sobre os procedimentos
que devem ser adotados nas contratagdes realizadas, em especial, quanto a penalidades e rescisdo contratual. Anexo
Decreto n° 11736/GP/2019 de 04/06/2021 (ID 560939).

13. Possiveis Impactos Ambientais

Impactos Positivos:

Os impactos positivos desta intervengdo de engenharia sdo fundamentais para a qualificagdo do ambiente escolar e a
valorizagdo do espago urbano no entorno da EMEI Elza Maria Fabris. A constru¢do do portal institucional permitira uma
melhor organizagéo dos fluxos de entrada e saida, contribuindo para a ordenacgéo logistica e a seguranga do perimetro
escolar. A utilizacdo de materiais de construgéo civil modernos e em conformidade com as normas técnicas garante ele-
vada durabilidade da estrutura, reduzindo significativamente a necessidade de intervengdes frequentes e, consequente-
mente, o consumo futuro de recursos naturais para manutengéo. Além disso, a implementagdo de uma cobertura projetada
oferece protecao térmica e contra intempéries, promovendo a sustentabilidade social ao oferecer a comunidade escolar
um ambiente salubre, seguro e dignificado, elevando o bem-estar de alunos e servidores.

Impactos Negativos:

Em contrapartida, a execugdo das obras de engenharia civil gera impactos temporarios inerentes ao canteiro de obras,
como a emissao de ruidos (poluigdo sonora) e de particulas em suspensao (poeira) durante as fases de fundacéo, al-
venaria e acabamento. Ha uma geracdo de Residuos de Construcédo Civil (RCC), como sobras de argamassa, madeira,
embalagens de cimento e residuos metdlicos, que, se ndo gerenciados adequadamente, podem obstruir vias de escoa-
mento pluvial ou degradar o solo no perimetro da escola. Adicionalmente, existe o risco de contaminagéo pontual do ter-
reno pelo manuseio de tintas, revestimentos e aditivos quimicos necessarios ao acabamento institucional. A impermea-
bilizagao localizada da area de projegéo do portal também altera pontualmente o ciclo de absorgédo das aguas pluviais,
demandando um planejamento adequado de drenagem para evitar processos erosivos.

Medidas Mitigadoras:

Como medidas mitigadoras, a Administragdo Municipal exigira que a empresa contratada apresente e execute um rigoroso
Plano de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil (PGRCC), em estrita observancia a Resolugdo CONAMA n°
307 e a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n® 12.305

/2010). Todos os entulhos deverao ser triados e destinados a aterros de inertes devidamente licenciados, priorizando-se
a reciclagem de materiais sempre que tecnicamente viavel. Para o controle de poeira e ruidos, serdo adotadas aspersées
periddicas de agua no solo e a restrigdo de atividades barulhentas aos horarios que nao prejudiquem o periodo letivo. No
que tange aos efluentes quimicos, sera obrigatéria a criagcdo de areas de contengado para lavagem de ferramentas e ar-
mazenamento de insumos, impedindo o descarte direto no solo ou na rede pluvial. Por fim, o projeto devera contemplar
solugdes de drenagem periférica, assegurando o equilibrio hidrico e a preservagao ambiental do entorno da unidade es-
colar.

14. Declaragéao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagéo.
14.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagdo pretendida, visando atender as demandas da secretaria,
mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria, sem ébices que impegam o prosseguimento do
feito.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

3 ]
t" Assinou eletronicamente em 10/03/2026 as 15:31:03.
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Nome de Fantasia:
Razao Social:
CNPJ:
Bairro:
Endereco:
Municipio: CEP:
Estado
Representante: CPF:
Telefone: E-mail:
Banco: |Agéncia: Conta-corrente:
Optante pelo SIMPLES: () SIM () NAO
ITEM ESPECIFICACAO UNID QUANT. MARCA VALOR SUB-TOTAL
UNITARIO
1) R$ R$

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVAQAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICAGOES CONFORME AS CONSTANTE NO PRO-
JETO BASICO.

DECLARAMOS que estao inclusas no valor da proposta todas as despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e en-
cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondiciona-
mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execugéo): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.
Condigdes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Basico.
Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2026.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO Ill
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/PMJ/2026
TERMO DE COMPROMISSO
(Em Papel Timbrado da Empresa)

AO

AGENTE DE CONTRATAGAO e COMISSAO DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (endereco
completo) x, neste ato representado por x (home completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a entregar/executar o x (objeto
resumido) x de que trata o Edital d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/PMJ/2026, pelos pregos constantes da
nossa PROPOSTA DE PRECOS, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus Anexos.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI:
FATO SUPERVENIENTE

a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei Federal
n° 14.133/21 e suas alteragoes.

ACEITACAO DO EDITAL

b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condigbes e exigéncias, em todas as fases da lici-
tagao.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS

c) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitagdo pelo (s) pregos ofertados man-
tendotodas as condicdes.

EMPREGABILIDADE DE MENOR

d) Que néo utilizamos em nosso funcional a médo-de-obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condi¢des elencadas no
inciso XXXIII, Art. 7° da Constituigdo Federal, em conformidade com a Lei Federal n® 9.854/99.

RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E REABILITADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

e) Que a empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da Pre-
vidéncia Social, conforme previsto em lei e demais normativas aplicaveis.

DA CONCESSAO DE USO E DISPONIBILIZAGAO DOS DADOS

f) Que a empresa concorda com a publicagdo de todos os documentos enviados para habilitagdo no portal da transpa-
réncia do municipio, sem quaisquer tarjas, rasuras e/ou métodos que impossibilitem a verificagdo do contetido dos refe-
ridos documentos, para que seja mantida a transparéncia das contrata¢cdes do municipio de Jaru/RO.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO

d) Que ndo existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo fungdes de geréncia, admi-
nistracdo ou tomada de decisdo, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n°® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO

h) Que ndo possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3° grau, com quaisquer pessoas ligadas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS .
i) Que os documentos contidos na habilitagdo sdo AUTENTICOS.
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ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO

j) Que todos os ENCARGOS, despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
adequadas estao inclusos no prego ofertado.

INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES

k) Que as mercadorias serdo entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no mini-
mo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro n&o estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA

1) Que a empresa prestara garantia legal, no Estado de Rondénia, nos termos do Coédigo do Consumidor, inclusive quanto
a troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFICIOS DE ME E EPP

A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendario de realizacdo
da licitacdo, ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxi-
ma admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obteng&o dos beneficios previstos
dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em, / 12026

ASSINATURA E NOME LEGiV!EL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)

) - . Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

il PREFEITURA
4Tk 3 EDITAL DE
! JARU LICITACAO

I
ANEXO V
DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO
(nome da pessoa fisicaljuridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob o
n. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
portador(a) do CPF n. , considerar;do o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da Lei
14.133/21.

DECLARA, para todos os efeitos legais que:
1. ndo possui socio(s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) conjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administracdo nem tenham com eles vinculo
de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista e civil.

b) cdnjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
com servidores ocupantes de cargos de dire¢éo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os men-
cionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sessao publica do procedimento licitatério.

2. esta ciente da vedacgao:

a) da subcontratacédo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com o ocupante de
cargo de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de diregdo, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area encarregada da licita-
¢ao, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutengao, aditamento ou prorrogagéo de contrato de prestagédo de servigos, caso a CONTRATADA venha a con-
tratar empregados

que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de diregédo e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados ao CONTRATANTE.

3. séo verdadeiras as informagbes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e
penal.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
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MODELO

DECLARAGCAO DE EXAME DAS PLANILHAS

Declaramos para fins de participagéo na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS conveni-
entemente a PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

de de 2026.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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. ANEXO VI
CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/PMJ/2026
MODELO DE PROCURAGAO
, inscrita no CNPJ sob n° , sediada na
, heste ato representado pelo (a) Sr (a) , portador
da cédula de identidade RG , residente e domiciliado na , inscrito
no CPF sob o n° , detentor de amplos poderes para nomeacgao de representante para que |lhe faga as
vezes para fins licitatorio, confere-os a , portador da cédula de identidade RG
, € inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico de

representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Jaru, Licitagdo n°. 010/PMJ/2026, podendo assim retirar edi-
tais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestacao de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem ne-
cessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2026.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO VIl i
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA
Nome da Empresa: CNPJ N° Ende-
reco: Fone: E-mail: Res-
ponsavel Legal da Empresa: , Declara que renuncia a Visita Técnica aos

locais e as instalagdes para a prestagdo dos servicos constantes do objeto do Edital de Concorréncia Eletrénica
N°010/PMJ/2026, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condigdes de execugédo dos servigos,
bem como coletaram informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragao da proposta comer-
cial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em
nome da empresa que represento.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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_ ANEXOIX
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/PMJ/2026
REQUISITOS DE CONFORMIDADE - ART. 45
(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO

AGENTE DE CONTRATAGAO e COMISSAO DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (enderego
completo) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a respeitar as normas relativas
conforme disposto no Art. 45 da Lei 14.133/2021:

Art. 45. As licitagbes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especial-
mente, as normas relativas a:

| - disposigcao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliagcdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protecéo do patriménio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagcdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ

Rua Raimundo Catanhede,
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ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

MINUTA DE CONTRATO N.°/GP/2026
Processo Administrativo n® 4145/2026

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JARU/RO E A EMPRESA .

De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondbnia, pessoa juridica de direito publico, inscrita no
CNPJ/MF n° 04.279.238/0001-59, situada a Rua Raimundo Cantanhede n°® 1080 setor 02, na cidade de Jaru, Estado de
Ronddnia, neste ato representada pelo Secretario (a), Sr ..... Decreto n° , matricula n° ,residente e domiciliada na cidade
de Jaru/RO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa , CNPJ/MF , situada a Rua, n°, Bairro, na
cidade de , Estado de , denominada CONTRATADA, representada por NOME, em observancia as disposi¢des da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Processo Administrativo n® 1- 4145/2026 e Concorréncia n° /PMJ/2025, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHARIA CIVIL
PARA CONSTRUGAO DE PORTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL ELZA MARIA FABRIS, que
atendera a Secretaria Secretaria Municipal de Educagao - SEMED da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.

1.2. Objeto da contratacdo:
Item Descricao Unid. Med. Qtde Valor Total

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO

2.1. O respaldo juridico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n® 14.133/21, e demais normas
aplicaveis subsidiariamente, bem como no Edital de Concorréncia Publica n® /PMJ/2025, nos termos da proposta constante
no Processo n°® 1- 4145/2026 e no Projeto Béasico, que ndo contrariem o interesse publico nos casos omissos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

3.1. ACONTRATADA, com base no art.90 caput da Lei n® 14.133/23, tem prazo de 24 (vinte e quatro) horas para assinar
o contrato, contados a partir da convocacao, sob pena de decair o direito a contratagdo sem prejuizo das sang¢des admi-
nistrativas previstas na mesma lei.

3.2. Caso a CONTRATADA dependa da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, devera
fazé-la até o prazo de impugnacgao do certame.

3.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a CONTRATANTE, nio sera admitida
analise juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo estabelecido no item 3.1.

3.4.Nao serao admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconformismo
a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e substancia.
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3.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracéo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 90, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

4. CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
4.1. Sera exigida a garantia da contratagdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamen-

to nos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de
2023.

4.1.1.1. A escolha da modalidade de garantia é feita pelo contratado, conforme sua preferéncia e capacidade de atender
as exigéncias da contratagéo.

4.1.2. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

4.1.3.Na garantia do Caugéo, fianga bancaria e titulo de capitalizagdo previsto no inciso I, lll e IV do Art. 96 da Lei
14.133/2021 tera um prazo de até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato.

4.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato ou apos a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.3. A Garantia na forma de Caugéo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta-Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

4.4. Optando a adjudicatéria por Carta de Fianga Bancaria, fica a sua prestagédo condicionada a aceitagao pela Adminis-
tragéo, apos verificagdo junto a instituicdo bancaria garantidora.

4.5. No caso de opgao pela garantia de participagédo do tipo Seguro Garantia, 0 mesmo devera ser emitido por entidade em
funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Jaru.

4.5.1. O Seguro-Garantia garantira, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimplemento,
conforme Art. 97 da lei 14.133/21.

4.5.2. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido neste contrato e devera companhar
modificagdes referentes a vigéncia, e continuara vigente mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas con-
vencionadas, conforme dispde os incisos | e Il do art. 97 da lei supracitada.

4.6. A caugéo e o encaminhamento, se em copias deverao estar devidamente autenticadas, para assinatura do contrato.

4.7.Caso a garantia seja nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancaria, a Apdlice devera trazer expressamente
consignado que a garantia abrangera indenizagdes por prejuizos decorrentes do inadimplemento do contratado ao To-
mador referente as obrigagcdes assumidas no contrato; indenizagdes de multas aplicadas ao contratado por infragéo con-
tratual; indenizagdes por danos causados a terceiros, decorrentes da execugao do contrato e da aplicagao de multa in-
denizatéria pela rescisdo contratual.

4.8. Se a opcgéo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter expressamente a clausula
de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugéo deste contrato, a clausula de atualizagdo financeira, bem
como as clausulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

4.9. Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, me-
diante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
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pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, ndo sendo aceitos aqueles emitidos na
primeira metade do Século XX.

4.10. Se, por qualquer razéo, for necessaria a alteracao deste contrato, a CONTRATADA ficara obrigada, caso necessa-
rio, a providenciar a complementacao ou substituicdo da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

4.11. A garantia respondera pelo inadimplemento das condi¢gdes contratuais, pelos danos ou prejuizos causados a CON-
TRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato,
sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

4.12. Uma vez aplicada multa a CONTRATADA e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, podera a
CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1. Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

5.1.1.Efetuar andlise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura nao te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

5.1.2.Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura néo te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

5.1.3.Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagédo dos empre-
gados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

5.1.4.Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

5.1.5.Cumprir as exigéncias de qualidade na execugao dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

5.1.6.Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as es-
pecificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

5.1.7 Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);
5.1.9.Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos

materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

5.1.10.Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execugéo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

5.1.11.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

5.1.12.Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

5.1.13.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

5.1.14.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.15.Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

5.1.16.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;
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5.1.17.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da ga-
rantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5.1.18.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

5.1.19.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em condi¢des ade-
quadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.1.20.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagbes em vigor;

5.1.21.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

5.1.22.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.1.23.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

5.1.24.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

5.1.25.Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
soélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

5.1.26.Indicar e-mail, numero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmagéo de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com o mesmo.

5.1.27.Fica PROIBIDO a terceirizagao, locacao e sublocacao da obra;
5.1.28.A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.

5.1.29.A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

5.1.30.Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registros
de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n.° 6496/77.

5.1.31.0bter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgao e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das
disposigdes em vigor.

5.1.32.Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagao social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

5.1.33.Todos os elementos de projeto deverao ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo
que for constatada.

5.1.34.E de responsabilidade da contratada todas as despesas com materiais e médo de obra das instalagdes e servicos
gerais da obra, tais como:

a)Limpeza permanente durante a execugao da obra;

b)Magquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;

c)Recolhimento de A.R.T;

d)Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.
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5.1.35. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstas na legislagao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que seus empregados ndo manteréo
nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

5.1.36. Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execugéo do objeto deste contrato;
5.1.37. Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestagéo de servigos emitida pelo CREA-RO;

5.1.38. A CONTRATADA devera conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislagdo Federal, Es-
tadual e Municipal, cumprindo as determina¢des e mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores
condigbes de seguranga, higiene e disciplina;

5.1.39. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugao deste contrato;

5.1.40. A CONTRATADA ¢ responsavel pela guarda e manutengao da obra, equipamentos e materiais até a entrega de-
finitiva das obras de engenharia;

5.1.41. Comunicar a CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugédo do contrato, tais como:
dissolucdo da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretacdo de faléncia ou recuperacao judicial,
débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade econémico-financeira da Em-
presa, com repercussdes no contrato;

5.1.42. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente de dolo ou culpa, no
cumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados a CONTRATANTE e/ou
a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, apurados na forma da legislagao vigente.;

5.1.43. A responsabilidade da CONTRATADA nao esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento
pela CONTRATANTE.

5.1.44. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;

5.1.45. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5.1.46. Efetuar comunicagédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo ou finalizagdo do
servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

5.1.47. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pa-
ragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

5.1.48. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Tra-
balho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previden-
ciarias, tributarias e as demais previstas em legislagédo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao
Contratante;

5.1.49. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

5.1.50. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

5.1.51. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.52. Promover a guarda, manutencao e vigilncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do
objeto, durante a vigéncia do contrato.
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5.1.53. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagado pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gées de segurancga, higiene e
disciplina.

5.1.54. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

5.1.55. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

5.1.56. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitagdo na licitagao;

5.1.57. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legis-
lagéo (art. 116 da lei 14.133/21);

5.1.58. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

5.1.59. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclu-
sive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.1.60. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do Contratante;

5.1.61. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-
calizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto ou identificada ndo qualificagao técnica.

5.1.62. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cbes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situagcéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

5.1.63. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicido dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-
calizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto ou identificada a ndo qualificagédo técnica.

5.1.64. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.1.65.A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, forne-
cedores e subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, corre¢gdes monetarias e acréscimos de mora.

5.1.66. Executar os servigos e a atrasos a noite e/ ou em finais de semana e feriados arcando com as despesas, inclusive
trabalhista, decorrente do novo horario, sem prejuizos de eventuais san¢des contratuais e legais, em caso de atraso de
execugdo quanto ao cronograma fisico financeiro por culpa do CONTRATADO;

5.2. Constituem obrigagoes da CONTRATANTE:
5.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugéo da obra (via digital);

5.2.2.Solicitar a apresentacgao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagéo exigidos na contratagéo,
para que estas condigbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.
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5.2.3.Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

5.2.4 Efetuar os pagamentos nas condi¢bes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
5.2.5.Emitir termo de Autorizag&o de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;
5.2.6.Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissao designada para este fim.

5.2.7.1. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogagao motivada, por igual periodo, conforme o Art. 123, paragrafo Unico da lei n°® 14.133/2021.

5.2.7.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de 1 (um) més, conforme o Art. 123, paragrafo unico da lei n® 14.133/2021.

5.2.8.Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

5.2.9. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da
Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.10.N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6. CLAUSULA SEXTA DO REGIME DE EXECUGAO
6.1. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execucéo indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 46, inciso |l da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteracdes.

6.2.LOCAL DE EXECUGCAO DO SERVICO

6.1.1. A obra sera realizada nos seguintes enderecos:

6.1.2.Escola Municipal de Educacéo Infantil Elza Maria Fabris, localizada na Rua Tiradentes n° 4193, Jardim dos Estados
CEP: 76890-000.

7. CLAUSULA SETIMA DO PRAZO DE EXECUCAO E DAS NORMAS DE MEDIGAO
7.1. O prazo para execugao da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de emissao da res-
pectiva Ordem de Servigo.

7.2. A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, a sua proposta de cronograma fisico-financeiro
para execugao da obra.

7.3. A medicao sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro.

7.4. A medigao tera como base o servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo formalmente
aprovado pela Comissao de Fiscalizagéo, dentro do prazo estipulado.

7.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deveréo ser considerados na composi¢cao
de custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medigéo.

7.6.0s servigos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT
do projeto, memorial descritivo, especificag6es técnicas, planilha orgamentaria, memoria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

7.7. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes pro-
visorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas
de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclu-
sive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.
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7.8. Providenciar as liga¢des provisérias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.9. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em nu-
meros, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.10. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de exe-
cugéo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, objeto
do contrato.

7.11. Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pa-
gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.12. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugédo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.13. Submeter previamente a aprovacéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execug¢ao dos servigos e obras.

7.14. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execuc¢éo, determinados pela Fiscalizacéo.
7.15. Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local
dos trabalhos;

7.16. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos e obras objeto do contrato;

7.17. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagéo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.18. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas;

7.19. Elaborar os relatdrios peridédicos de execugdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.20. Providenciar as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e
telefones;

7.21. Retirar até 15 (quinze) dias apés o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamen-
tos, materiais e instalagbes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

8. CLAUSULA OITAVA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA
8.1. A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de segurancga a todos os funcionarios que irdo trabalhar na obra
objeto do presente contrato.

8.2. O funcionario a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o recebimento dos EPIS com
a respectiva ciéncia de que deve usa-los adequadamente.

8.3. A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no canteiro de obras,
tais como: botina, capacete, luva de raspa, 6culos de protegao, fita zebrada, mascara descartavel, protetor auricular tipo
plug, e outros, para possiveis fiscalizagbes de 6rgaos internos e externos, como por exemplo, CREA, Ministério Publico,
Ministério Publico do Trabalho, dentre outros.

8.4. A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionarios, enquanto no canteiro de obras
para execugéao do objeto.

8.5. Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribuicdo correta por fungao, os treina-
mentos a serem realizados, se for o caso, e entre outras, para oferecer maior confianga e seguranga dos funcionarios.
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9. CLAUSULA NONA DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.1. A obra de engenharia sera recebida da seguinte forma:

a)Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias, contados da comunicagéo escrita de seu término pela CONTRATADA, quando serédo apontados todos os vicios
construtivos aparentes remanescentes de sua execugdo, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a).
b)Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequagéao do objeto aos
termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Rece-
bimento Provisério, nos termos do art. 140, inciso |, alinea b).

9.2. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, com todas as instalagcdes e equipamentos em
perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados.

9.3. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitarios,
destinados a acessibilidade de "pessoas portadoras de necessidades especiais". Uma vistoria final da obra devera ser feita
pela CONTRATADA, antes da comunicagéo oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

9.4. Sera entéo, firmado o Termo de Entrega Provisorio, de acordo com o Art. 140, inciso |, alinea a, da Lei N° 14.133/2021,
onde deverao constar todas as pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas na vistoria.

9.5. Todas as imperfeicdes decorrentes da obra, por exemplo, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia, redes
hidraulicas, redes de gases canalizados deveréo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago
pela CONTRATANTE.

9.6. Todos os servigos necessarios para execugao da obra descritos nessas especificagdes deverao ser executados con-
forme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orienta¢cdes dos fabricantes dos
materiais.

9.10. O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o objeto
do contrato, de conformidade com as disposi¢cdes do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificagcdes
estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolu¢des Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU
e Normas Governo do Estado prevalecerao as prescrigdes contidas nas normas dessas entidades publicas. Em caso de
divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

9.11. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os projetos.
9.12. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

9.13. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e caderno de encargos;
9.14. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

10. CLAUSULA DECIMA DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL
10.1 Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra, nos termos deste
contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

10.2. A CONTRATADA se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos), denunciados pela CON-
TRATANTE, conforme arts. 445 e 446 do Cadigo Civil.

10.3. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a do momento em que dele
o contratante tiver ciéncia.

10.4. O prazo previsto no item 10.2 ndo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no item 10.1.

10.5. Além da responsabilidade administrativa e penal, se for o caso, a CONTRATADA se responsabilizara civiimente pela
execugdo do presente contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamen-
tos pertinentes, além de observar totalmente as disposi¢des contidas no edital e seus anexos.

10.6. Se a CONTRATADA, por ato ilicito causar dano a outrem, fica obrigada a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss.,
do Cddigo Civil.

10.7. Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do término do
prazo de garantia da obra, nos casos de falhas graves ou outras equivalentes, relativas a execugéo do objeto do contrato,
incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa da CONTRATADA.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

11.1. Séo prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):

11.1.1.Empreender unilateralmente modificagbes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse
publico, ressalvados os direitos da CONTRATADA,;

11.2. Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n°® 14.133/21, podendo ainda rescindir o
contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administragao;

11.3. Fiscalizar a execugéo do contrato;

11.4. ocupar provisoriamente bens méveis e imodveis e utilizar pessoal e servigcos vinculados ao objeto do contrato nas
hipéteses de:

a) risco a prestagéo de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive apoés extingdo do
contrato.

11.5. A rescisado contratual devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade superior.

11.6. As clausulas econdmico-financeiras e monetarias dos contratos nao poderao ser alteradas sem prévia concordancia
do contratado.

11.7.Na hipétese da alinea a), as clausulas econémico-financeiras do presente contrato deverdo ser revistas para manter
o equilibrio do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISAGAO DO CONTRATO

12.1. No caso de eventual paralisagao dos servigos, a Comissao de Fiscalizagdo e/ou fiscal do contrato devera elaborar
relatério circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que devera ser encami-
nhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificagao e no prazo de 05 (cin-
co) dias para publicagao no Diario Oficial dos Municipios.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

13.1.As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacgao da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.

13.2.0s dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

13.4. A Administragcdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagéo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegéo
das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins
de comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obriga-
coes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decor-
rentes da LGPD.

13.7.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando in-
dicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PREPOSTO

14.2. O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao gestor/fiscal do con-
trato em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, com indicagédo da qualidade e qualificagao pessoal e profissional.

14.3. O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a qualquer tempo
requerer a substituicdo apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificagdo a CONTRATADA.

14.4. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informagbes, materiais metodologias e documentos relacionados
a execugédo contratual. Também é encargo fundamental a resolugéo, em prazo razoavel, dos incidentes apontados pelos
servigos de fiscalizagao.

14.5. As comunicagdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletrénico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VALOR, LIQUIDAGAO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
15.1. O valor do presente contrato é de R$

15.2.LIQUIDAGAO

15.2.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidagéo, na forma desta segao.

9.2.2.Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do 6rgédo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato ou entrega do objeto;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.2.3.Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apos a comprovacgao da regularizagao da situagédo, sem énus ao contratante;

15.2.4.A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2.5.A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagcdo em licitagdo, no dmbito do 6rgéo ou entidade,
que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.2.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

15.2.7.Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.2.8.Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.2.9.Havendo a efetiva execugado do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela res-
cisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.
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15.3.CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.3.1.0 pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medigao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos documentos fiscais legal-
mente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com
o Planilha Orgamentaria de 24/02/2026 (ID 3795345).

15.3.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justi¢ca do Trabalho.

15.3.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagéo de do-
cumentacdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de
declaragado, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n°® 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apos apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secre-
taria Municipal qualquer alteragéo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a execugéo.

15.3.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qual-
quer 6nus ao CONTRATANTE.

15.3.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade da CONTRATANTE for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigacdo de pagamento.

15.3.6. Caso o CONTRATANTE n&o cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagéo financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

15.3.7. Nao cabera pagamento de atualizagdo financeira a CONTRATADA caso o pagamento ndo ocorra no prazo previsto
por culpa exclusiva desta.

15.3.8.Em havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a CON-
TRATANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

15.3.9 No caso de pendéncia de liquidagao de obriga¢des pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impos-
tas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmen-
te.

15.3.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

15.3.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede da CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

15.3.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de
14.02.2001.

15.3.13. Seré realizado o pagamento conforme as medi¢cdes mensais estabelecidas no cronograma.
15.3.14. O pagamento da ultima medicdo s6 sera realizado apés o recebimento definitivo da obra.

15.3.15 O pagamento da ultima medicdo sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra, sem direito a juros e
corregdo monetaria.

15.3.16.A Nota Fiscal devera ser emitida com a descricdo do nome da unidade gestora e nimero de CNPJ constante na
Nota de Empenho.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotagdo orgamentaria:
Ficha:

Valor: R$ ()

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:
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17.1. O presente contrato, em hipdtese alguma, podera ser objeto de cessao, subcontratagio ou transferéncia, no todo ou
em parte.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto deste contrato serdo exercidos por meio de um representante, de-
nominado fiscal e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execugao, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que
for necessario a regularizagédo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a
CONTRATADA, conforme determina o art. 117 da Lei n® 14.133/21.

18.2. Nao obstante ser a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela execugéo do servico, a CONTRATANTE
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagéo.

18.3. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do fiscal inerentes
ao objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE, n&o implicando essa ati-
vidade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou redugdo da responsabilidade da CONTRATANTE, que é
total e irrestrita em relagdo ao servigo executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugéo do contrato.

18.4. A atividade de fiscalizagdo nao resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese, em corresponsabilidade da CONTRA-
TANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

18.5. A prestagdo do servigo contratado, devera estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificagdes
estabelecidas pelos 6rgdos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservancia desta condigéo implicara a
recusa do mesmo, bem como o seu devido refazimento e/ou adequagao/substituicdo, sem que caiba a CONTRATADA
qualquer tipo de reclamagéao ou indenizagao.

18.6. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do fiscal do contrato serdo encaminhadas a autoridade
competente da CONTRATANTE para adogéo das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117 da Lei n°®
14.133/21.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1.Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragbes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

19.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

19.1.2. dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

19.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

19.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

19.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

19.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 19.1.1 deste termo de referéncia, quando néo se justificar a imposicao de pe-
nalidade mais grave;

19.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste termo de referéncia,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
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19.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicéo da pe-
nalidade mais grave;

19.5. A multa compensatoria sera aplicada conforme a Instrugdo Normativa Conjunta n° 001- CGM/PGM - 2024, Segéo |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangdo de multa possuira natureza compensatoéria ou moratéria.

Art. 11. Considera-se multa compensatéria aquela aplicada nas hip6teses de descumprimento de obrigagbes contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatorio, por qualquer das infragbes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em raz&o do grau de importancia da obrigacdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugéo par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

Il - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

11l - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagéo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagéo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugdo do servigo, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucgao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a andlise do caso concreto, atraindo a apli-
cacdo da multa prevista no tépico 19.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avencga;

19.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

19.8. Na aplicagédo das sangdes serao considerados:

19.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

19.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

19.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

19.8.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

19.8.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbées dos 6rgaos de
controle.

19.9. Serdo aplicadas as sangdes deste termo de referéncia, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Ins-
trucdo Normativa Conjunta n°® 001 CGM/PGM-2024;

19.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.
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19.11. A aplicagdo das sangdes previstas neste termo de referéncia nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de re-
paracgao integral do dano causado a Administragao Publica.

19.12. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatéario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugao Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA VIGENCIA
20.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assi-
natura, nos termos do art. 111 da lei 14.133/2021.

20.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mas devera ser formalizado o termo aditivo, entre pelos
participes para controle dos prazos, sendo instrumento declaratério de uma prorrogagéo automatica prevista na lei.

20.3. As eventuais prorrogagdes deverao ser instrumentalizadas pelo departamento de Contratos da Prefeitura de Jaru/RO,
conforme dispde o art. 11-A, inciso Il da LEI N° 3.403, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

20.4. A CONTRATADA n&o tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
21.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

21.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusédo do objeto,
caso em que devera a Administracédo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

21.3. Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

21.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gdes administrativas; e

21.3.2. Podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugao contratual.

21.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao dispuser de
créditos orcamentérios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

21.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do
contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

21.4. A inexecugao total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigagbes estabelecidas no presente contrato enseja a sua
rescisdo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratagbes para a entrega dos materiais sem
prejuizo das demais medidas cabiveis.

21.4.1. Além de sua inexecugao total ou parcial, constituem motivos para a resciséo deste contrato:

a. O cumprimento irregular das clausulas contratuais, inclusive o atraso em relagéo aos prazos estabelecidos;

b. O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

c. Adecretagao de faléncia da empresa ou a instauragao de insolvéncia civil;

d. Adissolugdo da sociedade ou falecimento dos s6cios da CONTRATADA,;

e. Razoes de interesse publico, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado a CONTRATADA;

f.  Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior impeditiva da execugdo deste contrato, regularmente comprovada nos
autos.

21.4.2. A rescisao do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos seguintes casos:
a. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta.

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagéo, por mediagao ou por comité de resolucéo de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

c. determinada por decisao arbitral,em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisdo
judicial.

21.5. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade com-
petente.
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21.6. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

21.7. Constituem motivos para resciséo os previstos no art. 137 da Lei n° 14.133/21.

21.7.1.0 ndo cumprimento das obriga¢des relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, conforme art. 137, inciso
IX da Lei 14.133/21.

21.8. Os motivos e a disciplina de rescisao especificada nesta clausula ndo afastam a incidéncia dos artigos 137,138 e 139
da Lei 14.133/21, que serao aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.

21.9. Na hipotese de rescisao serdo assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO

22.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021:
Unilateralmente:

A)Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagao técnica aos seus objetivos;
B)Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

Por acordo das partes:

A)Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgéo;

B)Quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como do modo de fornecimento,
em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C)Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicédo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado e vedada a antecipagcdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a corres-
pondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servigo;

D)Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a exe-
cucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no con-
trato.

22.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), con-
forme o art.125 da Lei n® 14.133 de 2021.

22.3. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a ce-
lebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA REVISAO

23.1. AREVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragédo ou
minoragao de seus encargos.

23.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decor-
rentes exclusivamente da variagéo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipétese de reajustamento;

23.3. Os pedidos de revisédo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:
| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisao dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posicdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

23.4. A contratada que fizer solicitagao devera considerar a real variagao nos pregos dos insumos adquiridos, mantendo o
desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideracdo os paradmetros utilizados para precificagdo da
proposta inicial.
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a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros precgos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite redugao por regra imposta pelo mercado.

23.5. A memoria de célculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgao civil sera elaborada pelas empresas de-
tentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composi¢des a serem
analisadas e respectivo impacto econdémico financeiro no contrato.

a) A memodria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emisséo de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

23.6. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de reviséo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatorio que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagéo da proposta de pregcos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugado do
contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medigao realizada com prego a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisédo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-
cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

23.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

23.8. Reconhecendo direito a revisao, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual de-
vera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor global
atualizado do Contrato.

23.9. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medicao.

I - No caso de processo de execugao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisédo junto com os docu-
mentos de medicdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dacéo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apds adequada instrugédo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

23.10. A elevagao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climati-
cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do preco
proposto.

23.11. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando, es-
pecialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos
atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

23.12. Devem ser utilizados como critérios de andlise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro;
c) a variacéo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precgos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.
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23.13. O relatdrio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugéo contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

23.14. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

23.15. Nao sera concedida a revisao quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definitiva ou apés a
finalizagdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracéo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragéo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinagéo
legal.

23.16. A criagdo, alteragao ou extingao de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo
a revisao de pregos para mais ou para menos, adotando a aliquota prevista na lei respectiva.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO REAJUSTE

24.1.86 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado, consubstanciado na planilha de composigéo de custos elaborada pela Administracéo, podendo ser estabelecido
mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

Il - Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

24.2. Apds o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucdo Civil e Obras Publicas - Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando-se a férmula a seguir:

R =Vfx[(In-10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a precgos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboragcdo do orgamento; Data-base do orgamento = més/ano.

24.3. A formalizagao da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

24 4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condigbes referentes as majoragdes
e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

24.5. Na ocasiao da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variagbes especificas do objeto tais como: amortizagéo, depreciacao e exaustao.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizagéo de des-
pesas ndo renovaveis ou pela depreciacéo do objeto do contrato, a exemplo de locacao de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipéteses de amortizagdo/depreciacédo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o prego justo a ser adimplido pelo municipio.

24.5. Na analise do reajuste de precgos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagées no cumprimento do
objeto contratual:

I - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

11l - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
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a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e
b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuicdo do mesmo;
IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

24.6. Na hipotese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagéo da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

24.7 DISPOSIGOES GERAIS
24.7.1.As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

24.7.2.As repactuacdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstracéo
analitica da alterag&o dos custos, por meio de apresentagao das planilhas de custos e formagao de pregos unitarios.

24.7.3.No caso de prorrogagao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisao, reajuste ou repactuagédo, em qualquer de suas
hipoteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

24.7.4.Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogacéo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderao ser negociados entre as partes.

24.7.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagéo de revisdo, reajuste ou repactuacao do valor contratado em até
1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentagéo integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

24.7.6. O desequilibrio econdmico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA REPACTUAGAO
25.1. As repactuagdes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstracédo analitica da alte-
ragdo dos custos, bem como de toda a documentagédo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

25.2. Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresentagdo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento idéneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagéo.

25.3. E vedada a inclusao, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal.

25.4. Para a concessao da primeira repactuagéo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera con-
tado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugéo do servico; e

Il - Da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentacéo da
proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

25.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores ado-
tados na ultima repactuagéo.

25.6. A repactuagdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momen-
tos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos neces-
sarios a execugao dos servigos, respeitado o principio da anualidade.

25.7. Na repactuagéo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva deve ser repassado integral-
mente o aumento dos custos da méo de obra decorrente desses instrumentos;
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25.8. A administragdo nao se vincula as disposigdes contidas em Acordos e Convengbes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

25.9. A repactuagédo em fungéo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociacao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orgamentaria do 6rgéo ou entidade contratante.

25.10. Os efeitos financeiros da repactuagéo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenga porventura existente.

25.11. Ocorrera a precluséo légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

25.12. A solicitagdo de repactuagao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

25.13. A formalizagdo da solicitagdo de repactuagdo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de precos;

II - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XViii)

26.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestédo e de execugéo, assim como os prazos e condigdes de con-
clusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCO
27.1. Vincula-se ao presente contrato as disposigdes contidas na Matriz de Risco (ID 3890875).

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA VINCULAGAO
28.1. Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorréncia Publica n° /PMJ/2025 e a proposta de pregos constante

no Processo n°® 1-4145/2026 e suas partes integrantes encontram-se em conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n°®
14.133/21.

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

29.1. Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o en-
caminhara a Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 Cddigo
de Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos, e que ndo contrariem o interesse publico.

30. CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO
30.1. As partes elegem o Foro do Municipio de Jaru (RO), como Unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execugao do presente Contrato, com renuncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

31. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAGAO

31.1. O extrato deste contrato sera divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura no Diario Oficial Eletrénico
do Municipio de Jaru/DOE, acessivel em: https://doe.jaru.ro.gov.br/, e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.
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Para firmeza e como prova do contratado, € lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes e pelas testemunhas, dele sendo extraidas as copias necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual
teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Jaru/RO.

Jaru/RO, de de 2026.

MUNICIPIO DE JARU
Secretaria
Contratante

EMPRESA:
CNPJ n°
Representante:
Contratada
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