PN

SEMED/
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA DE ‘
% PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI JUTAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO, COM
CONSTRUCAO DE 01 (UMA) SALA DE AULA, NA COMUNIDADE
MARAUA, ZONA RURAL DO MUNICIiPIO DE JUTAI/AM

JUTAI/AM
2026

Rua José Clemente, s/n, Bairro Centro, Municipio de Jutai/AM - CEP 69.660-000



Pra-N
ED/

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA DE )
% PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI JUTAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO —

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

28
2.1.

2.2.

2.3.

PROJETO BASICO - PB
Artigo 6°, inciso XXV, e artigo 18, da Lei 14.133/2021

Instituicao Proponente:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO
Enderecgo: Rua José Clemente, S/N, Bairro Centro, Municipio de Jutai/AM.
CEP: 69660-000

IDENTIFICACAO

Definicio do objeto a ser licitado

O presente Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a execucdo
da obra de ampliagdo da Escola Municipal Sao Jodo, localizada na Comunidade Maraua, zona rural
do Municipio de Jutai/AM, compreendendo a constru¢do de 01 (uma) sala de aula em estrutura de
concreto armado, alvenaria de vedagdo e cobertura em estrutura de madeira com telhamento em
aluminio, incluindo os servicos de fundagOes, estrutura, instalagdes elétricas e acabamentos,
conforme projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

Coordenadas geograficas aproximadas do local da obra:
e Latitude: -3.104140
e Longitude: -67.162300

O prazo para execucdo da obra sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissdo
da Ordem de Servico, a qual devera ser expedida em até 14 (quatorze) dias corridos apos a
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n° 14.133/2021,
mediante justificativa técnica e interesse da Administragdo.

O contrato a ser firmado estabelecera de forma clara e detalhada as condi¢des de execucao,
fiscaliza¢do e recebimento da obra, conforme exigéncias técnicas e legais previstas na Lei n°
14.133/2021 e regulamentacdes municipais.

A Comunidade Maraud esta localizada na zona rural do Municipio de Jutai/AM, com distancia
aproximada de 59 km em linha reta da sede do municipio, sendo o acesso realizado
predominantemente por via fluvial. Em rela¢do a capital Manaus, a distancia até o municipio de
Jutai ¢ de aproximadamente 984 km, com tempo médio de deslocamento de 4 a 5 dias por via
fluvial, em condi¢des normais de navegagao.

A contratada devera considerar, em seu planejamento executivo, as condicdes logisticas da regido,
especialmente quanto ao transporte fluvial de materiais, equipamentos € mao de obra, bem como
possiveis variagdes sazonais do regime hidrologico dos rios, ndo sendo admitidas alegacdes
posteriores de desconhecimento dessas condigdes.

DA FUNDAMENTACAO

O Municipio de Jutai/AM, por meio da Secretaria Municipal de Educacéo e Desporto, identificou
a necessidade da contratagdo de empresa especializada para a execu¢ao da obra de ampliacao da
Escola Municipal Sao Jodo, localizada na Comunidade Maraud, zona rural do municipio, com a
construgdo de 01 (uma) sala de aula.

A obra ¢ indispensavel para garantir a ampliacdo da infraestrutura educacional existente,
assegurando melhores condi¢cdes de uso, conforto, seguranga e organizagdo das atividades
escolares. A solugdo adotada em estrutura de concreto armado, alvenaria de vedacao e cobertura
em madeira com telhamento em aluminio foi definida em razdo da durabilidade, resisténcia
estrutural e compatibilidade com a edificagdo existente, além de sua adequagdo as condicdes
climaticas da regido amazdnica.

A ampliagdo da escola trard beneficios diretos a comunidade escolar da localidade do Maraua, tais
como:

e Atendimento da demanda por vagas escolares na zona rural;
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

e Reducio da superlotagdo em unidades existentes;
e Oferta de ambiente pedagogico adequado, que favorece a aprendizagem;

e Fortalecimento do vinculo escola-comunidade, com reflexos positivos no
desenvolvimento social da regido.

A presente contratacdo encontra amparo no artigo 18 da Lei Federal n°® 14.133/2021, que exige
Projeto Basico como documento técnico indispensavel para obras e servi¢os de engenharia,
elaborado com base em estudo preliminar que demonstre a viabilidade da solugdo adotada.

A presente contratacdo refere-se a obra de natureza nio continuada, ndo se confundindo com
servigos continuos, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021.

O Tribunal de Contas da Unido tem consolidado entendimento quanto a obrigatoriedade de
apresentagdo de Projeto Basico completo e detalhado para obras publicas, sob pena de nulidade do
certame (Acérddo TCU n° 2622/2013 — Plenario).

A modalidade da Licitagdo sera a Concorréncia Eletronica, conforme disposto no Art. 28°, Art.
29°%remetido ao Art. 6°, inciso XXI, subitem “a” da Lei 14.133/2021. A adogdo da Concorréncia,
tem fulcro bem sedimentado nas caracteristicas do objeto, sua forma de execucdo, quantidades do
servigo, nas especificagdes usuais de mercado, na facilidade na aferi¢do dos padroes de
desempenho ¢ na qualificagdo dos servigos.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

A solugdo considerada mais adequada consiste na contratagdo de empresa especializada para a
execugdo da obra de ampliagdo da Escola Municipal Sdo Jodo, com a construg¢ao de 01 (uma) sala
de aula, integrada a estrutura existente da unidade escolar.

O projeto prevé a execucdo de fundagdes em concreto armado, estrutura em concreto, alvenaria de
vedacgdo, cobertura em estrutura de madeira com telhamento em aluminio, instala¢des elétricas e
acabamentos gerais, assegurando a plena funcionalidade da nova sala de aula e sua compatibilidade
com a edificacao existente.

A obra devera atender as especificacdes técnicas definidas no Projeto Bésico, observando as
normas da ABNT e demais legislagdes aplicéveis a construcdo civil, com énfase em seguranca,
acessibilidade, conforto térmico e eficiéncia construtiva.

A solugdo permitira:
e Ampliacdo da capacidade de atendimento da unidade escolar existente;
e Melhoria das condi¢des de ensino e organizacao das atividades pedagdgicas;
e Adequacdo do espaco fisico as necessidades da comunidade escolar;
e (Garantia de maior conforto, seguranca e funcionalidade.

A execucdo da obra devera observar as disposigdes da ABNT NBR 15575/2013 — Normas de
Desempenho, garantindo requisitos minimos de habitabilidade, conforto térmico e seguranca.

4. REQUISITOS DE CONTRATACAO

4.1.

4.2.

4.3.

Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo de engenharia civil,
regularmente constituida e registrada nos o6rgaos competentes, em conformidade com a legislagao
vigente e com as normas técnicas aplicaveis.

A presente contratacdo tem fundamento no art. 6°, inciso XXV, da Lei n° 14.133/2021 (definigdo
de Projeto Basico), bem como no Decreto Municipal n° 013/2024-GP, de 10 de abril de 2024, que
disciplinam a execugdo de obras e servigos de engenharia.

Sera elaborado Projeto Basico contendo os elementos necessarios e suficientes para garantir a
viabilidade técnica da obra, a estimativa de custos, a definicao dos métodos construtivos e prazos
de execucdo, além da adequada avaliacdo de impacto ambiental.

Requisitos Técnicos da Contratacio
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4.4.

A execugao dos servigos devera atender as seguintes condigdes:

4.4.1.Definicdo do local de execugdao dos servigos: Comunidade Maraua — Zona Rural —
Municipio de Jutai/AM.

4.4.2.Defini¢ao dos servigos, materiais ¢ metodologias a serem empregados, em conformidade
com o Projeto Basico, memorial descritivo, especificacdes técnicas ¢ normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

4.4.3.0bservancia das metodologias executivas em conformidade com as boas praticas de
engenharia, recomendacdes de fabricantes e normas técnicas vigentes.

4.4.4.Cumprimento do orgamento estimado e do cronograma fisico-financeiro aprovado,
contendo os marcos intermediarios ¢ finais da execu¢do da obra.

4.4.5.Vistoria Prévia Obrigatoria: A vistoria técnica tem como finalidade permitir a licitante
avaliar as condigdes reais de acesso, transporte de materiais, logistica operacional e
caracteristicas do local da obra, ndo sendo admitidas alegagdes posteriores de
desconhecimento dessas condigdes. A vistoria devera ser comprovada por meio de
declaracdo emitida pela Contratante. Caso ndo realizada, a licitante devera apresentar
declaracdo formal de que assume total responsabilidade pelas condi¢es locais e pela
execugdo integral do objeto.

4.4.6.Diario de Obras: Durante a execugdo da obra devera ser mantido, pela Contratada, o
Diario de Obras, em meio fisico ou eletronico, para registro das atividades, medigdes,
ocorréncias e orientacdes técnicas. O Didrio deverd ser assinado pelo Responsavel
Técnico e pelo Fiscal da Contratante, servindo como documento oficial para
acompanhamento e fiscalizagdo contratual.

4.4.7.0bservancia das normas ambientais, com apresenta¢do e cumprimento de Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), garantindo destinagdo
adequada e ambientalmente correta de residuos solidos

Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos) e Decreto
Municipal n°® 013/2024-GP, de 10 de abril de 2024;

Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, como a NBR 6118 — Projeto de
Estruturas de Concreto, NBR 14931 — Execu¢do de Estruturas de Concreto, NBR 5410 —
Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo, NBR 15575 — Desempenho de Edificag¢des, além das
legislagdes pertinentes aplicaveis a execugdo de obras de engenharia, especialmente no que se
refere a qualidade e seguranca dos materiais;

Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
Agronomia e dé4 outras providéncias;

Lein® 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) na prestacdo de servigos de Engenharia e autoriza a criacdo da Mutua de Assisténcia
Profissional;

Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo civil.

Qualificaciao Técnica

4.11.

As exigéncias de qualificagdo técnica possuem fundamento no inciso XXI do art. 37 da
Constitui¢ao Federal de 1988, conforme reiterado pela jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido (Acérdao n° 1771/2007 — Plenario), que considera valida a exigéncia de atestados de
qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional para parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo do objeto a ser contratado.
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A Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece em seu art. 67 que a documentagdo relativa a

qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a comprovacao das parcelas de
maior relevancia ou valor significativo, sendo vedadas exigéncias desproporcionais ou restritivas.

Nos termos do art. 67, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, a licitante devera comprovar a existéncia de
profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto

da contratag@o.

O profissional devera comprovar experiéncia na execugdo de servicos de mesmo carater e
complexidade, referentes as parcelas de maior relevancia técnica do objeto, conforme tabela a

seguir:
QUANTITATIVO A
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTITATIVO SER COMPROVADO
ORCADO
(50%)

Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos

01 furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura - 64,00 32,00
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo
em betoneira. Af 12/2021
Trama de madeira composta por tergas para
telhados de até 2 aguas para telha ondulada de

02 fibrocimento, metalica, plastica ou m? 60,92 30,46
termoacustica, incluso transporte vertical.
Af 10/2025

4.13. A licitante devera comprovar aptiddo técnica para execugdo do objeto, mediante a apresentagdo

de documentos habeis, conforme segue:

a)

b)

d)

Registro no CREA/CAU: Certidao de Registro e Quitagdo da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/AM) ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU/AM), incluindo os nomes dos profissionais responsaveis técnicos.

Capacidade Técnico-Profissional: Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo
CREA/CAU, em nome dos responsaveis técnicos, que comprovem experiéncia prévia na
execu¢do de obras similares em caracteristicas, quantidades e prazos ao objeto licitado.

Capacidade Técnico-Operacional: Atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprovem a execucao anterior de servicos compativeis em caracteristicas
com os do objeto da presente contratacao.

ART/RRT: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), a ser apresentada em até 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato.

Exigéncias Técnicas Especificas

4.14.

A contratada devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos técnicos:

e Manter equipe de profissionais habilitados, devidamente uniformizados, identificados
por crachd e com uso obrigatério de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e
coletiva (EPC).

e Adotar praticas de sustentabilidade ambiental e de seguranca do trabalho em todas as
etapas da obra.

e Utilizar somente materiais e insumos de primeira qualidade, em conformidade com as
normas da ABNT e especifica¢cdes do Projeto Basico.

e Utilizar materiais de qualidade, com destaque para concreto estrutural, blocos
cerdmicos e madeira para cobertura, conforme especifica¢des técnicas.
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e (arantir a guarda, conservagdo e manuten¢do de ferramentas, equipamentos e insumos
durante toda a execu¢do da obra.

o Observar critérios de acessibilidade, seguranga ¢ conforto, conforme previsto em
normas técnicas ¢ na legislagdo vigente.

4.15. Relacao dos Equipamentos Minimos: A licitante devera apresentar relacdo dos equipamentos
considerados essenciais para a execucao da obra, de acordo com o Projeto Executivo.

4.16. Relacao da Equipe Técnica Minima: A licitante devera apresentar a relagdo da equipe técnica
minima necessaria para a execugdo do objeto, em conformidade com o cronograma de execugio.

4.17. Garantia Contratual: A contratada devera prestar garantia contratual correspondente a até 5%
do valor do contrato, conforme art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em uma das modalidades previstas
em lei.

4.18. Garantia da Obra: O prazo de garantia dos servigos executados sera de 5 (cinco) anos, nos
termos do art. 618 do Cddigo Civil, abrangendo vicios ocultos, defeitos construtivos e eventuais
falhas decorrentes da execucdo ou dos materiais empregados.

4.19. Seguros Obrigatorios: A contratada devera apresentar apoélice de Seguro de Risco de
Engenharia ¢ Seguro de Acidentes de Trabalho para seus empregados, validos durante toda a
execucao contratual.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1. A estimativa de custos foi realizada com base no Projeto Basico, Memorial Descritivo,
Especificagdes Técnicas, Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, elaborados pela
Secretaria Municipal de Educacdo e Desporto, considerando-se os seguintes referenciais:

a) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPIL da Caixa
Economica Federal;

b) Tabelas de Referéncia de Custos de Obras Publicas reconhecidas em ambito estadual e federal;

¢) Composigdes de Custos Unitarios, BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, e demais parametros
técnicos definidos pela Engenharia Municipal.

5.2. O valor estimado da contratacdo encontra-se detalhado na Planilha Or¢amentaria e na Planilha
Orcamentdria Sintética, anexas a este Projeto Basico, contemplando todos os insumos, materiais,
equipamentos, mao de obra e encargos necessarios a perfeita execu¢do da obra.

5.3. O orcamento apresentado visa assegurar a compatibilidade dos precos de mercado, garantindo
economicidade e viabilidade financeira da contratagao.

5.4. As planilhas orcamentarias contemplam, além dos custos diretos, os encargos sociais, tributos
incidentes (ISS, INSS e demais), despesas logisticas com transporte fluvial e o BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, em conformidade com parametros técnicos reconhecidos.

5.5. Para fins de atualizacgdo, os custos foram calculados com base no SINAPI vigente no més anterior
a data-base de elaboragdo do orgamento.

6. CONDICOES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE

6.1. A execucdo da obra deverd observar a legislacdo ambiental vigente, em especial a Lei n® 6.938/1981
(Politica Nacional do Meio Ambiente), a Resolugdo CONAMA n° 307/2002, que estabelece
diretrizes para a gestdo dos residuos da construcao civil, e demais normas correlatas.

6.2. A Contratada devera apresentar e cumprir Plano de Gerenciamento de Residuos da Construc¢io
Civil — PGRCC, garantindo a segregacdo, acondicionamento, transporte e destinagdo final
ambientalmente adequada dos residuos solidos.

6.3. Deverdo ser priorizadas praticas de sustentabilidade ambiental, incluindo:
a) uso racional de materiais e recursos naturais;

b) utilizagdo racional de insumos como concreto, madeira para cobertura e demais materiais de
construcao;
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6.4.

6.5.

c) utilizacdo de insumos de baixo impacto ambiental, quando disponiveis;
d) adocdo de medidas de prevencado e mitigagdo de impactos durante a execucio da obra.

A Contratada sera responsavel pela reparagdo de eventuais danos ambientais causados durante a
execu¢do, sem prejuizo das sangdes administrativas, civis € penais aplicaveis.

A fiscalizagdo da Contratante acompanhard o cumprimento das condi¢des ambientais e podera
determinar medidas corretivas ou preventivas sempre que identificar risco ou ndo conformidade.

7. JUSTIFICATIVA DA OBRA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A presente contratagdo visa a ampliagdo da Escola Municipal Sdo Jodo, localizada na Comunidade
Maraud, zona rural do Municipio de Jutai/AM, com a construg@o de 01 (uma) sala de aula, a fim
de atender a crescente demanda por espacgo fisico adequado para o desenvolvimento das atividades
escolares.

A ampliagdo se justifica pela necessidade de melhorar as condigdes de ensino e organizacdo da
unidade escolar existente, proporcionando ambiente adequado, seguro e funcional para alunos e
professores.

A iniciativa estd alinhada as diretrizes da Secretaria Municipal de Educacgdo e Desporto, que
busca a universalizag¢do do ensino fundamental no Municipio, atendendo ao direito constitucional
a educagdo (art. 205 da Constituigdo Federal) e as normas da Lei de Diretrizes e Bases da
Educaciao Nacional — LDB (Lei n° 9.394/1996).

Além do impacto social direto, a ampliacdo contribui para a valorizagdo da comunidade rural e
reducdo das desigualdades de acesso a educagao entre a zona urbana e a zona rural do Municipio.

Em caso de irregularidades ou inadimplemento, o gestor devera instaurar procedimento
administrativo de responsabiliza¢do da contratada, assegurados o contraditorio € a ampla defesa,
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

8. METODOLOGIA DE EXECUCAO

8.1.

8.2.

8.4.

A execugdo da obra deverd observar rigorosamente as Especificacoes Técnicas, Memorial
Descritivo, Plantas, Cronograma Fisico-Financeiro e Planilhas Orcamentarias, que integram
este Projeto Basico.

Antes do inicio efetivo dos servicos, a Contratada deverd providenciar a mobilizagdo do canteiro
de obras, incluindo transporte de equipamentos, ferramentas, materiais iniciais ¢ instala¢do minima
necessaria para execucdo dos servicos, considerando as condi¢des logisticas de acesso fluvial a
comunidade.

. A metodologia a ser adotada pela Contratada devera garantir:

Planejamento adequado da execucio, assegurando a sequéncia logica dos servigos de acordo
com o cronograma aprovado;

Utilizacdo de materiais, insumos e equipamentos de qualidade, em conformidade com as
normas técnicas da ABNT e legislagdes aplicaveis;

Execucio em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NR’s) de Seguranca e
Medicina do Trabalho, sob responsabilidade exclusiva da Contratada;

Fiscalizag¢do continua por parte da Administragdo, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021,
assegurando o cumprimento das etapas previstas e a qualidade do objeto contratado;

Sustentabilidade ambiental, com adocdo de praticas de manejo adequado de residuos e uso
racional de insumos, conforme legislagdo vigente.

Manutencao de Diario de Obras atualizado diariamente, em meio fisico ou eletronico, contendo
registro das atividades executadas, ocorréncias, orientagdes técnicas e medicdes.

A vistoria prévia realizada pelas licitantes servira como subsidio para o planejamento e execugao
da obra, ndo sendo aceitas alegagdes posteriores de desconhecimento das condigdes locais
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8.5. A Contratada devera elaborar, sempre que solicitado, relatorios técnicos de acompanhamento, de
modo a subsidiar o Gestor e o Fiscal do Contrato no controle da execucao.

8.6. Devera ser instalada placa de obra contendo informagdes da contratagdo, em conformidade com o
art. 116, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

8.7. A contratada devera apresentar registro fotografico mensal da execugdo, anexado ao Diario de
Obras, como comprovacdo das etapas concluidas.

9. PRAZO DE EXECUCAO.

9.1. O prazo total para execucdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico.

9.2. A Ordem de Servigo devera ser expedida pela Contratante em até 14 (quatorze) dias corridos apos
a assinatura do contrato.

9.3. A contagem do prazo seguira o disposto no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, observando-se que:
a) O dia do comego sera excluido e o do vencimento incluido;

b) Quando o vencimento cair em dia sem expediente na Administracdo, o prazo sera
automaticamente prorrogado para o primeiro dia util subsequente.

9.4. A eventual prorrogagdo do prazo contratual podera ocorrer nas hipoteses previstas no art. 107 da
Lei n® 14.133/2021, mediante justificativa formal da Contratada e aprovagdo da Contratante.

10. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por Gestor e Fiscal de Contrato
designados pela Contratante, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021.

10.2. Compete ao Gestor ¢ ao Fiscal do Contrato:

a) Verificar a conformidade da execucdo do objeto contratado, de acordo com o Projeto Basico,
Edital e Termo de Contrato;

b) Registrar as ocorréncias relativas a execugao contratual, em relatérios e anotacdes formais;
¢) Determinar as corre¢cdes necessarias e exigir o cumprimento das cladusulas contratuais;

d) Informar a autoridade competente quaisquer irregularidades que possam ensejar a aplicagao de
penalidades;

e) Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e aprovar medigdes para fins de pagamento.

10.3.  Asdecisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Gestor ou do Fiscal deverao ser
solicitadas a autoridade superior competente, em tempo habil, de forma a ndo prejudicar a execucao
do contrato.

10.4. A fiscalizagdo podera exigir, sempre que necessario, ensaios laboratoriais e laudos técnicos dos
materiais empregados, como condi¢ao para aceitacao dos servigos.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O recebimento do objeto contratado seguira o disposto nos arts. 140 a 144 da Lei n°
14.133/2021, e ocorrera em duas etapas:

a) Recebimento provisorio, realizado pelo Fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado,
no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo de conclusdo dos servigos;

b) Recebimento definitivo, realizado pela autoridade competente da Contratante, apés a
verificacdo da regularidade e qualidade da execucdo, no prazo de at¢ 90 (noventa) dias
corridos do recebimento provisorio.

11.2. A Administragdo podera rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo
com as especificacdes técnicas ou contratuais, podendo exigir a corre¢do, substitui¢do ou
desfazimento, as expensas da Contratada.
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11.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada das responsabilidades
decorrentes da méa execucdo do objeto, conforme previsto no art. 120 da Lei n°
14.133/2021.

11.4. O recebimento definitivo da obra ficara condicionado a apresentacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) de conclusdo, bem como a comprovacdo da destinagdo ambiental
adequada dos residuos solidos gerados.

12. FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento a Contratada sera efetuado em conformidade com o Cronograma Fisico-
Financeiro, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura acompanhada da respectiva medicdo
dos servigos executados, devidamente atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

12.2. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do ateste da
medigdo pela Fiscalizagdo, conforme estabelecido no art. 141, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

12.3.  Os pagamentos estardo condicionados a comprovacdo de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria da Contratada, observados os requisitos legais vigentes.

12.4. O atraso no pagamento por parte da Administra¢do ndo exime a Contratada de suas obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sociais, ndo cabendo alegagdo de inadimplemento da
Administragdo como justificativa para descumprimento contratual.

12.5. O pagamento estara condicionado a apresentagdo das certidoes de regularidade junto ao FGTS
e INSS, em conformidade com o art. 71 da Constitui¢dao Federal e o art. 121 da Lei n® 14.133/2021.

13. CRITERIOS DE MEDICAO E REAJUSTE

13.1. A medicdo dos servigos sera realizada com base nas etapas efetivamente executadas,
conforme o cronograma fisico-financeiro aprovado ¢ de acordo com as especificagdes técnicas
deste Projeto Basico.

13.2. As medicdes deverdo ser atestadas pelo Fiscal do Contrato, mediante relatérios e registros
formais, com descricdo dos servicos realizados, quantitativos aferidos e conformidade com as
normas técnicas aplicaveis.

13.3. O valor da contratacdo poderad sofrer reajuste, observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses contados da data da apresentagdo da proposta, aplicando-se o indice oficial definido no
Edital, em conformidade com o art. 134 da Lei n® 14.133/2021.

13.4. Eventuais aditivos contratuais referentes a prorrogacdo de prazo, alteragdo quantitativa ou
qualitativa dos servigos ou necessidade de recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro
observardo o disposto nos arts. 124 a 137 da Lei n° 14.133/2021.

13.5. O indice de reajuste contratual a ser aplicado serd o INCC/IBGE — indice Nacional da
Construc¢ao Civil, ou outro indice oficial definido no Edital.

14. VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei
n°® 14.133/2021, desde que devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente.

14.2. O prazo de vigéncia do contrato compreenderd, além do periodo de execucdo, o periodo de
garantia contratual previsto no item 4.17.

15. OBRIGACOES DAS PARTES
Obrigacoes da Contratada
15.1. A Contratada devera:
a) Iniciar os servigos no prazo maximo fixado na Ordem de Servico;

b) Executar o objeto de acordo com as especificacdes técnicas, normas da ABNT e demais
legislagdes aplicaveis;
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c) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais decorrentes da execugao contratual, nos termos do art. 121 da Lei n° 14.133/2021;

d) Manter durante toda a execugdo contratual as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagdo (art. 62, §3°, 11, da Lei n°® 14.133/2021);

e) Providenciar, junto ao CREA/AM, a respectiva ART do Responsavel Técnico pela execugao,
em conformidade com a legislagdo profissional vigente;

f) Fornecer todos os materiais, insumos, equipamentos ¢ mao de obra necessarios ao pleno
cumprimento contratual;

g) Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras de Saiude e Seguranca no Trabalho,
responsabilizando-se por eventuais acidentes decorrentes da execucdo dos servigos;

h) Zelar pelo local de execugdo dos servigos, mantendo-o limpo e organizado, responsabilizando-
se pela destinagdo adequada de residuos e entulhos;

i) Substituir, quando solicitado, empregados ou materiais que nao atendam as exigéncias do
contrato;

j) Garantir a execucdo dos servicos dentro dos padroes de qualidade estabelecidos,
responsabilizando-se por vicios ou defeitos decorrentes da execucdo, mesmo apds o
recebimento definitivo (art. 121, §2°, da Lei n® 14.133/2021).

k) Manter canteiro de obras em condi¢des adequadas de higiene, com sanitarios, pontos de agua
e local de refei¢dao, em conformidade com a NR-24.

Obrigacoes da Contratante

15.2. A Contratante devera:

a) Fornecer a Contratada todas as informagdes necessarias para a execugdo do objeto;

b) Designar formalmente o Gestor do Contrato e o Fiscal do Contrato, nos termos do art. 117 da
Lei n® 14.133/2021;

¢) Acompanhar, fiscalizar e atestar as medi¢des dos servigos, comunicando formalmente a
Contratada eventuais falhas ou irregularidades;

d) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico
€ no contrato;

e) Aplicar as penalidades cabiveis em caso de descumprimento contratual, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa;

f) Fornecer as licencgas e autorizagdes que forem de sua responsabilidade, bem como assegurar o
acesso da Contratada as areas de execucao do objeto.

g) Garantir, quando for de sua competéncia, as condi¢des de acesso da contratada ao local da obra,
incluindo autorizacdes e apoio logistico fluvial.

16. SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO

16.1. A execugdo do contrato devera observar o disposto na Lei n°® 13.709/2018 — Lei Geral de

Protecio de Dados Pessoais (LGPD), que estabelece regras e requisitos para o tratamento de
dados pessoais, compreendendo atividades como coleta, producdo, recepcdo, classificacao,
utilizagdo, acesso, reprodugdo, transmissdo, distribui¢do, processamento, arquivamento,
armazenamento, elimina¢do, avaliacdo, controle da informa¢do, modificagdo, comunicagao,
transferéncia, difusao ou extragao.

16.2.  Serdo consideradas informagoes sigilosas, para os fins deste Projeto Bésico, toda e qualquer

informacao classificada ou ndo nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto ou reservado, bem como
aquelas de natureza técnica, operacional, administrativa, comercial ou estratégica, a que a
Contratada venha a ter acesso em decorréncia da execugdo do contrato.
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16.3. A Contratada compromete-se a ndo revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar
ou dar conhecimento a terceiros de quaisquer informacdes sigilosas obtidas no &mbito da execugao
do contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da Contratante.

16.4. A Contratada devera adotar todas as medidas necessarias a protegdo das informagdes sigilosas
¢ ao cumprimento das normas legais relativas a confidencialidade, garantindo que seus empregados
e prepostos observem as mesmas obrigagoes.

16.5. A quebra de sigilo ou a utilizacdo indevida das informagdes, devidamente comprovada, sujeitara
a Contratada as penalidades administrativas, civis e penais cabiveis, sem prejuizo da reparagdo
integral dos danos causados a Contratante, nos termos da legislagao aplicavel.

17. SANCOES

17.1. A Contratada ficara sujeita as san¢0es administrativas previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021, nos casos de:

a) inexecugdo total ou parcial do contrato;

b) atraso injustificado na execugdo;

¢) ndo manuten¢do da proposta apresentada;

d) apresentagdo de documentacdo falsa;

e) fraude na execucdo do contrato ou no procedimento licitatorio;

f) comportamento inidéneo ou pratica de ato ilicito;

g) pratica de atos lesivos previstos na Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupcio Empresarial).
17.2.  As sangdes aplicaveis serao:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos;

d) Declaracao de inidoneidade, que impedira de licitar ou contratar com a Administra¢ao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

17.3.  As multas poderdo ser aplicadas de acordo com a gravidade da infracdo, observando o disposto
no art. 156 da Lei n° 14.133/2021, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total contratado,
conforme especificado no edital.

17.4. O atraso injustificado na execugdo sujeitara a Contratada & multa de mora de 0,5% (meio por
cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, sem prejuizo
da possibilidade de rescisdo contratual e aplicacdo de outras penalidades.

17.5. As sang0es previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, garantida & Contratada a ampla
defesa e o contraditorio, nos termos do art. 156, §4° da Lei n° 14.133/2021.

17.6. A aplicagdo de sangdes ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos
danos causados a Administra¢do Publica.

17.7. A aplica¢do de multa moratdria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo concomitante das demais
sancdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021.

18. DOTACAO ORCAMENTARIA E VALOR ESTIMADO

18.1. O valor estimado da contratacdo ¢ de RS 107.574,76 (cento e sete mil, quinhentos e setenta e
quatro reais e setenta e seis centavos).

18.2. A estimativa de custos,foi elaborada com base na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil (Desonerado), més base 01/2026,
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considerando a metodologia de composi¢gdes de custos unitarios, BDI (Beneficios ¢ Despesas
Indiretas) e demais parametros técnicos definidos pela Engenharia Municipal.

18.3.  As despesas decorrentes da execugdo da obra correrdo a conta da seguinte dotacdo
or¢amentaria:

e Unidade Orcamentaria: 02.03.01 — Secretaria de Educacéo, Cultura e Desporto;

e Atividade/Projeto: 12.365.0070.1003 — Construgdo, ampliagdo e/ou reforma de
escolas da educacdo infantil;

e Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes;
e Fonte dos Recursos:
e 1.542 — FUNDEB;

18.4. O valor estimado contempla todos os custos diretos e indiretos necessarios a execucao da obra,
incluindo materiais, mdo de obra, encargos sociais, Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
equipamentos, transporte, tributos e demais despesas indispensaveis a perfeita execugdo do objeto.

19. ANEXOS
19.1. Integram o presente Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos:
I- Planilha Or¢camentaria Resumida;
II- Planilha Or¢camentaria Sintética;
III- Memorial de Calculo;
IV- Composi¢des de Custos Unitarios;
V- Composi¢des do BDI;
VI- Cronograma Fisico-Financeiro;
VII- Plantas Baixas e Executivas do projeto;
VIII- Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;
IX- ART de Elaboracao do Projeto Bésico;
X- ART de Elaboragdo de Or¢camento;
XI- RRT do Projeto Arquitetdnico.
20. DISPOSICOES GERAIS

20.1.  Este Projeto Basico, o Edital e o Contrato observam a Lei n® 14.133/2021 e o Decreto Municipal
n°® 013/2024-GP. Em caso de conflito, prevalecem, sucessivamente: Contrato; Edital e seus Anexos
(incluindo este Projeto Basico); Proposta da Contratada; demais documentos administrativos.

20.2. Integram o contrato, para todos os fins: o Edital e seus anexos; este Projeto Bésico; as pecas
técnicas (plantas, memoriais e especificagdes); a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro; as Ordens de Servico; o Diario de Obras; as Atas e Registros da sessdo; as propostas
e documentos da vencedora; as ART/RRT.

20.3. As comunicagdes entre as partes ocorrerdo por meio de oficios, despachos no processo
eletronico, e anotagdes no Didrio de Obras, que possui fé publica para fins de fiscalizagdo. Ordens
verbais ndo produzem efeitos sem registro.

20.4. Qualquer alteragdo do objeto, prazo ou condigdes somente produzird efeitos mediante termo
aditivo formal, nos limites legais, vedadas modificagdes tacitas.

20.5. Admite-se subcontratacdo parcial de parcelas ndo caracterizadas como de maior relevancia
técnica, desde que prevista na proposta, autorizada previamente pela Contratante e sem
transferéncia de responsabilidade, permanecendo a Contratada integralmente responsavel pelos
resultados.
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20.6. E vedada a cessdo ou transferéncia do contrato, total ou parcial, sem anuéncia expressa da
Administragdo e observancia da legislagdo aplicavel.

20.7.  Os precos propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, mobilizagdo e desmobilizagao,
fretes e logistica fluvial, tributos, seguros, encargos sociais ¢ BDI, ndo cabendo pleito adicional por
itens omissos necessarios a perfeita execugdo, salvo na forma da lei (equilibrio econémico-
financeiro).

20.8. A Contratada declara ter pleno conhecimento das condigdes logisticas e geograficas da regido
onde sera executada a obra, especialmente quanto ao acesso predominantemente fluvial, distancias
de transporte, sazonalidade hidroldgica e limitagdes operacionais tipicas da regido amazonica.

20.9.  Os custos decorrentes de mobilizagdo, transporte de materiais, equipamentos, insumos € mao
de obra até o local da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada, considerando-se
incluidos no prego proposto, ndao cabendo pleito de reequilibrio econdmico-financeiro por fatos
previsiveis relacionados a logistica ordinaria da execugéo.

20.10. Eventos de forga maior (p.ex., cheias/estiagens excepcionais que inviabilizem acesso fluvial)
deverdo ser comunicados a Fiscaliza¢do em até 48 horas, com documentos comprobatorios e plano
de mitigagdo. Quando caracterizadas as hipodteses legais, aplicar-se-a o disposto sobre prorrogacdes
e reequilibrio.

20.11. A Contratada respondera por danos causados ao patrimonio publico, a terceiros € ao meio
ambiente decorrentes da execucdo, devendo manter sinalizacdo, cercamento e medidas de
seguranga compativeis com as NRs e normas da ABNT, bem como atender as diretrizes da
Resolucio CONAMA n° 307/2002, quanto a destinacio dos residuos da construcio civil.

20.12. Somente serdo aceitos materiais que atendam integralmente as especificagdes técnicas. A
Fiscalizagdo podera exigir laudos/ensaios laboratoriais as expensas da Contratada quando houver
davida quanto a conformidade.

20.13. Os projetos executivos, as pecgas graficas complementares ¢ demais documentos técnicos
produzidos no ambito do contrato terdo seus direitos patrimoniais cedidos a Administragdo,
permitindo uso e reproducao para fins publicos.

20.14. A Contratada devera franquear acesso ao canteiro, documentos e sistemas aos 6rgaos de controle
(Controle Interno, TCE/AM, TCU e Ministério Publico), bem como manter a guarda dos
documentos pelo prazo legal aplicavel.

20.15. Os atos do procedimento observardo publicidade, inclusive a gravacdo da sessdo publica
presencial, cuja midia serd juntada aos autos.

20.16. E vedado pagamento antecipado sem a correspondente execugdo/entrega, salvo quando
expressamente autorizado em lei e no Edital, com as garantias cabiveis.

20.17. As tolerancias dimensionais e de acabamento serdo as previstas nas normas técnicas aplicaveis.
Servigos executados em desacordo deverdo ser corrigidos ou refeitos as expensas da Contratada,
sem prejuizo de prazos e penalidades.

20.18. A execugdo sera acompanhada por profissional legalmente habilitado, com ART especifica, que
respondera tecnicamente pelos servigos, devendo estar presente nas etapas criticas definidas pela
Fiscalizagao.

20.19. Considerando que a obra se situa na zona rural do Municipio de Jutai/AM e o acesso ¢
predominantemente fluvial, a Contratada devera planejar previamente janelas de abastecimento de
materiais, rotas e tempos de deslocamento, assumindo os riscos ordinarios dessa logistica.

20.20. Fica eleito o Foro da Comarca de Jutai/AM para dirimir eventuais controvérsias nao resolvidas
administrativamente.

21. DECLARACAO, ELABORACAO E APROVACAO

21.1. Declara-se que este Projeto Basico foi elaborado em conformidade com as disposi¢des da Lei
Federal n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), bem como com o
Decreto Municipal n® 013/2024-GP, de 10 de abril de 2024, e suas eventuais alteracdes posteriores.
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21.2. O presente Projeto Basico foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educagao e Desporto, por
intermédio de sua equipe técnica de engenharia, e aprovado pela autoridade competente, atendendo
as exigéncias legais, técnicas e administrativas necessarias a sua plena execugao.

21.3. Integram este Projeto Basico, para todos os fins, as pegas técnicas, orgamentarias e legais
relacionadas no item 19 — Anexos, que passam a constituir parte integrante ¢ indissociavel deste
documento.

21.4. Este Projeto Basico ¢ assinado pelo Responsavel Técnico pela elaboragdo (com respectiva ART
registrada no CREA/AM), pela autoridade da Secretaria Municipal de Educagdo e Desporto, pela
Procuradoria Juridica do Municipio, e pela autoridade ordenadora da despesa, como condigdo
para sua plena validade.

Jutai/AM, 23 de margo de 2026.

Responsaveis pela elaboragdo do Projeto Bdsico

JOSE L O LASMAR DE SOUZA
CREA n?39755 D/AM
Engenheiro Civil

GISELY 6§VA ﬁE ALBUQUERQUE

CREA n° 36003 D/AM
Gestora Fiscal — Engenheira Civil

Aprovo o presente Projeto Bdsico.

Diante da declaragio de viabilidade da contratagdo neste documento, encaminhe-se a Central de Compras, Servicos
e Contratos para, com base neste Projeto Basico.

Secretario Municipal de Educacgdo e Desporto
Portaria n°007/2025 — GP de 03/01/2025
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