

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
013/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 078

Às **08:07:24 horas do dia 26 de Novembro de 2025** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Obras de Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Construção de Centro de Convivência, conforme o Contrato de Repasse nº 951993/2023/MDASCF/CAIXA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA	63.738.181/0001-78	Microempresa
DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA	47.716.690/0001-43	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
12205	AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA	63738181000178	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$ 1.611.430,90	Classificada	--
43772	DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA	47716690000143	1.594.846,39	1.594.846,39	R\$ 1.594.846,39	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA	63.738.181/0001-78	R\$ 1.611.430,90	25/11/2025 15:56:17	Classificado
DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA	47.716.690/0001-43	R\$ 1.594.846,39	25/11/2025 22:33:59	Fornecedor Inabilitado
DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA	47.716.690/0001-43	R\$ 1.594.846,39	26/11/2025 08:17:02	Fornecedor Inabilitado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA	63.738.181/0001-78	R\$ 1.560.030,88	26/11/2025 08:16:35	Manual
DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA	47.716.600/0001-43	R\$ 1.530.888,22	26/11/2025 08:18:22	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/11/2025 08:07:24	Senhores licitantes, bom dia. Declaramos iniciada a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de obras de estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), consistindo na construção de Centro de Convivência, conforme estabelecido no Contrato de Repasse nº 951993/2023/MDASCF/CAIXA. Solicitamos que todos os participantes permaneçam atentos às orientações que serão fornecidas ao longo da sessão. Desejamos uma boa participação a todos.
	26/11/2025 08:07:36	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/11/2025 08:09:33	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	26/11/2025 08:19:41	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	26/11/2025 08:21:50	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	26/11/2025 08:22:13	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	26/11/2025 08:32:13	O tempo de negociação está encerrado .
	26/11/2025 08:33:24	A proposta do fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.530.888,22 .
	26/11/2025 10:57:04	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	26/11/2025 11:07:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	26/11/2025 11:08:10	Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para análise, em conjunto com a equipe de engenharia, das planilhas orçamentárias apresentadas, bem como para avaliação dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação. Retornaremos às 13h para continuidade dos trabalhos. Agradecemos a compreensão de todos.
	26/11/2025 13:00:28	Senhores licitantes, dando continuidade à sessão da Concorrência Eletrônica nº 013/2025, retomamos os trabalhos conforme previsto.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/11/2025 15:43:54	Empresa: DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA - 47716690000143, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: A empresa DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.716.690/0001-43, foi inabilitada identificadas inconsistências relacionadas à composição de custos, descrição dos serviços e atendimento às exigências do edital, especialmente no que se refere ao item 6.1 do edital, que determina: 6.2. Todas as especificações detalhadas do objeto contidas na proposta apresentada vinculam diretamente a empresa contratada, a qual se compromete a cumprir de forma integral todas as condições, exigências e obrigações previstas neste Edital. Isso inclui o atendimento rigoroso às especificações técnicas, prazos estabelecidos e todas as demais responsabilidades relativas à execução do objeto licitado, de acordo com as diretrizes e normas aplicáveis, assegurando que o serviço ou fornecimento seja realizado conforme o que foi acordado e aprovado no processo licitatório. I. Planilha orçamentária e composições: Com base na análise dos documentos, seguem os apontamentos em referência a planilha orçamentária da Proposta supracitada: Itens 1.1.1, 1.2.6, 1.14.7, 1.15.2, 1.15.8, 1.15.16, 1.20.3 e 1.20.5 Constatou-se que a composição enviada não segue a ordem estabelecida no Anexo do edital, estando sem detalhamento integral de insumos, contrariando o item 6.1.2 e 6.2 do edital. II - Cronograma físico-financeiro: Com base na análise dos documentos, seguem os apontamentos referentes ao cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante, especialmente no que diz respeito aos percentuais adotados, Constatou-se que, no cronograma apresentado pela empresa (destacado em azul), os valores acumulados especialmente no segundo mês, que ultrapassa R 500.000,00 encontram-se muito acima das porcentagens previstas no cronograma aprovado pela Caixa Econômica Federal para o projeto básico conveniado. Adicionalmente, verificou-se que a somatória do valor acumulado informado pela empresa não corresponde ao valor total da proposta. Enquanto a licitante declara o montante de R 1.530.888,22, a somatória real dos valores apresentados resulta em R 1.530.888,19, evidenciando divergência numérica que compromete a precisão do cronograma físico-financeiro. Ressalta-se que a empresa deveria adotar as mesmas porcentagens estabelecidas no cronograma físico-financeiro da prefeitura, ajustando apenas os valores ao montante da proposta apresentada. Ou seja, os percentuais () de execução devem permanecer idênticos aos originalmente aprovados, variando somente o custo proporcional conforme o valor proposto pela contratada. A divergência apresentada gera distorções significativas, resultando em valores incompatíveis com o fluxo financeiro aprovado e com as etapas previstas no cronograma oficial. Dessa forma, os percentuais informados pela licitante não correspondem ao que foi pactuado inicialmente, contrariando o edital e os instrumentos convocatórios. III- Das Propostas: Com base na análise dos documentos e das propostas apresentadas, verifica-se que não foi atendido o disposto no item 6.1.2, que determina que a proposta deve conter o preço total do objeto, tanto em algarismos quanto por extenso, sempre em moeda nacional (Real). Constatou-se que o valor foi apresentado apenas em algarismos, não estando expresso por extenso, em descumprimento ao que estabelece o edital no item 6 Do Preenchimento da Proposta, especificamente no subitem 6.1.2. No que se refere à habilitação, a empresa não apresentou as Certidões Negativas de Execução Fiscal Estadual e Municipal, exigidas pelo art. 69, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e pelo item 9.10.1 do edital. Também não atendeu ao item 9.10.3.5, deixando de apresentar o comprovante de habilitação do profissional responsável pela escrituração contábil, acompanhado da Certidão de Regularidade válida do CRC. Ademais, a licitante não apresentou a declaração prevista no item 9.10.5, firmada por profissional habilitado da área contábil, atestando o atendimento aos índices econômicos conforme 1º do art. 69 da Lei nº 14.133/2021. Por fim, não foi apresentada a comprovação exigida no item 9.10.6, referente ao patrimônio líquido mínimo de 10 do valor máximo estimado da proposta, acompanhada de declaração de profissional contábil e da respectiva memória de cálculo. !
	26/11/2025 15:43:55	A proposta do fornecedor AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA PLANAGEM LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.560.030,88 .
	26/11/2025 15:44:58	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	26/11/2025 15:55:01	O tempo de negociação está encerrado .
	26/11/2025 18:57:12	Senhores licitantes, tendo em vista o avançado horário, informamos que a presente sessão será temporariamente suspensa. Esclarecemos que, durante o período de suspensão, as propostas serão encaminhadas à equipe de engenharia para análise técnica detalhada, enquanto os documentos de habilitação serão submetidos à avaliação da Comissão de Licitação, nos termos do edital e da legislação vigente. A sessão será retomada no dia 27/11, às 8h, ocasião em que daremos continuidade aos trabalhos e divulgaremos os encaminhamentos pertinentes. Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos.
	27/11/2025 08:00:36	Senhores licitantes, bom dia. Declaramos reaberta a sessão da Concorrência Eletrônica nº 013/2025
	27/11/2025 08:00:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDAPLANAGEM LTDA-63.738.181/0001-78 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDAPLANAGEM LTDA -63.738.181/0001-78 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$1.560.030,88.
	27/11/2025 08:01:18	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	27/11/2025 08:11:21	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	27/11/2025 08:14:01	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA	63.738.181/0001-78	R\$ 1.560.030,88

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/11/2025 08:09:33	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:09:33
	26/11/2025 08:34:50	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/11/2025 08:34:00hs até o dia 26/11/2025 10:34:00hs para o(s) fornecedor(es): DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA.
	26/11/2025 08:35:11	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/11/2025 08:35:00hs até o dia 26/11/2025 10:35:00hs para o(s) fornecedor(es): DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR estruturacao_da_rede_de_servi_orcamento_sintetico_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR estruturacao_da_rede_de_servi_orcamento_analitico_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_proposta_de_preco_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR estruturacao_da_rede_de_servi_curva_abc_de_servicos_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR estruturacao_da_rede_de_servi_orcamento_resumido_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_encargos_socias_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR estruturacao_da_rede_de_servi_curva_abc_de_insumos_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR estruturacao_da_rede_de_servi_cronograma_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:29:37	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR composicao_bdi_1764160177.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:24	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_nao_visita_tecnica_1764160224.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:24	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_capacidade_tecnica_1764160224.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:24	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_capacidade_financeira_1764160224.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:24	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_micro_e_pequena_empresa_1764160224.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:24	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_encargos_socias_1764160223.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:24	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_responsavel_tecnico_1764160224.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:26	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_inexistencia_de_servidores_publicos_no_1764160226.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:26	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_parentesco_001_1764160226.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:30:26	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_1764160226.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/11/2025 09:30:26	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_maquinas_e_equipe_tecnico_1764160226.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:18	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR terceira_alteracao_1764160337.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:18	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR alteracao_dionathan_alteracoes_1_1764160338.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:18	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR segunda_alteracao_contratual_empresa_1764160337.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:18	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR primeira_alteracao_contratual_empresa_1764160337.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_falencia_1764160365.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_da_uniao_1764160365.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_fgts_1764160365.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_pmm_1764160365.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_negativa_nao_contribuinte_sefaz_1764160365.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_negativa_contribuinte_sefaz_1764160365.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:32:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_trabalhista_1764160365.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:33:25	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR processo_balanco_dionathan_2024_1764160405.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:33:25	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR processo_balanco_dionathan_2023_1764160405.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:33:54	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_simplificada_1764160433.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:34:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_de_inidoneos_1764160454.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:34:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_operacional_dionathan_1764160485.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:34:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR art_de_cargo_e_funcao_da_empresa_dnunes_assinado_assinado_1764160485.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:34:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR consulta_de_sancoes_portal_da_transparencia_do_governo_federal_1764160485.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:34:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR pelo_presente_instrumento_particular_de_contrato_de_responsavel_tecnico_de_servicos_dnunes_assinado_assinado_1764160485.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:34:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_pf_crea_sebastiao_1764160485.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:34:45	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_pj_crea_1764160485.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:34:47	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_do_crea_acervo_tecnico_1764160486.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:35:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR bcm_dionathan_1764160515.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:35:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR procuracao_dnunesvasconcelos_1764160515.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/11/2025 09:35:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR liosval_rg_1764160515.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:35:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR cnh_e_1764160515.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:35:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR sintegra_dionathan_1764160515.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:35:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR avlara_dionathan_1764160515.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:35:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR cnpj_dionathan_1764160515.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:35:15	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR cartao_sefaz_contribuinte_dionathan_1764160514.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:39:21	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR comprovante_1764160761.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 09:39:22	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR apolice_municipio_de_careiro_1764160762.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 10:31:48	O fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA acabou de ENVIAR licitanet_declaracoes_fornecedor_1764163908.pdf no habilitanet.
	26/11/2025 10:34:01	O prazo para o fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	26/11/2025 10:35:01	O prazo para o fornecedor DIONATHAN ICARO NUNES PINTO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	26/11/2025 16:48:11	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/11/2025 16:48:00hs até o dia 26/11/2025 18:48:00hs para o(s) fornecedor(es): AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDAPLANAGEM LTDA.
	26/11/2025 16:48:44	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/11/2025 16:49:00hs até o dia 26/11/2025 18:49:00hs para o(s) fornecedor(es): AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDAPLANAGEM LTDA.
	26/11/2025 18:31:24	O fornecedor AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDAPLANAGEM LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_e_proposta_1764192683.rar no proposta final.
	26/11/2025 18:38:33	O fornecedor AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDAPLANAGEM LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_ok_1764193111.rar no habilitanet.
	26/11/2025 18:48:01	O prazo para o fornecedor AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDAPLANAGEM LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	26/11/2025 18:49:01	O prazo para o fornecedor AMAZON CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDAPLANAGEM LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:14:01 horas do dia 27 de Novembro de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Sidinei de Souza dos Santos
 Agente de contratação Oficial

Luciany Girão da Silva
 Equipe de Apoio

Autenticação: D02A6C62B67A56CE40959C1014AEC05D