Obra
PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	1.744.632,82	5,34 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	4.504,56	0,01 %
3	CANTEIRO DE OBRA		1	1.046.864,00	3,20 %
4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	21.127,62	0,06 %
5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	21.127,62	0,06 %
6	FORNECIMENTO DE INSUMOS BETUMINOSOS		1	7.903.978,15	24,19 %
7	TRANSPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS E AGREGADOS		1	2.062.951,64	6,31 %
8	TERRAPLANAGEM		1	3.305.168,91	10,12 %
9	OBRAS DE ARTE CORRENTES		1	541.267,04	1,66 %
10	BASE E SUB-BASE		1	3.270.064,51	10,01 %
11	REVESTIMENTO		1	6.636.550,39	20,31 %
12	DRENAGEM SUPERFICIAL		1	5.883.669,26	18,01 %
13	SINALIZAÇÃO		1	227.687,50	0,70 %

Total sem BDI	27.398.663,84
Total do BDI	5.270.930,18
Total Geral	32.669.594,02

Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM

VANDREO GUIMARÃES AGUIAR BARROSO
CREA: 35869 - AM