PROJETO BASICO
Processo Administrativo n°® 2068/2026

1. DECLARACAO DO OBJETO

1.1. Do objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA DESTINADA A REFORMA DO PAVILHAO DA LATERAL ESQUERDA E A
EXECUCAO DO PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO (PPCIP) DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GETULIO
VARGAS, LOCALIZADA NA LINHA 2* EIXO, DISTRITO DE NOVO COLORADO NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE/RO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE
OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentdria e demais documentos

técnicos anexos ao edital.

1.2. Quantitativos

As quantidades potencialmente contratadas serdao conforme planilha anexa, que foi levantada
baseando-se nas demandas potenciais a realiza¢dao da obra e nos projetos executivos.

Os precos unitarios adotados para a execugao dos servigos de engenharia foram obtidos a partir de
composi¢oes de custos constantes de sistemas referenciais de pregos, considerando as condigdes e
especificidades do Estado de Rondonia.

Para a elaboragao do orgamento, foram utilizadas, sem desoneracgao, as seguintes bases de referéncia:
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil, referéncia
mar¢o/2026 — Rondonia (RO);

Nos casos em que nao foi encontrada composi¢ao de custos em nenhum dos sistemas referenciais
utilizados, as composi¢des foram elaboradas com base nos pregos dos insumos e/ou servigos neles
existentes

1.2.1. TABELA ESPECIFICACAO

Und. Valor Valor

Item Descricao Qtde .
Med. Unit. Total

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO TOTAL
DA OBRA, COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE
OBRA, DESTINADA A REFORMA DO
PAVILHAO DA LATERAL ESQUERDA E A
EXECUCAO DO PROJETO DE PROTECAO
CONTRA INCENDIO E PANICO (PPCIP) DA
E.M.ELEF. GETULIO VARGAS, LOCALIZADA
NA LINHA 2 EIXO, DISTRITO DE NOVO
COLORADO NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE/RO,
CONFORME PLANILHAS ORCAMENTARIAS,
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO,

1 SRV | R$: 340.000,00 | R$: 340.000,00




Und. Valor Valor

Item Descricao Qtde .
Med. Unit. Total

ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS.

1.3. Vigéncia contratual

1.3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da primeira
assinatura no contrato.

1.3.2. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao tempo de execucao dos servigos pelos seguintes
motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugao, no caso de intercorréncia na execugao
de algum servico, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo hébil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como, pagamentos de

medicao e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realiza¢ao de corre¢des por parte da contratada.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 62,
INCISO XXIII, ALINEA "B", DA LEI N° 14.133, DE 2021
2.1 Toda fundamenta¢ao da contratacdo foi obtida através do Estudo Técnico Preliminar apéndice

deste Projeto Basico

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA "C", E ART. 40,
§1°, INCISO I, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

3.1 A descrigao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 Os requisitos da contratagcao encontram-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico

4.2 Da visita técnica.

4.2.1. Embora ndo seja obrigatoria, o Conselho Escolar Gettlio Vargas recomenda que os licitantes
realizem visita técnica ao local de execucao dos servicos, a fim de conhecer as condi¢Oes existentes, as
caracteristicas da obra e as particularidades que possam influenciar na execucdao dos servigos
contratados. A visita tem como objetivo subsidiar a elaboragao das propostas de pregos, de modo que
os valores ofertados sejam compativeis com o0s servigos a serem executados, contribuindo para evitar
eventuais dificuldades durante a execucgao contratual e solicitagdes de aditivos decorrentes de
situagOes que poderiam ter sido previamente identificadas.

4.2.2. Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar junto a
Conselho Escolar Getulio Vargas, através do e-mail escolagetuliovargascolorado@gmail.com ou fone:
(69) 9 9319-7193.

4.2.3. As empresas participantes deverao apresentar uma declaragao formal, conforme Anexo A deste

Projeto Basico, sob as penas cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condigdes da execugao
das obras e ou servigos, bem como dispde de instalagdes, pessoal especializado, mdaquinas e
equipamentos, os quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias

ao cumprimento do objetivo.




5.0. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Do local e execucao dos servigos

5.1.1. A reforma do Pavilhdao da Lateral Esquerda e a Execucao do Projeto de Protecao Contra
Incéndio e Panico (PPCIP) deverao ser realizadas na Escola Municipal de Educagao Infantil e Ensino
Fundamental Gettlio Vargas, localizada na Linha 22 Eixo, Distrito de Novo Colorado, zona rural do
Municipio de Colorado do Oeste — RO.

N
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5.2. Prazo para inicio e execu¢ao da Reforma e a Execuc¢ao Do Projeto De Protecao Contra Incéndio
E Panico (Ppcip).

5.2.1. O prazo para inicio da execugao da obra de reforma e execucao do projeto deve ser em até 05
(cinco) dias tteis apos a assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o
primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente
for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagao eletronica,
conforme Art.183, §2¢ da Lei 14.133/21;

5.2.2. O prazo estipulado para a execugao e conclusao da reforma, bem como para a execugao do
Projeto de Protegao Contra Incéndio e Panico, sera de 90 (noventa) dia, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro, a contar da data da primeira assinatura na Ordem de Servico, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, conforme Art. 6°, inciso XVII
da Lei 14.133/21;

5.3. Da subcontratacao

5.3.1. Mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera, nos
termos do Art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006 e do Art. 122 da Lei n® 14.133/21, subcontratar
parte do objeto licitado, observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato e apenas de
itens que nao fizeram parte da qualificagao técnica no certame licitatério, devendo a CONTRATADA
apresentar a CONTRATANTE documenta¢ao que comprove a capacidade técnica operacional e
profissional do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
5.3.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontrata¢ao de pessoa fisica ou

juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,



econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato,
ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

5.3.3. A autorizagdo dada pela CONTRATANTE é condi¢ao para a subcontrata¢ao regular, mas nao
implica em partilha nem reducgao das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela
CONTRATADA.

5.3.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execugao do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos,
supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a
CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigagdes que forem objeto de subcontratagao.

5.3.5. Nao serao realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

5.3.6. A subcontratacao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissao, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratagdao, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serao subcontratadas;

b) Autorizagao prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagao;

c) Apresentacao de copia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e subcontratado, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo;

d) Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratacdo ndo formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto

Basico constituird motivo para a rescisdo unilateral do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. Do controle e da fiscaliza¢ao da execugao

6.1.1. A fiscalizacao e a coordenacao dos servicos serdo realizadas por representante(s) do Conselho
Escolar, devidamente designado(s) pela autoridade competente, antes da emissdo da Ordem de
Servigo, nos termos da legislacao aplicavel.

6.1.2. Antes do inicio da execucao dos servigos de reforma do pavilhao da lateral esquerda e da
execucao do Projeto de Protecao Contra Incéndio e Panico (PPCIP), o fiscal da obra, juntamente com o
fiscal do contrato, realizard& uma reunido com os responsaveis pela execucdo por parte da
CONTRATADA, a fim de alinhar as questdes pertinentes ao planejamento, a organizagao, ao
acompanhamento e ao bom andamento dos servigos contratados;

6.1.3. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessério a regularizacao das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.1.4. A presenca da Fiscalizagdao durante a execugao dos servigos e obras de reforma e a execugao do
projeto de protecao contra incéndio e panico, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho
de suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que
respondera Unica e integralmente pela execuc¢ao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislacao em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da
Fiscalizagao ndo eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras de
reforma e a execugao do projeto de protecao contra incéndio e panico que executar;

6.1.5. O fiscal da obra designado devera fazer avaliacao dos materiais utilizados na execuc¢iao dos
servi¢os e sua conformidade com as especificacbes da Planilha Orcamentaria e Proposta Comercial;
6.1.6. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao da obra de reforma e a execugdo do projeto de

protecao contra incéndio e panico consistem na verificagio da conformidade da prestacao dos



servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei 14.133/21.

6.1.7. A verificagao da adequagao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

6.1.8. A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos contidos
no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagdo impugnar, mandar
demolir ou refazer qualquer servigo que nao estejam de acordo com os documentos supracitados. As
incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando
solugao técnica compativel com as condi¢des reais do processo executivo. Nao é permitido
modifica¢ao/alteracdo dos projetos, sem autorizagao expressa do autor do projeto;

6.1.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

6.1.10. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores e/ou equipe de fiscalizacao,
desde que, no exercicio dessas atribui¢Oes, fique assegurada a distin¢ao dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndao comprometa o desempenho de todas as ag¢des relacionadas a Gestao do
Contrato;

6.1.11. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

6.1.12. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada;

6.1.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo com menor nivel
de conformidade, que poderad ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;
6.1.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.1.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que fagam parte do
seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade
técnica, e registrados em sua entidade profissional;

6.1.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢do da obra de reforma e a
execu¢ao do projeto de protecao contra incéndio e panico, um RDO (relatoério didrio de obra)
atualizado, com informacdes importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele,
devera ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra de reforma e a execug¢ao do projeto de
protecao contra incéndio e panico durante o dia, quais sejam, niumeros de funciondrios (divididos por
funcgao), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as condigdes do
clima, os impactos sobre o andamento da obra de reforma e a execugao do projeto de prote¢ao contra
incéndio e panico, divergéncia entre planilha orcamentdria e projetos. Caso ocorra visita de
autoridade municipal ou estadual ao canteiro de obras, a contratada devera registrar a ocorréncia. Da
mesma forma, deverao ser registradas eventuais falhas nos equipamentos que resultem em horas

improdutivas, entretanto, eventual paralisacdo decorrente dessas situagdes nado sera considerada



justificativa para atraso na execugao da obra de reforma e a execugao do projeto de protecdao contra
incéndio e panico;

6.1.17. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar
riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa;

6.1.18. Serao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentagao, transporte e material;

6.1.19. A CONTRATADA devera manter os seus funciondrios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecdao Individual — EPI's (Certificado de Aprovacao (CA)) e Equipamento de
Protecao Coletiva — EPC’s, durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e
identificados;

6.1.20. A CONTRATADA devera se informar com ao fiscal do contrato sobre o local onde serao
instalados os tapumes e os barracdes, que servird de base para a administra¢ao da obra de reforma e a
execugao do projeto de protegdo contra incéndio e panico por parte da CONTRATADA (caso seja
necessario);

6.1.21. Para a realizagao dos servigos de reforma e de execugdo do Projeto de Protecao Contra
Incéndio e Panico (PPCIP), a empresa CONTRATADA devera sinalizar adequadamente os locais de
intervencdo, conforme as orientagdes da Administracdo, de modo a garantir a seguranca dos
trabalhadores envolvidos na execugao dos servicos, bem como dos alunos, servidores e demais
pessoas que frequentam a unidade escolar. Os custos referentes a sinalizacdo, bem como ao
fornecimento e a utilizacdo de todos os equipamentos de protecao individual (EPIs) e demais
equipamentos de seguranga exigidos durante a execugdo dos servigos, deverao estar incluidos nos
precos unitarios propostos pela CONTRATADA;

6.1.22. Todos os servigos de sinalizagao deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer servigo em
vias como: sinalizagao a partir de placas, telas de protegao, cavaletes de madeira e cones, além de
iluminacao noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranca.

6.1.23. Todos os servios que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdao ser
executados/liquidados apds contrato do servigo aditivado assinado;

6.1.24. O local onde serao realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material excedente,

pronto para o uso publico.

6.2. Das san¢0es administrativas

6.2.1. Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara
o licitante contratado a aplicagao de multa de mora, nas seguintes condigoes:

6.2.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;

6.2.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugao do
contrato;

6.2.1.3. A aplicacao da multa de mora ndo impede que o Conselho escolar rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sangdes previstas no item 6.2.2 deste Projeto Basico e na Lei Federal n®
14.133/21.

6.2.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes sangoes:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso I do caput do

art. 155 da Lei 14.133/21, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;



b) multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do
contrato licitado aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no Art.
155 da Lei 14.133/21;

c) suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar coma
Administragao Publica, aplicada ao responsavel pelas infra¢des administrativas previstas nos incisos
I, I1I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, IIL, IV, V, VI e
VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangao
referida no § 4° do Art 156 da Lei 14.133/21, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

6.2.3. As sang¢les previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista alinea “b”, item 6.2.1.1 e item 6.2.4.

6.2.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infra¢des sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

e 2 abaixo:
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato

Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado.

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
01  |Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 5

lesdo corporal ou consequéncias letais - Por ocorréncia;

02 |Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou caso 4

fortuito, os servigos contratuais - Por dia;

03  [Manter funcionario sem qualificagao para executar os servigos 3

contratados - Por empregado e por dia;

04 |Atrasar ou recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao - 3

Por servico e por dia;

05 |Permitir a execugdo de servicos sem utilizacado de EPI/ EPC, ou a 2
presenca de trabalhador fora dos locais em que estdao realizados os
servicos — Por trabalhador e por dia;

06 |Deixar de zelar pelas instalagdes da ESCOLA ou de terceiros - Por 1

acao e por dia;




07 |Deixar de cumprir determinagao formal ou instru¢ao complementar do 3

orgao fiscalizador - Por ocorréncia e por dia;

08 |Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente 1

ou nao atenda as necessidades do servico - Por funcionario e por dia;

09 |Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao 3
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente

notificada pelo érgao fiscalizador - Por item e por ocorréncia;

10  [Deixar de indicar e manter na obra de reforma e a execugao do projeto de 1
protecdo contra incéndio e panico durante a execugao do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato - Por dia;

6.2.5. As multas devidas e/ou os prejuizos causados a Contratante poderao, a critério da Contratante,
ser deduzidos dos valores a serem pagos nas medi¢des ou recolhidos em favor do Conselho Escolar
Getulio Vargas, ou ainda, quando for o caso, ser objeto de cobran¢a administrativa e/ou judicial, nos
termos da legislacao aplicavel.

6.2.6. A aplicacdo das sangdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Conselho Escolar.

6.2.7. As sangdes administrativas somente serdao aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

6.2.7.1. Antes da aplicacdo de qualquer san¢dao administrativa, o érgao promotor do certame devera
notificar o licitante contratado.

6.2.7.2. A notificacao deverd ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motiva¢ao para aplicagao da
penalidade, a sancao que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

6.2.7.3. O licitante contratado comunicard ao 6rgao promotor do certame as mudancas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagado;

6.2.7.4. Na aplicagao da sancao prevista na alinea “b” do item 6.2.2 deste Projeto Basico, sera facultada
a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

6.2.7.5. A aplicacao das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 6.2.2 deste Projeto Basico
requerera a instauracao de processo de responsabilizagao, a ser conduzido por comissao formalmente
designada pela autoridade competente, que avaliara os fatos e as circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, assegurados o contraditério e
a ampla defesa, nos termos da legislacao aplicavel.

6.2.9. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranca judicial da diferenga.

6.2.10. Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitacao do

licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

6.3 Do recebimento e do aceite do objeto
6.3.1. O recebimento dos servigos de reforma e da execugao do Projeto de Protecao Contra Incéndio e
Panico (PPCIP), apds sua execugao e conclusdo, observara o disposto no art. 140 da Lei n® 14.133/2021,

devendo ocorrer nas formas provisoria e definitiva, mediante verificacgdo da conformidade dos



servicos executados com o projeto basico, memorial descritivo, especifica¢cdes técnicas e demais
condig¢Oes estabelecidas no instrumento convocatorio.

6.3.2. A obra de reforma e os servigos de execuc¢dao do Projeto de Protecao Contra Incéndio e Panico
(PPCIP) deverao ser entregues completamente limpos, livres de entulhos, residuos da construgao
civil, sobras de materiais, equipamentos e quaisquer outros materiais decorrentes da execugao dos
servigos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a remogao e a destinagao final adequada de
todos os residuos gerados durante a execugao, conforme a legislagao ambiental vigente.

6.3.3. O objeto desta licitacao sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.
6.3.4. O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da reforma e construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparagao, pela correcao, pela reconstrucao ou pela substituigao
necessaria.

6.3.5. A obra de reforma e a execucdo do projeto de protecdo contra incéndio e panico devera ser
recebida pelo Conselho Escolar Gettlio Vargas, sendo este o 6rgao fiscalizador, podendo o mesmo
solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial.

6.3.6. Nao sera aceita entrega parcial do servi¢o, nem servigo em desconformidade com os projetos,
sob pena de rejeigao do servigo.

6.3.7. O Fiscal acompanhard a execugao e emitira relatério onde constatara a conclusdao ou nao do
servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

6.3.8. A utilizagdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser
substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de acordo com a fiscalizagao da obra

de reforma e a execugao do projeto de protecao contra incéndio e panico.

6.4. Das garantias

6.4.1. Da garantia do servico

6.4.1.1. A obra de reforma e a execugao do projeto de protecao contra incéndio e panico tera garantia
minima de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo dos servigos, quanto a sua
solidez e seguranca, nos termos do art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cddigo Civil Brasileiro), que
estabelece que, nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucdo responde, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez

e seguranca do trabalho, tanto em razao dos materiais quanto do solo.

6.4.2. Da garantia de execucao do contrato

6.4.2.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n®
14.133/21, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
6.4.2.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestagao de garantia, quando optar pelas modalidades de caucdo em dinheiro, titulos da divida

publica ou fianca bancaria, podendo optar por:



a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida ptiblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianca bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.4.2.3. Caso a contratada opte pela modalidade de seguro-garantia (alinea “b” do item anterior), a
apolice devera ser apresentada no prazo de até 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitagdo e obrigatoriamente antes da assinatura do contrato, sob pena de decair o direito a
contrata¢do, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n® 14.133/2021.

6.4.2.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o
maximo de 2% (dois por cento).

6.4.2.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagOes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados ao Conselho Escolar Gettlio Vargas, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execug¢ao do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pelo Conselho Escolar a contratada;

d) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

6.4.2.6. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucao do
contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva do Conselho Escolar Getulio Vargas e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prezo para liberagdo ou restitui¢ao

sera de até 90 (noventa) dias.

6.5. Do reajuste

6.5.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

6.5.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds um ano contado da data limite da apresentagao da proposta,
aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da Construcao Civil).

6.5.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislagao
entao em vigor.

6.5.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.5.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.5.6. Critério de Reajustamento:

K=Ii-I

Ig

Onde:
k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
Ii= Indice no més de aniversario do reajustamento;

I:=Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentacio da proposta de licitagio.



R=M ok
Onde:
R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresentacao da proposta de licitagao.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

6.6. Do reequilibrio econémico-financeiro

6.6.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacgao.

6.6.2. A andlise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera baseada
em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuagao objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.6.3. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, sera
utilizado como parametro principal a matriz de alocagao de riscos, sendo ela clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contrata¢do. Sendo assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao
estejam definidos como responsabilidade da contratada.

6.6.4. O prazo para fins de primeira andlise e resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.

6.7. Da repactuacao de precos

6.7.1. O presente objeto nao admite a aplicagao do instituto da repactuacao de precos, por se tratar de
contratacdo de obra de engenharia, nao caracterizada como servi¢o continuado com dedicacao
exclusiva de mao de obra. Eventuais alteragdes de valores observardao exclusivamente as hipdteses
legais de reajuste contratual, nos termos da Lei n® 14.133/2021, quando cabivel e conforme previsto

no instrumento contratual.

6.8. Das condicoes de importacao e taxa de cambio

6.8.1. O objeto desta licitagdo possui metodologias de execucao e insumos com fornecimentos
nacionais, nao vislumbrando este setor técnico da necessidade de importagao ou mesmo taxas para
cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21 nao se aplica ao objeto desta

licitacao.

6.9. Das acoes de responsabilidade ambiental.

6.9.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente as normas técnicas de
protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

6.9.2. As boas praticas de otimizagao de recursos, reducao de desperdicios e menor poluicao se
pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

I - Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico
Preliminar;

IT - Racionalizagao do uso de substancias potencialmente tdxicos poluentes;



III - Substituicao de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagao/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua, repassando a
seus empregados todas as orientagdes referentes a redugao do consumo de energia e agua;

V - Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservacgao;

VI - Execugao dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais
(flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagao.

6.9.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentagao de
relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a
substituicao de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do
ponto de vista dos impactos ambientais.

6.9.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de o6leos e graxas, de verao ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacdo ambiental e
sanitaria vigentes.

6.95. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de
seus equipamentos.

6.9.6. A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicdveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencao de
adversidades ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos servigos.
6.9.7. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de Residuos
de Construgao Civil da obra, visando a classificagdo e separagdo ambientalmente adequada dos
residuos.

6.9.8. Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagao (A, B, Ce D) e
acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separag¢ao na fonte facilita a remogao e o
encaminhamento a destinacao diferenciada.

6.9.9. Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcao civil gerados na
implantacdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes distintas: segregacao

e acondicionamento transitorio na fonte geradora, acumulagao final e remocao.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Para efeito de medicdo, os servigos serdo considerados concluidos para serem inseridos na
medicdo, apds a contratada protocolizar o pleito da medi¢dao e o Fiscal do contrato do Conselho
Escolar Getulio Vargas de Colorado do Oeste, checar e atestar os servigos pleiteados.

7.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-
financeiro.

7.3. O responsavel técnico da empresa deverd acompanhar o fiscal ao checar as quantidades de
servigos pleiteados na medicao por parte da contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura,
surgirem entre as partes.

7.4. No processo de medicao devera conter:

a) Requerimento formal de medicao devidamente assinado, contendo informag¢des como ntimero da
medicdo, periodo da medi¢do e niimero do contrato. Requerimento feito em papel timbrado da
empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medic¢ao (contendo a quantificagao de todos os servigos executados, periodo, data e
valor da medicdo), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Memoria de célculo (descrevendo em detalhes os célculos efetuados), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;



d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatorio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido) devidamente
assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificagdo do local de prestacao do
servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de prestacao dos
servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidacdo da despesa, as
documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas
na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitdrios, tributdrios e
comerciais:

a) CND municipal (sede da empresa), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de
Regularidade do FGTS

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia referente ao
més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da REFORMA E
EXECUCAO DO PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO (PPCIP) e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacao dos efetivos e outra com dos substitutos;

f) Relacao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

7.6 — O fiscal responsavel deve fazer a medigao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

7.7- A aprovacgao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

7.8 — Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por meés.

7.9 — O pagamento sera efetuado pelo Conselho Escolar Getulio Vargas no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.10 - Os pagamentos serao realizados por transferéncia online em conta corrente, preferencialmente
nas Agéncias do Banco do Brasil. Para outras Agéncias estao sujeitas a cobranga de taxas (TED ou
DOCQ), este valor sera descontado do fornecedor contratado;

7.11 — O pagamento da ultima medicdao podera, a critério da equipe de fiscalizac¢do, ser condicionada
ao Termo de Entrega Definitivo.

7.12 — A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/21.

OBS.: A Nota fiscal s6 podera ser emitida apds aprovacao e ordem do fiscal/gestor do contrato.

8 . FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. Modalidade

8.1.1. A contratacao sera através da modalidade de licitagao Concorréncia, conforme Art. 28, inciso II,
da lei 14.133/21, com julgamento da proposta através de Planilha Or¢amentaria, na forma de execugao
indireta, sob regime de empreitada por prego Global.

8.1.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administra¢do, por
meio eletronico, planilha or¢amentaria que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para
efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.2. Critérios de selecao/condi¢des de habilitacao



8.2.1. Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujos objetos sociais sejam compativeis
com o objeto do certame e que satisfagcam as condi¢oes deste termo de referéncia e do edital.
8.2.2. Para fins de habilitacdo, os interessados deverao apresentar na data estipulada os seguintes

documentos:

8.2.2.1. Habilitac¢ao Juridica:

Conforme dispoe artigo 66, da Lei 14.133/21, a documentagao a ser apresentada limita-se a:

a. No caso de empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
competente, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado
dos documentos de eleicao de seus atuais administradores;

c. Inscrigao do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentagao que
identifique a Diretoria em exercicio;

d. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente;

8.2.2.1.1 - Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

8.2.2.1.2 - Deverd estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autorizagao para

empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacao.

8.2.2.2 - Qualificacdo Econémico-Financeira:

Considerando o vulto da licitagao devera apresentar a qualificagdo economico-financeira, conforme
disciplina o artigo 69, da Lei 14.133/21 sendo adotados os indices usuais de mercado.

a) Certidao negativa de faléncia, concordata ou recuperacao, judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor central do Féorum da sede da empresa Licitante, com data ndo anterior a 90 (noventa) dias
antes da data de apresentacao dos Documentos de Habilitacdo quando ndo determinado no corpo da
certidao.

b) Para comprovar a boa situagdo financeira da LICITANTE, essa devera apresentar o BALANCO
PATRIMONIAL com demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

8.2.2.2.1. Os documentos retromencionados limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.2.2.2.2. Com base nos dados constantes no BALANCO PATRIMONIAL apresentado, a Comissao
verificard se a licitante atende aos seguintes requisitos:

a) A comprovacio de boa situacio financeira da empresa através dos Indices de Liquidez Geral (LG),
e Liquidez Corrente (LC), que deverao ser iguais ou maiores a 1,00 (um inteiro);

b) A licitante deverd comprovar possuir, sob pena de inabilitagdo, possuir Patrimonio Liquido
minimo, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do edital, nos termos do art. 69, §
4° da Lei 14.133/21.

8.2.2.2.3. As LICITANTES constituidas no exercicio em curso, para comprovar a sua boa situagao
financeira, com vistas aos compromissos que terdo que assumir caso lhes seja adjudicado o objeto da
licitagao, obedecidas as formalidades e exigéncias da lei, apresentarao BALANCO PATRIMONIAL



DE ABERTURA, devidamente registrado na Junta Comercial competente, para que o Agente de
Contratacao / a Comissao possa verificar se a licitante possui:

a) Capital Social, de no minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratagdo, nos termos do art. 69, § 4° da Lei 14.133/21.

8.2.2.2.4. Relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminui¢do da
capacidade operativa ou absor¢dao de disponibilidade financeira, calculada estd em fungao do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao. conforme § 3° do art. 69 da Lei 14.133/21.

8.2.2.3 - Comprovacao de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Conforme dispde artigo 68, da Lei 14.133/21,as habilita¢des fiscal, social e trabalhista serdo aferidas
mediante a verificagao dos seguintes requisitos:

I - A inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ);

IT - A inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

III - A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - A regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

V - A regularidade perante a Justica do Trabalho;

VI - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

8.2.2.4 - Da Qualificacido Técnica

8.2.2.4.1 - Qualificacdo Técnico — Operacional

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serao consideradas habilitadas e qualificadas
tecnicamente para a execucao dos servigos referentes a obra em questao, as empresas que
apresentarem:

I - Comprovante de registro ou inscri¢ao na entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa
Juridica, valida na data da abertura da Licitagdo, sendo invalidado o documento que nao apresentar
rigorosamente a situacao atualizada da empresa.

IT - Na hipdtese de a vencedora da licitagao ter seu registro no conselho profissional de outro estado,
devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no Conselho Regional de
Rondonia.

III - Indicagao do Responsavel Técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto, para o acompanhamento dos
servigos, objeto da presente licitacao, conforme Anexo B deste Projeto Basico.

IV — Declaracao de aceite do Responsavel Técnico indicado pela empresa, conforme Anexo C deste
Projeto Basico.

V - A empresa licitante devera apresentar documentagao para fins de comprovagao de vinculo
empregaticio do profissional responsavel técnico indicado. Com fulcro nos acérdaos 2.951/2012 e
498/2013 do Tribunal de Contas da Unido, a comprovacao pode ser feita de uma das seguintes formas:
a. Copia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como so6cio; ou

b. Copia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
CONTRATANTE; ou

c. Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como CONTRATANTE; ou
d.Declaragao de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhado de declara¢ao de anuéncia do profissional.



VI - Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado,
demonstrando a execugao pretérita pela licitante de servigos compativeis em caracteristicas com o
objeto licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo necessaria, para efeito de
compatibilidade a demonstragdo de execucdo pretérita de servigcos similares de complexidade
tecnolodgica e operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto licitado, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, segundo o §1° do Art. 67 da
Lei n® 14.133/21, além de considerar também quantitativo minimo de 50% a incidir sobre o
quantitativo individual de cada item solicitado como maior relevancia, em observagao ao Art. 67, § 2°
da Lei 14.133/21. Considerando que:

a. Nao serao aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizacao, Gerenciamento, Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras;

b. O objeto licitado trata-se de constru¢ao de uma edificagao, sendo assim somente serdo analisados
os atestados onde o objeto esteja compativel com o objeto licitado. O atendimento isolado dos itens
solicitados como maior relevancia nao sera considerado suficiente para habilitacao da empresa.

Obs: A Equipe de Planejamento da Contratagao, a titulo meramente sugestivo, solicita que a licitante
destaque no atestado, através de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias conforme acima.

c. Conforme a Curva ABC, os itens que apresenta valor individual igual ou superior a 4% e/ou de

maiores relavancia sao:

REFERENCIA | BASE DESCRICAO UND | PESO | QUANT. QUANT.
(%) | LICITADA | EXIGIDA
(50%)

99858 SINAPI CORRIMAO DUPLO, m | 7,82 85,46 42,73
DIAMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019

94210 SINAPI TELHAMENTO COM m? 6,06 304,34 152,17
TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO
LATERALDE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO
COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO

96116 SINAPI | FORRO EM REGUAS DE m? | 5,80 193,09 96,55
PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023_PS

92580 SINAPI TRAMA DE ACO m? 5,70 304,34 152,17
COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2




AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/201

91341 SINAPI | PORTAEM ALUMINIODE | m? | 4,55 10,08 5,04
ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO,
FIXACAO COM
PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

8.2.2.4.2 - Qualificacao Técnico — Profissional.

8.2.2.4.3 Comprovante de registro ou inscricao na entidade profissional competente (CREA/CAU) -
Pessoa Fisica, valida na data da abertura da Licitagao.

8.2.2.4.4 Comprovagao de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante possuir, na
data prevista para a entrega das propostas, profissional de nivel superior detentor de certidao(des) ou
atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado(s) da respectiva CAT — Certiddao de Acervo Técnico, devidamente registrada
na entidade profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execuc¢do de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, considerando
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto licitado, segundo o §1° do Art. 67 da
Lein®14.133/21, conforme demonstrado no edital e seus anexos.

8.2.2.4.5 A andlise da Qualificagdo Técnico — Profissional ocorrera através das CAT’s a- presentadas
pelo Responsavel Técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela empresa para o
acompanhamento dos servigos, objeto da presente licitagao.

8.2.2.4.6 O objeto licitado trata-se de constru¢ao de uma edificagdo, sendo assim somente serao
analisados as CAT’s onde o objeto esteja compativel com o objeto licitado. O atendimento isolado dos
itens solicitados como maior relevancia ndo sera considerado suficiente para habilitacao da empresa.

Obs: O CAT apresentado deve atender as exigéncias do inciso IV do item 8.2.2.4.1 desse edital.

8.3 - Da proposta de precos

8.3.1 - A proposta de pregos sera dividida entre Or¢amento sintético (planilha com descri¢ao dos
itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e Orcamento analitico
(Composicao de custo de todos os itens, cronograma fisico-financeiro, detalhamento do BDI e
detalhamento dos encargos sociais).

8.3.2 - Apds a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e
apresentar a Administracdo a proposta de precos adequada ao seu ultimo lance, juntamente com o
Orcamento Sintético indicando os quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracao;

8.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, a licitante melhor
classificada deverd apresentar de forma atualizada o Or¢amento Analitico (Composigao detalhada
das especificagdes e dos custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha orcamentaria,




discriminando as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos, o Cronograma
Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonifica¢cdes e Despesas

Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).

8.3.4 - Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

8.3.4.1 - Prego unitdrio de cada item da planilha or¢amentdria e global, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de pregos fixados no presente instrumento e
observando as especificagdes técnicas, Planilha or¢amentaria e demais condi¢des previstas neste
Projeto Basico e no Edital;

8.3.4.2 - Inclusdo de todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto e todos os
insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros
que incidam na contratagao do objeto;

8.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessao
da licitagao.

8.3.5 - Na composi¢do dos precos unitdrios o licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servigos;

8.3.6 - O licitante devera apresentar os precos unitarios e detalhamento dos encargos sociais e de BDI;
8.3.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.3.8 E vedada a utilizacdo da expressdo "verba"' ou de unidades genéricas (como global, lote ou
conjunto) na proposta de precos, exigindo-se unidades de medida fisicas, mensuraveis e o
detalhamento analitico de todos os itens conforme o Projeto.

8.3.9 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3.10 - Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagoes publicas, quando participarem de licitagoes publicas.

8.3.11 - A apresentagao da proposta implicara plena aceitagao, por parte do proponente das condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacao destas pelo proponente.

8.3.12 - Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteracdo sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.0. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

9.1 - Os pregos unitarios para a execugao dos servigos tiveram suas composi¢oes extraidas dos
sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneragao.

9.2 - Nos casos em que a composicao foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através dos
precos de insumos e/ou servigos neles existentes.

9.3 - Conforme planilha orcamentaria, o valor estimado para esta contratacdo é de R$ 340.000,00

(Trezentos e quarenta mil reais).

10. DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

10.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes fiscais e para fiscais, que sejam devidos
em decorréncia direta ou indireta do Contrato, serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada;
10.2. Impostos e retengdes (INSS/IRF), notas fiscais de servi¢os, Conforme IN RFB 2110/2022, sofrera
retengao previdenciaria na fonte de 11% ocorre quando da emissdao de uma nota fiscal, fatura ou
recibo de prestacdao de servigos executados mediante cessao de mao de obra ou empreitada, salvo
excegOes trazidas na propria IN e/ou prévia comprovagao do contratado do devido recolhimento do

INSS, se for o caso;



10.3. Notas Fiscais de Servico, Impostos e retengdes (ISS), Os pagamentos sofrerao retencao de ISS nos
servicos executados no municipio de Colorado do Oeste - RO, conforme LC 94/2020
ISSQN/Municipal.

11. DO PROGRAMACAO ATIVIDADE ORCAMENTARIA
Unidade Gestora: Conselho Escolar Getulio Vargas

Unidade Orcamentdria: Conselho Escolar Gettlio Vargas
Atividade: Reforma e Construcgao de Espagos Publicos

Fonte de Recurso: Termo de Fomento n® 307/2026/PGE-SEDUC.

12. DOS ANEXOS

ANEXO I - Projeto Basico

ANEXO A - Declaragao de conhecimento dos locais e condigoes.
ANEXO B - Declaragao de Indica¢ao do Responsavel Técnico.
ANEXO C - Declaragao de aceite do Responsavel Técnico indicado.
ANEXO II - Carta Proposta

ANEXO III - Termo de Compromisso

ANEXO IV - Modelo Declaracao (Conjunta)

ANEXO V - Declaracao de Visita

ANEXO VI - Relagao/ Declaracao de Disponibilidade das Instala¢des, dos Equipamentos/ Maquinas e
do Pessoal Técnico.

ANEXO VII - Modelo Minuta do Contrato






