@ Compras.gov.or

MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO

Termo de Referéncia 64/2026

Informacées Basicas

il’:::fl;:: do UASG Editado por

64/2026 154055-MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA WILSON GOMEZ
/RO MANRIQUE

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia 46/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

UASG 154055

Atualizado em

21/10/2026 12:46 (v 0.12)

Processo Administrativo
23118.003273/2025-51

Contratacao servigos comum de engenharia de instalacdo de sistema de guincho talha e trole elétricos com capacidade minima de 1.000 kg com
fornecimento do guincho/talha e trilho de 12,72m incluindo montagem, instalacdo, equipamentos e materiais, fixacdo estrutural, ligacdo elétrica testes
de carga, comissionamento e entrega em funcionamento do sistema destinado ao Centro Cirdrgico de Grandes Animais da Clinica Escola Veterinaria da
UNIR - Rolim de Moura/RO., nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

guincho talha e trole elétricos com
capacidade minima de 1.000 kg com
fornecimento do guincho/talha e trilho
de 12,72m incluindo montagem,

instalacdo, equipamentos e
materiais, fixacdo estrutural, ligacdo
elétrica testes de carga,

comissionamento e entrega em
funcionamento do sistema destinado
ao Centro Cirtrgico de Grandes
Animais da Clinica Escola Veterinaria
da UNIR - Rolim de Moura/RO.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE DE QUANTIDADE |VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 Servico de instalacdo de sistema de|27812 UND. 01 R$ 54.266,67 R$ 54.266,67

1.2. Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2.1 O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucdo
1.3.1 O servico é enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.

1.4. Prazo de vigéncia
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1.4.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados do(a) da data de publicac¢do do contrato assinade no PNCP, na forma do artigo 105
da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2026, conforme consta das informacoes basicas desse Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricado da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1.1. Em observancia aos Art. 5° e Art. 11, IV da Lei n° 14.133/2021 e as diretrizes do Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis da AGU
(8 Edicao / Versdo 2025), o fornecimento e os servicos deverdo cumprir os seguintes requisitos ambientalmente sustentaveis:

4.1.1.1.1. Eficiéncia Energética e Emissdo Sonora: Os motores elétricos da talha e do trole deverdo possuir alto rendimento energético (padrao
INMETRO/ENCE) e baixo nivel de emissdo de ruido, em atendimento a Resolu¢gdo CONAMA n° 01/1990, Instru¢do Normativa n°® 2, de 2014
da SLTI /MPOG (Dispde sobre regras para a aquisi¢do ou locacdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica
Federal) - Lei n° 10.295, de 2001 (Dispoe sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional de Energia e da outras providéncias.) -
Decreto n°® 9.864, de 2019 (Regulamenta a Lei n° 10.295, de 2001) reduzindo o impacto no bem-estar animal e no ambiente de trabalho.;

4.1.1.1.2. Gestdo de Residuos Soélidos e Logistica Reversa: A contratada é responsavel pela recolha, triagem e destinacdo final ambientalmente
adequada de todas as embalagens, sobressalentes e residuos gerados na instalacdo, em observancia a Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos (alterada pela Lei n® 14.026/2020 e pela Lei n° 15.088/2025 e ao Decreto n° 10.936/2022.

4.1.1.1.3. Materiais Atoxicos e Durabilidade: As tintas de acabamento da viga, lubrificantes de engrenagens e materiais sintéticos das cintas
devem ser atoxicos, isentos de metais pesados e resistentes a lavagens frequentes com desinfetantes hospitalares, prevenindo a proliferacdo
microbiana e aumentando a vida 1til dos componentes. A Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, em seu art. 3°, § 2°, determina que “As
embalagens de tintas usadas na construgdo civil serdo submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei n° 12.305/2010.

4.1.1.1.4. Ao término dos servicos a contratada devera promover a limpeza completa da area, remover entulhos, materiais excedentes, remover
embalagens realizando a destinagdo ambiental adequada.

4.2. Indica¢do de marcas ou modelos

4.2.1. Na presente contratagdo ndo havera a indicacdo de marca.

4.3. Da vedacao de utilizacdo de marca/produto na execucao do servico
4.3.1. Na presente contratacdo ndo havera a vedacdo de marca.

4.4. Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4.1. Na presente contratacdo ndo havera exigéncia de carta de solidariedade.

4.5. Subcontratacao
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4.5.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
4.6. Garantia da contratacao

4.6.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do
contrato e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida ptiblica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitaliza¢do, em valor correspondente a 3% (trés por cento) do valor total da contratagdo.

4.6.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.6.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.6.2.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.6.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha
dessa modalidade de garantia.

4.6.2.3. A apolice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagoes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

4.6.2.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas
da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.6.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancéria ou titulos de capitalizacdo.

4.6.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.6.4. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida ptblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.6.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.6.6. Na hipotese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.6.6.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais e o nimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.6.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceitacdo, o pagamento de:
4.6.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;
4.6.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.6.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.6.10. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.6.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias titeis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada
[A15].

4.6.12. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacido que rege a matéria.

4.6.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracgdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.6.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.
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4.6.13. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizagdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.6.13.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.
4.6.13.2. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.6.14. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administracdo e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.6.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.6.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangoes a contratada.

4.6.17. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.
4.7. Vistoria

4.7.1. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento das condicoes do local, acessos, dimensdes, estrutura
existente, pontos de instalagdo e demais condi¢des necessdrias a execucdo do objeto e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:
00 horas, agendado através do e-mail: wilson.gomez@unir.br e contato - 69 984224511.

4.7.1.1. Quanto a instalacdo elétrica, registra-se a existéncia de quadro de distribuicdo com espago disponivel para a alimentacdo do equipamento. As
caracteristicas elétricas da talha e do trole deverdo ser compatibilizadas com a infraestrutura elétrica existente, devendo ser verificada, antes da
instalacdo, a capacidade do circuito e dos dispositivos de protecdo necessarios ao atendimento da carga.

4.7.2. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.7.3.1 Devera ser engenheiro civil ou mecanico com cadastro do CREA

4.7.4. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagdo.

4.7.5. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagoes, diividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

4.8. A prestacdo dos servigos ndo geram vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4.9. Certificamos que servicos a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos
que constituam area de competéncia legal do 6rgdo ou da entidade, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condicdes de execucao

5.1.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 10 dias uteis da emissdo da ordem de servico.
5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho:
5.1.2.1. Descrito no item 7. do estudo técnico preliminar

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: o servico completo com instalacdo do trilho e guincho/talha e trole em pleno funcionamento
devera ser entreguem em até 90 (noventa) dias corridos;

5.1.4. Etapa ... Periodo / a partir de / ap6s concluido
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5.1.4.1. O guincho talha e trole elétricos deverdo ser compativel com a estrutura projetada conforme projeto em anexo e ser aprovado pela
contratante.

5.1.4.2. O Perfil metélico estrutural (W 200 x 31,3) devera estd conforme projeto em anexo, bem como a execucdo dos elementos de fixacdo e
montagem.

5.1.4.3. Para instalagdo estrutural deverd utilizar os métodos constantes nos seguintes documentos anexos ao termo de referéncia:
® Projeto Estrutural da Viga Metalica (2806412)
® Memorial de Célculo Viga Metalica (2806415)
® Memorial Descritivo Viga Metélica (2806421)
® Documento Especifica¢cdes Técnicas Viga Metélica (2806430)
® Anotacdo de Responsabilidade Técnica (2806437)

5.1.4.4. Na eventual alteracdo da solugdo estrutural, decorrente de incompatibilidade do equipamento ofertado, devera ser previamente
submetida a analise técnica e, quando necessaria, acompanhada da documentacdo de engenharia e responsabilidade profissional correspondente;

5.1.4.5. Ap6s as instalagdes do trilho, equipamentos e ligacGes elétricas devera ser feitos testes operacionais, testes de carga e emissdo de Laudo
Técnico de Liberagdo Operacional e (ART) emitida por um engenheiro mecéanico ou engenheiro civil segundo as normas vigentes.

5.2. Local e horario da prestacao dos servicos
5.2.1. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Norte Sul, 7300 - Nova Morada, Rolim de Moura - RO, 76940-000

5.2.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 08:00 as 18:00 de segunda a sexta, havendo necessidade de atividades fora dos dias tteis devera
ser comunicado com antecedéncia de 24 horas a contratante para a possibilidade de aprovagao.

5.3. Rotinas a serem cumpridas
5.3.1. A execucdo contratual observara as rotinas constantes neste documento e no item 7 do estudo técnico preliminar.

5.3.1.1. Fornecimento de todos os equipamentos necessarios para a movimentagdo e montagem do trilho aéreo, respeitando as normas de seguranga
como: NR-11 (Transporte, Movimentacdo, Armazenamento e Manuseio de Materiais), NR-10 (Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade),
NR-12 (Seguranca no Trabalho em M4quinas e Equipamentos) NR-35 (estabelece os requisitos e as medidas de prevencdo para o trabalho em altura) e
utilizacdo de todos os equipamentos de protecdo individual - EPI condizentes com o servico, ABNT NBR 17181 - Equipamentos de elevacao e
movimentagdo de carga - regras para projeto de talhas elétricas de cabos de ago e equipamentos que utilizam componentes de producdo seriada,
isolamento da 4rea de trabalho, sinalizagdo de seguranca e prevencgdo de acidentes.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario:

5.4.1.1. Guincho talha e trole elétricos com capacidade minima de 1.000 kg
5.4.1.2. O Perfil metélico estrutural (W 200 x 31,3) devera esta conforme projeto em anexo;

5.4.1.3. Elementos de fixacdo, mio de obra, pecas, acessorios, materiais para as ligacGes elétricas e todos os componentes para o funcionamento
completo do equipamento.

5.4.1.4. Mais detalhamento no item 7. do estudo técnico preliminar anexo a este documento.
5.5. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5.1. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1.1. Fornecimentos do guincho talha e trole elétricos com capacidade minima de 1.000 kg e perfil metélico estrutural (W 200 x 31,3) -
Trilho estrutural e elementos de fixacdo, mdo de obra, pecas, acessérios, materiais e equipamentos para as ligacGes elétricas e todos os
componentes para o funcionamento completa do equipamento.

5.5.1.2. Transporte, movimentacao e instalacdo de todos os componentes; e

5.5.1.3. Realizacdo de testes operacionais, testes de carga e emissdo de Laudo Técnico de Liberacdo Operacional e (ART) emitida por um
engenheiro mecanico ou engenheiro civil segundo as normas vigentes e item detalhado no 7.4.10.1. constante no estudo técnico preliminar.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 5de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: MAI/2026



5.6. Especificacdo da garantia do servico

5.6.1. O prazo de garantia contratual do servico de instalacdo do trilho, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 09 (nove) meses, contado a partir do primeiro dia ttil subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto. A garantia do guincho talha com trole serd de, no minimo, 6 (seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo. Havendo
garantia do fabricante por prazo superior, esta prevalecera sobre a exigéncia minima estabelecida.

5.7.1. Néo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sangOes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagdo a execugdo do objeto Contratado.

6.6.2. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo.

6.6.3. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Rotinas de Fiscalizacdao
6.7.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
6.8. Fiscaliza¢do Técnica

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessério para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacgdo contratual.

6.8.7. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.8.8. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
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6.9. Gestor do Contrato

6.9.1. Cabe ao gestor do contrato:

6.9.1.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo.

6.9.1.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.9.1.3. acompanhar a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.9.1.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

6.9.1.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancgoes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.9.1.6. elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

6.9.1.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a
indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.9.1.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.9.1.8.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2° inciso III, do Decreto n.°
12.174/2024;

6.9.1.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacGes trabalhistas, enviada pelo trabalhador,
sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Ptiblica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme o disposto nesta segao.

INDICADOR 1 - Pontualidade nos servico

ITEM DESCRICAO

1 Finalidade Garantir que o servico seja entregue no prazo acordado.

2 Meta a cumprir 98% de pontualidade no inicio do servico ap6s a entrega da ordem de servico

3 Forma de acompanhamento Constatacao forrneil de ocorréncias mediante fiscalizacdo e anotacdo das ocorréncias, conforme item 5.
modelo de execucédo do TR.

4 Periodicidade Apos o término do servigo constante no item 5.1.3.

5 Mecanismo Verificacdo de todas as etapas e a finalizagdo com a emissdo de Laudo Técnico de Liberacdo Operacional e
(ART) emitida por um engenheiro mecanico ou engenheiro civil segundo as normas vigentes.

6 Inicio de Vigéncia Apbs a entrega da ordem de servigo.
Atraso de até 3 dias: 100% do valor da nota fiscal.

7 Faixa de Glosa Superior a 3 dias até 7 dias: 98% do valor da nota fiscal.
Apo6s o primeiro periodo de atraso com glosa, cada 7 dias sera descontado 1% do valor da nota fiscal.
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7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Ges cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.
7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

7.4.1. Servico de instalagdo de sistema de guincho talha e trole elétricos com capacidade minima de 1.000 kg com fornecimento do guincho
/talha e trilho de 12,72m incluindo montagem, instalacdo, equipamentos e materiais, fixacdo estrutural, ligacdo elétrica testes de carga,
comissionamento e entrega em funcionamento do sistema destinado ao Centro Cirtirgico de Grandes Animais da Clinica Escola Veterinaria da
UNIR - Rolim de Moura/RO; e

7.4.2. Ap6s as instalagoes do trilho, equipamentos e ligacdes elétricas devera ser feitos testes operacionais, testes de carga e emissdo de Laudo
Técnico de Liberagdo Operacional e (ART) emitida por um engenheiro mecanico ou engenheiro civil segundo as normas vigentes.

7.5. Recebimento

7.5.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias tteis, pelos fiscais técnico mediante termos detalhados, quando verificado
o cumprimento das exigéncias de cardter técnico e administrativo.

7.5.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, para fins de recebimento provisério serd apés a execucao do servico de instalacdo de sistema de
guincho talha e trole elétricos com capacidade minima de 1.000 kg com fornecimento do guincho/talha e trilho de 12,72m incluindo montagem,
instalacdo, equipamentos e materiais, fixacdo estrutural, ligacdo elétrica testes de carga, comissionamento e entrega em funcionamento do sistema
destinado ao Centro Cirtirgico de Grandes Animais da Clinica Escola Veterindria da UNIR - Rolim de Moura/RO e realizagdo testes operacionais, testes
de carga e emissdo de Laudo Técnico de Liberagdo Operacional e (ART) emitida por um engenheiro mecanico ou engenheiro civil segundo as normas
vigentes.

7.5.2. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico.

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, serd considerado para fins de faturamento o periodo finalizacao total do servico dentro do prazo 90 dias
corridos.

7.5.6. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.5.6.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.5.7. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do dltimo.

7.5.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.5.9. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou unica medicédo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.5.10 O recebimento provisério também ficaré sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.
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7.5.11. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢cdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5.12. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.13. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.13.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento.

7.5.13.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.5.13.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagoes
apresentadas; e

7.5.13.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.5.13.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

o

7.5.14. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

7.5.15. Nenhum prazo de recebimento ocorrerad enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou
no instrumento de cobranga.

7.5.16. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.6. Liquidacao

7.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.6.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.6.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessérios e essenciais do
documento, tais como:

7.6.3.1. o prazo de validade;

7.6.3.2. a data da emissdo;

7.6.3.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

7.6.3.4. o periodo respectivo de execucéo do contrato;

7.6.3.5. o valor a pagar; e

7.6.3.6. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

7.6.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.6.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.6.6. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
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7.6.6.1. verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas;

7.6.6.2. identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de
contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do Contratante.

7.6.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.6.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.6.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.7. Prazo de pagamento

7.7.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos
termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.7.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do fndice Nacional de Custo da Construcdo (INCC) de correcio monetéria.

7.8. Forma de pagamento

7.8.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.8.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.8.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

7.8.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.8.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.9. Reajuste
7.9.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado, em 11/09/2026

7.9.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do indice Nacional de Custo da Construcio (INCC), exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

7.9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.9.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.9.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.10. Cessdo de Crédito

7.10.1. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
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7.10.1.1. A eficacia da cessao de crédito, em relagdo a Administracdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.10.1.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢oes de habilitacdo por parte do Contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.10.1.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.10.1.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.10.2. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o mdximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia;

8.2.4.2.1. . O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia autoriza a
Administracdo a promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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8.2.4.3. Compensatdria, para as infragcdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratagdo.

8.2.4.4. Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por
cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.5. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da
contratagdo.

8.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratdria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco décimos por
cento) a 2% (dois por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.7.Compensatdria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor da
contratagdo.

8.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias corr, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Ptiblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.
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8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

9.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio de contratacdo direta com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com
base no seguinte fundamento: trata de servico comum de engenharia de baixa complexidade, com valor estimado abaixo do disposto no Decreto n°
12.807, de 2025.

9.2. Regime de Execucdo

9.2.1. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco global.

9.3. Exigéncias de habilitacdo

9.3.1. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
9.3.1.1. Habilitacao juridica

9.3.1.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

9.3.1.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.3.1.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.3.1.1.5. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.3.1.1.6. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.3.1.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.3.1.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.3.1.1.9. Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptblico de
Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a Administracdo (art. 15, caput, I e II, da Lei n° 14.133, de
2021).

9.3.1.1.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva.
9.3.1.2. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
9.3.1.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.3.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.1.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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9.3.1.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.3.1.2.5. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.3.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

9.3.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3.1.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.3.1.3. Qualificacao Técnica

9.3.1.3.1. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da contratacdo.

9.3.1.3.1.1. Essa declaracdo poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

9.3.1.4. Qualificacdao Técnico-Profissional

9.3.1.3.1. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de
atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.3.1.3.1.1. Para o Engenheiro civil com registro no CREA: Projeto/Execucdo de Ancoragem Estrutural

9.3.1.3.1.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021)

9.3.1.4.2. Naéo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das
sangoes previstas nos incisos I1I e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.3.1.4.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.3.1.5. Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.3.1.5.1. Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.3.1.5.2. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.3.1.5.3. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.1.5.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.3.1.5.5. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuices.

9.3.1.6. Documentacao complementar para cooperativas
9.3.1.6.1. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

9.3.1.6.1.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscri¢do e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.3.1.6.1.1.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.3.1.6.1.1.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;
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9.3.1.6.1.1.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.3.1.6.1.1.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
9.3.1.6.1.1.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

9.3.1.6.1.1.6.1. ata de fundacéo;

9.3.1.6.1.1.6.1.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.3.1.6.1.1.6.1.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.3.1.6.1.1.6.1.4. editais de convocagdo das trés tltimas assembleias gerais extraordindrias;

9.3.1.6.1.1.6.1.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

9.3.1.6.1.1.6.1.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacao; e

9.3.1.6.1.1.6.1.7. tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo,

sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1.0 custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 54.266,67 (cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e

sessenta e sete centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.

11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:
1) Gestdo/unidade: [...];

1I) Fonte de recursos: [...];

IIT) Programa de trabalho: [...];

IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...].

11.3. Sera informado ap6s o envio do processo para PROPLAN para aprovacdo e emissdo de pré-empenho.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacoes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

12.2. Certificacdo Processual

12.2.1. Declaro que, para a devida instrucdo processual, em respeito aos artigos 29 e 35 da IN n° 05/2017 e Enunciado BPC n° 06, foram utilizados os

modelos de Termo de Referéncia constante no site da AGU/MGI, conforme se segue:

12.2.1.1. O presente Termo de Referéncia estd conforme o Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servicgos, exceto TIC - Licitacdo - Lei n°
14.133, de 2021, Atualizacdo: MAIQ/2026, disponibilizado pela AGU, com acesso em 18/08/2026 no endereco eletrénico https://www.gov.br/agu/pt-br

/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/contratacao-direta

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: MAI/2026

15 de 25



13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratacoes de
pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientacdo Normativa n° 84, de 17 de

maio de 2024)
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15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Portaria 181/2026/DCCL/PROPLAN/UNIR (2811325)

WILSON GOMEZ MANRIQUE

Membro da comissdo de contratagdo

b
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 11:05:33.

Despacho: Portaria 181/2026/DCCL/PROPLAN/UNIR (2811325)

MARIA JOSE FELICIANA LIMA

Membro da comissdo de contratagdo

OZINEIDE MIRANDA CAMPOS

Consultora

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 11:10:51.

Despacho: Portaria n° 334/2021/GR/UNIR - Ordenador de Despesa (2814939)
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Autoridade competente

tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 12:46:32.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 25 de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: MAI/2026



UASG 154055 Termo de Referéncia 64/2026

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - Planta_Trilho.pdf (434.81 KB)

Anexo Il - MemorialCalculoVigaMetalica.pdf (416.18 KB)

Anexo lll - MemorialDescritivoVigaMetalica.pdf (238.85 KB)
Anexo IV - DocumentosEspecificacoesTecnicas.pdf (280.95 KB)
Anexo V - art.pdf (288.49 KB)



1 2 5 4 O o / 3 9 10 11 12 13 | 14 | 15 16

NOTAS DE PROJETO:
VIGA DE_CONCRETO EXISTENTE 1. COTAS EM MILIMETROS;
A V39 — 20/35 2. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE FAZER OS RECORTES A
DOS PERFIS;
3. FURAR A LAJE MACICA E A VIGA EXISTENTES COM BROCA
DIAMANTADA, SEMPRE TOMANDO CUIDADOS PARA NAO CAUSAR
. CHAPA DE FIXAGAO DA VIGA METALICA NA EXISTENTE FISSURACAO OU DESPLACAMENTO EXCESSIVO DE CONCRETO. .
aoo X 320 X 16 4. APOS FURAR A LAJE, REALIZAR A LIMPEZA COM PISTOLA DE AR;
mm 5. UTILIZAR ADESIVOS EPOXI TIPO SIKADUR OU CHUMBADORES
QUIMICOS PARA FIXACAO DOS PARAFUSOS QUE IRAO ANCORAR O
PERFIL NA LAJE E NAS VIGAS;
CHUMBADORES QUIMICOS PARA FIXACAO NA LAJE 6. APOS A FIXACAO DOS PARAFUSOS, ESPERAR NO MINIMO 24
B ASTM — A325 ¢ 10 ¢ = 170 mm \\\ HORAS PARA REALIZAR A INSTALAGAO DA VIGA METALICA; B
7. PINTAR TODO O PERFIL E AS CHAPAS/PARAFUSOS COM TINTA
ANTICORROSIVA COM PELO MENOS 2 DEMAOS;
8. O ACO DO PERFIL E DAS CHAPAS E O ASTM A-36 E DOS
PARAFUSOS O ASTM A—-325.
CHUMBADORES_QUIMICOS PARA FIXAGAO NA LAJE
ASTM — A325 @ 10 C = 170 mm e
C C
CHUMBADORES_QUIMICOS PARA FIXACAO NA LAJE
ASTM — A325 ¢ 10 C = 170 mm S
CHUMBADORES_QUIMICOS PARA_FIXACAO NA LAJE
ASTM — A325 ¢ 10 C = 170 mm o “\.__VIGA METALICA DE_SUSTENTACAO DO TROLE
W 200x31.3
D D
VIGA DE_CONCRETO EXISTENTE
V56 — 20/35
F “ F
“.__CHUMBADORES_QUIMICOS PARA FIXACAO NA LAJE
ASTM — A3256 10 C = 170 mm
/
/
/
/
/
SF F
/
/
: PERSPECTIVA DA ESTRUTURA
/ ESCALA: SE
CHUMBADORES_QUIMICOS PARA_FIXACAO NA LAJE CHUMBADORES_QUIMICOS PARA FIXAGAO NA LAJE CHUMBADORES_QUIMICOS PARA FIXACAO NA LAJE __-LAJE DE CONCRETO EXISTENTE
ASTM — A325 ¢ 10 C = 170 mm T ASTM — A325 ¢ 10 C = 170 mm TTT— ASTM — A325 ¢ 10 C = 170 mm \ //// h =12 cm
N T NG T AN "
G | 3 > £ l \] - “l a z 5= It o \\q\ l‘*‘—q Al 7 3 > ) B z l 4] qj g T . ) Z \:‘T l \\r l - = 3 ” R ) 5 l "\I l —— " - G
) ) g e s T e . 3 : e e, . ; - . T . . i e e : : CHUMBADORES_QUIMICOS PARA_FIXACAO NA LAJE
=% LA LA v v LA A LA B p: o ST =58 313 6 e 250
Co > < .
— .. CHUMBADORES QUIMICOS PARA FIXACAO NA LAJE S ; .
N ASTM = A325 @ 12 C = 200 mm I £ X CHAPA DE FIXACAO DA VIGA METALICA NA EXISTENTE e
| “~.__VIGA METALICA DE SUSTENTACAO DO TROLE g ||
N\ \__CHAPA DE FIXACAO DA VIGA METALICA NA EXISTENTE W 200x31.3 400 X 320 X 16 mm \ VIGA DE_CONCRETO EXISTENTE APROVAGKO DEPROIETS: APROVAGKO DAVISTORIA
AN 400 X 320 X 16 mm V39 — 20/35
\\
AN
\_VIGA DE_CONCRETO EXISTENTE
V56 — 20/35
’ INDICAGAO DAS PECAS ’
@ ESCALA: 1/25
2135 2120 2120 2120 2120 2135
DET. B_——_ DET. B_——_ DET. B_——_ DET. B_——_ DET. B_——_ o
R N // A // N // AN // N // N T~
I/ X ey 3 B R R R S [P B R R N TR N | e | T D | LT e e e N ;
I/ ...A_..B; \ '\\5 # #, '\ﬁ # #,‘ '\i # #,‘ '\i # #i '\$ # #,‘ [/ -;—-A \\ PROPRIETARIO
‘ \ / ~ 7 ~ 7/ ~ 7/ ~ 7/ ~ Z \ . /I
\\ / \\ b el B4 PROJETO
DET A\\\’// 2001200 2001|200 2001200 2001200 2001|200 \\\’// DET. A
12718 CONSTRUGAO
— VISTA LATERAL DA ESTRUTURA DE SUPORTE , —
FUROS NA MESA DO PERFIL __FUROS NA MESA DO_PERFIL ___FUROS NA MESA DO_PERFIL ___FUROS NA MESA DO_PERFIL FUROS NA MESA DO PERFIL PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO PROJETO: EVALL
MESA SUPERIOR DO PERFIL . /{7//// @ 10 mm /{7//// @ 10 mm /{7//// @ 10 mm /{7//// @ 10 mm //////// @ 10 mm jca@jcaengenharia_com_br
AN = S S S =
777777 h - T T T o °® CAU/ CREA N°: CONTATO:
J 5 1 > S . 200,200~ S 200, 200 7 S .200,200 " S . 200,200~ S L. 200200, M— CNGENHARIA € ARGUITSTURA w— (71) 3503-0000 J
rrrrrr 061487770-9
A A A A A (85) 3077-9999
‘ 12718 ‘ SEDE: Salvador / BA FILIAL: Fortaleza / CE NOME DO PROFISSIONAL: .
L L Rua Alceu Amoroso !_ima, 276-A Av. Santos Dumont 3060 ESlO MAGALHAES FElTOSA LlMA
/ 7 Sala 910, Edf. Mondial Salvador Sala 608, Edf. Casablanca
‘ Caminho das Arvores - CEP: 41.820-770 Aldeota - CEP: 60.150-161 ENGENHEIRO CIVIL
VISTA EM PLANTA DA MESA SUPERIOR DO PERFIL
// //////// \\\\
COTAGEM ~ o — >
3 4 N L 400 )y A 50
ESCALA: 1/25 /S 4 N 4 4
/’ A o0 150 50 <N\ ~ QUANTITATIVO - Perfis e Chapas | | REV. DESCRICAO RESPONSAVEL DATA
K / ﬁr \\ E O O o O O E O O Ago Perfil Peso Comprimento)Area de Pintura| | TITULO DO PROJETO: ESTRUTURA K
1 | 5 = \ ii = kg (m) ()
I \ 1 1@] ,
/ mmmgﬁ \ T S ;; O e W 200813 402.400 1272 12.000 ESTRUTURA METALICA PARA TRANSPORTE DE EQUINOS
A | §q I~ o E ASTM ROPRIETARIO: CNPJ:
| ] s 7 : \TC ii , 199 | A-3s | 2 Chapas de 400:330x16 mm 92,925 - 0132 r UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 04.418.943/0001-90
] \\ / 'g—]' o E o MAW E o % Total - A 36 434.925 12.72 12.132 ENDEREGO DA OBRA: ||
/ 7171700300377 7177737373737777 e N -
\\ o / o QUANTITATIVO - Paraiuscs | AV. NORTE SUL, 7300 - NOVA MORADA, ROLIM DE MOURA /RO
7 A TITULO DO DESENHO:
\ - 7 O — O i ;
4 N Ago Perfil Quantidade PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA TRANSPORTE DE EQUINOS
\ VIR AAAY // _ ASTM | Sextavado ¢/ Porca e Arruela-¢ 10 mm C = USO DA EDIFICACAO: REVISAO N°:
L 4 DETALH ES \\\ %m /’ _ 4 A-325| 170 mm (Fixacdo com chumbador quimico) 30 HOSPITAL VETERlNAR|O R0OO L
ESCALA SE \\\\ ,// T DETALHE DAS CHAPAS ASTM | Sextavado C_/ Po~rcaeArrueIa—¢ 12 rr’lm.C= 16 ZONEAMENTO: COEF. DE APROV.: TX. DE OCUPAGAO: DATA: ESCALA: PRANCHA:
. S~ 7 A -325| 200 mm (Fixacdo com chumbador quimico)
DETALHE A — - — N/A N/A N/A NOV/2024 1:25 01/01
1 | 2 | 5 | 4 | 5 o) | / | 3 9 10 1] | 12 | 135 | 14 | 15 | A




Y €NGENHARIA € ARQUITETURA WSS

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 — Edf. Mondial Salvador
Caminho das Arvores - Salvador / BA — CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

UNIR — SALA DE CIRURGIA GRANDES
ANIMAIS

MEMORIAL DE CALCULO
ESTRUTURAS METALICAS

CLIENTE VOLUME REVISAO DATA
UNIR 01/01 00 MAI/25




Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 — Edf. Mondial Salvador
Caminho das Arvores - Salvador / BA — CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001 ®

www.jcaengenharia.com.br I ENGENHARIA € ARQUITETURA Wmm—m

SUMARIO DESCRITIVO

1. OBJETIVO 3 3.3. COMBINAGOES DE CARGA 4

1. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO 3 4. ANALISE ESTRUTURAL 5

2. NORMAS UTILIZADAS 3 4.1. ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU) 5

3. CARA,CTERI'STICAS DOS MATERIAIS E PREMISSAS 5. CONCLUSAO 7
DE CALCULO ADOTADAS 3

3.1. MATERIAL 3

3.2 ACOES CONSIDERADAS 3

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 — Sala 608

Edf. Emilio Ary — Aldeota — Fortaleza / CE 2/ 7
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999
fortaleza@jcaengenharia.com.br



Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 — Edf. Mondial Salvador
Caminho das Arvores - Salvador / BA — CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001 @

WWW.jCaengenharia_COm,br Y €NGENHARIA € ARQUITETURA TSN

1. OBIJETIVO

O objetivo do presente documento é apresentar o memorial de calculo do projeto desenvolvido para a obra de
instalagdo de viga metdlica para transporte de grandes animais, na cidade de Rolim de Moura/RO.

1. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Endereco: Av. Norte Sul 7.300, Nova Morada, Rolim de Moura/Ro
Proprietario: Universidade Federal de Rondonia - UNIR

Projeto: Viga metdlica para transporte de grandes animais

2. NORMAS UTILIZADAS

Para elaboragdo do presente projeto foram utilizadas as seguintes normas técnicos:
. ABNT NBR 14762
° ABNT NBR 8800

3. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E PREMISSAS DE CALCULO ADOTADAS

Esta secdo refere-se as premissas adotadas durante a modelagem para realizacdo da modelagem da estrutura.
3.1. MATERIAL

Os materiais adotados durante a elaboragao da solugdo para a estrutura, foram cuidadosamente escolhidos
levando em consideragdo sua resisténcia, durabilidade e facilidade de encontra-los no mercado local.

A Tabela 1 apresenta as propriedades fisico - mecanicas dos agos que serao utilizados.

Tabela 1 — Caracteristicas mecanicas perfis de ago adotados na modelagem.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Material E fyk g
PECA
(MPa) (MPa) (kg/m3)
Tipo Designagao
VIGA Aco laminado A-36 250 MPa 200000.0 250 7700

Notagdo: /

E: Mddulo de elasticidade

fyk: Resisténcia ao Escoamento

g: Peso especifico /

3.2. ACOES CONSIDERADAS

_

Acles sdo as causas que provocam esforgos solicitantes que atuam sobre a estrutura, capazes de produzir ou
alterar as deformacgGes ou o estado de tensdo os elementos estruturais. Do ponto de vista pratico, as forgas e as
deformagGes impostas pelas agbes sdo consideradas como se fossem as préprias agdes. A Tabela 2 indica
resumidamente as agOes consideradas durante a analise estrutural e em seguida, cada uma dessas a¢des sera
descrita com mais especificidade.

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 — Sala 608

Edf. Emilio Ary — Aldeota — Fortaleza / CE 3/ 7
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999
fortaleza@jcaengenharia.com.br



Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A, sala 910 — Edf. Mondial Salvador
Caminho das Arvores - Salvador / BA — CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001 @

WWW.jCaengenharia_COm,br Y €NGENHARIA € ARQUITETURA TSN

Tabela 2 — Resumo das ag¢des consideradas.

ACAO DESCRICAO

PERFIS DE ACO
PERMANENTE (PESO PRORPRIO)

TROLE

CARGAS VARIAVEIS CARGA DE ICAMENTO (2t)

3.3. COMBINAGOES DE CARGA

Para as distintas situacdes de projeto, as combinacdes de a¢des serdo definidas de acordo com os seguintes
critérios:

- Com coeficientes de combinagdo

Z TG+ 7eFk + 7o ForQy + Z Ta P,
=9

=1

- Sem coeficientes de combinagdo
» TGy +1:F +3 1ol
= =1

- Onde:

Gk Acgdo permanente

P« Acgdo de pré-esforgo

Qx  Acgdo variavel

Ys Coeficiente parcial de seguranga das agGes permanentes
vr  Coeficiente parcial de seguranga da acgao de pré-esforco
Ya1 Coeficiente parcial de seguranga da agao variavel principal

Yol coeficiente parcial de seguranca das ac¢0es variaveis de acompanhamento

Up,1

Coeficiente de combinagdo da agdo varidvel principal
yei Coeficiente de combinagdo das a¢des varidveis de acompanhamento

Para cada situagdo de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serdo:
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Tabela 3 - Coeficientes de combinagdo para E.L.U - Ago dobrado.

Normal
Coeficientes parciais de seguranga (y) Coeficientes de combinagdo ()
Favoravel Desfavoravel Principal (yip) Acompanhamento ({a)
Permanente (G) 1.000 1.250 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Tabela 4 - Coeficientes de combinagdo para E.L.U - A¢o laminado.

Normal
Coeficientes parciais de seguranga (y) Coeficientes de combinagdo ()
Favoravel Desfavoravel Principal (yip) Acompanhamento ({a)
Permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
4, ANALISE ESTRUTURAL

Para conduzir a avaliagdo mencionada anteriormente, procedeu-se a modelagem da estrutura da estrutura.

Os resultados das analises desses modelos serdo apresentados em tépicos a seguir. Esses resultados incluem
informacdes sobre a resisténcia e a estabilidade da estrutura, os esforcos internos na viga e pilar, as deformagoes
esperadas sob diferentes cargas, as tensGes maximas nos elementos estruturais, a capacidade de carga e outros
aspectos relevantes para garantir a seguranca e funcionalidade da estrutura.

A seguir serdo apresentados os resultados obtidos através da analise estrutural realizada no software Cype3D.
4.1. ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU)

E possivel visualizar o arranjo estrutural com as pegas que foram analisadas. Na figura a seguir, as pecas sdo
representadas como barras.
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Figura 1 - Perspectiva da estrutura apos analise do ELU.

C: Barra N3/N10-2.1m

Layer - padrio %
W 200 x 31 3 (A-36 250Mpa)

¥ Aprov. de resisténcia - 6.64 %
€ Aprov. de flecha : N&o foram definidos limites

€ Clique para obter uma tabela com o coeficiente de
aproveitamento para cada um dos perfis da série.
L~

Nesta andlise, as barras que cumpriram todas as verificagdes normativas sdo apresentadas na cor verde, no caso
de ndo estdo de acordo com pelo menos um critério normativo, seja ele referente ao ELU, as barras seriam
ilustradas em vermelho.

Pode-se observar que o reforgo se encontra com um coeficiente de aproveitamento de 6.64%, significando que
ainda existe uma reserva de resisténcia de 93.36%. Neste caso, para o ELU, tal pe¢a se mantera estdvel e nao
sofrera ruptura mediante as cargas de utilizagdo. A seguir serdo apresentadas as combina¢des de carga
associadas aos deslocamentos (Verificagdo Referente ao ELS) mais criticas apresentadas pela estrutura.

e  Flecha Vertical Desenvolvida pelas Cargas: Peso Proprio + Trole e Carga

I<:v

0 T o1 02 02 029 0% oS>

O resultado demonstra que, para as combinagdes citadas, os deslocamentos criticos estdo se manifestando na
regido indicada em vermelho, resultando em valores de deslocamentos maiores que os permitidos por Norma.
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Logo, ao analisar os esforgos presentes na estrutura como um todo, é possivel avaliar que a estrutura esta
apresentando grandes deslocamentos conforme indicado na combinagdo citada acima.

O cendrio apresentado, é tratado como Estado Limite de Servigo (ELS). De acordo com a NBR 8800:2024, o
deslocamento vertical maximo para a situagdo é de vigas de pontes rolantes/monovias é igual a L/600, onde L é
o vao da pecga, em milimetros.

Assim, considerando que o vao é igual a 12720 milimetros, e o deslocamento vertical maximo permitido por
norma é de 21,20 milimetros, pode-se comparar com o deslocamento maximo apresentado pela estrutura, que
neste caso é de 0.49 milimetros.

A partir dessa comparacgdo, pode-se concluir que em relagdo ao estado limite de servigo, a estrutura refor¢ada
ATENDE as prescri¢Ges normativas referentes a flecha maxima.

5. CONCLUSAO

Ap0ds a condugdo do laudo em questao, ficou confirmado que a viga da monovia apds o reforgo estrutura nao
sofrera ruptura, ou seja, todas as verificagdes do Estado Limite de Ultimo foram atendidas. Além disso, quando
se analisou as flechas no Estado Limite de Servigo, se observou que o reforgo fez com que a flecha fosse reduzida
em mais da metade do valor anterior, ficando quase 20 mm abaixo do limite da norma.
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1. OBIJETIVO

O objetivo do presente documento é apresentar o memorial descritivo dos servigos a serem utilizados na obra
de instalagdo de viga metalica para transporte de grandes animais, na cidade de Rolim de Moura/RO.

1. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

Endereco: Av. Norte Sul 7.300, Nova Morada, Rolim de Moura/Ro
Proprietario: Universidade Federal de Ronddnia - UNIR

Projeto: Viga metalica para transporte de grandes animais

2. NORMAS UTILIZADAS

Para elaboragdo do presente projeto foram utilizadas as seguintes normas técnicos:
o ABNT NBR 14762
o ABNT NBR 8800

3. DESCRICAO GERAL

Aborda o presente projeto a instalagdo de viga/trilho para transporte de animais de grade porte no centro
cirargico da UNIR em Rolim de Moura.

A viga sera instalada no trajeto entre a sala de triagem de grandes animais e o centro cirurgico. Sua dimensdo
considerou que deve suportar uma talha de transporte de animais com peso até 1.200 Kg.
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4, SOLUGAO ADOTADA

A solucdo proposta é a instalacdo de viga W 200X31.3, fixado na laje e nas vigas com uso de chumbadores
guimicos. A carga dessa viga sera distribuida entre lajes e as duas vigas (inicio e fim) do percurso.

As fixacOes projetadas definem vaos de viga de 2,14m e 2,12m sendo admitidos vaos até 2,20m para desvio de
interferéncias locais. No caso do desvio exceder a tolerancia definida devera ser colocado novo ponto de fixagao.

Considerou-se ainda que existe, no local, chapa metalica fixada. Como essa chapa ndo esta presente nos projetos
estruturais do prédio, ndo é possivel determinar sua capacidade efetiva de carga. Assim sendo, ela servird como
guia sendo a viga posta no alinhamento dela (logo abaixo).
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5. ACABAMENTO

As estruturas metadlicas receberdo camada protetora em fundo a base de resina alquidica anticorrosiva para
aplicagdo em superficies de ferro ou ago (zarcdo) e camada de acabamento em tinta esmalte sintético premium
acetinado.
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1. OBIJETIVO

O objetivo do presente documento é apresentar as especificagdes técnicas de materiais e servicos a serem
utilizados na obra de instalagdo de viga metdlica para transporte de grandes animais, na cidade de Rolim de
Moura/RO.

1. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

Endereco: Av. Norte Sul 7.300, Nova Morada, Rolim de Moura/Ro
Proprietario: Universidade Federal de Rondonia - UNIR

Projeto: Viga metdlica para transporte de grandes animais

2. INTRODUCAO

Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deverdo ser submetidos a aprovac¢do do autor do
projeto. As modificacGes de projeto que eventualmente forem necessarias durante os estagios de fabricagdo e
montagem da estrutura deverdo ser submetidas a aprovagdo da Fiscalizacdo e do autor do projeto.

3. FABRICACAO

3.1. MATERIA PRIMA

O aco e os elementos de ligagdo utilizados na fabricagdo das estruturas metalicas obedecerdo as prescrigdes
estabelecidas nas especificagdes de materiais.

Somente poderdo ser utilizados na fabricagdo os materiais que atenderem aos limites de tolerancia de
fornecimento estabelecidos no projeto.

Serdo admitidos ajustes corretivos através de desempeno mecanico ou por aquecimento controlado, desde que
a temperatura ndo ultrapasse a 650°C. Estes procedimentos também serdo admitidos para a obtengdo de pré-
deformacGes necessarias.

3.2. CORTES

Os cortes por meios térmicos ou mecanicos deverdo ser realizados, de preferéncia, com equipamentos
automaticos. As bordas assim obtidas deverao ser isentas de entalhes e depressdes.

Eventuais entalhes ou depressdes de profundidade inferior a 4,5 mm poderdo ser tolerados. Além desse limite
deverdo ser removidos por esmerilhamento. Todos os cantos reentrantes deverdo ser arredondados com um
raio minimo de 13 mm.

3.3. APLAINAMENTO DE BORDAS

N3o serd necessario aplainar ou dar acabamento as bordas de chapas ou perfis cortados com serra, tesoura ou
magarico, salvo indicagdo em contrdrio nos desenhos e especificagcdes. Bordas cortadas com tesoura deverdo ser
evitadas nas zonas sujeitas a formagdo de rétulas plasticas.

Se ndo puderem ser evitadas, as bordas deverdo ter acabamento liso, obtido por esmeril, goiva ou plaina. As
rebarbas deverdo ser removidas para permitir o ajustamento das partes que serdo parafusadas ou soldadas, ou
se originarem riscos durante a construgdo.

3.4. PRODUTOS LAMINADOS

Os ensaios para a demonstracdo da conformidade do material com os requisitos de projeto serao limitados aos
exigidos pelas normas e especificagGes. Se o material recebido ndo atender as tolerancias da ASTM A6 relativas
a curvatura, planicidade, geometria e outros requisitos, serd admitida a correcdo por aquecimento ou
desempeno mecanico, dentro dos limites indicados na norma.

Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis estruturais recebidos da usina poderao
também ser utilizados pelo fabricante da estrutura se as anomalias forem constatadas ou ocorrerem apds o
recebimento dos produtos.
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Os materiais retirados do estoque deverdo ter qualidade igual ou superior a exigida pelas especificagdes. Os
relatdrios elaborados pela usina poderdo ser aceitos para a comprovacgao da qualidade. Os materiais de estoque
adquiridos sem qualquer especificagdo ndao poderao ser utilizados sem a aprovagado expressa da Fiscalizagdo e
do autor do projeto.

3.5. CONSTRUGAO SOLDADA

A técnica de soldagem, a execugdo, a aparéncia e a qualidade das soldas, bem como os métodos utilizados na
correcdo de defeitos, deverdo obedecer as se¢des 3 e 4 da AWS D 1.1.

As superficies a serem soldadas deverao estar livres de escdrias, graxas, rebarbas, tintas ou quaisquer outros
materiais estranhos. A prepara¢do das bordas por corte a gas serd realizada, onde possivel, por magarico guiado
mecanicamente. As soldas por pontos deverdo estar cuidadosamente alinhadas e serdo de penetragdo total.

Deverdo ser respeitadas as indicagdes do projeto de fabricagdo, tais como dimensdes, tipo, localizagdo e
comprimento de todas as soldas. As dimensdes e os comprimentos de todos os filetes deverdo ser proporcionais
a espessura da chapa e a resisténcia requerida.

Todas as soldas serdo realizadas pelo processo de arco submerso, de conformidade com o “Code for Structural
Welds“ da AWS. Os servicos serdo executados somente por soldadores qualificados, conforme prescrigdo do
“Standard Code for Welding for Building Construction” da AWS.

Os trabalhos de soldagem deverdo ser executados, sempre que possivel, de cima para baixo. Na montagem e
jungdo de partes da estrutura ou de elementos pré-fabricados, o procedimento e a seqiiéncia de montagem
serdo tais que evitem distor¢des desnecessarias e minimizem os esforgos de retragdo. Ndo sedo possivel evitar
altas tensdes residuais nas soldas de fecho nas conexdes rigidas, o fechamento sera realizado nos elementos de
compressao.

Na fabricacdo de vigas com chapas soldadas as flanges, todas as emendas de oficina de cada componente
deverdo ser realizadas antes que seja soldado aos demais componentes. Vigas principais longas ou trechos de
vigas principais poderdo executadas com emendas de oficina, mas com ndo mais de trés subsecdes.

O pré-aquecimento a temperatura adequada devera levar a superficie até uma distancia de 7,5 cm do ponto de
solda. Esta temperatura deverd ser mantida durante a soldagem.

A Fiscalizagdo poderd requerer testes radiograficos em um minimo de 25% das soldas executadas (as expensas
do construtor, ndo sendo cabida remuneracdo adicional para esse fato). Os testes serdo realizados por
laboratdrio independente, previamente aprovado pela Fiscalizagdo. No caso de execucdo rejeitada, a Contratada
deverd remover e executar novamente os servicos de soldagem.

4. PINTURA DE FABRICA

Os elementos de projeto deverdo especificar todos os requisitos de pintura, incluindo as pecas a serem pintadas,
a preparacdo das superficies, a especificagdo da pintura e a espessura da pelicula seca da pintura de fabrica.

A pintura de fabrica é a primeira camada do sistema de protegao, que devera funcionar por um periodo curto de
tempo, e assim sera considerada temporaria e provisoria. A Contratada devera evitar a deteriorizagao desta
camada por mau armazenamento ou por submeté-la a ambientes mais severos que os ambientes normais.

O fabricante deverd efetuar a limpeza manual do ago, retirando a ferrugem solta, carepa de laminagdo e outros
materiais estranhos, de modo a atender aos requisitos da SSPC-SP 2. Se nao for especificada no projeto, a pintura
deverad ser aplicada por pincel, rolo, “spray”, escorrimento ou imersdo. A espessura minima da pelicula seca de
fabrica devera ser de 25 micra.

As partes das pecas de a¢o que transmitem esforgos ao concreto por aderéncia ndo deverdo ser pintadas. Com
excecdo deste caso e nos pontos em que a pintura for desnecessdria, todas as pecas deverdo receber na
fabrica¢do pelo menos uma camada de primer.

As superficies inacessiveis apds a montagem da estrutura serdo previamente limpas e pintadas, com excec¢ado
das superficies de contato, que ndo deverdo ser pintadas.
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As ligacGes com parafusos trabalhando por contato poderao ser pintadas. As ligagdes com parafusos trabalhando
por atrito e as superficies que transmitem esforgcos de compressao por contato deverao ser limpas e sem pintura,
a ser que seja considerado no cdlculo um coeficiente de atrito adequado a este tipo de acabamento. Se as
superficies forem usinadas, deverao receber uma camada inibidora de corrosao, removivel antes da montagem
da estrutura.

Se ndo houver outra especificagdo, as superficies a serem soldadas no campo, numa faixa de 50 mm de cada lado
da solda, deverdo estar isentas de materiais que impegam a soldagem adequada ou que produzam gases toxicos
durante a sua execuc¢do. Apos a soldagem, as superficies deverdo receber a mesma limpeza e protegdo previstas
para toda a estrutura.

5. TRANSPORTE, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

ApOs a entrega no canteiro de servigo, a estrutura sera armazenada sobre dormentes de madeira. Durante o
manuseio e empilhamento, todo cuidado serd tomado para evitar empenamentos, danos na pintura,
flambagens, distor¢des ou esforgos excessivos nas pegas.

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas durante o manuseio ou transporte, serdo
escoradas com madeira, bragadeiras ou qualquer outro meio. Pecasempenadas ndo deverdo ser aceitas pela
Fiscalizagdo. Os métodos de desempeno também deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizagdo.

6. MONTAGEM

6.1. INTRODUGAO
O método e a seqliéncia de montagem deverdo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizagdo e do autor do projeto.

A Contratada devera manter vias de acesso ao canteiro que permitam a movimentacdo dos equipamentos a
serem utilizados durante a fase de montagem, bem como a manipula¢do das pecas a serem montadas no
canteiro de servigo, de conformidade com o Plano de Execugdo dos servigos e obras.

O Plano de Execucdo serd elaborado de conformidade com as facilidades do canteiro de servigo, como espagos
adequados para armazenamento, vias de acesso e espacos de montagem livres de interferéncias, previamente
concebido e executado pela Contratada sob as condi¢Ges oferecidas pelo Contratante.

6.2. CONTROLE DOS CHUMBADORES E ACESSORIOS

Os chumbadores e parafusos de ancoragem deverdo ser instalados pela Contratada de conformidade com o
projeto da estrutura. No caso de contrato especifico e limitado a execugdo da estrutura metdlica, cumprira ao
Contratante responder por essa instalagao.

As tolerancias de desvios ndo poderao ultrapassar os seguintes limites:
a) 3 mm de centro a centro de dois chumbadores quaisquer dentro de um grupo que compdem uma ligagdo;
b) 6 mm de centro a centro de grupos adjacentes de chumbadores;

c) para cada 30 m medidos ao longo da linha estabelecida para os pilares, o valor acumulado dos desvios entre
grupos ndo poderd superar 6 mm ou o total de 25 mm (linha estabelecida para os pilares é a linha real de locacédo
mais representativa dos centros dos grupos de chumbadores ao longo de uma linha de pilares);

d) 6 mm entre o centro de qualquer grupo de chumbadores e a linha estabelecida para os pilares que passa por
esse grupo;

e) para pilares individuais, locados fora das linhas estabelecidas para os pilares, aplicam-se as tolerancias das
alineas b), c), e d), desde que as dimensdes consideradas sejam medidas nas dire¢Ges paralela e perpendicular a
linha mais proxima estabelecida para os pilares.

O respeito a essas tolerancias devera permitir o atendimento das exigéncias de montagem da estrutura. A ndo
ser indicagdo em contrério, os chumbadores deverdo ser instalados perpendicularmente a superficie tedrica de
apoio.
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Outros acessoérios embutidos ou materiais de ligagdo entre a estrutura metdlica e partes executadas por outras
Contratadas, deverdo ser locados e instalados de conformidade com os desenhos aprovados pela Fiscalizagdo e
pelo autor do projeto.

O fabricante deverd fornecer cunhas, calgos e parafusos de nivelamento necessdrios a montagem da estrutura,
marcando com clareza nos dispositivos de apoio as linhas de trabalho que facilitem o adequado alinhamento.

Imediatamente apds a instalagdo de qualquer dispositivo de apoio, a Contratada ou Contratante, no caso de
contrato especifico e limitado a execugdo da estrutura metdlica, devera verificar os alinhamentos e niveis,
executando os enchimentos de argamassa necessarios.

7. PINTURA DE ACABAMENTO

Apds a montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo a ficarem adequadas a aplicagdo da
pintura de acabamento. Os pontos das superficies cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada
deverdo ser retocados utilizando a tinta original.

Também as dreas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem pintura serdo devidamente escovadas, de
forma a assegurar a aderéncia da tinta e pintadas. A pintura de acabamento serd aplicada nas demaos
necessarias, conforme indicagao das especificagdes, de modo a obter uma superficie final uniforme.

/

José Carlos da Rocl
Engenheiro Ciyt
CREA/RNP 050093923-3
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1. Responsavel Técnico
JOSE CARLOS DA ROCHA
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3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA NORTE SUL N°: 7300

Complemento: Bairro: NOVA MORADA

Cidade: ROLIM DE MOURA UF: RO CEP: 76940000

Data de Inicio: 13/11/2024 Previsdo de término: 13/11/2025 Coordenadas Geogréficas: -11.705481, -61.777768
Finalidade: Escolar Codigo: N&o Especificado

Proprietario: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA CPF/CNPJ: 04.418.943/0001-90

4. Atividade Técnica

15 - Elaboragédo em BIM Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 135,25 m2
#TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 135,25 m2

METALICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

Apds a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAL DA VIGA METALICA SALA DE CIRURGIA GRANDES ANIMAIS EM ROLIM DE
MOURA /RO

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢do especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES // ) ) //
: o LA o

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima fé/SE/CARLOS DA ROCHA/CF’F{OSG.SSS.975»O4
L
: de de
Local data UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - CNPJ: 04.418.943/0001-90

9. Informacgdes

A autenticacdo desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 26/03/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 60149911

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4D1YW
Impresso em: 26/03/2025 as 15:53:58 por: , ip: 191.190.98.118
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