

Obra:
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM



PESSOAL MÍNIMO					
Código	Descrição	Und	Quant.	Tempo de Trabalho	Tempo de Obra
				182,49h/mês	12meses
MÃO DE OBRA					
P9801	Ajudante	h	83.292,59	456,4228	39
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	424,62	2,3268	1
P9802	Ajudante especializado	h	117,33	0,6429	1
P9805	Armador	h	19.829,70	108,6619	10
P9892	Auxiliar de blaster	h	0,04	0,0002	1
P9852	Blaster	h	0,02	0,0001	1
P9807	Bombeiro hidráulico	h	651,01	3,5674	1
P9808	Carpinteiro	h	3106,92944	17,0252	2
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,54	0,0029	1
P9810	Eletricista	h	36,70	0,2011	1
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	217,18	1,1901	1
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1.397,02	7,6553	1
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	21,87	0,1198	1
P9830	Montador	h	119,55	0,6551	1
4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	131,57	0,7210	1
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	259,51	1,4221	1
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1.383,84	7,5831	1
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	1.379,39	7,5587	1
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	1.379,39	7,5587	1
P9821	Pedreiro	h	1.883,38	10,3204	1
4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	785,83	4,3061	1
P9822	Pintor	h	579,10	3,1733	1
4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,23	0,0013	1
4785	PINTOR PARA TINTA EPOXI	H	3.028,58	16,5959	1
P9853	Pré-marcador	h	2,95	0,0162	1
P9823	Serralheiro	h	177,51	0,9727	1
P9824	Servente	h	34.693,72	190,1130	16
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	5.715,92	31,3218	2
P9825	Soldador	h	44.406,47	243,3365	21
P9882	Técnico especializado	h	11,36	0,0622	1
				Total de Funcionários	114

Obra:
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM



Código	Descrição	Und	Quant.	Tempo de Trabalho	Tempo de Obra
				182,49h/mês	12meses
	MÃO DE OBRA				
	Equipe da Administração				37
Total de Funcionários ADM					37
Total de Funcionários da Obra					151

Ivan Gonzaga Azevedo Júnior
Engenheiro Civil
CREA AM - 24239

Sérgio Eddie A. Pinto Jr
Engº Civil
CREA-AM 11986-D