
ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 0,00 m²

Engenheiro (10% de horas de encarregado, 

conforme cronograma)

= 4 meses x 

220 horas x 

10%)

          88,00 

Encarregado (conforme cronograma) 4 meses             4,00 

Vigia noturno (conforme cronograma) 4 meses             4,00 

2.0 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 Canteiro de obras unid 1,00 und

Canteiro de obras 1,00 und

3.0 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

3.1 Mobilização unid 1,00 und

Descrição (equipamento a ser mobilizado)

Equipament

o 

Transporta

dor

DMT - 

Via 

Pavimenta

da (Km)

Velocidad

e Média 

(Km/h)

Tempo 

de 

Viagem 

(Horas)

Fator de 

Utilizaçã

o (FU)

Total de 

Horas (H)
Código Fonte

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 

COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, 

POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

SQ 13, ÁREA ESPECIAL, CENTRO, CIDADE OCIDENTAL GO

Reforma da Escola Municipal José Fernandes Silva Neto

→ Locação de Container  para escritório/almoxarifado = 4 meses (prazo de execução da obra)

→ Locação de Container  para sanitário = 4 meses (prazo de execução da obra)

→ Placa de Obra = 3,00 m x 1,50 m = 4,50 m



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

Autopropelid

o

(SINAPI - 

5901)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00              89.876 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 

POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

Autopropelid

o

(SINAPI - 

5909)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.909 SINAPI

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 

POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 

PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ 

DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 

80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68M - CHI DIURNO. 

AF_02/2016

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. 

AF_07/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER         40,00              30.117 GOINFRA



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

3.2 Desmobilização unid 1,00 und

Descrição (equipamento a ser mobilizado)

Equipament

o 

Transporta

dor

DMT - 

Via 

Pavimenta

da (Km)

Velocidad

e Média 

(Km/h)

Tempo 

de 

Viagem 

(Horas)

Fator de 

Utilizaçã

o (FU)

Total de 

Horas (H)
Código Fonte

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 

COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, 

POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         60,00        0,67        1,00            0,67                5.680 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

Autopropelid

o

(SINAPI - 

5901)

        40,00         60,00        0,67        1,00            0,67              89.876 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 

POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

Autopropelid

o

(SINAPI - 

5909)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.909 SINAPI

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 

POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 

PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ 

DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 

80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68M - CHI DIURNO. 

AF_02/2016

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. 

AF_07/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

Cavalo 

mecânico 

com 

semirreboque 

com 

capacidade 

de 22 t - 240 

Kw (SICRO-

E9665)

        40,00         40,00        1,00        1,00            1,00                5.680 SINAPI

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER         40,00              30.118 GOINFRA

4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 

VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 670,04 m²

Limpeza da área dentro da escola para 

pavimentação 

L (m) x C 

(m) x Qtde 

(Un)

          7,19         61,21            1,00 440,10 m²

Limpeza da área dentro da escola para 

pavimentação 

L (m) x C 

(m) x Qtde 

(Un)

          7,19         31,98            1,00 229,94 m²

4.2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 44,76 m³

Demolição do muro da frete e parcialmente das 

laterais

L (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

      135,26        2,00        0,15            1,00 40,58 m³

Demolição da pia de alvenaria da cozinha

L (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

              -             3,30        1,10        0,20            1,00 0,73 m³

Demolição da pia de alvenaria da circulação

L (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,00        1,10        0,20            1,00 0,44 m³



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Demolição de alvenaria para instalação e janela 

na coordenação

L (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,00        1,00        0,15            1,00 0,45 m³

Demolição para instalação de janelas no 

refeitório com folga para instalação de vergas

L (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,00        1,90        0,15            3,00 2,57 m³

4.3

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU 

SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 266,20 m

Demolição dos meiosfios da calçada da frente 

medida no levantamento topográfico

C (m) x Qtde 

(Un)
      136,00            1,00 136,00 m

Demolição dos meiosfios da calçada Do lado da 

igreja medida no levantamento topográfico

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

      130,20            1,00 130,20 m

4.4

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 37,98 m³

Demolição  da calçada da frente medida no 

levantamento topográfico

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          4,00       127,00        0,05            1,00 25,40 m³

Demolição da calçada do lado da igreja medida 

no levantamento topográfico

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,20       130,20        0,05            1,00 7,81 m³

Demolição da calçada do local da ampliação da 

secretaria

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,00           7,00        0,05            1,00 0,35 m³

Demolição da calçada para construção da rampa

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,90         22,65        0,05            1,00 4,42 m³

4.5

REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 133,20 m

Retirada de concertinas
C (m) x Qtde 

(Un)
      133,20            1,00 133,20 m



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

4.6

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO 

INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 287,56 m²

Retirada de pisos concregrama para 

reaproveitamento

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        24,00           9,69            1,00 232,56 m²

Retirada de pisos concregrama para 

reaproveitamento

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        11,00           5,00            1,00 55,00 m²

4.7

REMOÇÃO DE TELHAS DE 

FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 88,10 m²

Retirada total da cobertura de acesso da escola

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        22,59           3,90            1,00 88,10 m²

4.8

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 33,56 m²

Retirada dos portões existentes

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          4,00           2,50            2,00 20,00 m²

Retirada das portas dos boxes dos banheiros 

para substituição

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,60        1,80            8,00 8,64 m²

Retirada das portas da coordenação

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,80        2,10            1,00 1,68 m²

Retirada das portas dos boxes dos banheiros 

para substituição

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,90        1,80            2,00 3,24 m²

4.9

REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU 

DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 2,00 und

Retirada das placas de trânsito existentes Qtde (Un)            2,00 2,00 und



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

4.10

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 88,10 m²

Retirada total da cobertura de acesso da escola

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        22,59           3,90            1,00 88,10 m²

4.11

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE 

COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 5,00 und

Retirada de árvores conforme levantamento 

topográfica
Qtde (Un)            5,00 5,00 und

4.12

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE 

COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 

AF_03/2024

UN 25,00 und

Retirada de árvores conforme levantamento 

topográfica
Qtde (Un)          25,00 25,00 und

4.13

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES 

DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 25,00 und

Retirada de árvores conforme levantamento 

topográfica
Qtde (Un)          25,00 25,00 und

4.14

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES 

DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 

AF_03/2024

UN 5,00 und

Retirada de árvores conforme levantamento 

topográfica
Qtde (Un)            5,00 5,00 und

4.15

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 131,88 m³

Material da limpeza de terreno       670,04        0,05 25% 41,88 m³

Material de corte de árvores 90,00 m³



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

4.16

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC 

(SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ 

CB. E

CARGA

m2 29,08 m²

Demolição do forro da cozinha

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

              -   29,08 m²

4.17

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 140,92 m²

Demolição do revestimento de parede da 

cozinha

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

              -           36,30        2,50            1,00 90,75 m²

Demolição do piso da cozinha medido CAD 57,32 m²

Demolição do revestimento de parede do 

banheiro da sala de aula

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          5,12        2,50            1,00 12,80 m²

Demolição do piso do depósito

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,60           5,50            1,00 0,00 m²

Demolição do piso do banheiro da sala de aula medido CAD 1,59 m²

Desconto de vãos:

Porta de entrada da cozinha

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,80        2,10            1,00 -1,68 m²

Porta de entrada do depósito

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,80        2,10            2,00 -3,36 m²

Porta do banheiro da sala de aula

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,60        2,10            1,00 -1,26 m²

Porta de enrolar

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,30        1,50            1,00 -4,95 m²

Janela do banheiro da sala de aula

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,40        0,60            1,00 -0,24 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Janela J2

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,35        0,70            1,00 -2,35 m²

Janela J1

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,35        1,50            1,00 -5,03 m²

Janela do depósito

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,00        0,50            1,00 -1,00 m²

Porta PM2

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,80        2,10            1,00 -1,68 m²

4.18

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA 

COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA

m2 3,56 m²

Demolição da bancada do refeitório a substituir

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,45           3,00            1,00 1,35 m²

Demolição da bancada da secretaria

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,70           3,15            1,00 2,21 m²

4.19

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 

CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO COM

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m2 694,41 m²

Demolição de granitina do pátio
Medido 

CAD
344,77 m²

Demolição de granitina dos corredores das salas

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,60         41,97            4,00 268,61 m²

Demolição de granitina da rampa do pátio
Medido 

CAD
22,93 m²

Demolição de granitina da circulação para o 

refeitório

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,81         20,72            1,00 37,50 m²

Demolição de granitina dos degraus da escada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,30           6,89            6,00 12,40 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Demolição de granitina dos espelhos dos 

degraus da escada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,17           6,89            7,00 8,20 m²

4.20

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME 

GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 81,25 m²

Demolição do alambrado da entrada do pátio

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

        13,86        2,50            1,00 34,65 m²

Demolição do alambrado da quadra

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

        23,30        2,00            1,00 46,60 m²

4.21

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 2,17 m²

Demolição da janela da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,10        0,70            1,00 2,17 m²

4.22

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 62,50 m²

Demolição parcial do asfalto existente para 

alargamento da calçada do lado da igreja

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

      125,00        0,50            1,00 62,50 m²

4.23

TRANSPORTE DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA 

MANUAL

m3 202,31 m³

Demolição de alvenarias + 35%         44,76 35% 60,42 m³

Demolição de meios fios + 35%

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          0,15       266,20        0,30 35% 16,17 m³

Demolição de pisos de concreto         37,98 35% 51,27 m³

Demolição de telhas         88,10        0,10 35% 11,89 m³

Demolição de portões         33,56        0,10 35% 4,53 m³

Demolição de trama metálica         88,10        0,10 35% 11,89 m³

Demolição de cerâmica       140,92        0,05 35% 9,51 m³



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Demolição de forro         29,08        0,01 35% 0,39 m³

Demolição de bancada           3,56        0,03 35% 0,14 m³

Demolição de pisos de granitina       694,41        0,03 35% 28,12 m³

Demolição de alambrado         81,25        0,03 35% 3,29 m³

Demolição de asfalto         62,50        0,05 35% 4,22 m³

Demolição de janela           2,17        0,15 35% 0,44 m³

4.24
TRANSPORTE DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO SEM CARGA
m3 131,88 m³

Material da limpeza de terreno       670,04        0,05 25% 41,88 m³

Material de corte de árvores 90,00 m³

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. 

AF_03/2024
M 304,20 m²

Locação da nova pavimentação conforme 

projeto

L (m) x C 

(m) x Qtde 

(Un)

        19,50         15,60            1,00 304,20 m²

5.2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 1.747,21 m³

Corte do terreno para o alargamento da pista 

pretendido em projeto conforme medição de 

software

1.286,41 m³

Rebaixamento da via a construir para execução 

da base (descontada largura do asfalto existente 

a peranecer)

C (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

      128,00         12,00        0,30          1,000 460,80 m³

5.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 1.747,21 m³

Corte do terreno para o alargamento da pista 

pretendido em projeto conforme medição de 

software

1.286,41 m³

Rebaixamento da via a construir para execução 

da base (descontada largura do asfalto existente 

a peranecer)

C (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

      128,00         12,00        0,30 460,80 m³



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

5.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

Volume de terra x DMT 1,5 km x empolamento 

1,25 (bota fora)
      1.747,21 ############

5.5

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.536,00 m²

Área do alargamento da pista, inclusa calçada 

(descontada largura do asfalto existente a 

peranecer)

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

      128,00         12,00            1,00 1.536,00 m²

5.6
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 

JAZIDA (CASCALHO)
m3 672,00 m³

Volume de cascalho para base com 

empolamento igual a área de pavimentação x 

espessura da base x empolamento 1,25

      128,00         14,00        0,30                  1,25 672,00 m³

5.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

Transporte do material de jazida igual ao 

volume epolado x DMT 22 km
672,00 m³        22,000         14.784,00 

5.8

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM 

MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

M3 460,80 m²

Construção da base no alargamento da pista, 

incluso calçada

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

      128,00         12,00        0,30          1,000 460,80 m²

5.9 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) m2 1.574,40 m²

Área da pavimentação asfáltica com folga de 30 

cm (descontado largura do asfalto existente a 

permanecer)

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        12,30       128,00 1574,4

5.10 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) m2 19,20 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Utilização para executar a emenda longitudinal 

da pavimentação asfáltica existente com a nova 

pavimentação

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,15       128,00 19,2

5.11
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)
m3 44,93 m²

Execução do alargamento da pista

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

        11,70       128,00        0,03          1,000 44,928

5.12 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T

Qtde de cimento asfáltico considerando 144 kg 

de CAP 70 por m³
44,93 m²              144,00 6.469,63 Kg

5.13
FORNECIMENTO DE EMULSÃO 

ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI
t

Qtde de cimento asfáltico considerando 1,3 kg 

de EAI por m²
1.574,40 m²                  1,20 1.889,28 Kg

5.14
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO 

/ CAL / FILLER
TKM

Transporte de cimento para filler considerando 

consumo de 48 kg/m³ e DMT de 27 km
44,93 m²        48,000              103,51 

5.15

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

 = VOLUME DE CAPA ASFÁLTICA X 

CONSUMO BRITA X DMT (CIPLAN 

USINA)  +  VOLUME DE CAPA 

ASFÁLTICA X CONSUMO AREIA X DMT = 

44,93 X 1,632 X 30 + 44,93 X 0,24 X 30

          2.523,16 

5.16

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

 = VOLUME DE CAPA ASFÁLTICA X 

CONSUMO BRITA X DMT (CIPLAN 

USINA)  +  VOLUME DE CAPA 

ASFÁLTICA X CONSUMO AREIA X DMT = 

44,93 X 1,632 X (56-30) + 44,93 X 0,24 X (56-

30)

          1.345,68 

5.17 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM

= VOLUME DE MASSA X DMT = 44,93 X 

27 KM
44,93 m²        27,000           1.213,06 

5.18

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 

DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM              225,69 

= (CONSUMO DE CAP + CONSUMO DE 

EAI)  x DMT 27 km = (64,69 + 18,89) x 27
       27,000                  8,36 

5.19

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

M3 31,26 m²

Calçada do lado da escola

C (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

      127,60           2,00        0,07          1,000            17,86 

Calçada do lado da igreja

C (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

      127,60           1,50        0,07          1,000            13,40 

5.20

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 

BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M                      -   124,70 m

Meios fios novos medido no CAD 124,70 m



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

5.21

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA 

IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_01/2024

M                      -   130,20 m

Meios fios novos medido no CAD 130,20 m

5.22

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU 

ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2                      -   37,84 m²

Faixa de pedestre projetada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,40           5,00        16,000            32,00 

Faixa de pedestre projetada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,40           7,30          2,000              5,84 

5.23
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM 

RESINA ACRÍLICA (0,4 mm)
m2                      -   105,14 m²

Faixa descontínua branca

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,10           2,00        31,000              6,20 

Faixa descontínua branca

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,10           1,00      123,000            12,30 

Faixa contínua branca

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,10         20,00          2,000              4,00 

Faixa contínua amarela

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,10       128,00          2,000            25,60 

Faixa contínua amarela

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,10       128,00          2,000            25,60 

Sinalização de "PARE"

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,80           2,40          4,000            26,88 

Faixa de parada da sinalização de "PARE"

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,40           5,70          2,000              4,56 

5.24
SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-

REFLETIVA
m2                      -   3,04 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Placa de PARE 0,57 m²          2,000              1,14 

Placa de faixa de pedestre

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,60           0,60          2,000              0,72 

Placas de velocidade e proibido estacionar 0,20 m²          6,000              1,18 

5.25

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO 

COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2                      -   86,90 m²

Rampa de acesso à escola medido Revit            68,00 

Rampa de acesso à biblioteca

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

        21,00      0,900          1,000            18,90 

5.26 CHAPISCO COMUM m2                      -   86,90 m²

Área de alvenaria da rampa de acessibilidade x 

1 lado
medido Revit            86,90 

5.27

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2                      -   86,90 m²

Área de alvenaria da rampa de acessibilidade x 

1 lado
medido Revit            86,90 

5.28

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2                      -   155,55 m²

Pisos da rampa de acessibilidade

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,20           3,46          8,000            33,22 

Pisos da rampa de acessibilidade

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,20           3,02          4,000            14,50 

Patamares das escadas

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,31           4,50          1,000            10,40 



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Patamares das escadas

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,20           4,50          3,000            16,20 

Patamares das escadas

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,26         13,88          1,000            31,37 

Piso da rampa até o gradil da frente

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,90           5,82          1,000            22,70 

Piso de acesso ao guichê da secretaria

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,00         10,24          1,000            20,48 

Piso de acesso ao guichê da secretaria

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,00           3,35          1,000              6,70 

5.29
ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO 

COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO
m3                      -   60,00 m³

Aterro interno da rampa para construção dos 

pisos sem importação de material, aproveitando 

terra resultante de cortes a executar no terreno

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          5,00           3,00      1,000          4,000 60,00 m³

5.30

GUARDA-CORPO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 

GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M                      -   75,30 m

Guarda corpos previstos em projeto
L (m) x Qtde 

(Un)
          4,05          8,000 32,40 m

Guarda corpos previstos em projeto
L (m) x Qtde 

(Un)
          3,00          4,000 12,00 m

Guarda corpos previstos em projeto

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,20          4,000 4,80 m



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Guarda corpos da rampa de acesso à biblioteca

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

        26,10          1,000 26,10 m

5.31

PASSEIO PROTECAO EM 

CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 

(INCLUSO ESPELHO DE

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAM

ENTO/ATERRO INTERNO)

m2                      -   36,00 m

Dgraus das escadas da rampa

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          4,50           0,30          8,000 36,00 m

6 REFORMA 

6.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2                      -   117,26 m²

Fechamento de alvenaria da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,27      1,500          1,000 3,41 m²

Fechamento de alvenaria da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,08      2,700          1,000 2,92 m²

Fechamento de alvenaria da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,15      1,500          1,000 4,73 m²

Fechamento de alvenaria da coordenação

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,80      2,100          1,000 1,68 m²

Fechamento de alvenaria da coordenação

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,00      1,500          1,000 4,50 m²

Alvenaria da ampliação da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          4,15      2,700          2,000 22,41 m²

Alvenaria da ampliação da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          6,85      2,700          2,000 36,99 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Fechamento dos oitões do pátio

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          7,89      1,500          4,000 47,34 m²

Desconto de esquadrias

Porta da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,80      2,100          1,000 -1,68 m²

Guichê da ampliação da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,35      1,500          1,000 -5,03 m²

6.1.2 CHAPISCO COMUM m2                      -   234,52 m²

Área de alvenaria x 2 lados 117,26 m²          2,000 234,52 m²

6.1.3

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2                      -   234,52 m²

Área de alvenaria x 2 lados 117,26 m²          2,000 234,52 m²

6.1.4 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2                      -   1,37 m²

Bancada da ampliação da secretaria

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,41           3,35          1,000 1,37 m²

FUNDAÇÕES

6.2.1

 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 

SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

M 15,00 m

Conforme projeto estrutural
C (m) x Qtde 

(Un)
          3,00            5,00 15,00 m

6.2.2

 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 

SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

m 30,00 m

Conforme projeto estrutural entrada principal

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,00          10,00 30,00 m



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.2.3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 46,53 m³

Blocos de fundação com folga de 0,2 para cada 

lado  (ampliação da secretaria)

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          0,90           0,90        0,50            5,00 2,03 m³

Blocos de fundação com folga de 0,2 para cada 

lado  (entrada)

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          3,00           1,80        0,70            8,00 30,24 m³

Blocos de fundação com folga de 0,2 para cada 

lado  (entrada)

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          1,45           1,45        0,90            2,00 3,78 m³

Blocos de fundação com folga de 0,2 para cada 

lado  (brises)

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          1,00           1,00        0,60            6,00 3,60 m³

Blocos de fundação com folga de 0,2 para cada 

lado  (brises)

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          0,90           0,90        0,50          17,00 6,89 m³

6.2.4

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA 

BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 6,83 m³

Vigas Baldrames com folga de 0,2 para cada 

lado

C (m) x H 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,54         42,15        0,30            1,00 6,83 m³

6.2.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 60,70 m²

Blocos da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,50        0,50          20,00 5,00 m²

Blocos da entrada principal

Conforme 

relação do 

aço do 

projeto 

estrutural

17,36 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Blocos da entrada principal

Conforme 

relação do 

aço do 

projeto 

estrutural

10,50 m²

Blocos dos brises

Conforme 

relação do 

aço do 

projeto 

estrutural

          0,50        0,50          20,00 27,84 m²

6.2.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 94,27 m²

Vigas Baldrames  

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

        42,15        0,30            2,00 25,29 m²

Vigas Baldrames  dos brises

Conforme 

relação do 

aço do 

projeto 

estrutural

68,98 m²

6.2.7

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 

COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 21,86 m³

Vigas Baldrames 
Conf projeto 

estrutural
        42,15        0,30        0,15            1,00 1,90 m³

Blocos

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          0,50        0,50        0,50          22,00 2,75 m³

Blocos

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,60        0,60        0,50            6,00 1,08 m³



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Blocos da entrada principal

Conforme 

relação do 

aço do 

projeto 

estrutural

9,81 m³

Vigas Baldrames da entrada principal
Conf projeto 

estrutural
2,21 m³

Vigas Baldrames dos brises
Conf projeto 

estrutural
4,11 m³

6.2.8
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
M3 31,51 m³

Igual ao volume escavado menos o vlume de 

concreto
 Escavações 31,51 m³

FUNDAÇÕES: RESUMO DE AÇO:

Peça
 aço 

5.0mm 

 aço 

6.3mm 

 aço 

8.0mm 

 aço 

10.0mm 
 aço 12.5 mm  aço 16 mm 

Estacas da secretaria         14,61          75,60 

Estacas da entrada principal         35,82        150,00 

Estacas dos brises         60,18        215,64 

Blocos         12,36          11,27 

Vigas Baldrames da secretaria         12,09      24,00 

Blocos da entrada principal         79,18      54,27          53,55              27,273 

Vigas Baldrames da entrada principal         25,64      22,91          26,55 

Blocos dos brises         69,73          78,45 67,18 m

Vigas baldrames dos brises         51,36    123,36 

TOTAIS       360,97            -      224,55        611,05                27,27          67,18 

6.2.9

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 161,27 Kg

Projeto estrutural de  blocos e vigas baldrames 

(somatório dos quadros resumo de aço sem 10% 

de perdas já inclusas na composição)

161,27 Kg

6.2.10

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 54,27 Kg



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Projeto estrutural de  blocos e vigas baldrames 

(somatório dos quadros resumo de aço sem 10% 

de perdas já inclusas na composição)

54,27 Kg

6.2.11

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 143,27 Kg

Projeto estrutural de sapatas blocos e vigas 

baldrames (somatório dos quadros resumo de 

aço sem 10% de perdas já inclusas na 

composição)

143,27 Kg

6.2.12

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 27,27 Kg

Projeto estrutural de sapatas blocos e vigas 

baldrames (somatório dos quadros resumo de 

aço sem 10% de perdas já inclusas na 

composição)

27,27 Kg

6.2.13

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 67,18 Kg

Projeto estrutural de sapatas blocos e vigas 

baldrames (somatório dos quadros resumo de 

aço sem 10% de perdas já inclusas na 

composição)

67,18 Kg

6.2.14

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 89,09 Kg

Projeto estrutural de sapatas blocos e vigas 

baldrames (somatório dos quadros resumo de 

aço sem 10% de perdas já inclusas na 

composição)

89,09 Kg

6.2.15

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 170,27 Kg



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Projeto estrutural de sapatas blocos e vigas 

baldrames (somatório dos quadros resumo de 

aço sem 10% de perdas já inclusas na 

composição)

170,27 Kg

6.2.16

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,55 Kg

Projeto estrutural de sapatas blocos e vigas 

baldrames (somatório dos quadros resumo de 

aço sem 10% de perdas já inclusas na 

composição)

26,55 Kg

6.2.17

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

M2 31,19 m²

Vigas Baldrames faces laterais

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

        42,15        0,30            2,00 25,29 m²

Vigas Baldrames  face superior

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,14         42,15            1,00 5,90 m²

6.2.18

MONTAGEM DE ARMADURA 

TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 110,61 Kg

Projeto estrutural de  blocos e vigas baldrames 

(somatório dos quadros resumo de aço sem 10% 

de perdas já inclusas na composição)

110,61 Kg

6.2.19

MONTAGEM DE ARMADURA DE 

ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 441,24 Kg

Projeto estrutural de  blocos e vigas baldrames 

(somatório dos quadros resumo de aço sem 10% 

de perdas já inclusas na composição)

441,24 Kg

ESTRUTURA

ESTRUTURA: RESUMO DE AÇO:

Peça
 aço 

5.0mm 

 aço 

6.3mm 

 aço 

8.0mm 

 aço 

10.0mm 
 aço 12.5mm 



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Pilares da secretaria         17,36          38,45 

Vigas superiores da secretaria         15,64      27,40 

Vigas superiores da cobertura 1         26,55      64,36          14,64 

Vigas superiores da cobertura 2         18,18      60,55            1,45 

Pilares da entrada principal       208,00        260,09            100,636 

Vigas superiores dos brises         50,00    123,91 

Pilares dos brises       132,73        289,55 

TOTAIS       468,45            -      276,22        604,18              100,64 

6.3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 233,61 m²

Forma de pilares da secretaria Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 13,86 m²

Forma de pilares da entrada Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 127,68 m²

Forma de pilares dos brises Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 92,07 m²

6.3.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 91,62 m²

Forma das vigas superiores da secretaria Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 14,99 m²

Forma das vigas superiores dos brises Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 76,63 m²

6.3.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 468,45 Kg

Projeto estrutural de  pilares e vigas superiores 

(somatório dos quadros resumo de aço sem 10% 

de perdas já inclusas na composição)

468,45 Kg

6.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 276,22 Kg



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Projeto estrutural de  pilares e vigas superiores 

(somatório dos quadros resumo de aço sem 10% 

de perdas já inclusas na composição)

276,22 Kg

6.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 604,18 Kg

Projeto estrutural de  pilares e vigas superiores 

(somatório dos quadros resumo de aço sem 10% 

de perdas já inclusas na composição)

604,18 Kg

6.3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 100,64 Kg

Projeto estrutural de  pilares e vigas superiores 

(somatório dos quadros resumo de aço sem 10% 

de perdas já inclusas na composição)

100,64 Kg

6.3.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 16,21 m³

Concretagem de pilares da secretaria Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 0,66 m³

Concretagem de pilares da entrada principal Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 10,02 m³

Concretagem de pilares dos brises Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 5,53 m³

6.3.8

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 9,83 m³

Concretagem de vigas da secretaria Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 0,92 m³

Concretagem de vigas superiores da entrada 

principal
Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 4,26 m³

Concretagem de pilares dos brises Quantitativos retirados dos quadros de ferro do projeto estrutural 4,65 m³

PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.4.1

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-

DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 73,32 m²

revestimento de parede da cozinha

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

              -           26,60        2,80            1,00 74,48 m²

revestimento de parede do banheiro da sala de 

aula

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          5,12        2,80            1,00 14,34 m²

Desconto de vãos:

Porta do banheiro da sala de aula

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,60        2,10            1,00 -1,26 m²

Porta de enrolar

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,30        1,50            1,00 -4,95 m²

Janela do banheiro da sala de aula

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,60        0,40            1,00 -0,24 m²

Janela J2

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,35        0,70            1,00 -2,35 m²

Janela J1

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,35        1,50            1,00 -5,03 m²

Porta PM2

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,80        2,10            1,00 -1,68 m²

6.4.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 74,91 m²

revestimento de parede da cozinha

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

        26,60        2,80            1,00 74,48 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

revestimento de parede do banheiro da sala de 

aula

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          5,12        2,80            1,00 14,34 m²

revestimento de parede do banheiro da sala de 

aula

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,06           1,50            1,00 1,59 m²

Desconto de vãos:

Porta do banheiro da sala de aula

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,60        2,10            1,00 -1,26 m²

Porta de enrolar

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,30        1,50            1,00 -4,95 m²

Janela do banheiro da sala de aula

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,60        0,40            1,00 -0,24 m²

Janela J2

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,35        0,70            1,00 -2,35 m²

Janela J1

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,35        1,50            1,00 -5,03 m²

Porta PM2

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,80        2,10            1,00 -1,68 m²

6.4.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 48,62 m²

piso da cozinha medido CAD 48,62 m²

6.4.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 48,62 m²

Regularização do piso da cozinha para 

recebimento de cerâmica
medido CAD 48,62 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.4.5

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 

MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 721,61 m²

Granitina do pátio
Medido 

CAD
344,77 m²

Granitina dos corredores das salas

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,60         41,97            4,00 268,61 m²

Granitina da rampa do pátio
Medido 

CAD
22,93 m²

Granitina da circulação para o refeitório

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,81         20,72            1,00 37,50 m²

Granitina dos degraus da escada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,30           6,89            6,00 12,40 m²

Granitina dos espelhos dos degraus da escada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,17           6,89            7,00 8,20 m²

Granitina da ampliação da secretaria

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,97           6,85            1,00 27,19 m²

6.4.6

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 721,61 m²

Granitina do pátio
Medido 

CAD
344,77 m²

Granitina dos corredores das salas

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,60         41,97            4,00 268,61 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Demolição de granitina da rampa do pátio
Medido 

CAD
22,93 m²

Demolição de granitina da circulação para o 

refeitório

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,81         20,72            1,00 37,50 m²

Demolição de granitina dos degraus da escada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,30           6,89            6,00 12,40 m²

Demolição de granitina dos espelhos dos 

degraus da escada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          0,17           6,89            7,00 8,20 m²

Granitina da ampliação da secretaria

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,97           6,85            1,00 27,19 m²

6.4.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

M3 11,46 m³

Rampa de acesso à biblioteca

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,50         21,60        0,07            1,00 2,27 m³

Piso do playground

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

        14,49           9,61        0,06            1,00 8,35 m³

Piso do playground

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,51           5,53        0,06            1,00 0,83 m³

6.4.8

PISO EMBORRACHADO 1X1 40 MM: Sendo 

a parte superior lisa chanfrada 50 cm x 50 cm e 

a parte inferior com bolsas para amortecimento 

de queda e drenagem de águas pluviais

M2 153,13 m²

Piso do playground

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        14,49           9,61            1,00 139,25 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Piso do playground

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,51           5,53            1,00 13,88 m²

6.4.9
PRATELEIRA DE ALVENARIA 

REVESTIDA DE CERÂMICA
UNID 1,00 und

Prateleira a instalar no depósito conforme 

detalhe do projeto
Qtde (Un)            1,00 1,00 und

6.4.10
COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA  

DE TIJOLO
m 2,80 m

Trinca existente na cozinha
C (m) x Qtde 

(Un)
          2,80            1,00 2,80 m

ESQUADRIAS

6.5.1
INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, 

ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024
M 121,14 m

Gradil para novo fechamento frontal da escola a 

executar
Outro       121,14 121,14 m

6.5.2

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2,00 und

Porta da ampliação da secretaria  porta criada na 

coordenação
Qtde (Un)            2,00 2,00 und

6.5.3

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO 

ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, 

COM

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m2 23,03 m²

Janelas do refeitório

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,00        1,50            3,00 13,50 m²

Janela da coordenação

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,00        1,50            1,00 4,50 m²

Janela da ampliação da secretaria

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,35        1,50            1,00 5,03 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.5.4

PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA 

(N1) PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO 

BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E 

FECHADURA. AF_01/2021

M2 11,88 m²

Portas dos boxes dos banheiros

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,80        0,60            8,00 8,64 m²

Portas dos boxes dos banheiros

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,80        0,90            2,00 3,24 m²

6.5.5

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, 

SEM MOLDURA, ADERIDO COM 

ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021

M2 3,00 m²

Instalação de espelhos nos banheiros

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,50        1,00            2,00 3,00 m²

6.5.6

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, 

ELETROSOLDADO, COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, 

MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E 

H = 2,03 M - NYLOFOR OU

EQUIVALENTE

m 129,88 m

Gradil para novo fechamento frontal da escola a 

executar

C (m) x Qtde 

(Un)
      121,14 121,14 m

Gradil de isolamento para acesso de pais de 

alunos à recepção conforme projeto

C (m) x Qtde 

(Un)
          8,74 8,74 m

6.5.7
GRADE DE PROTECAO/TUBO 

INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5
m2 41,58 m

Gradil para novo fechamento frontal da escola a 

executar

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        13,86        3,00            1,00 41,58 m

6.5.8
Tela de aço galvanizado fio nº 12 BWG, malha 

de 10x10 cm, tipo alambrado de segurança
m2 93,20 m²

Troca das telas dos alambrados da quadra 

coberta existentes

C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un)

        23,30        2,00            2,00 93,20 m²

6.5.9
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
M 37,80 m



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Janelas do refeitório
L (m) x Qtde 

(Un)
          3,60            6,00 21,60 m

Janela da coordenação
L (m) x Qtde 

(Un)
          3,60            2,00 7,20 m

Janela da ampliação da secretaria
L (m) x Qtde 

(Un)
          3,95            2,00 7,90 m

Porta da ampliação da secretaria
L (m) x Qtde 

(Un)
          1,10            1,00 1,10 m

6.5.10

REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM 

(Aluminium Composite Material) INCLUSIVE 

METALONS DE APOIO DAS CHAPAS

M2 1.171,30 m²

Brise 01 - Parte superior

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,54         20,22            1,00 51,36 m²

Brise 01 - Parte inferior

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,64         21,22            1,00 34,80 m²

Brise 01 - Parte superior

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,54         20,01            1,00 50,83 m²

Brise 01 - Parte inferior

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,64         20,01            1,00 32,82 m²

Brise 01 - laterais

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,00           2,37            8,00 37,92 m²

Pilar do brise 1

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,10           2,37          10,00 26,07 m²

Pilar do brise 1

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,10           2,50            4,00 11,00 m²

Pilares do brise 2

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          1,10           3,04          42,00 140,45 m²

Brise 02 - Parte superior

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,00         14,40            1,00 43,20 m²



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

Brise 02 - Parte inferior

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,00         19,91            1,00 59,73 m²

Brise 02 - Laterais

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          2,60           3,04            4,00 31,62 m²

Pilares do pórtico da entrada amarelo

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          3,52           6,00            2,00 42,24 m²

Viga superior do pórtico da entrada amarelo

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          4,32         14,32            1,00 61,86 m²

Parede1 do pórtico verde da entrada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        15,44         10,00            1,00 154,40 m²

Parede2 do pórtico verde da entrada

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        14,44         10,00            1,00 144,40 m²

Parte superior do pórtico verde da entrada, 

considerado faces frente, fundos e forro inferior

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

          9,22         12,52            1,00 115,43 m²

Parte inferior da Cobertura 1

C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un)

        10,57         12,60            1,00 133,18 m²

6.5.11

ESTRUTURA METÁLICA 

CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-

250 / ASTM A36 COM

FUNDO ANTICORROSIVO

Kg  kg/m 766,80 Kg

REFERENTE A ESTRUTURA PRINCIPAL 

PARA RECEBIMENTO DE 

GRADEAMENTO DE METALONS PARA 

INSTALAÇÃO DE ACM EM  TUBO 

INDUSTRIAL QUADRADO  50X50cm 

CHAPA 0,90 MM

L (m) x Peso 

/ m do perfil

Painéis de paredes (0,594m/m2) 414,23 m²         0,594                1,383 340,38 Kg

Revestimento de vigas (0,259m/m2) 366,21 m²         0,259                1,383 131,21 Kg

Revestimento de pilares (0,546 m/m²) 390,86 m²         0,546                1,383 295,22 Kg

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.6.1

RECONSTRUÇÃO DA CANALETA DE 

ÁGUAS PLUVIAIS (TROCA DAS GRELHAS 

E ACRÉSCIMO DE PROFUNDIDADE

M 83,94 m

Canaleta existente entre as salas de aula
L (m) x Qtde 

(Un)
        41,97            2,00 83,94 m

6.6.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 

AF_09/2024
M3 21,59 m³

Reexecução de tubo de lançamento de águas 

pluviais da calha

L (m) x C 

(m) x H (m) 

x Qtde (Un)

          0,40         67,46        0,80            1,00 21,59 m³

6.6.3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
M3 12,78 m³

Reaterro para reexecução de tubo de lançamento 

de águas pluviais da calha igual ao volume de 

escavação menos volume de tubos

Volume de escavação 21,59 m³

Volume de tubos 8,81 m³

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

6.7.1

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 10,00 und

Reposição de assentos de vasos dos banheiros Qtde (Un)          10,00 10,00 und

6.7.2
TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 

CM CH.18
Un 1,00 und

Fornecimento para acozinha Qtde (Un)            1,00 1,00 und

COBERTURA

6.8.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 

M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00 und

Tesouras previstas na cobertura de acesso à 

biblioteca
Qtde (Un)            5,00 5,00 und



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.8.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 

M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1,00 und

Tesouras previstas na cobertura de acesso à 

biblioteca

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

           1,00 1,00 und

6.8.3

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 

M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00 und

Tesouras para cobertura da entrada principal da 

escola cobertura 01
Qtde (Un)            3,00 3,00 und

Tesouras para cobertura da entrada principal da 

escola cobertura 02
Qtde (Un)            2,00 2,00 und

6.8.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 

M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00 und

Tesouras previstas para apoio da telha canalete, 

kalhetão ou similar

L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un)

           5,00 5,00 und

6.8.4

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). 

AF_07/2019

KG  (kg/m) 124,04 Kg

Trama prevista na cobertura de acesso à 

biblioteca
 Outro         16,25            2,00                  3,82 124,04 Kg



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.8.5

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2  (kg/m) 210,04 m²

Tramas  previstas na cobertura da entrada 

principal - cobertura 01

 C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un) 

        12,60         10,57            1,00 133,18 m²

Tramas  previstas na cobertura da entrada 

principal - cobertura 02

 L (m) x C 

(m) x Esp 

(m) x Qtde 

(Un) 

        12,60           6,10            1,00 76,86 m²

6.8.6

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 66,63 m²

Telhamento da cobertura de acesso à biblioteca

 C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un) 

          4,10         16,25            1,00 66,63 m²

6.8.7
COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 

OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS
m2 41,10 m²

Telhamento da ampliação da secretaria

 C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un) 

          6,85           6,00            1,00 41,10 m²

6.8.8

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 120,40 m

Instalada na cobertura de acesso à biblioteca
 C (m) x 

Qtde (Un) 
        16,25            1,00 16,25 m

Instalada na ampliação da secretaria
 C (m) x 

Qtde (Un) 
          6,85            1,00 6,85 m

Instalada na fachada da entrada
 C (m) x 

Qtde (Un) 
        13,60            1,00 13,60 m

Instalação na nova fachada
 C (m) x 

Qtde (Un) 
        41,85            2,00 83,70 m



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.8.9

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 26,40 m

Calha da cobertura 1 da entrada                  -           13,95            1,00 13,95 m

Calha da cobertura 2 da entrada                  -           12,45            1,00 12,45 m

6.8.10

RUFO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 57,99 m

Instalado na cobertura de acesso à biblioteca
 C (m) x 

Qtde (Un) 
        16,25            1,00 16,25 m

Instalado na fachada da entrada - cobertura 1
 C (m) x 

Qtde (Un) 
        33,74            1,00 33,74 m

Instalado na ampliação da secretaria
 C (m) x 

Qtde (Un) 
          4,00            2,00 8,00 m

6.8.11 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m2 32,44 m²

Instalado na fachada da entrada - cobertura 2

 C (m) x H 

(m) x Qtde 

(Un) 

        46,34        0,70            1,00 32,44 m²

6.8.12

FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE 

METALON (COM REPINTURA DA 

ESTRUTURA

COM TINTA EPOXI MASTIC DF)

m2 76,02 m²

Reposição de forros da cozinha
 medido 

CAD 
48,62 m²

Forro da ampliação da secretaria

 C (m) x L 

(m) x Qtde 

(Un) 

          4,00           6,85            1,00 27,40 m²

PINTURAS

6.9.1

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

M2 1.537,77 m²

Descontos

Descontos de esquadrias e azulejos Local C m H m Á m²

379,515

215,4

24,295

37,422

2,1 Parede lateral escada/ramp 21,2 3,3 67,86

Rampa 7 1,56 10,92

Alvenaria de proteção WC 7,18 1,8 12,92

Platibanda - Salas de aula 30,8 0,65 20,02

Platibanda - Ref/adm 109,56 0,65 71,21

18,53 Vestiário da quadra 52,1 3,35 156,01

1537,77

Refeitório / administrativo 109,56 3,3 299,83

Levantamento de paredes externas

Salas de aulas 452,7 3,3 899,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.9.2

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.537,77 m²

Descontos

Descontos de esquadrias e azulejos Local C m H m Á m²

379,515

215,4

24,295

37,422

2,1 Parede lateral escada/ramp 21,2 3,3 67,86

Rampa 7 1,56 10,92

Alvenaria de proteção WC 7,18 1,8 12,92

Platibanda - Salas de aula 30,8 0,65 20,02

Platibanda - Ref/adm 109,56 0,65 71,21

18,53 Vestiário da quadra 52,1 3,35 156,01

1537,77

Refeitório / administrativo 109,56 3,3 299,83

Levantamento de paredes externas

Salas de aulas 452,7 3,3 899,00

Descontos

Descontos de esquadrias e azulejos Local C m H m Á m²

379,515

215,4

24,295

37,422

2,1 Parede lateral escada/ramp 21,2 3,3 67,86

Rampa 7 1,56 10,92

Alvenaria de proteção WC 7,18 1,8 12,92

Platibanda - Salas de aula 30,8 0,65 20,02

Platibanda - Ref/adm 109,56 0,65 71,21

18,53 Vestiário da quadra 52,1 3,35 156,01

1537,77

Refeitório / administrativo 109,56 3,3 299,83

Levantamento de paredes externas

Salas de aulas 452,7 3,3 899,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.9.3

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 

ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 360,46 m²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Quantitativos da planilha conforme lista de 

materiais do projeto 

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

Quantitativos da planilha conforme lista de 

materiais do projeto 

#REF!

Quantitativos da planilha conforme lista de 

materiais do projeto 

INSTALAÇÕES DE COMBATE A 

INCÊNDIO

Quantitativos retirados do projeto

LOUÇAS E METAIS

Portas Janelas

2,1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6,09 12,44

63,99 360,46

Esquadrias face externa m2

8,8215,475

339,19540,32

Descontos

Descontos de esquadrias e azulejos Local C m H m Á m²

379,515

215,4

24,295

37,422

2,1 Parede lateral escada/ramp 21,2 3,3 67,86

Rampa 7 1,56 10,92

Alvenaria de proteção WC 7,18 1,8 12,92

Platibanda - Salas de aula 30,8 0,65 20,02

Platibanda - Ref/adm 109,56 0,65 71,21

18,53 Vestiário da quadra 52,1 3,35 156,01

1537,77

Refeitório / administrativo 109,56 3,3 299,83

Levantamento de paredes externas

Salas de aulas 452,7 3,3 899,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Outro Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

 QUANTITATIVOS DE PROJETO  QUANTITATIVOS TOTAIS 

6.14.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 und

Peça a instalar na baheiro da sala dos 

professores
 Qtde (Un)            1,00 1,00 und

6.14.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 und

Peça a instalar na baheiro da sala dos 

professores
 Qtde (Un)            1,00 1,00 und

6.15 SERVIÇOS DIVERSOS

6.15.1
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS 

CIVIS)
m2 770,23 m²

Considerada área de novos piso de granitina e 

cerâmica
770,23 m²

6.15.2

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM 

ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -

PADRÃO GOINFRA

m 32,00 m

Execução de bancos de 2 metros           2,00          16,00 32,00 m

Cidade Ocidental/GO, 01 de outubro de 2025

MAYARA CRISTINE S. DE OLIVEIRA 
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