Obra
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
28,35%

Encargos
Desonerado : embutido nos preços unitário dos insumos de mão de

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição				Quant.	Total
1		ADMINISTRAÇÃO				1	37.165,20
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	2.719,98
3		LOCAÇÃO				1	5.542,00
4		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				1	2.102,87
5		INFRAESTRUTURA				1	66.030,97
6		SUPERESTRUTURA				1	56.625,31
7		PAINEIS E PAREDES				1	76.628,00
8		ESQUADRIAS				1	58.479,41
9		COBERTURA				1	85.573,61
10		ÁGUAS PLUVIAIS				1	9.266,67
11		FORRO				1	32.843,33
12		PISO				1	69.866,31
13		REVESTIMENTO				1	43.226,38
14		PINTURA				1	43.828,04
15		INSTALAÇÕES ELETRICAS				1	51.818,10
16		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA				1	17.036,22
17		LOUÇAS E METAIS				1	15.893,18

18		**FACHADA E GUARITA**				**1**	**42.485,41**
19		**SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO**				**1**	**1.734,74**
20		**LIMPEZA FINAL**				**1**	**2.087,69**

Total sem BDI	**561.765,51**
Total do BDI	**159.187,91**
Total Geral	**720.953,42**

JOAO LUCIO GALVAO GONCALVES:28517431200

Assinado de forma digital por JOAO LUCIO GALVAO GONCALVES:28517431200
Dados: 2026.05.21 14:26:35 -04'00'

João Lucio Galvão Gonçalves