

CONSTRUTORA VICTORIOS LTDA
CNPJ: 06.535.043/0001-58



Obra
ajuste.fino REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA NO MUNICIPIO
DE FONTE BOA -AM SOLICITADO

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Amazonas
SBC - 04/2025 - Amazonas
SICRO3 - 01/2025 - Amazonas

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	50.843,96	7,89 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	16.270,11	2,53 %
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	32.661,13	5,07 %
4	MURETA DE ENERGIA	1	2.444,71	0,38 %
5	QUIOSQUES E PALCO	1	45.378,22	7,05 %
6	SUPRAESTRUTURA	1	56.463,62	8,77 %
7	ALVENARIA E VEDAÇÃO	1	36.015,79	5,59 %
8	PISO	1	147.878,82	22,96 %
9	REVESTIMENTO	1	48.286,04	7,50 %
10	COBERTURA	1	48.205,04	7,48 %
11	FORRO	1	6.359,29	0,99 %
12	ESQUADRIAS	1	34.907,21	5,42 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	13.264,33	2,06 %
14	INSTALAÇÕES SANITARIAS	1	2.818,05	0,44 %
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1	3.547,99	0,55 %
16	ÁGUAS PLUVIAIS	1	3.820,82	0,59 %
17	PINTURA	1	67.900,44	10,54 %
18	DIVERSOS	1	27.035,43	4,20 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 - CMC
Abertura da Licitação 30/04/2025 10:30


Total sem BDI 501.888,62
Total do BDI 142.212,38

CONSTRUTORA VICTORIOS LTDA
CNPJ: 06.535.043/0001-58

Número do Processo 002/2025

Total Geral

644.101,00


Elyanderson Batista Barros
Engenheiro Civil
CREA-AM 041726021-0

ENG. ELYANDERSON BATISTA BARROS
CREA: 2878-7 AM