
N° Macrosserviço / Serviço Descrição Macrosserviço / Serviço Qtd. (valor calculado) Und. Custo Unitário Referência Custo Unitário BDI Preço Unitário (valor calculado) Preço Total (valor calculado)

1 ADMINISTRAÇÃO R$ 101.983,56

2 CANTEIRO R$ 118.749,09

2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 6,48 M2 R$ 513,21 R$ 513,21 27,50% R$ 654,34 R$ 4.240,12

2.2
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA 

DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE

15,00 M2 R$ 1.499,66 R$ 1.499,66 27,50% R$ 1.912,07 R$ 28.681,05

2.3
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA 
DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
15,00 M2 R$ 756,22 R$ 756,22 27,50% R$ 964,18 R$ 14.462,70

2.4 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM TABUA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO 15,00 M2 R$ 3.056,97 R$ 3.056,97 27,50% R$ 3.897,64 R$ 58.464,60

2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. 1.346,62 M2 R$ 7,51 R$ 7,51 27,50% R$ 9,58 R$ 12.900,62

3 FUNDAÇÕES R$ 299.875,03

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 UN R$ 79.987,10 R$ 79.987,10 27,50% R$ 101.983,55 R$ 101.983,56

3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
174,79 M3 R$ 7,33 R$ 7,33 27,50% R$ 9,35 R$ 1.634,29

3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 93,59 M2 R$ 6,77 R$ 6,77 27,50% R$ 8,63 R$ 807,66

3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 93,59 M2 R$ 48,32 R$ 48,32 27,50% R$ 61,61 R$ 5.766,11

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES

CONVÊNIOS



3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 93,59 M2 R$ 48,32 R$ 48,32 27,50% R$ 61,61 R$ 5.766,11

3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 291,20 M2 R$ 68,41 R$ 68,41 27,50% R$ 87,22 R$ 25.398,45

3.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 1.014,02 KG R$ 14,25 R$ 14,25 27,50% R$ 18,17 R$ 18.424,77

3.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 534,03 KG R$ 17,09 R$ 17,09 27,50% R$ 21,79 R$ 11.636,52

3.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 255,99 KG R$ 18,27 R$ 18,27 27,50% R$ 23,29 R$ 5.962,04

3.8 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 28,21 M3 R$ 595,74 R$ 595,74 27,50% R$ 759,57 R$ 21.427,49



3.8 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 28,21 M3 R$ 595,74 R$ 595,74 27,50% R$ 759,57 R$ 21.427,49

3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 141,82 M3 R$ 23,65 R$ 23,65 27,50% R$ 30,15 R$ 4.275,88

3.10 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 109,20 M3 R$ 100,56 R$ 100,56 27,50% R$ 128,21 R$ 14.000,56

3.11 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 136,64 M2 R$ 48,32 R$ 48,32 27,50% R$ 61,61 R$ 8.418,41

3.12 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 571,62 M2 R$ 63,56 R$ 63,56 27,50% R$ 81,04 R$ 46.324,11

3.13 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 1.608,04 KG R$ 15,93 R$ 15,93 27,50% R$ 20,31 R$ 32.659,27



3.13 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 1.608,04 KG R$ 15,93 R$ 15,93 27,50% R$ 20,31 R$ 32.659,27

3.14 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 154,00 KG R$ 17,09 R$ 17,09 27,50% R$ 21,79 R$ 3.355,66

3.15 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 780,01 KG R$ 18,27 R$ 18,27 27,50% R$ 23,29 R$ 18.166,40

3.16 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 38,22 M3 R$ 595,74 R$ 595,74 27,50% R$ 759,57 R$ 29.030,75

3.17 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 64,19 M3 R$ 29,68 R$ 29,68 27,50% R$ 37,84 R$ 2.428,93

3.18 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 
4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 679,00 M2 R$ 57,94 R$ 57,94 27,50% R$ 73,87 R$ 50.157,73



4 SUPRAESTRUTURA R$ 235.599,28

3.18 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 
4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 679,00 M2 R$ 57,94 R$ 57,94 27,50% R$ 73,87 R$ 50.157,73

4.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
287,84 M2 R$ 72,45 R$ 72,45 27,50% R$ 92,37 R$ 26.587,75

4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 410,83 M2 R$ 55,81 R$ 55,81 27,50% R$ 71,16 R$ 29.234,66

4.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 82,60 M2 R$ 127,79 R$ 127,79 27,50% R$ 162,93 R$ 13.457,99

4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.408,05 KG R$ 15,55 R$ 15,55 27,50% R$ 19,83 R$ 27.921,60



4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 300,02 KG R$ 14,78 R$ 14,78 27,50% R$ 18,84 R$ 5.652,36

4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.306,06 KG R$ 13,96 R$ 13,96 27,50% R$ 17,80 R$ 23.247,84

4.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.711,99 KG R$ 12,50 R$ 12,50 27,50% R$ 15,94 R$ 27.289,15

4.8 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 115,43 M2 R$ 205,21 R$ 205,21 27,50% R$ 261,64 R$ 30.201,08

4.9 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 25,62 M3 R$ 763,60 R$ 763,60 27,50% R$ 973,59 R$ 24.943,38



5 PAREDES E PAINÉIS R$ 514.743,95

4.10 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 35,63 M3 R$ 595,74 R$ 595,74 27,50% R$ 759,57 R$ 27.063,47

5.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK 
= 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 1.729,98 M2 R$ 125,55 R$ 125,55 27,50% R$ 160,08 R$ 276.935,19

5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 324,03 M R$ 53,64 R$ 53,64 27,50% R$ 68,39 R$ 22.160,39

5.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 184,03 M R$ 42,74 R$ 42,74 27,50% R$ 54,49 R$ 10.027,78

5.4

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

52,01 M2 R$ 353,11 R$ 353,11 27,50% R$ 450,22 R$ 23.415,91



6 COBERTURA E PROTEÇÕES R$ 456.117,97

5.4

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

52,01 M2 R$ 353,11 R$ 353,11 27,50% R$ 450,22 R$ 23.415,91

5.5

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA 
VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

56,00 M2 R$ 505,48 R$ 505,48 27,50% R$ 644,49 R$ 36.091,44

5.6

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

9,59 M2 R$ 667,65 R$ 667,65 27,50% R$ 851,25 R$ 8.163,47

5.7 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 67,20 M2 R$ 882,92 R$ 882,92 27,50% R$ 1.125,72 R$ 75.648,37

5.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

59,99 UN R$ 814,53 R$ 814,53 27,50% R$ 1.038,53 R$ 62.301,40

6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.452,36 M2 R$ 71,48 R$ 71,48 27,50% R$ 91,14 R$ 132.368,11



6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.452,36 M2 R$ 71,48 R$ 71,48 27,50% R$ 91,14 R$ 132.368,11

6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.452,36 M2 R$ 59,81 R$ 59,81 27,50% R$ 76,26 R$ 110.756,94

6.3 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 10.520,02 UN R$ 3,03 R$ 3,03 27,50% R$ 3,86 R$ 40.607,28

6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 
E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 213,01 M R$ 30,33 R$ 30,33 27,50% R$ 38,67 R$ 8.237,11

6.5 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 2.075,99 M2 R$ 11,16 R$ 11,16 27,50% R$ 14,23 R$ 29.541,33

6.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 80,01 UN R$ 1.319,51 R$ 1.319,51 27,50% R$ 1.682,38 R$ 134.607,20



7 REVESTIMENTO R$ 210.863,10

6.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 80,01 UN R$ 1.319,51 R$ 1.319,51 27,50% R$ 1.682,38 R$ 134.607,20

7.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022
2.722,02 M2 R$ 4,85 R$ 4,85 27,50% R$ 6,18 R$ 16.822,05

7.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

88,83 M2 R$ 6,23 R$ 6,23 27,50% R$ 7,94 R$ 705,32

7.3
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024
469,84 M2 R$ 25,36 R$ 25,36 27,50% R$ 32,33 R$ 15.189,93

7.4
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

1.601,04 M2 R$ 26,02 R$ 26,02 27,50% R$ 33,18 R$ 53.122,51

7.5
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

651,21 M2 R$ 37,79 R$ 37,79 27,50% R$ 48,18 R$ 31.375,33



7.5
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

651,21 M2 R$ 37,79 R$ 37,79 27,50% R$ 48,18 R$ 31.375,33

7.6
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

88,83 M2 R$ 26,02 R$ 26,02 27,50% R$ 33,18 R$ 2.947,35

7.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 392,98 M2 R$ 74,20 R$ 74,20 27,50% R$ 94,61 R$ 37.179,87

7.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 76,79 M2 R$ 68,37 R$ 68,37 27,50% R$ 87,17 R$ 6.693,75

7.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022
606,97 M2 R$ 4,85 R$ 4,85 27,50% R$ 6,18 R$ 3.751,09

7.10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022
609,00 M2 R$ 4,85 R$ 4,85 27,50% R$ 6,18 R$ 3.763,62



8 FORROS R$ 59.986,71

9 PINTURAS R$ 77.079,73

7.10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022
609,00 M2 R$ 4,85 R$ 4,85 27,50% R$ 6,18 R$ 3.763,62

7.11
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024
609,00 M2 R$ 25,36 R$ 25,36 27,50% R$ 32,33 R$ 19.688,97

7.12
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024
606,97 M2 R$ 25,36 R$ 25,36 27,50% R$ 32,33 R$ 19.623,31

8.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 718,06 M2 R$ 65,52 R$ 65,52 27,50% R$ 83,54 R$ 59.986,71

9.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 2.252,18 M2 R$ 3,20 R$ 3,20 27,50% R$ 4,08 R$ 9.188,90

9.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88,83 M2 R$ 16,06 R$ 16,06 27,50% R$ 20,48 R$ 1.819,23



9.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88,83 M2 R$ 16,06 R$ 16,06 27,50% R$ 20,48 R$ 1.819,23

9.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 88,83 M2 R$ 9,53 R$ 9,53 27,50% R$ 12,15 R$ 1.079,26

9.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 2.252,18 M2 R$ 9,53 R$ 9,53 27,50% R$ 12,15 R$ 27.363,98

9.5 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 1.216,04 M2 R$ 3,20 R$ 3,20 27,50% R$ 4,08 R$ 4.961,46

9.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 1.216,04 M2 R$ 9,53 R$ 9,53 27,50% R$ 12,15 R$ 14.774,90

9.7 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 420,00 M2 R$ 2,06 R$ 2,06 27,50% R$ 2,63 R$ 1.104,60



10 PAVIMENTAÇÕES R$ 242.832,66

9.7 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 420,00 M2 R$ 2,06 R$ 2,06 27,50% R$ 2,63 R$ 1.104,60

9.8 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 420,00 M2 R$ 14,80 R$ 14,80 27,50% R$ 18,87 R$ 7.925,40

9.9 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 420,00 M2 R$ 16,55 R$ 16,55 27,50% R$ 21,10 R$ 8.862,00

10.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 1.077,37 M2 R$ 0,74 R$ 0,74 27,50% R$ 0,94 R$ 1.012,76

10.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 107,80 M3 R$ 329,38 R$ 329,38 27,50% R$ 419,96 R$ 45.271,66

10.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 1.077,37 M2 R$ 2,03 R$ 2,03 27,50% R$ 2,59 R$ 2.790,41



10.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 1.077,37 M2 R$ 2,03 R$ 2,03 27,50% R$ 2,59 R$ 2.790,41

10.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1.077,37 M2 R$ 48,32 R$ 48,32 27,50% R$ 61,61 R$ 66.376,80

10.5 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 302,61 M2 R$ 33,82 R$ 33,82 27,50% R$ 43,12 R$ 13.048,56

10.6 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 643,79 M2 R$ 33,82 R$ 33,82 27,50% R$ 43,12 R$ 27.760,25

10.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 336,00 M2 R$ 70,61 R$ 70,61 27,50% R$ 90,03 R$ 30.250,08

10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 381,99 M2 R$ 62,21 R$ 62,21 27,50% R$ 79,32 R$ 30.299,43



11 CARPETE R$ 74.983,65

10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 381,99 M2 R$ 62,21 R$ 62,21 27,50% R$ 79,32 R$ 30.299,43

10.9 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 259,63 M2 R$ 78,61 R$ 78,61 27,50% R$ 100,23 R$ 26.022,71

11.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 322,98 M2 R$ 0,74 R$ 0,74 27,50% R$ 0,94 R$ 303,59

11.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 22,61 M3 R$ 958,39 R$ 958,39 27,50% R$ 1.221,95 R$ 27.628,30

11.3 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 50,40 M R$ 131,09 R$ 131,09 27,50% R$ 167,14 R$ 8.423,87



12 INSTALAÇÕES R$ 52.485,09

11.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_02/2023 773,99 M R$ 8,90 R$ 8,90 27,50% R$ 11,35 R$ 8.784,79

11.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020 129,99 M R$ 180,06 R$ 180,06 27,50% R$ 229,58 R$ 29.843,10

12.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 40,04 UN R$ 11,94 R$ 11,94 27,50% R$ 15,22 R$ 609,42

12.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 20,02 UN R$ 12,73 R$ 12,73 27,50% R$ 16,23 R$ 324,94

12.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 20,02 UN R$ 14,17 R$ 14,17 27,50% R$ 18,07 R$ 361,76



13 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 53.228,70

12.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 20,02 UN R$ 14,17 R$ 14,17 27,50% R$ 18,07 R$ 361,76

12.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 20,02 UN R$ 26,88 R$ 26,88 27,50% R$ 34,27 R$ 686,07

12.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 40,04 UN R$ 21,48 R$ 21,48 27,50% R$ 27,39 R$ 1.096,69

12.6 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 20,02 UN R$ 1.635,94 R$ 1.635,94 27,50% R$ 2.085,82 R$ 41.758,15

12.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 
127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") 20,02 M3 R$ 299,62 R$ 299,62 27,50% R$ 382,02 R$ 7.648,06

13.1 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 140,00 UN R$ 37,06 R$ 37,06 27,50% R$ 47,25 R$ 6.615,00



13.1 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 140,00 UN R$ 37,06 R$ 37,06 27,50% R$ 47,25 R$ 6.615,00

13.2 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 140,00 UN R$ 16,74 R$ 16,74 27,50% R$ 21,34 R$ 2.987,60

13.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 100,03 UN R$ 36,66 R$ 36,66 27,50% R$ 46,74 R$ 4.675,37

13.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 20,02 UN R$ 55,84 R$ 55,84 27,50% R$ 71,20 R$ 1.425,41

13.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 199,99 UN R$ 38,45 R$ 38,45 27,50% R$ 49,02 R$ 9.803,50

13.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 120,05 UN R$ 43,22 R$ 43,22 27,50% R$ 55,11 R$ 6.615,98



13.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 120,05 UN R$ 43,22 R$ 43,22 27,50% R$ 55,11 R$ 6.615,98

13.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 20,02 UN R$ 58,25 R$ 58,25 27,50% R$ 74,27 R$ 1.486,87

13.8 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 20,02 UN R$ 35,31 R$ 35,31 27,50% R$ 45,02 R$ 901,32

13.9 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 20,02 UN R$ 58,91 R$ 58,91 27,50% R$ 75,11 R$ 1.503,67

13.10 SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) 
PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 40,04 UN R$ 10,59 R$ 10,59 27,50% R$ 13,50 R$ 540,54

13.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 240,03 UN R$ 13,66 R$ 13,66 27,50% R$ 17,42 R$ 4.181,31



14 FIOS E CABOS R$ 116.116,70

13.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 240,03 UN R$ 13,66 R$ 13,66 27,50% R$ 17,42 R$ 4.181,31

13.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 260,05 UN R$ 21,75 R$ 21,75 27,50% R$ 27,73 R$ 7.211,19

13.13 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 40,04 UN R$ 38,26 R$ 38,26 27,50% R$ 48,78 R$ 1.953,14

13.14 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 140,00 UN R$ 18,64 R$ 18,64 27,50% R$ 23,77 R$ 3.327,80

14.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.957,97 M R$ 3,28 R$ 3,28 27,50% R$ 4,18 R$ 8.184,33

14.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 5.176,01 M R$ 4,70 R$ 4,70 27,50% R$ 5,99 R$ 31.004,33



14.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 5.176,01 M R$ 4,70 R$ 4,70 27,50% R$ 5,99 R$ 31.004,33

14.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 496,02 M R$ 7,19 R$ 7,19 27,50% R$ 9,17 R$ 4.548,53

14.4 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU 
PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 518,00 M R$ 10,86 R$ 10,86 27,50% R$ 13,85 R$ 7.174,30

14.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 165,97 M R$ 10,70 R$ 10,70 27,50% R$ 13,64 R$ 2.263,80

14.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 893,97 M R$ 21,33 R$ 21,33 27,50% R$ 27,20 R$ 24.315,97

14.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.165,99 M R$ 11,60 R$ 11,60 27,50% R$ 14,79 R$ 17.244,99



15 HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO R$ 59.647,91

14.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.165,99 M R$ 11,60 R$ 11,60 27,50% R$ 14,79 R$ 17.244,99

14.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 441,21 M R$ 9,63 R$ 9,63 27,50% R$ 12,28 R$ 5.418,07

14.9 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 1.165,99 M R$ 10,74 R$ 10,74 27,50% R$ 13,69 R$ 15.962,38

15.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 140,00 UN R$ 12,91 R$ 12,91 27,50% R$ 16,46 R$ 2.304,40

15.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 160,02 UN R$ 8,74 R$ 8,74 27,50% R$ 11,14 R$ 1.782,62

15.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 80,01 UN R$ 13,20 R$ 13,20 27,50% R$ 16,83 R$ 1.346,59



15.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 80,01 UN R$ 13,20 R$ 13,20 27,50% R$ 16,83 R$ 1.346,59

15.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 160,02 UN R$ 6,62 R$ 6,62 27,50% R$ 8,44 R$ 1.350,58

15.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 101,99 M R$ 5,27 R$ 5,27 27,50% R$ 6,72 R$ 685,37

15.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 174,02 M R$ 24,05 R$ 24,05 27,50% R$ 30,66 R$ 5.335,47

15.7 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 20,02 UN R$ 66,09 R$ 66,09 27,50% R$ 84,26 R$ 1.686,86

15.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 59,99 UN R$ 69,38 R$ 69,38 27,50% R$ 88,46 R$ 5.306,70



15.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 59,99 UN R$ 69,38 R$ 69,38 27,50% R$ 88,46 R$ 5.306,70

15.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 40,04 UN R$ 77,90 R$ 77,90 27,50% R$ 99,32 R$ 3.976,77

15.10 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 80,01 UN R$ 12,68 R$ 12,68 27,50% R$ 16,17 R$ 1.293,74

15.11 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), 
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 20,02 UN R$ 157,39 R$ 157,39 27,50% R$ 200,67 R$ 4.017,44

15.12 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 20,02 UN R$ 155,12 R$ 155,12 27,50% R$ 197,78 R$ 3.959,55

15.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 20,02 UN R$ 29,48 R$ 29,48 27,50% R$ 37,59 R$ 752,57



15.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 20,02 UN R$ 29,48 R$ 29,48 27,50% R$ 37,59 R$ 752,57

15.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 134,96 M R$ 12,52 R$ 12,52 27,50% R$ 15,96 R$ 2.153,97

15.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 59,99 M R$ 5,27 R$ 5,27 27,50% R$ 6,72 R$ 403,13

15.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,04 UN R$ 8,74 R$ 8,74 27,50% R$ 11,14 R$ 446,04

15.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,02 UN R$ 12,08 R$ 12,08 27,50% R$ 15,40 R$ 308,28

15.18 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 20,02 UN R$ 285,93 R$ 285,93 27,50% R$ 364,56 R$ 7.298,48



15.18 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 20,02 UN R$ 285,93 R$ 285,93 27,50% R$ 364,56 R$ 7.298,48

15.19 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 20,02 UN R$ 4,42 R$ 4,42 27,50% R$ 5,64 R$ 112,91

15.20 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 40,04 UN R$ 4,98 R$ 4,98 27,50% R$ 6,35 R$ 254,24

15.21 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 20,02 UN R$ 19,48 R$ 19,48 27,50% R$ 24,84 R$ 497,28

15.22 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 40,04 UN R$ 25,96 R$ 25,96 27,50% R$ 33,10 R$ 1.325,31

15.23 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 20,02 UN R$ 39,16 R$ 39,16 27,50% R$ 49,93 R$ 999,60



15.23 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 20,02 UN R$ 39,16 R$ 39,16 27,50% R$ 49,93 R$ 999,60

15.24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 160,02 UN R$ 8,74 R$ 8,74 27,50% R$ 11,14 R$ 1.782,62

15.25 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 80,01 UN R$ 12,13 R$ 12,13 27,50% R$ 15,47 R$ 1.237,74

15.26 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,02 UN R$ 13,82 R$ 13,82 27,50% R$ 17,62 R$ 352,73

15.27 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,04 UN R$ 7,28 R$ 7,28 27,50% R$ 9,28 R$ 371,56

15.28 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 59,99 UN R$ 16,97 R$ 16,97 27,50% R$ 21,64 R$ 1.298,15
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15.28 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 59,99 UN R$ 16,97 R$ 16,97 27,50% R$ 21,64 R$ 1.298,15

15.29 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,02 UN R$ 18,65 R$ 18,65 27,50% R$ 23,78 R$ 476,07

15.30 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 87,99 M R$ 12,52 R$ 12,52 27,50% R$ 15,96 R$ 1.404,34

15.31 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 210,98 M R$ 19,06 R$ 19,06 27,50% R$ 24,30 R$ 5.126,80

16.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
59,99 UN R$ 10,27 R$ 10,27 27,50% R$ 13,09 R$ 785,26

16.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
40,04 UN R$ 16,81 R$ 16,81 27,50% R$ 21,43 R$ 858,06



16.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
40,04 UN R$ 16,81 R$ 16,81 27,50% R$ 21,43 R$ 858,06

16.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
40,04 UN R$ 10,06 R$ 10,06 27,50% R$ 12,83 R$ 513,73

16.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
180,04 UN R$ 16,16 R$ 16,16 27,50% R$ 20,60 R$ 3.708,81

16.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
20,02 UN R$ 29,20 R$ 29,20 27,50% R$ 37,23 R$ 745,36

16.6 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 20,02 UN R$ 25,65 R$ 25,65 27,50% R$ 32,70 R$ 654,64

16.7
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

20,02 UN R$ 43,94 R$ 43,94 27,50% R$ 56,02 R$ 1.121,54



16.7
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

20,02 UN R$ 43,94 R$ 43,94 27,50% R$ 56,02 R$ 1.121,54

16.8
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

20,02 UN R$ 9,85 R$ 9,85 27,50% R$ 12,56 R$ 251,44

16.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 66,99 M R$ 21,21 R$ 21,21 27,50% R$ 27,04 R$ 1.811,39

16.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 204,19 M R$ 26,46 R$ 26,46 27,50% R$ 33,74 R$ 6.889,40

16.11 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 80,01 M R$ 12,19 R$ 12,19 27,50% R$ 15,54 R$ 1.243,34

16.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 675,99 M R$ 36,87 R$ 36,87 27,50% R$ 47,01 R$ 31.778,32



16.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 675,99 M R$ 36,87 R$ 36,87 27,50% R$ 47,01 R$ 31.778,32

16.13
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020
20,02 UN R$ 3.314,24 R$ 3.314,24 27,50% R$ 4.225,66 R$ 84.597,73

16.14 FOSSA  SEPTICA  CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, 
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 20,02 UN R$ 2.241,62 R$ 2.241,62 27,50% R$ 2.858,07 R$ 57.218,56

16.15 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 100,03 UN R$ 484,54 R$ 484,54 27,50% R$ 617,79 R$ 61.797,54

16.16 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 20,02 UN R$ 51,40 R$ 51,40 27,50% R$ 65,54 R$ 1.312,08

16.17 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 20,02 UN R$ 20,33 R$ 20,33 27,50% R$ 25,92 R$ 518,91
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16.17 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 20,02 UN R$ 20,33 R$ 20,33 27,50% R$ 25,92 R$ 518,91

16.18 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 20,02 UN R$ 21,35 R$ 21,35 27,50% R$ 27,22 R$ 544,95

16.19
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020
20,02 UN R$ 292,74 R$ 292,74 27,50% R$ 373,24 R$ 7.472,29

17.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,02 UN R$ 541,55 R$ 541,55 27,50% R$ 690,48 R$ 13.823,39

17.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

20,02 UN R$ 310,29 R$ 310,29 27,50% R$ 395,62 R$ 7.920,29

17.3

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

20,02 UN R$ 519,60 R$ 519,60 27,50% R$ 662,49 R$ 13.263,04
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17.3

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

20,02 UN R$ 519,60 R$ 519,60 27,50% R$ 662,49 R$ 13.263,04

17.4
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,02 UN R$ 718,67 R$ 718,67 27,50% R$ 916,30 R$ 18.344,34

17.5 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,02 UN R$ 89,31 R$ 89,31 27,50% R$ 113,87 R$ 2.279,69

17.6 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 20,02 UN R$ 186,23 R$ 186,23 27,50% R$ 237,44 R$ 4.753,56

17.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,22 UN R$ 293,69 R$ 293,69 27,50% R$ 374,45 R$ 1.205,75



18.1 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019 20,02 UN R$ 6,07 R$ 6,07 27,50% R$ 7,74 R$ 154,98

18.2 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 14,42 M2 R$ 18,41 R$ 18,41 27,50% R$ 23,47 R$ 338,45

R$ 3,35 R$ 3,35 27,50% R$ 4,27 R$ 341,67

18.3 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 323,05 M2 R$ 3,86 R$ 3,86 27,50% R$ 4,92 R$ 1.589,42

18.4 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 717,99 M2 R$ 1,68 R$ 1,68 27,50% R$ 2,14 R$ 1.536,50

18.5 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 80,01 M2



Total: R$ 3.012.510,66

18.6 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 949,20 M2 R$ 5,89 R$ 5,89 27,50% R$ 7,51 R$ 7.128,52

18.9 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019 40,04 UN R$ 10,15 R$ 10,15 27,50% R$ 12,94 R$ 518,14

18.7 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 336,00 M2 R$ 1,10 R$ 1,10 27,50% R$ 1,40 R$ 470,40

18.8 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 318,43 M2 R$ 1,79 R$ 1,79 27,50% R$ 2,28 R$ 726,04


