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1. INTRODUÇÃO 


O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do 


planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 


solução. Ele serve de base ao Termo de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela 


viabilidade da contratação. 


O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento de demanda 


registrada no Documento de Formalização da Demanda – DFD, bem como demonstrar a 


viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações 


necessárias para subsidiar a tomada de decisão e o prosseguimento do respectivo processo de 


contratação. 


(Referência: Inciso XI, do art. 2º e art. 11 da IN SGD/ME nº 94/2022) 
 


2. OBJETO 


registro de preços visando futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção 


predial, sob demanda, a serem executados em prédios, logradouros e equipamentos publicos a 


partir do maior percentual de desconto ofertado sobre a tabela de custos versão atualizada, do 


sistema nacional de pesquisa de custos e índices (sinapi) e ou SBC, para atender as necessidades 


de diversas secretarias do município de de Amaturá/am. 


3. LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO 


Os serviços serão executados no Município de AMATURÁ/AM. 


4. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVIÇO DE 
ENGENHARIA 


Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da eventuatção contratação, 


REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM 
PRÉDIOS, LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS VERSÃO 
ATUALIZADA, DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES (SINAPI) E 
OU SBC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE DE AMATURÁ/AM, com a finalidade deconservação e manutenção de Prédios 


Públicos. 


5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 
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O 


Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 


resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 


14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 47.133 de 10/03/2023). 


 


Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações 


anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento 


da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e o Decreto Estadual nº 


47.133 de 10/03/2023). 


Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da 


solução. (Inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, 


assim como inciso III do art. 55 do Decreto Estadual nº 47.133 de 10/03/2023). 


Os SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS, 
LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
AMATURÁ/AM, faz-se necessário, tendo como objetivo, manter as Edificações em bom estado 


de conservação e em conformidade com as Normas de Engenharia. 


6. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL 


 


Plano de Contratação Anual - PCA é um instrumento gerencial que permite especificar o 


detalhamento das ações em termos de produto, responsáveis, prazos, tarefas, insumos e custos 


necessários para a entrega das metas físicas anuais, compondo os programas de trabalho da Lei 


Orçamentária Anual (LOA). 


É um instrumento de planejamento tático/operacional que contribui para que o Orçamento 


Público cumpra com sua finalidade de planejamento de curto prazo, contribuindo ainda para que 


as decisões de alocação de dotações orçamentárias sejam orientadas para atingir objetivos 


previamente estabelecidos (objetivo da ação, do programa e objetivos estratégicos de governo). 


O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, por se 


tratar de sistema de registro de preço, não há previsão de dotação orçamentaria, por não gerar 


obrigação de contratação. 


 
DESCRIÇÃO DOS REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO 
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Os serviços serão prestados por empresa de Engenharia especializada no ramo, 


devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a 


legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de 


referência. 


O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execução de 12 meses, 


previsto no cronograma físico financeiro. 


6.1 REQUESITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO 
 


Para correta execução do objeto devem ser observados os seguintes requisitos: 
 


1) A execução do objeto contratual ocorrerá no município de AMATURÁ/AM. 


2) A obra a ser executada, deverá abraçar as determinações dos projetos, dos memoriais 


descritivos e das especificações técnicas; 


3) Os serviços a serem executados, e os materiais a serem aplicados e/ou substituídos, 


deverão abraçar as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das 


especificações técnicas; 


4) A metodologia executiva a ser adotada, deverá estar em conformidade com as normas 


técnicas vigentes; 


5) A definição do orçamento e do prazo de execução da obra, estão delineados na 


planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro (doze meses), visualizados no 


projeto; 


6) Apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 


Engenharia e Agronomia – CREA, em cuja jurisdição se encontre a sede da empresa a 


ser contratada; 


7) Deverá ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de Resíduos, 


garantindo o correto descarte destes segundo sua classe; 


8) Para  fins  de  habilitação,  deverá  o  licitante,  apresentar  de  certidão  de 
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registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, constando os nomes dos 


profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem 


executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo 


único; 


9) Deverá ser apresentado, por parte da contratada, Atestado de Capacidade Técnico 


Operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características 


similares ao objeto a ser contratado; 


10) A avaliação técnica profissional e técnica operacional descritos abaixo foram definidos 


em observância à Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE de 17/09/2021, conforme 


segue: 


a. Para efeito de Capacidade Técnico Profissional, serão exigidos itens de obras / 


serviços idênticos àqueles pontuados para a Capacidade Técnico Operacional, 


vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (IN nº 


58/DNIT SEDE, Art. 2º). 


b. A exigência de Capacidade Técnica Operacional se restringe: 
 


i. Ao item de maior relevância global (são aqueles que constituem o 


escopo da licitação, representando o “objeto final licitado” ou a “obra em 


sua totalidade”; 


ii. Aos itens de maior relevância técnica e financeira contidas no objeto a 


ser licitado (curva ABC), em número máximo de 8 (oito) itens, e não 


superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades licitadas para o 


serviço específico (IN nº 58/DNIT SEDE, Art. 4º). Os itens de serviço de 


maior relevância técnica e financeira são aqueles que constem do objeto 


licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orçamento 


total do objeto (IN nº 58/DNIT SEDE, Art. 4º, § 2º); 


iii. Não será vedado o somatório de atestados, para o atendimento dos 


itens de “maior relevância global” e / ou aos de “maior 
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relevância técnica contidas no objeto a ser licitado”. Justificativa: de 


acordo com o Acordão nº 2.760/2012 – Plenário "se o aumento de 


quantitativos do serviço não incrementa, incontestavelmente, a 


complexidade técnica da tarefa, não há motivos para estabelecer limite 


para o número de atestados", esta situação se apresenta nesta obra. 


11)  Declarar que possui ou possuirá na sua equipe técnica, na data prevista para entrega 


da proposta, o profissional de nível superior na área de Engenharia Civil ou 


Profissional com habilitação técnica para execução do objeto, detentor de certidões ou 


atestados que comprovem a sua qualificação técnico- profissional para 


responsabilidade técnica, supervisão e/ou execução de obras e serviços com 


características semelhantes, similares ou compatíveis com o objeto da contratação, de 


acordo com as justificativas e exigências de Qualificação Técnico-Profissional 


estabelecidas no Projeto Básico e seus Anexos. 


12) Apresentar documentação para comprovação de qualificação técnico- operacional da 


empresa licitante, devendo ser apresentados os atestados, certidões e/ou declarações 


de capacidade técnica que comprovem a sua efetiva execução, fornecido por pessoa 


jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom e a regular prestação de 


serviços similares ao objeto da contratação, em condições compatíveis de quantidades 


e prazos, atendendo necessariamente as exigências de execução de serviços com 


características semelhantes, similares ou compatíveis com o objeto da contratação, de 


acordo com as justificativas e exigências de Qualificação Técnico-Operacional 


estabelecidas no Projeto Básico e seus Anexos. 


 
6.2 REQUESITOS DE SUSTENTABILIDADE 


 
A empresa contratada deverá utilizar na execução das obras as boas práticas de 


sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados 


abaixo: 
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1) Uso produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 


obedeçam às classificações e especificações da ANVISA. 


2) Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso 


racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos 


sólidos. 


3) Sempre que possível, fazer uso de energia renovável. 
 


4) Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos. 


5) Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no 


escopo da contratação, empresas que tenham certificação ambiental. 


 
6.3 REQUESITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A 


SEREM CONTRATADOS 


1) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 


2) Decreto Estadual n° 47.133/2023 – Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, no âmbito da 


Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado do 


Amazonas; 


3) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços 


aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais; 


4) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de 


Engenharia e dá outras providências; 


5) Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura 


e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF); 
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Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada 


das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a 


interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala 


(inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21). 


Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das 


alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 


solução a contratar. (Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021). 


6) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de 


Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a 


criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, 


de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências; 


7) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, 


critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 


 
7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 


 


Os serviços e suas quantidades, propostos para a execução do objeto estão detalhados no 


projeto básico desenvolvido. Os quantitativos dos serviços correlacionados ao objeto a ser licitado 


foram obtidos através de levantamentos e medidas estabelecidas em projeto. 


 
8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE 


SOLUÇÃO A CONTRATAR 


 


O levantamento dos serviços realizados, conforme projeto, pautou-se pela análise, 


caracterização e proposição de soluções para o município, de forma a facilitar a educação de suas 


populações. 


Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, apresenta-se como 


alternativas possíveis para o regime de execução: 
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Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços 


unitários referenciais, dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de 


anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão 


da licitação (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21). 


1) Solução 1: Empreitada por preço global (contratação da execução do serviço por 


preço certo e total, quando for possível definir previamente no projeto básico, com 


boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente 


executados na fase contratual); 


2) Solução 2: Empreitada por preço unitário (contratação da execução do serviço por 


preço certo de unidades determinadas, nos casos em que os objetos, por sua 


natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens 


orçamentários). 


O regime de execução escolhida foi Empreitado por Preço Global. 


A modalidade da Licitação será o Pregão Eletrônico, conforme disposto no Art. 28º, Art. 29º 


/ remetido ao Art. 6º, inciso XXI, subitem “a” da Lei 14.133/2021. A adoção do Pregão, tem fulcro 


bem sedimentado nas características do objeto, sua forma de execução, quantidades do serviço, 


nas especificações usuais de mercado, na facilidade na aferição dos padrões de desempenho e 


na qualificação dos serviços. 


O critério de julgamento da licitação será o de Menor Preço. 


 
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 


 


 
Os quantitativos, delineado em projeto, foram determinados pelo levantamento dos serviços, 


realizados de acordo com o Projeto Básico. 


Os preços unitários adotados, foram os do SINAPI / SBC. 
 


As especificações dos serviços, orçamento, foram elaborados baseado nas normativas 


vigentes. 







ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS, 
LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
AMATURÁ/AM 


  


                              


 


Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (inciso VIII do § 


1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020). 


Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 


economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 


financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21), bem como em 


termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável. 


A Planilha Orçamentária com o valor estimado dos serviços encontra-se em anexo a este 


documento, e tem por valor estimado R$ 8.669.040,41(oito milhões e seiscentos e sessenta e 
nove mil e quarenta reais e quarenta e um centavos). 


 
10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO- 


PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 


 
Os SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS, 


LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
AMATURÁ/AM, que é a solução para manter o estado de conservação dos Prédios Públicos do 


Município, é um serviço considerado simples, e que pode ser executado de forma continua, pois a 


divisão em vários lotes comprometeria a viabilidade técnica e econômica dos serviços, além de 


que o valor de mobilização e desmobilização para serviços no mesmo local tornaria os serviços 


mais onerosos. 


Então, pelas razões expostas, a contratação não será parcelada, por não ser vantajoso 


para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado. 


 
11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 


 


Assegurar que as intervenções proporcionem um espaço adequado a execução das 


atividades educacionais na sede do município, de modo que os ambientes possuam conforto aos 


servidores públicos e civis, possibilitando a prestação dos serviços públicos de maneira mais 


eficiente. 
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Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à 


celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados 


para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso 


X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21). 


A empresa contratada deverá atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de 


Licitação, Termo de Referência e Projeto Básico. 


12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 


 


 
Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamente as 


seguintes ações antes de contratação: 


1) Relatório circunstanciado contendo a descrição e avaliação da opção selecionada, 


elaborado pela autoridade competente (§ 5° do art. 40 da Lei 14.133/21); 


2) Definição do programa de necessidades, elencando as ações de projeto e obra a 


serem realizados; 


3) Elaboração do Projeto Básico, contendo o conjunto de elementos necessários e 


suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o 


serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com 


base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade 


técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que 


possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 


execução; 


4) Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários 


para a contratação de bens e serviços (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21); 


5) Aprovação do Projeto; 


6) Elaboração do Edital de Licitação; 


7) Entre outros. 
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Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. 
(inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21). 


Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 


mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, 


bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, 


quando aplicável. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21). 


13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES 
 


 
Não existem em andamento contratações correlatas ou interdependentes que venham a 


interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação. 


 
14. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 


 
 


 
O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse 


público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do 


processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a: 


1) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; 
 


2) O emprego apurado dos recursos públicos; 
 


3) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 
 


4) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 
 


5) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de 


Transporte de Resíduos. 


6) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como 


INMETRO e ABNT. 


Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional 


de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 
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insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e 


consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 


A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das 


pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme 


legislação em vigor do Ministério do Trabalho. 


Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos 


sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação. 


 
15. ANÁLISE DE RISCOS 


O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento 


elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de 


Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, 


materializando-se no mapa de risco da contratação. 


 
FASE DE PLANEJAMENTO 


RISCO DESCRIÇÃO DO 
IMPACTO 


AÇÃO 
PREVENTIVA 


RESPONSÁVEL 


AÇÃO DE 
CONTIGÊNCIA 
RESPONSÁVEL 


1- Incorreta 
identificação da 
demanda 


Instrução processual 
inadequada 


Identificar 
corretamente os 
setores 
responsáveis. 
Verificar 
corretamente a 
demanda. Envolver 
os setores na 
instrução inicial do 
processo, solicitando 
ratificação ou 
retificação dos 
objetos. 


Quando detectado o 
erro quanto a real 
necessidade da 
demanda, parar o 
processo no estágio 
em que se encontrar e 
proceder com a 
retificação dos 
artefatos técnicos. 


2- Falta de 
designação ou 
designação incorreta 
de responsáveis 


Falta de análise dos 
instrumentos 
processuais. Falta de 
verificação da 
necessidade a ser 


Identificar 
corretamente os 
setores responsáveis, 
que devem participar 
de 


Análise prévia do 
objeto a ser licitado, 
direcionando para as 
equipes corretas. 
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 atendida. Falta de 


dimensionamento 
correto do objeto a 
ser licitado 


forma intensiva da 
instrução processual. 


 


3- Estudos 
preliminares 
incorretos. 


Instrução processual 
inadequada. Falha no 
atendimento das 
necessidades da área 
demandante. 


Identificar 
corretamente os 
setores 
responsáveis. 
Solicitar indicação de 
responsáveis técnicos 
e demandantes. As 
indicações deverão 
ser compostas por 
servidores com 
conhecimento técnico 
do objeto, de 
legislação pertinente 
ao objeto e dos 
procedimentos da 
contratação. 


Análise prévia do 
objeto a ser licitado, 
direcionando para as 
equipes responsáveis 
acompanharem a 
instrução processual. 


4- Estimativa 
inadequada de 
quantitativo do objeto 
a ser licitado. 


Falha no atendimento 
das necessidades da 
área demandante do 
serviço. 
Impossibilidade de 
aditivo contratual 
(acréscimo ou 
supressão). 


Adequado 
levantamento das 
reais necessidades da 
área demandante do 
serviço. Envolver 
setores responsáveis 
na instrução inicial do 
processo, solicitando 
ratificação ou 
retificação dos objetos. 


Análise de 
possibilidade de 
aditivo contratual, 
levando em 
consideração a 
porcentagem 
estabelecida para 
acréscimos ou 
supressões do 
objeto em questão. 


5- Fracasso da 
licitação 


Atrasos da execução 
do objeto com 
aumento da 
depreciação do 
imóvel e indisposição 
dos ambientes de 
trabalho. 
Comprometimento do 
desenvolvimento das 
atividades futuras. 


Realizar o adequado 
levantamento das 
necessidades de 
execução com preços 
compatíveis e 
atualizados ao valor 
de mercado. 
Envolver setores 
responsáveis na 
instrução inicial do 
processo, solicitando 
ratificação ou 
retificação dos 


Formar grupo de 
trabalho com 
conhecimento 
técnico e com 
experiência, com 
conhecimento do e 
condições 
necessárias em 
editais. 
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  objetos.  
6- Impugnação do 
edital 


Atraso na 
contratação da 
empresa e 
consequente 
dificuldades para o 
setor demandante. 


Elaborar o edital 
corretamente. 
Atentar as normas e 
legislações vigentes 
ao elaborar o editar. 
Compatibilizar 
informações com o 
Termo de Referência. 


Treinamento da equipe 
de apoio. 


 
FASE DE GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO 


RISCO DESCRIÇÃO DO 
IMPACTO 


AÇÃO 
PREVENTIVA 


RESPONSÁVEL 


AÇÃO DE 
CONTIGÊNCIA 
RESPONSÁVEL 


1- Execução do objeto 
contratual em 
desacordo com o 
Contrato 


Falha no 
atendimento das 
necessidades da 
Secretaria de 
infraestrutura. 
Solução diversa da 
proposta nos 
instrumentos 
convocatórios. 


Fiscalização mensal a 
ser realizada pela 
CONTRATANTE. 
Determinação clara do 
objeto contratual. 
Capacitar a equipe de 
fiscalização do 
contrato para 
identificar fraudes com 
maior facilidade. 


Durante a vigência do 
contrato, instauração 
de procedimento de 
inadimplência 
contratual, com vistas 
à aplicação de 
penalidades 
contratuais. 


2- Atrasos na 
execução do contrato 
ou baixa 
produtividade 


Aumento do custo e 
demora na entrega da 
obra. 
Descontinuidade dos 
serviços. 


Fiscalização mensal, 
trimestral ou semestral 
a ser realizada pela 
CONTRATANTE. 


Durante a vigência 
do contrato, 
instauração de 
procedimento de 
inadimplência 
contratual, com 
vistas a aplicação 
das penalidades 
contratuais. 


3- Períodos de chuva 
fora da 
previsibilidade local 


Aumento de custos e 
atraso no 
cronograma por 
caso fortuito ou 
força maior. 


NÃO HÁ. Caberá a 
CONTRATANTE 
análise das 
circunstâncias e ações 
possíveis. 


4- Contratação de 
empresa sem 
capacidade de 
executar o contrato 


Dificuldades na 
execução contratual, 
com o não 
cumprimento adequado 
do objeto. 


Realizar análise 
criteriosa da 
qualificação técnica e 
econômico- financeira 
da empresa. 


Avaliar 
adequadamente a 
empresa. 


5- Execução do 
objeto em 


Não atendimento da 
demanda do órgão. 


Realização de gestão 
e fiscalização 


Capacitação da equipe 
de 
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Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para 


o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 


14.133/21) 


 
desacordo com o 
contrato 


 adequada. fiscalização. 


6- Falta de Insatisfação da Realizar a análise Verificar 
pagamento à contatada. prévia do periodicamente o 
contratada Descumprimento orçamento. Realizar desempenho 


 contratual. gerenciamento e financeiro do 
  controle do contrato e 
  orçamento capacidade de 
  destinado ao desembolso do 
  contrato. órgão. 
 
 


Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do 


empreendimento, correram por conta do Contratado até o momento de entrega da obra, devendo 


estar previstos no Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item único e próprio, visto que o BDI 


é o elemento orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente relacionadas à 


execução do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro. 


No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do 


CONTRATADO deve ser providenciada a dedução dos serviços previstos no cronograma físico-


financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. Ademais, visando prevenir a 


ocorrência de atrasos deverá constar dos demais artefatos da contratação prazos para verificação 


de eventuais atrasos no período a ser definidos em 06 meses, levando em consideração a 


vigência contratual. 


O cronograma físico-financeiro deverá estar atualizado com a execução contratual, de 


modo que seja possível visualizar o acompanhamento da programação feita para a obra, em caso 


de atrasos significativos deverá ser providenciado termo aditivo para atualizá-lo. 


16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 


 
As experiências anteriores, em projetos semelhantes, indicam que a contratação apresenta 


viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. 
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1. DECLARAÇÃO DO OBJETO 


Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as exigências 


técnicas para a contratação de empresa especializada para a execução de 


REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS 
A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO SISTEMA NACIONAL DE 
PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DE 
AMATURÁ/AM, com o objetivo de atender as demandas da Prefeitura Municipal 


AMATURÁ – AM. 


Descrição do lote: 


ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 
VALOR TOTAL 


ESTIMADO 


DESCONTO 


SOBRE 


TABELA DE 


CUSTOS 


LOTE 1 


XXXX- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 


PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 


EXECUTADOS EM PRÉDIOS, 


LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS 


PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 


PERCENTUAL DE DESCONTO 


OFERTADO SOBRE A TABELA SISTEMA 


NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 


ÍNDICES (SINAPI E OU SBC), PARA 


ATENDER AS NECESSIDADES DE 


DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 


DE AMATURÁ/AM. 


SERVIÇO 1,00 
R$ 8.669.040,41
   


% 


VALOR TOTAL  
R$ 8.669.040,41(oito milhões e 


seiscentos e sessenta e nove mil e 
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quarenta reais e quarenta e um 


centavos) 


 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 


Considerando que os prédios públicos estão para servir todos os anseios da 


população nas diversas faixas etárias nos mais diversos setores, a conservação de 


tais edifícios proporciona acesso à qualidade dos serviços nestes desenvolvidos 


com mais qualidade e dignidade a todos os munícipes, assim como melhorar o 


ambiente de trabalho para os servidores. 


A falta de manutenção ocasiona danos estruturais, depreciação, além do 


aspecto de abandono. Assim, justifica-se a necessidade de serviços de reparação 


com o intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados a toda população. 


3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 


O presente Termo de Referência (TR) tem como origem a necessidade de 


contratação de serviços de engenharia, visando a realização de serviços para a 


manutenção de prédios públicos localizados no município de AMATURÁ/AM. 


Justifica-se a contratação no Sistema de Registro de Preços por se tratar de 


serviço em que o Município não dispõe das quantidades exatas de contratação, e 


sim de estimativa de quantidades, resultando em estimativas totais de projetos a 


serem realizados. Outro ponto importante a se considerar é a necessidade de 


contratações frequentes, e a conveniência da contratação desses serviços, em 


atendimento à grande demanda. Além disso, esse sistema de contratação traz 


inúmeras vantagens, dentre as quais podem ser citadas a desburocratização e 


o uso do poder de compra, os quais possibilitam a obtenção de menores preços 


nas contratações da Administração Pública. 


O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 


de 2025, por se tratar de sistema de registro de preço, não há previsão de dotação 


orçamentaria, por não gerar obrigação de contratação. 
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4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 


Os serviços serão prestados por empresa de Engenharia especializada no 


ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em 


conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos 


nesse instrumento. 


O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execução 


de 12 meses, previsto no cronograma físico financeiro. 


 
5. REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO 


 
5.1 Sustentabilidade: 


Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição 


do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia 


Nacional de Contratações Sustentáveis: 


• Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021): 


• Exigência de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei nº 14.133, de 
2021) 


 
5.2 Garantia da contratação 


 
Não haverá exigência da garantia da contratação (artigos 96 e seguintes da 


Lei nº 14.133, de 2021), devido a ser serviço de pequena complexidade. 


 
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 


 
6.1 Condições de execução 


Início da execução do objeto: 01 dia após a assinatura do contrato; 


7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 


O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 


cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 


responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 


Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, 
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o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 


correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 


As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 


realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso 


de mensagem eletrônica para esse fim. 


O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para 
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 


Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou 


entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião 


inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 


das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 


execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 


houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 


outros. 


7.1 Preposto 


A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início 


da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em 


relação à execução do objeto contratado. 
A Contratada deverá manter preposto da empresa durante todo o período 
contratual. 


A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 


manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará 


outro para o exercício da atividade. 


7.2 Fiscalização 


A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 
117, caput). 


7.3 Fiscalização Técnica 


O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que 


sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a 


assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 
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2022, art. 22, VI); 


O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do 


contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a 


descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 


observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, 


art. 22, II); 
 


Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 


emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo 


para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 


O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, 


a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 


competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 


(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 


No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 


datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao 


gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 


O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo 


hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 


renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 


7.4 Fiscalização Administrativa 


O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 


habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, 


as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando 


quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, 


do Decreto nº 11.246, de 2022). 


Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal 


administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, 


reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando 


ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 
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Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes 


rotinas: 


• Participará de reuniões com o preposto da Contratada; 


• Receberá as dúvidas e responderá em curto prazo; 


• Receberá o produto final contratado. 
 


7.5 Gestor do Contrato 


O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de 


acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da 


execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 


serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 


elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do 


contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 


11.246, de 2022, art. 21, IV). 


O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 
contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 


medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 


ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 


O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de 


habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e 


anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da 


despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 


O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação 


realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de 


obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 


execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, 


e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 


cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 


O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 


administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 


conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 
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agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 


11.246, de 2022, art. 21, X). 


O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 


consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 


condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 


Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 


O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 


contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 


valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 


8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 


A aferição da execução contratual para fins de pagamento, considerará, a 


comprovação da execução de serviços. 


8.1 Do recebimento 
 


Ao final do contrato, a Contratada fará a entrega do produto completo. 
 


Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 10 (dez) 


dias, contados da entrega da conclusão dos serviços e aceitos pela fiscalização da 


prefeitura, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após 


a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação 


mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 


• Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada 
pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação 
e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 


• Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nas documentações apresentadas; e 


• Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 
valor exato dimensionado pela fiscalização. 


• Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 
dimensionado pela fiscalização e gestão. 
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No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à qualidade e 


quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 


comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 


incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 


Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 


contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento 


de cobrança. 


8.2 Do recebimento definitivo 


Não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do 


serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 


contrato. 


8.3 Liquidação 


Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 


prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis 


por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 


77/2022. 


O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, 


mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações 


decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 


o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 


Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 


instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos 


necessários e essenciais do documento, tais como: 


• o prazo de validade; 
• a data da emissão; 
• os dados do contrato e do órgão contratante; 
• o período respectivo de execução do contrato; 
• o valor a pagar; e 
• eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 


Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 


impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação 


da regularização da situação, sem ônus à contratante; 


A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 


comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 


SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 


aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 


14.133/2021. 


A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a 


manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível 


razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 


proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 


indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 


Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, 


será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 


úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 


poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 


Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 


contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 


regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 


existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 


pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 


Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 


necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 


correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 


Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 


normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 


regularize sua situação junto ao SICAF. 


8.4 Prazo de pagamento 


O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados 


da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da 
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Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 







TERMO DE REFERÊNCIA 


MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 


TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS 
PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


Página 13 


 


 


No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 


atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data 


de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INCC de correção 


monetária. 


8.5 Forma de pagamento 


O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 


Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
 


Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 


legislação aplicável. 


Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 


houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 


estabelecidos na legislação vigente. 


O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 


Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 


impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 


ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 


oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 


Complementar. 


8.6 Cessão de crédito 


É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição 


financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução 


Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste 


presente tópico. 


As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do 


contratante. 


A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à 
Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato 


administrativo. 


Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de 
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cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado 


(cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos 


pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista 


do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra 


impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, 


ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 


conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 


18 de maio de 2020. 


O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado 


à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente 


incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas 


exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público 


incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de 


pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato 


gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à 


Administração. 


A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que 
continuará sob a integral responsabilidade do contratado. 


9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
9.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 


O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 
critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 


 
9.2 Regime de execução 


O regime de execução do contrato será PREÇO GLOBAL. 
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9.3 Critérios de aceitabilidade de preços 


O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a 


contratação. 


O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 


Administração, por meio eletrônico, proposta de preço global, conforme modelo 


elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (Art. 59, 
§3º, da Lei nº 14.133/2021); 
 


9.4 Exigências de habilitação 


Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 


9.4.1 Habilitação jurídica 


• Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 
força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território 
nacional; 


• Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 


• Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 
à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e- 
negocios/pt-br/empreendedor; 


• Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 


• Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de 
funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na 
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 
sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 


• Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 



http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor





TERMO DE REFERÊNCIA 


MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 


TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS 
PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


Página 16 


 


 


Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 


comprobatório de seus administradores; 


• Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 


ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou 


empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 


Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 


Registro onde tem sede a matriz 


• Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 


• Ato de autorização para o exercício da atividade de Arquiteto e Engenheiro 
Civil (Certidão de Registro e Quitação vigente), expedido por Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e no Conselho Regional de Engenharia 
(CREA) nos termos das Leis 12.378/2010 e Lei nº 5.194/1966. 


Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 


9.4.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 


• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 


• Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 


Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 


Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 


Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 


Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de 


outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 


Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 


• Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
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(FGTS); 
 


• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 


• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 


• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 


• Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao 
objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 
de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei 


• O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 
cadastros de contribuintes estadual e municipal. 


9.4.3 Qualificação Econômico-Financeira 


• Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio 
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a 
sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução 
Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 


• Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 
fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 


• Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 
comprovando: 


• Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral 
(SG) superiores a 1 (um); 


 
• As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 


todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos 
contábeis pelo balanço de abertura; e 
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• Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de 
a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 


 
• Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite 


definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração 
Contábil Digital - ECD ao Sped. 


• As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 
todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos 
contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 


• O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser 
atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área 
contábil, apresentada pelo fornecedor. 


9.4.4 Qualificação Técnica 
• Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações 


e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 


• A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada 
pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 


• Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional 
competente, (CREA e/ou CAU), em plena validade. 


• Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 
apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de 
registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 


• Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente 
registrado(s) no conselho profissional competente (CREA e/ou CAU), 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s): 


• O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra 
ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela Administração. 


• Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de 
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complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o 


objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 


apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito 


público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional 


competente, quando for o caso. 


 
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 


O custo estimado total da contratação é de R$ 8.669.040,41 (oito milhões e 


seiscentos e sessenta e nove mil e quarenta reais e quarenta e um centavos), 


conforme demonstrado na planilha orçamentária. 


11. RESPONSÁVEIS 
 
 
 


 


 





		1. DECLARAÇÃO DO OBJETO

		2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

		3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

		4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

		5. REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO

		5.1 Sustentabilidade:

		5.2 Garantia da contratação



		6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

		6.1 Condições de execução



		7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

		7.1 Preposto

		7.2 Fiscalização

		7.3 Fiscalização Técnica

		7.4 Fiscalização Administrativa

		7.5 Gestor do Contrato



		8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

		8.1 Do recebimento

		8.2 Do recebimento definitivo

		8.3 Liquidação

		8.4 Prazo de pagamento

		8.5 Forma de pagamento

		8.6 Cessão de crédito



		9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

		9.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

		9.2 Regime de execução

		9.3 Critérios de aceitabilidade de preços

		9.4 Exigências de habilitação

		9.4.1 Habilitação jurídica

		9.4.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

		9.4.3 Qualificação Econômico-Financeira

		9.4.4 Qualificação Técnica



		10. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

		11. RESPONSÁVEIS






MEMORIAL DESCRITIVO – SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS,, 
LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
AMATURÁ/AM 


  


MEMORIAL DESCRITIVO 


 


 


PROJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A 
SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS 
PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO 
SOBRE A TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO SISTEMA NACIONAL 
DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


SUMÁRIO 
1. DESCRIÇÃO DO PROJETO ................................................................................. 2 


1.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 2 


2. SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES ......................................................................... 2 


2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ............................................................................ 2 


2.2 MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS ........................................................................... 2 


2.3 INFRAESTRUTURA .......................................................................................... 2 


2.4 SUPRAESTRUTURA......................................................................................... 3 


2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO ..................................................................................... 3 


2.6 PAVIMENTAÇÃO (PISO) .................................................................................. 3 


2.7 COBERTURA - (MADEIRA/METÁLICA) ............................................................ 3 


2.8 FORRO ............................................................................................................. 3 


2.9 PAREDES E PAINEIS ....................................................................................... 4 


2.10 REVESTIMENTO .............................................................................................. 4 


2.11 PINTURA – (PAREDE/MADEIRA/METÁLICA) ................................................... 5 


2.12 ESQUADRIAS – PORTAS E JANELAS ............................................................ 5 


2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ............................................................................. 6 


2.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ......................................................................... 6 


2.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ........................................................................... 6 


2.16 INSTALAÇÕES PLUVIAIS ................................................................................ 6 


2.17 LOUÇAS E METAIS .......................................................................................... 7 


2.18 TRANSPORTE DE ENTULHO .......................................................................... 7 


2.19 LIMPEZA FINAL DE OBRAS ............................................................................. 7 


3. CUSTO DA OBRA ................................................................................................. 8 
 







MEMORIAL DESCRITIVO – SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS,, 
LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
AMATURÁ/AM 


  


MEMORIAL DESCRITIVO 


 


 


1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 


1.1 INTRODUÇÃO 


A prefeitura municipal de Amaturá, neste ato representada pela Secretaria 


Municipal de obras, Transporte e Urbanismo, elabora o presente Termo de Referência, 


que através de procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, requer a 


contratação de empresa especializada para execução de PROJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS, 
LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS 
VERSÃO ATUALIZADA, DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DE AMATURÁ/AM, com o objetivo de atender as 


demandas da Prefeitura Municipal Amaturá - AM, observando as especificações descritas 


abaixo, além das preconizadas pela Associação Brasileira de Normais Técnicas (ABNT). 


2. SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES 
 


2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 


Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestão e gerenciamento 


da obra, bem como os funcionários relacionados ao suporte técnico para controle de 


qualidade dos materiais empregados na execução do objeto. Ainda, são consideradas as 


demais despesas administrativas para a total e completa administração da obra. 


2.2 MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS 


Compreendem no transporte e posterior remoção de matérias e equipamentos, 


bem como pessoal técnico e de apoio, necessários à execução dos serviços necessários 


à conclusão total do objeto. 


2.3 INFRAESTRUTURA 


É o conjunto de elementos que se encontram abaixo do nível do solo e que 


garantem a estabilidade e segurança de uma edificação. A infraestrutura é a base 
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de uma construção e inclui: Fundações, Sapatas, Estacas, Blocos de fundação, Sistemas 


de drenagem. 


2.4 SUPRAESTRUTURA 


É a parte de uma construção que fica acima do nível do solo, e é responsável por 


dar sustentação aos edifícios. Ela é constituída por elementos como vigas, pilares, lajes, 


paredes e coberturas. 


2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 


É o processo de tornar algum material, área ou objeto impermeável 


(estanqueidade), isto é, de fazer com que a água, outro fluido, fungos e bactérias não 


consiga atravessar esse material, área ou objeto. 


2.6 PAVIMENTAÇÃO (PISO) 


Para a execução de piso as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de 


poeira, graxas e óleos, além de estarem livres de qualquer irregularidade. As fissuras 


devem ser tratadas de forma compatível com o tipo de argamassa a ser utilizado. 


 
2.7 COBERTURA - (MADEIRA/METÁLICA) 


O sistema de cobertura será composto de telhas metálicas e telhas, em 


declividade e disposição conforme o projeto. A instalação e fixação das telhas deverá ser 


as instruções do fabricante, de forma cuidadosa para que as telhas não sejam 


danificadas tanto no processo de fixação quanto içamento. Ainda, o sistema de cobertura 


contará com Tramas de madeira e metálicas, Tesouras de madeira e metálicas, rufos e 


calhas em chapa de alumínio zincado, em dimensões conforme demanda. 


2.8 FORRO 


A princípio, é fundamental que haja cuidado em relação aos equipamentos para 


proteção individual. 


Os instaladores devem estar protegidos com capacete, óculos, protetores 


auriculares e luvas. Depois de equipar os funcionários, é necessário definir qual será o 


sentido de colocação do forro e fazer uma medição do pé-direito do lugar a receber o 


material. 


As lâminas de PVC e os roda forros, que darão os suportes laterais ao forro, 


devem ser encaixados na estrutura de sustentação formada geralmente por ferros de aço 


galvanizado. Na fixação da cantoneira, deve haver um recorte de largura de 45° e as 
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placas de PVC, por sua vez, devem possuir uma medida inferior a 50 mm de distância 


entre as duas paredes laterais. 


Ainda é recomendada a fixação de reforços metálicos a cada 1,20 m da estrutura 


pendural, que também deve estar nivelada com declividade inferior a 2 mm/m entre os 


pontos de sustentação. 


2.9 PAREDES E PAINEIS 


As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados. Todos os tijolos 


devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade. 


Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 


1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em 


ferro de 38,1x6,35mm. 


2.10 REVESTIMENTO 


O chapisco é a primeira camada de argamassa aplicada no revestimento, e fica 


diretamente em contato com os tijolos. A finalidade de sua aplicação é justamente deixar 


a superfície de contato da parede mais áspera, e, por causa justamente de sua textura 


porosa, segurará com maior facilidade a segunda camada, que é o emboço. O chapisco 


também para outras finalidades, como o acabamento. São 4 as classificações mais 


conhecidas. 


A camada de emboço será sobreposta sobre o chapisco, e é composto 


basicamente de areia, cimento e água. Sua função principal é fazer o nivelamento do 


chapisco, deixando a superfície mais lisa para receber, enfim, o reboco. 


Quando uniforme, apresenta uma função também de vedação, dificultando a 


chegada de água e de agentes agressivos à lajota, o que, se feito erroneamente, causa 


muita umidade. 


O reboco é a última camada de argamassa do processo de acabamento da 


SERVIÇOS DE ENGENHARIA. É a camada mais fina, leve, que tem a função básica de 


dar um melhor visual à superfície da parede para então receber a tinta. Varia em torno 


dos 5 mm. As placas cerâmicas devem ser armazenadas em local plano e firme, 


protegidas contra intempéries e em pilhas com altura máxima de 2 


m. As placas são estocadas em grupos, de acordo com as dimensões de fabricação, 


tonalidade do produto e/ou classe. São retiradas das embalagens logo antes do 


assentamento. 


2.11 PINTURA – (PAREDE/MADEIRA/METÁLICA) 
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Os serviços de pintura deverão ser executados por mão-de-obra especializada, 


atendendo às normas específicas da ABNT e recomendações dos fabricantes. 


Todas as superfícies a pintar ou a revestir serão minuciosamente examinadas, 


cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou 


revestimento a que se destinam. Todas as superfícies deverão receber previamente 


preparação para acabamento, com aplicação de selador e eliminação dos defeitos 


existentes. 


2.12 ESQUADRIAS – PORTAS E JANELAS 


Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das aduelas sobre o nível da 


base do vão e mantendo a folga existente entre o batente e o vão igualmente espaçada 


para ambos os lados. 


Posicionar uma régua de alumínio entre as taliscas da parede do vão e alinhar o 


batente junto a ela. 


Verificar o prumo e o nível das aduelas, utilizando um prumo de face e nível. 


Qualquer diferença deve ser ajustada por meio de cunhas de madeira ou acertando os 


tacos de madeira. 


Fixar as aduelas com cunhas de madeira instaladas contra as faces do vão, para 


travar o conjunto, distanciadas cerca de 10 cm dos pontos de fixação. 


Encostar a folha de porta ou de janela no batente para riscar os trechos que 


devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação ao 


batente ou de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, 


devem ser feitos com plaina e formão. 


2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 


As instalações elétricas serão executadas pela Contratada de acordo com normas 


respectivas da ABNT e com as normas da Companhia Concessionária de Energia 


Elétrica, obedecendo ao Projeto. Toda instalação deverá ser entregue testada. 


2.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 


Todos os componentes a serem utilizados nas Instalações deverão obedecer às 


prescrições das normas respectivas da ABNT. Os materiais para Instalações deverão ser 


comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 


constantes em Estudos Técnicos realizados para essas aplicações. 


2.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
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Todos os componentes a serem utilizados nas Instalações deverão obedecer às 


prescrições das normas respectivas da ABNT. Os materiais para Instalações deverão ser 


comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 


constantes em Estudos Técnicos realizados para essas aplicações. 


2.16 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 


Todos os componentes a serem utilizados nas Instalações deverão obedecer às 


prescrições das normas respectivas da ABNT. Os materiais para Instalações deverão 


ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer 


rigorosamente as especificações constantes em Estudos Técnicos realizados para 


essas aplicações. 


2.17 LOUÇAS E METAIS 


Os vasos, lavatórios, bancadas, mictórios, metais e acessórios serões da marca 


aprovada pela fiscalização. 


As posições relativas das diferentes peças serão, para cada caso, resolvidas na 


obra pela Fiscalização, devendo, contudo, orientar-se pelas indicações constantes nos 


desenhos do projeto. 


Todas as louças (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras, lavatórios) serão 


aprovadas pela fiscalização, inclusive os acessórios dos vasos e lavatórios. 


As torneiras, acessórios e assentos serão conforme apontados na planilha de 


orçamento. 


2.18 TRANSPORTE DE ENTULHO 


Para execução de limpeza e descarte de entulhos em geral será disponibilizado 


uma caçamba de coleta de entulho, com volume de 6m³. Seu descarte deverá ser 


encaminhado para um Aterro com Licença Ambiental de Operação legalizado por órgão 


competente para receber resíduo. 


2.19 LIMPEZA FINAL DE OBRAS 


Por fim, para a entrega completa e final da obra, deverá se proceder à limpeza de 


todas as superfícies de piso, parede, esquadrias, equipamentos e mobiliários, bem como 


à remoção de entulhos e detritos da obra para sua perfeita ocupação e uso. Fica a cargo 


da CONTRATADA a substituição de quaisquer materiais e equipamentos avariados 


devido à execução dos serviços de construção que sejam julgados necessários para a 


entrega final da obra pela FISCALIZAÇÃO. 
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3. CUSTO DOS SERVIÇOS 


 
Custo dos Serviços sem BDI: R$ 6.754.673,17   
B.D.I. de 28,35%: R$ 1.914.367,24   
Custo dos Serviços com BDI de 28,35%: R$ 8.669.040,41   
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1. OBJETO: 


Contratação de Empresa, por PREÇO GLOBAL, pelo critério de MENOR 


PREÇO para a realização de REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, 
SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS VERSÃO 
ATUALIZADA, DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DE AMATURÁ/AM 


2. DADOS CADASTRAIS: 


• PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ/AM 


• C.N.P.J: XXXXXX 


• Endereço: XXXXXXXX Centro, AMATURÁ/AM 


• Fone: (097) xxxx-xxx 
 


3. NOME DO RESPONSÁVEL: 
• NAZARÉ 


• Cargo: Prefeita 


• C.P.F: xxxx 


• RG: xxxxx 
 


4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 


Trata-se da realização de REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 


E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, 


SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 


EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE 


DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS VERSÃO 


ATUALIZADA, DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 


ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 


DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DE AMATURÁ/AM. Sendo 


contemplado serviços de: 
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• Infraestrutura e Supraestrutura; 


• Piso; 


• Cobertura; 


• Forro; 


• Paredes e painéis; 
• Revestimento; 


• Pintura; 


• Portas e janelas; 


• Instalações elétricas; 


• Instalações hidráulicas; 


• Instalações sanitárias; 


• Instalações pluviais; 


• Louças e metais. 


• Meio fio 


• Limpeza geral 


 
Todos os serviços executados estarão em rigorosa observância às 


prescrições e exigências deste Projeto Básico e, de modo geral, as 


Especificações e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas 


complementares e particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos 


serviços em licitação, bem como as instruções e normas de outros órgãos 


competentes. 


5. JUSTIFICATIVA 


Considerando que os prédios públicos estão para servir todos os anseios 


da população nas diversas faixas etárias nos mais diversos setores, a 


conservação de tais edifícios proporciona acesso à qualidade dos serviços nestes 


desenvolvidos com mais qualidade e dignidade a todos os munícipes, assim como 


melhorar o ambiente de trabalho para os servidores. 


A falta de manutenção ocasiona danos estruturais, depreciação, além do 


aspecto de abandono. Assim, justifica-se a necessidade de serviços de reparação 


com o intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados a toda população. 
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5.1 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 


Os serviços aqui propostos deverão estar em conformidade com este 


Projeto Básico. O prazo para a execução dos serviços, contados a partir da data 


da expedição da ordem de serviço, será de 365 (TREZENTOS E SESSENTA) 


dias corridos. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora reger-se-á por 


toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a 


complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, 


entendem-se como integrantes do mesmo, especialmente a Lei n.º 14.133 de 1º 


de abril de 2021. A licitante contratada desenvolverá os serviços sempre em 


entendimento com a fiscalização a ser exercida pela PREFEITURA, devendo 


elaborar relatórios sobre o andamento dos serviços quando solicitados. O 


pagamento dos serviços executados será efetuado mediante a aprovação da 


fiscalização. 


6. DISPOSIÇÕES GERAIS 


O valor total de referência para atender a execução do referido programa é 


de R$ 8.669.040,41 (oito milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e quarenta 


reais e quarenta e um centavos). Os preços bases propostos trata-se da tabela 


SINAPI de junho de 2025, SBC julho de 2025, bem como incluso o BDI de 


28,35%. 


 
Declaro que este Projeto Básico está de acordo com a Lei nº 14.133 de 1º 


de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 


Prefeita de Amaturá 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


RISCO 01 


 
RISCO: Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Médio 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Planejamento da Contratação 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


 
DANOS: 


Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. 


Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 


 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Observar o que dispõe o inc. I, § 1º, art. 30 da Lei n. 8.666/1993, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação. 


Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da 
União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. 


Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica. Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Coordenação 


de Licitação 


RISCO 02 


 
RISCO: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Médio 


NÍVEL DE RISCO: Baixo 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Seleção do Fornecedor 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 


  
Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que 


contenha profissionais técnicos habilitados para a função. 


Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de 
Fiscalização e Acompanhamento do Projeto 


de Engenharia 
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Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia,revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos 
daqueles responsáveis pela sua elaboração. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de 


engenharia 


 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos. 


 
Comissão de Licitação 


RISCO 03 


 
RISCO: O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela 


Administração. 


PROBABILIDADE: Média 


IMPACTO: Alto 


NÍVEL DE RISCO: ALTO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Seleção do Fornecedor 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


 
DANOS: 


Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no 
planejamento da Coordenação de Licitações. 


Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Correto planejamento das exigências postas para a contratação Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Comissão de 


Licitação 


 
 
 
 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou 


revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. 


 
Comissão de Licitação 


 
Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Coordenação 


de Licitação 


RISCO 04 


 
RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Alto 
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NÍVEL DE RISCO: MÉDIO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 


 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de 
vigência da proposta. 


 
Coordenação de Contratos 


 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 


Comissão de Licitação/ 
Coordenação de Contratos 


Aplicar as sanções previstas na contratação. Coordenação de Contratos 


RISCO 05 


 
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. 


PROBABILIDADE: Média 


IMPACTO: Baixo 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 


 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a 
contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. 


 
Coordenação de Contratos 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Aplicação das sanções previstas na contratação. Fiscalização/ Coordenação de 


Contratos 


RISCO 06 
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RISCO: Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, 
interferências com outras atividades etc). 


PROBABILIDADE: Média 


IMPACTO: Médio 


NÍVEL DE RISCO: MÉDIO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


 
 
 


DANOS: 


Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 


 
Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de 


obras, dentre outros que poderâo ser reclamados pela contratada. 


 
 
 


AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Verificar junto ao setor competente no Campus, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da 
execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam 
novamente liberados. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato. Fiscalização Técnica 


RISCO 07 


 
RISCO: Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Baixo 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


 
DANOS: 


Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. 


Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 
Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela 


unidade demandante. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. Fiscalização Técnica 


RISCO 08 


 
RISCO: Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja 


expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Baixo 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 


 
 
 
 
 
 


AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por 


equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de 


Fiscalização e Acompanhamento do Projeto 
de Engenharia 


 
Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos 


daqueles responsáveis pela sua elaboração. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de 


engenharia 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União. 


 
Fiscalização Técnica 


RISCO 09 


 
RISCO: Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes. 


PROBABILIDADE: Média 


IMPACTO: Alto 


NÍVEL DE RISCO: ALTO 
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FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 


 
 
 
 
 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por 


equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de 


Fiscalização e Acompanhamento do Projeto 
de Engenharia 


 
Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos 


daqueles responsáveis pela sua elaboração. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de 


engenharia 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
 


AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidadas as demais exigências postas no Acórdão 1.977 


/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. 


 
 


Fiscalização Técnica 


RISCO 10 


 
RISCO: Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o 


objeto. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Médio 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o 
regime de execução de empreitada por preço unitário. 


 
Equipe de Planejamento da Contratação 


 
 


AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, 
previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o 


suficiente para definir o percentual executado. 


 
 


Fiscalização Técnica 


RISCO 11 
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RISCO: Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado. 


PROBABILIDADE: Média 


IMPACTO: Baixo 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela 
Contratada, em nenhuma hipótese. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Fiscalização Técnica 


RISCO 12 


 
RISCO: Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. 


PROBABILIDADE: Média 


IMPACTO: Alto 


NÍVEL DE RISCO: ALTO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


 
DANOS: 


Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 


Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. 


 
Fiscalização Técnica 


  
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 


 AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 
Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de correção de algum serviço já executado. Fiscalização Técnica 
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Aplicação das sanções previstas na contratação. Fiscalização/ Coordenação de 
Contratos 


RISCO 13 


 
RISCO: Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Baixo 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Não identificadas 


 
- 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. Fiscalização Técnica 


RISCO 14 


 
RISCO: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Alto 


NÍVEL DE RISCO: MÉDIO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


 
DANOS: 


Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. 


Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações 


trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. 
Diretoria de Engenharia e 


Arquitetura 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Diretoria de Engenharia e 


Arquitetura 


 
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos 


comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. 


 
 


Fiscalização Administrativa 


 
Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades 


cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 


da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 


 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Fiscalização Administrativa 


Rescisão contratual. Fiscalização/ Coordenação de 
Contratos 


RISCO 15 


 
RISCO: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Médio 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


 
 


DANOS: 


 
Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho 


Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos 


serviços. 
Diretoria de Engenharia e 


Arquitetura 


Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no 
Trabalho. 


Diretoria de Engenharia e 
Arquitetura 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de 


Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. 


 
Fiscalização Técnica 


 
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. 


 
Fiscalização Técnica 


 
Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. Fiscalização Técnica/ 


Coordenação de Contratos 


 
 


AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos 


competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. 


 
 


Fiscalização Técnica 


RISCO 16 


 
RISCO: Ocorrência de roubos e furtos na obra. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Médio 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


DANOS: Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e 
prejuízos oriundos de roubos e furtos. 


Diretoria de Engenharia e 
Arquitetura 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Não identificadas. - 


RISCO 17 


 
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Médio 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 
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FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Compartilhado 


DANOS: Atrasos para entrega da obra. 


 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das 


médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média 
histórica. 


 
Diretoria de Engenharia e 


Arquitetura 


 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os 


requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a 
necessidade de prorrogação da vigência contratual. 


 


 
Fiscalização Técnica 


RISCO 18 


 
RISCO: Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices 


de reajuste contratual. 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Baixo 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 


 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que 
compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos 


superiores aos índices de reajuste contratual. 


 
 


Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Não identificadas - 


RISCO 19 


 
RISCO: 


 
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. 


PROBABILIDADE: Baixa 
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IMPACTO: Baixo 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Compartilhado 


DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Não identificadas 


 
- 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente. Fiscalização Técnica 


RISCO 20 


 
RISCO: Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos 


PROBABILIDADE: Baixa 


IMPACTO: Médio 


NÍVEL DE RISCO: BAIXO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


 
DANOS: 


Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 


Atrasos na execução do objeto 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da 


obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na 


contratação. 


 
Fiscalização Técnica 


RISCO 21 


 
RISCO: Risco de inadimplência da Contratante. 


PROBABILIDADE: Baixa 
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IMPACTO: Alto 


NÍVEL DE RISCO: MÉDIO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratante 


 


 
DANOS: 


Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação. 


Atrasos para entrega da obra. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. 


 
Diretoria de Orçamento e Finanças 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a 


suspensão da execução da obra pela Contratada. 


 
Diretoria de Orçamento e Finanças 


RISCO 22 


 
RISCO: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. 


PROBABILIDADE: Média 


IMPACTO: Alto 


NÍVEL DE RISCO: ALTO 


FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 


ALOCAÇÃO DO RISCO: Contratada 


 


 
DANOS: 


Atrasos para entrega da obra. 


Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 


Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos.. 


 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL: 


 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. 


 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 


  
Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Fiscalização Técnica/ 


Coordenação de Contratos 
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DEFINIÇÕES: 
Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. 


Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. 
Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades 


 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL: 


Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 
41 da Lei 12.462/2011. 


Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Diretoria de 
Administração 


 








ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS, 
LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM  Página 


 


 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Esta especificação tem por finalidade definir, de modo geral, os serviços 


necessários para o projeto de REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB 
DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 
OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO SISTEMA 
NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DE 
AMATURÁ/AM 


A obra será executada obedecendo, ainda, a todas as prescrições contidas nas 


Normas Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaios, da ABNT e ainda aos projetos 


executivos de engenharia parte integrante desta. 


Será obrigação da Empresa Construtora responsável pela execução da Obra, 


manter no seu canteiro os equipamentos em perfeito estado de conservação; ferramentas 


manuais, equipamentos de combate à incêndio e primeiros socorros, a fim de permitir o 


bom andamento dos serviços, dentro do prazo determinado para a execução da obra. A 


Prefeitura designará um Fiscal para periodicamente verificar o desenvolvimento da obra 


bem como sanar as dúvidas que por ventura existir, podendo o mesmo rejeitar qualquer 


serviço que não estiver de acordo com o projeto e especificações ficando responsável 


pelos prejuízos à Empresa Contratada que sem ônus algum para a Prefeitura, 


providenciará a imediata recomposição dos serviços rejeitados. Os projetos em geral, 


bem como o Contrato de Execução de Obras, deverão ser registrados no CREA, ficando 


este encargo sob a responsabilidade da Contratante e a anotação de Responsabilidade 


Técnica de autoria do projeto bem como o responsável técnico pela execução da obra 


deve permanecer no Canteiro de Obras durante o tempo enquanto estiverem em 


andamento os serviços. 
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2. GENARALIDADES 
2.1. INTRODUÇÃO 


As especificações contidas neste documento têm por objetivo estabelecer as 


condições técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços, bem como 


caracterizar as obrigações e direito da CONTRATANTE e da CONTRATADA para a 


construção da obra, objeto deste documento. 


2.2. DEFINIÇÕES BÁSICAS 
2.2.1. CONTRATANTE 
Entidade contratante dos serviços e que subscreverá o Contrato para execução 


das obras a que se referem esta Especificação e de outros documentos de contrato. 


2.2.2. CONTRATADA 
Firma ou associação de firmas (consórcio) que subscreverem o Contrato para 


execução de todos os trabalhos indicados nas presentes especificações e de outros 


documentos de contrato. 


2.2.3. ESPECIFICAÇÕES 
São instruções, condições, diretrizes, exigências, métodos e disposições 


detalhadas que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos. 


2.2.4. FISCALIZAÇÃO 
Entidades designadas e credenciadas pela CONTRATANTE para o controle de 


execução das obras, abrangendo todos os aspectos técnicos – administrativos, de modo 


a se cumprirem os requisitos do projeto e os prazos fixados, dentro dos preços 


contratados com a CONTRATADA. 


2.2.5. OBRAS 
Conjunto de serviços que culminará numa estrutura de caráter permanente que a 


CONTRATADA terá de executar de acordo com o CONTRATO. 


2.2.6. ORDENS DE SERVIÇO 
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Determinações, por escrito, da CONTRATANTE, para início e execução de 


serviços contratuais. 
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2.2.7. ORÇAMENTO 
Conjunto de preços parciais obtidos para multiplicação dos quantitativos da lista de 


serviços, de materiais e de equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE por preços 


unitários propostos pelo concorrente e que, após o contrato, transforma-se no preço 


global pelo qual a CONTRATADA executará as obras, obedecendo-se aos preços 


unitários para fins de serviços complementares e para composição de serviços extras. 


2.2.8. PROPOSTA 
Conjunto de documentos com que o concorrente se propõe a executar as obras postas 


em licitação, incluindo principalmente plano de trabalho, metodologia e orçamento, tudo 


dentro do estipulado pelo Edital de Licitação. 


 
3. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 


3.1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
a) As indenizações a proprietários, pela ocupação dos terrenos necessários, 


onde serão implantadas as obras; 


b) Os pagamentos dos serviços executados pela CONTRATADA de acordo 


com os projetos, as especificações e o Contrato; 


c) Os recebimentos e os pagamentos dos materiais, equipamentos e tudo 


aquilo que for adquirido diretamente pela CONTRATANTE. 


3.2. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO 
3.2.1. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 


a) Representar a CONTRATANTE como órgão fiscalizador e supervisor das 


obras; 


b) Exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pela CONTRATADA e 


FORNECEDORES; 


c) Verificar o fiel cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações legais e 


sociais, da disciplina nas obras, da segurança dos trabalhadores e do 


público e de outras medidas necessárias à boa administração das obras; 
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d) Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da 


CONTRATANTE. 
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3.2.2. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 
a) Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às 


Especificações, explícitas ou implícitas; 


b) Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, 


rejeitando aqueles julgados não satisfatórios; 


c) Assistir à CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais 


adequados para melhor qualidade e economia nas obras; 


d) Exigir da CONTRATADA a modificação da técnica de execução inadequada 


e a recomposição dos serviços não satisfatórios; 


e) Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, 


adaptando-os às situações especificas de local e momento; 


f) Acompanhar a execução de todos os ensaios necessários ao controle de 


construção da obra a cargo do CONSTRUTOR e interpretá-los devidamente; 


g) Sanar, sempre que possível, as eventuais dúvidas, omissões e 


discrepâncias dos desenhos e especificações; 


h) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA 


quanto à produtividade, exigindo da CONTRATADA, acréscimos e melhorias 


necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos. 


i) A exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 


responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 


concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de 


conformidade com o contrato, especificações, o Código Civil e demais leis e 


regulamentos vigentes. 


3.3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA deve estar plenamente ciente de tudo que está relacionado com 


a natureza e localização da obra, suas condições gerais e locais, bem como tudo mais 


que possa influir, direta ou indiretamente, sobre a mesma; sua execução, conservação e 


custos, dando especial atenção aos itens que tratam do transporte, aquisição, manuseio e 
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armazenamento dos materiais, disponibilidade de mão de obra, água, sistema de 


comunicação; instabilidades meteorológicas, conformação do terreno, tipos de 


equipamentos necessários, facilidades/dificuldades existentes antes ou durante a 
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execução das obras, bem como 


todos os assuntos que, de qualquer forma, possam interferir na execução, conservação e 


no custo das obras contratadas. 


3.3.1. RESPONSABILIDADES DIVERSAS 
a) Fornecer todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à 


execução dos serviços e seus acabamentos; 


b) Construir e manter no canteiro de obras, instalações adequadas, com 


recurso material e pessoal especializado, a fim de prestar assistência rápida 


e eficiente aos seus equipamentos; 


c) Manter o canteiro de obras e os espaços de convivência em perfeitas 


condições de asseio; 


d) Promover, após a conclusão da obra, a remoção de todas as instalações 


provisórias; 


e) Executar, com base no marco de referência básico definido pela 


FISCALIZAÇÃO, todos os serviços topográficos para locação da obra; 


f) Permitir a inspeção e controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de todos os 


serviços, técnicas aplicadas, materiais e equipamentos, em qualquer época 


e lugar, durante a construção da obra; 


g) Colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO todos os meios, de qualquer 


natureza, que permitam, de forma rápida e eficaz, a execução da medição 


dos serviços efetivamente executados; 


h) Só efetuar contrato(s) de subempreitada(s) após aprovação da 


FISCALIZAÇÃO. Tendo sido concedida a autorização para 


subempretada(s), a CONTRATADA continuará sendo, para todo e qualquer 


efeito legal, nas esferas civis, penais e administrativas, como a única e 


integral responsável pela obra e todos os serviços executados diretamente 


ou mediante subempretada(s); 


i) Efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e 
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demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e 


o pessoal dela incumbido, estando incluídos os seguros e encargos sociais, 


que em conjunto são de inteira e exclusiva responsabilidade da 


CONTRATADA; 
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j) Fornecer amostras de um ou mais materiais utilizados na obra, em 


quantidades necessárias e suficientes para realização dos ensaios de 


qualidade; 


k) Proteger todas as propriedades públicas e privadas contra quaisquer perigos 


devido aos serviços. Não deverá ser interrompido o funcionamento de 


quaisquer serviços de utilidade pública. Para isso, deverá a CONTRATADA 


manter com o auxílio de todos os esforços e meios possíveis, a plena 


integridade das instalações relacionadas a tais serviços; 


l) Todo e qualquer dano às ligações enterradas ou a propriedades, particulares 


ou públicas (ligações domiciliares, adutoras ou ramais de sistema de 


distribuição de águas, instalações telefônicas, casas, prédios públicos, 


passeios, meio-fio, muros, pavimento, placas de sinalização, entre outros) 


deverá ser reparado no menor tempo possível e sem custos adicionais a 


CONTRATANTE, pela CONTRATADA; 


m) Executar o controle tecnológico de todos os materiais utilizados na execução 


da obra (solos, agregados graúdos e miúdos, concreto, entre outros); 


n) Substituir todos os materiais e/ou serviços reprovados pela FISCALIZAÇÃO; 


o) Testar, na medida do possível e na presença da FISCALIZAÇÃO, todos os 


serviços entregues; 


p) Manter, em caráter permanente, na frente dos serviços um engenheiro civil 


pleno de reconhecida capacidade técnica, com autoridade para receber 


instruções em nome da CONTRATADA e resolver os assuntos relacionados 


aos serviços contidos nos projetos, orçamento e especificações técnicas. A 


substituição do profissional ora citado está condicionada ao aceite da 


CONTRATANTE. 


3.3.1.1. SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 
Todo material ou trabalho executado, sem a autorização da FISCALIZAÇÃO, ou 


não aceito por ela, deverá ser removido, reconstituído ou substituído pela CONTRATADA, 
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sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE. 
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Qualquer omissão ou falta por 


parte da FISCALIZAÇÃO em rejeitar algum material ou trabalho que não satisfaça as 


condições descritas no projeto, orçamento e especificações técnicas, não eximirá, sob 


nenhuma circunstância, a CONTRATADA de suas responsabilidades sobre o serviço 


A negativa da CONTRATADA, em cumprir prontamente as ordens da 


FISCALIZAÇÃO para remoção e/ou reconstrução dos referidos materiais e trabalhos, 


implicará na permissão à CONTRATANTE para promover outros meios de execução da 


ordem, sendo os custos dos serviços e materiais debitados da CONTRATADA acrescidos 


de 15% e deduzidos de quaisquer quantias devidas ou que venha a ser a ela 


3.4. RELACIONAMENTO CONTRATANTE, CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO 
a) A comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE será feita por 


intermédio da FISCALIZAÇÃO; 


b) A comunicação formal, entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO, deverá ser 


feita através de cartas ou memorandos, sendo que uma das vias de comunicação 


será visada pelo órgão que a recebeu e devolvida de imediato, ao órgão emitente; 


c) A CONTRATADA poderá contestar, por escrito, o impedimento ou a suspensão 


dos trabalhos por parte da FISCALIZAÇÃO, mas até que o assunto seja resolvido 


pela CONTRATANTE, a CONTRATADA aceitará a decisão da FISCALIZAÇÃO; 


d) Em nenhum caso, a contestação poderá servir d emotivo para justificar atrasos ou 


para qualquer outra reivindicação por parte da CONTRATADA; 


e) Qualquer reclamação ou reivindicação da CONTRATADA, durante ou após a 


execução das obras, deverá ser feita por escrito, de modo mais claro possível, 


com referência aos fatos e aos itens do contrato e das especificações que julgar 


aplicáveis. 


4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
4.1. CONDIÇÕES GERAIS 


Todos os materiais que se utilizem nas obras deverão cumprir as condições 
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estabelecidas neste capítulo, e deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 


A aceitação, em qualquer momento, de um material, não será obstáculo para que 


seja rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade. 
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Será obrigação da 


CONTRATADA avisar à FISCALIZAÇÃO da chegada dos materiais que serão utilizados, 


com antecedência suficiente no momento de seu emprego, para que se possam executar 


os ensaios necessários. 


A tomada de amostras para os ensaios deverá ser feita com a presença da 


FISCALIZAÇÃO ou dos representantes autorizados, de acordo com as normas destas 


Especificações e as do ensaio que se vai realizar. 


Todos os tipos de amostras (inclusive os materiais para confecção dos corpos de 


prova) destinadas a exames e ensaios, serão fornecidos pela CONTRATADA, às suas 


expensas. Os ensaios previstos nas Especificações e nas Normas Brasileiras serão 


executados pelo Construtor, com seus custos diluídos nos preços apresentados, com o 


acompanhamento da Fiscalização. 


A critério da CONTRATANTE, a FISCALIZAÇÃO poderá realizar ensaios para 


comprovação da qualidade, devendo a CONTRATADA facilitar o fornecimento de 


amostras e a realização dos ensaios. 


Os materiais serão armazenados, assegurando a conservação de suas 


características e aptidões para seu emprego na obra e facilitando a sua inspeção. Quando 


se considerar necessário, deverão ser colocados sobre plataformas de madeira ou outras 


superfícies limpas e adequadas, e não sobre o terreno, ou, quando se indique nestas 


Especificações, deverão ser colocados em depósitos protegidos de intempéries. 


Todo material que não cumpra as Especificações, ou que tenha sido rejeitado, será 


retirado da obra imediatamente, salvo autorização expressa da Fiscalização. A não ser 


que se especifique o contrário, em todos os casos a determinação de percentagem referir- 


se-á a pesos. 


As referências que se façam de peneiras nestas Especificações, a menos que se 


especifique de outra maneira, serão as da série ASTM. 
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De um modo geral, são válidas todas as prescrições das Instruções, 


Especificações  ou  Normas  Oficiais  que  regulamentam  a  recepção,  transporte, 
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manipulação ou emprego de cada 


um dos materiais que se utilizam nas obras deste Projeto. 
 


O transporte, manipulação e emprego dos materiais far-se-ão de tal forma que não 


se alterem suas características, nem sua forma ou dimensões. 


A CONTRATADA deverá, assim que iniciar os serviços, abrir e manter no canteiro, 


o livro padrão Diário de Obra. Neste será anotado todos os serviços executados 


diariamente, quaisquer ocorrências significativas, instruções e observações da 


Fiscalização, constando também: numeração das páginas, dias trabalhados acumulados, 


número de funcionários existentes na obra, ocorrência ou não de chuvas ou outras 


intempéries significativas e outras observações que se acharem necessários e que afetam 


o andamento da obra. Serão preenchidas diariamente as anotações em três (3) vias, 


todas assinadas pelo Engenheiro Responsável Técnico e Engenheiro Fiscal. A primeira 


via ficará com a Fiscalização, a segunda com a Contratada e a terceira com a 


Contratante. A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de 


Obra, um conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias à 


execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização. 


 
5. SERVIÇOS 


5.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
5.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 


COMPLEMENTARES 
Devendo ser uma mão-de-obra qualificada habilitada e treinada para as funções a 


serem cumpridas, devidamente a identificada com uniforme e crachá da CONTRATADA e 


sob sua supervisão direta, na realização dos serviços objeto deste Contrato, de modo a 


garantir a boa qualidade de sua execução. 


5.1.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Conforme especificado no item 5.1.1 
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5.2. MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS 
5.2.1. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS VIA BALSA COM CAPACIDADE 


DE 1000 TONELADAS 
Serão transportados, os equipamentos e insumos necessários para a execução da 


obra. Deve-se observar as especificações de cada equipamento e insumo para não afetar 


a qualidade do material. Assim, como as condições de transporte, entre elas o meio de 


transporte, clima e horas de mobilização. 


5.3. INFRAESTRUTURA 
5.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 
As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam as 


obras permanentes serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à 


propriedade, ou a ambos. 


Desde que atendidas as condições retro citadas, as escavações provisórias de até 


1,50 m não necessitam de cuidados especiais. As escavações além de 1,50 m de 


profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. 


Quando se tratar de escavações permanentes será protegido com muros de arrimo ou 


cortinas. Devendo ainda ser observado a proximidade ao rio. A execução dos trabalhos 


de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, a todas as prescrições 


da NB51/85 (NBR 6122) concernentes ao assunto. As escavações para a execução de 


blocos e cintas (baldrames) circundantes serão levadas a efeito com a utilização de 


escoramentos e esgotamento d’água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu 


aberto, daqueles elementos estruturais e respectiva impermeabilização. 


Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra a ação de água 


superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol 


freático. 


Os taludes das escavações serão convenientemente protegidos, durante toda sua 


execução, contra os efeitos de erosão interna e superficial. A Contratante admitirá, caso 
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necessário, a criação de patamares (bermas ou plataformas), objetivando conter erosão, 


bem como reduzir a velocidade de escoamento superficial. Os taludes definidos, quando 


não especificados de modo diverso, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar 
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futuras   erosões, podendo ser 


utilizada grama ou outro material que substitua tal proteção. A Contratada executará todo 


o movimento de terra e desmanche do piso existente quando necessários e 


indispensáveis para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. 


As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em planta, serão 


regularizadas de forma a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas 


superficiais. 


5.3.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 


A escavação estando concluída deverá ser procedida à regularização do fundo de 


valas, com o auxílio de soquete e logo após a compactação com um malho de madeira 


com peso não inferior a 30 kg, para deixar o terreno bem adensado. 


5.3.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 


Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento 


manual com soquete. O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 


5.3.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 


Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de 


brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 


utilização ou previsto em projeto. Nivelar a superfície final. 


5.3.5. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 


A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte 


das peças de madeira não aparelhada. em obediência ao projeto, observar perfeita 


marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de 
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braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. Com os 


sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata. Pregar a tábua nas 


gravatas. Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 
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fabricação. Fazer a marcação das faces 


para auxílio na montagem das fôrmas. Posicionar as quatro faces da base da sapata, 


conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla. Escorar as laterais com 


sarrafos de madeira apoiados no terreno. Fixar estrutura de delimitação da altura e 


abertura do tronco de pirâmide. 


5.3.6. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 


Conforme especificado no item 5.3.5 
 


5.3.7. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 


Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 


as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os 


espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 


forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. Após a execução do lastro, 


posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de 


deslocamento durante a concretagem. 


5.3.8. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 


Conforme especificado no item 5.3.7 
 


5.3.9. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 


Conforme especificado no item 5.3.7 
 


5.3.10. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
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BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
ARMAZENAMENTO: 


 
O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos 


secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do 
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solo,  de  modo  a eliminar a 


possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas 


procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 5732 e 


NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem 


cronológica de entrada no depósito. 


EXECUÇÃO: 
 


Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, 


colocandoa em movimento. Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem 


indicada, e mais 1/3 terço do volume de água. Após algumas voltas da betoneira, lançar 


toda a quantidade prevista de areia e o restante da água. Respeitar o tempo mínimo de 


mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a 


mistura homogênea de todos os materiais. 


DO TRANSPORTE: 
 


O sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento direto 


nas formas, evitando-se depósito intermediário. se este for necessário, no manuseio do 


concreto deverão ser tomadas precauções para evitar a segregação. O concreto deverá 


ser transportado por carrinhos de mão do local do amassamento para o de lançamento de 


forma que não acarrete desagregação ou segregação de seus elementos ou perda 


sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 


5.3.11. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 


Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a 


todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 


adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas vigas e 


lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta montagem das 


fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e 
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verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 


cimento. Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao 


pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi 


ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da 
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usina até a chegada na    obra)    – 


verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Após a verificação da 


trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da 


resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil 


e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os 


componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. 


Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 


formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da 


pasta / segregação do material. Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 


5.4. SUPRAESTRUTURA 
5.4.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 


EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 


A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte 


das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada em obediência ao projeto, 


observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, 


esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. 


Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar. Pregar a 


chapa compensada na grelha. Executar demais dispositivos de travamento do sistema de 


fôrmas, conforme projeto de fabricação. Fazer a marcação das faces para auxílio na 


montagem das fôrmas. 


5.4.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 
25 MM. AF_09/2020 


Conforme especificado no item 5.4.1 
 


5.4.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 







ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS, 
LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM  Página 


 


 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


Conforme especificado no item 5.3.7 
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5.4.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 


Conforme especificado no item 5.3.7 
 


5.4.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 


Conforme especificado no item 5.3.10 
 


5.4.6. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 


Conforme especificado no item 5.3.11 
 


5.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 
5.5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 


CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 
AF_09/2023 


Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada 


de argamassa. Cobrir a superfície com argamassa impermeável na espessura de 2 cm, 


descendo 15 cm nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames. Nivelar e 


desempenar com ferramentas de madeira. 


5.5.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 


A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo 


ou desmoldantes. Homogeneizar o componente A (resina) por cerca de 2 minutos e em 


seguida misturar ao componente B (endurecedor) e misturar com misturador de baixa 


rotação por 2 minutos. Aplicar a primeira demão de impermeabilizante com rolo de pintura 


especial para epóxi ou rolo de lã de carneiro. Aguardar aproximadamente 3 horas e, com 


a película ainda apresentando pegajosidade, colar a tela de poliester nos rodapés, 
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observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas. Aplicar as 


demãos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo intervalo de 


secagem entre demãos de 6 horas. Após a aplicação em toda área e o tratamento dos 
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ralos e dos pontos emergentes, 


aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma 


lâmina d’água de cerca 5cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum 


vazamento 


5.6. PAVIMENTAÇÃO (PISO) 
5.6.1. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 


DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula. Espalhar o 


produto diluído em todo o piso e esfregar com vassoura de cerdas rígidas para remoção 


da sujeira. Enxaguar com água. Retirar o excesso de água com rodo, puxando até o ralo 


mais próximo; - Secar o piso com pano. 


5.6.2. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 


atividade. Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira. 


5.6.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 


Conforme especificado no item 5.3.4 
 


5.6.4. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021 


Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Definir os níveis do contrapiso. Assentar 


taliscas. Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento. 


Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição 


preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Acabamento superficial 


sarrafeado, desempenado ou alisado. 
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5.6.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 


Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 


seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 


mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 


possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 


de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 


argamassa, formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente 


ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 


especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 


empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da 


aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 


desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a 


área com pano umedecido. 


5.6.6. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 


Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 


fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona 


plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura; Finalizada a etapa anterior é 


feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; Para 


aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de 


vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por 


último, são feitas as juntas de dilatação. 


5.6.7. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 


Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa 
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colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado liso da 


desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; 
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Assentar a peça no lugar marcado, 


aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 
 


5.6.8. PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 


Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la; - Lançar o agregado e o cimento 


conforme dosagem indicada e adicionar a água restante aos poucos até se obter uma 


mistura homogênea e livre de grumos; - Respeitar o tempo mínimo de batida indicado 


pela norma e/ou pelo fabricante da betoneira; - Sobre contrapiso limpo, nivelado e com 


acabamento rugoso, definir os pontos de nível e assentar as juntas plásticas com a 


própria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20 m; - Lançar a argamassa de 


granilite e sarrafear com régua metálica. Após a cura, realizar os dois primeiros 


polimentos mecânicos (polimentos iniciais); - Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos 


cantos; - Realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata; - 


Executar um novo polimento mecânico (polimento intermediário); - Efetuar o polimento 


mecânico final; - Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos; - Lavar o piso 


granilite; - Por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demãos de selador e uma de cera. 


5.6.9. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024 


Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno. 


Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 
 


5.7. COBERTURA - ESTRUTURA EM MADEIRA 
5.7.1. REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 


MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC 


necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Soltar as 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


extremidades dos elementos em madeira com picareta. Retirar cada elemento 


manualmente. 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


5.7.2. REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC 


necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos 


que prendem a tesoura. Amarrar a tesoura com uso de cordas e baixa-la até a laje 


imediatamente abaixo da cobertura. Desmembrar a tesoura em partes menores de 


madeira para posterior transporte. 


5.7.3. REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL 
A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Conforme especificado no item 5.7.2 
 


5.7.4. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 


Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de 


acordo com o projeto. Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 


distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão 


do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. Fixar as terças na 


estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm. 


5.7.5. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 


Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura. Realizar os cortes se 


atentando aos entalhes para encaixe das peças. Fixar as peças da tesoura utilizando 


pregos e cobre-juntas em madeira, conforme especificado no projeto da estrutura de 


madeira. Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 







ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS, 
LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM  Página 


 


 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Conferir inclinação e 


posicionamento das peças. Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designação do 


projeto. Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


paralelismo, nivelamento e 


prumo de cada uma delas. Fixar cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabeça 


chata com fenda. Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto 


(caso tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aço e pregos. 


5.7.6. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 


Conforme especificado no item 5.7.5 
 


5.7.7. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 


Conforme especificado no item 5.7.5 
 


5.7.8. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 


Conforme especificado no item 5.7.5 
 


5.8. COBERTURA - ESTRUTURA EM AÇO 
5.8.1. REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 


MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Conforme especificado no item 5.7.1 


 
5.8.2. REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 


FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Conforme especificado no item 5.7.2 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


5.8.3. REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 
8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Conforme especificado no item 5.8.2 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


5.8.4. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 


Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de 


acordo com o projeto. Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 


distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão 


do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. Fixar as terças na 


estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm. 


5.8.5. INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA 
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 


necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 


através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 


que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); As peças cumeeira 


devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou 


seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento; Dispor as peças da cumeeira, 


espigão e eventual empena de forma que o recobrimento entre a peça cumeeira e as 


telhas adjacentes seja de no mínimo 50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças 


sucessivas deve ser de no mínimo 70mm; Emboçar as peças cumeeira com argamassa 


mista de cimento, cal hidratada e areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças 


cumeeira e telhas adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa 


deverá resultar totalmente recoberta pelas peças cumeeira. 


5.8.6. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 


Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura. Realizar os cortes das 


peças. Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura e 


posteriormente os montantes e as diagonais. As ligações entre as peças deverão ser 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


executadas por meio de soldas com eletrodo E7018. Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo 


inferior nas extremidades e meio da tesoura. Estes perfis serão soldados nas abas do 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


banzo inferior (uma cantoneira de cada 


lado). Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, 


paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas. Fixar a tesoura com o auxílio de 


cantoneiras de aço já previstas na tesoura (uma em cada lado da linha da tesoura, na 


parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores Parabolt dispostos no apoio 


central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto. Fixar as diagonais de 


contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido previstas), com o 


emprego de cantoneiras de aço. 


5.8.7. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 


Conforme especificado no item 5.8.6 
 


5.8.8. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 


Conforme especificado no item 5.8.6 
 


5.8.9. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 


Conforme especificado no item 5.8.6 
 


5.9. COBERTURA - TELHAMENTO 
5.9.1. REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 


DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC 


necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos 


que prendem as telhas, com chave de fenda. Retirar cada telha manualmente e baixá-las, 


com uso de cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura. 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
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NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


5.9.2. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 


Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 


necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 


através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. Os montadores deverão 


caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 


dispositivos que impeçam seu escorregamento. Antes do início dos serviços de colocação 


das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, 


elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento 


entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto 


e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. A colocação deve 


ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical 


(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas 


opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a 


barlavento recobrem telhas a sotavento). Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, 


sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) 


ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira). Na fixação com 


parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a 


amassar a telha metálica. 


5.9.3. REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Antes de iniciar a remoção, verificar a estabilidade dos elementos com função 


estrutural; - Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 


atividade; - Retirar os parafusos ou fixadores que prendem as calhas ou condutores. Caso 


necessário, serrar condutores nas extremidades. Puxar as calhas ou condutores para 


removê-los. 


5.9.4. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
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E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
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MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


AF_07/2019 
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 


necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 
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MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


através de cordas, a terças  ou  ganchos 


vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa 


facilidade). Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 


caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. 


Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal 


especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos 


coletores. Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites 


de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo 


nas chapas a serem unidas. Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio 


de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com 


selante a base poliuretano. 


5.9.5. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 


Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 


necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 


através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que 


poderão romper ou soltar com certa facilidade); Os montadores deverão caminhar sobre 


tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que 


impeçam seu escorregamento; Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, 


atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; Promover 


a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e 


soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas 


a serem unidas; Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de 


aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base 


de poliuretano. Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 


5.9.6. PLACA EM ACM (DIMENSÕES: 3MMX1220X5MT). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 


Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 
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necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 


através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 


que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); Instalação será 
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realizada com perfil “U” em chapa de 


aço dobrada com espessura de 3,04 MM, altura de 20 CM e abas com 5 CM, tubo 


retangular do tipo METALON com dimensões de 0,30 x 0,20 x 0,02 x 6 M. 


5.10. FORRO 
5.10.1. LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. 


AF_04/2019 
Umedecer o pano e passar sobre toda a superfície. Repetir o procedimento, caso 


necessário. 


5.10.2. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 


atividade. Retirar as placas/réguas manualmente com auxílio eventual de pé-de-cabra. 


5.10.3. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 


Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um 


nível laser, o local em que será instalado o forro. Com o auxílio de um cordão de 


marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão fixadas as guias (perfis de 


acabamento em “U”). Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”). Com o 


auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos 


perfis F47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes). Observar espaçamento de 1.000 


mm entre os arames (tirantes). Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos 


rebites. Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes). Encaixar os perfis F47 


(perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos 


perfis na altura correta do rebaixo do teto. Ajustar o comprimento das réguas do forro de 


PVC, de acordo com as dimensões do ambiente onde serão aplicadas. Encaixar as 


réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga 
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de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido. Fixar as réguas de PVC 


em todas as travessas da estrutura de sustentação. No último perfil, caso a largura da 


régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar utilizando um estilete, no lado do 


encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço 
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disponível. Colocar as duas 


extremidades da régua dentro do acabamento. Com a ajuda de uma espátula, encaixar 


longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior. 


5.10.4. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA 
PINUS). AF_08/2023 


Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um 


nível laser, o local em que será instalado o forro. Com o auxílio de um cordão de 


marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão fixadas as guias, 


cantoneiras ou tabicas. Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes, com os 


parafusos autoperfurantes. 


5.11. PAREDES E PAINEIS 
5.11.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 


MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC 


necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. A demolição da 


parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior 


da parede. 


5.11.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 


Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 


especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi. Demarcar a alvenaria – 


materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos 


eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 


execução da primeira fiada. Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a 


utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 


contínuos. Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 
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alvenaria. 
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5.11.3. REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 


atividade; - Cortar as amarrações de arame com o uso de alicate. Destacar as telas de 


arames da estrutura tubular. Se necessário, cortar os tubos da estrutura do alambrado; 


Prosseguir com a remoção dos tubos da estrutura (montantes) do chão. Utilizar a pá para 


cavar ao redor do tubo e soltá-lo do solo. Se necessário, utilizar a marreta para ajudar a 


soltar o tubo de aço. 


5.11.4. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021 


Conferir medidas na obra. Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme 


projeto. Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas. 


Chumbar os montantes na base com concreto. Soldar os travamentos horizontais e 


escoramento do alambrado, conforme projeto. Lixar os pontos de solda, eliminando os 


excessos. Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração 


de arame em todas as malhas. 


5.11.5. GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 
1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 


Conferir medidas na obra; - Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; - Lixar 


perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e chapas, 
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eliminando todas as rebarbas; - Fixar o montante vertical no substrato de concreto através 


de chumbadores mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a 


distância mínima de 5cm da borda do concreto; - Soldar as peças horizontais do gradil e, 
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em seguida todas as verticais, 


conforme projeto; - Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar 


as emendas, se necessário; - Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 


5.11.6. GRADIL EM FERRO FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 38,1 
MM X 6,35 MM (L X E) 


Conferir medidas na obra; Marcar os pontos de cortes e furos nos perfis; Cortar e 


perfurar os perfis, conforme projeto; Lixar as linhas de corte perfuração para eliminar 


rebarbas; Soldar os encontros dos perfis, conforme projeto; Lixar as soldas para retirar 


excessos; Marcar os pontos de fixação com parafuso no vão da janela; Aparafusar o 


gradil no vão. 


5.11.7. PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 


Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das guias, 


montantes e dos pontos de referência, pré-definidos em projeto; - Marcar a posição das 


guias inferiores com auxílio de um cordão ou fio traçante; - Marcar a posição das guias 


superiores tomando como referência a posição das guias inferiores, utilizando prumo 


manual ou a laser; - Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda 


acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar 


fita com largura compatível com a largura das guias; - Utilizar tesoura para perfis 


metálicos, para cortes e ajustes das guias e montantes; - Proceder com a fixação das 


guias. Recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm, por meio de 


pinos de aço desenvolvidos para esse fim; - Executar as emendas das guias sempre de 


topo; nunca sobrepô-las. O piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento 


da guia superior (teto) com a inferior (piso); - Posicionar os montantes com auxílio de 


trena e prumo manual ou a laser; - Fixar os montantes às guias por meio de um alicate 


puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a 
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menos; - Fixar montantes em contato com outra estrutura de parede em drywall por meio 


de parafuso (metalmetal); - Para os montantes duplos fazer a fixação entre os perfis com 


auxilio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de 


caixão (contato entre as abas dos perfis) ou em forma de "H" (contato entre as almas dos 
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perfis); - Verificar o pé direito ou a altura 


da parede (altura de estrutura metálica) para definição da altura da chapa de gesso para 


drywall; - Caso seja necessário o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer 


o recorte, com o auxílio de lápis e régua. Em seguida, passar o estilete pressionado sobre 


a linha demarcada em um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte feito 


com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartão da face posterior à face inicialmente 


demarcada; - Fixar as chapas de gesso para drywall na estrutura metálica (montantes e 


guias) por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. As chapas 


deverão ser posicionadas a 10 mm do piso. Os parafusos devem estar distanciados a, no 


máximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm da borda da chapa; - Após finalizar a 


colocação das chapas de gesso para drywall, aplicar uma primeira camada de massa 


para tratamento de juntas entre as chapas; - Colocar a fita de papel micro perfurado sobre 


o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a 


primeira camada de massa; - Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma 


desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; - Aplicar uma camada de massa 


para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira. 


5.11.8. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 


Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces 


das paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar um 


gabarito das juntas, executar a primeira fiada; - Elevação da alvenaria - molhar as faces 


que entrarão em contato com a argamassa, assentar as peças com juntas a prumo, 


utilizando argamassa aplicada com colher de pedreiro; - Conferir que a inclinação das 


aletas conduza as àguas pluviais para o exterior do edifício; - Rejuntar as peças utilizando 


um molde sulcador para assegurar a uniformidade do rejuntamento. 
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5.12. REVESTIMENTO 
5.12.1. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 


UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_04/2019 


Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula. Esfregar o 


detergente diluído por toda a parede utilizando esponja para remoção da sujeira; 


enxaguar com água. Secar a parede com pano. 


5.12.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 


Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa 


preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 


vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 


5.12.3. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 


Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com 


colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 


Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 


retirandose o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 


de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 


circulares. 


5.12.4. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 


Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com 
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colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 


Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 
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retirando-se o excesso. 


Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 


5.12.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 


Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 


seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 


mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 


possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 


de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 


argamassa, formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente 


ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 


especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 


empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da 


aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 


desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a 


área com pano umedecido. 


5.12.6. DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 


atividade. Remover o rodapé cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira. 


5.12.7. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 


Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. Aplicar e estender a 


argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o 


lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área 


tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de 
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abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 


Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 


sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada 


peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo 
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de   borracha.   A espessura de juntas 


especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 


empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da 


aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 


desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a 


área com pano umedecido. 


5.13. PINTURA EM PAREDES 
5.13.1. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 


PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 


ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir o selador em água potável, conforme 


fabricante. Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 


5.13.2. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 


Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 


ou bolor antes de qualquer aplicação. Se necessário, amolecer o produto em água 


potável, conforme fabricante. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira 


até obter o nivelamento desejado. Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a 


segunda demão de massa. Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e 


remoção do pó. 


5.13.3. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 


Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 


ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 


Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 


duas aplicações. 
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5.14. PINTURA EM MADEIRA 
5.14.1. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 


PINTURA. AF_01/2021 
Realizar o lixamento da superfície de madeira a ser preparada. Com o fundo/selador 


aplicado, realizar novo lixamento, de maneira mais leve, antes da aplicação de demão de 


tinta. 


5.14.2. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 


Conforme especificado no item 5.13.1 
 


5.14.3. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 


Diluir o produto. Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e 


lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo. Após aguardar o tempo de secagem 


estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão. 


5.14.4. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
Aplicar o imunizante sobre a madeira seca (sem qualquer aplicação prévia de 


fundo ou acabamento), com uso de trincha. Após aguardar o tempo de secagem 


estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão. 


5.15. PINTURA METÁLICA 
5.15.1. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 


AF_01/2020 
Aplicação de movimento circulares para remoção de ferrugem, limpeza e produzirem 


uma rugosidade ideal para a aderência de tintas. 


5.15.2. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 
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Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos. Preparação da 


tinta com diluição conforme orientação do fabricante. Aplicação de uma demão de tinta na 


superfície metálica com pincel ou rolo. 
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5.15.3. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 


Conforme especificado no item 5.15.2 
 


5.16. PINTURA EM PISO 
5.16.1. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 


LIMPEZA. AF_05/2021 
Varrer bem, remover sujeira, pó e detritos. Lavar bem o piso com água e sabão, 


esfregando. Lixar todo o piso com lixadeira com disco adiamantado. Aspirar o piso 


removendo todo o pó de cimento; - Finalizar com polimento com disco de acabamento. 


5.16.2. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 


Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; Antes de 


iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, 


sabão ou bolor; Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o 


perímetro; Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; Aplicar uma demão de 


fundo preparador com trincha ou rolo de lã; Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 


Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após 


aplicação do fundo preparador); Fazer retoques e cantos com trincha; Aplicar 2ª demão 


de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 


1ª demão); Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 


5.16.3. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 


Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; - Antes de 


iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, 


sabão ou bolor; - Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o 
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perímetro; - Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; - Aplicar uma demão de 


fundo preparador com trincha ou rolo de lã; - Diluir tinta acrílica com água, 10% do 


volume. Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas 
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após  aplicação  do fundo  preparador). 


Fazer retoques e cantos com trincha; - Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma 


diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão). Aplicar a 2ª demão 


de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada). Remover fitas após secagem. 


5.17. ESQUADRIAS - PORTAS 
5.17.1. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 


REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC 


necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Quebrar a alvenaria 


com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la. Retirar a esquadria com 


cuidado e apoiá-la no piso. 


5.17.2. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 


Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no 


esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes. Pregar os sarrafos utilizados como 


travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em 


ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura. Conferir se o vão deixado 


pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm 


tanto no topo como nas laterais do vão. Em cinco posições equiespaçadas ao longo dos 


seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em 


diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 


da base de cada montante. Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face 


externa do marco, formando uma camada de proteção. Colocar calços de madeira para 


apoio e posicionamento do marco no interior do vão. Conferir sentido de abertura da 


porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede. 
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Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede. a 


argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semiseca), sendo bem 


apiloada entre o marco e o contorno do vão. No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, 
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retirar os calços de madeira e preencher 


os espaços com argamassa “farofa”. Medir a travessa superior do marco e recortar o 


trecho correspondente do alizar com pequena folga. Com auxílio de gabarito, executar os 


cortes a 45° (meia esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco 


/ batente. Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e 


serrar o excedente. Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada 


e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente. não promover a fixação definitiva. 


Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua 


posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça 


pré-fixada. Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes 


aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 


25cm, iniciando pela peça superior. Posicionar a folha de porta no marco / batente para 


marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 


5.17.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 


Conforme especificado no item 5.17.2 
 


5.17.4. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 


Conforme especificado no item 5.17.2 
 


5.17.5. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
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NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 


Conforme especificado no item 5.17.2 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


5.17.6. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 


Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura 


em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; - Encostar a 


fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura (em cima e 


embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalação da maçaneta e do 


cilindro; - A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 


furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da 


fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais 


previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o cilindro da 


fechadura; - Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o 


contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / 


batente; - Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na 


folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, 


respectivamente; - Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da 


lingüeta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; - Parafusar o 


corpo da fechadura e a contra-testa; - Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou 


rosetas na folha de porta e fixar com parafusos; - Travar a maçaneta com o pino / 


parafuso que acompanha o conjunto. 


5.17.7. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 


Conforme especificado no item 5.17.6 
 


5.17.8. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 


Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 
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E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
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LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de madeira para 


apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


não seja danificada. Posicionar  a  porta 


no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 


alinhamento da porta com a face da parede. Marcar com uma ponteira a posição dos 


furos na parede do vão. Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 


alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm. Retirar o pó resultante dos 


furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón. Posicionar 


novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o 


processo de verificação de prumo, nível e alinhamento. Aplicar o selante em toda a volta 


da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 


5.18. ESQUADRIAS - JANELAS 
5.18.1. REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM 


BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 
Com uma chave de fenda, retirar a borracha de vedação de todo o perímetro; - 


Desencaixar as baguetes dos quatro lados, iniciando pelas laterais; movimentar 


levemente para que o vidro se solte da fita de vedação; - Retirar o vidro e apoia-lo sobre 


papelão ou madeirite. 


5.18.2. REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC 


necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Para auxiliar a 


remoção, utilizar cabos de sustentação para que o elemento não tombe. Quebrar a 


alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la. Retirar a 


esquadria com cuidado pela parte interna da edificação e apoiá-la no piso. 


5.18.3. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
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NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


AF_11/2024 
Com auxílio de chapas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do vão, 


mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; - 


Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
EXECUTADOS EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A 
TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DO 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E 
ÍNDICES (SINAPI) E OU SBC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


no  vão  a  posição dos  parafusos  e 


proceder à furação correspondente; - Aplicar silicone em forma de cordão em todo o 


contorno; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no 


silicone; - Aparafusar a esquadria; - Se as folhas estiverem separadas do marco, 


posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. 


5.18.4. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 


Conforme especificado no item 5.18.3 
 


5.18.5. JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 


Prever folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão 


presente na alvenaria; -Executar, no contorno dos vãos, os nichos que receberão as 


grapas da janela, observando a posição e o tamanho adequados; -Aplicar chapisco em 


todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados; Posicionar as 


grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais das janelas nos nichos previamente 


executados na alvenaria.; - Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas 


laterais do quadro, posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias 


laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio 


(alinhamento com arames de fachada); - Facear o quadro da janela com taliscas que 


delimitarão a espessura do revestimento interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas 


de madeira, após cuidadosa conferência da posição em relação à face da parede, cota do 


peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; - Preencher com argamassa bem 


compactada todos os nichos onde se encontram as grapas ("chumbamento com 


argamassa"); - Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e 
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LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; 


- Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM 
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LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


da janela, retirar as chapas de 


aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento. 
 


5.18.6. JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM 
BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 
FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 


Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no 


interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, 


no topo e na base. Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e 


aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação 


correspondente. Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do 


contramarco. Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão 


no material vedante. Aparafusar a esquadria no contramarco. Se as folhas estiverem 


separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. Parafusar as 


presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no 


perímetro da janela. 


5.18.7. INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021_PS 


Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o 


caixilho de alumínio ou PVC; - Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro 


do caixilho, evitando o contato direto do vidro com o caixilho; - Posicionar o vidro 


cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas; - Encaixar, primeiramente, a baguete 


superior, para evitar a queda do vidro; - Continuar o processo com as demais baguetes; - 


Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perímetro para 


bloquear a entrada de água e ajudar a fixar os materiais. 
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5.18.8. JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 


Com auxílio de chapas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do vão, 


mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; - 


Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar 


no vão a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; - Aplicar silicone 


em forma de cordão em todo o contorno; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da 


edificação, fazendo pressão no silicone; - Aparafusar a esquadria; - Se as folhas 


estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. 


5.18.9. CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 


Manter folga em torno de 2 cm entre todo o contorno do contramarco e o vão 


presente na alvenaria. Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as 


grapas do contramarco, observando a posição e o tamanho adequados. Aplicar chapisco 


em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos escarificados na alvenaria. 


Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas no contramarco, o 


suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos mencionados. Com auxílio de 


calços de madeira, instalados na base e nas laterais, posicionar o contramarco no vão, 


mantendo nivelamento com contramarcos laterais do mesmo pavimento e alinhamento 


com contramarcos da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de 


fachada). Facear o contramarco com taliscas que delimitarão a espessura do 


revestimento interno da parede, e imobilizá-lo com as cunhas de madeira após cuidadosa 


conferência da posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e 


nivelamento. Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se 


encontram as grapas (“chumbamento com argamassa”). Após secagem do 


chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos 
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vazios e todas as folgas no contorno do contramarco. Após cura e secagem da 


argamassa de chumbamento, limpar bem o contramarco para posterior recebimento da 


janela. 
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5.18.10. GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 


Conferir medidas na obra. Marcar os pontos de cortes e furos nos perfis; - Cortar e 


perfurar os perfis, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte e perfuração para eliminar 


rebarbas; - Soldar os encontros dos perfis, conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar 


excessos; - Marcar os pontos de fixação com parafuso no vão da janela; - Aparafusar o 


gradil no vão. 


5.18.11. JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 


Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas, com 


a previsão de folga de 1 a 2 cm tanto no topo, base como nas laterais do vão; - Conferir 


esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada; - 


Posicionar as cunhas de madeira na esquadria; - Encaixar a esquadria, fixando-a com 


cunhas de madeira; - Verificar se está correto o sentido de abertura das partes da janela; - 


Colocar travas no interior do quadro para garantir o vão após aplicação da espuma 


expansiva; - Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se a 


esquadria está alinhada com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos 


ajustes necessários com as cunhas; - Para potencializar a expansão e aderência do PU, 


nas posições onde serão aplicados os cordões, borrifar levemente com água as 


superfícies da madeira e do requadramento do vão; - Agitar o frasco de espuma 


expansiva durante cerca de um minuto; - Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre 


a esquadria e o requadramento do vão, na parte superior, em três pontos equi-espaçados 


em cada lateral do vão e na parte inferior; - Aplicar posicionando a válvula / bico de 


aplicação da espuma de PU sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 


25cm de extensão; - Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete; - 
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Aplicar silicone em forma de cordão em todo o contorno. 
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5.18.12. JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS 
GUARNICOES E FERRAGENS 


Conforme especificado no item 5.18.11 
 


5.18.13. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 


Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril. 


Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, 


poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da argamassa. Molhar toda a 


superfície utilizando broxa. Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito 


e passar desempenadeira dentada. Assentar, primeiramente as peças das extremidades 


e conferir nível e prumo. Esticar a linha guia para assentamento das demais peças. 


Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril. Quando 


necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos. 


Conferir alinhamento e nível. Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril. Proteger o 


peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada. 


5.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.19.1. REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 


MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 


atividade; - Retirar manualmente cabos elétricos de dentro de eletrodutos, com auxílio de 


um alicate. 


5.19.2. REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 


Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 


atividade. Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem a luminária e removê-la. 
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5.19.3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 


Verifica-se o local da instalação. Para instalar o quadro de embutir o recorte na 


alvenaria já deve estar executado. Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e 


parte posterior. Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 


5.19.4. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 


Verifica-se o local da instalação. Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do 


circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do 


disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando 


o terminal ao disjuntor. 


5.19.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 


Conforme especificado no item 5.19.4 
 


5.19.6. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 


Conforme especificado no item 5.19.4 
 


5.19.7. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 


Conforme especificado no item 5.19.4 
 


5.19.8. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 


Conforme especificado no item 5.19.4 
 


5.19.9. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
Conforme especificado no item 5.19.4 
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5.19.10. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 


Verifica-se o comprimento do trecho da instalação. Corta-se o comprimento 


necessário da bobina do eletrocuto. Encaixa-se o eletro duto no local definido. As 


extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 


5.19.11. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 


Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 


passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante. Em 


trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja 


com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletro 


dutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, 


deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 


5.19.12. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 


Conforme especificado no item 5.19.11 
 


5.19.13. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 


Conforme especificado no item 5.19.11 
 


5.19.14. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 


Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, 
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ligam-se os cabos às tomadas (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 
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5.19.15. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 


Conforme especificado no item 5.19.14 
 


5.19.16. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 


Conforme especificado no item 5.19.14 
 


5.19.17. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 


Conforme especificado no item 5.19.14 
 


5.19.18. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 


Conforme especificado no item 5.19.14 
 


5.19.19. LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA DE 
24W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 


Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária. Com os cabos da rede elétrica já 


instalados, eles são conectados ao plafon. Fixa-se a luminária ao teto através de 


parafusos. 


5.19.20. LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 
24W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 


Conforme especificado no item 5.19.19 
 


5.19.21. REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 
6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 


Verifica-se o local da instalação do refletor; identifique-se e conecte os fios; em 


seguida, colocar na posição. 
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5.19.22. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 


Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; Fixa-se a 


luminária de emergência através de parafusos; Em seguida é feita a conexão do plug da 


luminária à tomada. 


5.19.23. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W 
ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 


Verificar o local da instalação. Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede 


existente. Encaixar luminária no braço para iluminação pública. 


5.20. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
5.20.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 


DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento 


com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem 


soldadas. Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser 


aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta 


do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual 


por aproximadamente 5 minutos. Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a 


tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 


5.20.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 


Conforme especificado no item 5.20.1 
 


5.20.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 


Conforme especificado no item 5.20.1 
 


5.20.4. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
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DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
Conforme especificado no item 5.20.1 
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LOCAL: MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


5.20.5. REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 


Verificar o local da instalação; - Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda 


rosca conforme a recomendação do fornecedor; - As conexões devem ser encaixadas e 


rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 


5.20.6. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 


Verificar o local da instalação. Prender caixa d’água na lança do guindaste. Içar e 


posicionar caixa d’água sobre base pronta (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) 


predeterminada em projeto. Por fim, soltar caixa d’água da lança do guindaste. 


5.21. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
5.21.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 


FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 


Conforme especificado no item 5.20.1 
 


5.21.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 


Conforme especificado no item 5.20.1 
 


5.21.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 


Conforme especificado no item 5.20.1 
 


5.21.4. CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 
MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 
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Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 


preparar o fundo para a execução da caixa; -Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas 


da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem; -Sobre a laje de fundo, 
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assentar os blocos da   caixa   com 


argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de entrada 


e os de saída; -Em seguida, posicionar e assentar o septo (vertedouro) pré-moldado; - 


Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com 


chapisco, e o fundo com argamassa; -Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa 


com a retroescavadeira. 


5.21.5. CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 
AF_12/2020 


Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 


preparar o fundo para a execução da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas 


da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, 


assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 


posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da tampa fixa; - Em 


seguida, posicionar e assentar o septo pré-moldado; - Revestir as paredes internamente 


com chapisco e reboco e, o fundo com argamassa; - Após a execução do revestimento, 


posicionar e assentar a tampa fixa com argamassa; - Continuar assentando a alvenaria, 


do lado do tubo de entrada, até o nível do terreno, descontando a espessura da tampa; - 


Concluída a alvenaria da caixa, revestir o restante das paredes internamente com 


chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Por fim, colocar a tampa pré- 


moldada sobre a caixa. 


5.21.6. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 


Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; - O adesivo deve ser aplicado na 


bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças, deve- 


se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 
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aproximadamente, 5 minutos; - Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento 


necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada; - Em seguida, 


retirar as arestas que ficaram após o corte; - Por fim, posicionar a base e a grelha no 
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local; - Após soldagem, aguardar 


24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de 


estanqueidade e obstrução. 


5.22. INSTALAÇÕES PLUVIAIS 
5.22.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 


INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 
Conforme especificado no item 5.20.1 


 
5.22.2. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 


INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 


Conforme especificado no item 5.20.1 
 


5.22.3. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 


Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 


preparar o fundo para a execução da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas 


da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a laje de fundo, 


assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 


posicionamento do tubo de entrada e os de saída. Em seguida, posicionar e assentar o 


septo (vertedouro) pré-moldado. Revestir as paredes internamente com chapisco e 


reboco e externamente somente com chapisco, e o fundo com argamassa. Por fim, 


colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira. 


5.23. LOUÇAS E METAIS 
5.23.1. REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 


REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 


atividade. Retirar os parafusos que prendem a louça e removê-la. 
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5.23.2. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 


VASO: 
 


Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado. Verificar as distâncias 


mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante. Marcar os 


pontos para furação no piso. Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar. Instalar 


a caixa acoplada. Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 


ENGATE: 
 


Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário. Conectar a 


saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 


5.23.3. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 


Posicionar os parafusos no local adequado. Encaixar o assento sobre o vaso 


sanitário. Apertar as porcas. 


5.23.4. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 


Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos 


para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 


5.23.5. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 


Posicionar a peça na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, em 


seguida, fazer as furações. Posicionar a louça, nivelar e parafusar. Rejuntar utilizando 


argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 
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5.23.6. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 


Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os 


pontos de fixação, em seguida, fazer as furações. Posicionar a louça, nivelar e parafusar. 


Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 


5.23.7. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 


Marcar o ponto de perfuração da parede. Parafusar as mãos francesas na parede. 


Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas. Apoiar a bancada sobre as mãos 


francesas. Verificar o nível da bancada. Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com 


massa plástica. Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 


5.23.8. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 


Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa 


destinado ao seu encaixe; - Fixar por baixo da bancada com a porca. 


5.23.9. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 


Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça. Marcar os pontos 


para furação. Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 


5.23.10. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 


Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça. Marcar os pontos 


para furação. Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
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5.23.11. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE 
ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 


Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório. O mictório é encaixado à saída 


de esgoto na parede. Fixa-se o mictório na parede através dos parafusos. 


5.23.12. TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 


Posicionar as peças, nivelar e marcar os pontos para furação; - Posicionar e parafusar 


a coluna; - Posicionar o tanque sobre a coluna, parafusando nos locais marcados; - 


Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento. 


5.24. TRANSPORTE DE ENTULHO 
5.24.1. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 


BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 


Carga de entulho, em caminhão basculante, com a utilização de escavadeira e 


descarga livre (basculamento do caminhão). 


5.24.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 


Conforme especificado no item 5.2.1 
 


5.25. DIVERSOS 
5.25.1. LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NÉMERO 22, RECORTADO, 


H = 40 CM 
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 


necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 


através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 
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que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). 
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5.25.2. LIMPEZA FINAL DE OBRAS 
Conforme especificado nos itens 5.6.1; 5.10.1; 5.12.1 


 
6. ENTREGA DOS SERVIÇOS 


Os serviços serão entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com 


todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e 


devidamente testados. 


Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 


comunicação oficial do termino da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será 


então firmado um Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, 


de Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (atualizada pela Lei 8.883, de 08 de Junho de 


1994), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 


 
7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 


Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas cimentadas, 


asfalto, áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas – deverão ser corrigidas pela 


CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 
A obra será executada obedecendo a todas as prescrições contidas nas A.B.N.T 
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		3.4. RELACIONAMENTO CONTRATANTE, CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO

		4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

		4.1. CONDIÇÕES GERAIS

		5. SERVIÇOS

		5.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

		5.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

		5.1.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

		5.2. MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS

		5.3. INFRAESTRUTURA

		5.3.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

		5.3.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

		5.3.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

		5.3.5. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

		5.3.6. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

		5.3.7. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

		5.3.8. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

		5.3.9. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

		5.3.10. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

		5.3.11. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

		5.4. SUPRAESTRUTURA

		5.4.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =

		5.4.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

		5.4.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

		5.4.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

		5.4.6. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

		5.5. IMPERMEABILIZAÇÃO

		5.5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

		5.5.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

		5.6. PAVIMENTAÇÃO (PISO)

		5.6.1. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

		5.6.2. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.6.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

		5.6.4. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

		5.6.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

		5.6.6. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

		5.6.7. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

		5.6.8. PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

		5.6.9. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

		5.7. COBERTURA - ESTRUTURA EM MADEIRA

		5.7.1. REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.7.2. REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.7.3. REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.7.4. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

		5.7.5. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.7.6. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.7.7. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.7.8. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.8. COBERTURA - ESTRUTURA EM AÇO

		5.8.1. REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.8.2. REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.8.3. REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A

		5.8.4. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ

		5.8.5. INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA

		5.8.6. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.8.7. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.8.8. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.8.9. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.9. COBERTURA - TELHAMENTO

		5.9.2. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.9.3. REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.9.4. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

		5.9.5. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

		5.9.6. PLACA EM ACM (DIMENSÕES: 3MMX1220X5MT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

		5.10. FORRO

		5.10.1. LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

		5.10.2. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.10.3. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

		5.10.4. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023

		5.11. PAREDES E PAINEIS

		5.11.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.11.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

		5.11.3. REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.11.4. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

		5.11.5. GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

		5.11.6. GRADIL EM FERRO FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 38,1 MM X 6,35 MM (L X E)

		5.11.7. PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

		5.11.8. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

		5.12. REVESTIMENTO

		5.12.1. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

		5.12.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

		5.12.3. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

		5.12.4. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

		5.12.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

		5.12.6. DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.12.7. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

		5.13. PINTURA EM PAREDES

		5.13.1. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

		5.13.2. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

		5.13.3. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

		5.14. PINTURA EM MADEIRA

		5.14.1. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

		5.14.2. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

		5.14.3. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

		5.14.4. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

		5.15. PINTURA METÁLICA

		5.15.1. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

		5.15.2. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

		5.15.3. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

		5.16. PINTURA EM PISO

		5.16.1. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

		5.16.2. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

		5.16.3. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL,

		5.17. ESQUADRIAS - PORTAS

		5.17.1. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.17.2. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

		5.17.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

		5.17.4. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

		5.17.5. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

		5.17.6. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

		5.17.7. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

		5.17.8. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

		5.18. ESQUADRIAS - JANELAS

		5.18.1. REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

		5.18.2. REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.18.3. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

		5.18.4. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

		5.18.5. JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

		5.18.6. JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

		5.18.7. INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

		5.18.8. JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

		5.18.9. CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

		5.18.10. GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

		5.18.11. JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

		5.18.12. JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS

		5.18.13. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

		5.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

		5.19.1. REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.19.2. REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.19.3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

		5.19.4. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

		5.19.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

		5.19.6. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

		5.19.7. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

		5.19.8. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

		5.19.9. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

		5.19.10. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN

		5.19.11. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

		5.19.12. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

		5.19.13. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA

		5.19.14. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

		5.19.15. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

		5.19.16. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

		5.19.17. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

		5.19.18. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

		5.19.19. LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA DE

		5.19.20. LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE

		5.19.21. REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO,

		5.19.22. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

		5.19.23. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

		5.20. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

		5.20.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

		5.20.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

		5.20.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

		5.20.4. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

		5.20.5. REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

		5.20.6. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

		5.21. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

		5.21.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

		5.21.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

		5.21.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

		5.21.4. CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

		5.21.5. CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

		5.21.6. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

		5.22. INSTALAÇÕES PLUVIAIS

		5.22.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

		5.22.2. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

		5.22.3. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

		5.23. LOUÇAS E METAIS

		5.23.1. REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

		5.23.2. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

		5.23.3. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

		5.23.4. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

		5.23.5. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

		5.23.6. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

		5.23.7. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

		5.23.8. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

		5.23.9. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

		5.23.10. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

		5.23.11. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

		5.23.12. TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

		5.24. TRANSPORTE DE ENTULHO

		5.24.1. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

		5.24.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

		5.25. DIVERSOS

		5.25.2. LIMPEZA FINAL DE OBRAS

		6. ENTREGA DOS SERVIÇOS

		7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS



