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PROJETO BÁSICO  


 


 ENTIDADE PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ-AM 


CNPJ: 04.628.723/0001-90 


MUNICÍPIO: AMATURÁ-AM 


ENDEREÇO: RUA VINTE UM DE JULHO, 1746, 69620-000, AMATURÁ-AM 


 


 


TÍTULO DO PROJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM MEIO FIO E 
SARJETA NA ÁREA RURAL INDÍGENA DA COMUNIDADE KANIMARU ATÉ A 
COMUNIDADE BOM PASTOR NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


LOCAL: ÁREA RURAL INDÍGENA DA COMUNIDADE KANIMARU E COMUNIDADE 
BOM PASTOR NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


TIPO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 


VALOR: R$ 1.084.198,07 (Um milhão, oitenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e sete 
centavos) 


 


 


A execução do pavimento em concreto com meio-fio e sarjeta no trecho que liga a Comunidade 


Kanimaru à Comunidade Bom Pastor, na zona rural indígena do município de Amaturá/AM, visa 


garantir melhores condições de trafegabilidade e acesso às comunidades locais, especialmente 


durante o período chuvoso, quando as vias de terra se tornam intransitáveis. A implantação de 


galeria fechada para passagem de água é essencial para o adequado escoamento das águas 


pluviais, prevenindo alagamentos e o comprometimento da estrutura da via. A intervenção 


contribuirá significativamente para a mobilidade, segurança e qualidade de vida dos moradores 


da região. 


 


1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO 


2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 


3. JUSTIFICATIVA DA PREPOSIÇÃO 
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 • Duração prevista para o serviço:   60 (sessenta) dias corridos 


• O início e término do serviço serão estipulados na execução da Ordem de Serviço (O.S.) pela 
fiscalização 


 


 


FONTE DE RECURSO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ-AM 


REGIME DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.  


 


 


 O cronograma de desembolso dar-se-á conforme medições aprovadas pelo fiscal do 
serviço. 


 As formas de pagamento deverão ocorrer apenas após a entrega dos itens na sua 
totalidade, sendo assim, as medições deverão obedecer ao previsto no Cronograma Físico-
Financeiro em anexo. 
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7 - ANEXOS 
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6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 







 
 
 
 
 
 


ESTADO DO AMAZONAS 
PODER EXECUTIVO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ 
   


9- MEMÓRIA DE CÁLCULO 


10- CRONOGRANA FÍSICO FINANCEIRO 


11- COMPOSIÇÃO DE BDI 


12- COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 


13- PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 


14- DECLARAÇÕES 


15- PLANTAS ARQUITETÔNICAS – PROJETOS 


 


 


 
                                             
 
 
 
 


 
__________________________________________ 
Engenheiro(a) Civil Responsável 


 
 


 


 
APROVADO: 


 


_______________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Amaturá/AM 


 
 
 
 


Amaturá/AM, 14 de agosto de 2025 


 


NAYRA THAUANA ENES MARTINS 
RNP: 0416026354 


   


8 – ASSINATURA E CARIMBO DO(A) ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO BÁSICO 


9 – APROVAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE  
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FOLHA DE CONFERÊNCIA 
 


CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ/ AM 


LOCAL DA OBRA: ÁREA RURAL INDÍGENA DA COMUNIDADE KANIMARU E 


COMUNIDADE BOM PASTOR NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


NOME DO PROJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM MEIO FIO E 


SARJETA NA ÁREA RURAL INDÍGENA DA COMUNIDADE KANIMARU ATÉ A 


COMUNIDADE BOM PASTOR NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 
Valor Total: R$ 1.084.198,07 (Um milhão, oitenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e sete 
centavos) 


 
Documentos que compõem o projeto básico - Conferência 
                                                   


• Estudos Preliminares                                                 _________________________ 


• Memorial Descritivo               _________________________ 


• Especificações Técnicas               _________________________ 


• Cronograma Físico Financeiro              _________________________ 


• Orçamento Detalhado               _________________________ 


• Memória de Cálculo               _________________________ 


• Composição de Custo               _________________________ 


• Plantas do Projeto               _________________________ 


• Mapa ou Croquis                                          _________________________ 


• Fotos                 ____     _________________________ 


• ART do Projeto                ____    _________________________ 


• Indicação do Engenheiro                                         _________________________ 


 


 
 


Amaturá /AM, 12 de agosto de 2025 
 
 


 


 
__________________________________________ 
Engenheiro(a) Civil Responsável 


 


 
NAYRA THAUANA ENES MARTINS 


RNP: 0416026354 
Data: 14/08/2025 13:14:50 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
 


OBJETO:  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM MEIO-FIO E 


SARJETA NA ÁREA RURAL INDÍGENA DA COMUNIDADE KANIMARU ATÉ A 


COMUNIDADE BOM PASTOR, NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 


INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ -AM 


 


1. Identificação do Objeto 


Execução de pavimento em concreto com meio-fio e sarjeta, bem como instalação de 


galeria fechada para drenagem, na área rural indígena compreendida entre a Comunidade 


Kanimaru e a Comunidade Bom Pastor, no município de Amaturá/AM. 


 
2. Necessidade da Contratação 


A via em questão encontra-se atualmente em condições precárias de trafegabilidade, 


principalmente durante o período de chuvas, dificultando o deslocamento dos moradores e o 


acesso a serviços essenciais como transporte escolar, atendimento de saúde e escoamento da 


produção local. A pavimentação com concreto e a implementação de sistema de drenagem 


garantirão durabilidade, segurança e acessibilidade, além de reduzir custos com manutenções 


frequentes da estrada de terra. 


 
3. Descrição da Solução Proposta 


A solução técnica prevê a execução de: 


• Pavimento em concreto armado (Fck = 30 MPa, espessura de 10 cm); 


• Meio-fio e sarjeta moldados in loco com extrusora; 


• Galeria fechada de concreto pré-moldado (aduelas) para passagem de água; 


• Enrocamento com pedra de mão em pontos de dissipação de energia; 


• Serviços preliminares como instalação de placa de obra e mobilização fluvial. 
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4. Requisitos da Contratação 


• Execução conforme normas técnicas da ABNT e referências do SINAPI; 


• Materiais de qualidade comprovada e mão de obra qualificada; 


• Cumprimento de prazos e cronograma físico-financeiro; 


• Atendimento à legislação ambiental e respeito à comunidade indígena local. 


 
4. Estimativa de Custo 


A estimativa baseia-se em composições e preços unitários extraídos do SINAPI – 


Tabela Amazonas, conforme detalhamento na planilha orçamentária, totalizando: 


• Valor estimado: R$ 1.084.198,07 


 
5. Análise de Riscos 


• Logística: Dificuldade de acesso ao local da obra (dependência de transporte fluvial); 


• Clima: Interferência do período chuvoso e/ou estiagem na execução e cronograma; 


• Social: Intervenções em território indígena exigem diálogo contínuo com as lideranças 


locais; 


• Técnico: Necessidade de mão de obra capacitada para concretagem e instalação de 


aduelas. 


Medidas mitigadoras incluem planejamento logístico antecipado, execução preferencial no 


período seco, licenciamento prévio e equipe técnica especializada. 


 
6. Justificativa da Escolha da Solução 


A solução em concreto armado, apesar do custo inicial superior à pavimentação em 


base granular ou revestimento primário, é a mais viável a longo prazo considerando a 


durabilidade, resistência às intempéries e menor necessidade de manutenção constante. A 


adoção de galeria fechada é essencial para garantir o escoamento seguro das águas pluviais e 


preservar a integridade da pista. 
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8. Participação de Equipe Técnica Multidisciplinar 


A elaboração do presente ETP contou com análise de engenheiro civil, servidor 


público responsável pelo planejamento da infraestrutura e equipe de apoio da gestão 


municipal, respeitando os princípios da economicidade, eficiência e interesse público. 


 


 


Amaturá /AM, 12 de agosto de 2025 
 
 
 
 


 


 
__________________________________________ 
Engenheiro(a) Civil Responsável 
 


 


NAYRA THAUANA ENES MARTINS 
RNP: 0416026354 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBJETO:  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM MEIO-FIO E 


SARJETA NA ÁREA RURAL INDÍGENA DA COMUNIDADE KANIMARU ATÉ A 


COMUNIDADE BOM PASTOR, NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 


INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ -AM 


 
1. OBJETIVO 


Este memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem executados para a 


implantação de infraestrutura viária entre as comunidades Kanimaru e Bom Pastor, 


localizadas na zona rural indígena do município de Amaturá/AM. A obra visa melhorar a 


trafegabilidade, promover o escoamento de águas pluviais e garantir segurança e 


acessibilidade aos moradores da região. 


 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 


2.1 Administração da Obra 


• A obra contará com profissional engenheiro civil e encarregado geral de obras para 


coordenação técnica, controle da execução, acompanhamento e medição dos serviços. 


 


2.2 Serviços Preliminares 


• Placa de Obra: Será instalada placa informativa conforme legislação vigente, 


confeccionada em chapa galvanizada com estrutura em madeira. 


• Mobilização Fluvial: Transporte de materiais, equipamentos e insumos a partir de 


Manaus até o local da obra, considerando o difícil acesso e logística fluvial. 


 
2.3 Pavimentação 


• Pavimento em Concreto Armado: Execução de 1.520 m² de pavimento em concreto 


armado com Fck = 30 MPa e espessura de 10 cm, adequado às condições locais de 


solo e clima. 
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2.4 Drenagem 


• Meio-fio e Sarjeta Conjugados: Serão executados 1.440 metros lineares de guia 


(meio-fio) e sarjeta em concreto moldado in loco, com extrusora, para direcionamento 


e escoamento superficial da água. 


• Enrocamento: Utilização de pedras de mão assentadas manualmente para proteção de 


taludes e dissipação de energia da água em pontos críticos. 


• Galeria Fechada (Aduelas): Instalação de 8 metros lineares de galeria pré-moldada 


de concreto armado, com seção interna de 1,50 x 1,50 m, para passagem segura de 


águas pluviais em locais de travessia natural. 


 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 


• Todos os serviços serão executados conforme normas técnicas da ABNT e 


especificações do SINAPI. 


• A obra respeitará as peculiaridades do território indígena, com atenção à cultura local 


e mínimo impacto ambiental. 


• Os materiais utilizados terão qualidade comprovada e atenderão às exigências do 


projeto técnico e das normas vigentes. 


 
 
 


Amaturá /AM, 23 de junho de 2025 
 
 
 
 
 
 


____________________________________________ 
Engenheiro(a) Civil Responsável 
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PROJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM MEIO-FIO E SARJETA 


NA ÁREA RURAL INDÍGENA DA COMUNIDADE KANIMARU ATÉ A COMUNIDADE 


BOM PASTOR, NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 


OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM MEIO-FIO E 


SARJETA NA ÁREA RURAL INDÍGENA DA COMUNIDADE KANIMARU ATÉ A 


COMUNIDADE BOM PASTOR – MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM 


 


A presente especificação técnica tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais para a 


execução de pavimentação em concreto armado, incluindo meio-fio, sarjeta e sistema de drenagem 


superficial e profunda, no trecho que interliga as comunidades indígenas de Kanimaru e Bom 


Pastor, na zona rural do município de Amaturá/AM. 


A obra será executada de acordo com os projetos executivos de engenharia fornecidos e 


deverá seguir rigorosamente as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 


ABNT, as Especificações do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 


Civil – SINAPI, bem como os métodos de ensaio aplicáveis ao tipo de serviço. 


A pavimentação será realizada com concreto armado (fck ≥ 30 MPa), espessura de 10 cm, 


sobre base adequadamente preparada, sendo o sistema de drenagem composto por meio-fio e 


sarjeta moldados in loco com extrusora e a instalação de galeria pré-moldada (aduelas de concreto 


armado) nos pontos de travessia pluvial identificados no projeto. 


A empresa contratada será responsável por manter no canteiro de obras todos os 


equipamentos necessários em perfeito estado de conservação, além de ferramentas manuais, 


material de primeiros socorros e equipamentos de combate a incêndios. É de sua responsabilidade 


zelar pelas condições de segurança, organização e cumprimento do cronograma físico-financeiro. 


Cabe também à empresa a apresentação dos projetos executivos e cálculos estruturais 


complementares, quando necessário, com prévia validação da fiscalização técnica designada pela 
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Prefeitura. O responsável técnico deverá permanecer no canteiro durante toda a execução dos 


serviços. 


A Prefeitura Municipal de Amaturá designará um fiscal para o acompanhamento e controle 


da execução da obra, com a prerrogativa de exigir correções ou refazimento de serviços que não 


estejam de acordo com os padrões exigidos, sem qualquer ônus adicional à Administração Pública. 


Todos os projetos, bem como o contrato de execução de obras, deverão ser devidamente 


registrados junto ao CREA, sendo de responsabilidade da contratante o registro formal, e da 


contratada, a emissão da ART de execução e a permanência do responsável técnico habilitado no 


local durante a realização dos serviços. 
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1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 


 


1.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        


A empresa contratada deverá disponibilizar engenheiro civil responsável pela obra, com registro 


ativo no CREA, que atuará na supervisão, fiscalização interna, emissão de relatórios e condução técnica 


da execução. Deverá permanecer disponível conforme a demanda da obra. 


 


1.2  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 


COMPLEMENTARES 


Profissional com experiência comprovada em obras de infraestrutura viária, responsável pelo 


acompanhamento diário dos serviços, orientação das equipes e interface direta com o engenheiro 


responsável e a fiscalização da Prefeitura. 


 


2. SERVIÇOS PRELIMINNARES            


2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 


GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 


Instalação de placa institucional conforme normas vigentes, confeccionada com estrutura de madeira 


e face em chapa galvanizada, dimensão e layout conforme manual de identidade visual da Administração 


Pública. 


Será instalada em local visível, antes do início das atividades. 


A estrutura será de madeira tratada, com base concretada no solo, e a placa confeccionada em chapa 


galvanizada com pintura e layout padronizado conforme orientação da Administração. 


 


2.2. MOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE INSUMOS - TRECHO MANAUS/AMATURÁ 


Serviço destinado ao transporte fluvial de materiais, máquinas e insumos desde Manaus até o 


canteiro de obras em Amaturá, considerando as características de navegação regional. O transporte 


deverá garantir a integridade dos materiais e cumprir cronograma de fornecimento. 
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A mobilização será realizada por embarcações apropriadas ao transporte de equipamentos e 


materiais pesados, desde o porto de origem (Manaus) até o local da obra. 


Serão seguidos protocolos de segurança de carga e planejamento logístico com margem para 


variações do nível dos rios. 


 


3. GALERIA DE DRENAGEM 


3.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 


MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM. AF_04/2022 


− Área: 1.520 m² 


− Espessura: 10 cm 


− Fck: 30 MPa 


O pavimento será executado sobre base compactada e regularizada, utilizando concreto 


dosado em central ou usinado no local. 


 


Preparação da Base 


• Limpeza da área a ser pavimentada, remoção de material orgânico e compactação do 


subleito com equipamento apropriado. 


• Execução da base granular ou estabilizada, devidamente compactada conforme 


especificações do projeto. 


• Nivelamento e marcação do gabarito com estacas e linhas, garantindo o escoamento das 


águas pluviais. 


Lançamento do Concreto 


• Aplicação de concreto dosado em central com resistência característica mínima de fck = 


30 MPa e espessura de 10 cm, sobre base previamente preparada. 


• O lançamento será feito em painéis (faixas de concretagem) e com utilização de vibradores 


de imersão para garantir compactação homogênea e eliminação de vazios. 


• A concretagem deve atender à NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto) e NBR 14931 


(Execução de Estruturas de Concreto). 
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Armadura – Tela Metálica e Barras de Transferência 


• Será aplicada tela metálica soldada tipo Q-138 ou equivalente, posicionada na metade 


superior da espessura do pavimento, garantindo o controle de fissuração e maior resistência 


à tração. 


• Nas juntas transversais, serão instaladas barras de transferência lisas, com comprimento 


mínimo de 50 cm, diâmetro e espaçamento conforme projeto estrutural, posicionadas no 


eixo da espessura da laje, para permitir a transferência de carga entre os painéis adjacentes. 


• O posicionamento da tela e das barras será feito com espaçadores e verificado antes da 


concretagem. 


Acabamento da Superfície 


• O acabamento será realizado com régua vibratória e desempenadeira metálica, garantindo 


regularidade superficial. 


• A textura antiderrapante será aplicada com vassoura ou escova transversal, conforme 


exigência do projeto. 


Cura do Concreto 


• A cura será feita por aplicação de membrana química ou cobertura com lona úmida, por 


período mínimo de 7 dias, para evitar fissuras por retração térmica e garantir o 


desenvolvimento das propriedades do concreto. 


 


4. DRENAGEM  


4.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 


IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 


BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 


• Extensão: 1.440 metros 


• Dimensões: 45 cm de base (15 cm da guia + 30 cm da sarjeta), altura de 22 cm 


• A execução será feita com equipamento extrusor, sobre base regularizada, com controle de 


prumo, nivelamento e alinhamento. 
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• A concretagem deve seguir os padrões da ABNT para elementos não estruturais e o 


acabamento deve garantir escoamento adequado das águas pluviais. 


• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 


• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 


• A sarjeta e o meio-fio serão moldados in loco com equipamento extrusor sobre base 


compactada e úmida.  


• O traço do concreto atenderá ao projeto, com fck ≥ 20 MPa. 


• O processo será contínuo, com controle de alinhamento, prumo e acabamento. 


• Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 


• Serão executadas juntas de retração a cada 2 metros e juntas de dilatação a cada 12 metros. 


 


4.2. ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE 


MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 


• Volume: 31,31 m³ 


• Emprego de pedras de mão comercial, assentadas manualmente em locais de dissipação de 


energia ou proteção de taludes. 


• As pedras deverão ter formas irregulares, boa resistência e serem posicionadas com 


travamento entre si para maior estabilidade. 


• A área será escavada conforme o perfil de projeto. 


• A primeira camada de pedras será lançada manualmente, garantindo encaixe firme entre as 


peças. 


• As camadas subsequentes serão colocadas em amarração alternada, formando estrutura 


drenante e estável. 
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4.3. ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 


ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), 


MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK 


DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 


AF_01/2023 


• Extensão: 8 metros 


• Seção interna: 1,50 x 1,50 m (L x A), espessura mínima de 15 cm, com mísula de 20 x 20 


cm 


• Escavação da vala com dimensões adequadas ao corpo da galeria. 


• Compactação do fundo da escavação e execução de base de apoio nivelada em concreto 


magro (caso previsto). 


• Assentamento das aduelas com auxílio de guindaste ou retroescavadeira com lança 


adaptada, sobre base regularizada e nivelada, conforme projeto de drenagem. 


• As peças serão pré-moldadas em fck ≥ 30 MPa, com encaixe tipo macho-fêmea e juntas 


vedadas. 


• A montagem deverá prever o tratamento das cabeceiras, vedação e recomposição do 


entorno. 


• Vedação entre módulos com junta elástica e preenchimento com argamassa. 


• Recomposição das laterais com material compactado e execução das cabeceiras (quando 


aplicável). 
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ENTREGA DA OBRA 


 


A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação e limpeza, com todas as 


estruturas, elementos executivos e sistemas de drenagem em pleno funcionamento e devidamente 


testados conforme especificações técnicas e projetos aprovados. 


Antes da comunicação oficial do término da obra, a CONTRATADA deverá solicitar à 


FISCALIZAÇÃO a realização de uma vistoria final, a ser conduzida em conjunto com o 


responsável técnico da contratada. Após a constatação da conformidade dos serviços com o projeto 


e a especificação técnica, será lavrado o Termo de Recebimento Provisório, conforme disposto 


no art. 140, inciso I, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021. 


Nesse termo deverão ser registradas todas as eventuais pendências, falhas ou imperfeições 


observadas, as quais deverão ser sanadas dentro do prazo estipulado pela Administração. 


Concluídas as correções, e transcorrido o prazo de observação, será emitido o Termo de 


Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 140, inciso II da mesma Lei, atestando a 


conclusão integral do objeto contratado. 


 


   


PRESCRIÇÕES DIVERSAS 


 


Todas as imperfeições ou falhas decorrentes da execução da pavimentação, tais como 


trincas, fissuras, desníveis, falhas de acabamento, recalques, juntas mal executadas ou qualquer 


outro defeito que comprometa a funcionalidade, estética ou durabilidade da obra, deverão ser 


corrigidas integralmente pela CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional para a 


CONTRATANTE. 


A contratada será responsável por recompor qualquer serviço danificado durante a 


execução, inclusive guias, sarjetas, enrocamentos e estruturas de drenagem, garantindo a perfeita 


integridade do conjunto. 
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A execução da pavimentação deverá obedecer rigorosamente às prescrições contidas nas 


normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, especialmente aquelas 


relativas a: 


• NBR 7187 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 


• NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 


• NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 


• NBR 15570 – Pavimento de concreto simples moldado no local; 


• NBR 12142 – Preparo, controle e recebimento do concreto; 


• E demais normas complementares relacionadas à pavimentação, drenagem e segurança do 


trabalho. 


Será de responsabilidade da CONTRATADA assegurar o atendimento a essas exigências, 


inclusive com controle tecnológico do concreto, quando solicitado pela fiscalização. 
 


 


 


Amaturá /AM, 14 de agosto de 2025 
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