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RONDONIA
* —

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL
Secao de Recursos Humanos - SUPEL-RH

Portaria n° 120 de 19 de maio de 2026

Altera a Portaria n° 58 de 23 de abril de 2025
gue Reformula as equipes de licitagdes e
esigna servidores para compor a Comissao de
Obras, e regova Portaria n° 323 de 08 de
dezembro de 2025, no Aambito da
Superintendéncia Estadual de Compras e
Licitagdes — SUPEL/RO.

A SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITACOES DO ESTADO DE
RONDONIA, no uso das atribui¢des legais e regimentais previstas nos termos do art. 5°, inciso V, do
Decreto n® 27.948, de 1° de margo de 2023 e do art. 43 da Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro

de 2017,

CONSIDERANDO a Portaria Id. (0059486375) que institui a Comissdo de Obras, no
ambito da Superintendéncia de Compras e Licitagdes do Estado de Rondonia - SUPEL/RO, com objetivo
de aplicar celeridade e eficiéncia na tramitacdo de processos de compras publicas; e

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturagdo organizacional das atividades
relacionadas a conducdo de certames no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes —

SUPEL,
RESOLVE:

Art. 1° Alterar os incisos do art. 1° da Portaria n° 58 de 23 de abril de 2025 Id.

(0059486375), passando a vigorar com a seguinte redacgao:

1 - Presidente:

a) Eralda Etra Maria Lessa matricula n.° ******4(1,

IT - Equipe de Apoio:

a) Ana Carolina Silveira Nobre, matricula n.® ******6]5;

b) Maria Carolina de Carvalho, matricula n.® ******]197;

¢) Davi Vieira de Oliveira, matricula n.® ******727: ¢

d) Alisson Rebelo Swinka, matricula n.® ******3472

§ 1° A servidora indicada no inciso I, alinea a, atuard como pregoeira sempre que a
modalidade de licitagcdo escolhida for pregao eletronico, conforme previsto no art. 8°, § 5°, da Lei Federal

n°® 14.133/2021.

§ 2° Fica designada como pregoeiro (a) substituto (a) os servidores indicados no inciso II,
alinea a) e subsequentes, deste artigo, que desempenhara as atividades inerentes a fungao de pregoeiro em

suas auséncias ou impedimentos legais.

Art. 2° Revogar a Portaria n® 57 de 27 fevereiro de 2026.



Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, ficando revogadas as
disposi¢des em contrario.

ALVARO HENRIQUE DE LIMA TEIXEIRA
Superintendente Estadual de Compras e Licitagcdes - SUPEL/RO

_ eil Documento assinado eletronicamente por Alvaro Henrique de Lima Teixeira , Superintendente, em
_;ginm:. L‘ily 22/05/2026, as 14:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
eletrénica 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

i@ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo
verificador 72414259 e o codigo CRC 4B6E207A.

Referéncia: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo n° 0043.000009/2026-61 SEI n® 72414259


http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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INSTRUMENTO CONVOCATORIO

CONCORRENCIA N° 215/2026/SUPEL/RO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL, através da Comissdo de
Obra, instituida pela Portaria n°.120 de 19 de maio de 2026, torna publico ao conhecimento dos
interessados que encontra-se autorizada, a realizacdo do certame, regida pela Lei Federal n® 14.133 de 1°
de abril de 2021 e suas alteragdes, Decreto n® 28.874/2024, Lei Complementar n°. 123/06 e alteragdes e
pelas demais normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, no regime de empreitada por PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO,
modo de disputa ABERTO, na forma de execucdo INDIRETA, tendo por finalidade a qualificacdo de
empresas e a selecdo da proposta mais vantajosa, conforme condicdes e exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos consignando o que se segue:

CONCORRENCIA N°.: 215/2026/SUPEL/RO
AUTORIZACAO PROCESSO N°.: 0004.012006/2024-75/CBM/RO

OBJETO: CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO TERRENO DAS FUTURAS
INSTALACOES DO QUARTEL DO CBMRO DE CACOAL-RO.

PROJETO/ATIVIDADE: 06.182.2103.1275 — FONTE: 1.759.0.08026 / 2.759.0.08026 —
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.

VALOR ESTIMADO: R$ 653.589,13 (seiscentos e cinquenta e trés mil quinhentos e
oitenta € nove reais € treze centavos).

RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: até o dia 07 de dezembro de 2026, as 09h59m
(horario oficial de Brasilia).

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: dia 07 de dezembro de 2026, as 10h (horario
oficial de Brasilia).

DATA LIMITE PARA ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL:
09/11/2026 (Considerando feriados e pontos facultativos definidos no decreto n® 31.210, de 19 de janeiro
de 2026).

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: Eletronicamente através da plataforma de licitagdes
COMPRASGOV., endereco eletronico www.gov.br/compras.

UASG: 925373
CONTRATACAO EXCLUSIVAMENTE ME/EPP: NAO

RETIRADA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO: O Edital, Planilha
Or¢amentaria, Cronograma Fisico — Financeiro e demais atos convocatorios encontram-se disponiveis para
conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL endereco eletronico


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/SEI_ABC-0044076551-Decreto.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br

www.rondonia.ro.gov.br/supel, no site do COMPRASGOV (www.gov.br/compras) € por meio do link

https://drive.google.com/drive/folders/1cmVdi52G3tzVV7GIkWERSM4hzPZs-h7J 2usp=sharing. Outras
informagdes através do e-mail: coobr.supel@gmail.com, ou pelo telefone: (69) 3212-9243.

Porto Velho/RO, 27 de outubro de 2026.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da Comissdo de Obras - COOBR/SUPEL/RO
Portaria n°. 120 de 19 de maio de 2026
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PREAMBULO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL, através da Comissao de
Obras, instituida pela Portaria n°.120 de 19 de maio de 2026, regido pela Lei Federal n® 14.133 de 1° de
abril de 2021 e suas alteragdes, Decreto n® 28.874/2024, Lei Complementar n°. 123/06 e alteracdes e pelas
demais normas legais, torna publico ao conhecimento dos interessados que encontra-se autorizada, a
realizagdo do certame, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, no regime de
empreitada por PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, na forma de
execucdao INDIRETA, com sessdao de abertura de recebimento das propostas marcada para o dia 07 de
dezembro de 2026, as 10h (horario oficial de Brasilia), realizada através da plataforma de licitagdes
COMPRASGOY, endereco eletronico www.gov.br/compras. Este certame tem por finalidade a selecao de
propostas e qualificagdo de empresas visando a CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO TERRENO
DAS FUTURAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CBMRO DE CACOAL-RO, com o fito de
atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondonia - CBM/RO.

1. DA FORMALIZACAO E AUTORIZACAO

I.1. Esta Licitagao encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo n°
0004.012006/2024-75/CBM/RO, ¢ destina-se a garantir os principios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da igualdade,
do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregacao de fungdes, da motivagao, da vinculagdo ao
edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim
como as disposi¢des do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdugdo as Normas do
Direito Brasileiro).

2. DO ACESSO AO EDITAL (E SEUS ANEXOS)

2.1. O Edital, Planilha Orgamentédria, Cronograma Fisico — Financeiro e demais atos
convocatorios encontram-se disponiveis para conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL
enderego eletronico www.rondonia.ro.gov.br/supel, no sitt do COMPRASGOV www.gov.br/compras e

atraveés do link https://drive.google.com/drive/folders/1cmVdiS2G3tzVV7GTkWERSM4hzPZs-h7J?
usp=sharing.

2.1.1. Caso nao seja possivel o acesso aos arquivos por meio dos locais indicados no item 2.1, os
licitantes poderdo obter informacdes e esclarecimentos através do e-mail: coobr.supel@gmail.com, ou
pelo telefone: (69) 3212-9243.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/SEI_ABC-0044076551-Decreto.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://drive.google.com/drive/folders/1cmVdi52G3tzVV7GfkWERSM4hzPZs-h7J?usp=sharing
mailto:coobr2.supel@gmail.com

3. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. Os recursos necessarios para a execucao das obras licitadas, sdo provenientes do orgamento
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondonia - CBM/RO, no valor global de R$ 653.589,13
(seiscentos e cinquenta e trés mil quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos)., sendo que a
despesa correrda por conta da seguinte programagdo: Projeto/Atividade: 06.182.2103.1275, Fonte de
Recurso: 1.759.0.08026 - 2.759.0.08026 ¢ Elemento de Despesa: 4.4.90.51, no decorrer do exercicio, ja
consignado no Or¢amento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondénia - CBM/RO, para o
exercicio de 2026.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. O Valor méximo que o ESTADO DE RONDONIA se propde a pagar pela Obra, ¢ de R$
653.589,13 (seiscentos e cinquenta e trés mil quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos), onde
0s precos maximos serdo aqueles consignados na planilha or¢amentaria, parte integrante deste edital, sob
pena de desclassificagdo da proposta.

3. DO OBJETO

5.1. Constitui objeto desta licitagdo a CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO TERRENO
DAS FUTURAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CBMRO DE CACOAL-RO, conforme
especificagdes constantes do Projeto Basico.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar desta CONCORRENCIA os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Portal de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

6.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados e manté-los
atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados,
inobservancia que podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

6.2.1. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os
inseridos no Termo de Referéncia, sempre pautando-se na legislagdo vigente.

6.2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

6.3. Nao poderdo disputar esta licitagdo, direta ou indiretamente:
a) Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b ) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de penalidade que lhe foi imposta de:

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do Estado de Rondodnia, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei n. 14.133/2021;

d) Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do
art. 156, IV, § 5°, da Lei n. 14.133/2021;

d.1) Seré realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparéncia (www.portaltransparencia.gov.br/cnep),
para afericdo de eventuais registros impeditivos de participar de Licitagdes ou de celebrar Contratos com a
Administragao Publica;


https://www.gov.br/compras/pt-br

e) Estrangeiros que ndo tenham representag¢do legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;

f) Aquele que se enquadre no disposto no art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;

g) Agente publico do 6rgao, agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante,
conforme §§ 1° e 2° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

6.4. Da participacdo de Consorcios:

6.4.1. Nos termos do art. 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021, ¢ admitida, em regra, a participacao
de pessoas juridicas reunidas sob a forma de consércio, ressalvada a possibilidade de vedagao
devidamente justificada no processo licitatorio.

6.4.2. Para a presente contratagdo, apos andlise das caracteristicas técnicas, econOmicas e
operacionais do objeto, fica VEDADA a participacao de empresas reunidas sob a forma de consoércio,
pelos fundamentos a seguir expostos.

6.4.3. O objeto consiste na execu¢do da CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO TERRENO
DAS FUTURAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CBMRO DE CACOAL, compreendendo
conjunto integrado de servigos de engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra
e demais recursos necessarios a execucdo das intervengdes previstas nos projetos, memoriais, planilhas
or¢amentarias ¢ demais documentos técnicos integrantes do processo.

6.4.4. Considerando que o objeto se caracteriza como OBRA DE ENGENHARIA de baixa
complexidade operacional, em razdo das caracteristicas técnicas e da heterogeneidade das etapas que o
compdem, tal enquadramento, por si sd, ndo evidencia necessidade de associacdo entre duas ou mais
empresas para sua execugao.

6.4.5. Os servigos previstos apresentam natureza compativel com a atuagdo de empresas do setor
da construcao civil que possuam habilitagdao técnica e operacional correspondente, ndo se verificando, no
caso concreto, necessidade de conjugacdo de especialidades empresariais distintas ou reunido de
capacidades econdmicas e operacionais que somente possam ser alcancadas mediante formagdo de
consorcio.

6.4.6. A execugdo por uma Unica empresa possibilita a centralizagdo da responsabilidade técnica,
administrativa, operacional e contratual, favorecendo a defini¢do objetiva das responsabilidades pela
execucdo, qualidade dos materiais, cumprimento do cronograma fisico-financeiro, obrigagdes trabalhistas,
seguranca do trabalho e correcdo de eventuais vicios ou defeitos.

6.4.7. A formacdo de consércio ndo se mostra indispensavel a ampliagdo do universo de
potenciais participantes, considerando que as exigéncias de habilitagdo deverdo permanecer proporcionais
as caracteristicas e parcelas relevantes do objeto, sem imposicao de requisitos superiores aos estritamente
necessarios.

6.4.8. Entende-se, portanto, que a admissdo de consdrcios ndo proporcionaria beneficio técnico ou
economico adicional suficientemente relevante para a Administracdo, podendo introduzir maior
complexidade na gestdo da relagdo contratual, especialmente quanto a coordenacdo entre consorciadas,
representacao, alteragdes na composi¢ao e apuracao das responsabilidades.

6.4.9. A vedacdo ndo decorre simplesmente do porte ou da complexidade do objeto, mas da
avaliacdo concreta de que os servigos podem ser executados integralmente por empresa individualmente
habilitada e de que a associag¢@o de capacidades empresariais distintas ndo se mostra necessaria a adequada
execucao.

6.4.10. Dessa forma, considerando as caracteristicas do objeto, a possibilidade de sua execucao
integral por empresa individualmente habilitada, a inexisténcia de necessidade demonstrada de associagao
de capacidades empresariais distintas e a conveniéncia de centralizagdo das responsabilidades técnicas e
contratuais, fica vedada a participacio de empresas constituidas sob a forma de consorcio na
presente licitacao.

6.5. Da participacdo de empresas de cooperativas:



6.5.1. A participacdo de sociedades cooperativas no presente certame sera VEDADA, em razdo
das caracteristicas técnicas, operacionais e executivas do objeto, que demandam modelo de execugao
baseado em relagdes de trabalho subordinado, com pessoalidade e habitualidade, consideradas
indispensaveis a adequada realizacdo da obra.

6.5.2. A contratagdo tem por objeto a CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO TERRENO
DAS FUTURAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CBMRO DE CACOAL/RO, cuja execugio
pressupde a atuacgdo integrada e continua de equipes no canteiro de obras, submetidas a dire¢ao técnico-
operacional da contratada, com distribuicdo de tarefas, cumprimento de jornadas e horarios de trabalho,
acompanhamento permanente da produtividade, observancia do cronograma fisico-financeiro e
atendimento as normas de seguranca e satde do trabalho.

6.5.3. A natureza das atividades previstas exige, conforme o modelo executivo adotado, a
manutengdo de equipes sob subordinacdo juridica e hierarquica a contratada, com pessoalidade e
habitualidade na execucdo das tarefas, ndo se limitando a simples coordenacdo técnica de profissionais
autobnomos. Tais caracteristicas decorrem da necessidade de assegurar a continuidade das frentes de
trabalho, a integragdo entre as etapas construtivas, a estabilidade da organiza¢do operacional e o
cumprimento das obrigagdes contratuais.

6.5.4. Embora o art. 16 da Lei Federal n° 14.133/2021 admita a participacdo de profissionais
organizados sob a forma de cooperativa, essa possibilidade estd condicionada ao atendimento dos
requisitos legais e a compatibilidade entre o objeto contratado e o regime cooperativista. A Lei Federal n°
12.690/2012, por sua vez, veda a utilizagdo de cooperativas de trabalho como intermediadoras de mao de
obra subordinada.

6.5.5. Nesse sentido, a Sumula n° 281 do Tribunal de Contas da Uniao — TCU estabelece a
impossibilidade de participa¢ao de cooperativas em licitagdes quando a natureza dos servigos ou o modo
usual de execugao exigir subordinagao juridica entre os trabalhadores e a contratada, acompanhada de
pessoalidade e habitualidade. O entendimento também encontra respaldo no Acoérdao n® 2.221/2013 —
Plenario do TCU, que reconhece a irregularidade da participagdo de cooperativas quando a execugdo
exigir requisitos proprios de uma relagcdo de emprego.

6.5.6. Dessa forma, a vedacdo estabelecida ndo decorre exclusivamente da natureza juridica das
sociedades cooperativas, mas da incompatibilidade entre o regime de trabalho cooperado e as condigdes
de execucdo definidas para o objeto, que pressupdem relagdes de trabalho subordinado como elemento
essencial da organizacdo produtiva. A restri¢do busca prevenir a intermediacao irregular de mao de obra,
reduzir riscos trabalhistas e assegurar a execugdo contratual em conformidade com as exigéncias técnicas,
operacionais e legais aplicaveis.

7. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Na forma do Art. 4°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, aplicam-se as licitagdes e contratos
disciplinados por esta Lei as disposi¢cdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, devendo atentar as regras estabelecidas no regramento especifico citado.

7.2. Para obtenga@o de beneficios a que se refere este item, a licitante devera apresentar:

a) Declaragdo, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021;

“Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresaria, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Juridicas, conforme o caso, desde que:

I — No caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais);



Il — No caso das empresas de pequeno porte, o empresdrio, a pessoa juridica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhoes e oitocentos mil reais).”

b) Declaracdo de que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo ainda ndo tenha
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do Art. 4°, § 2°,
da Lein® 14.133, de 2021;

7.3. A falsidade da declaragdo sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de
2021, neste Edital e em normas correlatas.

7.4. Nos itens/lotes destinados a exclusiva participacdo de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e equiparadas aplica-se o Decreto Estadual n° 21.675/2017, no que couber.

8. DA IMPUGNACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
8.1. De acordo com o art. 164, da Lei n° 14.133, de 2021, qualquer pessoa ¢ parte legitima para

impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo desta Lei ou para solicitar esclarecimento
sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias uteis antes da data que anteceder a
abertura da sessdao publica, devendo o licitante mencionar o nimero da CONCORRENCIA, o ano ¢ o
nimero do  processo licitatorio, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e- malil:
coobr.supel@gmail.com (ao transmitir o e-mail, o0 mesmo deverd ser confirmado o recebimento pela
Comissao de Obras, pelo telefone (069) 3212-9243, para ndo tornar sem efeito).

8.2. A decisdo do Presidente da Comissdo quanto a impugnacdo sera informada
preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnacao), e através do campo proprio do Sistema
Eletronico do site www.gov.br/compras, sendo necessariamente divulgado em sitio eletronico oficial
(www.rondonia.ro.gov.br/supel) no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessa-lo para obtengdo das informagdes
prestadas pelo(a) Presidente(a), na forma do art. 164, paragrafo tinico da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. Caso seja acolhida a impugnacao contra o Ato Convocatorio, sera designada nova data para
a realizacao do Certame.

8.4. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o
proponente/licitante que ndo o fizer até o terceiro dia util que anteceder a data de realizagdo da sessdo
publica da licitacao, hipdtese em que tal comunicagao podera ser considerada intempestiva.

g8 DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPACAO

9.1. A licitagio de CONCORRENCIA ser4 realizada em sessdo publica, por meio da internet,
mediante condi¢des de seguranca (criptografia e autentica¢do) em todas as suas fases.

9.2. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados na participagio nesta CONCORRENCIA
deverdo dispor de chave de identificagdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas através do Portal de
Compras do Governo Federal COMPRASGOV (www.gov.br/compras).

9.3. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como, seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Estado de Ronddnia, ao
provedor do sistema ou a SUPEL/RO, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
do acesso.

94. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletronico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para a
realizagao das transagoes inerentes a CONCORRENCIA.

9.5. A participagio na CONCORRENCIA se dara por meio da digitacdo da senha pessoal do
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de habilitagdo,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observando data e horario limite estabelecido.
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9.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.

9.7. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA, A LICITANTE
ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO
AS SEGUINTES DECLARACOES

a) Condigoes de participagao:

a.1) Ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatério e dos seus anexos, concordando
com suas condicdes, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

a.2) Declaracdo que a proposta econdmica compreenderd a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data da sua entrega em definitivo.

b) Declaragdes para fins de habilitacio:

b.1) De que atende aos requisitos de habilitacdo previstos em lei € no instrumento
convocatorio.

b.2) Inexiste impedimento a habilitagdo e comunica a superveniéncia de ocorréncia
impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante.

b.3) De que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

b.4) Ciéncia em relacao a todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitacao.

b.5) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1988,
que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

¢) Declaragdes de cumprimento a legislagao trabalhista:

c.1) De que observa os incisos III e IV do art. 1° e cumpre o disposto no inciso III do art. 5°,
todos da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

c.2) De que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

d) Profissionais organizados sob a forma de cooperativa:

d.1) De que participa da licitagdo sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art.
16 da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

9.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

10. DO REGISTRO DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
10.1. A participacdo na Concorréncia dar-se-4 por meio da digitacdo da senha privativa do

Licitante a partir da data da liberacdo do Edital, até o horario limite de inicio da Sessdo Publica, horario de
Brasilia, devendo ser encaminhado, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de preco e os
documentos de habilitacdo em suas respectivas etapas, conforme exigéncias do Edital.

10.2. Os envios da proposta e dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, ocorrerdo por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

10.3. Quando for o caso, as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

10.3.1. Havendo alguma restri¢do na comprovacao da regularidade fiscal, de acordo com a LC n.°



123/06, sera assegurado prazo de 5 (cinco) dias uteis para sua regularizacdo pelo licitante, prorrogével por
igual periodo, com inicio no dia em que o proponente for declarado vencedor do certame.

10.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

10.5. Até¢ antes da abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente registrada no sistema;

10.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de negociagdo e julgamento da
proposta.

10.7. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagao da Comissao de Obras e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances, bem como a documentagdo referente a habilitacdo do licitante classificado serd disponibilizada
ao encerramento da fase de habilitagao.

10.8. Serad concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificacdo do
licitante, para envio de documentos relativos a proposta e posteriormente a habilitagao.

10.9. O s documentos complementares referentes a proposta de prego e a habilitagdo, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados
pelo licitante melhor classificado apds o encerramento das respectivas fases, no prazo definido pela
Comissao de Obras , sendo de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de desclassificagdo ou inabilitacao,
podendo ser prorrogado a critério do Agente de Contratagao.

10.10. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

10.10.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagao original ou a copia autenticada
exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, contados da data da solicitacdo da Comissdo de Obras,
via sistema.

10.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, ¢ se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.12. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados
da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo de
Obras suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.14. Serd realizada a consulta Consolidada de Pessoa Juridica através do portal https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/, comprovando que a empresa nao foi declarada inidonea ou ndo se encontra suspensa
de licitar ou contratar com a administrag¢do publica estadual.

10.15. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.16. O licitante podera sofrer sancdes caso nao apresente a documentacdo exigida para o
certame, nos termos do art. 155, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021.

11. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

11.1.1. Valor global do item ou do lote (se for o caso);

11.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagao do Termo
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de Referéncia/Projeto Bésico, indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo de garantia, especificagdes
técnicas e descritivos necessarios a compreensao e analise da proposta em sua integralidade.

11.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

11.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao sob alegagdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.5. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

11.6. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma COMPRAS.GOV, devera ser considerado o descritivo do Edital e seus anexos.

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

a) Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

b) Os licitantes deverdio encaminhar, nos termos deste Edital, a DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, na respectiva fase, quando solicitado, contendo a Carta de Apresentacio dos
Documentos de Habilitagdo, devidamente assinada pelo representante legal (ANEXO VII) a seguir
informada:

12.1. DA HABILITACAO JURIDICA

12.1.1. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da

autenticidade no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

12.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e ultima alteragdo (se houver) em vigor,
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades
comerciais € no caso de sociedade por agdes, acompanhados de documentos que comprovem a eleigao de
seus administradores;

12.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

12.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores.

12.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

12.1.6. No caso de agricultor familiar: Declaragao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP- P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, conforme Decreto n°
11.476, de 11/04/2023;

12.1.7. No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n° 2110, de
2022.

12.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacdo, e se for o caso, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgio
competente, quando a atividade assim o exigir.
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12.1.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados da ultima alteracdo ou da consolidagdo
respectiva.

12.1.10. Declaragao de compromisso firmada pelo licitante, a ser apresentada em fase de habilitacao,
assegurando que, na hipotese de se sagrar vencedor do certame, contratara pessoas privadas de liberdade
em regime semiaberto ou egressos, nos termos do Decreto n® 25.783/2021 (conforme modelo do ANEXO
XIII).

12.1.11. Declaragdo emitida pela Geréncia de Reinser¢do Social da SEJUS informando a
disponibilidade de pessoas aptas a execugao do trabalho, a qual devera ser apresentada conjuntamente com
o documento previsto no item 12.1.10.

12.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica, através do cartao do CNPJ,
que também servird para fins de comprovacdo do enquadramento como Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a divida
Ativa da Unido e prova de regularizagdo perante o instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, através
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

¢) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Estadual;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

e) Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF -
FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei,

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos
garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, sera aceita a Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT;

g ) Consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administragao Publica Estadual - CAGEFIMP, através do
portal https:/transparencia.ro.gov.br/fornecedor/emitircertidao, emitido pela Controladoria Geral do
Estado.

12.3. DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

12.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor central do Forum da sede da
empresa Licitante, com data nao anterior a 90 (noventa) dias antes da data de apresentacdo dos
Documentos de Habilitagdo quando ndo determinado no corpo da certidao.

12.3.1.1. Em conformidade com a Orientagdo Administrativa 02 da Procuradoria Geral do Estado de
Rondonia (Portaria n® 346 de 30 de julho de 2024), a empresa em recuperagdo judicial, deverd apresentar o
plano de recuperacdo devidamente homologado pelo Juizo competente, anexado juntamente com a
documentacio de HABILITACAO, sob pena de INABILITACAO.

12.3.2. Para comprovar a boa situacdo financeira da LICITANTE, essa devera apresentar o
BALANCO PATRIMONIAL com demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

12.3.2.1. Os documentos acima mencionados limitar-se-3o ao ultimo exercicio, no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
12.3.3. Com base nos dados constantes no BALANCO PATRIMONIAL apresentado, a Comissao

de Contratag¢ao de Obras verificara se a licitante atende aos seguintes requisitos:



a) A comprovacgdo de boa situagdo financeira da empresa através dos Indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), que deverdo ser iguais ou maiores a 1,00 (um
inteiro);

b) A licitante deverd comprovar Capital Social (licitantes constituidos hd menos de um ano)
ou Patrimdnio Liquido (licitantes constituidos hd mais de um ano), de, no minimo, R $ 653.589,13
(seiscentos e cinquenta e trés mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos), correspondente a
10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo, nos termos do art. 69, § 4° da Lei 14.133/21.

12.3.4. As LICITANTES constituidas no exercicio de 2026, para comprovar a sua boa situagao
financeira, com vistas aos compromissos que tera que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da
licitacdo, obedecidas as formalidades e exigéncias da lei, apresentario BALANCO PATRIMONIAL DE
ABERTURA, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, para que a Comissdo de Contratacao
de Obras, possa verificar se a licitante possui:

a) Capital Social ou Patrimonio liquido, de, no minimo, a R$ 653.589,13 (seiscentos e
cinquenta e trés mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos), correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado para contratacio, nos termos do art. 69, § 4° da Lei 14.133/21.

12.3.5. E facultada a Comissdo de Obras usar da prerrogativa da realizagdo de diligéncia prevista
em lei, para fins de aferi¢do dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminui¢cao da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta, em funcdo do patriménio
liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo, conforme § 3° do art. 69 da Lei 14.133/21.

12.3.6. Conforme regra estabelecida pelos §§ 1° e 2° do art. 15 da Lei n® 14.133/2021, na hipdtese
de participagdo de licitantes sob a forma de consdrcio, serd estabelecido acréscimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor exigido de licitante individual para fins de habilitagdo econdmico-financeira, nao se
aplicando esse acréscimo aos consorcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e pequenas
empresas.

12.4. DA QUALIFICACAO TECNICA
12.4.1. A qualificagdo técnica serd exigida em conformidade com o art. 67 da Lei n° 14.133/21.

Art. 67. A documentagdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional sera
restrita a:

I - apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;

IT - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando
for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei;

IIT - indicac@o do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para
a realizag¢@o do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos;

§ 1° A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida a exigéncia de atestados
com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido
paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

12.4.2. Capacitagao técnico-profissional, que diz respeito as pessoas fisicas indicadas pela
contratada.
12.4.3. Quando da execucao do Contrato, caso haja necessidade de substitui¢do do Responsavel

Técnico ou outros habilitados na licitagdo, devera ser solicitado autorizagdo prévia da Administragao, que
analisara as condigdes e procedera a autorizagdo da referida substituigao.

12.4.4. Acervo técnico do(s) profissional(is) que sera(2o) o(s) profissional(is) responsavel(is)



técnico pelo servigo, por execucdo de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagdo, quais sejam:

SERVICOS REQUERIDOS UND
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS M?
EMBOCO DESEMPENADO M2
CONCRETO SIMPLES 25MPA M3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL M3
12.4.5. Comprovacao de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da

empresa podera ser feita através de uma das seguintes formas:

a) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;

b) Certiddo de Registro da licitante junto ao CREA em que conste o profissional como responsavel técnico
¢) Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;

d) Contrato de Prestacdo de Servicos, vigente na data da licitagdo;

e) Contrato de Trabalho Registrado na DRT; ou

f) Declaragdo formal indicando o profissional que sera o responsavel técnico pelo servico, no caso do
objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

12.4.6. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, todos serdo inabilitados.

12.4.7. Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, onde comprove a execug¢do do servico com caracteristicas
semelhante ao objeto da licitagdo, contendo, no minimo, a execucdo dos servigos abaixo relacionados,
admitindo-se somatorio de atestados sequenciais, mesmo que realizados em periodos distintos:

SERVICOS REQUERIDOS UND | QTD.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS M2 534,08
EMBOCO DESEMPENADO M2 1.068,16
CONCRETO SIMPLES 25MPA M3 30,26
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL M3 22,50

12.4.8. Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicacdo do n° do Documento de
Responsabilidade Técnica que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional,
referente ao atestado apresentado.

12.4.9. As parcelas selecionadas para comprovacdo da capacidade técnico-operacional
correspondem a servigos situados entre os itens de maior relevancia da Curva ABC e representam parcelas
tecnicamente relevantes e de valor significativo para a execu¢do do objeto, tendo sido adotados servigos
usuais e amplamente executados no mercado da construgdo civil, de modo a preservar a competitividade
do certame.

12.4.10. Relacao explicita, bem como, declaragdo formal de disponibilidade das instalagdes, do
aparelhamento, ferramental, veiculos e do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do
objeto da presente licitagdo e, ainda, a qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que
atuardo na execucao dos trabalhos, evidenciando declaragdo expressa de que o(s) responsavel(eis) Técnico
nao possui vinculo com o Governo do Estado de Rondonia;

12.4.11. O CBM/RO tem a prerrogativa de aferir a capacidade técnica operacional da empresa por
meio de uma vistoria as instalagdes fisicas, a fim de comprovar as condi¢des operacionais e a existéncia



fisica da mesma.

12.5. DA VISITA TECNICA

12.5.1. A visita técnica a area do objeto do presente certame ¢ opcional, devendo observar-se a
determinacgdo a seguir:

12.5.1.1. A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica deverd, obrigatoriamente, apresentar
junto a sua documentacao de habilitacdo uma declaragdo de conhecimento prévio da area de implantagdo
do empreendimento, podendo, referida declaragdo, ser firmada de acordo com o Instrumento
Convocatodrio. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma hipotese, o
desconhecimento dos locais da realizacdo do servigo e suas peculiaridades como justificativa para se
eximir das obrigacdes assumidas em consequéncia do presente certame.

12.6. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacio que constem
do SICAF e/ou CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas;

12.6.1. Ressalvado os documentos possiveis de verificacdo, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste Edital e anexos, a documentacdo relacionada nos itens elencados no item 12 deste Edital,
para fins de habilitagdo.

12.6.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

12.6.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitacdo.

12.6.4. A verificacdo pelo(a) presidente, em sitios eletronicos oficiais de oOrgdos e entidades
emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

12.6.5. Apoés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessdria para apurar fatos existentes a €época da abertura do certame; e

b) atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das

propostas;

13. A ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

13.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico

COMPRASGOV, na data, horario e local indicados neste Edital.

13.2. A Comissdo de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Bésico.

13.3. Também serd desclassificada a proposta que, através do proprio sistema ComprasGov.,
identifique o licitante. As propostas registradas através do preenchimento no momento do cadastro no
Sistema COMPRAS.GOV.BR NAO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICACAO DA EMPRESA
PROPONENTE, visando atender o principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

13.4. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

13.5. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

13.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas registradas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

13.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por



meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

13.8. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

13.9. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

13.10. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

13.11. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um
por cento).

13.12. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

13.13. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado no certame.

13.14. Os critérios dos modos de disputa estdo estabelecidos no Art. 23 e 24 da INSTRUCAO
NORMATIVA SEGES/ME N° 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

13.15. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para a Comissao de Contratacdo no

decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

13.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Comissdo de Contratagdo persistir por
tempo superior a 00:30 (trinta minutos), a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas
24:00 (vinte e quatro horas) ap6s a comunicacdo do fato aos participantes, no quadro de avisos do
sistema COMPRASGOV.

13.17. Durante a fase de lances ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

13.18. Apos o encerramento da etapa de lances, serd verificado se ha empate entre as licitantes que
neste caso, por forca da aplicacdo da exclusividade obrigatoriamente se enquadram como Microempresa —
ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n. 123/06,
CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR.

13.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021., nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacgao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos na Lei n® 14.133, de 2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

13.20. Persistindo o empate, sera realizado SORTEIO ELETRONICO pelo préprio sistema
ComprasGov. nos processos cadastrados a partir de 14/10/2024, em sessao publica entre as propostas
empatadas, nos moldes do artigo 28, §§ 1° e 2° da Instru¢do Normativa SEGES/MGI N° 79.

13.21. Subsidiariamente a utiliza¢ao do subitem 13.20, caso necessario, a sessao publica de sorteio
sera efetuada de forma presencial, podendo qualquer interessado participar, sendo transmitida em canal
oficial da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL, sendo observado os
procedimentos, a saber:

a) Informacdo no chat da sessdo publica quanto: data, hora e local da sessdao para o
procedimento de desempate das propostas, a ser realizado no site sorteador.com.br (ou outro compativel);



b) Por ordem alfabética, serd disponibilizado a indicagdo dos nomes das licitantes, que se
encontram em situacao de propostas empatadas, no site indicado na alinea "a" do subitem 10.11;

c) A primeira licitante sorteada, serd a primeira classificada. A sequéncia classificatoria das
propostas empatadas seguira em ordem sucessiva;

d) A sessdo sera oficialmente encerrada apods a conclusdo desses procedimentos, € o registro
audiovisual da sessdo permanecera para visualizacdo no canal oficial da Superintendéncia Estadual de
Compras e Licitagoes - SUPEL.

e) Haverd transmissdo ao vivo da sessdo do sorteio nos canais oficiais SUPEL:
https://www.youtube.com/@supelro5251 e https://www.instagram.com/supelrondonia/

f) Havera lavratura de ata de sorteio, com presenca de testemunhas, que sera incluida no
processo administrativo;

13.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contrata¢dao, o(a) Presidente podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

13.22.1. Nas licitacoes destinados a exclusiva participacdo de Microempresas ¢ Empresas de
Pequeno Porte e equiparadas sera concedida prioridade de contratagdo de microempresas € empresas de

pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco
valido, nos termos previstos no Decreto Estadual n® 21.675/2017:

a) aplica-se o disposto neste subitem nas situagdes em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas ¢ empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superior a0 menor preco;

b) a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor
classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora da licitagdo,
situacdo em que podera ser adjudicado o objeto em seu favor;

c) na hipotese da nao contratagdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte
sediada local ou regionalmente com base na alinea "b", serdo convocadas as remanescentes que porventura

n,n

se enquadrem na situagdo da alinea "a", na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

d) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

e) quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia para produto
nacional em relagdo ao produto estrangeiro previstas no Decreto Estadual 21.675/2017 , a prioridade de
contratacdo prevista neste artigo serd aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, de acordo com os Decretos de aplicacdo das margens de preferéncia.

13.23. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
13.24. Apoés a negociacdo do preco, a Comissdo de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e

julgamento da proposta.

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Comissdo de Obras examinard a proposta
provisoriamente em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagao
ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus documentos complementares.

14.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica deverd incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribui¢des previstas nos termos da Instrucao Normativa RFB n° 2110, de 2022.

14.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor, que apresentar prego final superior ao
preco maximo fixado pela Administragao.



14.4. Com a finalidade de prevenir a celebragdo de contratos com pre¢os manifestamente
inexequiveis, capazes de comprometer a adequada execu¢do do objeto, ndo serdo aceitas as propostas ou
lances cujo valor global seja inferior a75% (setenta e cinco por cento)do valor or¢ado pela
Administragdo, nos termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.5. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

14.6. Sem prejuizo do disposto no paragrafo anterior, caso sejam identificados indicios de
inexequibilidade, a Administracdo poderd, antes da desclassificacdo, promover diligéncias destinadas a
aferir a exequibilidade da proposta, ou exigir do licitante a demonstracdo da viabilidade economica da
execucdo do objeto, mediante apresentacdo de justificativas técnicas, planilhas de custos, memoria de
calculo, metodologia executiva ou outros elementos que comprovem a capacidade de execugdo do
contrato nas condigdes ofertadas, nos termos do art. 59, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.

14.7. Persistindo a comprovagao de inexequibilidade, mesmo apds a realizagao das diligéncias, a
proposta sera devidamente desclassificada, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa, conforme
previsto na legislacao vigente.

14.8. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24:00 (vinte e quatro horas) de antecedéncia.

14.9. A Comissao de Obras podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até¢ 24:00 (vinte e quatro
horas), sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

14.10. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Comissdo de Obras por solicitagdo escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Comissao.

14.11. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pela Comissdo de Obras, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Comissdo de
Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

14.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdao de Obras examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

14.12.1. Se tratando de LOTE, a desclassificagdo de um unico item do lote implicara na
desclassificacdo da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente serd aceita se atender aos
requisitos para todos os itens que compdem o lote.

14.13. Havendo necessidade, a Comissdo de Obras suspendera a sessdo, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

14.14. A Comissdo de Obras podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

14.15. Também nas hipoteses em que a Comissao de Obras ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

14.16. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes pelo “chat”.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

15.1. Para o julgamento da proposta, serd adotado o critério de MENOR PRECO, observados o
valor maximo aceitdvel para adjudicacdo, os prazos para fornecimento, as especificagdes técnicas,
parametros minimos de desempenho e qualidade e demais condi¢des definidas neste Edital.
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15.2. A Comissdo de Obras anunciard o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/
maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitagao das propostas ou, quando for o caso, apos
negociacao e decisdo pela Comissdo de Contratacdo acerca da aceitacdo do lance de menor valor/ mais
vantajoso.

15.3. Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade ndo for aceitdvel ou se o licitante
desatender as exigéncias habilitatérias, a Comissdo de Obras deverd examinar a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedera a verificagdo das condi¢des habilitatérias do proponente, na
ordem de classificacdao, ordenada e sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

15.4. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes ultimos
e, entre precos unitarios e totais, 0s primeiros.

15.5. Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislacdo em vigor.

15.6. Serao rejeitadas as propostas que:

15.6.1. Sejam incompletas, isto ¢, ndo contiverem informagdo(des) suficiente(s) que permita(m) a

perfeita identificagao do material licitado;

15.6.2. Contiverem qualquer limitacdo ou condi¢do substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisao da Comissao de Contratacao.

15.6.3. Apresentar pregos unitarios superiores, quantitativos superiores ou inferiores aos constantes
na Planilha Or¢amentaria disponibilizada pela Administragao Publica.

15.7. Caso ndo sejam apresentados lances, serd verificada a conformidade entre a proposta de
menor prego e valor estimado para a contratagao.

15.8. Da sessdo, o sistema gerard Termo de Julgamento, no qual estardo registrados todos os atos
do procedimento e as ocorréncias relevantes.

15.9. Constatando o atendimento das exigé€ncias previstas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitagdo pela autoridade
competente.

15.10. Apos a habilitagdo, poderd a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualifica¢do econdémico-financeira, qualificagdo técnica e/ou
inidoneidade, em razdo de fatos supervenientes ou somente conhecidos apos o julgamento.

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA - PROPOSTA FINAL

16.1. Devera o licitante classificado em primeiro lugar, apresentar planilha or¢amentéria
readequada ao valor final ofertado, caso haja erros ou omissdes sanaveis no conteiido da proposta e da
planilha orcamentaria, sera oportunizado a licitante realizar os devidos ajustes € complementagdes desde
que ndo haja a majoracdo do preco total ofertado durante a fase de lances.

16.2. Respeitado o prego global ofertado durante a fase de lances e observado os valores unitarios
maximos fixados em edital, admitir-se-a a redistribui¢do dos valores totais unitarios.
16.3. Sera concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento da Proposta

de Preco, sob pena de desclassifica¢ao do licitante.

16.4. Para a realizacao dos ajustes na proposta e na planilha, sera concedido um prazo de no
minimo 02 (duas) horas a contar da comunicac¢ao formal da Presidente da Comissao via “chat”, podendo

tal prazo ser alargado motivadamente pelo Agente de Contratagdo a depender das circunstancias ou,
havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de prorrogacdo por parte da licitante.

16.5. Diante da ocorréncia de novos erros resultantes das corre¢des e complementacdes
realizadas nos termos do item 16.4, poderd o Presidente da Comissdo oportunizar a realizacdo de novos
ajustes, desde que mantido o valor total ofertado durante a fase de lances.

16.5.1. Devera estar assinada e se possivel, por meio eletronico com uso de certificacdo digital



ICP-Brasil, pelo representante legalmente credenciado e pelo responsavel técnico indicado pela empresa
com registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA), observando o
contido na Lei n° 5.194, de 24.12.66 e nas resolucdes n° 218/73 e 282/83 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia — CONFEA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR.

16.6. A Planilha Atualizada devera ser anexada apds o término da sessdo de lances e devera estar
assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsavel técnico, contendo os seguintes
documentos:

16.6.1. Carta enderecada a Comissao de Obras, em papel timbrado da empresa, contendo: nome,
endere¢co, nimero da Concorréncia, conforme modelo (ANEXO V), devidamente assinada pelo
representante legal da licitante, relacionando ainda, os seguintes itens:

I — Preco global em valor numérico e por extenso;
II — Prazo de execugao dos servigos;
IIT — Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias;

IV — A empresa devera indicar, em sua proposta de precos, o banco, agéncia e nimero da
conta corrente onde serdo creditados os respectivos pagamentos, caso seja vencedora do certame;

V — Planilha Or¢amentdria baseada nos projetos executivos, especificacdes e exigéncias
constantes deste edital, contendo:

a) Unidade, quantitativos, pregos unitarios, subtotais e totais;

b) Especificagdo clara dos servicos a serem executados, de acordo com a planilha
do orgdo requisitante;

c) Os valores unitarios deverdo ser apresentados com apenas 2 (duas) casas
decimais apos a virgula, utilizando a ferramenta “TRUNCAR” nas colunas de
valor unitario com BDI e valor total;

d) Nos precos unitarios propostos e apresentados na planilha or¢amentaria pela
licitante deverdo estar computadas todas as despesas necessarias, inclusive custo
de materiais, transportes, instalagdes, depreciacdes, mao de obra, impostos,
encargos sociais e trabalhistas, remuneragdes e demais custos que constituirdo a
unica, exclusiva e completa remuneracao dos servicos;

e) Nos itens considerados como verbas globais, podera, a critério da Comissao de
Contratagdo, e surgindo necessidade, ser solicitado ao licitante o detalhamento
especifico do item, para melhor anélise;

VI — A planilha orcamentaria deverd ser apresentada obrigatoriamente nos seguintes
formatos:

a) Arquivo editavel em formato Microsoft Excel (.xlsx), mantendo a mesma
estrutura, formulas, encadeamento 16gico, composicdo de custos, BDI e encargos sociais,
quando aplicavel;

b) Arquivo em formato PDF, idéntico ao arquivo editavel, devidamente assinado
pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico, contendo identificagdo do certame
e da licitante.

VII — Apresentacao das composi¢des e demonstrativos de custos:

a) Todas as composi¢oes unitarias de custos — CPU de todos os itens da planilha
orcamentaria;

b) Todas as CPU deverao ser idénticas as lancadas na planilha orgamentaria
apresentada pela empresa;

c¢) Composi¢ao do BDI, observado que o BDI a ser utilizado ndo podera apresentar
indice superior aquele praticado pelo CBM/RO, que no caso em tela ¢ de 24,50%
(vinte e quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento), sendo que os
tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo por se constituirem tributos de
natureza direta e personalissima (ANEXO IX ou a critério da licitante);

VIII — Cronograma fisico-financeiro contendo:



a) Distribuicdo das etapas ou servigos ao longo do prazo de execugao;
b) Valores das etapas de execugdo ao longo do tempo;

c) Percentuais parciais e percentuais acumulados;

d) Acumulado mensal e acumulado geral;

IX — Detalhamento dos Encargos Sociais (ES) (ANEXO X ou a critério da licitante);

X — A exigéncia contida na alinea VII, “b”, ndo constitui motivo de desclassificagdo da
proposta. Havendo erro, a licitante serd convocada a qualquer tempo para proceder com as corre¢des, sob
pena de aplicacdo das sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021, sendo vedada a alteragcdo do valor original
da proposta.

16.7. A empresa que optar por participar de mais de um grupo deve apresentar propostas
separadas para cada um dos grupos dos quais desejar concorrer.

17. DOS RECURSOS

17.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacio ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021 apo6s a fase de Julgamento e Habilitagdo, declarada a empresa VENCEDORA do certame,
qualquer Licitante dentro do prazo podera manifestar em campo préoprio do Sistema Eletronico, de forma
imediata sua intencdo de recorrer no prazo minimo de 10 (dez) minutos, em cada fase.

17.2. A intencdo de recorrer devera ser registrada imediatamente, sob pena de preclusao.

17.3. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag¢ao ou de lavratura da ata de
habilita¢do ou inabilitagdo ou, na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 8°, da ata
de julgamento.

17.3.1. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao do recurso.

17.3.2. A falta de apresentagdo das razdes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importard a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicag¢do do objeto da licitagdo a
LICITANTE VENCEDORA.

17.4. A recorrente que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso,
em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias tteis, com base no art.° 165 da Lei n°® 14.133/21,
ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema,
em igual prazo, que comecard a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

17.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

17.7. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

17.8. Na elaboragdo de suas decisdes, a autoridade competente serd auxiliada pelo 6rgdo de
assessoramento juridico, que devera dirimir diividas e subsidia-la com as informagdes necessarias.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o
procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

19. DA REVOGACAO E ANULACAO



19.1. A autoridade superior poderd revogar o procedimento licitatorio, por motivo de
conveniéncia e oportunidade, e devera anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocacao de
terceiros, assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

19.2. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatdrio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

19.3. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.4. Na hipotese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execucdo
contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei n°® 14.133, de 2021.

20. DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO - SUBSTITUIR TUDO

20.1. A contratada devera realizar a assinatura do contrato no prazo de atéS (cinco) dias
consecutivos, contados da ciéncia da convocagao, bem como, de manter suas informag¢oes atualizadas até
o término de suas obrigagdes.

20.2. O subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade
competente que ndo a homologagao do processo licitatdrio ou outra for sua decisdo.

20.3. Caso a licitante vencedora nao atenda ao prazo previsto no item “20.1”, ensejara a aplicagao
das sangdes estabelecidas no item sanc¢des administrativas deste instrumento, reservando-se o
CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao prego,
ou revogar a licitagdo, independentemente das sangdes previstas para a licitante vencedora neste
instrumento.

20.4. Administragdo divulgard em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias tteis
apos a assinatura do contrato, os quantitativos e os precos unitarios e totais que contratar e, em até 45
(quarenta e cinco) dias uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados € os pregos

praticados, conforme exposto no Art. 94, § 3° da Lei 14.133/21.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Fica exigida a prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, destinada a assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pela
CONTRATADA, conforme os arts. 96 e 98 da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:
a) cau¢ao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou

d) titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

21.3. A garantia devera assegurar o pagamento de prejuizos causados a Administracdo, multas,
obrigacdes trabalhistas e previdencidrias e demais responsabilidades decorrentes da execucao contratual,
observadas as condic¢des previstas no edital, no contrato e na legislacao aplicavel.

21.4. Quando houver alteragao do valor contratual ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser complementada, atualizada ou renovada, de modo a manter sua validade e proporcionalidade
durante todo o periodo de execugao.

21.5. A garantia sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato e o recebimento
definitivo do objeto, desde que inexistam pendéncias técnicas, administrativas ou financeiras atribuiveis a
CONTRATADA, nos termos do art. 100 da Lei Federal n° 14.133/2021.



21.6. Sem prejuizo da garantia contratual, serd exigida a garantia adicional prevista no art. 59, §
5°, da Lei Federal n° 14.133/2021, quando a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragao.

21.7. Do Seguro de Risco de Engenharia

21.7.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze)
dias apds a assinatura do contrato, a apolice de Seguro de Risco de Engenharia, com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o CBMRO como beneficiario.

21.7.2. A importancia segurada devera ser compativel com o valor da contratacdo, e a vigéncia da
apolice ndo podera ser inferior ao periodo de execugdo do objeto.

21.7.3. A apolice devera ser apresentada, obrigatoriamente, antes do inicio efetivo dos servigos,
ndo podendo a CONTRATADA iniciar a execugdo da CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO
TERRENO DAS FUTURAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CBMRO DE CACOAL sem a
comprovacao da cobertura securitaria exigida

22. DO LOCAL DE EXECUCAO E DOS PRAZOS
22.1. Do Local e Forma de Entrega
22.1.1. A CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO TERRENO DAS FUTURAS

INSTALACOES DO QUARTEL DO CBMRO DE CACOAL sera executada na Avenida Pioneiro
Haroldo Pereira Sodré, s/n°, Bairro Gy-Parana, no municipio de Cacoal/RO, em conformidade com
0s projetos, memoriais, planilhas orcamentdrias, memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos técnicos integrantes do processo.

22.1.2. A CONTRATADA devera executar integralmente todos os servicos necessarios a
conclusdo do objeto, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra,
transporte, instalagdes provisorias e demais recursos necessarios a perfeita execugdo do cercamento.

22.1.3. Os servicos deverdo ser executados em rigorosa observancia:
a) aos projetos e respectivos detalhes construtivos;
b) as especificacdes técnicas e memoriais integrantes do processo;
¢) a Planilha Orcamentaria e ao Cronograma Fisico-Financeiro aprovados;
d) as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT aplicaveis;
e) as Normas Regulamentadoras de saude e seguranca do trabalho;
f) as normas ambientais e urbanisticas aplicaveis; e
g) as orientagdes e determinagdes formalmente expedidas pela fiscalizagdo do contrato.

22.14. Qualquer divergéncia identificada entre projetos, planilhas, memoriais, quantitativos ou
condigdes verificadas no local devera ser imediatamente comunicada a Fiscalizacdao, ndo sendo permitida
a CONTRATADA a alteragdo unilateral de projeto, especificagdo, quantitativo, método executivo ou
material previsto.

22.2. Do Prazo

22.2.1. O PRAZO DE EXECUCAO da obra sera de 60 (sessenta) dias corridos, conforme
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro especifico da contratagdo, contado da data estabelecida na
Ordem de Servigo para o inicio efetivo da execugao.

22.2.2. A execucao devera observar os prazos e etapas previstos no cronograma contratual, cabendo
a CONTRATADA mobilizar os recursos humanos, materiais e equipamentos em quantidade suficiente
para assegurar o regular cumprimento do planejamento aprovado.

22.2.3. Eventuais pedidos de prorrogacdo do prazo de execucdo deverdo ser apresentados
formalmente antes do término do prazo vigente, devidamente acompanhados de:



a) justificativa técnica circunstanciada;

b) demonstracdo objetiva das causas que impediram ou retardaram a execugao;
c¢) comprovacdo documental dos fatos alegados, quando aplicavel;

d) cronograma fisico-financeiro atualizado; e

e) indicacdo do periodo adicional necessario a conclusao dos servigos.

22.2.4. A eventual prorrogacdo dependera de analise da Fiscalizacdo e do Gestor do Contrato, bem
como de autorizagdo da autoridade competente, observadas as hipoteses previstas na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 28.874/2024.

22.2.5. Nao constituird fundamento para prorrogagdo atraso decorrente de deficiéncia de
planejamento, insuficiéncia de mao de obra, materiais, equipamentos ou qualquer outra circunstancia
imputével a prépria CONTRATADA.

22.3. Do Prazo de Vigéncia Contratual

22.3.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, periodo destinado a
execucao do objeto e as providéncias administrativas necessarias ao seu acompanhamento e recebimento.

22.3.2. A vigéncia podera ser prorrogada quando presentes os requisitos legais e devidamente
demonstrada a necessidade administrativa, mediante formalizagdo prépria e prévia autorizacdo da
autoridade competente.

22.3.3. A prorrogacao do prazo de vigé€ncia ndo implicard, por si s, reconhecimento de direito a
prorrogagao do prazo de execugdo ou a concessao de qualquer repercussdo financeira, que deverao ser
objeto de analise especifica e fundamentada.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
23.1. Sdo obrigagdes da contratada além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

“Art. 45. As licitagoes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente,
as normas relativas a:

I - disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras
contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensa¢do ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

IIl - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servi¢os que, comprovadamente,
favoregam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

1V - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legisla¢do urbanistica;

V - proteg¢do do patrimonio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio
da avalia¢do do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas,

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.”.

23.2. Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, um canal de comunicacao com o Corpo
de Bombeiros Militar de Rondonia (enderego, telefone, endereco de e-mail e nome do responséavel para
contato), a fim de colher as diretrizes e informacdes relativas a execugao do objeto;

23.3. Sao obrigacdes da contratada, exigidas no Art. 22, § 2, da Lei 14.133/21, o contrato devera
refletir a alocacdo realizada pela Analise de Riscos 143.

23.4. Nao divulgar informagdes a terceiros ou realizar publicidade acerca do objeto, salvo
expressa autorizagdo do Comandante Geral do CBMRO;

23.5. Utilizar materiais/equipamentos novos, assim considerados de primeiro uso, de acordo com
as especificagdes técnicas contidas neste documento, entregando-os nas condi¢des e local definidos no
item 5, e subitens;



23.6. Garantir a melhor qualidade dos materiais/equipamentos, atendidas as especificacdes e
normas técnicas de produg¢ao conforme o caso;

23.7. Reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os
materiais/equipamentos e/ou servigos em que se verificarem imperfeigoes, vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo dos servigos ou de materiais empregados, constataveis nos prazos da garantia,
mesmo expirado o vencimento do Contrato, sem qualquer 6nus a Contratante, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagdo sem qualquer acréscimo no prego contratado;

23.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega do objeto, e sua
posterior devolucdo, caso seja necessario, inclusive as decorrentes de materiais/equipamentos com vicios
ou defeitos, constataveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o vencimento do Contrato;

23.9. Responsabilizar-se Unica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacdes assumidas para o fornecimento
do objeto, sejam impostos, taxas, encargos fiscais e comerciais, contribui¢des previdenciarias, trabalhistas,
fundidrias; enfim, por todas as obrigagdes e responsabilidades, por mais especiais que sejam € mesmo que
ndo expressas no presente Projeto sem qualquer 6nus para a Contratante;

23.10. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Contratante, por seus
empregados, representantes ou prepostos, tanto por agao quanto por omissdo destes.

23.11. Caso ocorra fato que impeca ou interfira no atendimento do prazo de entrega,
comunicar imediatamente e de forma expressa, antes de terminado o prazo, as razées do atraso e o
prazo previsto para a efetiva entrega, para a analise da Contratante;

23.12. Indicar preposto da Contratada, visando eventuais contatos de servigo com Representante
da Administragdo Publica, durante a entrega e periodo de validade dos materiais/equipamentos;

23.13. Prover o adequado transporte € manuseio dos materiais/equipamentos, observadas as
normas vigentes de transito e de seguranc¢a do trabalho;

23.14. Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, bem como informagdes atualizadas quanto ao endereco, alteragdo de razio social e
0s contatos com a empresa,

23.15. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até¢ 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento), de acordo com o Art. 125 da Lei n.° 14.133 de 2021

23.16. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Comissdo Permanente de Acompanhamento,
Fiscalizagdao ¢ Recebimento de Materiais Permanentes da Contratante, ndo eximira a Contratada de total
responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigagdes pactuadas entre as partes;

23.17. Responder pelos vicios e defeitos dos servicos ofertados e assumir os gastos e despesas que
se fizerem necessarios para adimplemento das obrigacdes decorrentes da realizagdo dos servigos e
providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante, na
execugdo do contrato;

23.18. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, em
relagdo aos volumes transportados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE;

23.19. Dispor de pessoal técnico qualificado e instrumentos/equipamentos para a execucdo dos
servigos contratados;

23.20. Promover a prestacdo dos servicos no prazo, local e condigdes propostas na licitacdo e
contrato, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE;

23.21. Observar rigorosamente todas as especificacdes técnicas, gerais, descritas no Projeto Basico
e seus Anexos;



23.22. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;

23.23. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer agdes, demandas decorrentes de danos,
seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de acdes judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por forga de
Lei;

23.24. Responsabilizar-se por todas despesas diretas e indiretas relativas a salarios, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagdes e quaisquer
outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos servigos, objeto do contrato, ficando a
Contratante, isenta de qualquer vinculo empregaticio com os mesmos;

23.25. Nao contribuir para a contamina¢do do meio ambiente;
23.26. Monitorar e controlar a geracao de residuos, aplicaveis ao objeto do contrato;
23.27. Remover entulhos, sobras de materiais ndo utilizados e realizar a limpeza completa apds a

finalizacdo dos servigos, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem 6nus
referentes a transportes ou encargos para a CONTRATANTE;

23.28. Empregar, na prestacio de servicos com fornecimento de mao de obra, pessoas
privadas de liberdade, em cumprimento de pena em regime semiaberto ou ainda egressas do sistema
prisional, nas proposicoes definidas pela Lei Estadual n° 2.134, de 2009, conforme quantitativo de
pessoal exigido para a execucio do objeto;

23.29. Comprovar, no ato de assinatura do contrato, a efetivacdo da contratagdo do percentual
disposto no paragrafo unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009;

23.30. Apresentar, mensalmente, ao juiz da execugdo, com copia para o fiscal do contrato ou ao
responsavel indicado pela contratante, relagdo nominal dos empregados envolvidos na prestacdo dos
servigos ou outro documento que comprove o cumprimento dos limites previstos no paragrafo Unico do
art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009, indicando na relagdo os percentuais aplicados para cada tipo de
trabalhador: se preso, em regime semiaberto, ou egresso;

23.31. Comunicar, em até 5 (cinco) dias, a demissdo de trabalhador preso ou egresso ao fiscal do
contrato ou responsavel indicado pela contratante;

23.32. Providenciar a substitui¢do de pessoa presa ou egressa do sistema prisional por outro
trabalhador de mesma condicdo, em até 60 (sessenta) dias, nos casos de demissdo ou outro fato gerador
que impega 0 comparecimento ao servigo, para fins de cumprimento dos limites previstos em contrato,
conforme disponibilidade de mado de obra apta, indicada pelo 6rgdo responsavel pela execucdo penal no
Estado;

23.33. Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783,
de 1° de fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da
condic¢do de trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecado, caso a atividade exija;

¢) remuneragdo, nos termos da legislagdo pertinente; e

d) percentual disposto no paragrafo inico do art. 1° da Lei Estadual n® 2.134, de 2009;
23.34. Observar todo o disposto no Decreto Estadual n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

23.35. A  CONTRATANTE NAQO _SE RESPONSABILIZARA por quaisquer obrigagdes,
responsabilidades, trabalhos ou servigos ndo previstos neste Projeto Basico, E NAQ ACEITARA, sob
nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da empresa vencedora para terceiros, sejam
fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

24, DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
24.1. Constituem obrigagdes do Corpo de Bombeiros Militar de Ronddénia - CBMRO, ora



Contratante:

24.2. Informar a contratada e oficiar a vara de execugdes penais sobre quaisquer incidentes ou
praticas de infracdo por parte dos prestadores de servigo de que tratam o Decreto Estadual n° 25.783, de 1°
de fevereiro de 2021;

24.3. Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento ao
Decreto n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

24.4. Receber os pedidos de prorrogacdo de prazo, desde que solicitados antes do vencimento do
prazo de entrega do objeto, devidamente justificados e com documentagdes que comprovem as causas de
tais pedidos;

24.5. Enviar as notas de empenho através de e-mail ou pessoalmente, conforme o caso, onde
estara registrado o telefone utilizado, nome da empresa e o funcionario que efetuou o recebimento;

24.6. Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante
vencedora;

24.7. Receber e fiscalizar os servigos, verificando sua correspondéncia com as especificacoes
prescritas no Projeto Basico e seus anexos, atestando sua conformidade;

24.8. Notificar, por escrito, a licitante vencedora, acerca de quaisquer irregularidades encontradas
na entrega dos servicos;

24.9. Rejeitar os servicos, caso estejam em desacordo com as especificagcdes minimas definidas
no Projeto Bésico;

24.10. Fazer as solicitagdes por escrito através de formulario proprio com previsao de retirada e
devolucao;

24.11. Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, apos o
recebimento definitivo dos servicos, desde que obedecidos os tramites previstos pela Lei 14.133/21.

24.12. O Corpo de Bombeiros Militar de Ronddénia - CBMRO, apos a retirada da nota de

empenho, compromete-se a:

a) Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das obrigacdes
contratuais, inclusive permitir o acesso dos funciondrios da empresa vencedora as
dependéncias do Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia - CBMRO;

b) Promover os pagamentos dentro dos prazos estipulados;

c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigagdes contratuais.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. Ser4 admitido a subcontratacdo parcial do objeto da presente licitacdo e do futuro Contrato,
conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal n® 14.133/21.

Art. 122. Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragao.

§ 1° O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 2° Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condigdes para a
subcontratacao.

§ 3° Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscaliza¢ao ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do
constar expressamente do edital de licitagdo.



26. DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO

26.1. A execug¢do do contrato sera acompanhada e fiscalizada por agentes formalmente
designados pela Administragdo, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021 e dos arts. 19 a 28
do Decreto Estadual n° 28.874/2024.

26.2. Serdo designados, por ato da autoridade competente, o Gestor do Contrato e os Fiscais
Técnico e Administrativo, os quais atuardo de acordo com suas respectivas competéncias, atribuigdes e
responsabilidades.

26.3. Considerando a natureza de OBRA DE ENGENHARIA do objeto e a necessidade de
acompanhamento técnico e administrativo da execu¢do contratual, serdo designados Fiscal Técnico e
Fiscal Administrativo para auxiliar o Gestor do Contrato.

26.4. Ao Fiscal Técnico competira acompanhar a execucdo fisica da obra, verificar a
conformidade dos servicos com os projetos, memoriais, planilhas, cronograma fisico-financeiro, normas
técnicas e demais documentos contratuais, registrar ocorréncias, solicitar correcdes e subsidiar os
procedimentos de medicao e recebimento.

26.5. Ao Fiscal Administrativo competird acompanhar os aspectos administrativos da execucao
contratual, especialmente quanto a regularidade documental, fiscal, trabalhista, previdenciaria, garantias,
seguros, prazos e demais obrigagdes administrativas.

26.6. Ao Gestor do Contrato competira coordenar as atividades de fiscalizagao, acompanhar a
execucdo global do ajuste, adotar ou propor as providéncias administrativas necessarias e exercer as
demais atribuig¢des previstas na legislacao e regulamentacao aplicaveis.

26.7. O Gestor ¢ os Fiscais do Contrato poderdo ser localizados no prédio do Comando Geral do
CBMRO, situado na AV. JORGE TEIXEIRA, SETOR 10, QUADRA 528 — BAIRRO INDUSTRIAL ,
Porto Velho/RO, nos horérios de expediente da Corporagao.

27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
27.1. O Recebimento Provisorio
27.1.1. Concluida a execugdo da CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DO TERRENO DAS

FUTURAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CBMRO DE CACOAL, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a Administracdo a conclusdo dos servigos e solicitar a realiza¢do da vistoria para
recebimento.

27.1.2. O objeto serd recebido PROVISORIAMENTE pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, em conformidade com o art. 140, inciso I, alinea “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021.

27.1.3. Para fins de recebimento provisorio, a Fiscalizagdo realizara vistoria dos servigos
executados, verificando, entre outros aspectos:

a) a conformidade da execugdo com os projetos e especificagdes técnicas;
b) a qualidade e o acabamento dos servigos;
¢) o cumprimento dos quantitativos e das etapas previstas;

d) a estabilidade, alinhamento, prumo, nivelamento e demais caracteristicas técnicas
aplicaveis aos elementos do cercamento;

e) a conclusdo dos servigos previstos na contratacao;
f) a retirada de materiais excedentes, instalagdes provisorias e residuos;
g) a limpeza final das 4reas afetadas; e

h) a apresentagdo dos documentos técnicos e administrativos exigidos para conclusdo da
obra.

27.1.4. Caso sejam constatadas pendéncias, falhas, defeitos, servicos incompletos ou executados
em desacordo com os documentos contratuais, estes deverdo constar do termo ou relatorio de vistoria, com



indicacdo das providéncias corretivas e dos respectivos prazos para saneamento.

27.1.5. O recebimento provisorio ndo representara aceitacao definitiva dos servicos nem afastard a
responsabilidade da CONTRATADA por vicios, defeitos, incorregdes ou obrigacdes ainda pendentes.

27.2. Do Periodo de Verificacao

27.2.1. A partir do recebimento provisorio, a Administracdo poderd realizar, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, as verificagdes, inspe¢des e conferéncias necessdrias para comprovar a plena
adequacao do objeto as exigéncias técnicas e contratuais.

27.2.2. Durante esse periodo, a CONTRATADA permanecerd responsavel pela correcdo das
pendéncias identificadas, devendo executar, as suas expensas, todos os reparos, ajustes, complementagdes
ou substitui¢des determinadas pela Fiscalizacao.

27.2.3. A existéncia de pendéncias impedird a emissao do Termo de Recebimento Definitivo
enquanto nao houver sua integral solu¢ao e comprovacao pela Fiscalizagao.

27.3. O Recebimento Definitivo

27.3.1. O objeto sera recebido DEFINITIVAMENTE por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, nos termos do art. 140, inciso I, alinea “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021.

27.3.2. O recebimento definitivo somente ocorrera apos:
a) a conclusao integral dos servigos;
b) a correcdo de todas as pendéncias apontadas no recebimento provisorio;

c) a comprovacdo de conformidade dos servigos com o0s projetos, memoriais e
especificagoes;

d) a limpeza e desmobilizagdo final da area;
e) a apresentacdo da documentacdo técnica final exigivel; e

f) a constatagdo, pela Administragdo, de que o objeto se encontra em condi¢cdes adequadas
de utilizagdo e atende integralmente as obrigacdes contratuais.

27.3.3. Caso seja verificado que o objeto ndo se encontra em condi¢des de recebimento definitivo,
a Administragdo notificara a CONTRATADA, estabelecendo prazo compativel para correcao das
irregularidades identificadas.

27.3.4. Se, mesmo apo6s a concessdo de prazo, a CONTRATADA ndo promover as corre¢des
necessarias ou permanecer configurado o inadimplemento das obriga¢des contratuais, poderdo ser
adotadas as medidas administrativas cabiveis, inclusive aplicacdo de sancdes e, quando configuradas as
hipoteses legais, a extin¢ao do contrato, observados os arts. 137 a 139 da Lei Federal n° 14.133/2021 ¢
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

27.4. Das Responsabilidades Apés o Recebimento

27.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil, técnica,
administrativa ou profissional da CONTRATADA pela adequada execucao do objeto, nem afastara as
obrigacdes relacionadas a garantia, durabilidade, solidez, seguranca e funcionalidade dos servigos
executados.

27.6. Nos termos do art. 140, § 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021, em se tratando de obra, o
recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira a CONTRATADA, pelo prazo minimo legal
aplicavel, da responsabilidade objetiva pela solidez e seguranga dos materiais e servigcos executados e pela
funcionalidade da obra.

27.7. Também serdo observadas, quando aplicaveis, as responsabilidades previstas no art. 618 do
Codigo Civil, sem prejuizo das garantias especificas dos materiais utilizados.



27.8. Identificado, durante o periodo de garantia, qualquer vicio, defeito, incorre¢do, perda de
desempenho ou falha decorrente da execu¢do ou dos materiais empregados, a CONTRATADA devera
promover, as suas expensas, a correspondente reparagao, corre¢ao, reconstru¢ao ou substitui¢do, no prazo
estabelecido pela Administragao.

27.9. O encerramento da vigéncia contratual ou a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
ndo constituird impedimento a exigéncia das responsabilidades de garantia que, por sua natureza,
subsistam ap6s o término do contrato

28. DAS MEDICOES E PAGAMENTO
28.1. Medicoes:
28.2. As medigdes dos servicos executados serdo realizadas, mensalmente, pelos Fiscais Técnicos

de Contrato, acompanhado pelo Responséavel Técnico da Empresa.

28.3. As medi¢Oes serdo realizadas mensalmente, de acordo com os servigos efetivamente
executados e aceitos pela Fiscalizacdo, observados os quantitativos, etapas e percentuais estabelecidos na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro, respeitado o regime de empreitada por prego
global.

28.4. As medigdes serao de acordo com os parametros das etapas do cronograma do contrato com
as unidades de medi¢do dos servigos, com exce¢do da Medi¢ao da Administragdo local que serd como
segue:

28.5. A medicdo da Administragao Local deverd ocorrer de forma proporcional ao avango fisico-
financeiro dos demais servigos executados no periodo, evitando-se o pagamento de valores dissociados da
efetiva evolucao contratual.

28.6. Para tramitacdo das medigdes serdo exigidos os documentos e informagdes, conforme o que
se segue:
28.7. Na primeira medi¢ao:

e Inscri¢do do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) n°......;

e Comprovante de registro dos servidores no Conselho Profissional — Documento de
Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) n°.....;

e Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR especifico da obra, elaborado, implementado e
mantido atualizado em conformidade com as Normas Regulamentadoras n° 01 e n° 18,
contemplando, no minimo, o Inventério de Riscos Ocupacionais e o respectivo Plano de Agao.

o O PGR devera ser elaborado sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado ou
qualificado em seguranca do trabalho, conforme as condi¢des estabelecidas na NR-18, e
devera estar acompanhado da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
quando exigivel.

o O documento devera ser apresentado a Fiscalizacdo antes do inicio da execucdao dos
servicos e permanecer disponivel e atualizado durante toda a execugdo da obra, inclusive
apos alteracdes nos processos construtivos, nas condigdes de trabalho ou na identificagdo
de novos riscos ocupacionais.

e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, elaborado e assinado pelo médico
responsavel, em conformidade com a Norma Regulamentadora n® 07, acompanhado dos documentos
pertinentes.

e Certidao negativa da Fazenda Estadual;
e Certidao negativa da Receita Federal,

o Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e Certidao negativa do INSS;

e Certidao negativa municipal,



e Certidao de Regularidade do FGTS;

e Guia GPS INSS (original/autenticada);

e Guia GFIP INSS (original/autenticada);

e Certidao Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

28.8. A partir da segunda medicao:

e Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
e Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
e (Certidao negativa da Receita Federal,

e Certidao da Divida Ativa da Unido;

e (Certidao negativa do INSS;

e Certidao negativa municipal;

e Certidao de Regularizacao do FGTS;

e Recolhimento ISS Prefeitura;

e Guia GPS INSS (original/autenticada);
e Guia GFIP INSS (original/autenticada);
e Certidao Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

28.9. Pagamento:

28.10. O pagamento serd efetuado apds a entrega por parte da contratada de todas as suas
obrigagdes, contados da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de
medidos e aceitos os servigos pela fiscalizagdo do CBM/RO, que conferird ¢ atestard a sua execucao em
conformidade com a Planilha Orcamentaria Sintéticae  Planilha  Or¢amentaria
Cronograma integrante dos autos.

28.11. O art. 46° da Lei n°14.133/21 define o regime de execu¢do de empreitada por prego global
como uma forma de execucao indireta, na qual se contrata com terceiros a execucdo da obra ou do servigo
por prego certo e total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa do servico
concluida e por medi¢des mensais dos servigos efetivamente realizados, como esta previsto no contrato em
comento.

28.12. Nao sera efetuado qualquer pagamento a empresa Contratada enquanto houver pendéncia
de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

28.13. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado
para que a Contratada tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a
partir da data da reapresentagdo do mesmo.

28.14. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 6rgdo requerente, a seu critério,
podera devolvé-la, para as devidas correcdes, ou aceitd-la, com a glosa da parte que considerar indevida.

28.15. Na hipotese de devolucao, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins
de atendimento das condi¢des contratuais.

28.16. A Administracdo ndo pagara, sem que tenha autorizacdo prévia e formalmente, nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou ndo instituigdes financeiras.

28.17. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela
licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

28.18. O ¢6rgao requerente efetuara retencao, na fonte, dos tributos e contribui¢cdes sobre todos os
pagamentos 8 CONTRATADA.

28.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria e deposito em conta bancaria
informada pela Contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da entrega, mediante apresentacao



da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificado pela Comissao de Recebimento, sendo efetuada a retengao
na fonte dos tributos e contribuigdes elencadas nas disposi¢des determinadas pelos 6rgdo fiscais e
fazendarios, em conformidade com as legislagdes e instru¢cdes normativas vigentes;

28.20. As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante
para certificacdo, devendo conter em seu corpo a descri¢do do objeto, a indicagdo do numero do contrato e
da conta bancaria da Contratada.

28.21. E condigdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentagio
de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), Certiddo Negativa da Receita Estadual — SEFIN, Certidao Negativa
Municipal, Certidao Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista.

28.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos pelo Governo, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura serdo calculados -
mediante apresentagdo de fatura propria - por meio da aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos
moratorios;

N = Numero de dias entre
a data prevista para o
pagamento e a do efetivo

pagamento;

V P = Valor da parcela
em atraso.

I = indice de

compensagdo financeira
(0,00016438), assim

apurado:

I =i/365; = (6/100)/365;
=0,00016438

Onde i = taxa

percentual anual no
valor de 6%.

28.23. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM , CNPJ: 41.175.256/0001-17,
Inscr. Municipal: 14274336, Endereco: AV. JORGE TEIXEIRA, SETOR 10, QUADRA 528 — BAIRRO
INDUSTRIAL - Porto Velho - RO.

28.24. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, aquela serd devolvida a Contratada para as necessarias correcdes, com as
informagdes que motivam sua rejei¢do, € o pagamento ficard pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a regularizacdo da situacdo ou
apresentacao de novo documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

28.25. Pelo fiel e perfeito fornecimento dos objetos definido neste Projeto Bésico, o CBMRO
realizard o pagamento, mediante a entrega da (s) nota (s) fiscal (is), que correspondera (30) ao valor do
objeto contratado e entregue;

28.26. No prego a ser pago deverdo estar inclusas todas as despesas inerentes a saldrios, encargos
sociais, tributarios, trabalhistas e comerciais, dentre outras despesas indiretas (quando houver);

28.27. A Nota Fiscal devera ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a entrega
do(s) objeto(s), comprovando a execu¢do do objeto contratado.

29. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS



29.1. O licitante ou a CONTRATADA sera responsabilizado administrativamente pelas infragdes
praticadas durante o procedimento licitatdrio ou a execucdo contratual, nos termos dos arts. 155 a 163 da
Lei Federal n® 14.133/2021, do Decreto Estadual n°® 28.874/2024, do edital e do instrumento contratual.

29.2. Constituem infracdes administrativas:
a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao ou a execucao do contrato;

1) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; e

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

Pela pratica das infragcdes administrativas poderao ser aplicadas, observados o contraditdrio,
a ampla defesa e o devido processo administrativo, as seguintes sang¢oes:

a) adverténcia,

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

29.3. A aplicacdo das sangdes considerard a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstdncias agravantes ou atenuantes, os danos causados a
Administragdo e a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, quando aplicavel.

29.4. A adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo de inexecucdo parcial do
contrato, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, § 2°, da
Lei Federal n° 14.133/2021.

A multa serd aplicada na forma e nos percentuais estabelecidos neste Projeto Bésico e no instrumento
contratual, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato, conforme art. 156, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

29.5. O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora
prevista no instrumento convocatorio, sem prejuizo de sua eventual conversao em multa compensatoria,
da extin¢do unilateral do contrato e da aplicacdo cumulativa das demais sang¢des cabiveis, na forma do art.
162 da Lei Federal n® 14.133/2021.

29.6. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada as infracdes previstas nos
incisos II a VII do art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administra¢do
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, conforme art. 156, § 4°, da referida Lei.

29.7. A sanc¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada as
infragdes previstas nos incisos VIII a XII do art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como as



infracdes previstas nos incisos I a VII do mesmo artigo quando, diante de sua gravidade, justificar-se
penalidade mais severa, impedindo o responsavel de licitar ou contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, conforme art. 156, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

29.8. A aplicacdo da declaracdo de inidoneidade serd precedida de andlise juridica e observara a
competéncia estabelecida no art. 156, § 6°, da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como no art. 186 do
Decreto Estadual n° 28.874/2024.

29.9. Na aplicagdo da sancao de multa serd facultada ao interessado a apresentagdao de defesa no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, conforme art. 157 da Lei Federal n°
14.133/2021.

29.10. A aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar dependera da instauragdo de processo de responsabilizagao,
conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, assegurando-se ao licitante
ou a CONTRATADA o prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao, para apresentacao
de defesa escrita e especificacdo das provas que pretenda produzir, nos termos do art. 158 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

29.11. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa, observadas as circunstancias do caso concreto.
29.12. Os valores das multas poderdo ser descontados dos créditos devidos a CONTRATADA, da

garantia contratual, quando houver, ou cobrados administrativa ou judicialmente, sem prejuizo da
obriga¢do de reparacdo integral dos danos causados a Administragao.

29.13. As sangoes aplicadas deverao ser registradas nos sistemas e cadastros legalmente previstos,
inclusive no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas — CNEP, observada a legislacdo aplicavel.

29.14. A reabilitagdo do licitante ou da CONTRATADA observara os requisitos e prazos previstos
no art. 163 da Lei Federal n® 14.133/2021.
29.15. A aplica¢do das sangdes administrativas ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de

reparacdo integral dos danos causados a Administragdo Publica.
29.16. Multas especificas
Sem prejuizo da andlise das circunstancias do caso concreto, poderdo ser aplicadas:

a) multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato por dia
de atraso na assinatura do instrumento contratual, limitada a 10 (dez) dias;

b) multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato por dia
de atraso no recebimento da Ordem de Servico, limitada a 10 (dez) dias;

¢) multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato por dia
de atraso no inicio da execucdo dos servicos, limitada a 15 (quinze) dias;

d) multa compensatoria de até¢ 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida,
no caso de inexecugao parcial,

e) multa compensatoria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no
caso de inexecugao total;

f) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela em atraso do cronograma
fisico-financeiro, calculada proporcionalmente ao atraso verificado;

g) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigagdo descumprida, no caso de
auséncia injustificada de equipamentos, instalagdes, ferramentas, veiculos ou pessoal técnico necessario a
execuc¢ao do objeto; e

h) multa de até¢ 20% (vinte por cento) sobre o valor dos servigos de corre¢dao ou reparagao
que deixarem de ser executados no prazo estabelecido pela fiscalizagao.

29.17. A incidéncia das multas ndo eximird a CONTRATADA da obrigagdo de executar, corrigir,



reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0s servicos que apresentem vicios, defeitos
ou desconformidades.

29.18. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa, observados o contraditorio, a ampla defesa, a
proporcionalidade e a motivacdo da decisdo administrativa.

Os valores das multas poderdo ser descontados dos créditos devidos a CONTRATADA, da garantia
contratual ou cobrados administrativa ou judicialmente, sem prejuizo da obrigacdo de reparacdo integral
dos danos causados a Administragao.

29.19. As sangdes aplicadas deverdo ser registradas e divulgadas nos cadastros legalmente
previstos, especialmente no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis contado
da aplicacao da penalidade.

29.20. A reabilitagdo do licitante ou da CONTRATADA observara os requisitos do art. 163 da Lei
Federal n° 14.133/2021, incluindo a reparagdo integral do dano, o pagamento da multa, o cumprimento
das condigdes estabelecidas no ato punitivo, a andlise juridica prévia e o transcurso do prazo minimo legal.

29.21. A aplicacdo das sangdes administrativas ndo exclui a obrigagdo de ressarcimento integral
dos danos causados a Administragdo, nem impede a extingdo do contrato e a adogdo das demais
providéncias administrativas, civis e judiciais cabiveis.

30. DO REAJUSTAMENTO

30.1. Os valores contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano, de acordo
com a Lein.® 10192, de 14 de fevereiro de 2001.

30.2. Em obediéncia ao principio de anualidade da data base da planilha orcamentaria estimativa
(art. 2°, §1°, c/c art. 3° da Lei n.° 10.192/2001), em caso de eventual reajuste de precos solicitados pela
contratada dentro da vigéncia contratual e desde que transcorrido o prazo de 12 meses da data da data base
da planilha or¢amentaria estimativa, aplicar-se-a ao calculo o INCC (Indice Nacional do Custo da
Construgdo).

30.3. A data-base da planilha or¢amentéria é estimativa para JUNHO/2026-SINAPI ¢ serve
como orientagdo aos CONCORRENTES. Esta sera a data-base para reajuste, observado o disposto na
Cléausula de Reajuste do Edital.

30.4. Os pregos contratuais, em reais, “serdo reajustados” pelo Indice Nacional da Construgio
Civil, coluna 35, fornecidos pela Fundacao Getalio Vargas — FGV, apos decorrido 01 (um) ano do més
base da proposta, que deverd ser o mesmo do or¢amento preestabelecido, nos termos do art. 3°, § 1° da Lei
n° 10.192, de 14/02/01, sendo o indice inicial referente ao més <do Or¢amento.

30.5. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obrigacdao das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada
conforme cronograma fisico aprovado.

30.6. Os critérios de reajuste seguirdo as diretrizes do Decreto Estadual n°® 28.874/2024.

Art. 150.0 equilibrio econdmico-financeiro dos contratos administrativos € direito do contratado,
sendo sua manuteng¢do interesse publico.

§ 1°A Administra¢do devera indicar o critério de reequilibrio de precos, que devera ser sob a
forma de reajuste em sentido estrito, com a previsdo de indices especificos ou setoriais, ou por
repactuagdo, pela demonstracdo analitica da variagdo dos componentes dos custos.

§ 2°Sob pena de nulidade, cldusula de reajuste vinculada a variagdes cambiais ou ao salario-
minimo, s6 podera ser admitida mediante justificativa especifica, observadas as prescrigdes legais.

Art. 151.0 pedido relacionado ao reequilibrio econémico-financeiro devera ser apresentado pela
contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do fato gerador de seu direito.

§ 1°Apresentado no prazo estipulado no caput deste artigo, os efeitos financeiros retroagirdo a
data-base prevista na convengao coletiva de trabalho ou a data de ocorréncia do fato gerador.

§ 2°Caso o pedido seja feito fora do prazo previsto no caput deste artigo, os efeitos financeiros
serdo contados a partir da data de recebimento do pedido pela contratante, sendo vedado ao



ordenador de despesa conceder efeito retroativo aos efeitos financeiros.

§ 3°A contratada para a execugdo de remanescente de obra ou servigo tem direito ao reajuste ou
repactuacdo nas mesmas condigdes e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada,
devendo os seus pregos serem corrigidos antes do inicio da contratagao.

Art. 152.0s pedidos de reajustamento em sentido estrito, repactuacdo e revisdo, além da
documentacdo especifica relativa ao requerimento elencada nos artigos seguintes, deverdo ser
instruidos com:

I - requerimento expresso do contratado, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, no caso de reajuste em sentido estrito, ou da entrada em vigor do acordo,
convengdo ou dissidio coletivo, no caso de repactuacio;

IT - analise técnica acerca da correcdo do requerimento do contratado, inclusive quanto aos
calculos, a ser realizada pela Pasta responsavel pelo contrato;

II - documentagdo comprobatdria da disponibilidade de recursos or¢amentarios previstos para
fazer frente a despesa a ser assumida, como pedido de reserva ou documento equivalente, além da
declaragdo da compatibilidade da despesa com a legislagdo orgamentaria;

IV - autorizagdo expressa por parte da autoridade maxima da Pasta.

Art. 153.0s reajustes e as repactuagdes a que o contratado fizer jus e que ndo forem solicitadas
durante a vigéncia do contrato serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogagio
contratual ou com o encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogacdo contratual, constar
clausula especifica resguardando o direito do contratado ou quando houver requerimento prévio
pendente de analise.

Art. 154. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de obra,fornecimento ou
servi¢co continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, consiste na aplicacdo deindice de
correcdo monetaria estabelecido no contrato, que retratard a variagdo efetiva do custo de
produgdo,admitida a adocdo de indices combinados, especificos ou setoriais.

§ 1° Nas hipéteses em que o valor dos contratos de servigos continuados
sejampreponderantemente formados pelos custos dos insumos, podera ser adotado o reajuste de
que trata esteartigo.

§ 2° O reajustamento deverd observar o indice especifico ou setorial previsto no contrato,bem
como o interregno minimo de 1 (um) ano a contar do or¢amento estimado definitivo da
Administragdo,ou, de forma justificada, o Edital pode prever outra data-base, como a data da
apresentacdo da proposta ou adata do or¢amento a que essa proposta se referir, ou do ultimo
reajustamento levado a efeito no contrato.

§ 3° Caso haja a prorrogagdo do contrato, o contratado devera ressalvar expressamente
suapretensdo ao reajustamento de precos previamente a prorrogagao do contrato ou em termo
aditivo, sob penade preclusdo.

§ 4° Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para
amanutengdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, esta deverd ser levada em consideracdo
quando daanalise técnica acerca do reajuste, de modo a evitar a sobreposi¢do indevida dos
institutos.

§ 5° Deverdo ser excluidos do calculo do efeito financeiro do reajustamento eventuaisparcelas cuja
execugdo ou fornecimento se encontrem atrasadas por culpa do contratado.

§ 6° Em caso de paralisagdo ou aditamento de prazo em obras publicas, que venha aultrapassar o
prazo previsto em contrato para a execucdo, ter-se-4 que as parcelas contratuais excedentes
aoprazo original serdo reajustadas pelo indice previsto no instrumento convocatorio, desde que
devidamentejustificado pela contratante e que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso na
execucao.

§ 7° O registro do reajustamento de pregos podera ser formalizado por simples apostila,conforme o
art. 136, inciso I, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, observada a minuta padronizada aprovadapela
Procuradoria-Geral do Estado, exceto quando coincidirem com a prorrogagdo contratual, em
quedevera ser formalizado por termo aditivo.

§ 8° E nula qualquer estipulagio de reajuste com periodicidade inferior a um ano.

Art. 155. O pedido de reajuste do contrato devera ser devidamente fundamentado e instruido,além
daqueles constante no art. 152, com os seguintes documentos:

I - planilha de custos demonstrando a equag@o inicial do contrato, quando esta ja ndo constardo
processo licitatorio; e

IT - planilha de custos demonstrando a equacdo atual do contrato, a qual devera demonstrar
avariacdo do preco, levando em consideragdo o indice de reajuste pré-fixado no instrumento
convocatdrio eno contrato.

30.7. Os reajustes dos precos unitarios contratuais serao calculados pela seguinte formula:
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e Onde:
o R=valor da parcela de reajustamento procurado.

o Lo= Indice de preco verificado no més do orcamento que a proposta se referir e que deu
origem ao contrato.

o

Li= indice de prego referente ao més de reajustamento.

(e]

V= valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servigos a ser reajustados.

30.8. Os servigos ou obras que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo gerarao
direito a reajuste ou atualizacdo monetaria.

30.9. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

30.10. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execuc¢do no cronograma
esteja além da data-base considerada.

30.11. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
30.12. Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada,

mas que ndo estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

30.13. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, serd pago a Contratada a
importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

30.14. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

30.15. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.
30.16. O pedido de reajuste do contrato deverd ser instruido, observado o Decreto Estadual n°
28.874/2024, com os seguintes documentos:

I- Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel,

I - Planilha de custos demonstrando a equacao inicial do contrato; e

III - Planilha de custos demonstrando a equagdo atual do contrato, a qual deverd

demonstrar a varia¢ao do precgo, levando em consideracao o indice de reajuste pré-fixado
no instrumento convocatorio € no contrato.

30.17. A revisao contratual serd concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilibrio
economico-financeiro da avenga, diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis com
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do contrato, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dalea econOmica extraordindria e
extracontratual.

30.18. O pedido de revisao de contrato devera ser instruido com os seguintes documentos:
I- Requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsavel;
I - Planilha de custos demonstrando a equagao inicial do contrato;

III - Planilha de custos demonstrando a equacao atual do contrato;



IV - Documentagdo habil demonstrando a ocorréncia de fatos imprevisiveis, fatos
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
que configurem alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

V - Ato do ordenador de despesa do orgdo ou entidade que decidir pelo
reconhecimento das circunstancias que autorizam a revisao do contrato; e
VI - Pesquisa de precos praticados no mercado a fim verificar se o prego
reequilibrado permanece atendendo o pressuposto fundamental da licitagdo, se for o
caso.

30.19. A revisdo sera formalizada por meio de termo aditivo

31. DA ALTERACAO DOS CONTRATOS E DOS PRECOS

31.1. Os contratos poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em lei;

¢) As alteragdes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacao;
II - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verifica¢ao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de
circunstincias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens
ou execuc¢ao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

d.1) Serd aplicada as contratagdes de obras e servigos de engenharia, quando a execugao for
obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupagdo, servidao
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

31.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adog¢dao das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

31.3. O contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servi¢os ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

32. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
32.1. O fornecedor tera seu contrato cancelado quando:

32.1.1. Descumprir as condi¢des do contrato;



32.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;

32.1.2.1. O cancelamento do contrato, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do Orgao.

33. DISPOSICOES GERAIS
33.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.
33.2. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da

sessdo publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

33.3. Homologada a licitagdo o adjudicatério receberd a Ordem de Servigos para o inicio da obra.

33.4. Caso o adjudicatario ndo preste o servigco ou forneca o(s) bem(s), objeto do certame, de
acordo com a sua proposta, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagdo, para execugao do servico.

33.5. E facultado a COMISSAO DE OBRAS ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer
fase do julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ao do processo e
a aferi¢do do ofertado, bem como solicitar a 6rgdos competentes a elaboracdo de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisoes.

33.6. Qualquer solicitagdo de prorrogagdo de prazo para execucao dos servigos, decorrentes desta
licitagdo, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.

33.7. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatirio em prestar os servigos, dentro
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obriga¢ao assumida, sujeitando-o
as penalidades legalmente estabelecidas

33.8. Na hipotese acima referida sera convocado novo adjudicatario, observada a ordem de
classificagdo nesta licitacao.

33.9. Constituem motivos para rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles
listados pela Lei 14.133/2021, no artigo 138.

33.10. Sera dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos
documentos de habilitacdo apresentados na sessao.

33.11. A presente Licitacdo somente podera ser revogada por razdes de interesse publico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por
ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

33.12. E vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela apos aberta a sessdo da licitagdo.

33.13. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus
documentos complementares, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletronico de
licitagdo utilizado, submete-a a aceitagao incondicional de seus termos, independente de transcrigdo, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitagdo e a observancia dos preceitos legais e
regulamentares que a regem, nao sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor.

33.14. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus documentos
complementares, prevalecerao as disposi¢oes do primeiro.

33.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus documentos complementares,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

33.16. Cada licitante ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo, sendo-lhe exigivel, ainda, em qualquer época ou
oportunidade, a apresentacdo de outros documentos ou informagdes complementares que se fizerem
necessarios, a fim de completar a instru¢ao do processo.



33.17. E proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio

mediante a utilizagdo de recursos ou de meios meramente protelatdrios, sujeitando-se o autor as sangdes
legais e administrativas previstas no Capitulo II-B — DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

33.18. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da

isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

33.19. O Instrumento Convocatério € parte integrante do Contrato.
34. ANEXOS
34.1. Integram esta Concorréncia, os seguintes anexos:
ANEXO 1 PROJETO BASICO
ANEXO 11 PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXO III MATRIZ/ANALISE DE RISCO
ANEXO 1V MINUTA DE CONTRATO
ANEXO YV CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
ANEXO VI CARTA FIANCA
ANEXO VII SEGURO GARANTIA
ANEXO VIII CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ANEXO IX COMPOSICAO DO BDI OBRA E SERVICOS
ANEXO X PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO XI DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO
ANEXO XII DECLARACAO DE ACEITACAO DO EDITAL
ANEXO XIII DECLARACAO DE CONTRATACAO DE PESSOAS PRESAS OU EGRESSAS
ANEXO XIV DECLARACAO E RELACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
ANEXO XV DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E REABILITACAO DA
PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO XVI DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDICOES LOCAIS
ANEXO XVII DECLARACAO DE RESPONSABILIDADES PELA NAO REALIZACAO DA VISITA
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