

	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA	DATA : 08/05/2026		BDI : 26,89%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS DE RUAS DOS BAIRROS DE CIDADE ALTA, PAJUCARA, PLANALTO, SURUBEJÚ E TERRA AMARELA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	UNIDADES:	10.0Km	EMBASA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.579.242,18	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
			SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2026/01	-	-
SICRO NOVO			2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2026/03 COM DESONERAÇÃO	103,26%	59,98%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.179,90	0,17%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 150.206,40	0,95%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.268.371,27	77,69%
3.1	TERRAPLENAGEM - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	R\$ 351.032,32	2,22%
3.2	REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE	R\$ 1.683.378,56	10,66%
3.3	EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE – 18 CM	R\$ 974.156,54	6,17%
3.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.706.903,42	48,80%
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, SARJETA E MEIO-FIO	R\$ 1.439.391,53	9,11%
3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 68.400,00	0,43%
3.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 45.108,90	0,29%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 3.346.664,21	21,19%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 15.792.421,78	100%

WIANNA BANDEIRA FRIAES
 Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA/PA 151302028-5
 Matrícula: 00201628