OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DAS TREZE JANELAS, VISANDO SUA TRANSFORMAÇÃO EM HORTO MUNICIPAL DE BRAGANÇA/PA.
LOCAL: RUA TREZE DE MAIO, CENTRO - BRAGANÇA/PA
REFERÊNCIA: SINAPI - 06/2026 - Pará DESONERADO / SEDOP - 03/2026 - Pará
BDI: 26,20%
ENC. SOC: Horista: 103,26% / Mensalista: 59,98%
DATA: AGO/2026

PLANILHA RESUMO

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 165.738,80	7,96%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 70.426,73	3,38%
3	MURO	R$ 310.981,00	14,94%
4	CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE	R$ 250.318,82	12,03%
5	PASSEIO (EM PEDRA)	R$ 93.029,95	4,47%
6	PASSEIO (EM BORRACHA, MONOLITICA E DRENANTE)	R$ 811.424,91	38,99%
7	PASSEIO (CALÇADA)	R$ 79.910,62	3,84%
8	ACESSIBILIDADE	R$ 15.272,32	0,73%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	R$ 21.120,53	1,01%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 101.117,83	4,86%
11	PAISAGISMO	R$ 25.958,65	1,25%
12	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R$ 119.202,84	5,73%
13	SERVIÇOS FINAIS	R$ 16.688,88	0,80%
	TOTAL GERAL	**R$ 2.081.191,87**	**100,00%**

Mayra Thamiris Silveira Matos
Arquiteta e Urbanista - A3147797 CAU BR/PA

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAYRA THAMIRIS SILVEIRA MATOS
Data: 14/08/2026 10:03:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br