

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , OBRAS E MANUNTENÇÃO
SEMED/PMB

Obra

OBJ.: Execução de obra de ampliação de escola , consistindo na construção de 5 (cinco) salas de aula e 5 (cinco) salas administrativas , conforme o anteprojeto.

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Pará
SBC - 09/2025 - Pará
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,75%
Mensalista: 47,53%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	124.745,49	6,36 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	141.608,70	7,22 %
3	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	18.503,62	0,94 %
4	FUNDAÇÃO	1	102.659,41	5,24 %
5	ESTRUTURA	1	211.328,34	10,78 %
6	PAREDES	1	158.676,68	8,10 %
7	Cobertura	1	173.295,70	8,84 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS	1	12.823,66	0,65 %
9	ESQUADRIA	1	68.212,81	3,48 %
10	REVESTIMENTO	1	118.782,63	6,06 %
11	PISO	1	98.048,06	5,00 %
12	SOLEIRAS E PEITORIS	1	3.982,68	0,20 %
13	FORRO	1	31.438,16	1,60 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	69.908,64	3,57 %
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS - SPDA	1	18.625,29	0,95 %
16	INSTALAÇÕES LOGICAS E TELEFÔNICAS	1	22.572,75	1,15 %
17	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1	27.852,18	1,42 %
18	PINTURA	1	127.435,47	6,50 %
19	LOUÇAS E METAIS	1	9.571,07	0,49 %

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , OBRAS E MANUNTENÇÃO
SEMED/PMB

20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1	5.426,93	0,28 %
21		SISTEMA DE MICROENERGIA SOLAR				1	407.811,06	20,81 %
22		LIMPEZA FINAL				1	6.786,78	0,35 %

Total sem BDI	1.568.120,44
Total do BDI	391.975,67
Total Geral	1.960.096,11

ALAN CARVALHO