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TERMO DE REFERENCIA N° 030/2025 - PMB/SEPLANO
Processo Administrativo n°® 1982/2025 - PMB/SINFRA

CONCORRENCIA — Art. 29 da Lei n° 14.133/2021
1 - DEFINICAO DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacao de empresa especializada para execucio da obra de Contratacao de
empresa especializada para a obra de construcao da ponte sobre o rio Cereja (Rio
Grande), na Passagem Paraguassu da cidade de Braganca/PA.

1.1Contratacdo de servicos conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

a) A Ponte sobre o rio Cereja (o grande), localizada na passagem Paraguassu na
cidade de Braganca/PA. Atualmente, executada em estrutura de madeira, encontra-
se em avang¢ado estado de deterioragdo, com comprometimento de sua capacidade
estrutural e riscos a seguranca dos usuarios.

b) Pretende-se, com o presente objeto, a demolicao da ponte de madeira existente, e
a construcdo de uma nova ponte, que devera ser em concreto armado, assegurando
a durabilidade e melhores condi¢des como: seguranga, trafegabilidade, agilidade na
execucao para normaliza¢cdo da mobilidade da populagao local.

c) A contratagdo ¢ caracterizada como servicos de engenharia comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar;

d) Os quantitativos e especificacdes a serem contratados constam na Planilha
Orgamentaria, Memoria de Célculo, Especificacdes Técnicas € Memorial Descritivo;

e) O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 24 (vinte e quatro) meses contado da
assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei n° 14.133/2021. Esse contrato tem
previsdo de prazo de execucdo de 4 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro;

f) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

g) A adocdo da medida proposta estd alinhada aos principios da eficiéncia, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, conforme estabelecido pela
Lei n° 14.133/2021, mostrando-se necessaria para a prote¢ao do interesse publico, do
meio ambiente e da satide da populagao.

2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A necessidade de contratacdo para a demoli¢do e reconstru¢do da Ponte sobre o Rio
Cereja (Rio Grande), localizada na Passagem Paraguasst, no Municipio de Braganca/PA,
fundamenta-se na precariedade da estrutura atualmente existente, executada em madeira,
a qual se encontra em avancado estado de deterioracdo, apresentando comprometimento
de sua capacidade resistente, instabilidade estrutural e riscos iminentes a seguranga de
pedestres, ciclistas e veiculos que utilizam diariamente a travessia.
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2.2 As condigdes atuais da ponte restringem a trafegabilidade, elevam a probabilidade de
acidentes e dificultam o deslocamento da populagdo local, além de impactarem
negativamente 0 acesso a servigos essenciais, como saude, educacdo, comércio e
transporte, prejudicando a mobilidade urbana e o desenvolvimento socioecondmico da
area atendida.

2.3 A inexisténcia de uma estrutura segura e durdvel obriga a adog¢do de solucdes
paliativas e manutengoes frequentes, gerando custos recorrentes ao erario sem garantir
desempenho adequado, o que demonstra a inviabilidade técnica e econdmica da simples
recuperacdo da ponte existente, tornando necessaria a substituicdo integral da
infraestrutura.

2.4 Dessa forma, a contratacdo justifica-se como medida estratégica de infraestrutura
urbana, visando assegurar a continuidade da ligacdo vidria, promover maior seguranga
aos usuarios, melhorar a fluidez do trafego, reduzir custos de manutencao e restabelecer
plenamente a mobilidade da populagao local.

2.5 Pretende-se, com o presente objeto, a demolicdo da ponte de madeira existente € a
constru¢do de uma nova ponte em concreto armado, com caracteristicas técnicas
compativeis com as normas de engenharia e seguranca vigentes, proporcionando maior
durabilidade, resisténcia estrutural, estabilidade, seguranga e melhores condicdes de
trafegabilidade.

2.6 A adocdo da solugdo proposta encontra-se alinhada aos principios da eficiéncia,
economicidade, interesse publico e desenvolvimento sustentavel, conforme preconizado
pela Lei n° 14.133/2021, configurando medida necessaria para a prote¢ao da integridade
dos wusuarios, da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da populagao de
Braganca/PA.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A solugdo proposta consiste na Contratagdo de empresa especializada para a obra de
constru¢do da ponte sobre o rio Cereja (O grande), na Passagem Paraguassu da cidade de
Braganca/PA, em substituicdo a estrutura existente em madeira, atualmente em condigdes
precarias de conservacdo, com limitagcdes estruturais, funcionais e de seguranca,
comprometendo a mobilidade urbana e oferecendo riscos aos usuarios.

3.2 A intervengao compreende a demoligdo controlada da ponte atual e a implantacao de
nova estrutura em concreto armado, devidamente dimensionada conforme normas
técnicas vigentes, contemplando funda¢des compativeis com as condi¢des geotécnicas
locais, mesoestrutura e superestrutura em concreto armado, sistemas de drenagem,
dispositivos de seguranca, guarda-corpos, sinaliza¢do viaria, além da execucdo dos
acessos e adequacgdes complementares necessdrias, garantindo maior durabilidade,
capacidade de carga, estabilidade estrutural e reducao de custos de manuten¢do ao longo
do ciclo de vida da obra.

3.3 A solucdo adotada objetiva assegurar maior vida util a infraestrutura, melhoria das
condicdes de trafegabilidade de veiculos e pedestres, ampliagdo da seguranca
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operacional, maior resisténcia as agdes climaticas e cheias sazonais, bem como
atendimento as demandas atuais e futuras de mobilidade urbana, promovendo a
continuidade do trafego, a integracdo territorial ¢ o atendimento aos principios da
eficiéncia, economicidade, sustentabilidade e interesse publico que regem a
Administragao Publica.

3.4 No ambito contratual, a execucdo dos servicos devera observar integralmente os
projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro,
planilhas or¢amentdrias e demais documentos que compdem o processo licitatorio,
cabendo a empresa contratada fornecer toda a mao de obra qualificada, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte, canteiro de obras, sinaliza¢do provisoria, controle
tecnoldgico, ensaios, licengas, taxas, bem como a adocao de medidas de seguranca do
trabalho, protecao ambiental e gestdo de riscos, em conformidade com a legislacao
vigente e normas técnicas aplicaveis.

3.5 Compete ainda a contratada assegurar a qualidade e a durabilidade dos servigos
executados, manter responsavel técnico habilitado e registrado no respectivo conselho
profissional, cumprir prazos estabelecidos, garantir a integridade das areas adjacentes,
reparar eventuais danos causados a terceiros ou ao patrimonio publico, manter a obra
devidamente sinalizada e organizada, atender as determinagdes da fiscalizagdo,
apresentar relatorios periodicos de acompanhamento e responder pela execucao integral
do objeto até o recebimento definitivo, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e demais
disposic¢des contratuais.

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos necessarios para a presente contratacao sao:

4.1 Poderao participar dessa licitagdo, os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1 Os interessados deverao atender as condi¢oes exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.2 O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

4.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

4.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei n® 14.133/2021.
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4.6 Nao poderao disputar essa licitagdo:

4.6.1 Aquele que ndo atenda as condigdes do edital e seus anexos.

4.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servios ou fornecimento de bens a ele
relacionados.

4.6.3 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragcdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

4.6.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdao, impossibilitado de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta.

4.6.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente da CONTRATANTE ou com agente publico
que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

4.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

4.6.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

4.6.8 Agente publico da Prefeitura Municipal de Braganga.

4.6.9 Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4.6.10 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa
condicao.

4.6.11 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do
contrato, agente publico da CONTRATANTE, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme §1° do Art. 9° da
Lein® 14.133, de 2021.

4.7 O impedimento de que trata o item 4.6 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

4.8 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3, poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos da Prefeitura Municipal de Braganga.
4.9 Equiparam-se aos autores do projeto, as empresas integrantes do mesmo grupo
economico.
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4.10 O disposto nos itens 4.6.2 ¢ 4.6.3 do edital ndo impede a licitagdo ou a contrataciao
de servigo que inclua como encargo do CONTRATADO a elaboraciao do projeto basico
e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

4.11 A vedacao de que trata o item 4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
conducdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.12  E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.12.1 A subcontratag¢do fica limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato;

4.12.2 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execu¢ao do objeto;

4.12.3 Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrucao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018; e

4.12.4 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.13 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua, oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relacao a subcontratagdo, caso admitida.

4.14  Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

4.14.1 A garantia nas modalidades caugdo e fianca bancaria devera ser prestada, em até
10 (dez) dias uteis ap0s a assinatura do contrato.

4.14.2 No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.14.3 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

4.15 VISTORIA

4.15.1 A avaliagao prévia do local de execugdo dos servigos ¢ facultativa, de modo as
licitantes obterem, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informacdo necessaria a elaboragao da proposta, podendo ser substituida por declaragao
de pleno conhecimento, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08h as 12h.

4.15.2 Caso a licitante opte pela realizagdo da vistoria deverd agenda-la previamente
através do seguinte endereg¢o de e-mail: seplanpmb@yahoo.com.br
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4.15.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realiza¢ao da vistoria.
4.15.4 A nido realizagdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

4.15.5 Independente da opgdo pela realizacdo ou ndo da vistoria, o licitante devera
apresentar declaracdo formal, assinada pelo representante legal, sob as penas da lei, de
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros, conforme modelo abaixo:

Modelo de Declaraciao de Conhecimento das Condicoes Inerentes a Natureza do
Servico

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, por intermédio de seu representante legal ou preposto, o(a) Sr(a).

, portador da identidade n° ,

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizado com a natureza e
vulto dos servigos especificados, bem como com as técnicas necessarias ao perfeito
desenvolvimento da execucao do objeto. Declara ainda que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer

questionamentos futuros.

Braganca (PA), (dia) de (més) de (ano)

(Nome completo do responsavel ou preposto)

Assinatura




() BRAGANCA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E OBRAS

4.16 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contrata¢des Sustentaveis:

4.16.1 Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, ¢ fundamental que as
contratacdes de obras publicas considerem aspectos relacionados a preservagdo do meio
ambiente, ao desenvolvimento social e a promoc¢ao da sustentabilidade. A adogao desses
critérios contribui para a constru¢dao de um futuro mais sustentavel e consciente, além de
trazer beneficios para a sociedade como um todo. Alguns aspectos relevantes a serem
considerados para a contratacao:

4.16.1.1 Gestdo de residuos: E essencial adotar medidas para a correta gestio dos residuos
gerados durante a execucao da obra. Isso inclui a segregacao, coleta seletiva, destinagdo
adequada e possiveis praticas de reciclagem. A preocupagdo com a minimizacao dos
residuos e o descarte responsavel contribui para a preservacdo do meio ambiente e a
promogao da sustentabilidade;

4.16.1.2 Eficiéncia energética: Considerar critérios de eficiéncia energética € relevante
para reduzir o consumo de energia durante a constru¢do e o funcionamento da obra. A
utilizacao de sistemas e equipamentos energeticamente eficientes, a adocao de fontes de
energia renovaveis e a implementacdo de estratégias de conservagdo de energia sdao
medidas que podem ser criadas para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos
operacionais a longo prazo;

4.16.1.3 Uso racional da dgua: Estabelecer praticas que promovam o uso racional da agua
¢ crucial. Isso pode incluir a instalagao de sistemas de captacao e reuso da dgua da chuva,
a utilizagdo de equipamentos e dispositivos economizadores de agua e a conscientizacdo
dos trabalhadores sobre a importancia da economia desse recurso natural;

4.16.1.4 Acessibilidade e inclusdo social: As obras publicas devem considerar a
acessibilidade e a inclusdo social, garantindo que sejam acessiveis a todas as pessoas,
independentemente de suas capturas fisicas ou cognitivas. Isso envolve a implementagao
de rampas, corrimaos, sinaliza¢ao adequada, pisos tateis e outros elementos que facilitam
a mobilidade e a inclusdo de todos os cidadaos;

4.16.1.5 Responsabilidade social: Promover a responsabilidade social na execucao das
obras implica respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as condi¢des de trabalho,
cumprir as normas trabalhistas e garantir a seguranga e o bem-estar dos envolvidos. Além
disso, pode-se estimular a contratagao de mao de obra local, o fomento a micro € pequenas
empresas € o desenvolvimento de programas de capacitacdo e inclusdo social; e

4.16.1.6 Impacto na comunidade: Considerar o impacto da obra na comunidade local ¢
crucial. E importante realizar um diagnéstico dos impactos socioambientais e adotar
medidas para minimiza-los, além de promover o didlogo com a populag¢do atendida,
buscando atender as suas necessidades e expectativas.

5 - EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1 Inicio da execuc¢do do objeto: até 10(dez) dias da emissdo da Ordem de Servico
emitida apds a formalizag¢do da contratacdo; e
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5.1.2 Descri¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho, cronograma de realizacdo dos
servicos. A descrigdo dos servigos esta definida nos documentos técnicos da contratagao.
5.2 Os servigos deverao ser executados no seguinte enderego: Ponte sobre o rio Cereja,
na Passagem Paraguassu, na cidade de Braganca/Pa.

5.3 Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e utensilios necessarios, e exigidos
pela contratante, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario, para atender todas as condi¢des deste instrumento.

5.4 Os procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato sdo considerados a partir da
entrega do objeto e constituem-se das seguintes etapas:

5.4.1 O recebimento provisério serd realizado pela equipe de fiscalizagdo apos a
finalizacao dos servigos, da seguinte forma:

5.4.1.1 A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
5.4.2 No prazo de até 15(quinze) dias a partir do recebimento provisorio dos servigos,
equipe de fiscalizacdao deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza a
finalizacao do objeto.

5.5 O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.5.1 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de
05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.5 A contratada para fins de qualificacao técnica, devera a licitante observar os seguintes
requisitos que serdo exigidos para o acompanhamento da obra o responsavel técnico da
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdao. A
apresentacao de Engenheiro civil com comprovagdo de aptidiao técnica para o
desempenho de atividades pertinente a execucao de servigos de construgdo, reforma e
manuten¢do de rede de abastecimento de 4gua e/ou servigos similares devidamente
registrado no CREA/PA.

5.6 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da execucao de
todo o servico do objeto do contrato.

6 - GESTAO DO CONTRATO

6.1 A formalizagao da contratagdo ocorrera por meio de termo de contrato ou instrumento
equivalente.

6.2 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.3 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente,a CONTRATANTE podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes
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contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢ao do objeto, do
método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.5 As comunicacdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.6 A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.7 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do
contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

6.8 O fiscal técnico do contrato acompanhard sua execu¢do para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administra¢ao (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 22, VI).

6.8.1 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do mesmo, com a descricao do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, Art.
117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, II).

6.8.2 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificacdes para a correcdo da execugdo, determinando prazo para a corre¢ao
(Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 22, III).

6.8.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdao ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Decreto n° 11.246, de
2022, Art. 22, 1V).

6.8.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, V).

6.8.5 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

6.9 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de
habilitagdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°
11.246, de 2022).

6.10 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia
(Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

6.11 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
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das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo (Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

6.12 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 21, 11).

6.13 O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condigdes de habilitagdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais (Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 21, III).

6.14 O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas
pela CONTRATADA, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto n® 11.246,
de 2022, Art. 21, inciso VIII).

6.15 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplica¢dao de sang¢des, a ser conduzido
pela comissao de que trata o Art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21,
inciso X).

6.16 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecuc¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto n°
11.246, de 2022, Art. 21, inciso VI).

6.17 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao nos termos do contrato.

6.18 A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a
execucao do objeto contratado.

6.18.1 A CONTRATADA devera manter o preposto da empresa no local da execugdo do
objeto durante o periodo de execucdo do contrato.

6.18.2 A indicacdao ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pela
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

7 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o disposto no item 7.5 deste Termo de
Referéncia.

7.1.1 Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
7.1.1.1 Nao produziu os resultados acordados;
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7.1.1.2 Deixou de executar ou ndo executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; e/ou

7.1.1.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do
servigo ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.2. Durante a execu¢do contratual, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade do servigo para evitar a sua degenera¢do, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
7.3. A CONTRATADA sera permitido apresentar justificativa para a prestagio do servigo
com menor nivel de conformidade, a qual podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

7.4. A cada relatério circunstanciado ou fatura ou nota fiscal, para fins de pagamento,
correspondera aplicagdo individualizada do instrumento de afericdo da qualidade da
prestacdo do fornecimento ou servigo.

7.5. O valor devido a titulo de pagamento mensal 8 CONTRATADA sera mensurado a
partir da aplicacdo das condi¢des do instrumento de aferi¢ao da qualidade da prestagao
do fornecimento ou servigo, até¢ um teto mensal para glosa de 10% do custo mensal do
contrato.

7.6. A aplicagdo das glosas nao compromete a aplicacdo de outras penalidades a que a
CONTRATADA esteja sujeita pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais ou
execucao insatisfatoria dos servigos, nos termos previstos em lei.

7.7 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.7.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.7.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

7.8 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais
técnico ¢ administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, inciso I, alinea a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, inciso X e 23, inciso X do Decreto n° 11.246. de 2022).

7.8.1 O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca, oriunda da CONTRATADA com a comprovagao da prestagdo dos servigos a
que se refere a parcela a ser paga.

7.8.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante Termo Detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico (Art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.8.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo (Art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).
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7.8.4 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

7.8.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio, com a entrega do termo
detalhado ou em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.8.6 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscaliza¢do ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.8.7 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio (Art. 199 c/c Art.140 da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.8.8 O Recebimento Provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.8.9 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.9 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.10 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante Termo Detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (Art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

7.10.2 Realizar a analise dos relatorios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.10.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas;

7.10.4 Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo; e
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7.10.5 Enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.
7.11 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
7.12 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento
de cobranga.
7.13 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.
7.14 Apods comunicacao do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias uteis, a
CONTRATADA devera apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em
nome da Prefeitura Municipal de Braganga, acompanhada das respectivas comprovagoes
de regularidade perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justica do Trabalho (Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei n° 12.440/2011).
7.14.1 A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e
quantitativos apurados pela fiscalizagao.
7.14.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuigdes das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
devera apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovagao a fim de evitar a retengao na
fonte dos tributos e contribuigdes, de acordo com a Lei Complementar n°® 123/2006.
7.14.3 Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal sera efetuada a retencao dos valores
correspondentes a tributos e contribuigdes sociais, nos termos legais.
7.14.4 Serao deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e
juros de mora de tributos e contribuigdes sociais, decorrentes de entrega de faturamento
em atraso, configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da
obrigacao.
7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
10 (dez) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogédveis por igual
periodo.
7.15.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.
7.16 Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data de emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.17 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratagdo ou ainda circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado at¢ que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovaciao da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando quaisquer 6nus a CONTRATANTE.
7.18 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdao
devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no instrumento
convocatorio; €
b) identificar possivel razdo que impega a participacao em licitagdo/contratacao,
no ambito da Prefeitura Municipal de Bragancga, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas(Instrugdo Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018).
7.19 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da CONTRATADA,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5(cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.
7.20 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.21 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada 8 CONTRATADA a ampla defesa.
7.22 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua
situagdo junto ao SICAF.
7.23 O pagamento a CONTRATADA sera efetuado pelo(s) servigo(s) efetivamente
prestado(s), em moeda nacional, no prazo de até 10(dez) dias uteis, contados da
finalizacao da liquidagdo da despesa do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de deposito
em conta-corrente, mediante Ordem Bancaria.
7.23.1 O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidacdo de
qualquer obrigacdo financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
7.23.2 Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentagdo da fatura
ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condi¢@o para pagamento, importara na
interrup¢ao da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo
apOs a regularizacdo da situagao.
7.23.3 Para efeito de pagamento, considerar-se-a4 paga a fatura na data da emissdo da
Ordem Bancéria.
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7.23.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizagdo
financeira devida pela CONTRATANTE, mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

[ = (TX/100), assim apurado: I = (6/100) 1=0,00016438
365 365

Em que:

I = Indice de atualizacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

7.23.4.1 Aplica-se a mesma regra disposta no paragrafo anterior, na hipotese de eventual
pagamento antecipado, observado o disposto no Art. 38 do Decreto n® 93.872/1986.
7.23.5 No pagamento do(s) servigco(s) descrito(s) na Nota Fiscal, sera verificada a
pertinéncia da retencdo do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuicdo Social Sobre o
Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Contribui¢ao para o PIS/PASEP, nos termos da Instru¢do Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012. Ademais, a reten¢ao do Imposto Sobre Servicos (ISS)
ocorrera desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso.

7.24 A fatura mensal podera sofrer glosas, conforme o disposto no instrumento de
afericao da qualidade da prestacao do fornecimento ou servigo, se for o caso, referentes
ao més de competéncia da prestacao de servicos ou de meses anteriores.

8 - SELECAO DO(A) FORNECEDOR(A)

8.1 O(a) fornecedor(a) sera selecionado(a) por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, por contratagio direta, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2 O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por prego global.

8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério,
o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.
8.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o pregco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (Art.59, §3° da
Lei n°14.133/2021).

8.4 Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢des para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
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a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria
Geral da Unido (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
8.5 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu
socio majoritario, por forca do Art. 12 da Lei n°® 8.429/1992, que preve, dentre as sangoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja
sO6cio majoritario.
8.6 Caso conste na Consulta de Situacdo do Interessado a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
8.7 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.8 O interessado sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual negativa
de contratagao.
8.9 Caso atendidas as condigdes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
8.10 E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagio constante do
SICAF, e encaminhé-la, quando solicitado pela Administragao.
8.11 Nao serao aceitos documentos de habilitacio com indicacdo de CNPIJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.12 Quando o interessado for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, € no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
8.13 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribuicoes.
8.14 Para fins de habilitacdo, devera a licitante comprovar os seguintes requisitos, que
serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
8.14.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
8.14.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.14.3 Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificacao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/ptbr/empreendedor;
8.14.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscri¢cdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas



https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor;
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor;

() BRAGANCA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E OBRAS

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

8.14.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n°® 77,de 18 de
marco de 2020;

8.14.6 Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicasdo local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.14.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde a matriz tem sede;
8.14.8 Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei
n°® 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

8.14.9 Ato de Autorizagdo: para o exercicio da atividade de Engenheiro ou Arquiteto, em
plena validade; e

8.14.10 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagao respectiva.

8.15 Para fins de habilitagdo social e trabalhista, devera a licitante comprovar os seguintes
requisitos, que serao exigidos conforme sua natureza juridica:

8.15.1 Prova de inscri¢dao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por ela administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

8.15.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);
8.15.4 Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condig¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal;
8.15.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.15.6 Prova de inscri¢do no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
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8.15.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.15.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentaciao de declaracao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; e
8.15.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°
123/2006, estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros estadual e municipal de
contribuintes.

8.16. Para fins de qualificagdo econdomico-financeira, devera a licitante observar os
seguintes requisitos que serao exigidos no Edital de Licitagao:

8.16.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitagdo (Art. 5°, inciso 11, alinea “c”, da Instru¢ao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

8.16.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n°® 14.133/2021, Art. 69, caput, inciso II);

8.16.3 Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2(dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando:

8.16.3.1 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) ¢ Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1(um).

8.16.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura (Lei n° 14.133/2021, art. 65, §1°);

8.16.5 Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.16.6 os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital (ECD)
ao Sped; e

8.16.7 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo, patrimonio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacao.

8.17 Para fins de qualificacdo técnica, deverd a licitante observar os seguintes requisitos
que serdo exigidos no Edital de Licitacao:

8.17.1 Declaragao de que a licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo;

8.17.1.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagao.

8.17.2 Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, no caso, o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para (CREA/PA) e/ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PA), em plena validade;
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8.17.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil,

8.17.4 Comprovacao da Capacitacdo Técnico-Operacional, mediante a Apresentagdo de
um ou mais atestados de capacidade técnica acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado(s) no CREA e/ ou CAU,
fornecido por pessoa juridica de direito piblico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execucao, de obras e servicos de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme
descrito:

2 QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO UNID EXIGIDA
Contratacdo de empresa especializada para a obra
1 de construcao da ponte sobre o rio Cereja (O 01 Und
grande), na Passagem Paraguassu da cidade de ’
Braganca/PA.

8.17.4.1 Apresentagao de um ou mais atestados de capacidade técnica acompanhados(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado(s) no
CREA e/ ou CAU, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao, de obras e servigos
de engenharia.

8.17.5 Comprovagao da Capacitacao Técnico-Profissional: mediante a Apresentacao de
um ou mais atestados de capacidade técnica acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado(s) no CREA e/ ou CAU,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do profissional, relativo a execucao, de obras e servigos de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao;

8.17.7.1 Para o(a) Engenheiro(a) ou Arquiteto (a): servicos de limpeza de rio e retirada
de oleo de rios, em metragem igual ou superior a do objeto licitado.

8.17.8 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deveréd(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao;

8.17.6 Sera admitida, para fins de comprovagdo do quantitativo minimo, a apresentacao
e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante;

8.17.7 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor;

8.17.8 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos; e
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8.17.9 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentag¢ao complementar:
8.17.9.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo ¢ que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos Arts. 4°, inciso XI; 21, inciso [; e 42, §§2° a 6° da Lei n°® 5.764/1971,
8.17.9.2 A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual (DRSCI),
para cada um dos cooperados indicados;
8.17.9.3 A comprovag¢do do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestagao do servigo;
8.17.9.4 O registro previsto na Lei n° 5.764/1971, Art. 107;
8.17.9.5 A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e
8.17.9.6 Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa:
a) Ata de fundagao;
b) Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c¢) Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) Editais de Convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
e) Trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;e
f) Ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da licitagao.
8.17.9.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o Art.
112 da Lei n® 5.764/1971 ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao
foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor estimado da contratagdo para execugao do objeto, sera proveniente de recurso
proprio do municipio, no valor fixado em R$466.556,04 (Quatrocentos e sessenta e seis
mil, quinhentos e cinquenta e seis reais € quatro centavos), correspondente ao montante
global necessario a execucdo integral da obra, contemplando o fornecimento de materiais,
mao de obra, equipamentos, servicos complementares, encargos sociais, beneficios,
despesas indiretas, tributos e demais custos indispenséaveis a plena entrega da obra.

9.2 Os valores referenciais foram apurados com base nas Especificacdes Técnicas,
Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha Or¢amentaria detalhada e demais
documentos técnicos que compdem o projeto basico/executivo, observando composi¢des
de custos unitarios, quantitativos estimados, parametros oficiais de precos de referéncia
da construgdo civil, bem como critérios de mercado, de modo a assegurar a adequagao,
exequibilidade e compatibilidade do or¢amento com o objeto a ser contratado.

9.3 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
or¢amentarios oriundos de transferéncia financeira do Ministério da Saude, conforme
instrumentos de repasse firmados com o Municipio, devidamente previstos na dotagdo
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or¢amentaria correspondente, observadas as normas de execug¢ao financeira, prestagao de
contas e demais exigéncias legais aplicaveis.

10 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Or¢amentaria Anual do municipio de Braganca (PA), Lei
n°® 4.813, de 18/12/2024, mediante a seguinte dotagao:
a) orgao: 03 (Prefeitura Municipal)
b) unidade orcamentaria: 0311 (Sec. Munic. Infra — Estrutura Urbana e Rural)
c) projeto/atividade: 26 782 0015 1.049 (Const. e Paviment. Estradas Vicinais,
Pontes, Pontilhdes e Bueiros)
d) categoria econémica: 4.4.90.51.00 (obras e instalagdes)
e) Fonte de Recurso: 150000000 (Recursos nao Vinculados de Impostos)
170000000 (Outros Convénios da Unido)
170100000 (Outros Convénios do Estado)
175000000 (CIDE)
10.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Anexos do Termo de Referéncia:

- Estudo Técnico Preliminar
- Anélise de Riscos
- Planilha Or¢amentaria
- Cronograma Fisico-Financeiro
- Composi¢ao de BDI
- Planilhas de cotacao
- Planilha de composi¢ao de custo unitario
- Atestado de Vistoria Técnica
- Termo de Contrato
- Declara¢ao de Empregabilidade de Menor
- Memorial Descritivo
- Especificacdes Técnica
- Justificativa técnica
Bragancga (PA), 03 de fevereiro de 2026
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