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TERMO DE REFERENCIA

DEMANDANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0213/26

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Este TERMO DE REFEENCIA visa orientar o processo de CONTRATAGCAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS DE
CONSTRUGAO DA PASSARELA DE ACESSO E AMPLIAGAO DE DUAS
SALAS DE AULA DA E.M.E.F. SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO RIO
TAUAU, DISTRITO SEDE RURAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
BREVES/PA, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e nos documentos que compde seu apéndice.

1.2. Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho
e os padrdes de conduta para a execucdo dos servigos contratados, devendo
ser considerados como anexos e indivisiveis os documentos técnicos de
engenharia: Projeto Basico, Projeto Executivo, Memorial Descritivo e
Especificagdes Técnicas, Planilha de Quantitativos e Pregos, o Cronograma
Fisico Financeiro, os Projetos Executivos e demais artefatos de
planejamento.

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento,
acompanhando-se, inclusive, no que couber, das pranchas graficas e
demais documentos, a fim de se obter uma perfeita compreensao de todas
as partes que o compdem.

1.4. E denominada CONTRATADA a empresa classificada no processo licitatério
para a execugao do servico, SUBCONTRATADA as empresas terceirizadas
para a realizagcao dos servigos complementares a requalificacdo do parque,
e FISCALIZAGCAO os servidores publicos cuja atribuicdo técnica de
fiscalizagdo dos contratos administrativos foi firmada na requisicdo dos
Servicos.

1.5. O(s) servigo(s), objeto desta contratacdo sao caracterizados como
comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.6. A obra sera executada no seguinte endereco: RIO TAUAU, DISTRITO
SEDE RURAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREVES/PA.

1.7. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados na
Planilha Orgamentaria, anexa ao presente Termo de Referéncia.

1.8. A execucao da obra atendera ao prazo de 04 (quatro) meses, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, a partir da emissdo da Ordem de Servigo.

1.9. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego global.
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O prazo de vigéncia da contratagao é de 07 (sete) meses, a contar da
assinatura do instrumento contratual, em obediéncia ao disposto no artigo
105 da Lein® 14.133, de 2021. Em razéo disso, observa-se que havera data
certa de inicio e do fim do futuro instrumento, tornando este um contrato por
escopo predefinido, podendo ter sua vigéncia automaticamente prorrogado
se o objeto nao for concluido no prazo estabelecido, exceto se o atraso for
por culpa do contratado, conforme orienta o art. 111 da Lei de Licitagdes e
Contratos. Na hipotese de prorrogagao € importante que seja observado o
disposto no artigo 91 do mesmo diploma legal.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.

2.2,

A fundamentacao da contratagdo de seus quantitativos e a descricdo da
necessidade/justificativa, encontram-se pormenorizadas em topicos
especificos do(s) Estudos(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste
Termo de Referéncia.

A presente Contratacdo de empresa especializada para execugdao de
servicos de CONSTRUGAO DA PASSARELA DE ACESSO E AMPLIACAO
DE DUAS SALAS DE AULA DA E.M.E.F. SAO FRANCISCO, LOCALIZADA
NO RIO TAUAU, DISTRITO SEDE RURAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE BREVES/PA, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria
Municipal de Educacao de Breves/PA, esta regularmente prevista no Plano
de Contratacbes Anual — PCA do exercicio de 2026, na ordem do
Identificador de n° 268/2026, em conformidade com o planejamento
institucional da Administragao. Sua inclusdo no PCA assegura o alinhamento
da demanda com as necessidades previamente identificadas para o
exercicio, garantindo coeréncia, previsibilidade e eficiéncia na aplicagado dos
recursos publicos. As condigées, requisitos e regras que regem a presente
contratagdo subordinam-se a Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto
Municipal n° 047, de 29 de dezembro de 2023 e demais legislagdes
correlatas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE

VIDA DO OBJETO

3.1

A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Termo
de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1,

4.2.

4.3.

4.4,

Sustentabilidade

a) Os critérios de sustentabilidade se aplicam, entre elas, nas suas Normas
Regulamentares (NRs) da CLT que sao aplicaveis a construgao civil,
visando garantir a seguranga e saude dos trabalhadores nesta area.
Algumas das principais NRs que se aplicam a construgdo incluem:
¢ NR 18: Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construcao

* NR 12: Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos

e NR 35: Trabalho em Altura

e NR 6: Equipamento de Protecao Individual (EPI)

e NR 7: Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

(PCMSO)

* NR 9: Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA)

A Norma Regulamentadora 24 (NR 24) trata das condigbes sanitarias e
de conforto nos locais de trabalho. Ela estabelece requisitos minimos para
garantir a seguranga e a saude dos trabalhadores, abrangendo aspectos
como fornecimento de agua potavel, instalagées sanitarias, vestiarios,
refeitorios, entre outros. E importante que as empresas estejam em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pela NR 24 para garantir um
ambiente de trabalho seguro e saudavel.

b) Resolugao 437 de 27 de novembro de 1999 CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, que
dispde sobre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART relativa as
atividades dos Engenheiros e Arquitetos, especialistas em Engenharia
de Seguranga do Trabalho e da outras providéncias.

Indicagao de marcas e modelos

a) Na presente contratagdo nao sera admitida a indicagao de marca(s),
caracteristica(s) ou modelo(s), sendo as descritas em Memorial
Descritivo e Especificagbes Técnicas, conforme justificativas contidas
nos Estudos Técnicos Preliminares: (...).

Subcontratacao

a) Nao e admitida a subcontratagédo do objeto contratual.

Garantia da Contratacao

a) Sera exigida garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n°
14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas condigbes
contratuais.

b) Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera
apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

Pagina 3 de 17




ESTADO DO PARA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ
SETOR DE PLANEJAMENTO

c) A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser
prestada em até 10 dias uteis apés a assinatura do contrato.

d) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas
em relagao a garantia da contratagao.

4.5. Vistoria

a) Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o
licitante podera realizar vistoria nas instalagbes do(s) local(is) de
execucgao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, devendo o agendamento/cadastramento ser efetuado previamente
na Secretaria Municipal de Educagdo - SEMED, através do e-mail:
daf@semedbreves.pa.gov.br. A presente solicitagdo se dara entre o
primeiro dia Util a partir da publicacéo do edital até o 3° dia anterior a
abertura do processo licitatorio, apds esse prazo sera informado através
de e-mail qual dia sera realizada a presente visita técnica.

b) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a
realizagao da vistoria.

c) O nao agendamento/cadastramento para realizagdo da visita nao
impossibilitara o licitante de realizar por conta propria visita ao local.

d) A diferenca nas duas formas de visita se da em razao de que na primeira
o licitante estara acompanhado dos técnicos capacitados a prestarem
maiores informagodes sobre o projeto enquanto na segunda forma a visita
sera por conta da Licitante nao tendo o acompanhamento ao técnico da
Prefeitura, momento no qual poderiam ser elucidadas eventuais duvidas
durante a visita aos locais.

e) Justificamos as presentes formas em razdo da escassa disponibilidade
de técnicos, no entanto & necessario que o licitante tenha o seu direito
de visitar o local durante até 48 horas antes da abertura do certame para
que entdo possa elaborar sua proposta corretamente.

f) A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

g) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informagées e das condigbes locais para o cumprimento das obrigages
objeto da licitagao, mesmo nao realizando visita técnica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condigdes de Execugao
a) A CONTRATADA participara, apos a assinatura do contrato, de reunido
de alinhamento de expectativas contratuais com a equipe de técnicos da
SEMED/PA, a ser realizada na Sede do Municipio, em local e horario
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pré-estabelecidos entre as equipes da CONTRATADA e
CONTRATANTE.

A autorizacao para o inicio da obra sera efetivada através da emissao
de ORDEM DE SERVICO (0O.S.) fornecida pela Administracao da
SEMED/PA, tendo o prazo de 05 (cinco) dias apos a assinatura e
formal recebimento, para iniciar a execugao dos servigos.

Devera a CONTRATADA apresentar a ART - Anotagdo de
Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade
Técnica do responsavel pela execugao da obra, bem como dos servigos
objeto deste projeto basico junto ao CREA/PA ou ao CAU/PA e, se
necessario, a comprovagao da matricula da obra no INSS em até 10 dias
contados a partir da data de emissédo da O.S.

Apresentar layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela
FISCALIZACAO antes do inicio da sua instalagao.

Apresentar em ate 10 dias, contados a partir da data de emissaoda O.S.,
o Cronograma Fisico-Financeiro executivo da obra, com codpia
eletrénica, contendo indicacdo dos itens e subitens da planilha de
or¢camentos com seus respectivos periodos de execugao com a data de
inicio e conclusao dos servigos, além do percentual executivo e
financeiro parcial e total de cada periodo, utilizando-se como pardmetro
0 cronograma apresentado e aprovado na proposta.

Indicar formalmente através de oficio, em até 10 dias, contados a partir
da data de emissao da O.S., seus prepostos perante o CREA ou CAU
juntamente com o curriculo do(s) engenheiro(s), arquiteto(s),
tecnologo(s) e encarregado(s) técnico(s) da obra, para conhecimento e
aprovacao da SEMED/PA.

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO as medidas de seguranca a serem adotadas durante a
execucao do servigo.

A CONTRATADA se responsabilizara pela execugédo dos servigos, bem
como pela seguranca dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua
propriedade.

A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Codigo
Civil, por todos os danos de vizinhancga, inclusive no sistema viario
municipal, causados pelas escavagdes, compactagdes, movimentagdes
de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais servigos
realizados durante a execucgao da obra.

Na execugédo da obra deverdo ser obedecidas as especificagdes e
normas da ABNT, as recomendacgdes dos fabricantes, bem como as
exigéncias e posturas Municipais, Estaduais Federais e das
concessionarias de servigos publicos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, de
primeira qualidade, com comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o
fim a que se propdem, fornecidos conforme as especificagdes técnicas
descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo se
aplica aos servigos a serem executados.

Pagina 5 de 17




ESTADO DO PARA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES _
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SETOR DE PLANEJAMENTO

Os insumos fornecidos deverao ser previamente inspecionados e
aprovados pela fiscalizagdo do Contrato, objetivando comprovagéo de
compatibilidade com os requisitos definidos no Projeto Basico e Projeto
Executivo.

A SEMED/PA podera, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de
qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus para a contratante. _

Deverao ser submetidos a aprovacao da FISCALIZACAO todos os
protétipos ou amostras dos materiais, insumos e equipamentos a
serem utilizados na execucao dos servigos, bem como catalogos e
manuais técnicos de aplicacdo, instalagcado e/ou manutencdo do
fabricante ou fornecedor do material ou servigo.

A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem
necessarios, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbes resultantes da execug¢ao ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 10 (Dez) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, Ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao,
sem prejuizo do cronograma da obra.

Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os
trabalhos, servigos e materiais em que nao satisfazerem as condicdes
contratuais.

Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a
SEMED/PA justificara a necessidade de sua alteragao, ficando a
CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo
0 acesso a obra que devera estar devidamente resguardado e
controlado, seja pela adogdao de seguranga privada, correndo as
expensas da CONTRATADA, seja pela manutencdo constante do
acesso devidamente fechado.

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro
permanegam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

Os servicos de demolicdo e remocao serao executados com
equipamentos que garantam perfeita seguranga no desenvolvimento dos
trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

O reaproveitamento do material de demoligao sera, em todo e qualquer
caso, decidido exclusivamente pela FISCALIZACAO.

Todos os elementos construtivos removidos deverao ser depositados em
local apropriado e devidamente transportado para areas em
conformidade com as exigéncias legais.

Serado obedecidas todas as recomendagdes, com relagao a seguranca
do trabalho, contidas na Norma Reguladora NR 18, aprovada pela
Portaria 3214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho, publicada no
DOU de 06/07/1978.
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A CONTRATADA nao podera executar qualquer servigo que ndo esteja
programado ou autorizado e nao sera admitida qualquer modificagéo nos
projetos e especificacbes sem a prévia consulta e concordancia da
Gestao e Fiscalizagao do Contrato, bem como da SEMED.

Apos a finalizagado dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisoérias
do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro e da obra
limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

Local e horario da execugao dos servigos

a)

b)

A obra sera executada no seguinte endereco: RIO TAUAU, DISTRITO
SEDE RURAL, ZONA RURAL, BREVES/PA.

Os servigos serao prestados de Segunda a Sexta-Feira, em horério
comercial, em estrita observancia as leis trabalhistas.

Modelo de gestao de contrato

a)

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do
contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgéo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera
informacdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacao, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugao da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.
Sem prejuizo das disposi¢des contidas neste Termo de Referéncia, as
regras relativas as obrigagdes entre Contratante e Contratado estarao
detalhadas na Minuta do Instrumento Contratual correspondente,
componente dos anexos do Edital da Licitagcao.

Preposto

a)

b)

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestagao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucgéao
do objeto durante todo o periodo de execug¢do da obra, em horario
comercial.
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c) A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao
ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a
Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

5.5. Fiscalizagao

a) A execugado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

b) Fiscalizagao Técnica

c) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para
qgue sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

d) O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com
a descricao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados.

e) Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagbes para a correcao da execugao do contrato,
determinando prazo para a corregao.

f) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situagdo que demandar decisao ou adogao de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso.

g) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato
nas datas aprazadas o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

h) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagao tempestiva ou a prorrogag¢ao contratual.

5.6. Fiscalizagao Administrativa

a) O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das
condigbes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

b) Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.7. Gestor do Contrato

a) O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacao do contrato contendo todos os registros
formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.
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b) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugado do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

c) O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigoes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

d) O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execug¢do contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

e) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de
processo administrativo de responsabiliza¢ao para fins de aplicacao de
sancgdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

f) O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagoes
sobre a consecugdo dos o aprimoramento das atividades da
Administragéao.

g) O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor
de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdao e gestdo nos
termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliagao da execugao do objeto utilizara a apresentagao dos Boletins de
Medicao, com valores minimos superior a 10% do piso minimo dos niveis
previstos nos incisos 1, Il e Ill do art.3° da Portaria Interministerial n.°
424/2016, sendo a 1? medigado com minimo igual a 20%; apresentado com
base nos precos unitarios propostos e obedecendo a execugdo do
cronograma fisico-financeiro.

6.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

I. Nao produzir os resultados acordados,

Il.  Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

[ll. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.
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6.3. Nao constituem motivos de pagamento pela CONTRATANTE servicos em
excesso, desnecessarios a execucao da obra e que forem realizados sem
autorizagao prévia da Fiscalizagao. Nao tera faturamento servigo algum que
nao se enquadre na forma de pagamento estabelecida no Edital.

a)

9)

. Do recebimento

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o
caso.

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (Dez) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

O prazo da disposigdo acima serda contado do recebimento de
comunicagéao de cobranga oriunda do contratado com a comprovagéao da
prestacédo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagbes da execucado do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.
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P)

Q)

r)

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execug¢ao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcao de

servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a

conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e

Instrucdes exigiveis.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de

Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo

Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das

ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica

e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo

encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos recebidos serao recebidos definitivamente no prazo de

10(dez) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou

comissao designada pela autoridade competente, termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

|. Emitir documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagées, conforme regulamento.

Il. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo
apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

[ll. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagées
apresentadas; e

IV. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

V. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a

dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
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143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacado e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto
ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

. Liquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra
o prazo de 10 (Dez) dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta
secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

|. o prazo de validade;

Il. adata da emisséo;
lll. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
IV. o periodo respectivo de execucgao do contrato;

V. ovalor a pagar; e
VI. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.
Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente, ou circunstancia que impe¢a a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da
regularizacao da situacao, sem 6nus ao contratante;
A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.
A Administracdo devera realizar consulta ao SICA para: a) verificar a
manutengado das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impecga a participagdo em licitagdo, no
ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.
Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
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pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus creditos.

h) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

i) Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

a) O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados
da finalizagado da liquidagéo da despesa, conforme segao anterior, nos
termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

b) O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

c) Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

d) Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

e) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

f) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE

FORNECIMENTO

il

T.2.
7.3.

7.4.

Forma de Selecéo e Critério de Julgamento da Proposta: O fornecedor sera
selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO,;

Regime de execugdo: Empreitada por prego global;

Critério de aceitabilidade de precos: valor global estimado para a
contratagao, na forma da Planilha Orcamentaria da Administragao;

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
administragao, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art.59, §3°, da lei n°14.133/2021);
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7.5. Exigéncias e Habilitagéo
a) Habilitagdo Juridica, Fiscal, Social e Trabalhista e Qualificagao
Econdémico-financeira: estardo previstos no edital, em estrita
observancia aos artigos 68 e 69 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
b) Qualificagao Técnica:

I. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

Il. Quanto a capacitagéo técnico-operacional: apresenta¢ao de uma ou
mais certiddes de Acervo Operacional — CAO, que sé sera aceita se
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao
de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagcao, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacao, conforme descrito em clausula editalicia.

OBRA: CONSTRUCAO DA PASSARELA DE ACESSO E AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA DA EMEF SAO
FRANCISCO DO TAUAU.
LOCAL: RIO TAUAU, DISTRITO SEDE RURAL - ZONA RURAL - BREVES-PA

REF. DE PREGOS: SEOP 03/2026 - SEM DESONERACAOQ

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA QUALIFICAGAO PROFISSIONAL
QTD
QTD PESO CAPACIDADE
ITEM DESCRICAO UN | TOTA | FINANCEIRO Egllgllb TECNICA ggg:‘ggg‘ﬁl_
L (%) A (250 | OPERACIONAL

ENGENHEIRO(A)
11.1 | Passarela para desembarque m | 57,00 8,33% 14,25 EMPRESA CIVIL OU
ARQUITETO(A)
ENGENHEIRO(A)

46 ?L\::Iréana tijolo de barro a . 191,60 6.03% 47,90 EMPRESA CIVIL OU
ARQUITETO(A)
] . ENGENHEIRO(A)
112 |Suardacomo emmad.lel | s |11800| 544% | 2050 | EMPRESA |CIVILOU
' ARQUITETO(A)

OBS: Para fins de atendimento aos quantitativos minimos exigidos dos itens de maior relevancia, no sera admitida a soma de quantitativos
referentes a capacidade técnico-operacional com aqueles relativos a capacidade técnico-profissional, devendo cada requisito ser
comprovado de forma independente, conforme estabelecido neste Edital.

Ill. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
contratagao, enderegco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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V.

VL.

VILI.

VIII.

Xl

Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacgao de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regidao pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, conforme descrito em clausula
editalicia.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo
por intermedio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;, e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor desta licitagao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certidoes de Acervo Tecnico (CAT), enderego
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

Declaracéo formal de que dispora, por ocasiao da futura contratacgao,
das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugao contratual.

Declaracéo do representante da empresa contendo o compromisso
de que o responsavel técnico da pessoa juridica, juntamente com os
outros profissionais habilitados, caso a pessoa juridica seja a
vencedora da licitagdo, exercerdo diretamente suas atividades
naquele servigo.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condigbes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que
nao utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.
Declaragao de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
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salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos da Lei 9.854/1999.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

a) O custo estimado total da contratacao & de R$ 634.762,40 (Seiscentos e trinta
e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).
conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria anexa este Termo.

b) A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagao

y e sua alocagao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz

de risco constante do Contrato.

9. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Municipal.

9.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:
» Orgao: 60 FUNDEB
e Unidade Orcamentaria: 6007 - FUNDEB

e Projeto/Atividade: 12 361 0038 1.030 — Construgdo e Reforma de
unidades escolares
» Classificagéo econémica: 4.4.90.51.00 — obras e instalagées
e Fonte de recurso: 15400000 — transferéncias do FUNDEB —impostos 30%
15410000 — Transf. do FUNDEB — Comple. Unido —
VAAF
m\ 15410000 — Transf. do FUNDEB — Comple. Unigo -
; VAAT
9.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apos aprovagao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

10.DAS PENALIDADES

10.1.A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual,
ou realiza-los em discordancia com as condicbes e especificagbes
estabelecidas no Termo de Referéncia, motivara a resciséo contratual e
aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 da Lei
14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos
da mesma lei.
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11.DA SUBMISSAO DO TERMO E PEDIDO DE PROVIDENCIAS

11.1. Submetemos o Termo de Referéncia e demais documentos constitutivos, a
apreciagao superior e providéncias quanto a autorizacao para a contratagao

do objeto nos termos aqui dispostos e na forma da Lei de Federal
n°14.133/2021.

Breves/PA, 11 de maio de 2026.

Al
IDWS DE OLIVEIRA
ricula n°297961-6

Setor de Planejamento de Contratagdes Publicas

DE ACORDO:

DEBQRAEMN\E—%QAVORAES

Secretaria Municipal de Educacdo

I

é\’\‘- —"}é\;\“
JOSE ANTONIO AZEVEDO LEAO
Prefeito Municipal de Breves/PA
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